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1. Część ogólna 

 

1.1. Nazwa zamówienia 

 

Wykonanie  projektowanej instalacji wody hydrantowej p.-poż. w istniejącym budynku Szkoły 

Podstawowej w  ramach dostosowania budynku szkoły podstawowej w Nowodworze, gm. Lubartów do 

wymogów przepisów przeciwpożarowych w zakresie hydrantów wewnętrznych. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektowanej instalacji wody hydrantowej p.-poż. w 

istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w  miejscowości Nowodwór, gm. Lubartów. 

Zakres robót obejmuje: 

 Demontaże istniejących hydrantów, 

 Montaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych; 

 Montaż armatury; 

 Wykonanie prób ciśnieniowych; 

 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu hydroforni; 

 Roboty budowlane towarzyszące: przejścia w R.O. przez ściany i stropy dla projektowanej instalacji 

hydrantowej, 

 Przebudowa inst. c.o. w obrębie pomieszczenia hydroforowego, 

 Wykonanie prac budowlanych związanych adaptacją pomieszczenia na potrzeby hydroforni. 

 Montaż zestawu hydroforowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji wodociągowej; 

 Montaż zabezpieczeń przejść  p.poż. przez przegrody oddzielenia pożarowego, 

 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi 

inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne 

związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w 

dokumentacji powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką 

budowlaną. 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 

montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich 

wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do 

Inwestora lub Biura Projektów. 

Projektant zgadza się na ewentualną zamianę urządzeń na urządzenia o parametrach nie gorszych, niż 

zawartych w dokumentacji technicznej. Poza tym wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą 

Zamiany materiałów i określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą 

dokumentacją. 

 

1.4. Informacja o terenie budowy 

 

Terenem budowy będzie Szkoły Podstawowej w  miejscowości Nowodwór 60, gm. Lubartów. Na placu 

wokół budynku istnieje możliwość składowania materiałów o dużych gabarytach. Armatura, urządzenia i 

narzędzia pracy mogą być składowane w pomieszczeniach budynku zamykanych, udostępnionych 

wykonawcy na czas prowadzonych robót. Użytkownik udostępni wykonawcy pomieszczenia przeznaczone 

na szatnie i na cele socjalne dla pracowników. W budynku można korzystać z WC. 

Prace zasadnicze mogą być wykonywane w dowolnym okresie w ciągu roku, jednak zaleca się ich 

realizację w okresie letniej przerwy wakacyjnej. Możliwość wykonywania prac w pomieszczeniach należy 

każdorazowo uzgadniać z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne pomieszczenia. Wskazane jest, aby 

Inwestor opróżnił pomieszczenia z materiałów, które mogą ulec zniszczeniu podczas wykonywania prac. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i kompletność wykonania robót oraz za ich zgodność ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Dokumentacją Projektową, poleceniami w toku 

realizacji inwestycji. Wykonawca w ramach wykonywanych robót będzie wykonywać we własnym 

zakresie niezbędne roboty pomocnicze (np. zabezpieczenia itp.), jeżeli będzie to konieczne z punktu 

widzenia technologii robót, bezpieczeństwa lub innych obiektywnych względów. Koszty tych prac muszą 

być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji obiektów o podobnym stopniu złożoności. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za regulację sieci. Uszkodzone lub zniszczone sieci Wykonawca 

odtworzy i odbuduje na swój koszt. 

 

Wymagania odnośnie odbioru formalno-prawnego i dopuszczenia do użytkowania 

Czynności związane z odbiorem formalno-prawnym obiektu i dopuszczeniem do użytkowania stanowią 

część integralną obowiązków Wykonawcy. W toku wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany 

dbać o zastosowanie takich materiałów i rozwiązań, które nie spowodują odmowy odbioru przez właściwe 

instytucje. W przypadku zaleceń kwestionujących wykonane roboty lub zastosowane materiały, 

Wykonawca usunie usterki na swój koszt. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi Dokumentacją Budowy. 

 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, opisy, obliczenia i dokumenty zawarte w opracowaniu. 

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji 

powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg i powinny być uwzględnione w 

cenie kontraktowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania przed złożeniem oferty analizy dokumentacji projektowej i 

specyfikacji wykonania i odbioru robót pod kątem kompletności z punktu widzenia swoich wymagań 

organizacyjno-technicznych. Jeżeli w ocenie Wykonawcy przyjęta przez Wykonawcę organizacja procesu 

realizacyjnego wymaga rysunków warsztatowych, uszczegółowień i detali, Wykonawca zobowiązany jest 

do wykonania tych rysunków we własnym zakresie, a koszty z tym związane powinien uwzględnić w cenie 

kontraktowej. Rysunki te przed włączeniem do dokumentacji budowy powinny uzyskać zatwierdzenie 

Inwestora. Jeżeli zabudowane w ramach zlecenia elementy wymagać będą dodatkowych prac nie 

wynikających z dokumentacji projektowej, Wykonawca wykona te prace na własny koszt po uzyskaniu 

akceptacji Inwestora. Wykonawca odpowiada za uwzględnienie kosztów z tym związanych w cenie 

kontraktowej. 

 

Rozwiązania zamienne 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem rozwiązań zamiennych 

(materiałowych, technologicznych, dostaw, wyposażenia, urządzeń, elementów funkcjonalnych) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanych rozwiązań, w tym rysunki, 

źródła pozyskania, charakterystyki techniczne, wymagania dostawców i producentów, odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Doboru 

rozwiązań zamiennych oraz związane z tym przeliczenia Wykonawca wykona własnym nakładem pracy. 

Zaakceptowane zamienne rozwiązania staje się elementem dokumentacji budowy. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Koszty ww. planu i jego 

uzgodnienia w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego przetarg. Wykonawca przedłoży ww. plan 

Inwestorowi do zatwierdzenia koszty ww. dokumentacji Wykonawca uwzględni w cenie Przetargowej. 
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami wykonania i odbioru robót 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część dokumentacji budowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 

ich ważności: 

1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

2) Dokumentacja Projektowa. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 

Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach wykonania i odbioru robót będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacjami wykonania i odbioru robót i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy, 

- zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót, Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 

kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 

- Lokalizację magazynów i składowisk, 

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, 

które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. Materiały 

użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia 

instalacji lub sieci. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 

powinien wznowić utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie 

realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, 

po których się porusza podczas wykonywania zadania. 

 

1.5. Roboty objęte zamówieniem maj ą następujące kody wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 

KODY CPV: 

 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne, 

 45343000-3 – roboty instalacyjne przeciwpożarowe, 

 45343200-5 – instalowanie sprzętu gaśniczego, 

 45231100-6 – roboty budowlane związane z robotami instalacyjnymi, 

 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

 

1.6. Określenia podstawowe i definicje 

 

W dokumentacji projektowej nie występują określenia wymagające zdefiniowania, gdyż ich określenia 

można znaleźć w literaturze fachowej. 

 

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu; a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę, obiektu budowlanego; 

Roboty budowlane - budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość technologiczna, 

zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych; 

Urządzenie budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 

tym służące do oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takie przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki; 

Teren budowy - przestrzeli, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy; 

Inwestor - osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 

Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je; 

Inspektor Nadzoru - upoważniony przedstawiciel osoby podejmującej decyzje w imieniu Inwestora; 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 

Użytkownik - osoby lub instytucja pełniąca funkcje eksploatacyjne w obiekcie lub jego części na 

podstawie upoważnienia Inwestora; 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego; 

Dokumentacja budowy - projekt budowlany, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby rysunki, opisy służące realizacji obiektu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot; 

Dokumentacja projektowa - zestaw rysunków z opisami ilustrujący przedmiot inwestycji; 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t - zbiór specyfikacji zawartych w niniejszym tomie; 

SST - szczegółowa specyfikacja techniczna; 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót; 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót; 

Wymagania dostawcy, wymagania producenta, wymogi technologiczne – ustalenia podane przez 

producenta lub dostawcę materiału, co do sposobu wbudowania materiału, połączenia z innymi 

elementami, zasad wykonywania, receptur, robót przygotowawczych i materiałów zastosowanych w 

elementach sąsiednich; 

Aprobata techniczna – dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność do określonego 

zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne odnoszące się do wymagań 

podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający metody badań potwierdzających te wymagania; 

 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, 

że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami 

technicznymi; 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające 

na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami 

technicznymi lub określoną normą; 

Norma – dokument przyjęty na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę 

organizacyjną, ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne lub 

charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do 

uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Odbiór częściowy – odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową całość. Do niego 

zalicza się również odbiory fragmentów instalacji, które w dalszym etapie robót przeznaczone są do 

zakrycia; 

Odbiór końcowy – odbiór powykonawczy obiektu budowlanego podczas którego następuje sprawdzenie 

zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami. 

Podczas odbioru końcowego dokonuje się sprawdzenia wszystkich instalacji, szczególnie pod kątem ich 

prawidłowego i bezpiecznego działania. 

Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i 

urządzeń, służce do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 

określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 

przez ludzi. 

Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718). 

Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 

rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z 

własnego ujęcia (studni) – od urządzenia, za pomocą, którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie 

instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 

badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20°C. 

Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 

przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może 

być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, 

Średnica nominalna (DN lub dn) –średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 

średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średnicy wewnętrznej) 

wyrażonej w milimetrach. 

Hydrant wewnętrzny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia pożaru. 
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Użytkownik instalacji – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji w obrębie obiektu 

budowlanego i jego otoczenia. 

Przyjęte oznaczenia i skróty: 

-  PN - Polska Norma, 

- PN-EN - Polska Norma przenosząca europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 

89/106/EWG, 

- BN - Branżowa Norma, 

- ST - Specyfikacje Techniczne, 

- SST - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 

 

3. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

STWiORB i dokumentacją projektową. 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118, z 

późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 

 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 

oznaczone: 

1) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 

co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

2) wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

3) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 

z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

 

4) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym („ Rozporządzenie zmieniające”) (Dz. U. 2020 poz. 2297) z dnia 04 grudnia 

2020 r. zestawy hydroforowe zasilające sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową, lub tylko 

hydrantową zostały objęte obowiązkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości 

właściwości użytkowych i tym samym obowiązkiem znakowania znakiem B. 

 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne 

oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości 

sieci. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość_ składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane 

materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
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technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i 

aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich parametry techniczne. 

 

2.3.  Składowanie materiałów 

 

Rury stalowe ocynkowane należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 

szkodliwych par i gazów. Rury luzem układa_ należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i 

przekładkach drewnianych w stosach o wysokości do 0,5 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i 

większej średnicy winny znajdować się na spodzie. Nie należy wsuwa_ rur o mniejszych średnicach do rur 

o większych średnicach. Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w 

opakowaniach fabrycznych. 

Kształtki, złączki i armaturą składować najlepiej pod zadaszoną części_ składowiska na równym podłożu 

na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

 

Do wykonania  zamówienia  wykonawca  powinien  posiadać narzędzia  i sprzęt typowy dla wyposażenia 

montera instalacji sanitarnych, a w szczególności: wiertarki z udarem, młoty wiercąco-kujące, pilarki do 

metalu, sprzęt spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice ręczne i mechaniczne.  

Do wykonywania połączeń zaprasowywanych na instalacji hydrantowej sprzęt winien spełniać wymogi 

producenta materiałów.  

 

Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary 

ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż materiały przenoszone będą ręcznie. Transport 

kołowy będzie używany jedynie do wywozu zdemontowanych elementów oraz dowozu materiałów na plac 

budowy z hurtowni. Wykonawca może się tutaj posiłkować specjalistycznym transportem będącym w 

dyspozycji hurtowni, bądź transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać samochód 

dostawczy do przewozu materiałów i urządzeń o mniejszych gabarytach. 

 

Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny 

być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się  przez 

podklinowanie lub inny sposób. 

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 

uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Przy wielowarstwowym 

układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej ni_ 1/3 średnicy 

zewnętrznej wyrobu. Pierwsza warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach 

drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości 

większej ni_ wystające części rur. 

 

Transport urządzeń 

Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami transportu, w opakowaniach producenta, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 

Urządzenia powinny być zabezpieczona przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Załadunku i rozładunku dokonywać zgodnie z przepisami bhp sprzętem mechanicznym lub ręcznie z 

zachowaniem ostrożności tak, by nie uszkodzić urządzeń. 

 

Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (DN25) powinna być pakowana w 

skrzynie lub pojemniki.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne 

 

Instalacja wody hydrantowej powinna być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową w sposób 

umożliwiający zapewnienie jej prawidłowe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obiektu i założeniami 

dokumentacji projektowej instalacji oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu 

techniczno - budowlanego wydanego w drodze Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie 

z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych 

przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

Zestaw hydroforowy wraz z przyległą do niego projektowaną instalacją hydrantową i armaturą powinny 

zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych dotyczących w szczególności: 

 Bezpieczeństwa konstrukcji; 

 Bezpieczeństwa pożarowego; 

 Bezpieczeństwa użytkowania; 

 Odpowiednich   warunków   higienicznych i zdrowotnych  oraz ochrony środowiska; 

 Ochrony przed hałasem i drganiami; 

 Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 

 

Podstawą wykonania montażu instalacji wody hydrantowej w przedmiotowym budynku jest Dokumentacja 

Projektowa. Wykonawca zobowiązany jest stosować się ściśle do przedmiotowej Dokumentacji 

Projektowej wraz z uzgodnieniami branżowymi oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Montaż szafek hydrantowych, instalację hydrantową oraz włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej 

wykonać zgodnie z PN-B-02865 „Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa" oraz zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.nr 121, poz. 1138). 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do 

stosowania w budownictwie Dostarczone materiały, armatura, urządzenia powinny być zgodne z 

materiałami wyszczególnionymi w Dokumentacji Projektowej, posiadać stosowne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, i montowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz stosownych instrukcjach 

montażu i DTR. 

Materiały wbudowane przez Wykonawcę, nie ujęte w Dokumentacji projektowej powinny posiadać 
akceptacje Inspektora Nadzoru na piśmie. Za wbudowanie materiałów przez Wykonawcę, nie zgodnych z 

DP niniejsza specyfikacja lub nie posiadających stosownej akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. 
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną (zaślepki 

do zdemontowanych fragmentów instalacji), powinny być wykonane z materiałów nie wpływających 

ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę 
upoważnioną przez ministerstwo zdrowia. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i 

towarzyszące zostały wykonane prawidłowo. Łączenia rur, kształtek i armatury powinny być wykonane 

przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników i w sposób ciągły nadzorowane przez nadzór 

techniczny. 

 

5.2. Prace demontażowe 

 

W skład robót demontażowych wchodzi: 

 Demontaż istniejących hydrantów rurociągów zasilających i armatury. 

 Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych elementów samochodem skrzyniowym. 

 

Materiały uzyskane z demontażu należy zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora. 
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W obrębie pomieszczenia z zestawem hydroforowym należy także przebudować odcinek instalacji 

centralnego ogrzewania prowadzonego pod stropem pomieszczenia. Poziom instalacji c.o. należy obniżyć 

w  celu umożliwienia zabudowy stropu płytami ogniochronnymi. Występujący w miejscu projektowanej 

ścianki rozdzielającej pomieszczenia odpowietrznik instalacji należy przenieść na zewnątrz wydzielonego 

pomieszczenia. Na istniejącym pionie przechodzącym na wyższa kondygnacje należy zamontować 

przejście instalacyjne p. poż. 

 

5.3.  Opis instalacji hydrantowej p. poż.  

 

Do wykonania całości instalacji wody hydrantowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

5.3.1. Opis przyjętych rozwiązań 

 

Projektowana instalacja przeciwpożarowa hydrantowa wewnętrzna stanowić będzie odrębną instalację 

niezależną od instalacji wodnej na potrzeby komunalne. Instalacja pożarowa zasilana będzie w wodę z 

zestawu hydroforowego pracującego wyłącznie na cele p.poż. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w budynku zaprojektowano 

instalację wodną p.poż. wyposażoną w hydranty p.poż. Ø25, z wężem półsztywnym L=30m oraz L=25 m z 

prądownicą o średnicy równoważnej 10mm, o współczynniku K=43 przy strumieniu rozproszonym, o 

wydajności min. 1,0 dm3/s przy ciśnieniu p=0,2MPa. 

Zaprojektowaną instalację hydrantowa należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia jej do użytkowania jest przeprowadzenie 

odpowiednich prób i badań potwierdzających prawidłowość działania. 

Zgodnie z RMSWiA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami) w § 25. 8. a tym 

samym ze względu na możliwość wystąpienia niekontrolowanego wypływu wody z instalacji bytowej oraz 

obniżenia wymaganego ciśnienia na instalacji hydrantowej zaprojektowano rozdzielenie powyższych 

instalacji. 

Projektuje się wydzielenie istniejącej instalacji wody zimnej do celów bytowo-gospodarczych 

z projektowanej instalacji p.poż. – zasilającej hydranty wewnętrzne. Dla celów p. poż. zakłada się jedynie 

wykorzystanie wspólnego odcinka z zestawem wodomierzowym na wejściu przyłącza wodociągowego do 

budynku. Zestaw wodomierzowy wyposażyć w zawór antyskażeniowy typu BA. Na odejściu do instalacji 

hydrantowej należy zainstalować zawór antyskażeniowy typu EA w celu uniemożliwienia cofnięcia się 

wody do inst. bytowej. 

Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej muszą być wykonane jako obwodowe 

zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, ze względów na to, że: na przewodach 

rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych. Powyższy wymóg reguluje 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.0.822). 

 

Rozdział instalacji hydrantowej na dwa obwody zaprojektowano za zestawem hydroforowym. Rurociąg 

zasilający musi posiadać zawory(zasuwy) zapewniające możliwość odłączenia części przewodów 

zasilających, które znajdują się miedzy /pomiędzy pionami zasilającymi hydranty. Lokalizacja zaworów 

odcinających wg części rysunkowej. 

 

5.3.2. Materiały do wykonania instalacji wody hydrantowej p. poż. 

 

Instalacja wody hydrantowej p.poż. musi być wykonana z rur niepalnych, w związku z czym projektuje się  

rury stalowe ze stali węglowej nr 1.0031 obustronnie cynkowanej zgodne z EN 10305‑3.  

Przykładowe rury tego typu produkowane są z taśmy walcowanej na zimno, ocynkowanej dwustronnie 

metodą Sendzimira. Rura jest więc chroniona warstwą cynku od wewnątrz i na zewnątrz. Grubość warstwy 

cynku wynosi co najmniej 20 μm. 
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Właściwości pożarowe 

Rury ze stali węglowej muszą być wykonane z  materiałów niepalnych należących do kategorii A, wg DIN 

4102, część 1. Możliwość stosowania rur  danego systemu w instalacjach hydrantowych musi być 

potwierdzona i dopuszczona przez Krajowa Ocena Techniczna CNBOP. 

 

5.3.3. Wykonywanie połączeń przewodów hydrantowych  

 

Technika połączeń  

Dobrane rury instalacji hydrantowej ze stali węglowej łączyć poprzez zaprasowywanie za pomocą kształtek 

systemowych kielichowych z pierścieniem uszczelniającym, umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. 

Złączki zaciskowe i kołnierze wykonane są ze stali węglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305. 

Technika połączeń „Press” polega na zaprasowaniu na rurze złączek przy użyciu specjalistycznych 

narzędzi elektrycznych. 

Szczelność połączeń zapewniają specjalne uszczelnienia O‑Ringowe wykonane z odpornego na wysokie 

temperatury kauczuku EPDM oraz system zacisku typu „M” (O‑Ring dociskany trójpunktowo). 

Gwarantuje to długoletnią, bezawaryjną eksploatację. 

 

Zastosowany system rur do instalacji hydrantowych  powinien posiadać w swojej ofercie elementy z 

gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, które są wykorzystywane do łączenia elementów gwintowanych 

pozasystemowych np. zaworów oraz innej armatury. Gwinty wewnętrzne i zewnętrzne wykonywane są wg 

DIN 2999/ISO 7‑1 (gwint stożkowy). 

 

Prowadzenie i montaż przewodów 

Rozprowadzenie głównych ciągów rur w piwnicy prowadzić pod stropem, projektowane piony prowadzić 

w bruzdach ściennych. Istniejący pion wody hydrantowo – bytowej nie podlega wymianie – należy odciąć 

podejścia do trzech istniejących hydrantów aż do trójnika stanowiącego odejście wody do łazienek. 

W związku z kolizją instalacji wody hydrantowej z instalację centralnego ogrzewania należy zdemontować 

na czas robót, a następnie ponownie zamontować dwa grzejnik, przy czym jeden z nich należy przesunąć o 

1m używając materiałów z jakich wykonana jest całość instalacji. 

Projektowaną instalację hydrantową wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych poprzez złączki 

gwintowane ocynkowane wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodów wykonać na 

podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy użyciu uchwytów do rur wg BN-69/8864-03 z wkładką 

tłumiąca z gumy. 

Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych 

do ścian. Spadki przewodów powinny zapewnić możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku 

punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. Przewody w 

bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2cm. Niedopuszczalne jest 

wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu 

odbioru częściowego instalacji wody zimnej i hydrantowej. Powierzchnia przewodów wody hydrantowej 

prowadzonych w bruzdach powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd przez owinięcie 

papierem. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane 

zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 

dokumentacji powykonawczej. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów 

elektrycznych. Przewody poziome wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów wody ciepłej, 

instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych. 

 

Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi 

powinna wynosić co najmniej: 

- dla przewodów średnicy 25mm - 3cm, 

- dla przewodów średnicy 32-=-50mm - 5cm, 

- dla przewodów średnicy 65-=-80mm - 7cm, 

- dla przewodów średnicy 100mm - 10cm. 

 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie 

od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 

przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika należy zastosować 

podkładki elastyczne.  
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Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić swobodne 

przesuwanie się rur. 

Podejścia do hydrantów powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Nie wolno 

łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów hydrantowych. Przewody 

wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia o znacznej zawartości pary wodnej lub nie ogrzewane, 

należy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni rur. Przewody 

należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

 

5.3.5. Projektowane hydranty 

 

Do zabezpieczenia przeciwpożarowego przewidziano instalacje gaśniczą zbudowaną zgodnie z norma PN-

EN671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. Hydranty 

wewnętrzne powinny być tak rozmieszczone, aby każde miejsce w budynku było w zasięgu co najmniej 

jednego hydrantu. W budynku należy zastosować: 

 hydranty DN 25 z wężem 30 mb oraz część hydrantów z wężami  20 mb, - Hydrant wewnętrzny 

zawieszany uniwersalny z wężem płasko składanym typ: PN-EN 671-2C-2/52-20. Szafki będą 

wyposażone w prądownice wg PN-89/M-51028, EN 671-1. Zastosować szafki hydrantowe 

uniwersalne z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem. Szafki hydrantowe projektuje się w kolorze 

czerwonym RAL3000. 

 wymagane ciśnienie na wypływie minimum 0,2 MPa i wydatek 1,0 dm3/s. 

 

Hydranty i zawory umieszczone w szafkach z blachy stalowej lakierowaną farbą proszkową poliestrowo-

epoksydową. Drzwi pełne z blachy, wyposażone w zamek pokrętny z plombą. 

Zwijadło węża wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo, ułożyskowane na osi 

wodnej wykonanej z mosiądzu wyposażone w hamulec do regulacji siły hamowania, wychylne o 180o. 

Oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 671-1. Montaż zaworu hydrantowego na wysokości 1,35m nad 

posadzką. Hydranty projektuje się usytuować na korytarzach miejscach komunikacyjnych. 

Należy instalować wyłącznie hydranty posiadające Certyfikat Zgodności CNBOP lub Deklarację 

Zgodności CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach p.poż. 

 

5.3.6. Opis instalacji zestawu do podnoszenia ciśnienia 

 

W Szkole Podstawowej w Nowodworze, gm. Lubartów ,przewidziano możliwość jednoczesnego poboru 

wody, co najmniej z dwóch zaworów hydrantowych DN 25, łącznie 2,0 l/s. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich znakiem budowlanym („ Rozporządzenie zmieniające”) (Dz. U. 2020 poz. 2297) z dnia 04 grudnia 

2020 r. zestawy hydroforowe zasilające sieć wodociągową bytowo-socjalną i hydrantową, lub tylko 

hydrantową zostały objęte obowiązkiem posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości 

właściwości użytkowych i tym samym obowiązkiem znakowania znakiem B. 

 

W celu uzyskania wymaganego ciśnienia w instalacji hydrantowej projektuje się zespół pompowy 

wyposażony w układ testowy oraz układ odcięcia instalacji bytowej. Zestaw hydroforowy składa się z 

dwóch pomp w tym jedna pompa stanowi rezerwę czynną.  Pompy 2x1,5kW; 2x3,3A; 400V. 

o Wydajność zestawu Qp=7,2 m3/h. 

o Wymagane ciśnienie zestawu H=18,0 mH2O. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  zamontowany zestaw pompowy musi być objęty 

Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych CNBOP-PIB. 

 

Budowa zestawu 

Zespół pompowy wykonany jest w oparciu o cichobieżne pompy wielostopniowe, pionowe z przyłączami 

kołnierzowymi do wody czystej o temperaturze do 90°C. 

Wykonanie pompy: Wirniki, dyfuzory, wał, rura osłonowa wykonane są ze stali nierdzewnej AISI-304, 

korpus pompy wykonany jest z żeliwa, obudowa silnika z aluminium. Uszczelnienie mechaniczne 

ceramika /grafit, uszczelnienie korpusu pompy z EPDM. Silnik asynchroniczny, dwupolowy, do pracy 

ciągłej, stopień ochrony IP 44, klasa izolacji F. 
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W skład zespołu pompowego  wchodzą dwie pompy PENTAX typu Ultra 9SV-200/4 T z silnikiem 1,5 

kW, w tym jedna pompa stanowi rezerwę czynną. Pompy montowane są do podstawy (wykonanej ze stali 

kwasoodpornej ) z 4-ma amortyzatorami antywibracyjnymi. 

Pompy podłączone są do kolektorów DN 65/PN 16 (kolektor ssący i tłoczny) zakończonych połączeniem  

gwintowanym. Kolektory wykonane są ze stali kwasoodpornej AISI 304. 

Na kolektorze ssącym montowane są: presostat/czujnik obecności wody, manometr. Na kolektorze 

tłocznym zestawu montowane są: przetworniki ciśnienia, manometr glicerynowy, oraz zbiornik 

przeponowy. 

 

Kolektory połączone są z pompami po stronie tłocznej zaworami kulowymi odcinającymi oraz zaworami 

zwrotnymi, a po stronie ssawnej zaworami kulowymi odcinającymi. 

Zespól pompowy wyposażony jest w układ przepływu minimalnego. 

Na konstrukcji wsporczej zestawu hydroforowego zamontowana będzie szafa sterownicza. 

Zestaw hydroforowy zamontowany będzie na podkładkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia 

przenoszenia drgań na posadzkę. 

 

Zasilanie i sterowanie zespołu pompowego - centrala CP. 

Do sterowania pracą urządzenia służy wbudowany fabrycznie lub zewnętrzny sterownik w zależności od 

modelu i producenta zestawu podnoszenia ciśnienia. Zestaw hydroforowy należy wyposażyć w odpowiedni 

układ sterujący pracą urządzenia, odpowiedzialny za jego uruchamianie w przypadku spadku ciśnienia 

wody poniżej ustalonej wartości a także umożliwiający: 

- automatyczne, samoczynne, kontrolne uruchomienie pompy zestawu i sprawdzenie poprawności 

działania, 

- zabezpieczenie przed pracą pompy w przypadku braku wody w rurociągu (zabezpieczenie przed 

sucho biegiem), 

- sygnalizację awarii zestawu, 

- ręczne uruchomienie pompy, 

- pracę ze stabilizacją ciśnienia w zadanym przedziale. 

 

Sterowanie i zasilanie pomp realizowane jest przez centralę CP. Centrala CP może pracować w dwóch 

trybach pracy: 

 tryb bytowy: automatyczne sterowanie pomp, 

 tryb pożarowy: start zespołu pomp inicjowany jest sygnałem z łopatkowego czujnika przepływu 

zamontowanego na instalacji hydrantowej. 

 

Przejście z trybu pracy pożarowej na tryb pracy bytowej następuje poprzez ręczne anulowanie trybu 

pożarowego. Centrala CP zasila falowniki pomp i monitoruje pracę zespołu pompowego. Pompy zasilane 

są przez falowniki (przetwornice częstotliwości) montowane na klamretach (przyłącze elektryczne silnika) 

silników pomp. Elementy sterujące zespołu pompowego: przetwornik ciśnienia montowany jest na 

kolektorze tłocznym, presostat montowany jest na kolektorze ssawnym. Presostat kontroluje minimalne 

ciśnienie napływu na kolektorze ssawnym. 

 

Centrala sterująca CP o IP 54 (zgodnie z PN-92E-08106) wykonana z blachy stalowej malowanej 

proszkowo w kolorze RAL 7062, montowana jest na stelażu ramy zespołu pompowego. 

W skład centrali sterującej CP wchodzi: 

 układ kontroli zasilania zespołu pompowego, 

 układ zasilania i zabezpieczenia falowników pomp, 

 układ kontroli pracy i awarii każdej pompy, 

 obwody monitoringu zespołu pompowego. 

Wyświetlacz przetwornic częstotliwości - opis: 

 aktualne ciśnienie na kolektorze tłocznym, 

 sygnalizacja pracy pomp, awarii, 

 aktualne stany alarmowe oraz historia zaistniałych błędów układu, 

 zmianę parametry pracy falownika., 

Układ sterujący zespołu pompowego realizuje następujące funkcje: 

 stabilizacja ciśnienia wody na zadanym poziomie, 

 automatyczne sterowanie pracą pomp poprzez regulator PID 

 automatyczne (zależne od przepływu) załączanie oraz wyłączanie kolejnych pomp, 
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 praca naprzemienna pomp, 

 kontrola parametrów sieci zasilającej szafę zasilająco-sterowniczą, 

 kontrola pracy i awarii pomp, 

 załączanie i wyłączania automatyczne pomp, 

 załączanie i wyłączanie ręczne pomp, 

 zabezpieczenia przed przeciążeniem pomp, 

 zabezpieczenie przed pracą "na sucho", 

 kontrola działania przetwornika ciśnienia, 

 ilość aktualnie załączonych pomp, 

 możliwość zasilania układu OWB. 

 

Urządzenie sterujące/regulacyjne musi być zgodne ze Świadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB. 

 

Odcięcie wody bytowej 

Odcięcie wody bytowej realizowane jest poprzez przepustnicę miedzykołnierzową z napędem montowaną 

na instalacji bytowej poza zespołem pompowym oraz łopatkowy czujnik przepływu wody montowany na 

instalacji hydrantowej poza zespołem pompowym za zaworem zwrotnym, który znajduje się na instalacji. 

W momencie otwarcia hydrantu czujnik łopatkowy daje sygnał do zamknięcia przepustnicy. 

Po zamknięciu hydrantu tj. po zakończeniu akcji pożarowej osoba uprawniona np. strażak może 

odblokować odcięcie wody bytowej poprzez naciśnięcie tzw. „grzybka” na centrali CP. Siłownik posiada 

funkcję ręcznego otwarcia lub zamknięcia przepustnicy w momencie zaniku zasilania. 

 

Zespoły pompowe dla instalacji łączonych, tzn. dla instalacji bytowych i instalacji hydrantowych muszą 

być zasilone z przed wyłącznika głównego. Sposób zasilania pokazany jest w dokumentacji branży 

elektrycznej (odrębne opracowanie). 

 

Układ pomiarowy zestawu hydroforowego  z Rozporządzeniem MSWiA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych w którym zawarto wymóg 

zastosowania przepływomierza w układzie pomiarowym projektuje się zestaw układu pomiarowego 

składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalające na okresową 

kontrolę parametrów pracy. 

Układ testowy zespołu pompowego przeznaczony jest do sprawdzania poprawności działania zestawu 

pompowego (poszczególnych pomp), montowany poza zespołem pompowym. 

 

Układ testowy składa się z: 

 1 przepływomierz ultrasoniczny, 

Pomiar chwilowej wartości przepływu - odczyt na wyświetlaczu. 

 

UWAGA:  

Powyższy opis oraz rysunki szczegółowe obrazują przykładowe wymogi dla urządzenia pompowego. 

Dopuszcza się zastosowanie zestawu pompowego dowolnego producenta o równoważnych lub 

lepszych parametrach. 

Zamontowany zestaw hydroforowy musi być objęty Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych 

CNBOP-PIB. 

 

Pomieszczenie montażu zestawu hydroforowego powinno być wydzielone pożarowo, tj. ścianami i 

stropem w klasie REI 120 oraz drzwiami i oknem w klasie EI 60, wykonane w całości z materiałów 

niepalnych, dlatego wykonać należy wydzielającą murowaną z bloczków silikatowych gr. min 160 mm w 

kl. REI120. W wykonanej ścianie  zostaną zamontowane drzwi wejściowe na drzwi o klasie odporności 

ogniowej EI 60. 

 

W pomieszczeniu hydroforni należy wykonać kanalizację sanitarną wykonaną z rur PVC, która ma za 

zadanie odprowadzenia wody ze spustów do kanalizacji. Poziom włączyć do istniejącego pionu żel –kan 

Ø110 zlokalizowanego w sąsiednim pomieszczeniu WC. 
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5.3.7. Prowadzenie przewodów do zestawu hydroforowego 

 

Dobrane rury instalacji hydrantowej ze stali węglowej łączyć poprzez zaprasowywanie za pomocą kształtek 

systemowych kielichowych z pierścieniem uszczelniającym, umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. 

Złączki zaciskowe i kołnierze wykonane są ze stali węglowej ocynkowanej 1.0034 PN EN 10305. 

Technika połączeń „Press” polega na zaprasowaniu na rurze złączek przy użyciu specjalistycznych 

narzędzi elektrycznych. 

Szczelność połączeń zapewniają specjalne uszczelnienia O‑Ringowe wykonane z odpornego na wysokie 

temperatury kauczuku EPDM oraz system zacisku typu „M” (O‑Ring dociskany trójpunktowo). 

Gwarantuje to długoletnią, bezawaryjną eksploatację. 

Zastosowany system rur do instalacji hydrantowych  powinien posiadać w swojej ofercie elementy z 

gwintem wewnętrznym i zewnętrznym, które są wykorzystywane do łączenia elementów gwintowanych 

pozasystemowych np. zaworów oraz innej armatury. Gwinty wewnętrzne i zewnętrzne wykonywane są wg 

DIN 2999/ISO 7‑1 (gwint stożkowy). 

 

5.3.8. Montaż urządzeń, armatury pomiarowej i regulacyjnej 

 

Montaż armatury pomiarowej i regulacyjnej powinien być zgodny za warunkami montażu określonymi 

przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów, szczególnej uwagi wymaga zachowanie 

odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłącznych przed i za urządzeniem pomiarowym 

przepływu, jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby 

była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 

opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 

lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający 

kierowanie usuwanej wody dokanalizacji. 

 

5.3.9. Przebudowa zestawu wodomierzowego 

 

W pomieszczeniu  zestawu hydroforowego w którym znajduje się przyłącze wodociągowe oraz zestaw 

wodomierzowy wodomierza projektuje się wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji. 

Istniejący zawór przed wodomierzem DN40 wymienić na nowy kulowy, mosiężny, DN50. 

Istniejący wodomierz Q=10,0 m3/h, DN32  zaleca się wymienić na nowy np. Apator Powogaz WN-NKP 

Q3=10m3/h, DN32. (Wymiana do decyzji Zakładu Gospodarki Komunalnej). Zalecana wymiana ze 

względu na brak informacji o ważności legalizacji istniejącego  wodomierza. 

Wymianę wodomierza wykonać pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Lubartowie. Za wodomierzem wykonać nowy odcinek instalacji wodociągowej wspólnej (komunalnej i  

p.poż.) z rur ze stali nierdzewnej DN50. Wykonać trójnik DN50/50 zakończony zaworami DN40 dla 

instalacji komunalnej i DN50 dla instalacji p.poż. 

Za zaworem dla instalacji komunalnej zainstalować przepustnicę zamykającą DN 40 sterowaną z zestawu 

podnoszenia ciśnienia. Dalej połączyć z istniejącą instalacją wodociągową wody bytowej. 

Za zestawem hydroforowym należy zainstalować zawór antyskażeniowy DN50, kołnierzowy, klasy EA 

oraz zawór kulowy DN50. 

Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta. 

Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu 

wody w przewodzie. Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta 

wodomierza nie stanowi inaczej, powinna być równa co najmniej 5 średnicom przewodu przed i 3 

średnicom przewodu za wodomierzem. 
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5.3.10. Przebicia w ścianach i tuleje ochronne 

 

Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a przewodu 

pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w 

sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 

większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę 

pionową oraz co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na 

stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne 

połączenie rury przewodu. Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei nie powinno być podporą 

przesuwną tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 

zaleceniami producenta. 

Miejsca po przekuciach należy zamurować używając do tego celu cegieł kl. 150 i zaprawy cementowo-

wapiennej M7. W miejscach zamurowania przebić oraz bruzd należy wykonać tynki cementowo-wapienne 

kl. III, które następnie należy pomalować farbą emulsyjną dobierając jej kolor do istniejącego koloru ścian. 

Przejścia przewodów przez przegrody o odporności ogniowej wykonane zostaną, np. przy użyciu masy 

szpachlowej, farby oraz otuliny niepalnej na rurę. Odporność ogniowa przepustów musi odpowiadać 

odporności ogniowej przegród. 

 

5.3.11. Izolacja cieplna 

 

Przewody instalacji wody hydrantowej nie wymagają stosowania izolacji.  

 

Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej (na odcinku przebudowywanym w pom. montażu zestawu 

hydroforowego) powinny być izolowane cieplnie przeciwroszeniowo. Przewody prowadzone natynkowo 

należy zaizolowane wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej. Izolacja powinna być wykonana w 

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 

 

5.3.12. Oznaczanie 

 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej, należy 

oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i 

uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.  

 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

 na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 

będących lokalami użytkowymi, 

 w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach, a także w pomieszczeniach 

technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu 

do armatury i urządzeń związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

 

5.3.13. Prace towarzyszące – roboty remontowo-budowlane 

 

Pompy pracujące na cele przeciwpożarowe muszą być zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu. 

Przegrody pomieszczenia powinny mieć odporność pożarową REI120. 

W celu spełnienia w.w. wymagań przez pomieszczenie hydroforni konieczne jest zainstalowanie drzwi o 

odporności pożarowej oraz zabezpieczenie stropu wydzielonego pomieszczenia pompowni płytami 

ogniochronnymi grubości  40 mm. 

Pomieszczenie na zestaw hydroforowy projektuje się wydzielić z istniejącego magazyn przy Sali 

gimnastycznej. W tym celu należy wykonać ściankę rozdzielającą pomieszczenia o odporności pożarowej 

REI120. Ściankę wykonać z bloczków silikatowych grubości 160 mm. Ścianę należy otynkować i 

pomalować. Drzwi do pomieszczenia  wykonać jako stalowe o odporności EI60. Projektuje się drzwi o 

wymiarach 90x205 cm, lewe, otwierane od wewnątrz pomieszczenia pod naciskiem 

Drzwi należy osadzić zgodnie z instrukcją producenta, dla spełnienia wymagań odporności ogniowej EI60. 
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W pomieszczeniu hydroforni należy wykonać kanalizację sanitarną wykonaną z rur PVC, która ma za 

zadanie odprowadzenia wody ze spustów do kanalizacji. Poziom włączyć do istniejącego pionu żel –kan 

Ø110 zlokalizowanego w sąsiednim pomieszczeniu. 

W obrębie pomieszczenia z zestawem hydroforowym należy także przebudować odcinek instalacji 

centralnego ogrzewania prowadzonego pod stropem pomieszczenia. Poziom instalacji c.o. należy obniżyć 

w celu umożliwienia zabudowy stropu płytami ogniochronnymi gr. 5 cm. Istniejący strop należy 

zabezpieczyć do klasy REI120. Występujący w miejscu projektowanej ścianki rozdzielającej 

pomieszczenia odpowietrznik instalacji należy przenieść na zewnątrz wydzielonego pomieszczenia. Na 

istniejącym pionie przechodzącym na wyższa kondygnacje należy zamontować przejście instalacyjne p. 

poż. 

 

5.3.14. Zabezpieczenia p.poż. instalacji sanitarnych 

 

Na projektowanej instalacji p.poż. oraz na istniejących instalacjach c.o. w obrębie pomieszczenia należy 

zainstalować przejścia p.poż. Przejścia należy zainstalować na ścianach wydzielonej hydroforni pożarowej 

oraz w poziomie stropu nad pomieszczeniem. Przejścia p.poż. pokazano na rzutach oraz izometrii instalacji 

hydrantowej. Dla rur niepalnych stalowych i żeliwnych projektuje się przejście o odporności EI120. 

Przebicia pionów instalacji hydrantowej  przez strop parteru oraz ściany (w obrębie strefy przedszkola w 

segmencie C) , należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej EI60. 

Przejścia należy wykonać w technologii opasek lub mas ognioochronnych. 

Wszystkie przejścia i obudowy ogniochronne należy dobierać i instalować zgodnie z aktualnymi 

aprobatami technicznymi, dopuszczeniami i instrukcjami producentów.  

 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

ROBOT BUDOWLANYCH 

 

6.1. Zakres badań odbiorczych 

 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. Szczegółowy zakres badań 

odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą, z tym, że powinny 

one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 

możliwością przepływów zwrotnych oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji. 

 

6.2.  Pomiary 

 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy przeprowadzić badanie wydajności zestawu 

hydroforowego z wykorzystaniem układu pomiarowego wyposażonego w wodomierz i elementy 

regulacyjno-pomiarowe. 

Ponadto wykonać badania wydajności zamontowanych hydrantów p. poż. 

 

Z przeprowadzonej próby wydajności hydrantów sporządzić protokół potwierdzający prawidłowość 

parametrów instalacji oraz wymagana wydajność hydrantu: 

 pomiar ciśnienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie 

okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze przy tzw. "zerowym wypływie", 

 pomiar ciśnienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie 

okresu stabilizacji, odczytanie ciśnienia na manometrze przy ustalonym wypływie za pomocą odpowiednio 

dobranej dyszy, określenie wydajności hydrantu przeprowadzono metoda analityczna, wykorzystując do 

tego charakterystyki H = f(Q) opracowane komputerowo dla poszczególnych dysz pomiarowych, 

 wyznaczenie maksymalnej wydajności hydrantu, 

 w rozpatrywanym przypadku instalacja została zaprojektowana z uwzględnieniem jednoczesnego 

poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów. 

 

Badania próby i pomiary musza dać wynik pozytywny. 

 

6.3.  Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed pomalowaniem elementów instalacji. Jeżeli postęp robót 

budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano część przewodów instalacji, 

przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy 
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przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno 

być przeprowadzone wodą zimną. 

 

6.3.1.  Przygotowanie do badania szczelności 

 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 

być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze 

zewnętrznej, a budynek w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. 

 

Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu instalacji 

(szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 

instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 

 

6.3.2.  Przebieg badania szczelności 

 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w 

zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy o średnicy 160 mm i zakresie 

pomiarowym 0 – 16 bar. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 

roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji 

za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości 1,0 MPa, utrzymać to ciśnienie przez 24 

godziny i obserwować przewody i armaturę. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 

podanymi w WTWiO. 

 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica 

temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie 

próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i 

zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie 

zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Wymagania odnośnie przedmiaru robót zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienia 

przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót oraz wskazanie podstaw do ustalenia cen 

jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien 

być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. W tym np.: 

- Długości przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 

- Do długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników, 

- Długość zwężki należy wliczać do długości przewodu o większej średnicy. 
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8.  ODBIORY ROBÓT 

 

Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość robót 

określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.1.  Odbiory międzyoperacyjne 

 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i 

w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 

instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 

instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 

innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do 

następujących rodzajów robót: 

a) wykonywanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzd, czystość bruzd, w przypadku odcinka pionowego 

instalacji - zgodność kierunku bruzd z pionem, w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność 
kierunku bruzd z projektowanym spadkiem, 

 

Po dokonaniu odbioru między operacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

 

8.2.  Odbiory techniczne częściowe 

 

Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji 

hydrantowej , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on np.: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub obudowanych płytami G-K, przewodów układanych w 

rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, kanałach technologicznych, uszczelnień przejść 

w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 

odbioru końcowego (technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiOR, a w przypadku odstępstw sprawdzić uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy dołączyć 
protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru częściowego. 
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8.3.  Odbiór techniczny końcowy 

 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą, 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) obmiary powykonawcze, 

d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

e) protokoły odbiorów technicznych - częściowych, 

f) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty urządzeń 
ciśnieniowych, 

h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

i) instrukcję obsługi instalacji. 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 

wprowadzania odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęcia instalacji wodociągowej do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn 

takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

 

8.4.  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określa umowa. 

 

8.5. Opis sposobu odbioru robót 

 

Wykonawca instalacji po zakończeniu wszystkich robót i przeprowadzeniu badań i prób z wynikiem 

pozytywnym zgłasza inwestorowi pisemnie gotowość do odbioru, z prośbą o powołanie komisji odbioru 

końcowego. 

 

Inwestor na wniosek wykonawcy powołuje komisję odbioru końcowego składającą się z przedstawicieli 

inwestora i użytkownika przy udziale wykonawcy. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: 

o Projekt techniczny powykonawczy, 

o Dziennik budowy, 

o Potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

o Obmiary powykonawcze, 

o Protokóły odbiorów technicznych, 

o Protokóły wykonanych badań, 

o Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, 

o Instrukcje obsługi i gwarancje. 
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Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji przez użytkownika lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponownie odbiór instalacji. 

 

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w 

oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

 Projekt wykonawczy ,,Instalacja wody hydrantowej p.-poż. dla budynku Szkoły Podstawowej w 

Nowodworze’’. 

  

Rozporządzenie: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75/02 poz. 690, Nr 

33/03 póz. 270) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 

Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 

113/98 póz. 728). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 

znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 

zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

Nr 109, poz. 719) 

 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 
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Normy: 

 PN-EN 1333:1998 PN Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

 PN-IS07-1-.1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 

 PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa 

 PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 

gaszenia pożaru 

 PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

 PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

 PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Instalacje 

wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana AZ1 

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 

 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. 

 PN-81-B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 1 - Zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 16 października 1998 r. w sprawie 

wzoru książki obmiaru obiektu budowlanego i sposobu jej prowadzenia. 

 

 UWAGA: 

 Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. 

 Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 

aktualnej treści. 

 

 
 

 

 

Opracowanie 

 

         mgr inż. Tomasz Charliński 

upr. LUB/0126/PWBS/15 

 
 
 

 


