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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. MAPA GEODEZYJNA SYT. WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO TERENU,

SKALA 1:500,

POMIAR WtASNY UZUPELNIAJACY,

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ULIC GDDP-WARSZAWA 1997,

1.4. KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI PODATNYCH | POtSZTYWNYCH GDDP W-WA
1997,

1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY ORAZ LITERATURA FACHOWA —
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA
2MARCA 1999ROKU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE Dz. U. z 2016r. poz. 124),

1.6. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

1.7. ZLECENIE INWESTORA.
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2. ZAKRES OPRACOWANIA.

OPRACOWANIE STANOWI PROJEKT BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ NA
PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 4342P NA ODCINKU NA ODCINKU JANKOW
PIERWSZY - GRODZISK

2.1. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | ZIEMNYCH ZWIAZANYCH
Z REALIZACJA DROGI,
2.2. WYKONANIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH.

3. STAN ISTNIEJACY. LOKALIZACJA. DANE OGOLNE. CEL.
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej zlokalizowana jest na terenie gminy Blizandw.
Zakres podlegajgcy przebudowie rozpoczyna sie od obiektu mostowego na granicy powiatu,
natomiast konczy sie w obrebie skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 442.
Wzdtuz drogi zlokalizowane s3 rowy, pobocza gruntowe, zatoki autobusowe
oraz chodniki. Droga posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci
ca 6,0m. W planie droga sktada sie z odcinkéw prostych oraz tuku poziomego. Droga
przebiega zaréwno przez teren zabudowany jak i niezabudowany. Ruch pojazddéw
osobowych i ciezarowych jest okresowo duzy i wynika miedzy innymi z istniejgcych
na tym rejonie zaktadéw oraz odbywajacy sie ruch na styku powiatu kaliskiego i
pleszewskiego.
Z dokonanych ogledzin stanu nawierzchni wynika, ze odcinkowo nawierzchnia ulegta
gtebokim deformacjom i odksztatceniom. Widoczne sg spekania siatkowe.
Teren przylegty do drogi stanowig w wiekszosci pola uprawne i zabudowa zagrodowa i
zaktady pracy. Zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowg
oraz z kostki betonowej.
W liniach rozgraniczajgcych szeroko$é pasa drogowego wynosi ca 12,0m.
W ciggu drogi zlokalizowane sg przepusty pod korong drogi.
Na drodze wystepuje oznakowania pionowe i poziome (do odtworzenia).



Na potrzeby opracowania dokumentac;ji projektowej zlecono wykonanie odwiertow, celem
ustalenia warstw konstrukcyjnych istniejgcej nawierzchni
oraz ustalenia grupy nosnosci podtoza.
Wykonano osiem odwiertéw na gtebokos¢ 3m. Raport z odwiertow stanowi zatgcznik do
niniejszego opracowania.
Krawedzie jezdni sg w wiekszosci oberwane i posiadajg ubytki. Na drodze
wystepujg przetomy, deformacje i odksztatcenia nawierzchni. Widoczne
sg spekania siatkowe oraz odksztatcenia plastyczne.
Na podstawie wykonanych wiercen przyjeto, ze podtoze kwalifikuje sie grupy nosnosci
G2/G3.
Whioski i zalecenia.
Widoczne spekania, przetomy i zanizenie obnizajg wartos¢ uzytkowaq drogi oraz warunki
bezpieczenstwa. Szybki wzrost postepujgcej degradacja nawierzchni obniza trwatos¢
konstrukcji, wptywa na obnizenie trwatosci drogi i ma bezpos$redni wptyw na warunki
bezpieczenstwa.
W oparciu o zebrane materiaty projektuje sie przyjecie nastepujgcych rozwigzania:
- na odcinku od km 0+000,00 do 1+1240 dokona¢ catkowitej wymiany konstrukcji
podbudowy na bazie pianobetonu;
- na pozostatym odcinku wykonac czesciowg wymiane konstrukcji podbudowy
(przekroj od D-D do F-F),
- na odcinku od km 1+240 do 2+237 wykonaé warstwe wyrdwnawczg i Scieralng na catej
szerokosci jezdni ,
- W miejscu czesciowej wymiany podbudowy wykonac¢ warstwe gruntu stabilizowanego
cementem oraz warstwe z mieszanki niezwigzanej C90/3
- wykonaé obustronne pobocza o szerokosci 2x0,75m,
- dokona¢ przebudowy istniejgcych chodnikdw,
- wykonaé odmulenie rowdéw wraz z profilowaniem skarp,
- wykonaé oznakowanie pionowe i poziome,
- odbudowad elementy kanalizacji deszczowej we wskazanych lokalizacjach,
- odtworzy¢ Scieki z kostki betonowej,
- wykonaé wpusty kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do przydroznego rowu.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

4.1. Jezdnia drogi w km od 0+000,00 do 1+240:

- usunac istniejgcg konstrukcje nawierzchni,

- wykonaé warstwe pianobetonu PB1000,

- wykonaé warstwe wigzgca z betonu asfaltowego,

- wykonaé warstwe scieralng z betonu asfaltowego,

- wykonaé o znakowanie poziome.

Spadki podfuzne nawigzac¢ do istniejacej niwelety; spadki poprzeczne 2%; w tukach do 6%.

4.2. Jezdnia drogi w km od 1+240,00 do 2+237:
- dokona¢ lokalnej wymiany konstrukcje nawierzchni,
- wykonad warstwe stabilizacji gruntu cementem o Rm 2,5MPa,
- wykona¢ podbudowe zasadniczg z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20cm
- wykonaé warstwe wigzgca z betonu asfaltowego,
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- wykonaé warstwe wyrownawczg z betonu asfaltowego,

- wykonaé warstwe $cieralng z betonu asfaltowego,

- wykonaé o znakowanie poziome.

Spadki podtuzne nawigzac do istniejgcej niwelety; spadki poprzeczne 2%; w tukach do 6%.

4.2. Pobocza.
Wzdtuz jezdni zaprojektowano ulepszone pobocza o szerokosci 0,75m z destruktu,
gr 10cm. Spadek poprzeczny : 8%.
4.3. Zjazdy do posesiji.
Nie planuje sie przebudowy zjazdow. Wyjatek stanowig zjazdy o nawierzchni twardej,
ktérych nawierzchnie nalezy przetozy¢ do poziomu niwelety jezdni. Spadek podtuzny zjazdéw
dostosowac do uksztattowania terenu
z zastrzezeniem, ze jego wartosc nie przekroczy 5%.
4.4. Odwodnienie.
W zaleznosci od miejsca, odwodnienie odbywac sie bedzie na dotychczasowych warunkach,
tj. powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych, na przylegty pas drogowy
oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.
4.5. Chodniki.
W ramach robét nalezy dokonac przebudowy istniejgcych chodnikéw.
Zakres przebudowy i budowy chodnikéw przedstawiono na planie zagospodarowania.
Spadek poprzeczny chodnika : 1-3%, pochylenie podtuzne: max 6%.
4.6.Scieki przy kraweznikowe.
Dokonac przetozenia istniejgcych sciekdw z kostki betonowe;j.

5. ROZWIAZANIA SZCZEGOtOWE.

Roboty zwigzane z przebudowa drogi nalezy rozpoczaé od robét rozbiérkowych. W zwigzku
z tym, ze na odcinku w km 0+000,00 do 1+240 przewidziano catkowitg wymiane konstrukgji
podbudowy, nalezy wykonaé roboty rozbiérkowe a nastepnie przygotowaé koryto pod
wylanie warstwy podbudowy z pianobetonu. Szalunek stanowi¢ bedg krawedzie wykopu
Nastepnie wykona¢ warstwe pianobetonu . Wymagania stawiane warstwie podbudowy
zostaty zawarte w odrebnej specyfikacji technicznej PB1000, ktéra stanowi zatgcznik

do dokumentacji techniczne;.

Istniejgce chodniki nalezy wynies¢ 12 cm powyzej docelowej krawedzi jezdni.

Wszystkie nawierzchnie rozbieralne wykonac z elementéw rozbiérkowych.

Obramowanie chodnika stanowi¢ bedg obrzeza betonowe o wym. 8x30x100

i krawezniki betonowe o wym. 15x30x100. Uszkodzone elementy nalezy wymienié na nowe.
Szczegbty rozwigzan projektowych zostaty zawarte w czesci graficznej. Rozwigzania
geometryczne, pochylenie podtuzne i poprzeczne drogi przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. Projektowane wysokosci terenu nawigzano do istniejgcych elementow
pasa drogowego

oraz zagospodarowania terendw przylegtych do drogi. Przed utozeniem warstw bitumicznych
podtoze nalezy oczysci¢ oraz skropi¢ emulsjg.



6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Uzyskane informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych oraz na podstawie ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic”, podtoze
gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G-3/G4.

7.PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

7.1. PARAMETRY TECHNICZNE
e Droga powiatowa 4634P

- Klasa drogi: - powiatowa Z

- Droga: - jednojezdniowa 1x2
1-jezdniowa, 2-kierunkowa

- Predkosc¢ projektowa: - Vp=30/ 40km/h (teren zabudowany /
niezabudowany

- Przekrdj: - drogowy i uliczny — projektowana szer.
jezdni 5,80m

Nawierzchnia: - jezdnia bitumiczna

- pobocza: - ktsm, szerokos¢ 0,75m, spadek 8%

- Kategoria obcigzenia ruchem - KR-3

- spadki poprzeczne drogi - 2% (spadek daszkowy); 4-6% (spadek

jednostronny na tukach drogi)
- spadki podtuzne zmienne

- rodzaj obszaru - obszar zabudowany i niezabudowany
Grupa nos$nosci podtoza na poszerzeniu -G-2/3,
Gtebokos¢ przemarzania -0,80m,

Wtérny modut sprezystosci E2 =100MPa, wskaznik zageszczenia 1s=1,00.

Ze wzgledu na panujgce trudne warunki terenowe /droga w nasypie o wysokich stromych
skarpach, zabezpieczona barierami energochtonnymi/ i braku mozliwosci wykonania
poszerzenia szerokos$¢ jezdni projektuje sie na 5,80m.



7.1.1. Podstawowe dane przebudowywanego odcinka drogi

- dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi : 1240mb (etap 1) + 997mb = 2237,00mb,

- jezdnia bitumiczna : 7288m2 (etap 1) + 5798 (etap 2) = 13086m?2,

- powierzchnia przebudowywanych chodnikéw: 605m2 (etap 1)+1356,5m2(etap 2)=1961,5m2,
- powierzchnia przebudowywanych zjazdéw: 347m2 (etap 1)+857,5m2(etap 2)=1204,5m2,
- powierzchnia poboczy : 1475,0m2 (etap 1) + 636m2 (etap 2) =2111m2,

- dtugos$¢ rowdéw do odmulenia : 1050,0mb (etap 1) + 1795mb (etap 2) = 2845mb.

7.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni — odcinek od km 0+000,00 — 1+240

- warstwa pianobetonu PB1000 gr. 30cm

- warstwa S$cieralna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70
wg PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1
tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17. Wtasciwosci bet. Asf. Wg
WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-
asfaltowe, Wymagania Techniczne.

- warstwa wigzgca AC11W, 50/70, gr. 3 cm wg PN-EN 13108-1 o $redniej grubosci 3cm, asf.
50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 12-14.
Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17.

Wiasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne

7.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni — odcinek od km 1+240 — 2+237
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa, gr. 15cm,
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/63), gr. 20cm
- warstwa wigzgca AC16W gr. 5cm oraz w miejscu wykopu i zaktadek, wg PN-EN 13108-1,
asf. 50/70 wg PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 4-
7. Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 8. Wtasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 8,
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Mieszanki mineralno-
asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- warstwa wyréwnawcza AC11W gr. 3cm wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70 wg PN-EN 12591.
Wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1 tabl. 4-7. Uziarnienie kruszyw i
wypetniacza wg WT-2 tabl. 8. Wiasciwosci bet. Asf. Wg WT-2 tabl. 8. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach krajowych Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania Techniczne,
- warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4cm, wg PN-EN 13108-1, asf. 50/70
wg PN-EN 12591. Wymagane wtasciwosci kruszyw i wypetniacza wg WT-1
tabl. 12-14. Uziarnienie kruszyw i wypetniacza wg WT-2 tabl. 17. Wtasciwosci bet. Asf.
Wg WT-2 tabl. 19, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Mieszanki mineralno-
asfaltowe, Wymagania Techniczne.
Wszystkie warstwy przed utozeniem warstw bitumicznych nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowag w
ilosciach okreslonych ponizej:
- 0,5-0,7 kg/m?—dla podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- 0,1-0,5 kg/m?—dla warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego.
7.3. Chodniki.
- kostka betonowa z rozbiérki na podsypce cem.- piaskowej 1:4, gr. 3cm
- warstwa wzmocnienia podfoza gruntowego warstwg z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=1,5 —2,5MPa grubosci 12 cm wg PN-EN-14227-1 mieszanki zwigzane z cementem.
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7.4. Pobocza
- projektuje sie pobocza o szerokosci 0,75m z destruktu, gr. 10cm ze spadkiem 8% w kierunku
od jezdni.

7.5. Zjazdy do posesiji.
Zjazdy nalezy przetozy¢ do zadanej wysokosci na podsypce cem.-piaskowej 1:4 oraz
nastepujacej konstrukcji podbudowy :
- kostka oraz obramowanie z rozbiorki,
- podbudowa z betonu C8/10, gr. 15cm,
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa, gr. 10cm,

7.6. Kanat technologiczny.

W ramach inwestycji zaprojektowano kanat technologiczny. Inwestycja dotyczy matych obiektéw
budowlanych do wykorzystania w przysztosci dla utozenia kabli teletechnicznych
szerokopasmowych, sygnalizacyjnych, elektrycznych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, posadowionych w gruncie.

Projektuje sie:

- budowe kanatu technologicznego rurowego HDPE #200mm — 200,00 m

- wewnatrz kanatu trzy rury Swiattowodowe @#40mm oraz wigzka mikrorurek o @5mm kazda w
liczbie 4 w rurce ostonowej o @40mm

- budowe studni typu SKR-! — 3 szt.

Gtebokos¢ posadowienia rur: 0,7 m

Gtebokos¢ posadowienia studni: 1,0 m

Wykop pod lokalizacje rur i studni nie wymaga szalowania, wykonywany jest recznie i przy uzyciu
minikoparki

8. WYMAGANIA.
Prowadzenie robét oraz wymagania dla materiatéw zawarte
sg w nastepujacych normach oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt:
8.1. Roboty rozbiérkowe wykonywac¢ wg D-01.02.04,
8.2. Wykopy wykonywa¢ wg D-02.01.01,
8.3. Koryto oraz profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa¢ wg D-04.01.01,
8.4. warstwe gruntu stabilizowanego cementem wykonywa¢ wg D-04.05.00,
8.5. Skropienie miedzy warstwowe wykonywa¢ wg D-04.03.01,
8.6. Podbudowe z betonu cementowego C8/10 wykonywa¢ wg D-04.06.028.8,
8.7. Warstwe wigzgcg AC16 wykonywac wg D-05.03.05b,
8.8. Warstwe scieralng z betonu asfaltowego AC11S wykonywa¢ wg D-05.03.05a,
8.9. Nawierzchnie z kostki betonowej wykonywac¢ wg D-05.03.233,
8.10. Krawezniki betonowe wykonywaé wg D-08.01.01,
8.11. Obrzeza betonowe wykonywaé wg D-08.03.01,
8.12. Oznakowanie pionowe wykonywaé wg D-07.02.01,
8.13. Oznakowanie poziome wykonywac¢ wg D-07.01.01.
8.14. Warstwe podbudowy z pianobetonu wykonywac zgodnie z SST Pianobeton PB1000



Zgodnie z:
-art. 5.1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881
z pbézniejszymi zmianami,

- pkt 1.5.13 SST, Wykonawca zobowigzany jest stosowac obowigzujgce normy
i przepisy. Uzyte do wbudowania wyroby budowlane muszg odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych norm PN-EN.

9. UWAGI KONCOWE.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania robdt musza
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych (branzowych) oraz odpowiednim
przepisom. Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé zasad BHP
oraz prawidtowo oznakowac teren budowy.
Nalezy dbac o to azeby nie uszkodzi¢ statych punktéw geodezyjnych.



OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany : Arkadiusz Rygas
(imie i nazwisko projektanta)
Zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
oswiadczam, ze projekt budowlany na :

oswiadczam, ze projekt budowlany branzy drogowej opracowany dla :
Powiatu Kaliskiego,
z siedziba w Kaliszu, Plac Swietego Jézefa 5
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

Dotyczacy inwestycji :
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4342P NA ODCINKU JANKOW PIERWSZY - GRODZISK

GMINA BLIZANOW, JEDN EWID. 300701_2 BLIZANOW
DZIAtKA NR 355; 1041/5— 0010 JANKOW

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/éw
badz robdt budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i
budynkdéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

Liskéw, 10.2022

(podpis)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4342P NA ODCINKU JANKOW PIERWSZY -
GRODZISKGMINA BLIZANOW, JEDN EWID. 300701_2 BLIZANOW
DZIAtKA NR 355; 1041/5— 0010 JANKOW
2. Inwestor:
POWIAT KALISKI
PLAC SWIETEGO JOZEFA 5, 62-800 KALISZ

3. Imie i Nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje :

inz. Arkadiusz Rygas
62-850 Liskow , ul. Ks. W. Blizinskiego 1
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Czesc opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegdlnych obiektéw.

2. Zakres robét zwigzany z przebudowga drogi w szczegélnosci obejmuje:
2.1. roboty pomiarowe,
2.2. wykonanie robét przygotowawczych i rozbiérkowych,
2.3. zabezpieczenie istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej,
2.4. przygotowanie podtoza pod poszerzenie i wykonanie nowej nawierzchni,
2.5. wykonanie poszczegdélnych warstw wg opracowanego projektu branzy
drogowej,
2.6. wykonanie robét nawierzchniowych.
Kolejnos¢ realizacji zadania:
roboty pomiarowe,
roboty rozbiérkowe (w tym gruzu, humusu itp.),
wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- wodociggowa, sie¢ energetyczna, przytacza teletechniczne.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Elementami na ktére nalezy zwrécié szczegdlng uwage ze wzgledu na
bezpieczenstwo jest prawidlowe prowadzenie robdt ziemnych. Przy
prowadzeniu robét ziemnych nalezy przestrzegac nastepujacych
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy:

przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzyskaé zezwolenie na prowadzenie robdt
ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej, uzyska¢ informacje o

znajdujgcych sie na terenie robét urzadzeniach infrastruktury podziemne;j,

przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przygotowacd znaki ostrzegawcze, tablice

informacyjne, sygnaty Swietlne, zapory i zastawy drogowe,

teren budowy powinien by¢ niedostepny dla oséb niezatrudnionych w celu zabezpieczenia ich

przed wypadkiem,

— wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o

kolorze z6ttym - pulsujace,

— w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie

przekopy prébne,

przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepisow dotyczgcych

danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa,

— pracownikow zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawié aby zapewnié ich

wzajemne bezpieczenstwo,
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pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac okulary ochronne,

w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggdéw nalezy fakt ten zgtosic
kierownikowi budowy. Dalsze roboty ziemne mogg by¢ podjete po uzyskaniu
zezwolenia na ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji,

napotkane w wykopach rurociagi i kable nalezy podwiesi¢ . Podwieszenie kabli nalezy
wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich witasciciela lub zarzadcy i powiesi¢ na
nich tablice ostrzegawczg przed porazeniem,

wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos$¢ przejsé (ktadek). Ktadki nalezy
tak uktadac aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki
muszg by¢ wykonane z materiatu petnowartosciowego i nie mogg uginad sie pod
ciezarem dorostego cztowieka oraz powinny posiadac porecze,

wykopy do gtebokosci 1,0m nie bedg umacniane, natomiast wykopy powyzej
gtebokosci 1,0m do 1,50m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek
stalowych. Dla gtebokosci powyzej 1,50m przewiduje sie umacnianie wykopdw przy
uzyciu obudoéw stupowych lub innych o podobnym parametrach. Umozliwiajg one
umocnienie wykopdw o gtebokosci od 1,50m do 6,90m dla szerokosci roboczej od
0,80m do 4,50m,

w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy
zbadac przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu,

do schodzenia do wykopdw gtebszych niz 1,50m o $cianach pionowych nalezy uzywac
drabinki metalowej przystawnej,

obudowe wolno jest wymienic lub usung¢ wytgcznie na podstawie zezwolenia od
kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej. Przy prowadzeniu
robét montazowych nalezy przestrzegac podstawowych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggdéw
z Tworzyw Sztucznych”. Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z recznymi pracami
ziemnymi-wyréwnanie dna wykopu (koryta pod zaprojektowang konstrukcje).

Podczas pracy nalezy :

przeszkoli¢ pracownikédw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodnié z wtascicielem linii energetycznych,
telefonicznych, sieci wodociggowej itp. termin wykonania prac i warunki
zabezpieczenia,

stosowac sprzet ochrony osobistej,

stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet, prace ziemno-montazowe
prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

agregat pradotworczy przy wykonywaniu docinan elementéw betonowych musi by¢
starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi.
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5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych:
Charakterystyka wybranych czynnikow szkodliwych i ucigzliwych:
1. Czynniki fizyczne:
hatas,
wibracja,
mikroklimat.
4. Czynniki psychofizyczne:
7. obcigzenie fizyczne,
8. obcigzenie psychiczne.
3. Prace szczegolnie niebezpieczne:
- prace ponizej poziomu gruntu,
- instalacje podziemne,
- roboty ziemne,
- prace murowe niskie, pomosty,
- prace murowe wysokie, prace konstrukcyjne, dachowe — rusztowania ramowe,
rurowe, konsole,
- transport dzwigowy — zuraw ZB 75/100
- transport materiatdw reczny, za pomocg dzwigoéw,
- winda przyscienna WBT 600,
- transport pionowy i poziomy,
- roboty z pomostéw, rusztowan na wysokosci powyzej 2,0m.
4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:
- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zageszczarki,
- narzedzia reczne i elektronarzedzia.
5. Magazynowanie i skladowanie materiatéw:
- magazynowanie na placu budowy,
- sktadowanie materiatéw w rejonie wykonywanych instalacji liniowych,

6. Odziez ochronna, odziez robocza i sprzet ochrony osobiste;j:

- srodki techniczne, ochrony zbiorowe zabezpiecza generalny wykonawca,

- zaopatrzenie pracownikéw w odziez roboczg , ochronng i sprzet ochrony osobistej,
zabezpieczajg poszczegdlne podmioty we wtasnym zakresie.

7. Oceny ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikow o ryzyku i
zagrozeniach wystepujgcych na wszystkich stanowiskach pracy, dokonuje kierownik
budowy lub wyznaczona osobe posiadajgca przeszkolenie

8. w zakresie BHP dla kierujgcych pracownikami.

9. Bezpieczenstwo pracy — rola stuzby BHP.

Jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Art. 237 KP.

-13-



Wybrane czynniki szkodliwe i ucigzliwe na realizowanej budowie.

Ad.1 Hatas na stanowisku pracy, zrédto hatasu wywotane przez maszyny

i urzagdzenia o napedzie mechanicznym, elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwos$¢ lub
ucigzliwos$é skutkdw hatasu zalezg od natezenia hatasu, poziomu ekspozycji odniesiony
do o$Smiogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie moze
przekroczy¢ 85dB, maksymalny chwilowy 115dB. W wypadku przekroczenia wartosci jw.
pracownicy sg obowigzani stosowac ochronniki stuchu dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas. Dostep przypadkowych ludzi w strefie przekraczajgcej hatas
jest ograniczony.

Wibracja — drgania oddziatujgce na organizm cztowieka — przez koriczyny gérne i o
ogblnym dziataniu sg charakterystyczne przez zakres czestotliwosci, czas oddziatywania.
Dla drgan dziatajgcych na organizm cztowieka przez koriczyny gérne, warto$é sumy
wektorowej skutecznych, waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla trzech
sktadowych kierunkowych X, Y, Z nie moze przekraczac 2,8m/s2, 11,2m/s2 przy
ekspozycji maksymalnie 30minut. Zatem przy urzagdzeniach wibrujacych (zageszczarki
nalezy stosowac z przerwami lub zamiennie pracowac).

Mikroklimat — Srodowisko termiczne, warunki cieplne, miejsca pracy cztowieka sg wazne
na samopoczucie, zdrowie, wydajnosc¢ pracy. Parametry jakie majg wptyw na cztowieka
to:

— temperatura,

— wilgotnos$¢ wzgledna,

— predkosé ruchu powietrza,

— promieniowanie cieplne.

Wiasciwy dobér odziezy do temperatury i wydatku energetycznego cztowieka:

— komfort termiczny podczas ciezkiej pracy to temperatura +10stopni Celsjusza.

Ad. 2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

— obciazenie fizyczna (ciezka praca fizyczna),

— obcigzenie psychonerwowe.

Obcigzenie rak i nég, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia fizycznego z
wydatkiem energetycznym, praca lekka, cigzka i Srednia. Wydatek energetyczny dla
mezczyzn:

praca lekka 300-800 kcal,

praca umiarkowana 800-1500 kcal,

praca ciezka 1500-2000 kcal,

praca bardzo ciezka — powyzej 2000 kcal.

Obcigzenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji cztowieka.

Ad. 3 Prace szczegolnie niebezpieczne

— ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie, przepompownie, wykopy pod
rurociagi,

— Roboty ziemne, warunek — zatwierdzona dokumentacja, ewentualne zmiany muszg
by¢ zapisane w dzienniku budowy,
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— roboty murowe, sciany no$ne i dziatowe z pomostéw i rusztowan,

— roboty tynkarskie z pomostéw,

— roboty ciesielskie, konstrukcyjne,

— roboty zbrojarskie, stropy, podciagi, Sciany,

— dachy.

Sposdéb prowadzenia robét:

» reczny- dopuszcza sie wykonanie wykopow szeroko przestrzennych do gtebokosci nie
wiekszej niz 2,0m, a w wasko przestrzennych do gtebokosci 1m, bez dodatkowego
zabezpieczenia,

» mechaniczny- zaleca sie wykonywanie wykopow szeroko przestrzennych koparkg do
4m, w przypadkach kopania powyzej 4m, nalezy je wykonywac stopniami, przy czym dla
kazdego stopnia powinien by¢ urzagdzony wyjazd sSrodkéw transportu oraz sposéb
odprowadzenia wody z wykopdw.

Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:

» dla podparcia lub rozparcia $cian wykopdw przy wykopach o $cianach pionowych o
gtebokosci powyzej 2m w gruncie skalistym i powyzej 1m w pozostatych stosuje sie
deskowanie, Scianki szczelne lub inne,

» pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu.

Doktadne okreslenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresli¢ indywidualnie w
zaleznosci od rodzaju oraz poziomu waéd gruntowych. Przy pracach w wykopach nie
wolno:

» zatrudniac pracownikow, ktdrzy nie ukonczyli 18lat,

» przebywac w stanie nietrzezwym lub spozywac napojow alkoholowych,

» wykonywac robét odstrzatowych (z uzyciem materiatéw wybuchowych),
pracownikom nie majgcym uprawnien oraz pozostajagcym bez nadzoru kierownika lub
majstra z uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem technicznym
organizacji robot, ktére powinny okresli¢ miedzy innymi:

» sposOb prowadzenia robdt (reczny, mechaniczny),

» sposob zabezpieczenia skarp wykopow (rozkopy, deskowania, scianki szczelne),

» trasy urzadzen podziemnych, a w szczegdlnosci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewoddéw gazowych i wodociggowych. Ponadto kierownik lub majster przed
przystgpieniem do robdt powinien oméwic z brygada trasy urzadzen podziemnych i
oznakowad je wyraznie na terenie prowadzonych robot oraz okresli¢ bezpieczng ich
odlegtosé od wykopu w poziomie i w pionie oraz zapewnic¢ fachowy nadzér techniczny.

» Ad.4 Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu.

» Przed rozpoczeciem robot ziemnych sprawdzi¢ nalezy na planie sytuacyjnym, czy nie
ma instalacji podziemnych. Jezeli s3 — wyznaczy¢ w terenie trase ich przebiegu. W
poblizu instalacji podziemnych nie mozna uzywacé koparek, spycharek i kiloféw.
Roboty przy instalacjach wykonuje sie recznie.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane, niezidentyfikowane instalacje nalezy
kopa¢ recznie w celu identyfikacji instalacji. W wypadku znalezienia trudnego do
okreslenia przedmiotu nalezy przerwad prace i zawiadomié inspektora nadzoru lub
kierownictwo (moga by¢ niewypaty). Wykonujac wykop za pomocg koparek, przestrzegaé
nalezy zasade, aby byty one ostawione w odlegtosci nie mniejszej niz 60cm poza klinem
odtamu od danej kategorii gruntu. Nie wolno podkopywac skarpy ani mechanicznie, ani
recznie. Przebywanie w zasiegu pracy tyzki koparki jest zabronione! Urobek jak i
materiaty pomocnicze, urzadzenia rury, osprzet nalezy uktadaé w bezpiecznym miejscu
nie mniej niz 0.5m od krawedzi wykopu. W porze nocnej wykop w miejscach
przebywania oséb trzecich nalezy 1m przed wykopem zabezpieczy¢ barierkami 1,1m i
oswietli¢ Swiattem sygnalizacyjnym migajgcym na z6tto lub czerwono. Roboty murowe,
tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje sie z rusztowan roboczych,
obowigzujg zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki, liny posiadajgce atest CE.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni i znaé przepisy obowigzujgce przy robotach
budowlanych w zakresie BHP.

WAZNE

ROBOTY ZIEMNE: Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy. Przy robotach ziemnym majster, brygadzista majg obowigzek:

» dobraé wtasciwe narzedzia i sprawdzic ich stan technicznych,

» odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie Scian wykopow,

» instruowacd pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy,

» nadzorowad przestrzegania przez pracownikow przepisow w zakresie BHP. Kierownik
obowigzany jest dokonywac¢ kontroli stanu technicznego wykopdw, bezpieczeristwa
wykopow oraz oceni¢ zgodno$é prowadzenia robdt z dokumentacjg techniczna.

Ad. 5 Transport reczny dla mezczyzn

e przy pracy statej 30kg,

e przy pracy dorywczej 50kg,

e na wysokosci powyzej 4m i odlegtosci powyzej 25m 30kg,

e przetaczanie przedmiotow okragtych (rur itp.) teren poziomy 300kg, na pochylni
50kg,

e transport zespotowy wytgcznie pod nadzorem, sktadowanie materiatéw odbywa sie
pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy rowniez
sktadowania odpadéow poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty o dtugosci
4m, powyzej 30kg nalezy dobrac tylu pracownikéw aby na jednego pracownika ciezar nie
przekraczat 42 kg i byt pod statym nadzorem.

Ad 6. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;j.

e Sprzet ochrony osobistej stanowi wiasnos¢ pracodawcy. Pracodawca nie moze
dopusci¢ pracownikéw do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej, przewidzianych do
stosowania na danym stanowisku pracy.
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e Pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika- karte
ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej,
a takze wyptaty ekwiwalentu pienieznego za ich pranie i konserwacje.

WAZNE

Zatgcznikiem palu BIOZ jest instrukcja ogdlna BHP w budownictwie, ktéra stanowi
integralng czes¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZALACZNIK

1. Plan sytuacyjny poszczegdlnych zadan z rozrysowaniem stref niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujacych i/lub zabezpieczajacych.

3. Spis podmiotéw, ktére zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmuja
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenistwo pracy na realizowanej budowie/ wycinku robét/,
poswiadczone datg i podpisem przyjecia planu BIOZ.

WYKAZ RODZAJU PRAC, KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIE)J
DWIE OSOBY.

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiornikéw, kottéw, siloséw i urzadzen
technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych, ktdre nie pozwalajg na
bezposredni kontakt wizualny co najmniej z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg gazy lub opary trujace, zrgce albo
duszace, przy ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie srodkéw ochrony
indywidualnej.

3. Prace zwigzane z konserwacjg, montazem i naprawg dzwigdéw, suwnic, zurawi
wiezowych i samojezdnych, uktadnic magazynowych i schodéw ruchomych.

4. Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajgce
postugiwanie sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo w
pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

5. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem.

6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2m.

8. Prace ziemne, wykonywane metodg bezodkrywkows.

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu.

WYKAZ PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI PSYCHOFIZYCZNE..

1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych.

2. Prace operatorow samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
3. Prace kierowcédw autobuséw, pojazddéw przewozgcych materiaty niebezpieczne oraz
pojazddw o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16 ton i dtugosci powyzej 12m.

4. Prace przy obstudze urzadzen cisnieniowych, podlegajacych petnemu dozorowi
technicznemu.

Niezaleznie od powyZszego nalezy przedsiewzia¢ niezbedne srodki ostroznosci
oraz stosowac zasady bezpieczenstwa majace na celu ochrone przed zakazeniem
i rozpowszechnianiem COVID-19.
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