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1. DANE PODSTAWOWE | INFORMACJE OGOLNE.

1.1 Data opracowania, nri data umowy, dane Zleceniodawcy
i Zleceniobiorcy.

Data opracowania: Marzec 2024 .
Numer umowy: Umowa nr W/.273.6.2024 z dnia 18.03.2024 r.
Obiekt: BUDYNEK OSWIATY — 4 PRACOWNIE
ul. Wtadystawa Reymonta 2,
43-460 Wista
Kategoria obiektu
budowlanego: IX (budynki nauki i oswiaty)
Dane Zleceniodawcy: Zespodt Szkdt Gastronomiczno-Hotelarskich w Wisle
ul. Wtadystawa Reymonta 2,
43-460 Wista
Dane Zleceniobiorcy: DSW PROJEKT SP. Z O.O.

ul. Sw. Barbary 14/36,
41-516 Chorzéw

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu
pracowni nr 190, 290, 120 oraz sali 0 w budynku ZSGH, zlokalizowanym przy ul.
Wiadystawa Reymonta 2 w Wisle.

1.3 Podstawy materialno-prawne opracowania.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

*  Wiza lokalna

+ Ustalenia z Zamawiajgcym

*  Umowa z Zamawiagjgcym

+ Dokumentacja fotograficzna

* Inwentaryzacja wielobranzowa
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Obowigzujgce przepisy i normy, w szczegdlnosci:

1) Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351 z
pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. Uz 2021 r. poz. 2454),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 2458),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22020 r. poz.2351 z pdzn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Dz. U. Z dnia 10.08.2022 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

6) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019
poz. 2019 z poz. zm.)

7) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych
i terendw (Dz.U. z 2010 Nr 109 poz. 719 z pdz. zm);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.

9)Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowiazujace, w zakresie ktorego
dotyczy niniejsza dokumentacja

2. BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY

2.1 Lokdlizacja i obszar oddziatywaniq.

Obiekt, bedqgcy przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest w Wisle przy ul.
Wtadystawa Reymonta 2.

NR DZIAKLKI: 523/13
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240303_1.0002.523/13

Obrys dziatki, na ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt ma regularny ksztatt.
Obiekt bezposrednio sgsiaduje z budynkiem Internatu  Zespotu = Szkot
Gastronomiczno-Hotelarskich znajdujgcym sie na tej samej dziatce oraz z budynkami
jednorodzinnymi na dziatkach sqgsiednich. Przedmiotowy teren jest czeSciowo
ogrodzony.

Obszar oddziatywania obiektu — obszar oddziatywania, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c
oraz art. 34 ust. 1 pkt 5, okresla sie jako przedmiotowa dziatka budowlana — dziatki nr:
523/13.
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2.2 Dojazd i uktad komunikacyiny,
Nieruchomo$¢ potozona przy ul. Wtadystawa Reymonta 2w Wisle. Dojazd do
obiektu realizowany jest ulicg Wtadystawa Reymonta.

2.3 Elementy budowlane, uktad funkcjonalny i forma budynku.

Przedmiotowy budynek, w ktérym znajdujg sie pracownie objete opracowaniem
posiada prostg prostopadto$cienng bryte. Budynek zostat wzniesiony w technologii
mieszanej, jaoko obiekt wolnostojgcy. Obiekt 3-kondygnacyjny. Do gtéwnego
segmentu prostopadle przylega sala gimnastyczna potgczona tgcznikiem.

* Pracownia Edukacji Prozdrowotnej (sala nr 190 + zaplecze nr 191)
znajduje sie na 1 pietrze budynku.
Pracownia sktada sie z dwdch czesci: sali lekcyjnej oraz zaplecza.

* Pracownia Chemiczna (sala nr 290 i zaplecze nr 291)
znajduje sie na 2 pietrze budynku — na ostatniej kondygnacii.
Pracownia sktada sie z dwdch czesci: sali lekcyjnej oraz zaplecza
(labolatorium chemiczne).

* Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 / pom. 41 i zaplecze nr 40)
znajduje sie na parterze budynku.
Pracownia sktada sie z dwodch czesci: sali lekcyjnej dostepnej z zewnatrz oraz
zaplecza (przedsionek + pomieszczenie rezerwowe + pomieszczenie
techniczne)

* Pracownia Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 121)
znajduje sie na 1 pietrze budynku.
Pracownia sktada sie z dwdch czesci: sali lekcyjnej oraz zaplecza.

2.4 Gminna ewidencja zabytkéw.
Budynek nie znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Wista.

2.5 Eksploatacija gornicza.
Teren dziatki nie podlega wptywom eksploataciji gorniczej.

2.6 Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria obiektu budowlanego:
> Kategoria IX - budynki nauki i oswiaty
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2.7 Dane liczbowe stanu istniejagcego.

* Pracownia Edukacji Prozdrowotnej (sala nr 190 + zaplecze nr 191)
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 50,69 m?
Powierzchnia uzytkowa zaplecza: 16,53 m?
Suma powierzchni uzytkowej = 67,22 m?

* Pracownia Chemiczna (sala nr 290 i zaplecze nr 291)
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 50,98 m?
Powierzchnia uzytkowa zaplecza: 16,20 m?

Suma powierzchni uzytkowej= 67,18 m?

* Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 / pom. 41 i zaplecze nr 40)
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 63,08 m?
Powierzchnia uzytkowa zaplecza: 14,64 m?
Suma powierzchni uzytkowej = 77,72 m?

* Pracownia Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 125)
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 50,80 m?
Powierzchnia uzytkowa zaplecza: 15,93 m?
Suma powierzchni uzytkowej= 66,73 m?

2.8 Dostepnos< budynku dla oséb niepetnosprawnych.
Dostosowanie catego obiektu dla osdéb niepetnosprawnych nie jest zakresem
przedmiotowego zadania.

Projektowana Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala O — pom. 41 + zaplecze pom.
40) przewidziana jest joko pomieszczenie dostepne dla oséb niepetnosprawnych z
bezposrednim wejsciem z zewnqtrz z poziomu chodnika.

W obrebie istniejgcego pom. 40 (zaplecze nowej sali 0) przewidziano pomieszczenie
rezerwowe do podzniejszego zaadaptowania na funkcje toalety dla oséb
niepetnosprawnych.

Uwaga! Przebudowa istniejgcej elewaciji polegajgca na usunieciu istniejgcego okna
o wymiarach 112x244 cm oraz wstawieniu w jego miejscu projektowanych drzwi
zewnetrznych DW-1 o wymiarach 110 x 278 cm oraz projekiowanego okna O1 o
wymiarach 112x134 cm - wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego (wniosek o PnB).

2.9 Dostosowanie budynkdéw do wymogodw ochrony przeciwpozarowel.

Dostosowanie budynku do wymogdw ochrony przeciwpozarowej nie jest zakresem
przedmiotowego zadania.
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2.10 Ocena stanu technicznego budynku.

Ocene techniczng wydano na podstawie ogledzin dokonanych podczas wizji
lokalnej projektantow.

Stan techniczny budynku ocenia sie jako — dobry.

Przewiduje sie remont wszystkich pomieszczeh wchodzgcych w sktad 3 w/w
pracowni z uwagi ha wprowadzenie nowych form nauczania oraz wyposazenia
pracowni w nowoczesny sprzet dydaktyczny (sprzet labolatoryjny  oraz
informatyczny)

NA OBIEKCIE NIE STWIERDZONO WAD UNIEMOZLIWIAJACYCH
REALIZACJE ZADANIA PROJEKTOWEGO.
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mgr. inz. Dorota Setlak-Wréblewicz

2.11 Istniejgce instalacie.
Ocene techniczng wydano na podstawie ogledzin dokonanych podczas wizji
lokalnej projektantow.
W budynku znajdujq sie instalacje:
- wodno- kanalizacyjne,
- elektroenergetyczna
- oSwietleniowa (oprawy kasetonowe, sufitowe)
- teletechniczna
- odgromowa,
- C.0. (W oparciu o grzejniki stalowe podokienne)
- C.W.U.
— kanaty wentylacji grawitacyjnej
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Fot.1. Pracownia Edukaciji Prozdrowotnej objeta opracowaniem_zdjecie sali lekcyjnej_nr 190
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Fot.2. Pracownia Edukacji Prozdrowotnej objeta opracowaniem_zdjecie zaplecza_nr 191
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Fot.3. Pracownia Chemiczna objeta opracowaniem_zdjecie sali lekcyjnej_nr 290
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Fot.4. Pracownia Chemiczna objeta opracowaniem_zdjecie zaplecza_nr 291
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Fot.5. Pracownia Ekonomiczna / IT objeta opracowaniem_zdjecie sali lekcyjnej_nr 41_(nowa sala nr 0)
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Fot.6. Pracownia Ekonomiczna / IT objeta opracowaniem_zdjecie wejscia na zaplecze_nr 40_(nowa sala nr 0)
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Fot.7. Pracownia Obstugi Konsumenta objeta opracowaniem_zdjecie sali lekcyjnej_nr 120
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Fot.8. Pracownia Obstugi Konsumenta objeta opracowaniem_zdjecie zaplecza_nr 125
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STAN PROJEKTOWANY

4. BUDYNEK - STAN PROJEKTOWANY.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-
budowlane] remontu pracowni nr 190, 290, 120 oraz sali O w ramach zadania
~Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczgcej modernizacji 4
pracowni w budynku Zespotu Szkdt Gastronomiczno-Hotelarskich w Wisle przy ul.

Wtadystawa Reymonta 2".

Zakres prac obejmuje remont w/w sal lekcyjnych oraz pomieszczen zapleczy tych sal
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

5. ZAKRES PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Zakres remontu obejmuje: wymiane drzwi wewnetrznych, roboty posadzkowe
(wymiana wyktadzin  podtogowych), roboty malarskie, wymiana  kratek
wentylacyjnych, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw kominowych, demontaz i
ponowny montaz istniejgcych grzejnikdw, dostawa i montaz rolet okiennych, roboty
instalacyjne.

Uktad funkcjonalny oraz forma budynku szkoty nie zmieni sie w stosunku do stanu
istniejgcego.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH WYBURZEN | DEMONTAZY.

Prace demontazowe nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej
wtasciwe uprawnienia budowlane. Nalezy stosowac sie do wymienionych ponizej
zasad i zachowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych prac.

6.1 Zakres prac wyburzeniowych i rozbidrkowych.

6.1.1. Pracownia Edukaciji Prozdrowotnej (sala 190 i zaplecze nr 191)
= Demontazistniejgce] wyktadziny podtogowe.
= Demontazistniejgcego wyposazenia.

= Demontazistniejgcych drzwi wewnetrznych 80x200 cm prowadzqgcych
na zaplecze (pom. 191) oraz drzwi wejsciowych 90x200 cm
prowadzgcych na korytarz.

= Demontazistniejgcych kaloryferow na czas frwania remontu.
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6.1.2. Pracownia Chemiczna (sala 290 i zaplecze nr 291)

Demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;.
Demontaz istniejgcego wyposazenia.
Demontaz istniejgcego zabudowanego dygestorium.

Rozbidrka fragmentu Sciany dziatowej o grubosci 6 cm — obudowa
istniejgcego dygestorium.

Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych 80x200 cm prowadzgcych
na zaplecze (pom. 291) oraz drzwi wejsciowych 90x200 cm
prowadzgcych na korytarz.

Demontaz istniejgcych kaloryferdw na czas trwania remontu.

6.1.3. Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 — pom. 41 i zaplecze sali 0 — pom. 40)

Demontaz istniejgcych stalowych schoddw wewnetrznych.

Rozbidrka fragmentu wewnetrznej sciany konstrukcyjnej stanowigcego
prog otworu drzwiowego o wymiarach 90x190 cm prowadzgcego na
zaplecze sali 0 (pom. 40)

Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych 90x190 cm prowadzgcych
na korytarz.

Podwyzszenie istniejgcego otworu drzwi wewnetrznych 90x190 cm
prowadzgcych na korytarz do wysokosci 205 cm

Demontaz istniejgcego okna o wymiarach 112 x 244 cm.

Rozbidrka fragmentu zewnetrznej sciany konstrukcyjnej stanowigcego
prog otworu okiennego okna o wymiarach 112 x 244 cm — wykonanie
otworu drzwiowego projektowanych drzwi zewnetrznych o wymiarach
110x 278 cm

Uwagal! Przebudowa istniejgcej elewaciji polegajgca na usunieciu
istniejgcego okna o wymiarach 112x244 cm oraz wstawieniu w jego
miejscu projektowanych drzwi zewnetrznych DW-1 o wymiarach 110 x
278 cm oraz projektowanego okna O1 o wymiarach 112x134 cm - wg.
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego (wniosek
o PnB).

Uwagal! Podniesienie poziomu istniejgcego nadproza drzwi
wewnetrznych do wysokosci 2,05 m - wg. odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego (wniosek o PnB).
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6.1.3. Pracownia Obstugi Konsumenta (sala 120 i zaplecze nr 125)

Demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;.

Demontaz istniejgcego wyposazenia.

= Demontazistniejgcych drzwi wewnetrznych 80x200 cm prowadzqgcych
na zaplecze (pom. 125) oraz dwdch par drzwi wejsciowych 90x200 cm
prowadzgcych na korytarz (sala lekcyjna + zaplecze).

= Demontaz istniejgcych kaloryferéw na czas trwania remontu.

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

7.1 Remont pomieszczen.

7.1.1. Pracownia Edukaciji Prozdrowotnej (sala 190 i zaplecze nr 191)
Przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:

* Roboty posadzkowe — wymiana istniejgcej wyktadziny podtogowej wraz z
przygotowaniem podtoza.

* Roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtoza.

Do wysokosci istniejgcych parapetdw wewnetrznych (wys. 85 cm) Sciany
wykonczy¢ cokotem wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-
Y20R).

*  Wymiana drzwi wewnetrznych w obu pomieszczeniach na nowe drzwi
ptytowe drewniane w kolorze biatym.

* Roboty zabezpieczajgce.

* Roboty rézne — wymiana kratek wentylacyjnych, sprawdzenie i odgruzowanie
przewodow kominowych, demontaz i ponowny montaz grzejnikdw, dostawa i
montaz rolet okiennych, wykonanie wpustu elektrycznego i sieciowego dla
dotykowej tablicy multimedialnej.

* Roboty instalacyjne_instalacja elekiryczna — wykonanie instalacii elekirycznej
oraz instalaciji sieciowej w zakresie niezbednym do podtgczenia
projektowanych urzgdzen (dotykowa tablica multimedialna), wykonanie
gniazd jednofazowych oraz instalacji oswietleniowej, uporzgdkowanie
istniejgcej instalacji elektrycznej i sieciowej;

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

* Roboty instalacyjne_instalacja wentylaciji grawitacyjnej - wykonanie
wentylacji grawitacyjnej w oparciu o istniejgce przewody kominowe
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wentylacyjne wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi
zamontowanymi w istniejgcych ramach okiennych.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Szczegdtowe rozwigzania zostang opisane w projekcie techniczno-wykonawczym.

W czesci graficznej projektu zamieszczono zdjecia referencyjne fragmentéow
wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz rysunki rzutdw pomieszczen.

7.1.2. Pracownia Chemiczna (sala 290 i zaplecze nr 291)

Przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:

Roboty posadzkowe — wymiana istniejgcej wyktadziny podtogowej wraz z
przygotowaniem podtoza.

Roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtoza.

Do wysokosci istniejgcych parapetdow wewnetrznych (wys. 85 cm) sciany
wykonczy¢ cokotem wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-
Y20R).

Roboty scienne — potozenie ptytek gresowych na wszystkich scianach
zaplecza sali lekcyjnej (pom. Nr 291) do wysokosci 2,05 m.

Wymiana drzwi wewnetrznych w obu pomieszczeniach na nowe drzwi
ptytowe drewniane w kolorze biatym.

Roboty zabezpieczajgce.

Roboty rozne — wymiana kratek wentylacyjnych, sprawdzenie i odgruzowanie
przewoddw kominowych, demontaz i ponowny montaz grzejnikdw, dostawa i
montaz rolet okiennych, wykonanie wpustu elektrycznego i sieciowego dla
dotykowej tablicy multimedialnej.

Roboty instalacyjne_instalacja elektryczna — wykonanie instalacii elekirycznej
oraz instalaciji sieciowej w zakresie niezbednym do podtgczenia
projektowanych urzgdzen (dotykowa tablica multimedialna), wykonanie
gniazd jednofazowych oraz instalacji oswietleniowej, uporzadkowanie
istniejgcej instalacji elektrycznej i sieciowe;.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.
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* Roboty instalacyjne_instalacja wentylacji grawitacyjnej - podtgczenie
wentylowanej stalowej szafy na odczynniki chemiczne do istniejgcego
przewodu kominowego wentylacyjnego; wykonanie wentylacji grawitacyjnej
w oparciu o istniejgce przewody kominowe wentylacyjne wspomagane
projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi zamontowanymi w

istniejgcych ramach okiennych.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

* Roboty instalacyjne_instalacja wodno-kanalizacyjna - podtgczenie
projektowanego zlewu, zmywarki szer. 45 cm oraz umywalki (zaplecze — pom.
Nr 291), a takze umywalki w sali lekcyjnej (pom. 290) do istniejgcego pionu

instalacji kanalizacji sanitarnej; potgczenie wyzej wymienionych urzqgdzen
sanitarnych do istniejgcej sieci instalaciji wodnej.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Szczegdtowe rozwigzania zostang opisane w projekcie techniczno-wykonawczym.

W czesci graficznej projektu zamieszczono zdjecia referencyjne fragmentow
wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz rysunki rzutdw pomieszczen.

7.1.3. Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 — pom. 41 i zaplecze sali 0 — pom. 40)

Przewiduje sie remont obu pomieszczen oraz doprowadzenie ich do funkcji sali
lekcyjnej (Pracownia IT) z pomieszczeniem technicznym irezerwowym
pomieszczeniem przeznaczonym na toalete dla oséb niepetnosprawnych

Projektuje sie nowy uktad funkcjonalny zaplecza sali O (pom. 40) wydzielajgc w jego
obrebie, przy pomocy projektowanych scian dziatowych gr. 11,5 cm, 3 nowe
pomieszczenia: przedsionek, pomieszczenie rezerwowe przeznaczone na toalete dla
o0sdb niepetnosprawnych oraz pomieszczenie techniczne.

Przewiduje sie wykonanie nowej posadzki na gruncie w obu pomieszczeniach na tym
samym poziomie (+ 0,075 m).

Projektuje sie wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych, nowej posadzki, nowych
oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,05 m w pomieszczeniu
rezerwowym, a takze nowych tynkow sufitowych. Przewiduje sie rowniez wykonanie
fragmentarycznego obnizenia sufitu w celu zabudowania istniejgcych przewoddw
instalacji C.O. biegngcych pod sufitem).

Przewiduje sie wykonanie na elewacji, w miejscu istniejgcego otworu okiennego
okna, nowych drzwi zewnetrznych DW-1 z naswietlem gérnym (wymiary zewnetrzne
catosci:110 x 278 cm, wymiary skrzydta drzwiowego: 100 x 200 cm) zapewniajgcych
dostep z zewngtrz do nowej sali 0 oraz projektowanego okna O1 o wymiarach
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112x134 cm. Przewiduje sie dostosowanie istniejgcego poziomu chodnika do
poziomu projektowanej posadki w pomieszczeniu — w tym celu nalezy wykonac¢ na
fragmencie chodnika spadek w kierunku projektowanych drzwi wejsciowych (drzwi
zewnetrzne nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ projektowanym odwodnieniem
liniowym; odptyw catosci wéd opadowych zbilansowac na terenie biologicznie
czynnym w obszarze dziatki Inwestoral).

Uwaga! Przebudowa istniejgcej elewacji polegajgca na usunieciu istniejgcego okna
o wymiarach 112x244 cm oraz wstawieniu w jego miejscu projektowanych drzwi
zewnetrznych DW-1 o wymiarach 110 x 278 cm oraz projektowanego okna O1 o
wymiarach 112x134 cm - wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego (wniosek o PnB).

Uwagal! Podniesienie poziomu istniejgcego nadproza drzwi wewnetrznych do
wysokosci 2,05 m - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
(wniosek o PnB).

Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego prowadzgcego z pom. 41 (nowa sala
0) do pomieszczenia technicznego znajdujgcego sie ponizej pom. Nr 49, ktére
znajduje sie poza obszarem opracowania.

Wykonanie przedscianki instalacyjnej z ptyt G-K na systemowej podkonstrukcii
stalowej — obudowa istniejgcych zegarow wodomierzowych oraz gtdbwnego
przytqcza instalacji wodnej do budynku. W/w obudowe nalezy wyposazy< w drzwi
rewizyjne zapewniajgce dostep do w/w instalacji (przyjeto nastepujgce wymiary
drzwi rewizyjnych: 80x150 cm).

Wysoko$¢ w/w obudowy zestawdw wodomierzowych wynosi 165 cm — gbérna
krawedz obudowy licuje sie z dolng krawedzig projektowanego okna (poziom + 1,73
m).

Wymiana istniejgcych stalowych schodow wewnetrznych na nowe, tgczgce poziom
istniejacej posadzki w korytarzu (poziom +0,60 m) z poziomem projektowanej
posadzki na gruncie w nowej sali 0 (poziom + 0,075 m). Parametry schoddéw: 3x 17,5
x 30 cm.

Szczegdtowe rozwigzania zostang opisane w projekcie techniczno-wykonawczym.

W obrebie projektowanej sali O (Pracownia Ekonomiczna / IT + zaplecze sali 0)
przewiduje sie nastepujgce roboty instalacyjne:

* wykonanie instalacji wod-kan w obrebie projektowanego pomieszczenia
rezerwowego przeznaczonego na toalete dla oséb niepetnosprawnych

* wykonanie instalacji C.O. w obrebie projektowanej sali lekcyjnej oraz
pomieszczenia rezerwowego
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* wentylacja grawitacyjna w oparciu o istniejgce przewody kominowe
wentylacyjne wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi
zamontowanymi w istniejgcych ramach okiennych.

* wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji sieciowej w zakresie
niezbednym do podtgczenia projektowanych urzgdzen (tablica
multimedialna), a takze wykonanie gniazd jednofazowych, gniazd
trojfazowych (pom. fechniczne) oraz instalacji oswietleniowej (wszystkie
pomieszczenia)

* wykonanie instalacji teletechnicznej — doprowadzenie do projektowanej sali
lekcyjnej kabla swiattowodowego

Catos¢ robdt instalacyjnych powinna by< wykonana zgodnie z opracowaniami
branzowymi zawartych w projektach technicznych!

Szczegdtowe rozwigzania zostang opisane w projekcie techniczno-wykonawczym.

W czesci graficznej projektu zamieszczono zdjecia referencyjne fragmentow
wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz rysunki rzutdw pomieszczen.

7.1.4. Pracownia Obstugi Konsumenta (sala 120 i zaplecze nr 125)
Przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:

* Roboty posadzkowe — wymiana istniejgcej wyktadziny podtogowej wraz z
przygotowaniem podtoza.

* Roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtoza.

Do wysokosci istniejgcych parapetow wewnetrznych (wys. 85 cm) sciany
wykonczy¢ cokotem wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-
Y20R).

* Roboty scienne — potozenie ptytek gresowych na wszystkich scianach
zaplecza sali lekcyjnej (pom. Nr 125) do wysokosci 2,05 m; potozenie ptytek
gresowych w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) nad projektowanym
blatem roboczym w sali lekcyjnej (pom. Nr 120) do wysokosci 2,05 m.

*  Wymiana drzwi wewnetrznych w obu pomieszczeniach na nowe drzwi
ptytowe drewniane w kolorze biatym.

* Roboty zabezpieczajgce.

* Roboty rézne — wymiana kratek wentylacyjnych, sprawdzenie i odgruzowanie
przewoddw kominowych, demontaz i ponowny montaz grzejnikdw, dostawa i
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montaz rolet okiennych, wykonanie wpustu elektrycznego i sieciowego dla
dotykowej tablicy multimedialnej.

* Roboty instalacyjne_instalacja elekiryczna — wykonanie instalacji elektrycznej
oraz instalaciji sieciowej w zakresie niezbednym do podtgczenia
projektowanych urzgdzen (dotykowa tablica multimedialna), wykonanie
gniazd jednofazowych, wykonanie gniazda tréjfazowego (ekspres do kawy)
oraz instalacji oSwietleniowej, uporzgdkowanie istniejgcej instalacii
elektrycznej i sieciowej;

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

* Roboty instalacyjne_instalacja wentylaciji grawitacyjnej - wykonanie
wentylacji grawitacyjnej w oparciu o istniejgce przewody kominowe
wentylacyjne wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi
zamontowanymi w istniejgcych ramach okiennych.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

* Roboty instalacyjne_instalacja wodno-kanalizacyjna - podtgczenie
projektowanego zlewozmywaka na zapleczu sali (pom. Nr 125), a takze
zZlewozmywaka w sali lekcyjnej (pom. Nr 290) do istniejgcego pionu instalacii
kanalizacji sanitarnej; potqczenie wyzej wymienionych urzgdzen sanitarnych
do istniejqcej sieci instalacji wodnej.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Szczegdtowe rozwigzania zostang opisane w projekcie techniczno-wykonawczym.

W czesci graficznej projektu zamieszczono zdjecia referencyjne fragmentéw
wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz rysunki rzutdw pomieszczen.

INFORMACJE UZUPEENIAJACE:

o Istniejgce okna nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania robdt, a prace wokot nich
wykonac z nalezytq starannosciq.

o Instalacje elekiryczne i sanitarne wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7.3 Wymiana podtdaq.

Projektuje sie kompletng wymiane wyktadzin podtogowych we wszystkich
pomieszczeniach wchodzgcych w sktad wyzej wymienionych pracowni objetych
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opracowaniem wraz z odpowiednim przygotowaniem podtoza (szlifowanie
istniejgcego lastriko).

7.3.1. Pracownia Edukaciji Prozdrowotnej (sala 190 i zaplecze nr 191).

Na posadzkach zaprojektowano wyktadzine PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S
2005-Y30R). Poziom podtdég we wszystkich pomieszczeniach nalezy ujednolicic w celu
unikniecia progdw lub réznic poziomdw posadzki. Przed przystgpieniem do ktadzenia
projektowanej wyktadziny PVC nalezy przeszlifowac istniejgce lastriko i wykonac
stabilne podtoze.

Parametry zastosowanej wyktadziny podtogowe;:

*  Homogeniczna wyktadzina PVC o klasie R9

+ Dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwqg poliuretanu)
+ Klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42

*  Grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 — 2,0 mm

* Reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1

+ Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R?

*  Opornosc¢ elektryczna EN 1081 — R>1x10°Q

+ Zdolnos¢ do elektryzacji EN1815 - <2kV (antystatyczna)

Sznur o Srednicy 4 mm stosowany do zgrzewania wyktadzin na gorgco (spawanie
wyktadzin podtogowych) powinien by¢ dostosowany kolorystycznie do koloru
zastosowanej wyktadziny podtogowe;.

Uwaga! Stosowanie tatwozapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione!
7.3.2. Pracownia Chemiczna (sala 290 i zaplecze nr 291).

Na posadzkach zaprojektowano wyktadzine PVC dedykowang do pracowni
chemicznej w kolorze jasnobezowym (NCS S 2005-Y30R). Poziom podtdg we
wszystkich pomieszczeniach nalezy ujednolici¢ w celu unikniecia progdéw lub réznic
poziomow posadzki. Przed przystgpieniem do ktadzenia projektowanej wyktadziny
PVC nalezy przeszlifowac istniejgce lastriko i wykonac stabilne podtoze.

Parametry zastosowanej wyktadziny podtogowe;:

*  Homogeniczna wyktadzina PVC o klasie R9

+ Dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwq poliuretanu)
*  Klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42

*  Grubosc catkowita EN-ISO 24346 — 2,0 mm

» Reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1

* Klosa antyposlizgowosci DIN 51130 — R?

*  Opornosc elektryczna EN 1081 — R>1x10°Q

e Zdolnos¢ do elekiryzacji EN1815 - <2kV (antystatyczna)
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Sznur o Srednicy 4 mm stosowany do zgrzewania wyktadzin na gorgco (spawanie
wyktadzin podtogowych) powinien by¢ dostosowany kolorystycznie do koloru
zastosowanej wyktadziny podtogowe;.

Uwaga! Stosowanie tatwozapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione!
7.3.3. Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 — pom. 41 i zaplecze sali 0 — pom. 40)

Na posadzkach zaprojektowano wyktadzine PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S
2005-Y30R). Poziom podtdg we wszystkich pomieszczeniach nalezy ujednolicic w celu
unikniecia progow lub réznic poziomow posadzki.

Parametry zastosowanej wyktadziny podtogowe;:

*  Homogeniczna wyktadzina PVC o klasie R9

» Dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwq poliuretanu)
*  Klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42

*  Grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 — 2,0 mm

» Reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1

* Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R?

*  Opornosc elektryczna EN 1081 — R>1x10°Q

* Zdolnos¢ do elekiryzaciji EN1815 - <2kV (antystatyczna)

Sznur o Srednicy 4 mm stosowany do zgrzewania wyktadzin na gorgco (spawanie
wyktadzin podtogowych) powinien by¢ dostosowany kolorystycznie do koloru
zastosowanej wyktadziny podtogowe;.

Uwagal! Stosowanie tatwozapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione!

7.3.4. Pracownia Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 125).

Na posadzkach zaprojektowano wyktadzine PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S
2005-Y30R). Poziom podtdég we wszystkich pomieszczeniach nalezy ujednolicic w celu
unikniecia progdw lub réznic poziomdw posadzki. Przed przystgpieniem do ktadzenia
projektowanej wyktadziny PVC nalezy przeszlifowac istniejgce lastriko i wykonac
stabilne podtoze.

Parametry zastosowanej wyktadziny podtogowe;:

*  Homogeniczna wyktadzina PVC o klasie R?

+ Dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwq poliuretanu)
*  Klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42

+  Grubosc catkowita EN-ISO 24346 — 2,0 mm

» Reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1

* Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 — R?

* Opornosc¢ elektryczna EN 1081 — R>1x10°Q

e Zdolnos¢ do elektryzaciji EN1815 - <2kV (antystatyczna)
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Sznur o Srednicy 4 mm stosowany do zgrzewania wyktadzin na gorgco (spawanie
wyktadzin  podtogowych) powinien by¢ dostosowany kolorystycznie do koloru
zastosowanej wyktadziny podtogowe;.

Uwaga! Stosowanie tatwozapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione!

7.4 Oktadziny Scienne.

7.4.1. Pracownia Chemicznej (sala 290 i zaplecze nr 291)
Projektuje sie nowe oktadziny scienne zgodnie z czescig graficzng opracowania:

+ Catosc zaplecza sali lekcyjnej (pom. Nr 291) planuje sie wykohczy¢ ptytkami
gresowymi w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci 2,05 m.

* Nad projektowang umywalkqg zlokalizowang w obrebie sali lekcyjnej planuje
sie wykonac cokot z wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-
Y20R).

+  Wszystkie Sciany wewnetrzne sali lekcyjnej planuje sie wykonczy¢ cokotem z
wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci
istniejgcych parapetdw wewnetrznych — wysoko$¢ okoto 85 cm.

7.4.2. Pracownia Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 125).
Projektuje sie nowe oktadziny scienne zgodnie z czescig graficzng opracowania:

+ Catos¢ zaplecza sali lekcyjnej (pom. Nr 125) planuje sie wykohczy¢ ptytkami
gresowymi w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci 2,05 m.

+ Sciane wewnetrzng pomiedzy salg lekcyjng (pom. Nr 120), a zapleczem (pom.
Nr 125) planuje sie wykonczy¢ ptytkami gresowymi w kolorze jasnobezowym
(NCS S 1005-Y20R) do wysokosci 2,05 m.

»  Wszystkie Sciany wewnetrzne sali lekcyjnej planuje sie wykonczy¢ cokotem z
wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci
istniejgcych parapetéw wewnetrznych — wysokos¢ okoto 85 cm.

7.4.3. Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 — pom. 41 i zaplecze sali 0 — pom. 40).
Projektuje sie nowe oktadziny scienne zgodnie z czesciq graficzng opracowania:

« Cato$¢ pomieszczenia rezerwowego przeznaczonego na WC dla oséb
niepetnosprawnych (pom. Nr 40/2) planuje sie wykohczy¢ ptytkami gresowymi
w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci 2,05 m.

*  Wszystkie Sciany wewnetrzne sali lekcyjnej planuje sie wykonczy< cokotem z
wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci 85
cm.

Minimalne wymagania techniczne dla tynkdw pod ptytki:
- Tynk cementowo-wapienny,
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- Kategoria I,
- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: Kat. CS I,
- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: sciana: 10 mm, sufit: 8 mm.

Minimalne parametry techniczne dla tynkdw nad ptytkami:

- Tynk cementowo-wapienny,

- Kategoria lll,

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: Kat. CS |,

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: sciana: 10 mm, sufit: 8 mm.

Minimalne wymagania techniczne dla ptytek gresowych:
- klosa |,

- nasigkliwo$¢ E<0,5 %,

- wytrzymatos$¢ na zginanie — min. 35 MPq,

- odpornos¢ na scieranie,

- rektyfikowane,

- rozmiar 30x30 cm.

Minimalne wymagania techniczne dla fug:
-klasa CG 2 W A;
- odpornos¢ na scieranie £ 1000 mm3;

Minimalne wymagania techniczne farby Sciennej:

- farba hydrofobowa,

- farba matowa,

- §cienna wewnetrzna,

- 1 klasa Scieralnosci wg normy PN-C 81914 lub rownowaznej.

Wszedzie nalezy zapewni¢ dostep do zawordw instalacyjnych. Proponuje sie ptytke
montazowqg naklejang na drzwiczki rewizyjne zlicowane z powierzchnig $ciany.
Drzwiczki wyposazy¢ w zamek.

Pozostate pomieszczenia:

Na Scianach zaprojektowano nowe tynki oraz pokrycie scian farbg zmywalng w
kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R). Przed tynkowaniem, nalezy skuc stare,
spekane tynki. Przed malowaniem nalezy sciany wyréwnac oraz zagruntowac.
Roboty tynkarskie scian prowadzi¢ w taki sposdb, by w efekcie tynkowane
ptaszczyzny w ramach jednego pomieszczenia byty do siebie odpowiednio
rownolegte lub prostopadte.

Minimalne parametry techniczne dla zastosowanych tynkéw:
- Tynk cementowo-wapienny,

- Kategoria lll,

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: Kat. CS I

- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: sciana: 10 mm, sufit: 8 mm
Minimalne parametry techniczne gtadzi:

- przyczepnosc: min. 0,50MPq,

- gesto$¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3,
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max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.

7.5 Wyposazenie.

7.5.1. Pracownia Edukaciji Prozdrowotnej (sala 190 i zaplecze nr 191)

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sali lekcyjnej oraz zaplecza:

l.p.

w

0 N O~ O M

Nazwa

tawka uczniowska (2 — 0s) o wymiarach 130x50
cm

Krzesto uczniowskie

Krzesto nauczycielskie obrotowe
Biurko nauczycielskie o wymiarach 130x130 cm

(L)

Regat stalowy o wymiarach 20x45 cm

Regat stalowy o wymiarach 60x45 cm

Tablica multimedialna o przekgtnej 86 cali
Tablica suchoscieralna o wymiarach 170x100 cm

Sala lekeyjna nr 190

Powierzchnia sali nr 190: 50,69 m?
Przyjeto liczbe 20 ucznidéw zgodnie z wytycznymi higieniczno-sanitarnych (1 os / 2,5

m?).

7.5.2. Pracownia Chemiczna (sala 290 i zaplecze nr 291)

llosé

10 szt.
20 szt.
1 szf.

1 szt.
10 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sali lekcyjnej oraz zaplecza:

l.p.

o~ On

O 0 00

Nazwa
tawka uczniowska (2 — os) o wymiarach 130x50
cm

Krzesto uczniowskie

Krzesto nauczycielskie obrotowe

Biurko nauczycielskie o wymiarach 130x130 cm
(L)

Szafa stalowa o wymiarach 90x45 cm

Szafa stalowa o wymiarach 60x45 cm
Wentylowana szafa stalowa do przechowywania
odczynnikdw chemicznych o wymiarach 90x45
cm

Tablica multimedialna o przekagtnej 86 cali
Tablica suchoscieralna o wymiarach 170x100 cm
Wozek labolatoryjny

llosé

10 szt.
20 szt.
2 szt.

1 szt.
5 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

str. 27



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU PRACOWNI NR 190, 290, 120 ORAZ SALI 0 W RAMACH ZADANIA
wWYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOTYCZACEJ MODERNIZACJI 4 PRACOWNI W
BUDYNKU ZESPOLU SZKOt GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W WISLE UL.WEADYSEAWA REYMONTA 2"

11 Stét labolatoryjny o wymiarach 120x60 cm 1 szt.
12 Stot labolatoryjny o wymiarach 182x75 cm 1 szt.
13 Umywalka 2 szt.
14 Zlewozmywak 1 szt.
15 Blat roboczy o szerokosci 60 cm 2,85 mb
16 Zmywarka podblatowa o szerokosci 45 cm 1 szt.
17 Szafki podblatowe o szerokosci 80 cm 3 szt.
18 Oczomyjka 1 szt.
19 Szafka mobilna z umywalkg bezodptywowq 1 szt.

Sala lekcyjna nr 290

Powierzchnia sali nr 290: 50,98 m?

Przyjeto liczbe 20 ucznidéw zgodnie z wytycznymi higieniczno-sanitarnych (1 os / 2,5
m?).

7.5.3. Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 — pom. 41 i zaplecze sali 0 — pom. 40)

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sali lekcyjnej oraz zaplecza:

Lp. Nazwa llosé
1 tawka uczniowska (1- 0s) o wymiarach 65x50 cm 25 szt.
2 Krzesto uczniowskie 25 szt.
3 Krzesto nauczycielskie obrotowe 1 szt.

Biurko nauczycielskie o wymiarach 130x130 cm
(L) szt.
Tablica multimedialna o przekgtnej 98 cali szt.
Muszla ustepowa dla oséb NP szt.

1
1
1
7 Umywalka dla oséb NP 1 szt.
1
1
1

o~ O M

10 Pochwyt $cienny o dtugosci 80 cm szt.
11 Pochwyt uchylny o dtugosci 80 cm szt.
12 Wyposazenie toalety dla oséb NP szt.

Sala lekecyjna nr0

Powierzchnia sali nr 0: 63,08 m?
Przyjeto liczbe 25 ucznidw zgodnie z wytycznymi higieniczno-sanitarnych (1 os / 2,5
m?).
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7.5.4. Pracownia Obstugi Konsumenta (sala 120 i zaplecze nr 121)

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sali lekcyjnej oraz zaplecza:

L.p.

w

0 N O~ O M

9
10
11
12
13
14

Nazwa
tawka uczniowska (2 — 0s) o wymiarach 130x50
cm

Krzesto uczniowskie

Krzesto nauczycielskie obrotowe
Biurko nauczycielskie o wymiarach 130x130 cm

(L)

Regat stalowy o wymiarach 90x45 cm

Wysoka loddwka wolnostojgca

Tablica multimedialna o przekgtnej 86 cali
Tablica suchoscieralna o wymiarach 170x100 cm
Blat roboczy o szerokosci 60 cm

Llewozmywak

Szafka podblatowa o wymiarach 60x60x20 cm
Szafka podblatowa o wymiarach 75x60x920 cm
Szafka podblatowa o wymiarach 100x60x?20 cm
Ekspres do kawy zasilany z gniazda 3F

Sala lekcyjna nr 120

Powierzchnia sali nr 290: 50,79 m?
Przyjeto liczbe 20 ucznidéw zgodnie z wytycznymi higieniczno-sanitarnych (1 os / 2,5
m?).

llosé

10 szt.
20 szt.
1 szt.

1 szt.
9 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
3,6 mb
2 szt.
6 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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8. UWAGI KONCOWE.

NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACINIE
Z CZESCIA GRAFICZNA OPRACOWANIA.

® Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikdw, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg
przedstawiciele systemow materiatowych i wydajg po przeprowadzeniu
stosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez Wykonawce, Inwestora oraz nadzér autorski - projektantéow
i upowaznionych przedstawicieli dostawcow systemow wykohczeniowych.

® Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w trakcie prowadzenia robdt
powinny byc¢ zgtoszone i wprowadzone w porozumieniu i za zgodg
Projektanta oraz Inwestora, w formie protokotéw lub wpisu do dziennika
budowy.

® Przyjete rozwigzania materiatowe mogqg by<¢ zmienione w trakcie realizacii
prac na materiaty rownowazne o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych za zgodq projektanta sprawujgcego nadzdér autorski.

® Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako
definitywny — w rozliczeniu kohcowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace
konieczne do prawidtowego wykonania obiektu, nawet jesli nie zostaty one
uwzglednione w niniejsze] dokumentaciji. Wszystkie dane zamieszczone w
dokumentacji okre$lajgce parametry pomieszczen (kgty, wymiary, itp.)
wymagajq potwierdzenia przed zamdwieniem materiatdw wykonhczeniowych.

® Przy readlizacji obiektu nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty
(zgodnosci z Polskg Normg lub réwnowazng) i aprobaty techniczne.

mgr inz. arch. Joanna Cieslik-Polla

DSW Projekt Sp. z 0. o.
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CZESC GRAFICINA:

INWENTARYZACJA:

1-01 — Rzut sali nr 190 oraz zaplecza nr 191_inwentaryzacja
1-02 — Rzut sali nr 290 oraz zaplecza nr 291_inwentaryzacja
1-03 — Rzut pom. nr 40 oraz zaplecza (pom. 40)_inwentaryzacja
1-04 — Rzut sali nr 120 oraz zaplecza nr 125_inwentaryzacja

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

$-01 - Plan sytuacyjny

A-01 - Rzut sali nr 190 oraz zaplecza nr 191_projekt koncepcyjny
A-02 - Rzut sali nr 290 oraz zaplecza nr 291_projekt koncepcyjny
A-03 - Rzut sali nr 0 oraz zaplecza (pom. 40)_projekt koncepcyjny

A-04 - Rzut sali nr 120 oraz zaplecza nr 125_projekt koncepcyjny
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LALACIZNIKI:

SPIS ZALACZNIKOW:
» Uprawnienia budowlane i aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby
* Informacja BIOZ
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