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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY STAROSTWO POWIATOWE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU PRACOWNI NR 190, 290, 120 ORAZ SALI O W RAMACH 7 Z I;;If\lc

 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOTYCZACEJ MODERNIZAL JI 4 3
BUDYNKU ZESPOLU SZKOEL GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W WISLE UL. WEADYSLAWA stgcﬁ? 'LU\ a9
) CIESZYN
1. DANE PODSTAWOWE | INFORMACJE OGOLNE.
141 Data opr wania, nri data umow ne ZI| niodawc
i Zl iobior
Data opracowania: Marzec 2024 r.
Numer umowy: Umowa nr W/.273.6.2024 z dnia 18.03.2024 r.
Obiekt: BUDYNEK OSWIATY — 4 PRACOWNIE
ul. Wtadystawa Reymonta 2,
43-460 Wista
Kategoria obiektu
budowlanego: IX (budynki nauki i odwiaty)
Dane Zleceniodawcy: Lespdt Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich w Wisle
ul. Wtadystawa Reymonta 2,
43-460 Wista
Dane Zleceniobiorcy: DSW PROJEKT SP. Z O.O.

ul. Sw. Barbary 14/36,
41-516 Chorzéow

2P miot | i zakr racowani

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu
pracowni nr 190, 290, 120 oraz sali 0 w budynku ZSGH, zlokalizowanym przy ul.
Wiadystawa Reymonta 2 w Wisle.

1.3 Podstawy materialno-prawne opracowania.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

Wizja lokalna
Ustalenia z Zamawiajgcym
Umowa z Zamawigjgcym
Dokumentacja fotograficzna

« Inwentaryzacja wielobranzowa
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU PRACOWNI NR 190, 290, 120 ORAZ SALIO W RAMACH ZADANIA

wWYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOTYCZACEJ MODERNIZACJI 4 PRACOWNI W
BUDYNKU ZESPOtU SZKOt GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W WISLE UL WEADYSLAWA REYMONTA 2"

Obowiqgzujgce przepisy i normy, w szczegolnosci:

1) Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. Poz. 2351 z
poéz2n. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. Uz 2021 r. poz. 2454),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okre senia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (t.j. Dz. U.
22021 r. poz. 2458),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadacbudynki iich usytuowanie
(t)j. Dz. U. 22020 r. p0z.2351 z po2n. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Dz. U. Z dnia 10.08.2022 r. w sprawie
szczegdowego zakresu | formy projektu budowlanego.

6) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2019
poz. 2019 z poZ zm.)

7) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. 22010 Nr 109 poz. 719 z pdZ. zm);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.

9)Inne wigZzace przepisy prawa oraz normy obowigujace, w zakresie ktérego
dotyczy niniejsza dokumentacja

2. BUDYNEK - STAN ISTNIEJACY

Obiekt, bedqgcy przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest w Wisle przy ul.
Wtadystawa Reymonta 2.

NR DZIALKI: 523/13
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240303_1.0002.523/13

Obrys dziatki, na ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt ma regularny ksztatt.
Obiekt bezposrednio sgsiaduje z budynkiem Internatu  Zespotu  Szkdt

Gastronomiczno-Hotelarskich znajdujgcym sie na tej samej dziatce oraz z budynkami
jednorodzinnymi na dziatkach sgsiednich. Przedmiotowy teren jest czegsciowo
ogrodzony.

Obszar oddziatywania obiektu — obszar oddziatywania, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c
oraz art. 34 ust. 1 pkt 5, okresla sie jako przedmiotowa dziatka budowlana — dziatki nr:
523/13.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU PRACOWNI NR 190, 290, 120 ORAZ SALI 0 W RAMACH ZADANIA ) b
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2.2 Dojazd i uktad komunikacyjn
Nieruchomos¢ potozona przy ul. Wtadystawa Reymonta 2w Wisle. Dojazd do
obiektu realizowany jest ulicg Wtadystawa Reymonta.

Przedmiotowy budynek, w ktdérym znajdujg sie pracownie objete opracowaniem
posiada prostg prostopadtoscienng bryte. Budynek zostat wzniesiony w technologii
mieszanej, jako obiekt wolnostojacy. Obiekt 3-kondygnacyjny. Do gtéwnego
segmentu prostopadle przylega sala gimnastyczna potgczona tgcznikiem.

Pracownia Edukaciji Prozdrowotnej (sala nr 190 + zaplecze nr 191)
znajduje sie na 1 pietrze budynku.
Pracownia sktada sie z dwdch czesci: sali lekcyjnej oraz zaplecza.

«  Pracownia Chemiczna (sala nr 290 i zaplecze nr 291)
znajduje sie na 2 pietrze budynku - na ostatniej kondygnacii.
Pracownia sktada sie z dwdch czesci: sali lekcyjnej oraz zaplecza
(labolatorium chemiczne).

Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 / pom. 41 i zaplecze nr 40)

znajduje sie na parterze budynku.

Pracownia sktada sie z dwdch czesci: sali lekcyjne] dostepnej z zewnatrz oraz
zaplecza (przedsionek + pomieszczenie rezerwowe + pomieszczenie
techniczne)

Pracownia Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 121)
znajduje sie na 1 pietrze budynku.
Pracownia sktada sie z dwdch czesci: sali lekcyjnej oraz zaplecza.

2.4 Gminng ewi j Sw
Budynek nie znajduje sie w Gminnej Ewidenciji Zabytkédw Miasta Wista.

2.5 Eksploatacia gérnicza.

Teren dziatki nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

Kategoria obiektu budowlanego:
> Kategoria IX — budynki nauki i oswiaty
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2.7 Dane liczbowe stanu istniej

. Pracownia Edukacji Prozdrowotnej (sala nr 190 + zaplecze nr 191)
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 50,69 m?
Powierzchnia uzytkowa zaplecza: 16,53 m?
Suma powierzchni uzytkowej = 67,22 m?

«  Pracownia Chemiczna (sala nr 290 i zaplecze nr 291)
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 50,98 m?
Powierzchnia uzytkowa zaplecza: 16,20 m?

Suma powierzchni uzytkowej= 67,18 m?

Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 / pom. 41 i zaplecze nr 40)
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 63,08 m?

Powierzchnia uzytkowa zaplecza: 14,64 m?

Suma powierzchni uzytkowej = 77,72 m?

Pracownia Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 125)
Powierzchnia uzytkowa sali lekcyjnej: 50,80 m?

Powierzchnia uzytkowa zaplecza: 15,93 m?

Suma powierzchni uzytkowej= 66,73 m?

2.8 Dostepno$¢ budynku dla 0séb niepetnosprawnych.

Dostosowanie catego obiektu dla oséb niepetnosprawnych nie jest zakresem
przedmiotowego zadania.

Projektowana Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 — pom. 41 + zaplecze pom.
40) przewidziana jest jako pomieszczenie dostepne dia osdb niepetnosprawnych z
bezposrednim wejsciem z zewngtrz z poziomu chodnika.

W obrebie istniejgcego pom. 40 (zaplecze nowe;j sali 0) przewidziano pomieszczenie
rezerwowe do pdiniejszego zaadaptowania na funkcje toalety dla  oséb
niepetnosprawnych.

Uwagal! Przebudowa istniejgcej elewacji polegajgca na usunieciu istniejgcego okna
o wymiarach 112x244 cm oraz wstawieniu w jego miejscu projektowanych drzwi
zewnetrznych DW-1 o wymiarach 110 x 278 cm oraz projektowanego okna O1 o

wymiarach 112x134 cm - wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego (wniosek o PnB).

2.9 Dostosowanie budynkdéw do wymogdw ochrony przeciwpozarowel.

Dostosowanie budynku do wymogdw ochrony przeciwpozarowej nie jest zakresem
przedmiotowego zadania.
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2.10 Ocena stanu technicznego budynku.
Ocene techniczng wydano na podstawie ogledzin dokonanych podczas wizji
lokalnej projektantow.

Stan techniczny budynku ocenia sie jako — dobry.

Przewiduje sie remont wszystkich pomieszczen wchodzgcych w sktad 3 w/w
pracowni z uwagi na wprowadzenie nowych form nauczania oraz wyposazenia
pracowni w nowoczesny sprzet dydaktyczny (sprzet labolatoryjny  oraz
informatyczny)

NA OBIEKCIE NIE STWIERDZONO WAD UNIEMOZLIWIAJACYCH
REALIZACJE ZADANIA PROJEKTOWEGO.

dowlanymi
inrawnienia budowlane ‘klerowama Lo cyjno- bu‘:}ow\anel
alno
ez ograniczer W ¢ pg&l 1 K/06
e do projektowan!
jatfiosd konslruka)""
Taj2400 0 . ]

budowlanel

......................................

mgr. inz. Dorota Setlak-Wréblewicz

Ocene techniczng wydano na podstawie ogledzin dokonanych podczas wizji
lokalnej projektantdéw.

W budynku znajdujq sie instalacje:

- wodno- kanalizacyjne,

- elektroenergetyczna

- oswietleniowa (oprawy kasetonowe, sufitowe)
- teletechniczna

- odgromowaq,

- C.0. (W oparciu o grzejniki stalowe podokienne)
- C.W.U.

- kanaty wentylacji grawitacyjne;j

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Fot.1. Pracownia Edukacii Prozdrowotnej objeta opracowaniem_zdjecie sali lekcyjnej_nr 190
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Fot.2. Pracownia Edukaciji Prozdrowotnej objeta opracowaniem_zdjecie zaplecza_nr 191
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Fot.3. Pracownia Chemiczna objeta opracowaniem_zdjecie sali lekcyjnej_nr 290
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Fot.4. Pracownia Chemiczna objeta opracowaniem_zdjecie zaplecza_nr 291
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Fot.5. Pracownia Ekonomiczna / IT objeta opracowaniem_zdjecie sali lekcyjnej_nr 41_(nowa sala nr 0)
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Fot.é. Pracownia Ekonomiczna / IT objeta opracowaniem_zdjecie wejscia na zaplecze_nr 40_(nowa sala nr 0)
Fot.6. Pracownia Ekonomiczna / IT objeta opracowaniem_zdjecie wejscia na zaplecze_nr 40_(nowa sala nr 0)
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Fot.7. Pracownia Obstugi Konsumenta objeta opracowaniem_zdjecie sali lekcyjnej_nr 120
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Fot.8. Pracownia Obstugi Konsumenta objeta opracowaniem_zdjecie zaplecza_nr 125
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STAN PROJEKTOWANY

4. BUDYNEK - STAN PROJEKTOWANY.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-
budowlanej remontu pracowni nr 190, 290, 120 oraz sali 0 w ramach zadania
+Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczgcej modernizacji 4
pracowni w budynku Zespotu Szkdt Gastronomiczno-Hotelarskich w Wisle przy ul.
Wtadystawa Reymonta 2".

Zakres prac obejmuje remont w/w sal lekcyjnych oraz pomieszczen zapleczy tych sal
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

5. ZAKRES PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Zakres remontu obejmuje: wymiane drzwi wewnetrznych, roboty posadzkowe
(wymiana  wyktadzin  podtogowych), roboty malarskie, wymiana  kratek
wentylacyjnych, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw kominowych, demontaz i
ponowny montaz istniejgcych grzejnikdw, dostawa i montaz rolet okiennych, roboty
instalacyjne.

Uktad funkcjonalny oraz forma budynku szkoty nie zmieni sie w stosunku do stanu
istniejgcego.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH WYBURZEN | DEMONTALY.

Prace demontazowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgce;
wiasciwe uprawnienia budowlane. Nalezy stosowaé sie do wymienionych ponize;
zasad i zachowac kolejno$¢ wykonywania poszczegdinych prac.

6.1.1. Pracownia Edukacji Prozdrowotnej (sala 190 i zaplecze nr 191)
Demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;.
Demontaz istniejacego wyposazenia.

Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych 80x200 cm prowadzgcych

na zaplecze (pom. 191) oraz drzwi wejsciowych 90x200 cm
prowadzgcych na korytarz.

Demontaz istniejacych kaloryferéw na czas trwania remontu.
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6.1.2. Pracownia Chemiczna (sala 290 i zaplecze nr 291)
Demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;.
Demontaz istniejgcego wyposazenia.
Demontaz istniejgcego zabudowanego dygestorium.

Rozbidrka fragmentu sciany dziatowej o grubosci 6 cm - obudowa
istniejgcego dygestorium.

Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych 80x200 cm prowadzgcych
na zaplecze (pom. 291) oraz drzwi wejsciowych 90x200 cm
prowadzgcych na korytarz.

Demontaz istniejgcych kaloryferdw na czas trwania remontu.

6.1.3. Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 — pom. 41 i zaplecze sali 0 — pom. 40)

Demontaz istniejgcych stalowych schoddw wewnetrznych.

«  Rozbidrka fragmentu wewnetrznej sciany konstrukcyjnej stanowigcego
prég otworu drzwiowego o wymiarach 90x190 cm prowadzgcego na
zaplecze sali 0 (pom. 40)

Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych 90x190 cm prowadzgcych
na korytarz.

Podwyzszenie istniejgcego otworu drzwi wewnetrznych 90x190 cm
prowadzgcych na korytarz do wysokosci 205 cm

Demontaz istniejgcego okna o wymiarach 112 x 244 cm.

Rozbidrka fragmentu zewnetrznej sciany konstrukcyjnej stanowigcego
prog otworu okiennego okna o wymiarach 112 x 244 cm - wykonanie
otworu drzwiowego projektowanych drzwi zewnetrznych o wymiarach
110x 278 cm

Uwaga! Przebudowa istniejgcej elewacji polegajgca na usunieciu
istniejgcego okna o wymiarach 112x244 cm oraz wstawieniu w jego
miejscu projektowanych drzwi zewnetrznych DW-1 o wymiarach 110 x
278 cm oraz projektowanego okna O1 o wymiarach 112x134 cm - wg.
odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego (wniosek
o PnB).

Uwaga! Podniesienie poziomu istniejgcego nadproza drzwi
wewnetrznych do wysokosci 2,05 m - wg. odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego (wniosek o PnB).
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6.1.3. Pracownia Obstugi Konsumenta (sala 120 i zaplecze nr 125)
Demontaz istniejgcej wyktadziny podtogowe;.
Demontaz istniejgcego wyposazenia.

Demontaz istniejgcych drzwi wewnetrznych 80x200 cm prowadzgcych
na zaplecze (pom. 125) oraz dwdch par drzwi wejsciowych 90x200 cm
prowadzgcych na korytarz (sala lekcyjna + zaplecze).

Demontaz istniejgcych kaloryferdw na czas trwania remontu.

7. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

7.1 Remont pomieszczen.
7.1.1. Pracownia Edukacji Prozdrowotnej (sala 190 i zaplecze nr 191)

Przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:

Roboty posadzkowe — wymiana istniejgcej wyktadziny podtogowej wraz z
przygotowaniem podtoza.

Roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtoza.

Do wysokoéci istniejacych parapetédw wewnetrznych (wys. 85 cm) sciany
wykonczy¢ cokotem wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-
Y20R).

Wymiana drzwi wewnetrznych w obu pomieszczeniach na nowe drzwi
ptytowe drewniane w kolorze biatym.

Roboty zabezpieczajgce.
o(xozwofou /S
Roboty rézne — wymiana kratek wentylacyjnych, sprawdzenigf odgruzowanie
przewoddw kominowych, demontaz i ponowny montaz grzejnikdw, dostawa i
montaz rolet okiennych, wykonanie wpustu elektrycznego i sieciowego dla
dotykowej tablicy multimedialne;.

Roboty instalacyjne_instalacja elekiryczna — wykonanie instalacji elektrycznej
oraz instalaciji sieciowej w zakresie niezbednym do podtgczenia
projektowanych urzgdzeh (dotykowa tablica multimedialna), wykonanie
gniazd jednofazowych oraz instalacji oswietleniowej, uporzgdkowanie
istniejgcej instalacii elektrycznej i sieciowe;;

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Roboty instalacyjne_instalacja wentylacji grawitacyjnej - wykonanie
wentylacji grawitacyjnej w oparciu o istniejgce przewody kominowe
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wentylacyjne wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi
zamontowanymi w istniejgcych ramach okiennych.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Szczegdtowe rozwigzania zostang opisane w projekcie techniczno-wykonawczym.

W czesci graficznej projektu zamieszczono zdjecia referencyjne fragmentow
wykonhczenia i wyposazenia wnetrz oraz rysunki rzutéw pomieszczen.

7.1.2. Pracownia Chemiczna (sala 290 i zaplecze nr 291)
Przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:

Roboty posadzkowe — wymiana istniejgcej wyktadziny podtogowej wraz z
przygotowaniem podtoza.

Roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtoza.

Do wysokosci istniejgcych parapetdéw wewnetrznych (wys. 85 cm) sciany
wykonhczy¢ cokotem wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-
Y20R).

Roboty scienne — potozenie ptytek gresowych na wszystkich $cianach
zaplecza sali lekcyjnej (pom. Nr 291) do wysokosci 2,05 m.

Wymiana drzwi wewnetrznych w obu pomieszczeniach na nowe drzwi
ptytowe drewniane w kolorze biatym.

Roboty zabezpieczajgce.

«  Roboty rézne — wymiana kratek wentylacyjnych, sprawdzenie i odgruzowanie
przewoddw kominowych, demontaz i ponowny montaz grzejnikow, dostawa i
montaz rolet okiennych, wykonanie wpustu elekirycznego i sieciowego dla
dotykowej tablicy multimedialne;j.

Roboty instalacyjne_instalacja elekiryczna — wykonanie instalacii elektrycznej
oraz instalacji sieciowej w zakresie niezbednym do podtgczenia
projektowanych urzadzen (dotykowa tablica multimedialna), wykonanie

gniazd jednofazowych oraz instalacji oswietleniowej, uporzgdkowanie
istniejgcej instalacji elektrycznej i sieciowe.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.
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. Roboty instalacyjne_instalacja wentylacji grawitacyjnej - podtgczenie
wentylowanej stalowej szafy na odczynniki chemiczne do istniejgcego przewodu
kominowego wentylacyjnego; wykonanie wentylacji grawitacyjnej w oparciu o
istniejgce przewody kominowe wentylacyjne wspomagane projektowanymi
nawiewnikami higrostatycznymi zamontowanymi w istniejacych ramach okiennych.

Powyzsze roboty powinny by¢& wykonane zgodnie z opracowaniami branzowymi w
projektach technicznych.

. Roboty instalacyjne_instalacja wodno-kanalizacyjna - podtgczenie
projektowanego zlewu, zmywarki szer. 45 cm oraz umywalki (zaplecze — pom. Nr
291), a takze umywalki w sali lekcyjnej (pom. 290) do istniejacego pionu instalacji
kanalizacji sanitarnej; potgczenie wyzej wymienionych urzqdzenh sanitarnych do
istniejgcej sieci instalacji wodne.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami branzowymi w
projektach technicznych.

Szczegdtowe rozwigzania zostang opisane w projekcie techniczno-wykonawczym.

W czesci graficznej projektu zamieszczono zdjecia referencyjne fragmentow
wykohczenia i wyposazenia wnetrz oraz rysunki rzutdw pomieszczen.

7.1.3. Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 — pom. 41 i zaplecze sali 0 — pom. 40)

Przewiduje sie remont obu pomieszczen oraz doprowadzenie ich do funkciji sali
lekcyjnej (Pracownia IT) z pomieszczeniem technicznym irezerwowym
pomieszczeniem.

Przewiduje sie wykonanie nowej posadzki na gruncie w obu pomieszczeniach na tym
samym poziomie (+ 0,075 m).

Projektuje sie wykonanie nowych tynkdw wewnetrznych, nowej posadzki, nowych
oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,05 m w pomieszczeniu
rezerwowym, a takze nowych tynkéw sufitowych. Przewiduje sie rowniez wykonanie
fragmentarycznego obnizenia sufitu w celu zabudowania istniejgcych przewodow
instalacji C.O. bieghgcych pod sufitem).

Przewiduje sie wykonanie na elewacji, w miejscu istniejgcego otworu okiennego
okna, nowych drzwi zewnetrznych DW-1 z naswietlem gdérnym (wymiary zewnetrzne
catosci:110 x 278 cm, wymiary skrzydta drzwiowego: 100 x 200 cm) zapewniajgcych
dostep z zewnatrz do nowej sali 0 oraz projektowanego okna O1 o wymiarach
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112x134 cm. Przewiduje sie dostosowanie istniejgcego poziomu chodnika do
poziomu projektowanej posadki w pomieszczeniu - w tym celu nalezy wykona¢ na
fragmencie chodnika spadek w kierunku projektowanych drzwi wejsciowych (drzwi
zewnetrzne nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ projektowanym odwodnieniem
liniowym; odptyw catosci wod opadowych zbilansowac na terenie biologicznie
czynnym w obszarze dziatki Inwestoral).

Uwagal! Przebudowa istniejgcej elewacji polegajgca na usunieciu istniejgcego okna
o wymiarach 112x244 cm oraz wstawieniu w jego miejscu projektowanych drzwi
zewnetrznych DW-1 o wymiarach 110 x 278 cm oraz projektowanego okna O1 o
wymiarach 112x134 cm - wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego (wniosek o PnB).

Uwagal! Podniesienie poziomu istniejgcego nadproza drzwi wewnetrznych do
wysokosci 2,05 m - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
(wniosek o PnB).

Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego prowadzgcego z pom. 41 (nowa sala
0) do pomieszczenia technicznego znajdujgcego sie ponizej pom. Nr 49, ktdre
znajduje sie poza obszarem opracowania.

Wykonanie przedécianki instalacyjnej z ptyt G-K na systemowe;j podkonstrukcji
stalowej — obudowa istniejacych zegaréw wodomierzowych oraz gtdwnego
przytacza instalacji wodnej do budynku. W/w obudowe nalezy wyposazy¢ w drzwi
rewizyjne zapewniagjgce dostep do w/w instalacii (przyjeto nastepujgce wymiary
drzwi rewizyjnych: 80x150 cm).

Wysokosé w/w obudowy zestawdw wodomierzowych wynosi 165 cm — gérna
krawedz obudowy licuje sie z doing krawedzig projektowanego okna (poziom + 1,73
m).

Wymiana istniejgcych stalowych schodow wewnetrznych na nowe, tgczgce poziom
istniejacej posadzki w korytarzu (poziom +0,60 m) z poziomem projektowanej
posadzki na gruncie w nowej sali 0 (poziom + 0,075 m). Parametry schoddw: 3x 17,5
x 30 cm.

Szczegdtowe rozwigzania zostang opisane w projekcie techniczno-wykonawczym.

W obrebie projektowanej sali O (Pracownia Ekonomiczna / IT + zaplecze sali 0)
przewiduje sie nastepujace roboty instalacyjne:

.wykemnfem#eleqmgkgpweb@bfgpmjéﬂmﬁegommiesm a
rezerwowego przéznaczonego na-toalete dia oséb-niepetosprawnych
wykonanie instalacji-C.O. w-obrebie-projektowanej sali lekecyjnejoraz——

Jomieszezenia-rezerwowego” 94/
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wentylacja grawitacyjna w oparciu o istniejace przewody kominowe
wentylacyjne wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi
zamontowanymi w istniejgcych ramach okiennych.

wykonanie instalacji elekirycznej oraz instalacji sieciowej w zakresie
niezbednym do podtgczenia projektowanych urzqadzen (tablica
multimedialna), a takze wykonanie gniazd jednofazowych, gniazd
tréjffazowych (pom. techniczne) oraz instalaciji oswietleniowej (wszystkie
pomieszczenia)

wykonanie instalacji teletechnicznej - doprowadzenie do projektowanej sali
lekcyjnej kabla $wiattowodowego

Catosc¢ robdt instalacyjnych powinna byé wykonana zgodnie z opracowaniami
branzowymi zawartych w projektach technicznych!

Szczegdtowe rozwigzania zostang opisane w projekcie techniczno-wykonawczym.

W czesci graficznej projektu zamieszczono zdjecia referencyjne fragmentow
wykonhczenia i wyposazenia wnetrz oraz rysunki rzutéw pomieszczen.

7.1.4. Pracownia Obstugi Konsumenta (sala 120 i zaplecze nr 125)
Przewiduje sie nastepujgce roboty budowlane:

Roboty posadzkowe — wymiana istniejgce] wyktadziny podtogowej wraz z
przygotowaniem podtoza.

Roboty malarskie wraz z przygotowaniem podtoza.

Do wysokosci istniejgcych parapetdw wewnetrznych (wys. 85 cm) $ciany
wykonhczy¢ cokotem wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-
Y20R).

Roboty scienne — potozenie ptytek gresowych na wszystkich scianach
zaplecza sali lekcyjnej (pom. Nr 125) do wysokosci 2,05 m; potozenie ptytek
gresowych w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) nad projektowanym
blatem roboczym w sali lekcyjnej (pom. Nr 120) do wysokosci 2,05 m.

Wymiana drzwi wewnetrznych w obu pomieszczeniach na nowe drzwi
ptytowe drewniane w kolorze biatym. A DAL E /wum l/t?/{

Roboty zabezpieczajgce.

Roboty rézne — wymiana kratek wentylacyjnych, sprawdzenie i odgruzowanie
przewoddw kominowych, demontaz i ponowny montaz grzejnikdw, dostawa i
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montaz rolet okiennych, wykonanie wpustu elektrycznego i sieciowego dla
dotykowej tablicy multimedialne;j.

Roboty instalacyjne_instalacja elekiryczna — wykonanie instalacji elektrycznej
oraz instalacji sieciowej w zakresie niezbednym do podtgczenia
projektowanych urzgdzen (dotykowa tablica multimedialna), wykonanie
gniazd jednofazowych, wykonanie gniazda tréjfazowego (ekspres do kawy)
oraz instalacji oswietleniowej, uporzadkowanie istniejgcej instalacii
elektrycznej i sieciowej;

Powyzsze roboty powinny by¢& wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Roboty instalacyjne_instalacja wentylaciji grawitacyjnej - wykonanie
wentylacji grawitacyjnej w oparciu o istniejgce przewody kominowe
wentylacyjne wspomagane projektowanymi nawiewnikami higrostatycznymi
zamontowanymi w istniejgcych ramach okiennych.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Roboty instalacyjne_instalacja wodno-kandalizacyjna - podtgczenie
projektowanego zlewozmywaka na zapleczu sali (pom. Nr 125), a takze
zZlewozmywaka w sali lekcyjnej (pom. Nr 290) do isthiejacego pionu instalacii
kanalizacji sanitarnej; potgczenie wyzej wymienionych urzqgdzen sanitarnych
do istniejgcej sieci instalacji wodnej.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z opracowaniami
branzowymi w projektach technicznych.

Szczegdtowe rozwigzania zostang opisane w projekcie techniczno-wykonawczym.

W czesci graficznej projektu zamieszczono zdjecia referencyjne fragmentdéw
wykonczenia i wyposazenia wnetrz oraz rysunki rzutdw pomieszczeh.

INFORMACJE UZUPEENIAJACE:

o

Istniejace okna nalezy zabezpieczy< na czas trwania robdt, a prace wokdt nich
wykona¢ z nalezytq starannosciq.

o Instalacje elektryczne i sanitarne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
7.3 Wymiana podtdg.

Projektuje sie kompletng wymiane wyktadzin podtogowych we wszystkich
pomieszczeniach wchodzgcych w sktad wyzej wymienionych pracowni objetych
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opracowaniem wraz z odpowiednim przygotowaniem podtoza (szlifowanie
istniejgcego lastriko).

7.3.1. Pracownia Edukacji Prozdrowotnej (sala 190 i zaplecze nr 191).

Na posadzkach zaprojektowano wyktadzine PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S
2005-Y30R). Poziom podtdg we wszystkich pomieszczeniach nalezy ujednolici¢ w celu
unikniecia progdéw lub réznic poziomow posadzki. Przed przystgpieniem do ktadzenia
projektowanej wyktadziny PVC nalezy przeszlifowac istniejgce lastriko i wykonac
stabilne podtoze.

Parametry zastosowanej wyktadziny podtogowe;:

Homogeniczna wyktadzina PVC o klasie R9
Dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu)
Klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42
Grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm
Reakcja na ogieh PN EN 13501 — Bfls1
«  Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R?
«  Opornosc elektryczna EN 1081 — R>1x10°Q
Zdolnos¢ do elektryzaciji EN1815 - <2kV (antystatyczna)

Sznur o érednicy 4 mm stosowany do zgrzewania wyktadzin na gorgco (spawanie
wyktadzin podtogowych) powinien by¢ dostosowany kolorystycznie do koloru
zastosowanej wyktadziny podtogowe;.

Uwagal Stosowanie tatwozapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione!
7.3.2. Pracownia Chemiczna (sala 290 i zaplecze nr 291).

Na posadzkach zaprojektowano wyktadzing PYC dedykowang do pracowni
chemicznej w kolorze jasnobezowym (NCS S 2005-Y30R). Poziom podtdg we
wszystkich pomieszczeniach nalezy ujednolici¢ w celu unikniecia progdw lub rdznic
poziomow posadzki. Przed przystgpieniem do ktadzenia projektowanej wyktadziny
PVC nalezy przeszlifowac istniejgce lastriko i wykonac stabilne podtoze.

Parametry zastosowanej wyktadziny podtogowe;:

Homogeniczna wyktadzina PVC o klasie R9
- Dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu)
«  Klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42
- Grubos¢ catkowita EN-ISO 243446 — 2,0 mm
Reakcja na ogien PN EN 13501 — Bfls1
«  Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
«  Opornos¢ elektryczna EN 1081 — R>1x10°Q
Zdolnos¢ do elektryzaciji EN1815 - <2kV (antystatyczna)

str. 23




W i Csns
u CIL'V.Y”ie
L ag ()b"t‘cku 59
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ’ -400 CIES 7+
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU PRACOWNI NR 190, 290, 120 ORAZ SALI 0 W RAMACH ZADA IX
W WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOTYCZACEJ MODERNIZACJI 4 PRACOWNI W
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH W WISLE UL WELADYSEAWA REYMONTA 2"

Sznur o Srednicy 4 mm stosowany do zgrzewania wyktadzin na gorgco (spawanie
wyktadzin podtogowych) powinien by<¢ dostosowany kolorystycznie do  koloru
zastosowanej wyktadziny podtogowe.

Uwaga! Stosowanie tatwozapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione!
7.3.3. Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 — pom. 41 i zaplecze sali 0 - pom. 40)

Na posadzkach zaprojektowano wyktadzine PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S
2005-Y30R). Poziom podtdg we wszystkich pomieszczeniach nalezy ujednolici¢ w celu
unikniecia progdw lub réznic poziomow posadzki.

Parametry zastosowanej wyktadziny podtogowe:

Homogeniczna wyktadzina PVC o klasie R?
Dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu)
Klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42
Grubosc¢ catkowita EN-ISO 24346 - 2,0 mm
Reakcja na ogien PN EN 13501 - Bfls]
Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R?

«  Opornosc¢ elektryczna EN 1081 — R>1x10°Q

« Zdolnos$¢ do elektryzacji EN1815 - <2kV (antystatyczna)

Sznur o Srednicy 4 mm stosowany do zgrzewania wyktadzin na gorgco (spawanie

wyktadzin podtogowych) powinien by¢ dostosowany kolorystycznie do koloru
zastosowanej wyktadziny podtogowe.

Uwaga! Stosowanie tatwozapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione!

7.3.4. Pracownia Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 125).

Na posadzkach zaprojektowano wyktadzine PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S
2005-Y30R). Poziom podtdg we wszystkich pomieszczeniach nalezy ujednolicic w celu
unikniecia progdéw lub réznic poziomow posadzki. Przed przystgpieniem do ktadzenia
projektowanej wyktadziny PVC nalezy przeszlifowac istniejgce lastriko i wykonaé
stabilne podtoze.

Parametry zastosowanej wyktadziny podtogowe;j:

Homogeniczna wyktadzina PVC o klasie R?

Dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwq poliuretanu)
Klasa vzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42

Grubos$¢ catkowita EN-ISO 24346 — 2,0 mm

Reakcja na ogieh PN EN 13501 — Bfls1

Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R?

Opornos¢ elektryczna EN 1081 — R>1x10°Q

Zdolnos¢ do elektryzaciji EN1815 - <2kV (antystatyczna)
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Sznur o $rednicy 4 mm stosowany do zgrzewania wyktadzin na gorgco (spawanie
wyktadzin podtogowych) powinien by¢ dostosowany kolorystycznie do koloru
zastosowanej wyktadziny podtogowe.

Uwagal Stosowanie tatwozapalnych wyktadzin podtogowych jest zabronione!

4 Oktadziny Sci
7.4.1. Pracownia Chemicznej (sala 290 i zaplecze nr 291)
Projektuje sie nowe oktadziny $cienne zgodnie z czgsciq graficzng opracowania:

Catos¢ zaplecza sdali lekcyjnej (pom. Nr 291) planuje sie wykonczy¢ ptytkami
gresowymi w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci 2,05 m.
- Nad projektowang umywalkq zlokalizowang w obrebie sali lekcyjnej planuje
sie wykona¢ cokét z wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-
Y20R).
Wszystkie sciany wewnetrzne sali lekcyjnej planuje sie wykonczyE cokotem z
wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci
istniejgcych parapetdw wewnetrznych — wysoko$é okoto 85 cm.

7.4.2. Pracownia Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 125).
Projektuje sie nowe oktadziny $cienne zgodnie z czesciq graficzng opracowania:

Catos¢ zaplecza sali lekcyjnej (pom. Nr 125) planuje sie wykohczy¢ ptytkami
gresowymi w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci 2,05 m.
Sciane wewnetrzng pomiedzy salg lekcyjng (pom. Nr 120), a zapleczem (pom.
Nr 125) planuje sie wykonczy¢ ptytkami gresowymi w kolorze jasnobezowym
(NCS S 1005-Y20R) do wysokosci 2,05 m.

Wszystkie sciany wewnetrzne sali lekcyjnej planuje sie wykohczy< cokotem z
wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci
istniejgcych parapetdw wewnetrznych — wysoko$¢ okoto 85 cm.

7.4.3. Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 - pom. 41 i zaplecze sali 0 — pom. 40).
Projektuje sie nowe oktadziny scienne zgodnie z czeécig graficzng opracowania:

Catos¢ pomieszczenia rezerwowego przeznaczonego na WC dla oséb
niepetnosprawnych (pom. Nr 40/2) planuje sie wykohczy< ptytkami gresowymi
w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci 2,05 m.

Wszystkie sciany wewnetrzne sali lekcyjnej planuje sie wykonhczyé cokotem z
wyktadziny PVC w kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R) do wysokosci 85
cm.

Minimalne wymagania techniczne dla tynkdw pod ptytki:

- Tynk cementowo-wapienny,
- Kategoria ll,
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- Wytrzymato$¢ na sciskanie: Kat. CS I,
- Minimalna grubos¢ warstwy tynku: §ciana: 10 mm, sufit: 8 mm.

Minimalne parametry techniczne dla tynkdw nad ptytkami:

- Tynk cementowo-wapienny,

- Kategoria lll,

- Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: Kat. CS I,

- Minimalna grubos$¢ warstwy tynku: $ciana: 10 mm, sufit: 8 mm.

Minimalne wymagania techniczne dla ptytek gresowych:
- klasa |,

- nasigkliwos$¢ E <0,5 %,

- wytrzymatos¢ na zginanie — min. 35 MPa,

- odporno$¢ na scieranie,

- rektyfikowane,

- rozmiar 30x30 cm.

Minimalne wymagania techniczne dla fug:
- klasa CG 2 W A;
- odpornos¢ na scieranie < 1000 mm3;

Minimalne wymagania techniczne farby $ciennej:

- farba hydrofobowa,

- farba matowa,

- Scienna wewnetrzna,

- 1 klasa $cieralnosci wg normy PN-C 81914 lub rownowazne;.

Wszedzie nalezy zapewni¢ dostep do zawordw instalacyjnych. Proponuje sie ptytke
montazowq naklejang na drzwiczki rewizyjne zlicowane z powierzchnig $ciany.
Drzwiczki wyposazy¢ w zamek.

Pozostate pomieszczenia:

Na $cianach zaprojektowano nowe tynki oraz pokrycie scian farbg zmywalng w
kolorze jasnobezowym (NCS S 1005-Y20R). Przed tynkowaniem, nalezy skuc stare,
spekane tynki. Przed malowaniem nalezy $ciany wyréwnac oraz zagruntowac.
Roboty tynkarskie scian prowadzi¢ w taki sposdb, by w efekcie tynkowane
ptaszczyzny w ramach jednego pomieszczenia byty do siebie odpowiednio
rownolegte lub prostopadte.

Minimalne parametry techniczne dla zastosowanych tynkow:
- Tynk cementowo-wapienny,

- Kategoria lll,

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: Kat. CS |I

- Minimalna grubos$¢ warstwy tynku: §ciana: 10 mm, sufit: 8 mm
Minimalne parametry techniczne gtadzi:

- przyczepno$c: min. 0,50MPa,

- gestosc w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3,

- max. grubos¢ jednej warstwy: 2mm.
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7.5 W zenie.
7.5.1. Pracownia Edukaciji Prozdrowotnej (sala 190 i zaplecze nr 191)

Projektuje sie nastepujace wyposazenie sali lekcyjnej oraz zaplecza:

l.p. Nazwa llosé
tawka uczniowska (2 — 0s) o wymiarach 130x50
1 cm 10 szt.
2 Krzesto uczniowskie 20 szt.
3 Krzesto nauczycielskie obrotowe 1 szt.
Biurko nauczycielskie o wymiarach 130x130 cm
4 (L) 1 szt.
5 Regat stalowy o wymiarach 90x45 cm 10 szt.
6 Regat stalowy o wymiarach 60x45 cm 1 szt.
7 Tablica multimedialna o przekatnej 86 cali 1 szt.
8 Tablica suchoscieralna o wymiarach 170x100 cm 1 szt.

Sala lekcyjna nr 190

Powierzchnia sali nr 190: 50,69 m?

Przyjeto liczbe 20 ucznidw zgodnie z wytycznymi higieniczno-sanitarnych (1 os / 2,5
m?).

7.5.2. Pracownia Chemiczna (sala 290 i zaplecze nr 291)

Projektuje sie nastepujace wyposazenie sali lekcyjnej oraz zaplecza:

L.p. Nazwa llosé
tawka uczniowska (2 - os) o wymiarach 130x50
1 cm 10 szt.
2 Krzesto uczniowskie 20 szt.
3 Krzesto nauczycielskie obrotowe 2 szt.
Biurko nauczycielskie o wymiarach 130x130 cm
4 (L) 1 szt.
5 Szafa stalowa o wymiarach 90x45 cm 5 szt.
6 Szafa stalowa o wymiarach 60x45 cm 1 szt.

Wentylowana szafa stalowa do przechowywania
odczynnikdw chemicznych o wymiarach 90x45

7 cm szt.
8 Tablica multimedialna o przekatnej 86 cali szt.
9 Tablica suchoscieralna o wymiarach 170x100 cm szt.

11 Stét labolatoryjny o wymiarach 120x60 cm szt.

1
1
]
10 Wozek labolatoryjny 1 szt.
1
12 Stét labolatoryjny o wymiarach 182x75 cm 1 szt.
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13 Umywalka

14 Zlewozmywak

15 Blat roboczy o szerokosci 60 cm

16 Imywarka podblatowa o szerokosci 45 cm
17 Szafki podblatowe o szerokosci 80 cm

18 Oczomyijka

19 Szafka mobilna z umywalkg bezodptywowq

Sala lekcyjna nr 220

Powierzchnia sali nr 290: 50,98 m?

2 szt.
1 szt.
2,85 mb
1 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.

Przyjeto liczbe 20 ucznidw zgodnie z wytycznymi higieniczno-sanitarnych (1 os / 2,5

m?).

7.5.3. Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 — pom. 41 i zaplecze sali 0 — pom. 40)

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sali lekcyjnej oraz zaplecza:

Ip: Nazwa llosé
1 tawka uczniowska (1- 0s) o wymiarach é65x50 cm
2 Krzesto uczniowskie

Krzesto nauczycielskie obrotowe
Biurko nauczycielskie o wymiarach 130x130 cm

(L)
Tablica multimedialna o przekgtnej 98 cali
Muszla ustepowa dla oséb NP
7 Umywalka dia oséb NP
10 Pochwyt écienny o dtugosci 80 cm
11 Pochwyt uchylny o dtugosci 80 cm
12 Wyposazenie toalety dla osdb NP

w

[N @, N N

Sala lekecyina nr 0

Powierzchnia sali nr 0: 63,08 m?

25 szt.
25 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Przyjeto liczbe 25 ucznidw zgodnie z wytycznymi higieniczno-sanitarnych (1 os / 2,5

m?).
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7.5.4. Pracownia Obstugi Konsumenta (sala 120 i zaplecze nr 121)

Projektuje sie nastepujace wyposazenie sali lekcyjnej oraz zaplecza:

lp. Nazwa llosé

tawka uczniowska (2 — 0s) o wymiarach 130x50
1 cm 10 szt.
2 Krzesto uczniowskie 20 szt.
3 Krzesto nauczycielskie obrotowe 1 szt.

Biurko nauczycielskie o wymiarach 130x130 cm
4 (L) 1 szt.
5 Regat stalowy o wymiarach 90x45 cm 9 szt.
6 Wysoka loddwka wolnostojgca 1 szt.
7 Tablica multimedialna o przekgtnej 86 cali 1 szt.
8 Tablica suchoscieralna o wymiarach 170x100 cm 1 szt.
9 Blat roboczy o szerokosci 60 cm 3.6 mb
10 Zlewozmywak 2 szt.
11 Szafka podblatowa o wymiarach 60x60x20 cm 6 szt.
12 Szafka podblatowa o wymiarach 75x60x20 cm 1 szt.
13 Szafka podblatowa o wymiarach 100x60x20 cm 1 szt.
14 Ekspres do kawy zasilany z gniazda 3F 1 szt.

Sala lekecyjna nr 120

Powierzchnia sali nr 290: 50,79 m?
Przyjeto liczbe 20 ucznidéw zgodnie z wytycznymi higieniczno-sanitarnych (1 os / 2,5
m?).
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8. UWAGI KONCOWE.

NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACINIE
Z CZESCIA GRAFICZINA OPRACOWANIA.

® Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane przez kwalifikowanych
pracownikdw, odpowiednio przeszkolonych. Szkolenie przeprowadzajg
przedstawiciele systeméw materiatowych i wydajg po przeprowadzeniu
stosowne zaswiadczenie. Niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony
przez Wykonawce, Inwestora oraz nadzér autorski - projektantow
i upowaznionych przedstawicieli dostawcow systemdw wykonhczeniowych.

® Wszelkie zmiany w projekcie, ktére wynikajg w trakcie prowadzenia robdt
powinny by¢ zgtoszone i wprowadzone w porozumieniv i za zgodq
Projektanta oraz Inwestora, w formie protokotow lub wpisu do dziennika
budowy.

® Przyjete rozwigzania materiatowe mogg by<¢ zmienione w trakcie realizacii
prac na materiaty rwnowazne o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych za zgodg projektanta sprawujacego nadzér autorski.

® Przedstawiony w dokumentaciji spis prac nie powinien by¢ traktowany jako
definitywny — w rozliczeniu kohcowym nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace
konieczne do prawidtowego wykonania obiektu, nawet jesli nie zostaty one
uwzglednione w niniejszej dokumentacji. Wszystkie dane zamieszczone w
dokumentacji okreslajgce parametry pomieszczen (katy, wymiary, itp.)
wymagajq potwierdzenia przed zamdwieniem materiatow wykonczeniowych.

® Przy readlizacji obiektu nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty
(zgodnosci z Polskg Normg lub rownowaznq) i aprobaty techniczne.

mgr inz. arch. Joanna Cieslik-Rolla
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CZESC GRAFICINA:
INWENTARYZACJA:

1-01 — Rzut sali nr 190 oraz zaplecza nr 1921_inwentaryzacja
1-02 - Rzut sali nr 290 oraz zaplecza nr 291_inwentaryzacja
1-03 - Rzut pom. nr 40 oraz zaplecza (pom. 40)_inwentaryzacja
1-04 — Rzut sali nr 120 oraz zaplecza nr 125_inwentaryzacja

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

$-01 - Plan sytuacyjny

A-01 - Rzut sali nr 190 oraz zaplecza nr 191_projekt koncepcyjny
A-02 - Rzut sali nr 290 oraz zaplecza nr 291_projekt koncepcyjny
A-03 - Rzut sali nr 0 oraz zaplecza (pom. 40)_projekt koncepcyjny

A-04 - Rzut sali nr 120 oraz zaplecza nr 125_projekt koncepcyjny
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