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DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej remontu pracowni nr 190, 290,120 oraz sali 0
w ramach zadania "Wykonanie dokumentaciji projektowo - kosztorysowej dotyczacej modernizacji 4 pracowni w
budynku Zespotu Szkdt Gastronomiczno-Hotelarskich w Wisle ul. Wiadystawa Reymonta 2”

1.2. Zakres zadania

Zakres zadania branzy sanitarnej obejmuje wykonanie nowych instalacji sanitarnych, badz wymiany instalacji
sanitarnych istniejacych w zwigzku z remontem nastepujacych sal lekcyjnych oraz pomieszczen zapleczy tych sal
w budynku Zespotu Szkdt Gastronomiczno-Hotelarskich w Wisle ul. Wtadystawa Reymonta 2:

a)

Pracownia Edukacji Prozdrowotnej (sala nr 190 i zaplecze nr 191) zlokalizowanej na pierwszej kondygnacji w
zakresie:

- wymiany istniejacego odcinka (poziomu) instalacji kanalizacji sanitarnej o $rednicy ®75 mm biegnacego pod
sufitem, ktéry obecnie jest podtaczony do istniejacego dygestorium w pom. 291 na kondygnacji +2). Docelowo
nastapi demontaz istniejgcego dygestorium.

- wymiany istniejacego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej o $rednicy ®75 mm oraz istniejacego pionu
instalacji wodnej (ciepta i zimna woda uzytkowa) biegnacych w rogu sali 190 na catej swojej dtugosci (od
kondygnaciji +2 do kondygnacii 0)

Pracownia Chemiczna (sala nr 290 i zaplecze nr 291) zlokalizowanej na drugiej kondygnacji w zakresie:

- wykonania instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z podtaczeniem nowych
przyboréw sanitarnych — dwoch umywalek, zlewozmywaka i oczomyjki oraz zmywarki podblatowej oraz
podtaczeniem do pionu instalacji wodnej, ktory zostanie wymieniony na nowy zgodnie z ppkt a) tir. 2,

- wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podigczeniem nowych przyboréw sanitarnych — dwéch
umywalek, zlewozmywakai oczomyjki oraz zmywarki podblatowej podtaczenie oraz podtgczeniem do pionu
instalacji kanalizacyjnej, ktéry zostanie wymieniony na nowy zgodnie z ppkt a) tir. 2,

- wykonania instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w zapleczu nr 291 chemoodpornej do istniejacego kanatu
wentylacyjnego w celu podtaczenia nowej szafy stalowej do przechowywania odczynnikéw chemicznych

Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 i zaplecze nr 40/2 i 40/3) zlokalizowanych na parterze w zakresie:

- wykonania instalacji centralnego ogrzewania w nowej sali 0 oraz zapleczu nr 40/2 i 40/3 poprzez montaz
tacznie 5 grzejnikdw wraz z przewodami zasilajgcymi i powrotnymi c.o., ktére zostang podigczone do
istniejgcych pionéw c.o.,

- wykonanie odwodnienia liniowego w celu zabezpieczenia drzwi zewnetrznych wejsciowych do sali nr 0
przed naptywem wod opadowych ze wzgledu na projektowany spadek chodnika w kierunku drzwi w wyniku
dostosowania istniejacego poziomu chodnika do poziomu projektowanej posadzki w pomieszczeniu 0.

Pracownia Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 121) zlokalizowanej na pierwszej kondygnaciji w
zakresie:

- wykonania instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z podtaczeniem nowych
przyborow sanitarnych — dwéch zlewozmywakdw oraz podtaczeniem do pionu istniejacej instalacji wodnej i
kanalizacji sanitarne;j.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa;

- ustalenia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia miedzybranzowe, w szczegolnosci z branzg architektoniczng,
- podkfady architektoniczno — budowlane,
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Normy Polskie odnoszace sie do zakresu opracowania,

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru” Wymagania Techniczne CORBIT INSTAL: zeszyt nr 2 z 2001 roku,
zeszytnr 5 z 2002 roku, zeszyt nr 6 z 2003 roku, zeszyt nr 7 z 2003 roku, zeszyt nr 12 z 2006 roku.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej wody uzytkowej w Pracowni Chemicznej (sala nr 290 i zaplecze nr 291) oraz
Pracowni Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 121)

Zadaniem projektowanej instalacji wodociggowej bedzie doprowadzenie wody do wszystkich punktow
czerpalnych zaprojektowanych w ramach zadania. Zatem projektuje sie nowe przewody instalacji wody zimne; i
cieptej wraz z armaturg oraz ich doprowadzenie do projektowanych przyboréw - dwdch umywalek,
Zlewozmywaka i oczomyjki oraz zmywarki podblatowej w Pracowni Chemicznej i dwéch zlewozmywakéw w
Pracowni Obstugi Konsumenta. Dla podigczenia nowych baterii oraz zmywarek do naczyn nalezy wykonaé
podejscia. Podejscia te zostang zasilone wodg zimng i cieptg (za wyjatkiem oczomyjki) z istniejacych piondw
wodociggowych ktére w przypadku Pracowni Chemicznej zostang wymienione na catej swojej dtugosci (od
kondygnacji +2 do kondygnacji 0). W czeSci rysunkowej projektu okre$lono miejsca wigczenia podejs¢ do
istniejacych pionow. Srednice, przebieg oraz sposéb prowadzenia projektowanych instalacji, wody zimnej i cieptej
oraz lokalizacje przybordw sanitarnych przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Rurociagi wody cieptej i zimnej nalezy wykonac jako tworzywowe np.: polipropylenowe PP-R taczone przez
zgrzewanie. Dodatkowo rurociagi wody cieptej nalezy prowadzi¢ w otulinie cieptochronnej o $rednicy réwnej
$rednicy rurociggu.

Podejscia do przyboréw montowa¢ w bruzdzie Sciany lub w przestrzeni pomiedzy $ciang, a ciankg instalacyjna.
Przed zakryciem rur wykona¢ prébe ci$nienia. Przy umywalce i przy zlewach stosowac baterie stojace taczone od
dotu z projektowana instalacjg wody cieptej i zimnej z pomocg przytaczy elastycznych 1/2" o diugo$ci min. 50 cm.
Na podej$ciach montowaé zawory odcinajace ¢éwiercobrotowe. Baterie obstugujace przybory sanitarne winny byé
wykonane jako nierdzewne chromowane.

Podejscia do urzadzen wykonywac w $ciankach instalacyjnych, bruzdach $ciennych, a w przypadku braku innej
mozliwosci po wierzchu $cian i obudowaé. Podej$cia do armatury czerpalnej prowadzi sie na wysokos$ci od 0,6 do
0,8 m nad gotowg posadzka pomieszczen, tak aby umozliwi¢ podtaczenie armatury. Przed pojedynczym weziem
sanitarnym montowa¢ zawory odcinajace. Przewody przy przejsciu przez $ciany montowaé w tulejach
ochronnych uszczelnionych piankg PU. Przewody przechodzace przez elementy konstrukcyjne nalezy prowadzi¢
w stalowych rurach ostonowych o dwie dymensje wiekszych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.

Instalacje wodociggowag po wykonaniu ale przed zakryciem nalezy przeptuka¢ i poddac¢ prébie ciSnieniowej na
ci$nienie 10 bar. Plukanie nalezy prowadzi¢ petnym cisnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w
WTWiO instalacji wodociggowych. Préby szczelno$ci wykona¢ przed wykonaniem izolacji cieplnej rur.

Calg instalacje wodng wykona¢ w izolacji z pianki polietylenowej o grubo$ci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W przypadku przewoddéw wody cieptej zastosowanie izolacji ograniczy
straty ciepta, natomiast w przypadku wody zimnej izolacja zapewni ochrone przed skraplaniem sie pary wodne;j
na powierzchni przewoddw oraz ochrong przed podgrzewaniem. Grubo$¢ izolacji dla przewoddw w. zimnej — na
wierzchu $cian, stropow 13mm, w bruzdach i w posadzce 6 mm. W miejscach narazonych na kontakt izolacji z
zaprawg cementowg stosowac izolacje z powtokg zabezpieczajaca.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $cian lub w posadzce. Przewody prowadzone w posadzkach nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem podczas wykonywania posadzek. Przy prowadzeniu w bruzdach
Sciennych zakrywanych siatkg tynkarska rury nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem o krawedzie bruzd.
PrzejScia przez przegrody budowlane wykonywac z zastosowaniem rur ostonowych. Materiat dla rur ostonowych
powinna cechowaé¢ zblizona twardo$¢ i gtadkie krawedzie /np. PVC/. Wewnatrz przejScie mozna uszczelni¢

5
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materiatem trwale elastycznym. W przypadku prowadzenia instalacji w przegrodach budowlanych nalezy
stosowac rury ostonowe lub prowadzi¢ w izolacji ze spienionego polietylenu. Kompensacja wydtuzen termicznych
wywotanych pracg instalacji zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalne;.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej w Pracowni Chemicznej (sala nr 290 i zaplecze nr 291) oraz Pracowni
Obstugi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 121)

Scieki z przyboréw sanitarnych opisanych w pkt 2.1 bedg odprowadzone do istniejacej instalacji kanalizadji
sanitarnej. Nowe przewody oraz podejScia zostang wigczone do istniejacej instalacji, tj. pionu @75, ktdrego
lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Nowe przewody do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach $cian lub posadzce pomieszczenia, zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Podejscia pod poszczegolne przybory sanitarne nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa,. Przy odptywach z
przyboréw sanitarnych oraz zmywarki do naczyn odprowadzenie wod zuzytych nalezy zasyfonowac.

Scieki bytowo-gospodarcze z przyboréw sanitarnych bedg odprowadzone do za pomoca podejéé, a nastepnie
zostang wigczone do wspolnego pionu kanalizacyjnego ®75 oznaczonego jako Pk, ktorego lokalizacje
przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Przewody kanalizacji sanitarnej, tj. podejscia, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do
przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur kanalizacyjnych tworzywowych PVC szarych taczonych na uszczelke i
wcisk o $rednicach Dn40, Dn50, Dn75. Ciagi kanalizacyjne odpowietrzane beda poprzez pion wentylacji
kanalizacji wyprowadzony ponad dach i zakoriczony kominkiem wentylacyjnym

Przy odptywach z przyboréw sanitarnych odprowadzenie wod zuzytych nalezy zasyfonowaé. Rury kanalizacyjne
w posadzce prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0% w kierunku pionu Dn110 oznaczonego jako Pk. Podejscia
kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2%.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN12056(1,2):2002 ,Systemy
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéow”.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur i ksztattek tworzywowych (posiadajacych
wymagane certyfikaty i dopuszczenia) przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
bezcisnieniowej, kielichowych z uszczelkg wargowa.

Przewody od przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $cian lub posadzce, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur i ksztattek tworzywowych (posiadajacych
wymagane certyfikaty i dopuszczenia) przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
bezcisnieniowej, kielichowych z uszczelkg wargowa,.

Przewody tam gdzie to konieczne, nalezy montowaé do konstrukcji budynku za pomocg obejm lub uchwytéw o
$rednicy odpowiadajacej Srednicy zewnetrznej rury, ktore catkowicie obejmujg obwéd rury. Jezeli zabudowa rury
nie bedzie mozliwa w Scianie, rure nalezy poprowadzi¢ przy scianie i zabudowac ptytami.

Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomocy trojnikéw o kacie nie
wiekszym niz 45°.

2.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej chemoodpornej w zapleczu nr 291

W celu podtaczenia nowej szafy stalowej do przechowywania odczynnikow chemicznych, ktdra zostanie
Zlokalizowana w zapleczu nr 291 do istniejgcego kanatu wentylacyjnego, projektuje sie instalacje wentylacyjng
grawitacyjng o wymiarach podanych w czesci rysunkowej, w zalezno$ci od usytuowania lub konfiguracii
urzgdzen.

Zastosowano rury i ksztattki wentylacyjne PCV @110 chemoodporne. Potaczenie szafy z kanatem wentylacyjnym
nastapi poprzez przytaczenie dwoch kolan wentylacyjnych @110 900 do kroéca wylotowego szafy, a nastepnie
rura wentylacyjna @110 zostanie poprowadzona poziomo w przestrzeni sufitu podwieszanego, ktory zostat
zaprojektowany (wg czesci architektonicznej) w celu ukrycia poziomej rury wentylacyjnej. Nastepnie rura zostanie
podtgczona do istniejacego przewodu kominowego wentylacyjnego.

Trase projektowanego przewodu wentylacyjnego i miejsce poditgczenia do przewodu kominowego pokazano
w czesci rysunkowej opracowania.
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2.4. Instalacja centralnego ogrzewania w Pracowni Ekonomicznej / IT(sali 0) oraz zapleczu (pomieszczenie nr
40/2 i 40/3)

Obecnie pomieszczenia nr 41 oraz 40 zlokalizowane na parterze petnig funkcje pomieszczeh gospodarczych,
natomiast w ramach zadania nastapi ich zmiana sposobu uzytkowania na Pracownig¢ Ekonomiczng / IT wraz z
zapleczem (sala nr 40/1, 40/2 i 40/3). W zwigzku z tym projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania poprzez
montaz trzech grzejnikdw w Pracowni Ekonomicznej (Sali 0) o mocy 2605 W oraz po jednym grzejniku o mocy
714 W w pomieszczeniach 40/2 oraz 40/3. W celu wykonania tej instalacji konieczne jest doprowadzenie do
projektowanych grzejnikéw przewodow zasilajgcych i powrotnych c.o. z najblizszego istniejacego pionu instalacii
ogrzewania. Przy doborze grzejnikow wzieto pod uwage docelowg kubature pomieszczen przy wysokosci 3,05 m.
Zgodnie z tym kubatura sali 0 docelowo wyniesie 192,4 m3, sali 40/2 — 14,7 m3, sali 40/3 - 20,8 m3. Przyjeto
zatozenie, ze dla tych pomieszczen, zapotrzebowanie ciepta na 1m3 wynosi 40 W. Zastosowano zatem 3 szt.
grzejnikéw o mocy 2605 W kazdy oraz 2 szt. grzejnikow o mocy 714 W kazdy.

Zamontowane zostanie 3 szt. grzejnikdéw o nastepujacych parametrach:

Wysokos¢: 900mm

Szerokosé: 1600mm

Gtebokos¢: 70mm

Moc: 75/65/20: 2605W

oraz 2 szt. grzejnikdw o nastepujacych parametrach:
Wysokos¢: 600 mm

Szeroko$¢: 500 mm

Gtebokos¢: 104 mm

Moc cieplna;: AT=60K: 907 W

Moc cieplna;: AT=50K: 714 W

Moc cieplna; AT=30K: 366 W

Kolor biaty RAL9016

Sposob podtaczenia: dolne uniwersalne - lewe i prawe
Rozstaw przytaczy (w osi ): 5cm

Waga: 40kg

Maksymalna temperatura robocza: 110 [°C]
Maksymalne cinienie robocze: 10 [bar]

W celu zasilenia grzejnikéw projekiuje sie przewody zasilajgce i powrotne miedziane 16x20 mm. Przewody
zostang zabudowane w bruzdach $ciennych.

Grzejniki bedg wyposazone we wbudowang wkiadke zaworowa, oraz wkrecony korek za$lepiajacy i
odpowietrzajacy. Nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne oraz korpusy przytaczeniowe 2 x %" mocowane za
posrednictwem czterech uchwytdw mocujacych. Podtaczenie grzejnikdéw katowe ze Sciany.

3. Kontrola i badania przy odbiorze instalacji

3.1. Proba szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Préby szczelnosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w sposob nastepujacy:
a) instalacja wodna: Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa. Prébe nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-B-10725) oraz wytycznymi producenta rur. Instalacje nalezy starannie
wyptukaé
b) instalacja kanalizacyjna: napetni¢ wodq instalacje kanalizacyjng i sprawdzi¢ ubytek wody w ciggu 24h. jesli nie
bedzie znaczacego ubytku wody, mozna uznac instalacje za szczelng

3.2. Proba szczelnosci instalacji c.o.
Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy ciSnieniu 1.5 razy wyzszym od ciSnienia roboczego, przy odkrytych
przewodach. Ci$nienie prébne nalezy w instalacji wytworzy¢ trzykrotnie w odstepstwach co 10 minut. Po
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osiggnieciu wymaganego cisnienia probnego przy ostatniej probie ciSnienie w instalacji nie powinno sie obnizy¢ o
wiecej niz 0.6 bar w czasie 30 minut trwania préby. Po dalszych dwdch godzinach dopuszczalny spadek cisnienia
wynosi 0.2 bar od wartoci odczytanej po 30 minutach. Podczas préby nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢
ztacz.

4. Wytyczne wykonania i odbioru

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego. Przed rozpoczeciem prac wykonawczych instalacji
nalezy przygotowac projekty wykonawcze dla poszczegolnych branz.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi, oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, oraz materialy ze wskazaniem producenta
nalezy traktowa jako przyktadowe. Wykonawca moze zaproponowaé innych producentéw dla urzadzen i
materiatdw okreslonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich rownowaznych parametréw technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalno$ci catego uktadu bedacego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien.

Wszelkie zmiany dotyczace zastosowanych urzadzen i materiatéw, oraz tras prowadzenia poszczegélnych
instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

Prace montazowe poszczegolnych instalacji wykonaC zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegdlnych
urzadzen i materiatéw.

Prace wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét’. W trakcie realizacji
przestrzegaé przepisow BHP i PPOZ.

Urzadzenia montowacé i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowg dostarczong
przez producenta. Prowadzi¢ staly serwis i przeglady techniczne urzadzern zgodnie z ich wymogami
eksploatacyjnymi.

5. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.lI
Instalacje i sieci sanitarne. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzadzen
i przez upowaznione osoby. Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
i dopuszczenia. Wykonanie instalacii zleci¢ osobom lub firmom posiadajacym stosowne uprawnienia.

Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz zgodnie
z wytycznymi producenta.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ odgruzowania przewodow wentylacji.

Ponadto:

- instalacje sanitarne prowadzi¢ w podtodze lub w bruzdzie scian

- przewody cieptej wody uzytkowej winny by¢ uktadane w otulinie cieptochronnej,

- zabrania sie wykonywac instalacji wodnych nad instalacjami elektrycznymi,

- instalacje kanalizacyjne uktada¢ z odpowiednimi spadkami (min. 2,0%) w kierunku istniejacego pionu
kanalizacyjnego,

- pod umywalkami stosowac syfony

- préby szczelnosci i ci$nieniowe kazdej z instalacji winny by¢ zapisane protokolarnie.

- wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody Inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na zasadach
obowigzujacych przepisow.

- cze$¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

- za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne
do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

- rysunki i czeSC opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetiajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji, powinny by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementow dokumentacii
nalezy zgtosic projektantowi.
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- projektant nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

- nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebi¢, bez ich wezesniejszego uzgodnienia z Konstruktorem.

- instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatbw pomieszczen zgodnie z projektem architektury.
W przypadku podziatu powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowaé do
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.

- przed przystapieniem do robot wykonawca winien zapoznaé sie z obowigzujacymi przepisami wykonywania
instalacji, wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami i normami oraz zaakceptowane przez Inwestora.

- wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP.

- wszystkie materialy i urzadzenia zabudowane w obiekcie powinny posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innych materiatdw niz ujete w projekcie pod warunkiem uzyskania
zgody Projektanta.

- proby i odbiory robot nalezy przeprowadzaé w obecnosci przedstawiciela Inwestora.

- po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ peing dokumentacje powykonawczg wraz
z atestami, DTR oraz gwarancjg zamontowanych materiatéw i urzadzen.

6. WYKAZ RYSUNKOW

S-01 RZUT SALINR 190 ORAZ ZAPLECZA NR 191 INSTALACJA WOD-KAN

S-02 RZUT SALINR 290 ORAZ ZAPLECZA NR 291 INSTALACJA WOD-KAN | WENTYLACYJNA
S-03 RZUT SALI 0 ORAZ ZAPLECZA (POM.40) INSTALACJA C.0.

S-04 RZUT SALINR 120 ORAZ ZAPLECZA NR 125 INSTALACJA WOD-KAN
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