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1. DANE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży sanitarnej remontu pracowni nr 190, 290,120 oraz sali 0 
w ramach zadania "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej modernizacji 4 pracowni w 
budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ul. Władysława Reymonta 2” 
 

1.2. Zakres zadania 

Zakres zadania branży sanitarnej obejmuje wykonanie nowych instalacji sanitarnych, bądź wymiany instalacji 
sanitarnych istniejących w związku z remontem następujących sal lekcyjnych oraz pomieszczeń zapleczy tych sal 
w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ul. Władysława Reymonta 2: 
 
a) Pracownia Edukacji Prozdrowotnej (sala nr 190 i zaplecze nr 191) zlokalizowanej na pierwszej kondygnacji w 

zakresie: 
- wymiany istniejącego odcinka (poziomu) instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy Φ75 mm biegnącego pod 
sufitem, który obecnie jest podłączony do istniejącego dygestorium w pom. 291 na kondygnacji +2). Docelowo 
nastąpi  demontaż istniejącego dygestorium. 
- wymiany istniejącego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej o średnicy Φ75 mm oraz istniejącego pionu 
instalacji wodnej (ciepła i zimna woda użytkowa) biegnących w rogu sali 190 na całej swojej długości (od 
kondygnacji +2 do kondygnacji 0) 

 
b) Pracownia Chemiczna (sala nr 290 i zaplecze nr 291) zlokalizowanej na drugiej kondygnacji w zakresie: 

- wykonania instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem nowych 
przyborów sanitarnych – dwóch umywalek, zlewozmywaka i oczomyjki oraz zmywarki podblatowej oraz 
podłączeniem do pionu instalacji wodnej, który zostanie wymieniony na nowy zgodnie z ppkt a) tir. 2, 
- wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem nowych przyborów sanitarnych – dwóch 
umywalek, zlewozmywakai oczomyjki oraz zmywarki podblatowej podłączenie oraz podłączeniem do pionu 
instalacji kanalizacyjnej, który zostanie wymieniony na nowy zgodnie z ppkt a) tir. 2, 
- wykonania instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w zapleczu nr 291 chemoodpornej do istniejącego kanału 
wentylacyjnego w celu podłączenia nowej szafy stalowej do przechowywania odczynników chemicznych  

 
c) Pracownia Ekonomiczna / IT (nowa sala 0 i zaplecze nr 40/2 i 40/3) zlokalizowanych na parterze w zakresie: 

- wykonania instalacji centralnego ogrzewania w nowej sali 0 oraz zapleczu nr 40/2 i 40/3 poprzez montaż 
łącznie 5 grzejników wraz z przewodami zasilającymi i powrotnymi c.o., które zostaną podłączone do 
istniejących pionów c.o., 
- wykonanie odwodnienia liniowego w celu zabezpieczenia drzwi zewnętrznych wejściowych do sali nr 0 
przed napływem wód opadowych ze względu na projektowany spadek chodnika w kierunku drzwi w wyniku 
dostosowania istniejącego poziomu chodnika do poziomu projektowanej posadzki w pomieszczeniu 0. 
 

d) Pracownia Obsługi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 121) zlokalizowanej na pierwszej kondygnacji w 
zakresie: 
- wykonania instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz z podłączeniem nowych 
przyborów sanitarnych – dwóch zlewozmywaków oraz podłączeniem do pionu istniejącej instalacji wodnej i 
kanalizacji sanitarnej. 
 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są: 
- ustalenia z Inwestorem, 
- wizja lokalna, 
- uzgodnienia międzybranżowe, w szczególności z branżą architektoniczną, 
- podkłady architektoniczno – budowlane, 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Normy Polskie odnoszące się do zakresu opracowania, 
- ”Warunki techniczne wykonania i odbioru” Wymagania Techniczne CORBIT INSTAL: zeszyt nr 2 z 2001 roku, 
zeszyt nr 5 z 2002 roku, zeszyt nr 6 z 2003 roku, zeszyt nr 7 z 2003 roku, zeszyt nr 12 z 2006 roku. 
 

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w Pracowni Chemicznej (sala nr 290 i zaplecze nr 291) oraz 

Pracowni Obsługi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 121) 

Zadaniem projektowanej instalacji wodociągowej będzie doprowadzenie wody do wszystkich punktów 
czerpalnych zaprojektowanych w ramach zadania. Zatem projektuje się nowe przewody instalacji wody zimnej i 
ciepłej wraz z armaturą oraz ich doprowadzenie do projektowanych przyborów - dwóch umywalek, 
zlewozmywaka i oczomyjki oraz zmywarki podblatowej w Pracowni Chemicznej  i dwóch zlewozmywaków w 
Pracowni Obsługi Konsumenta. Dla podłączenia nowych baterii oraz zmywarek do naczyń należy wykonać 
podejścia. Podejścia te zostaną zasilone wodą zimną i ciepłą (za wyjątkiem oczomyjki) z istniejących pionów 
wodociągowych które w przypadku Pracowni Chemicznej zostaną wymienione na całej swojej długości (od 
kondygnacji +2 do kondygnacji 0). W części rysunkowej projektu określono miejsca włączenia podejść do 
istniejących pionów. Średnice, przebieg oraz sposób prowadzenia projektowanych instalacji, wody zimnej i ciepłej 
oraz lokalizację przyborów sanitarnych przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 
Rurociągi wody ciepłej i zimnej należy wykonać jako tworzywowe np.: polipropylenowe PP-R łączone przez 
zgrzewanie. Dodatkowo rurociągi wody ciepłej należy prowadzić w otulinie ciepłochronnej o średnicy równej 
średnicy rurociągu.  
Podejścia do przyborów montować w bruździe ściany lub w przestrzeni pomiędzy ścianą, a ścianką instalacyjną. 
Przed zakryciem rur wykonać próbę ciśnienia. Przy umywalce i przy zlewach stosować baterie stojące łączone od 
dołu z projektowana instalacją wody ciepłej i zimnej z pomocą przyłączy elastycznych 1/2" o długości min. 50 cm. 
Na podejściach montować zawory odcinające ćwierćobrotowe. Baterie obsługujące przybory sanitarne winny być 
wykonane jako nierdzewne chromowane.  
Podejścia do urządzeń wykonywać w ściankach instalacyjnych, bruzdach ściennych, a w przypadku braku innej 
możliwości po wierzchu ścian i obudować. Podejścia do armatury czerpalnej prowadzi się na wysokości od 0,6 do 
0,8 m nad gotową posadzką pomieszczeń, tak aby umożliwić podłączenie armatury. Przed pojedynczym węzłem 
sanitarnym montować zawory odcinające. Przewody przy przejściu przez ściany montować w tulejach 
ochronnych uszczelnionych pianką PU. Przewody przechodzące przez elementy konstrukcyjne należy prowadzić 
w stalowych rurach osłonowych o dwie dymensje większych, umożliwiających swobodne przemieszczanie 
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie.   
Instalacje wodociągową po wykonaniu ale przed zakryciem należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej na 
ciśnienie 10 bar. Płukanie należy prowadzić pełnym ciśnieniem dyspozycyjnym zgodnie z warunkami podanymi w 
WTWiO instalacji wodociągowych. Próby szczelności wykonać przed wykonaniem izolacji cieplnej rur. 
Całą instalację wodną wykonać w izolacji z pianki polietylenowej o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku przewodów wody ciepłej zastosowanie izolacji ograniczy 
straty ciepła, natomiast w przypadku wody zimnej izolacja  zapewni ochronę przed skraplaniem się pary wodnej 
na powierzchni przewodów oraz ochronę przed podgrzewaniem. Grubość izolacji dla przewodów w. zimnej – na 
wierzchu ścian, stropów 13mm, w bruzdach i w posadzce 6 mm. W miejscach narażonych na kontakt izolacji z 
zaprawą cementową stosować izolację z powłoką zabezpieczającą. 
Przewody należy prowadzić w bruździe ścian lub w posadzce. Przewody prowadzone w posadzkach należy 
zabezpieczyć przed przemieszczaniem podczas wykonywania posadzek. Przy prowadzeniu w bruzdach 
ściennych zakrywanych siatką tynkarską rury należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem o krawędzie bruzd. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonywać z zastosowaniem rur osłonowych. Materiał dla rur osłonowych 
powinna cechować zbliżona twardość i gładkie krawędzie /np. PVC/. Wewnątrz przejście można uszczelnić 
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materiałem trwale elastycznym. W przypadku prowadzenia instalacji w przegrodach budowlanych należy 
stosować rury osłonowe lub prowadzić w izolacji ze spienionego polietylenu. Kompensacja wydłużeń termicznych 
wywołanych pracą instalacji zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej. 

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej w Pracowni Chemicznej (sala nr 290 i zaplecze nr 291) oraz Pracowni 

Obsługi Konsumenta (sala nr 120 i zaplecze nr 121) 

Ścieki z przyborów sanitarnych opisanych w pkt 2.1 będą odprowadzone do istniejącej instalacji kanalizacji 
sanitarnej. Nowe przewody oraz podejścia zostaną włączone do istniejącej instalacji, tj. pionu Φ75, którego 
lokalizację przedstawiono w części rysunkowej opracowania. Nowe przewody do przyborów prowadzić w 
bruzdach ścian lub posadzce pomieszczenia, zgodnie z częścią rysunkową.  
Podejścia pod poszczególne przybory sanitarne należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową. Przy odpływach z 
przyborów sanitarnych oraz zmywarki do naczyń odprowadzenie wód zużytych należy zasyfonować.  
Ścieki bytowo-gospodarcze z przyborów sanitarnych będą odprowadzone do za pomocą podejść, a następnie 
zostaną włączone do wspólnego pionu kanalizacyjnego Φ75 oznaczonego jako Pk, którego lokalizację 
przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 
Przewody kanalizacji sanitarnej, tj. podejścia, poziome elementy kanalizacji sanitarnej oraz podejścia do 
przyborów sanitarnych wykonać z rur kanalizacyjnych tworzywowych PVC szarych łączonych na uszczelkę i 
wcisk o średnicach Dn40, Dn50, Dn75. Ciągi kanalizacyjne odpowietrzane będą poprzez pion wentylacji 
kanalizacji wyprowadzony ponad dach i zakończony kominkiem wentylacyjnym  
Przy odpływach z przyborów sanitarnych odprowadzenie wód zużytych należy zasyfonować. Rury kanalizacyjne 
w posadzce prowadzić ze spadkiem min. 2,0% w kierunku pionu Dn110 oznaczonego jako Pk. Podejścia 
kanalizacyjne do poszczególnych przyborów prowadzić ze spadkiem minimum 2%. 
Wewnętrzną instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z normą PN–EN12056(1,2):2002 „Systemy 
kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków”.  
Instalację kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur i kształtek tworzywowych (posiadających 
wymagane certyfikaty i dopuszczenia) przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, 
bezciśnieniowej, kielichowych z uszczelką wargową.  
Przewody od przyborów prowadzić w bruzdach ścian lub posadzce, zgodnie z częścią rysunkową.  
Instalację kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur i kształtek tworzywowych (posiadających 
wymagane certyfikaty i dopuszczenia) przeznaczonych do budowy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, 
bezciśnieniowej, kielichowych z uszczelką wargową.  
Przewody tam gdzie to konieczne, należy montować do konstrukcji budynku za pomocą obejm lub uchwytów o 
średnicy odpowiadającej średnicy zewnętrznej rury, które całkowicie obejmują obwód rury. Jeżeli zabudowa rury 
nie będzie możliwa w ścianie, rurę należy poprowadzić przy ścianie i zabudować płytami. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie 
większym niż 45°. 
 

2.3. Instalacja wentylacji grawitacyjnej chemoodpornej w zapleczu nr 291  

W celu podłączenia nowej szafy stalowej do przechowywania odczynników chemicznych, która zostanie 
zlokalizowana w zapleczu nr 291 do istniejącego kanału wentylacyjnego, projektuje się instalację wentylacyjną 
grawitacyjną o wymiarach podanych w części rysunkowej, w zależności od usytuowania lub konfiguracji 
urządzeń.  

Zastosowano rury i kształtki wentylacyjne PCV ∅110 chemoodporne. Połączenie szafy z kanałem wentylacyjnym 

nastąpi poprzez przyłączenie dwóch kolan wentylacyjnych ∅110 900 do króćca wylotowego szafy, a następnie 

rura wentylacyjna ∅110 zostanie poprowadzona poziomo w przestrzeni sufitu podwieszanego, który został 
zaprojektowany (wg części architektonicznej) w celu ukrycia poziomej rury wentylacyjnej. Następnie rura zostanie 
podłączona do istniejącego przewodu kominowego wentylacyjnego.  
Trasę projektowanego przewodu wentylacyjnego  i miejsce podłączenia do przewodu kominowego pokazano  
w części rysunkowej opracowania.  
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2.4. Instalacja centralnego ogrzewania w Pracowni Ekonomicznej / IT(sali 0) oraz zapleczu (pomieszczenie nr 

40/2 i 40/3) 

Obecnie pomieszczenia nr 41 oraz 40 zlokalizowane na parterze pełnią funkcję pomieszczeń gospodarczych, 
natomiast w ramach zadania nastąpi ich zmiana sposobu użytkowania na Pracownię Ekonomiczną / IT wraz z 
zapleczem (sala nr 40/1, 40/2 i 40/3). W związku z tym projektuje się instalację centralnego ogrzewania poprzez 
montaż trzech grzejników w Pracowni Ekonomicznej (Sali 0) o mocy 2605 W oraz po jednym grzejniku o mocy 
714 W w pomieszczeniach 40/2 oraz 40/3. W celu wykonania tej instalacji konieczne jest doprowadzenie do 
projektowanych grzejników przewodów zasilających i powrotnych c.o. z najbliższego istniejącego pionu instalacji 
ogrzewania. Przy doborze grzejników wzięto pod uwagę docelową kubaturę pomieszczeń przy wysokości 3,05 m. 
Zgodnie z tym kubatura sali 0 docelowo wyniesie 192,4 m3, sali 40/2 – 14,7 m3, sali 40/3 - 20,8 m3.  Przyjęto 
założenie, że dla tych pomieszczeń, zapotrzebowanie ciepła na 1m3 wynosi 40 W. Zastosowano zatem 3 szt. 
grzejników o mocy  2605 W każdy oraz 2 szt. grzejników o mocy  714 W każdy. 
Zamontowane zostanie 3 szt. grzejników o następujących parametrach: 
Wysokość: 900mm 
Szerokość: 1600mm  
Głębokość: 70mm 
Moc: 75/65/20: 2605W 
 
oraz 2 szt. grzejników o następujących parametrach: 
Wysokość: 600 mm 
Szerokość: 500 mm 
Głębokość: 104 mm 
Moc cieplna: ΔT=60K: 907 W 
Moc cieplna: ΔT=50K: 714 W 
Moc cieplna: ΔT=30K: 366 W 
 
Kolor biały RAL9016 
Sposób podłączenia: dolne uniwersalne - lewe i prawe 
Rozstaw przyłączy ( w osi ): 5cm 
Waga: 40kg 
Maksymalna temperatura robocza: 110 [°C] 
Maksymalne ciśnienie robocze: 10 [bar] 
 
W celu zasilenia grzejników projektuje się przewody zasilające i powrotne miedziane 16x20 mm. Przewody 
zostaną zabudowane w bruzdach ściennych. 
Grzejniki będą wyposażone we wbudowaną wkładkę zaworową, oraz wkręcony korek zaślepiający i 
odpowietrzający. Należy zamontować głowice termostatyczne oraz korpusy przyłączeniowe 2 x ¾”  mocowane za 
pośrednictwem czterech uchwytów mocujących. Podłączenie grzejników kątowe ze ściany. 

3. Kontrola i badania przy odbiorze instalacji   

3.1. Próba szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

Próby szczelności instalacji wodnej i kanalizacyjnej należy wykonać w sposób następujący: 
a) instalacja wodna: Instalację należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0MPa. Próbę należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi normami (PN-B-10725) oraz wytycznymi producenta rur. Instalację należy starannie 
wypłukać 
b) instalacja kanalizacyjna: napełnić wodą instalację kanalizacyjną i sprawdzić ubytek wody w ciągu 24h. jeśli nie 
będzie znaczącego ubytku wody, można uznać instalację za szczelną 

3.2. Próba szczelności instalacji c.o. 

Próbę ciśnieniową przeprowadzić przy ciśnieniu 1.5 razy wyższym od ciśnienia roboczego, przy odkrytych 
przewodach. Ciśnienie próbne należy w instalacji wytworzyć trzykrotnie w odstępstwach co 10 minut. Po 
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osiągnięciu wymaganego ciśnienia próbnego przy ostatniej próbie ciśnienie w instalacji nie powinno się obniżyć o 
więcej niż 0.6 bar w czasie 30 minut trwania próby. Po dalszych dwóch godzinach dopuszczalny spadek ciśnienia 
wynosi 0.2 bar od wartości odczytanej po 30 minutach. Podczas próby należy wizualnie sprawdzić szczelność 
złącz. 

4. Wytyczne wykonania i odbioru 

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego. Przed rozpoczęciem prac wykonawczych instalacji 
należy przygotować projekty wykonawcze dla poszczególnych branż.  
Instalację należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta 
należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń i 
materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla 
osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym 
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.  
Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, oraz tras prowadzenia poszczególnych 
instalacji należy konsultować z projektantem.  
Prace montażowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych 
urządzeń i materiałów.  
Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. W trakcie realizacji 
przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.  
Urządzenia montować i rozruch ich przeprowadzić zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową dostarczoną 
przez producenta. Prowadzić stały serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami 
eksploatacyjnymi. 

5. Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II 
Instalacje i sieci sanitarne. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń  
i przez upoważnione osoby. Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać wymagane certyfikaty  
i dopuszczenia. Wykonanie instalacji zlecić osobom lub firmom posiadającym stosowne uprawnienia. 
Urządzenia należy montować zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz zgodnie  
z wytycznymi producenta. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać odgruzowania przewodów wentylacji. 
Ponadto: 
- instalacje sanitarne prowadzić w podłodze lub w bruździe ścian 
- przewody ciepłej wody użytkowej winny być układane w otulinie ciepłochronnej, 
- zabrania się wykonywać instalacji wodnych nad instalacjami elektrycznymi, 
- instalacje kanalizacyjne układać z odpowiednimi spadkami (min. 2,0%) w kierunku istniejącego pionu 
kanalizacyjnego, 
- pod umywalkami stosować syfony 
- próby szczelności i ciśnieniowe każdej z instalacji winny być zapisane protokolarnie. 
- wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody Inwestora (użytkownika) oraz projektanta na zasadach 
obowiązujących przepisów. 
- część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania. 
- za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne 
do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
- rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte  
w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji, powinny być 
traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 
należy zgłosić projektantowi. 
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- projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań 
funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, architekturę, konstrukcję i instalacje oraz zmian 
wprowadzonych przez Inwestora w okresie późniejszym niż data niniejszego opracowania.  
- nie dopuszcza się wykonywania żadnych przebić, bez ich wcześniejszego uzgodnienia z Konstruktorem. 
- instalacje projektuje się z uwzględnieniem podziałów pomieszczeń zgodnie z projektem architektury.  
W przypadku podziału powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urządzeń należy dostosować do 
nowej aranżacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi. 
- przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapoznać się z obowiązującymi przepisami wykonywania 
instalacji, wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce 
przepisami i normami oraz zaakceptowane przez Inwestora. 
- wykonawca winien stosować się do obowiązujących przepisów BHP. 
- wszystkie materiały i urządzenia zabudowane w obiekcie powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty 
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
- dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów niż ujęte w projekcie pod warunkiem uzyskania 
zgody Projektanta. 
- próby i odbiory robót należy przeprowadzać w obecności przedstawiciela Inwestora. 
- po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest złożyć pełną dokumentację powykonawczą wraz  
z atestami, DTR oraz gwarancją zamontowanych materiałów i urządzeń. 
 
 
 

6. WYKAZ RYSUNKÓW 

S-01 RZUT SALI NR 190 ORAZ ZAPLECZA NR 191 INSTALACJA WOD-KAN 
S-02 RZUT SALI NR 290 ORAZ ZAPLECZA NR 291 INSTALACJA WOD-KAN I WENTYLACYJNA 
S-03 RZUT SALI 0 ORAZ ZAPLECZA (POM.40) INSTALACJA C.O. 
S-04 RZUT SALI NR 120 ORAZ ZAPLECZA NR 125 INSTALACJA WOD-KAN 
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