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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa boiska na os. Widok, ul. Na Btonie 7, Krakow

1. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1. Opis 0g6lny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie iwykonanie modernizacji infrastruktury sportowej wsrdd
zabudowy wielorodzinnej przy Spotdzielni Mieszkaniowej ,Widok” przy ul. Na Btonie 7 na osiedlu Widok
w Krakowie. Zakres opracowania dotyczy budowy boiska na osiedlu Widok w Krakowie — wymiana
istniejacych nawierzchni na nowe wraz z elementami towarzyszacymi w trybie zaprojektuj i wykona.
Zamawiajacy - Zarzad |Infrastruktury Sportowej w Krakowie przewiduje wramach przedmiotowego
zamowienia publicznego realizacje zadania inwestycyjnego zgodnie z opisem ponize;.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres roboét.

Modernizacja boiska wraz z elementami towarzyszacymi.

Istniejace boisko do koszykowki 0 wymiarach pola gry wraz ze strefami bezpieczenstwa okoto 14,3 x 24,7 m
0 nawierzchni asfaltobetonowej, zlokalizowane po stronie wschodniej budynku spdtdzielni mieszkaniowej —
przy ul. Na Btonie 7, na terenie osiedla Widok w Krakowie, dz. nr 455/68 obr. 6 Krowodrza.

Obiekt przedstawiony graficznie na zataczniku nr 1.

BOISKO - NAWIERZCHNIA i PODBUDOWA.

Uwaga. Aktualny ksztatt boiska odbiega swoim obrysem od ksztattu regularnego prostokata (okoto
24,8m+14,4m+24 7m+14,3m), wobec czego przy modernizaciji boiska sugeruje sie wyrdwnanie jego krawedzi
i doprowadzenie jego obrysu do mozliwie najblizszych katdw prostych (korygujac jego obrys na korzysé
chodnikow wokét, aby nie tworzy¢ zawezen dojS¢ i chodnikéw). Wobec powyzszego nalezy uzupetnic
w kontynuacji zarowno podbudowe pod fragmentem chodnika zgodng ze wzorcem jak i sama jego
nawierzchnie — kostke brukowa wraz z obrzezami.

BOISKO - z funkcjami dodatkowymi wzgledem istniejacych:
Uwaga: pola gry poszczegdlnych funkcji nie bedg polami wymiarowymi, ale powinny swojq proporcjq
przypominac ksztatt pola gry danej funkcji sportowey.

- boisko do koszykdwki — wyposazy¢ w (x2 szt.) stojaki/ stupki metalowe jednostupowe, wysiegnik L=1,6m,
cynkowane ogniowo, w komplecie tuleje mocujace konstrukcje w podtozu wraz z tablicami epoksydowymi
o wymiarach 105x180 cm wraz z ocynkowanymi mechanizmami do regulacji wysoko$ci tablic w przedziale
2,6+3,05 m, tablice z obreczami i siatkami oraz ostony stojakéw/ stupkéw metalowych - wykonane z gabki
ostonigtej materiatem, przeznaczone do stosowania na zewnatrz w kolorze niebieskim lub zottym, wysokoSci
200 cm,

- boisko do gry w pitke siatkowg - wyposazy¢ w komplet : stojaki do siatkowki przeznaczone do zastosowania
na boiskach zewnetrznych (stupki aluminiowe) wraz z urzadzeniem naciggowym — wewnatrz profilu, z siatkq
turniejowa czarng z antenkami, montowane w tulejach wyposazonych w dekle maskujace - rama PU z deklem
maskujacym tuleje w nawierzchni wylewanej poliuretanowej, np. firmy Pesmenpol, stojaki/ stupki do siatkowki
zabezpieczone ostonami - wykonane z gabki ostonigtej materiatem, przeznaczone do stosowania na zewnatrz
w kolorze niebieskim lub zéttym, wysokosci 200cm

- boisko do gry w pitke tenisowa - wyposazy¢ w komplet : stojaki do tenisa przeznaczone do zastosowania na
boiskach zewnetrznych (stupki aluminiowe) wraz z urzadzeniem naciggowym — wewnatrz profilu, z siatkq
turniejowg czarng, montowane w tych samych tulejach co profile do gry w pitke siatkowa.

- boisko do gry w pitke nozna/reczng — wyposazy¢ w (x2 szt.) mini bramki do pitki recznej/noznej (przekroj
stupka okragty) mocowane w fundamencie betonowy, tulejowane, bramka z siatkg polipropylenowa.

Istnigjgce wyposazenie boiska : 2x stupy do koszykowki w cato$ci przeznaczone do rozbiorki, demontazu i
utylizacji wraz z mocowaniem/ fundamentami.

NAWIERZCHNIA - Projektowana warstwa poliuretanowa - przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,
stuzy do pokrywania nawierzchni dla tego typu boisk sportowych, biezni lekkoatletycznych, sektorow i
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rozbiegdw konkurencji technicznych zawodéw dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placdéw rekreacii
ruchowe;j.
1. Warstwa nawierzchni — poliuretan : natrysk grubo$é¢ 13 mm (11+2mm) Poliuretanowo- gumowa,
bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa nawierzchnia sportowa. Nawierzchnia sktada sie
z dwoch warstw:

e dolna o gr. 11mm - warstwa elastyczna z czarnego granulatu gumowego, potaczona lepiszczem
poliuretanowym, wykonywana na placu budowy, w technologii maszynowego bez spoinowego
montazu

e gorma o gr. 2mm - warstwa elastyczna uzytkowa uktadana metodg wysokocisnieniowego
natrysku sktadajaca si¢ systemu poliuretanowego uzupetnionego drobnej frakcji granulatem
EPDM )

2. Podktad ET — grubo$é 35 mm - bezspoinowa warstwa elastyczna typu ET uktadana maszynowo przy
pomocy uktadarki do mas poliuretanowych, przepuszczalna dla wody, absorbujaca energie. Jest
mieszaning granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm,
suszonego ogniowo potaczonych ze sobg lepiszczem poliuretanowym. Stanowi poktad pod wiasciwe
nawierzchnie sportowe wykonywane na bazie komponentéw poliuretanowych.

Kolorystyka - kolory poliuretanu: zielony i jego odcienie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

Linie na boisku w zakresie ww. dyscyplin sportowych (w kolorach biaty, zétty illub czarny) , szeroko$¢ linii 5

cm - w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Poziom boiska nalezy dostosowaé do wierzchu

istniejacej opaski i terenu wokat.

Nawierzchnia sportowa o parametrach zgodnych z norma PN-EN 14877:2014-02.

Nalezy zastosowaé nawierzchnie posiadajacq zawartosci zwigzkéw chemicznych, zgodng z obowigzujaca

normg DIN 18035-6:2021-08.

Zamawiajacy bedzie wymagat przedstawienia nizej wymienionych dokumentéw potwierdzajacych parametry

poliuretanu, po podpisaniu umowy, ale nie pozniej niz przed wbudowaniem przez Wykonawce materiatdw.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowych:

- zgodnosci z normg PN/EN 14877:2014-02 lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego

nawierzchnie sportowe,

- karte techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzong przez jej producenta,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

- autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje

wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnie;

Istniejaca warstwa wierzchnia z poliuretanu - przeznaczona do rozbidrki i utylizacii.

PODBUDOWA - po usunieciu i utylizacji warstwy asfaltobetonu nalezy uzupeti¢ warstwy do uzyskania
odpowiedniego poziomu i spadkow boiska — dostosowane do poziomu istniejacego terenu i opaski/ chodnika
wokét. Dopuszcza sie wykorzystanie dolnych warstw podbudowy, jednakze w sytuaciji, gdy podbudowa nie
osiggneta wskaznika zageszczenia min. 1s=0,98 lub w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci nalezy
wykona¢ podbudowe zgodnie ze wzorcem podanym ponizej lub do uzyskania min. 1s=0,98 i pozyskania
spadku na boisku od 0,5 % do 1,0 % (celem odprowadzenia wéd opadowych do istniejacej kanalizacji lub/i
rownomiernie na tereny zielone wokédt ptyty boiska).

Wzorzec podbudowy:

- potozenie geowtdkniny (na gruncie rodzimym) min. 150g/m?

- wykonanie warstwy odsaczajacej, piasek lub pospotka grubosé 10,0 cm
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej, kamier tamany frakcja 31,5-63 mm grubosé 10,0 cm
- wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kliica kamiennego frakcja0-31,5 mm grubos¢ 5,0 cm
- wykonanie warstwy wyréwnawczej, miat kamienny fr. 0-4 mm grubos¢ 4,0 cm
ODWODNIENIE.

Nalezy przyja¢ jeden z ponizszych wariantéw w zaleznosci od uwarunkowan terenowo- gruntowych:

- w sposdb dotychczasowy,

- studnie chtonne — studzienki wpustowe min. dn600 (dopuszcza sie zastosowanie wiekszych) o gtebokosci
min. 3 m, wyposazone we wpusty Zeliwne (dopuszcza sie PP),
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- drenaz francuski - pod podbudowa wzdtuz boiska nalezy wykona¢ drenaz francuski, z odprowadzeniem do
istniejacej kanalizacji a w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wody z drenazu do istniejace;
kanalizacji drenaz nalezy zaprojektowa¢ w ten sposdb aby petnit jednoczesnie funkcje rowdw chtonnych;
drenaz francuski nalezy wykona¢ jako saczki wykonane z materiatu mineralnego - kruszywa otoczonego
materiatem geotekstylnym, uniemozliwiajgcym przedostawanie sie drobnych czastek gruntu do wnetrza
saczka; rodzaj geowtokniny oraz wymiar drenu nalezy dobra¢ zaleznie od miejsca i warunkéw projektowych;
do wykonania drenazu francuskiego nalezy uzy¢ kruszywa mineralnego o frakcji 16-32mm; kruszywo
niereagujace z wodg oraz nienasigkajace; wielkos¢ i ilos¢ drenazu nalezy dostosowaé do wielkosci obiektu.

ELEMENTY TOWARZYSZACE | MALEJ ARCHITEKTURY:

PILKOCHWYTY H=3,0m — wykonane jako ogrodzenie boiska. Wysokosci 3,0m wraz z montazem siatki wraz
Z naciggami i osprzetem - bezweztowa polipropylenowa, grubos¢ splotu 4mm gr. oczko 50x50mm, napinana
na linkach plecionych gérg i dotem za pomocg zatrzaskow. Siatka o wysokosci 3m na diugosci okoto
78,00mb, w tym z uwzglednieniem 2x furtka. Stupy i cata konstrukcja pitkochwytow lokalizowane w obrysie
boiska, tak aby nie zawezaé¢ chodnikéw wokét (chodniki min.150cm).

Kolor : elementy konstrukcyjne i siatka w kolorze zielonym.

CHODNIK / OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ - do wymiany fragmenty chodnika z ptyt chodnikowych na
kostke betonowg wraz z obustronnymi obrzezami - po stronie zachodniej, pétnocnej i wschodniej boiska.
Kostke nalezy dowigza¢ do istniejacej komunikacji poziomej w obrysie wskazanym na zataczniku graficznym.
Na koncach odcinkéw B i C nalezy wymieni¢ nawierzchnie stopni z ptyt chodnikowych na kostke wraz z
obrzezami i naprawg podbudowy przy odcinku B.

Odcinek zachodni ,A”: na dtugosci okoto 24,7m i szerokosci okoto 2,0m

Odcinek pétnocny ,B”: na dtugosci okoto 16,9m(14,4m+2,5m) i szerokosci okoto 1,5m

Odcinek wschodni ,C”: na dtugosci okoto 33,8m (24,8m+9,0m) i szeroko$ci okoto 1,5m.

Wykonanie podbudowy wg wzorca dla kostki betonowej. Poziom nawierzchni i wykonanie spadkowania
nalezy dostosowa¢ do poziomu boiska i istniejacej kanalizacji deszczowej, tak by woda nie stata na boisku.
Kratki zdemontowac oczysSci¢ i zamontowac ponownie.

Kostka betonowa, bezfazowa wraz z obrzezami. Wyprofilowaé spadek wody na powierzchnie biologicznie
czynng i/lub kratek kanalizacji deszczowej. Dowigzac sie do istniejacych chodnikéw i doj$é. W przypadku
naruszenia kostki istniejacej, obrzezy lub podbudowy podczas prac nalezy poszczegéine elementy odtworzy¢.

LAWKI - (x2 szt.) fawki zewnetrzne, drewniane, z podituznie utozonymi deseczkami, dtugos¢ okoto 180cm.
tawki z oparciem i zaokraglonymi podtokietnikami - mocowane na state.
Preferowane najbardziej zblizone do istniejacych w obrebie obszaru przedmiotowego boiska.

KOSZE NA SMIECI - (x2szt.) kosze na $mieci zewnetrzne z zadaszeniem, na stupku i z pionowym uktadem
deseczek.
Preferowane najbardziej zblizone do istniejacych w obrebie obszaru przedmiotowego boiska.

SIEDZISKA - (x2szt.) w formie mini trybun po zachodniej stronie przedmiotowego boiska, zlokalizowane przy
istniejacej skarpie. Siedzisko/ tawa ditugosci okoto 15,0m w formie odpowiednio zdylatowanego odlewu
betonowego z wykoniczeniem wierzchu deseczkami nawigzujacymi do tawek i koszy — mocowane na stafe.
Lokalizacja i konstrukcja nie moga kolidowaé z istniejacym drzewostanem.

Istniejace elementy matej architektury w najblizszym otoczeniu boiska . dwie fawki (1szt. po stronie
wschodniej i 1szt. po stronie zachodniej) wraz z postumentem i ewentualnym fundamentem oraz 1szt. kosz
na $mieci zielony ( po stronie zachodniej boiska) przeznaczone do rozbiérki, demontazu i utylizacji.

W ZAKRESIE DODATKOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- przy obrzezach dojs¢, chodnikéw, opasek, w miejscach likwidacji istniejacych elementdw infrastruktury
rekreacyjno — sportowej oraz w miejscach, gdzie teren zostat naruszony podczas prac, nalezy wyplantowaé
teren, uzupetni¢ ziemig - humus (konieczno$¢ dowozu) i wysia¢ trawnik,
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- rozbidrka, wywoz i utylizacja istniejacych elementow i obiektdw znajdujacych sie w kolizji z realizacjg
zadania, oraz stanowigcych czesci likwidowanego obiektu (w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

- przed montazem pitkochwytow nalezy wykona¢ pielegnacje drzew zlokalizowanych przy boisku, tj. przycia¢
istniejace gatezie w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo i prawidtowy rozwdj istniejacego drzewostanu.

Zakres zamdwienia obejmuje:

e sporzadzenie dokumentacji zawierajacej szczegotowe okreslenie przyjetych rozwiazan
projektowych w zakresie funkcjonalnym (rysunki zawierajace szczegbtowe wymiary wszystkich
projektowanych elementow, tj. m.in.: boiska z liniami i wyposazeniem wraz z propozycja konkretnych
urzadzen - wskazanie producenta oraz maty architektura) oraz merytorycznym iestetycznym
(przedstawienie przyjetych rozwiazan kolorystycznych - z petnym wypetnieniem pdl i linii na rysunku),
w zgodnosci z przepisami obowiazujacego prawa, a w szczegélnosci z ustawa Prawo budowlane, a
takze aktow wykonawczych i normatywow w zakresie projektowania boisk wielofunkcyjnych iw
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e opracowanie dokumentacji projektu budowlanego iwykonawczego (dopuszcza sie faczenie
opracowan jako projekt budowlano — wykonawczy) wraz z niezbednymi uzgodnieniami, (w zaleznosci
od potrzeb, tj. zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa), przez projektantow uprawnionych
w odpowiedniej co do zakresu specjalnosci,

e rozbiorke i utylizacje: nawierzchni asfaltobetonowej oraz w zaleznosci od wykorzystania innych
warstw podbudowy, czesci elementéw wyposazenia oraz matej architektury wraz z fundamentami lub
elementami mocujacymi w zalezno$ci od wykorzystania. Przy usuwaniu nawierzchni asfaltobetonowej
nalezy zwréci¢ uwage i odpowiednio zabezpieczy¢ obrzeze chodnika od strony potudniowej boiska —
reszta do wymiany,

e naprawa ewentualnych (istniejacych lub powstatych w wyniku prac zwigzanych z zadaniem
ubytkéw konstrukcji chodnikéw w tym obrzeza wokét boiska,

e demontaz, zabezpieczenie oczyszczenie i ponowny montaz po wykonaniu nowej nawierzchni
terenéw utwardzonych — kratek kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wéd opadowych — wykonanie
systemu odwodnienia zgodnie z opisem powyzej,

e wymiana nawierzchni utwardzonej z ptyt chodnikowych na nawierzchnie z kostki betonowej wraz
z obrzezami (odc. A,B i C) oraz wymiang nawierzchni istniejacych stopni przy odcinku B i C wraz z
ewentualnymi naprawami lub uzupetnieniami podbudowy (aby byla zgodna ze wzorcem) wraz z
odpowiednim wyprofilowaniem nawierzchni,

e wywoéz mas ziemnych lub ich zagospodarowanie w porozumieniu z Uzytkownikiem i
Zamawiajacym,

e wykonanie fundamentéw/ mocowania pod ruchome/ state wyposazenie boiska wg wytycznych
producenta (tuleje, bramki, kosze),

e wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnie¢ nalezy instalowa¢ przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu. Nalezy zwréci¢ uwage na uzupetnienie podbudowy (z uwagi na usuniecie
warstwy asfaltobetonu) i wykonanie docelowej nawierzchni poliuretanowej na odpowiednim poziomie
dostosowanym do poziomu istniejacego terenu i opaski wokét — z uwzglednieniem odpowiednich
spadkow. Nawierzchnia musi mie¢ jednakowa grubo$é na catej powierzchni, posiada¢ jednolitg
strukture i fakture zewnetrzna oraz jednolity kolor na catej powierzchni - z zapewnieniem dobrej
widocznosci linii. Na powierzchni nie moze by¢ zgrubien, wypuktosci i zlewéw powstatych z nadmiaru
materiatu, niedopuszczalne sa rowniez pekniecia, pecherzyki, szczeliny, rozwarstwienia,

e prace powinny byé prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel i wykonywane
zgodnie ze sztuka budowlang i wytycznymi producenta. Zaleca sig¢, aby montaz nawierzchni
poliuretanowej odbyt sie przez specjalistyczng firme,

e przed montazem pitkochwytéw nalezy wykona¢ pielegnacje drzew zlokalizowanych przy boisku,
tj. przyciaé istniejace galezie w sposdéb zapewniajacy bezpieczenstwo i prawidlowy rozwdéj
istniejacego drzewostanu,
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e montaz pitkochwytow wraz z ich posadowieniem oraz z montazem siatki z uwzglednieniem
furtek,

e dostarczenie elementow matej architektury i ich montaz,

e wyréwnanie i uzupetnienie humusu (mozliwa konieczno$¢ dowozu) na terenach zielonych oraz
przy ciagach komunikacyjnych wraz z posianiem nowej trawy - w miejscach zniszczonych/
naruszonych w trakcie wykonywania prac zwiazanych z realizacja przedmiotu zaméwienia,

o obstuge geodezyjng polegajaca na tyczeniu i niwelacji oraz sporzadzeniu inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

e rozliczenie zadania z wykazem likwidowanych i nowych $rodkéw trwatych z podaniem ich
wartosci, w tym poszczegdlnych sktadowych — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e dokumentacije powykonawcza w3 egz. wraz zrozliczeniem zadania (w uzgodnieniu
z Zamawiajacym) ze wskazaniem warto$ci/kosztow poszczegdlnych elementdw powstatych w wyniku

realizacji zadania.

Wykonawca zobowiazany jest okresli¢ zasady uzytkowania i wytyczne konserwacji oraz kontroli stanu
technicznego urzadzen i materiatow.

UWAGA!

1. Zaleca sie, aby Wykonawca przystepujacy do wyceny robét dokonat weryfikacji przedmiotu
zaméwienia oraz warunkéw wykonania zamdwienia podczas wizji lokalnej, w tym wykonat min. 3
odwierty okreslajace $rednig grubo$¢ istniejacych nawierzchni przeznaczonych do utylizacji oraz
stan, rodzaj i grubo$¢ istniejacej podbudowy.

2. Przedmiot zaméwienia powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi
normami, przepisami prawa, aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami
obowigzujacymi w dniu przekazania przedmiotu zamowienia Zamawiajacemu.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot Zaméwienia potozony na terenie Spotdzielni Mieszkaniowej Widok, w $rodkowej cze$ci dziatki nr
455/68 obr. 06 Krowodrza w rejonie ulicy Na Btonie 7 w dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.
Obszar boiska obstugiwany jest w oparciu o istniejacy zjazd z drogi publicznej ul. Na Btonie i dalej w oparciu o
istniejacq infrastrukture strefy zamieszkania (SM Widok) od strony zachodniej i potudniowe;.

Dojazd do placu budowy Wykonawca zapewni wtasnym kosztem i staraniem, ktory nalezy uwzgledni¢
w cenie oferty. Obstuga placu budowy moze by¢ realizowana poprzez istniejacy zjazd do strefy
zamieszkania. Koszty pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen, zgéd, odstepstw i
uzgodnien obciazaja Wykonawce.

Plac budowy mozliwy jest do zrealizowania na istniejacym parkingu po stronie zachodniej boiska -
nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem - SM Widok ilo$¢ koniecznych do tymczasowego wylaczenia miejsc
postojowych i okres czasu ich wytaczenia.

Dojazd bezposrednio na przedmiot zaméwienia moze by¢ zrealizowany natomiast od strony parkingu
potudniowego - nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem — SM Widok ilo§¢ koniecznych do tymczasowego
wylaczenia miejsc postojowych i okres czasu ich wytaczenia.

W przypadku wyrzadzenia szkdd lub zniszczenia nawierzchni (dojazd/ plac budowy) Wykonawca
przywrdci ten teren do stanu nie gorszego, niz stan przed jego wejSciem oraz w uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

W razie koniecznosci Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenia drzew/ nawierzchni
utwardzonych istniejacych.
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Przedstawiony opis stanu istniejacego jest pobiezny iprzed przystapieniem do projektowania
i realizacji rob6t budowlanych, nalezy wykona¢ inwentaryzacje budowlang, w niezbednym zakresie
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Na przedmiotowym terenie obowigzujg zapisy MPZP obszaru ,0S. WIDOK" : UCHWALA NR LIII/1463/21
Rady Miasta Krakowa zdnia 18Ilutego 2021r. wsprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,0s. Widok" — ogtoszona w DZIENNIKU URZEDOWYM
WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO zdnia 24lutego 2021r., poz. 1155. Przedmiotowy zakres
zZlokalizowany jest na terenach oznaczonych symbolem ZPz.3.

1.1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Boisko wraz zelementami towarzyszacymi (wymienione wpkt 1.1.1.) muszg by¢ wykonane zgodnie
zwytycznymi dla obiektow sportowych. Instalowane urzadzenia musza posiada¢ wymagane przepisami
prawa certyfikaty zgodnosci, m. in. wydawane przez Instytut Sportu. Zamontowany sprzet sportowy powinien
posiada¢ certyfikaty B zgodno$ci z normami umozliwiajace stosowanie w szkotach.

1.1.4. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Nie dotyczy.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych.

e BOISKO WRAZ Z OTOCZENIEM.

Roboty przygotowawcze.

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych — tyczenie punktow.
Rozbidrki.

Zgodnie z punktem 1.1.1.

Podbudowa.

Zgodnie z punktem 1.1.1.

Nawierzchnie.

Zgodnie z punktem 1.1.1.

o OBRZEZA,0OPASKA BETONOWA,

Zgodnie z punktem 1.1.1.

o  WYPOSAZENIE,

Zgodnie z punktem 1.1.1

e OGRODZENIE TERENU - PILKOCHWYTY.
Zgodnie z punktem 1.1.1.

e POZOSTALE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Zgodnie z punktem 1.1.1.

1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

A. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZENSTWA, OCHRONY, KONTROLI i ODBIORU.

e  Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego np. osoba wskazana
w umowie, osoba upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot ido wystepowania wjego imieniu
w sprawach realizacji umowy.

Projektant - autor dokumentaciji projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Materialy =~ - wszystkie tworzywa iprodukty, niezbedne do wykonywania robét, zgodne z programem
funkcjonalno - uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora.

Dziennik budowy —dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.
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Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem prac.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

e Dokumentacja projektowa.

Wykonawca wykona komplet dokumentacji projektowej skiadajacy sie z koncepcji uzgodnione;

z Zamawiajacym, projektow budowlanych, wykonawczych (dopuszcza sie sporzadzenie jednej dokumentacii
budowlano — wykonawczej pod warunkiem ujecia w niej elementéw dokumentacji budowlanej i dokumentacii
wykonawczej), oraz wszystkich innych zatacznikéw.

Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza.

e Zgodnos¢ robot i dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno - uzytkowym.
Dokumentacja winna posiada¢ wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia rozwigzan
projektowych oraz powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa,
aktualnymi warunkami technicznymi oraz innymi przepisami obowigzujgcymi
w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z programem funkcjonalno -
uzytkowym. Dane okre$lone w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia wramach okreslonego przedziatu. Cechy
materiatow i elementow, obiektéw ibudowli powinny by¢ jednorodne iwykazywaC bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym, to nalezy
przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét, uzgodniong z Inspektorem Nadzoru.

e Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa, w niniejszym opracowaniu, konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet iinne dostarczone towary, oraz wykonane izbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow lub normy
i przepisy je zastepujace, o ile nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy iprzepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

o  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC przepisy prawa wtym prawa miejscowego oraz regulaminy
i wytyczne, ktore s wjakikolwiek sposob zwigzane zwykonywanymi robotami ibedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie  znakow  firmowych, nazw lub innych  chronionych  praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzehn uzytych lub zwigzanych zwykonywaniem rob6t
i wsposob ciggly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

o  Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych.

Do prac tymczasowych nalezg m.in.:

o  przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,

o  wytyczenie tras i obrysu obiektow budowlanych,

o  zabezpieczenie terenu budowy,

o  zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatéw i urzadzen,

o  wytyczenie geodezyjne obiektow budowlanych,

o  zabezpieczenie Scian wykopow w miejscach koniecznych,

o zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan
z inwestycja.
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Ponadto Wykonawca zobowiagzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a ktére sa
niezbedne do  kompletnego  wykonania rob6t objetych  niniejszym  zaméwieniem,
a przewidzianych do wykonania w programie funkcjonalno - uzytkowym.

e  Organizacja robét.

Wykonawca bedzie dysponowat:

o zapleczem administracyjno-socjalnym odpowiednim dla wielkoSci kadry pracujacej na budowie oraz
charakteru wykonywanych prac,

o  wyodrebnionym miejscem magazynowania materiatéw i urzadzen,

o aktualng dokumentacjg budowlano- wykonawczg ~ oraz wszelkimi dokumentami
i decyzjami administracyjnymi niezbednymi do wykonania robét.

e  Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszyé,
chronionych prawem, interesow osob trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomos$ci przylegtych bezposrednio do
placu budowy. Zwigzane jest to zwiaSciwym ogrodzeniem izabezpieczeniem placu budowy jego
oznakowaniem oraz z wtasciwym sposobem wykonywania prac. w przypadku gdy wykonanie prac wymagato
bedzie naruszenie terendw przylegajacych, taka konieczno$¢ uzgodnic¢
z Inspektorem Nadzoru. w sytuacji przypadkowego naruszenia terenu przylegtego, teren mozliwie najszybciej
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

e  Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektéw na terenie szkoty, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Teren szkoty jest obiektem o charakterze otwartym, na ktérym na biezaco odbywajq sie zajecia rekreacyjno -
sportowe. Wykonawca zapewni state zabezpieczenie wzgledow bezpieczenstwa
w dzien i w nocy. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca zgtosi pisemnie Inspektorowi Nadzoru.

e  Ochrona przeciwpozarowa.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezwzgledne przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowe.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

e  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie znimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych uwidocznionych na mapie
zasadniczej, udostepnionej przez Zamawiajacego.

e  Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sig, w czasie prowadzenia rob6t, do wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, w szczegélnosci w zakresie ochrony wody, powietrza atmosferycznego,
ziemi, Swiata roslinnego izwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem
elektromagnetycznym.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) podejmowanie wszelkich dziatan majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska i ochrony przyrody na terenie i wokot terenu budowy,

b)  przeciwdziatanie uszkodzeniom lub ucigzliwo$ci powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
poprzez odpowiednig lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych oraz innych
elementéw placu budowy,

c) Podejmowanie srodkéw ostroznosci zabezpieczajacych przed:
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o  zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,

o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o  mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie nieprzydatne odpady sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych, a nastepnie przetransportowa¢ do
miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracii
panstwowe;.

e  Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a w szczegolno$ci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169
z 2003r. poz. 1650 zpdézn. zm.) oraz  Rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47z 2003r. poz. 401).

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psycho-fizycznej, ubrany we
wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng, za ktérej dostarczenie odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest rowniez zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie planu BIOZ oraz dopilnowanie aby zawarte
w nim wytyczne byly przestrzegane.

e Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaC zaplecze socjalne wyposazone w odpowiedni sprzet

i urzadzenia BHP. Wykonawca zapewni petng obstuge techniczng dla Inspektora w czasie jego pobytu na
terenie budowy lub w pomieszczeniach zaplecza Wykonawcy. Koszty zwigzane z powyzszym Wykonawca
ujmie w kosztach wykonania przedmiotowego zamdwienia.

e  Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje iuzgodniony z odpowiednim organami oraz

z Inspektorem Nadzoru projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania prac.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

- usuwania na biezaco zbednych materiatow z rozbidrki, odpadéw i Smieci powstatych przy realizacji robét

- bezwzglednego zapewnienia bezpieczenistwa ruchu zaréwno pieszego jak i kotowego,

- utrzymania w czysto$ci zaréwno drog publicznych jak i drog wewnetrznych przy placu budowy.

e Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i zterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiasciwych
organdw, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
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e  Ogrodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia placu budowy w sposob uniemozliwiajacy dostep 0sob

postronnych od miejsc gdzie mogtoby dojs¢ do narazenia ich zdrowia lub zycia. Zakres ogrodzenia nalezy
uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

Zaplecze budowy ogrodzi¢ siatkg o wysokosci min 1,5 m ioznaczy¢ tablicg informacyjng zgodng
z obowigzujacymi przepisami.

e  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. w razie koniecznosci chodniki
i jezdnie sasiadujace zplacem budowy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. w przypadku powstania
uszkodzen wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia na
wiasny koszt.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW, MATERIALOW.

Wykonawca na Zadanie Inspektora zobowigzany bedzie do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane zdopuszczonego zrddta wsposob ciggly spetniajg wymagania zapisane
w kontrakcie i dokumentaciji projektowej w czasie realizacji robot.

e  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenie przez Inspektora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan
okre$lonych w szczegdtowej specyfikacji programu funkcjonalno — uzytkowego w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg przywotane wymagania w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

e  Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgce w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a wtym: opfaty, wynagrodzenia ijakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do rob6t.

Humus inadktad czasowo zdjete zterenu wykopow, ukopdw imiejsc pozyskania piasku izwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu rob6t. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc w obrebie budowy bedg
wykorzystane do robdt lub odwiezienie na odktad odpowiednio do wskazar Inspektora

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

e  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na wiasny
koszt.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie zaptaceniem.

e  Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewidywa¢ bedzie mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, o wykorzystaniu danego materiatu Wykonawca powiadomi Inspektorowi Nadzoru
co najmniej tydzien przed uzyciem owego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
zuwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany izaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

o  Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca dopilnuje aby wszelkie materiaty byty skladowane zgodnie zwymaganiami zawartymi
w specyfikacjach dla poszczegdinych zakreséw prac okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno -
uzytkowym.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot musi odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
w przypadku braku ustaler sprzet musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w programie
funkcjonalno - uzytkowym iwskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe
uzycie sprzetu jest mozliwe pod warunkiem uzyskania akceptaciji Inspektorowi Nadzoru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny iurzadzenia oraz narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych materiatéw i Srodowisko naturalne.
Liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie zzasadami okreslonymi
w programie funkcjonalno - uzytkowym i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ iinnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaC na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z programie funkcjonalno - uzytkowym,
warunkami umowy i poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia parametréw robot przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnosc¢.
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach okre$lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym, dokumentach umowy, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru wykonywaé w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

e  Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni

odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

e Badania jakosci robé6t w czasie budowy.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego zapisami zawartymi w programie funkcjonalno -
uzytkowym, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie 7 dni od daty ich wykonania.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw irobét z wymaganiami kontraktu
i dokumentacji, na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

e Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje okreslono w programie funkcjonalno - uzytkowym dla poszczegdlnych zakresow
prac. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony w programie funkcjonalno - uzytkowym, to nalezy przyjaé
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
OBMIAR ROBOT. - Obmiar robét nie bedzie wykonywany.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe. Wykonawca winien na etapie
opracowywania oferty zapozna¢ sie przedmiotem umowy. zuwagi na fakt, iz Zamawiajacy podpisuje
z Wykonawcg kontrakt oparty o cene ryczattowa, na Wykonawcy spoczywa obowigzek wiasciwego
wycenienia prac i robot okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym oraz czynnosci wynikajacych
zwarunkdw umowy. Wszelkie niescistosci oraz niejasnosci Wykonawca zobowigzany jest wyjasnic
z Zamawiajgcymi na etapie przetargu.

ODBIOR ROBOT.

Odbiory robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z programem funkcjonalno — uzytkowym
oraz pdzniejszymi uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.
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e  Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich zawartych w programie funkcjonalno — uzytkowym i umowie, roboty

podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

o  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz wciggu 3 dni od daty zgtoszenia pisemnego
Inspektorowi Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

o  Odbiér koricowy robét.

Zasady odbioru koncowego robot.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca poprzez
bezzwioczne powiadomienie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, na pismie.

Odbior korcowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa ponize;.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
badan i pomiarow, ocenie wizualne; oraz zgodnosci wykonania robét
i dokumentacji z programie funkcjonalno — uzytkowym i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajacych, robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane; W programie funkcjonalno - uzytkowym,
z uwzglednieniem tolerancji, inie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu icechy
bezpieczenstwa, Zamawiajacy moze dokonaé potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

- wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z programem funkcjonalno - uzytkowym i umowa,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie zprogramem
funkcjonalno - uzytkowym i umowa,

- dokumentacje powykonawczg,

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

e  Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie powyzej ,Dokumenty do odbioru koncowego.”

B. ROBOTY ZIEMNE.

Wykonawca ma obowigzek w trakcie wykonywania wykopow kontrolowa¢ miejsce posadowienia obiektu lub
wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych,

- no$nosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,

- przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowy.

Wyniki badan kontrolnych przekazac Inspektorowi.

Wykop wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736

o  Okreslenia podstawowe dla robét ziemnych.

Humus — wierzchnia, urodzajna warstwa gruntu o migzszosci ok. 30cm,

Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szeroko$ci dna rdwnej lub mniejszej od 1,50 m i o diugo$ci powyzej
1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokoéci i dlugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu — mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwami o
okre$lonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokosé wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchni terenu po zdjeciu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki— wykop, ktorego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni —wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowanie gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu (wg normy BN-
77/8931-12), okreslona wg wzoru:

I, = P

pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu[Mg/m3],
Pds —maksymalna gesto$¢ objetoSciowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodg badania wilgotnosci
optymalnej (gesto$¢ odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu Proctora, wg PN-
B-04481)
Grubo$¢ warstwy zageszczenia -  grubo$C kolejnej warstwy wypetienia  gruntem  przed jej
zageszczeniem.

Gtlebokosé przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, opsypke i wstepng

zasypke.
Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gtéwna — wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej, a powierzchnig

terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu.
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e  Skiadowanie.
Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi ich producenta lub dostawcy. Wszystkie materiaty bezwzglednie

skladowa¢ wsposdb niezagrazajacy  zdrowiu izyciu  wszelkich oséb  znajdujacych  sie
w ich sasiedztwie.

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ ich uszkodzenie.
w miare mozliwo$ci przechowywacé i transportowa¢ materiaty w opakowaniach fabrycznych.

Materialy sktadowa¢ na utwardzonym iodwodnionym podtozu. Kruszywa sktadowa¢ w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

e Transport.

Materialy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
transportu lub sg one lakoniczne, stosowac sie¢ do wymogow wyszczegolnionych w ponizszych punktach.
Wszystkie materiaty bezwzglednie transportowa¢ w sposéb niezagrazajacy zdrowiu i zyciu wszelkich osob
znajdujacych sie w ich sasiedztwie.

Nie dopuszcza sie zrzucania lub wleczenia elementow.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmiang uziarnienia.

e  Wymagania dotyczace sprzetu.

Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju
robét, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet musi my¢ sprawny technicznie inie moze
niekorzystnie wptywaé¢ na bezpieczenstwo, jako$¢ wykonanych robot, sSrodowisko oraz interesy osdb trzecich.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

e Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen iurobku z rob6t ziemnych stosowaé sprawne

technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, $rodki transportu.

Sprzet musi by¢ sprawny technicznie inie moze niekorzystnie wptywaC na bezpieczenstwo, jako$¢
wykonanych robot, Srodowisko oraz interesy osob trzecich.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepisdow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

¢ Wymagania dotyczace wykonania rohét — roboty ziemne - roboty przygotowawcze.

Wykonawca wykona roboty wyszczegolnione w tym i w ponizszych punktach, a w szczegdlnosci:

o Zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia rob6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad-
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych
urzadzen,

o Zlokalizuje istniejgce uzbrojenie terenu poprzez wykonanie odkrywek,

o dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m i dokona ich
inwentaryzacji fotograficznej,

e  Oczyszczenie placu budowy.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca:

o oczysci plac budowy ze wszelkich $mieci, gruzu iinnych elementéw stanowigcych przeszkode
w wykonaniu robot,

o  wytnie/przytnie drzewa i krzewy, wraz z usunieciem karpin, i usunie je poza teren prac,

o wykona roboty rozbiorkowe wszelkich elementow zaréwno nad- jak ipodziemnych stanowigcych
przeszkode przy wykonywaniu rob6t ziemnych. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych
i nadziemnych musi by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w uzgodnieniu
z zainteresowanymi instytucjami lub wtascicielami danych urzadzen.

e  Wytyczenia planowanych robét.

Okresli¢ ioznaczy¢ lokalizacje reperow statych. w przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
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a szkice sytuacyjne reperow iich rzadne przekaze Inspektorowi. Zardwno state jak itymczasowe punkty
pomiarowe muszg by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez caly czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do
Wykonawcy robot.

e  Usuniecie darniny i humus.

Usung¢ darnine ihumus wpasie zatozonych robdt poszerzonym o 1m ze wszystkich stron.
W przypadku gdy darnina ta bedzie wykorzystana w pdzniejszym czasie, zdejmowaC jg pasami
o regulamych ksztattach i grubo$ci 5 - 10 cm. Darning przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy obumarciu
zwigzanej z nig roslinnosci. Humus sktadowaé w pryzmach i wykorzystaé do pézniejszego umocnienia skarp
lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu rob6t. Zgarniania humusu nie wykonywaé
podczas duzych lub dtugotrwatych opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra.
Zebrany humus przechowywac w moZliwie duzych pryzmach
i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow.

e Usuniecie gruntéw o malej no$nosci.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia obiektdw, na grunt o
no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub
kurzawki, roboty ziemne przerwa¢ do czasu uzgodnienia zInspektorem odpowiednich sposobow
zabezpieczen.

SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu
wykonywania robdt iuwzglednia¢ ciSnienie sptywowe, kiére moze powodowaé utrudnienia
w wykonawstwie i naruszenie réwnowagi skarp wykopu lub zboczy. Poziom wody gruntowej kontrolowaé na
biezaco przez caty czas trwania prac.

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ recznie. Poza miejscami kolizji
z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie. Wykopy otwarte obudowa¢. Metody wykonania wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko$ci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpo$rednim sasiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli, stosowaé srodki zabezpieczajace przed osiadaniem
i odksztatcaniem tych budowli.

Dno wykopu powinno by¢é réwne iwykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe.
W przypadku naruszenia gruntu na dnie wykopu grunt nalezy dogescic.

Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem poprzez odciecie naptywu wod powierzchniowych oraz odwodnienie
wykopu.

Zapewni¢ drogi ewakuacyjne z wykopow umozliwiajace skuteczng ewakuacje w przypadkach awaryjnych.
ROZPARCIE LUB PODPARCIE SCIAN WYKOPOW.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru planowang metode zabezpieczenia wykopow. Przed
przystgpieniem do prac metoda zabezpieczenia wykopéw musi zosta¢ zaakceptowana przez Inspektora.
Sposob zabezpieczenia wykopu musi:

o  by€ zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami,

o umozliwi¢ wykonanie prac okre$lonych w dokumentaciji projektowej,

o  zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym,

o  zapewni¢ petng statecznos¢ obiektdw znajdujacych sie w zasiegu jego oddziatywania,

Stan zabezpieczenia wykopow sprawdzaé na biezaco w czasie trwania robdt.

SKLADOWANIE UROBKU z WYKOPOW

Ukopany grunt przetransportowa¢ niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony
do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
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W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopdw odlegto$¢
podno6za skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

o nie mnigj niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

o nie mnigj niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu.

Grunt nie moze by¢ sktadowany w poblizu wykopu jezeli obudowa wykopu nie zostata obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu lub jeZeli znajduje sie w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu, a $ciany wykopu nie sg odpowiednio umocnione.

ZASYPYWANIE WYKOPOW

Zasypywanie wykopdw wykona¢ bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych robét iich odbiorze.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu oczysci¢ z odpadkéw materiatéw budowlanych, a w przypadku
gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢é odwodnione. Do zasypywania wykopow uzy¢ materiatow
wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Materiat uzyty do zasypywania nie moze by¢ zamarzniety.
Musi by¢ bez zanieczyszczen (np. humus, odpadki budowlane, itp.).

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu dokonywaé warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetego
Sposobu zageszczania i wynoszgcych:

o nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

o 0d0,5do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym

o  okofo 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci ok.
30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna byC zageszczona recznie w sposob nie
wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wodly.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurociggi, to warstwe do wysokosci ok. 40 ¢cm ponad gorng
krawedz rurociggu nalezy zasypywac recznie, z tym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢
wieksza niz 20 cm. Zageszczanie wykonaC tak by nie uszkodzi¢ rurociggu. Zasypanie
i ubicie gruntu powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociagu.

ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIALANIEM WODY.

Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem
wody poprzez:

o ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych nabywajacych w miejsce wykonywanych robét,

o ujecie i odprowadzenie wod gruntowych naptywajacych do wykopu,

o  odciecie doptywu wéd gruntowych do wykopdw.

Jezeli metoda ochrony wykopow przed wodami powierzchniowymi igruntowymi nie zostata okreslona
w projekcie to Wykonawca przedstawi Inspektorowi planowany sposob odwodnienia wykopu celem
zatwierdzenia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT - Roboty ziemne.

e  0Ogodlne zasady kontroli jakosci robot - roboty ziemne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

e Badanie gruntéw.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco sprawdza¢ warunki geotechniczne w wykopach. Pobieranie probek
gruntéw oraz ich badanie musi by¢ zgodne z obowigzujacymi normami. w przypadku natrafienia na namuty
lub torfy Wykonawca zawiadomi 0 tym fakcie Inspektora, a nastepnie
w uzgodnieniu z Inspektorem zleci badania szczegdtowe tych gruntéw jednostkom do tego uprawnionym.
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e  Sprawdzanie wykonania robot.
Sprawdzenie wykonania robdt polega na skonfrontowaniu stanu rzeczywistego zwytycznymi i

wymogami zawartymi w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Sprawdzeniu i skontrolowaniu podlegajg w szczegdlno$ci:

o oczyszczenia terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie,

o  wykonania i prawidtowos$ci odwodnienia miejsca wykonywania robo6t ziemnych,

o  zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu,

o  zabezpieczenie stateczno$ci skarp, wykopdw, rozparcia i podparcia $cian wykopow

o dokiadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu
w miejscu posadowienia obiektu inzynierskiego itp.)

o jakosci gruntow wbudowanych w nasyp i wykorzystanych do zasypania wykopdw,

o prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw gruntu oraz  doktadnoS¢ zageszczenia
poszczegoinych warstw,

o zageszczenia gruntu metodg wskaznika zageszczenia gruntu lub metodg poréwnania modutow
odksztatcenia.

Z kazdego sprawdzenia robot sporzadzi protokdt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru
robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

DOPUSZCZALNE TOLERANCJE i WYMAGANIA - Roboty ziemne.

Ponizej zestawiono dopuszczalne tolerancje i wymagania:

0,02% - dla spadkow terenu,

0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajacych,

4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+ 5 c¢m - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

115 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

1 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci ponizej 1,5 m,

£ 10% - w nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggdw nie powinny
by¢ wieksze niz:

o 3,0 cm - w gruntach spoistych,

o 5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

ODBIOR ROBOT - Roboty ziemne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci iwartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi do oceny izatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym, pézniejszymi zmianami
uzgodnionymi z i Inspektorem Nadzoru oraz obowigzujacymi Normami.

Odbiory  czesciowy ikoAcowy, dokonaé komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru oraz potwierdzi¢ wtadciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie
zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie termin
ich usuniecia.

ODBIOR - Roboty ziemne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych faz robét podlegajacych
zakryciu. Roboty te odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacych odbior robét
poprzednich.

Przedmiotem odbiordw jest:

o  zdjecie warstwy humusu i ztoZenie na odktad,

mechaniczne wykonanie wykopow,

umocnienie scian wykopu,

wykonanie ostatniej warstwy wykopow do gtebokosci okreslonej w dokumentacii projektowej,
odwodnienie wykopow,

O O O O O O O

O O O O
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o  zasypanie wykopdw,

o rekultywacja terenu po wykonanych robotach ziemnych.

OCENA WYNIKOW ODBIORU - Roboty ziemne.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z programem funkcjonalno - uzytkowym i pdzniejszymi zmianami uzgodnionymi
z Inspektorem Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania opisane powyzej (Kontrola jakoSci robét), daty
pozytywne wyniki. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli pomiary kontrolne daty wynik pozytywny
i wielkosci zadane zgodnie zwymogami przyjetymi w projekcie, z dopuszczalnymi odchytkami zgodnie
z obowigzujacymi normami. Odbiér potwierdzi¢ protokotem.

C. PODBUDOWY i PODLOZA - PROFILOWANIE i ZAGESZCZANIE PODLOZA.

e  Okreslenia podstawowe.

Podbudowa - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni
boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa
w optymalnej wilgotnosci.

¢ Wymagania dotyczace wyrobow -sktadowanie.

Materialy sktadowaé zgodnie z wytycznymi ich producenta lub dostawcy. Wszystkie materiaty bezwzglednie
sktadowa¢  wsposdb  niezagrazajacy  zdrowiu izyciu  wszelkich 0s6b  znajdujacych  sie
w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza sig¢ sktadowania materiatow w sposéb, przy ktorym mogltyby wystapi¢ ich uszkodzenie.
w miare mozliwo$ci przechowywacé i transportowa¢ materiaty w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty ~sktadowa¢ na utwardzonym iodwodnionym podtozu. Kruszywa sktadowa¢ w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

e Rodzaje materiatow.

Do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych nalezy wykorzysta¢ kruszywo tamane
uzyskane w wyniku kruszenia surowcow skalnych lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wiekszych niz 8mm. Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obcych idomieszek.
Zastosowane kruszywa famane powinny spetniaé wymagania obowigzujacej normy PN-EN 13042:2004.
Uziarnienie poszczegoInych warstw kruszywa zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo

Piasek do podbudowy winien by¢ pochodzenia mineralnego, nie poddanego zadnej innej obrobce poza
mechaniczng. Powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy PN-EN 13042:2004. Piasek nie moze
zawieraC zwiru, gruzu, kamieni lub innych sktadnikéw gruntu.

Miat kamienny o uziarnieniu 1 —4mm powinien spetiaé wymagania normy PN-B-11112.

Na warstwe odsgczajacq stosuje sie:

o zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],

o piasek wg PN-B-11113 [16],

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:

o piasek wg PN-B-11113 [16],

o  miatwg PN-B-11112 [15],

o  geowldknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuije sie:

o  cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

o wapno wg PN-B-30020 [19],

o  popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

o  zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
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Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

Woda. Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

e Transport.

Materialy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta. JeZeli producent nie wyznaczyt zasad
transportu lub sg one lakoniczne stosowa¢ sie wymogéw wyszczegdlnionych w ponizszych punktach.
Wszystkie materiaty bezwzglednie transportowa¢ w sposéb niezagrazajacy zdrowiu i zyciu wszelkich osob
znajdujacych sie w ich sasiedztwie. Nie dopuszcza sie zrzucania lub wleczenia elementow.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmiang uziarnienia.

Wywoz ziemi na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce.

e Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta wraz z profilowaniem izageszczaniem podifoza powinien
wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

o  koparek z czerpakami profilowanymi (przy wykonywaniu wysokich koryt),

o  sprzet do zageszczania gruntu, walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci podtoza.

PROFILOWANIE i WYKONANIE KORYTA.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio

przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni. Weze$niejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym izageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie iprofilu powinny by¢é wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sq
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$S¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami w programie
funkcjonalno - uzytkowym, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o
o najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony iwystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci konieczne;
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do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych izagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiednich
warto$ci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1. BN-77/8931-12 [5].

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. BN-77/8931-
12 [5] Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Tablica 1. Minimalne warto$ci
wskaznika zageszczenia podtoza (Is) Minimalna warto$¢ Is dla: 0,97.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny iwtdrny modut odksztatcenia podtoza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

e Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu  rob6t  zwigzanych  z profilowaniem izageszczeniem podioza nastapi  przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub
w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

e Ukladanie warstw podbudowy.
Podbudowa ttuczniowa, piaskowa i z miatu kamiennego powinny by¢ utozone na podiozu zapewniajgcym

nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z programem
funkcjonalno - uzytkowym lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Nie dopuszcza sie aby mieszanka kruszywa byta mieszankg poszczegdlnych frakcji wykonang na placu
budowy.

e  Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa.

Warstwy podbudowy powinny by¢ roztozone w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy ztlucznia nie moze byC po
zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac grubosci okre$lonej
w programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi
i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roziozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarkg wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢
taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli
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to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania. Dopuszcza sie zastosowanie innego sprzetu uzgodnionego z Inspektorem, ktéry zapewni
odpowiednie przygotowanie podtoza pod utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT - Podbudowy i podtoza — profilowanie i zageszczanie podtoza.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakoSci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

e Badanie gruntow.

Badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t powinny obejmowaé co najmniej nastepujace
parametry: uziarnienie, sktad ziaren, wskaznik piaskowy, nasigkliwos¢, Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles,
mrozoodporno$¢, wskaznik nosnosci.

e  Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punktach powyzej. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Zamawiajacemu.

e  Wilgotno$¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda ), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-
17.

e  Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia,
ktory powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

o  Szeroko$¢ podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

e Rownos¢ podbudowy.

Nieréwnos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogq
przekracza¢ 10 mm.

o  Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych itukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg £0,5 %.

o  Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy irzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 ¢cm, -1 cm.

o  Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

e  Sprawdzanie wykonania robot.

Sprawdzenie wykonania rob6t polega na skonfrontowaniu stanu rzeczywistego z wytycznymi
i wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu podlegajq w szczegdlnosci na skontrolowaniu:

o jakosci gruntow wbudowanych w nasyp i wykorzystanych do zasypania wykopdw,

o prawidtowosci wykonania poszczegblnych warstw gruntu oraz doktadno$¢ zagoszczenia
poszczegoinych warstw,

o zagoszczenia gruntu metodgq wskainika zageszczenia gruntu lub metodgq pordwnania modutdéw
odksztatcenia,
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Z kazdego sprawdzenia robdt sporzadzi protokdt, potwierdzony przez Inspektora. Dokonanie odbioru rob6t
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena,

e Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza).
Wszystkie powierzchnie, ktbre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych
w punktach powyzej, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne

OBMIAR ROBOT - Podbudowy i podtoza — profilowanie i zageszczanie podtoza.

Na zasadach ogdlnych okreslonych powyze.

ODBIOR ROBOT - Podbudowy i podoza - profilowanie i zageszczanie podtoza.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci iwartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi do oceny izatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym, pézniejszymi zmianami
uzgodnionymi z Inspektorem oraz obowigzujacymi Normami.

Odbiory  czesciowy ikoncowy, dokonaé komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy
i Inspektora oraz potwierdzi¢ wkasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty
spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich
usuniecia.

e  Odbioér.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych faz robét podlegajacych
zakryciu. Roboty te odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajacych odbior robét
poprzednich.

Przedmiotem odbiorow jest:

o  Wykonanie koryta i profilowanie,

o  Wykonanie kolejnych warstw podbudowy wraz ze sprawdzeniem stopnia zageszczenia, parametréw
opisanych w niniejszej specyfikacji.

e  Ocena wynikéw odbioru.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z programem funkcjonalno - uzytkowym i pdzniejszymi zmianami uzgodnionymi
z Inspektorem, jezeli wszystkie pomiary i badania opisane powyzej, daty pozytywne wyniki. Roboty mozna
uzna¢ za odebrane jezeli pomiary kontrolne daty wynik pozytywny i wielkosci zadane zgodnie z wymogami
przyjetymi w projekcie, z dopuszczalnymi odchytkami zgodnie z obowigzujacymi normami. Odbiér potwierdzi¢
protokotem.

D. BETONOWANIE

o  Okreslenia podstawowe.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé; beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnodci wody. Liczba po literze woznacza dziesigciokrotng warto$¢ ciSnienia wody w MPa,
dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rb G wMPa. Wytrzymato$¢
gwarantowana betonu na Sciskanie Rb
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G - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie
kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-
06250.

MATERIALY - Betonowanie.

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

o  Skiadniki mieszanki betonowe;j.

Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzacy zkazdej dostawy musi spetniat wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne Swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposbb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych ijednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacq na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegoine rodzaje ifrakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
wykazywac wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikdw jego petnych badan
wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PNB-06712,
uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa -wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

napowietrzajacym,

uplastyczniajacym,

przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco - uplastyczniajgcych,

przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez np. Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

e  Betony konstrukcyjne.

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na ciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B- 06250,

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy najmniejsze;
iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki
betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw iwymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

e  Beton podkiadowy.

Beton klasy B10 i B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
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e  Materialy do szczelin dylatacyjnych.

Podmiotowe wktadki dylatacyjne powinny spetnia¢ wymogi zawarte w aprobatach technicznych. w zaleznosci
od umiejscowienia stosowac jako wktadki konstrukcyjne lub dla szczelin roboczych. Podstawowe wymagania:
wytrzymatos¢ na rozcigganie [ N/'mm2] 3 10

wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 350

wytrzymatos¢ na rozdzieranie [N/mmz2] 3 8

twardo$¢ wg Shore'a 62 5

zmiana wiasnosci przy kontakcie z bitumami (28 dni, 700C] [%]

wytrzymatos¢ na rozcigganie £ 20

wydtuzenie przy zerwaniu £ 20

e  Materialy pomocnicze.

Deskowania systemowe przestawne do $cian i stropdéw. Deskowanie powinno skfadaé sie z tarcz tgczonych
na zlgcza fatwe do  zalozenia  izdjecia. Tarcze mogg <~ by¢é  drobno,  $rednio
i wielkowymiarowe.

Do $cian z betonu zwyktego lub betonéw wodoszczelnych w deskowaniu Srednio wymiarowym mogq by¢
stosowane dwa rodzaje deskowan:

0 pionowym uktadzie tarcz

0 poziomym uktadzie tracz.

Szeroko$¢ tarcz deskowania o ukiadzie pionowym oraz dtugo$¢ tarcz deskowania o ukfadzie poziomym
powinny odpowiada¢ zasadom koordynacji modularnej projektowania. Wysoko$¢ tarcz pionowych powinna
odpowiadaé wysokosci betonowych $cian, a w uktadzie poziomym wielokrotno$¢ szeroko$ci tarcz powinna
by¢ ilorazem otrzymanym z podzielenia wysoko$ci $ciany przez szeroko$¢ tarczy.

Urzadzenia regulujgce odstepy miedzy przeciwlegtymi tarczami (rozpdrki, $ciagi) powinny umozliwiaé
wykonanie $cian betonowych, o réznych gruboSciach oraz zabezpiecza¢ niezmiennos¢ zmontowanego
zestawu tarcz deskowania.

Zmontowane zestawy deskowan nalezy usztywni¢ podporami zabezpieczajacymi je przed przesunieciem lub
odchyleniem od pionu albo przed zwichrowaniem deskowan w stosunku do wytrasowanej linii Scian.
Konstrukcja ram tarcz drewnianych $rednio wymiarowych powinna by¢ wykonana z krawedziakow Ilub
katownikow stalowych, a poszycie tarcz - z desek sosnowych lub Swierkowych grubo$ci 32 mm, jednostronnie
struganych lub z materiatéw drewnopochodnych (np. ze sklejki wodoodpornej o grubo$ci zapewniajacej
catkowitg sztywno$¢ poszycia po wypetnieniu deskowan mieszankg betonowa). Drewniane ramy tarcz
i poszycia powinny by¢ impregnowane. Catkowita masa tarczy przewidzianej do przestawienia recznego nie
powinna by¢ wieksza niz 60 kg.

Prefabrykowane belki do podtrzymywania pomostoéw roboczych przy betonowaniu $cian winny by¢ uktadane
na konstrukcji nie zwigzanej z deskowaniem, przystosowanej do przeniesienia obcigzen pomostu.

Wszystkie tarcze deskowania powinny byé oznaczone.

Deskowania nalezy ustawi¢ do pionu i poziomu, rozpoczynajgc montaz tarcz od narozy $cian. Potaczenia
$cian stykajacych sie ze sobg nalezy odeskowaé jednocze$nie. Wskazane jest ustawienie deskowan na
calym obwodzie Scian w postaci zamknietego pierScienia. Po zestawieniu deskowan nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ ich zestawienia i szczelnos¢.

TRANSPORT - Betonowanie.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora. Czas transportu
i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze +15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

WYKONANIE ROBOT - Betonowanie.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
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e Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. w przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych
nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach, $cianach iramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
- przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspornikow, zamkéw i stref przy dylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.

e Zageszczenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetiac nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgai na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢é 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatq wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m wkierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

e  Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione z Inspektorem,
a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaC zasada, ze powinna ona by prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odbywaé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

o Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

e  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatoSci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
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przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat
lub folii.

o Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakoiczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami  zapobiegajagcymi  odparowaniu wody zbetonu ichronigcymi  beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jq co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien ico najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do
polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. w czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami idrganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

e  Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebier miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rowno$¢ powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjainego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to bezpo$rednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrdwnaé za pomocq tarcz karborundowych i czyste
wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukciji po rozdeskowaniu.

e  Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgj,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. w uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do igczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac
potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢
szczegblng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek
i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem zpokrywami okapowymi muszg byé wykonywane w deskowaniu
z zastosowaniem wyktadzin.
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Otwory w konstrukcji iosadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

e Usuwanie deskowan i rusztowan.

Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

Usuwanie podpdr, dzwigaréw iinnych elementéw konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po usunieciu
deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcii.
Usuwanie podpdr rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby nie wywotaé szkodliwych naprezen
we wznoszonej konstrukcji.

Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- usuniecie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ciezaru konstrukcji dopuszcza
sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi
elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczy$ci¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi
przyczepno$é betonu,

- ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodnic¢ z Inspektorem.

e  Wykonanie podbetonu (podioza).

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci. Podtoze
winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg projekiu.

KONTROLA JAKOSCI - Betonowanie.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych
i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub stupdw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. w przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania
korygujace.

e System odniesienia.

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg oshowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcii
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

e  Fundamenty (tawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1 (ogrodzenie urzadzenia sportowe).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz;

+ 20mm przy klasie tolerancji N1, £ 15mm.

e  Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gornym idolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie toleranciji N1,

£ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

10mm przy klasie tolerancji N1,

5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:

10mm przy klasie tolerancji N1,
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5mm przy klasie tolerancji N2.

e  Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

7mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:

15mm przy klasie tolerancji N1,

10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny byé wigksze niS:

5mm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:

4mm przy klasie tolerancji N1,

2mm przy klasie tolerancji N2.

o  Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

* 10mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5mm przy klasie tolerancji N2.

e Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,
odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

odchytki od rozpietosci projektowych: £ 15mm,

OBMIAR ROBOT - Betonowanie.

Na zasadach ogdlnych okre$lonych powyze.

ODBIOR ROBOT - Betonowanie.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym, niniejszg specyfikacjq
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

e Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z programem funkcjonalno
- uzytkowym,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o0 wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

o  Odbior koncowy.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych ispetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych
W umowie.

E. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA ORAZ WYPOSAZENIE BOISKA.

Dotyczy wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boiska.
MATERIALY - Nawierzchnia syntetyczna oraz wyposazenie.

MATERIALY - Nawierzchnia syntetyczna oraz wyposazenie terendéw sportowo - rekreacyjnych.

Materiaty na boisko.
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Materialy - muszg posiada¢ badania zgodnie z opisem w punkcie 1.1.

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej w zaleznosci od warunkow terenowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych iszczegdlnych oraz kierowa¢ sie wiedzg
techniczng,

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz
kierowac sie wiedza techniczna.

e Urzadzenia, wyposazenie sportowe.

Zgodnie z pkt. 1.1.1.

o Nawierzchnia bezpieczna hoiska.

Zgodnie z opisem w punkcie 1.1.1.

WYKONANIE ROBOT - Nawierzchnia syntetyczna oraz wyposazenie boiska.

e  Ogolne zasady wykonania rohét.

Wykonanie rob6t na ogéinych zasadach.

e  Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu w sprawie BHP
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych irozbiorkowych oraz przez prawo budowlane. Przed
przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia, szczegdlnie
przed wejSciem na teren rozbiorek oséb postronnych. Materiaty uzyskane z rozbiérek odwiez¢ na miejsce
sktadowania wskazane przez Inspektora lub do miejsca utylizacji.

Korytowanie.

Wykona¢ zgodnie z zapisami programu funkcjonalno — uzytkowego opisanymi powyze;.

o  Wykonanie nawierzchni syntetyczne;j.

Zgodnie z opisem w punkcie 1.1.1.

e  Montaz urzadzen.

Zgodnie z opisem w punkcie 1.1.1..

KONTROLA JAKOSCI ROBOT. OBMIAR ROBOT. ODBIOR ROBOT. - Nawierzchnia syntetyczna oraz
wyposazenie boisk, wyznaczenie linii.

Na zasadach ogdlnych okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

NORMY iDOKUMENTY ZWIAZANE - Nawierzchnia syntetyczna oraz wyposazenie boisk wraz
Z wyznaczeniem linii.

Atesty PZH.

Instrukcje producentow.

Inne - wybrane przez Inwestora i okre$lone w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

1.3. Szczegotowy zakres zamowienia.

1.3.1. Usuniecie istniejacych kraweznikow.
1.3.2. Demontaz lub/i utylizacja istniejacych urzadzen sportowych oraz elementéw zagospodarowania
terenéw wokoét boiska.
1.3.3.  Rozbiorka i utylizacja istniejgcych nawierzchni asfaltobetonowych.
1.3.4.  Po usunieciu i utylizacji warstw wierzchnich a nastepnie w sytuacji, gdy podbudowa boiska
nie osiggneta wskaznika zageszczenia min. 1s=0,98 — zastosowanie podbudowy wzorca:

- pofozenie geowtokniny (na gruncie rodzimym) min. 150g/m?

- wykonanie warstwy odsgczajgcej, piasek lub pospotka grubosc 10,0 cm
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej, kamien famany frakcja 31,5-63 mm grubos¢ 10,0 cm
- wykonanie gérnej warstwy podbudowy z klinca kamiennego frakcja0-31,5 mm grubos¢ 5,0 cm
- wykonanie warstwy wyrownawczej, miat kamienny fr. 0-4 mm grubo$c¢ 4,0 cm

1.3.5.  Wykonanie obrzezy boiska i kraweznikéw betonowych ustawionych na fawie z betonu z oporem.
1.3.6.  Wykonanie podbudowy fragmentu opaski z kostki betonowej wraz z samg nawierzchnig w
odpowiednim spadku.

1.3.7.  Wykonanie nawierzchni boiska zgodnie z opisem w punkcie 1.1.1.

1.3.8.  Wykonanie obrzezy i nawierzchni opaski z kostki betonowej.

1.3.9.  Dodatkowy zakres zagospodarowania terenu. Zgodnie z opisem z punkcie 1.1.1.
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2. Czesé informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z odrebnych
przepisow zostaty wyszczegolnione w opisie powyze;.
Planowana modernizacja terendw sportowych jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane dla
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Dziatka w czesci objetej zaméwieniem stanowi wtasno$¢ Gminy Miejskiej Krakéw, natomiast Uzytkownikiem
Wieczystym jest Spétdzielnia Mieszkaniowa Widok.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego —
modernizacji nawierzchni boiska.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, spetniajac wymagania przepiséw prawa i Polskich Norm.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

o Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Zamawiajacy nie posiada mapy do celdw projektowych.

Kopia mapy ewidencyjnej stanowi ZALACZNIKI NR 2

Kopia mapy zasadniczej stanowi ZALACZNIKI NR 3.

¢  Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Zamawiajacy nie posiada badan geotechnicznych gruntu.

e  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Zamawiajacy nie posiada zalecen konserwatorskich.

¢ Inwentaryzacja zieleni.

Zamawiajacy hie posiada inwentaryzacji zieleni.

o Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajacy nie posiada danych dotyczacych przedmiotu zamowienia z zakresu ochrony srodowiska.

e  Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.

Zamawiajacy nie posiada danych ww. zakresie.

¢ Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéow budowlanych.

Zamawiajacy nie posiada szczego6towej inwentaryzacji/dokumentacji obiektu.

e Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne irealizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci.

Zamawiajacy hie posiada ww. dokumentow.

e Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem.
Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegétowo zapoznat
sie z terenem inwestyciji.

Po stronie Wykonawcy lezg wszelkie optaty administracyjne zwigzane z realizacjg przedmiotowego zadania.

3. Tabele i zataczniki.

« ZALACZNIK NR 1. - GRAFICZNY - Szkic orientacyjny.
* ZALACZNIK NR 2. - Kopia mapy ewidencyjnej.
* ZALACZNIK NR 3. - Kopia mapy zasadnicze;j.
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