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ST-00.00: WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-0 ,,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, zwiagzanych z budowsa przytacza wody
do budynku weterynarii.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu, zgodnie z ustawa 0 zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w
obiektach budowlanych. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

1) SST-01 — Prace w zakresie instalacji sanitarnych zewngtrznych;

Opis realizowanych elementéw zadania wraz ze skroconymi informacjami na temat
zakresu robot i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. Przywotane w
Specyfikacji Technicznej normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscia I wymaganiami.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu, a nie okreslone scisle marki w projekcie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Nizej wymienione stwierdzenia, uzyte w Specyfikacji Technicznej, nalezy rozumiec¢
nastepujaco:

a) Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

b) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

c) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

d) Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e) Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami,

- obiekt matej architektury.

f) Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

g) Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

h) Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych,
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1) Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.



)

P)

q)

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny, wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiagzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowsg.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowsa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna, zezwalajaca na rozpoczecie |
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy, stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb, w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiagcym integralng catosé
uzytkowsa.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



X) Przedmiar rob6t - wykaz robo6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatagczony w dokumentacji przetargowe;.

y) Wspoélny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w kontrakcie, przekaze Wykonawcy Teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
jeden komplet Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkow, wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace. Przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca zawiadomi, w formie pisemnej, wszystkie zainteresowane
strony (wiascicieli/ administratorow terendw, wiascicieli urzadzen oraz innych jednostek,
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o planowanym terminie rozpoczecie i
zakonczenia prac.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opis, cze¢s¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach kontraktu,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

Przekazang przez Zamawiajacego, tj.:

a) Projektowg dokumentacje budowlano-wykonawcza (techniczng), ktéra zostanie
przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

b) Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawceg, w tym:
Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjna powykonawcza dla
zrealizowanych robo6t umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumentacja projektowa
powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w
trakcie realizacji budowy w tym miedzy innymi: projekt powykonawczy, protokoty
odbioru, DTR urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej
wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenie ofertowej Robot..

1.3.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego i/lub Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowiag czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostgpnosé uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora
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Nadzoru, ktorzy dokonaja odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektows lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zastagpione innymi, a Roboty zostang rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

b) wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji
placu budowy.

c) Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

d) Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

e) Wykonawca dokona wszelkich czynnosci i prac niezbednych do przygotowania
pomieszczen do prowadzenia w nich robét budowlanych a w tym: usunie istniejace meble
z pomieszczen i ztozy w miejscu wskazanym przez Inwestora i Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w obrebie budynku. Meble oprézni Inwestor.

f) Wykonawca zabezpieczy meble przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot.

g) nakazuje sie¢ codzienne porzadkowanie pomieszczen na koniec zmiany roboczej z resztek
materiatdw oraz gruzu i pozostatych nieczystosci.

h) po zakonczeniu rob6t w pomieszczeniu Wykonawca wnosi meble i ustawia wedtug
wytycznych Inwestora.

1) sprzet komputerowy i elektroniczny demontuje i montuje Inwestor.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,

c) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi

Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, takie jak instalacje wodociggowe, kable
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi wspOtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla pracownikéw i uzytkownikow poczty.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zaj¢cie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla witascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
kontraktu.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robo6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktows.

1.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej.



Kierownik budowy, powotany przez Wykonawcg, obowiazany jest, zgodnie Art. 21a
ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zastgpczym.

1.3.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymaé podczas robot oraz zlikwiduje po wykonaniu
robét zaplecze, zgodnie z Prawem budowlanym. Koszt z tym zwigzany, Wykonawca uwzgledni
w cenie ofertowej, gdyz nie bedzie to przedmiotem osobnej wyceny.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w zaplecze socjalne dla pracownikow
Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty, uzyte przez Wykonawce, musza odpowiada¢ warunkom,
okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Powinny takze by¢
zgodne z polskimi normami oraz posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub
znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa. Dla potwierdzenia jakosci uzytych
materiatdbw, Wykonawca dostarczy atesty wytworcy lub $Swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jakosc.

Materiaty podane w dokumentacji projektowej sa jedynie propozycja. Wykonawca ma
prawo zastosowa¢ kazdy inny rébwnowazny wyrdb po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego i
Projektanta.

2.2. Zrédia szukania materiatow

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, zwigzane z dostarczeniem materiatow na teren
budowy.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie dokumentdw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom



Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.6. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy i
zostaly ujete w cenie ofertowe;j.

2.7. Oznakowanie wyrobdw i materiatow
2.7.1. System europejski CE

Jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna. Znakiem tym oznacza si¢ wyroby
nieobjete systemem europejskim, ktérym nie mozna jeszcze oznakowac systemem CE. Wyroby
oznakowane znakiem budowlanym B nie moga by¢ wprowadzane na rynki inne niz polskie.

Do wyrobu budowlanego, oznakowanego znakiem budowlanym, producent jest
obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie i adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,

b) identyfikacje wyrobu, zawierajaca: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek, klase
wg specyfikacji technicznej,

c) nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

d) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

e) nazwe i numer jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu.

Znak budowlany umieszcza sie w sposob widoczny, czytelny, niedajacy sie usunac.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych



wykonania i odbioru robét, lub projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robdét.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja
odrgbnej wycenie i przyjmuje sie, ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog
celem unikniecia konfliktdw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje
sie, ze sa ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedza techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

Cze$¢ 0gdblng opisujaca:

a) organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

c) sposbb zapewnienia b.h.p.,

d) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementdw robdt,

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

Czes¢ szczeg6towa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

d) sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

e) sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Pomiary kontrolne

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siagnac¢ zatozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg¢ robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca be¢dzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
I sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania, pomiary i proby

Wszystkie badania, pomiary i proby beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw, badan lub préb, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania. Po przeprowadzeniu pomiaru, badania
lub préby, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Ksigzka obmiaru

Ksiazka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t Wykonawca przeprowadza po
zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny, w ramach jednostek
rozliczeniowych i wpisuje do Ksiazki obmiaru. Ksigzk¢ obmiaru prowadzi Wykonawca
wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru..

6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.6.1. — 6.6.3.
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t przy rozliczeniu robét kwotg ryczattowag

W tym wypadku podstawa rozliczenia robot jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie
przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robo6t. Kwota ryczattowa jest
ostateczna i nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na
etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robot i
wkalkulowa¢ w ceng ryczattowa koszty pozostate, a tym samym niezbgdne do prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia.

7.2. Ogolne zasady obmiaru rob6t przy rozliczeniu faktycznego zakresu wykonywanych rob6t
zgodnie z Dokumentacja Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét
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W tym wypadku Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiagzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu nie
czestszej niz miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoOlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwdch miejsc
po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m2] z
doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m3] z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

[losci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowaé beda zasady sporzadzania obmiardw
wedtug zasad opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu,
e) odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér tych robo6t bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robét
wyszczegodlnionych w Kontrakcie. Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny
zakonczone w danym okresie rozliczeniowym. Rozliczanie bedzie dokonywane nie czgsciej niz
raz w miesiacu.

8.4. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy rob6t nastagpi w terminie ustalonym w
kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru
koncowego robdt dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynik6w badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét
z Dokumentacja Projektowg i warunkami wykonania i odbioru rob4t oraz umowa.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od  wymaganych ~ Dokumentacja
Projektowa i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
a) nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich

wykonania
b) dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokor
odbioru koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowg powykonawcza,
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b) uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

c) receptury i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,

f) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow,

g) operat techniczny,

h) dokumenty i oswiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajagcych z dokumentéw
kontraktowych.

W  przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny

Odbiér techniczny - miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robét.

Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego co
najmniej raz w roku od czasu odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwaranciji.

8.7. Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego
wykonanych rob6t na zakonczenie okresu gwarancji.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem
okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne gdy podstawa ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczait

Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych — podstawa ptatnosci robét budowlanych jest
ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji, Specyfikacji
Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidlowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

9.2. Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniaé:

a) robocizne bezposrednia,

b) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

C) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzegtu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
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d)

f)
9)

h)

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacja odpadow,
oplaty za zajecia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
optaty za obstuge geologiczng, geodezyjna i archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci,
optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji
odpadow oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usunigcie
odpadow znajdujacych si¢ na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

inne koszty wymienione w ST.

9.3. Ustalenia ogdlne gdy podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez
Wykonawcg za jednostke obmiarowga ustalong dla danego przedmiaru

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

robocizne¢ bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z wywozem i utylizacja odpadow,
oplaty za zajecia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,
optaty za obstuge geologiczng, geodezyjna i archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci,
optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajgcia gruntu, koszty

wywiezienia i utylizacji odpaddw oraz gruzu wraz z optatami sktadowiskowymi (w tym
takze ewentualne usuniecie odpaddéw znajdujacych sie na terenie budowy przed jego
przekazaniem) i inne,

inne koszty wymienione w ST.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

PN-85/B-01700: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw Katalog
wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP — IBDM, 2001.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-92/B-01706 /Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.(zmiana
Azl)

PN-B- 06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-10720: 1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego)
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci
obwodowej.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze¢é¢ 1.
Postanowienia ogoélne i wymagania.

Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

PN-EN 681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajacych. Czes¢ 4. Uszczelki odlewane z poliuretanu.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623 j. t. z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004.92.881 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010.113.759 j. t. z
pozn. zm.), Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
2009.178.1380 j. t. z pozn. zm.), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.
U. 2000.122.1321 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008.25.150 j. t. z p6zn.
zm.)
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989- 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01.: PRACE W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH ZEWNETRZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna SST-01 ,,Prace w zakresie instalacji sanitarnych
zewnetrznych” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robdt,
zwigzanych z budowsa przytacza wody do budynku weterynarii.

Zakres robot objetych SST:
a) przylacze wodociagu,

1.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace robét - przytacze wodociagu

Istniejace, nieuzytkowane przytacze nalezy zaslepi¢ w sposéb trwaty i pozostawi¢ do
smierci technicznej lub zdemontowac¢ na etapie budowy pochyini.

Nowy odcinek przytacza wodociggowego projektuje sie zgodnie z PN-92/B-01706 z rur
polietylenowych klasy PE 100 /SDR-11/ o srednicy dz 63 PE na cisnienie 1,6 MPa /PN-16/.
Laczenie przewodow i ksztattek za pomoca ztaczek I1SO i zgrzewania elektrooporowego.

Wihaczenie do istniejacego przytacza projektuje si¢ zastosowaniem przejscia PE @963 /
stal dn 50 w sasiedniej dziatce.

Przytacze do budynku zakonczy¢ weztem pomiarowym. Pomiar odbywac si¢ bedzie tak
jak dotychczas przeniesionym wodomierzem objgtosciowym dn=15 mm. Przed i za
wodomierzem zamontowane begda zawory odcinajace kulowe dn 25 typu cigzkiego. Wodomierz
usytuowany bedzie w piwnicy. Za wodomierzem projektuje sie siatkowy filtr wody dn 25,
reduktor cisnienia dn 25 i izolatory przeptywow zwrotnych BA dn 25 z mozliwoscig nadzoru
(z podtaczeniem do kanalizacji). Przejscie przez sciang zewnetrzng budynku w rurze ochronnej
dz 110 PVC.

Przed oddaniem do uzytku wodociag nalezy przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na
cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-81/B-10725.

Wodociag utozy¢ ze spadkiem i na gigbokosci jak na rysunku profilu na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Przewody dz 63 PE ze stalowymi dn 50 tgczy¢ ksztattka przejsciowg
stal - PE.

1.3. Warunki wykonania instalacji zewnetrznych

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych trasy rurociaggdw, repery wysokosciowe i istniejace
uzbrojenie winno by¢ wyznaczone przez uprawnionego geodetg.

Przed rozpoczegciem robdt w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy
powiadomi¢ uzytkownika kolidujacych sieci, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem. W
miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe wykona¢ mechanicznie i
recznie. W rejonach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem recznie.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejacym uzbrojeniem,
nalezy wykona¢ recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacej sieci.
Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku wystapienia wod gruntowych wykopy
nalezy odwodni¢ w celu umozliwienia wykonania montazu na sucho. Szerokos¢ wykopu
powinna wynosi¢ 2x300-600mm. Przez caly czas trwania robdt wykopy powinny by¢
zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP. Montaz wykonaé¢ nalezy w
temperaturze dodatniej ( > +10C). Do zasypania utozonego rurociggu przystapic¢ po odbiorze i
inwentaryzacji geodezyjnej.
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Rurociagi uktada¢ na wyréwnanym i utwardzonym dnie wykopu wykonywanym z
zaprojektowanym spadkiem. W wykopie nalezy wykona¢ podsypke z piasku
srednioziarnistego. Po utozeniu przewoddéw nalezy wykona¢ obsypke z piasku
srednioziarnistego do wysokosci gornego sklepienia rury. Obsypke wykonywaé warstwami 0
grubosci 15-20cm starannie zageszczajac lekkim sprzetem, tak aby nie doszio do
przemieszczenia rury. Po wykonaniu podsypki i obsypki prace zgtosi¢ do odbioru przez
odpowiedniego gestora sieci wodociggoweyj.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem nalezy
zawiadomi¢ instytucje i uzytkownikdw, ktorych przewody znajduja sie na trasie wykopu, 0
terminie rozpoczecia rob6t w celu szczegétowego wyznaczenia trasy istniejacych urzadzen oraz
prowadzenia nadzoru z ramienia uzytkownikow. Zniszczong w trakcie robot ziemnych
nawierzchni¢ nalezy odbudowac¢. Dla skrzyzowan z ciggami pieszymi nad wykopami wykonaé
obarierowane ktadki.

2. MATERIALY

Podany ,material” stanowi propozycje projektanta i jest zgodny z programem
wykonania prac. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytaczy i sieci musza posiada¢
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
zobowigzany jest przed zastosowaniem wyrobu na budowie uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Materiaty stosowane - roboty ziemne

Przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej SST materiatami stosowanymi
Sg:

a) grunt z wykopu,

b) grunt z dokopu (piasek i pospdtka wg PN-91/B-06716),

c) cement wg PN-B-19701:1997,

d) piasek wg PN-B-11113:1996,

e) zwir wg PN-B-11111:1996,

f) kamien famany wg PN-B-11112:1996,

g) grodzice (pale szalunkowe) - elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy scian wodoszczelnych, zgodne z
PN-86/H-93433,

h) inne materiaty niezbedne umocnienia wykopow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ Wszystkie wyroby budowlane
przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrodita wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz
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odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.3. Materiaty stosowane - roboty montazowe

Charakterystyka systemu przytacza i sieci wodociggowej z PE

Przytacze zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych do wody pitnej, cechowane
na cisnienie 1,6 MPa, zgrzewane elektrooporowo. Do zmiany kierunkdéw i wielkosci
(przetaman) spadkow wykorzysta¢ naturalng sprezystos¢ rur PE. Promien gigcia rur zalezny
jest od temperatury otoczenia w czasie wykonywania robét technologicznych. Zmiany kierunku
przewodu pod katem 90° wykonywac¢ z wykorzystaniem kolan lub tukéw 2*45°,

Potaczenia rurociggoéw i armatury kotnierzowej wykona¢ z zastosowaniem srub ze stali
nierdzewnej. Armature nalezy zaznaczy¢ na sieci tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi
w widocznym miejscul.

Pod armaturg tj. zasuwami zastosowac¢ bloki podporowe. Armaturg na sieci oznakowac
w sposéb trwaty, zgodnie z normg PN-86/B-09700 ,, Tablice orientacyjne do oznakowania
uzbrojenia przewoddw wodociggowych”, tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokosci 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna
plastikowa w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm z napisem ,,WODOCIAG” i zatopionym
wktadem metalowym.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Sprzet stosowany

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. SzczegOtowe warunki transportu, przechowywania i sktadowania materiatow

Srodkiem transportu sprzetow i materiatdw jest samochod dostawczy lub inny
gwarantujagcy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody
samowytadowcze do zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ produkty przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych , a odlegtos¢ od grzejnikow i przedmiotow grzewczych nie
powinna by¢ mniejsza niz Im. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy
bra¢ pod uwage cigzar opakowan, aby sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy
bezposrednim uktadaniu opakowan jedno na drugim.
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Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci,
ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku,
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Podczas transportu
maszyny oraz materiaty do zgrzewania powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0goblne” w pkt. 5.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdéw osiowych, kotkow swiadkdow i kotkdw krawedziowych.
Wytyczenie rob6t powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zinwentaryzowac i trwale oznaczy¢ w
terenie przebieg istniejacego uzbrojenia. Prace ziemne w rejonach powyzszego uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela danej sieci. Sposob
zabezpieczenia obcych sieci na czas budowy nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

Projektowang 0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z
zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy nawiaza¢ do reperdéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru

Przed przystgpieniem do robOt nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie
wykopu. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawié¢ tawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw , aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajagce
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury
gruntdw w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezb¢dne badania i
sporzadzi projekt odwodnienia terenu robot, uwzgledniajac hydrogeologiczne wiasciwosci
podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia
budowli sasiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wiasciwe organa
administracji panstwowej oraz Zamawiajacego.

Odwaodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie rowdw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowla) o
przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie woéd przesaczajacych sie i wadd
opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

c) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgt¢bnego
wykopow (igtofiltry, igtostudnie) i powierzchniowego.

5.5. Wykopy
5.5.1. Wykonanie wykopow

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. W wykopach
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, 0 miazszosci 0,3 - 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych,
lasujacych sie¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krétko przed
przystapieniem do robdét fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne
budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zaggscic.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac
sie do ponizszych zalecen:

a) wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w dét po jego dnie,

b) spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawié na poziomie nizszym od
projektowanego o okoto 20 cm,

c) przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu o grubosci
ok. 20 cm ponad projektowana rzedna dna wykopu (niezaleznie od rodzaju gruntu), nie
wybrang warstwe nalezy usuna¢ z dna wykopu sposobem recznym,

d) zdnawykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac¢ i przystapi¢ do wykonywania
podioza,

e) w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie i mozliwie szybko nie trzymajac zbyt dtugo otwartego
wykopu,

f) grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu zastgpujac je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykona¢ w sytuacji, gdy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia rurociagu,
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g) poditoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miarg uktadania kolejnych
odcinkow rurociaggu, Metoda wykonania wykopu — 70% kubatury przy pomocy sprzetu
mechanicznego.

5.5.2. Umocnienie wykopow

Obudowa wykopu — pale szalunkowe (wypraski), zamiennie dopuszcza si¢ stosowanie
przenosnych szalunkéw ptytowych.

5.5.3. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i lub obiektu. Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane przy maksymalnym
wykorzystaniu gruntu rodzimego , warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegélnych
warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac
sie do ponizszych zalecen:

a) obsypka - warstwa ochronna zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Wykonywac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek
lub pospoétka), ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna
przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wigksza niz 30 mm,

b) materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu,

c) w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rura. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych,

d) obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac,
grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza
niz 30 cm,

e) obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

f) niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociag z samochoddw wywrotek

Do wykonania warstw wypetniajacych wykop nalezy przystapi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu wynikéw Prob w zakresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykona¢ w dwdch etapach:

a) wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociagu,

b) wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tzw. zasypka rurociagu.

Do wyznaczenia wskaznika zageszczenia uzyta moze by¢ za zgoda Inspektora Nadzoru\
Kierownika projektu lekka sonda SD-10, stuzaca do oceny i kontroli stanu zaggszczenia
gruntéw piaszczystych do gtebokosci max. 10 m. Badania przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcja
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czegs¢ 2.Zatacznik;
Warszawa,1998.

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zagesSzCzania powinna by¢
dostosowana do metody jego zaggszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. W przypadku uzycia
sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metoda | i Il wg PN-B-04481:1998, ustalona na podstawie
wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.

Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste mozna zageszczaé¢ takze w stanie
powietrzno-suchym lub gdy zalegaja ponizej zwierciadta wody , o ile wstepne préby dadza
pozytywne wyniki.
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Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ wartosci:
a) w gruntach niespoistych: +/- 2,0 %

b) w gruntach mato i srednio spoistych: +0 % - 2,0 %

C) w mieszaninach popiotowo- zuzlowych: +2,0 % - 4,0 %

5.5.4. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze od 1 cm. Pochylenie skarp wykopdw nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen
wigcej niz 0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm.
Szerokosc¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz 0 5 cm.
Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05 %.

5.6. Prace rozbiorkowe

Prace rozbidérkowe obejmuja usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek
starych budowli, chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementow mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i
odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty
powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania tych materiatéw
poza pasem wywiaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgode wiasciciela
gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystapic do prac
rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.7. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob6t montazowych

W obrebie wykonywanych rob6t wystepuje podziemna infrastruktura uwidoczniona na
rysunku PZT, jednakze moze pojawic¢ si¢ inne niezidentyfikowane uzbrojenie. Roboty w
obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia wykonywac sposobem recznym. Przed
przystgpieniem do robo6t ziemnych z odpowiednim wyprzedzeniem nalezy powiadomié
uzytkownikow sieci o zamiarze przystapienia do wykonywania rob6t. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Na odkrytych kablach energetycznych,
przy skrzyzowaniu z projektowanymi przewodami zamontowac¢ na kablach ostony dwudzielne
typu Arot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci przed rozpoczgciem robot ziemnych:
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Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ otrzymang od
Zamawiajacego Dokumentacje robo6t ziemnych i zgtosi¢ ewentualne nieprawidtowosci w
terminach okreslonych w umowie. Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na
sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty
ziemne lub budowle ziemna.

W uzasadnionych przypadkach, okreslonych w dokumentacji projektowej, przed
rozpoczeciem robot nalezy wykonaé¢ badania gruntéw. W takim wypadku Wykonawca robot
powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium, przystosowane do
wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢
przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

a) analiz makroskopowych,

b) wilgotnosci gruntu,

c) maksymalnego cig¢zaru szkieletu gruntowe go i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
d) wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

e) stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego.

W przypadku, gdy zorganizowanie takiego laboratorium na budowie nie jest mozliwe,
nalezy zapewni¢ statg wspétprace z najblizszym laboratorium wykonujagcym techniczne
badania gruntéw (instytut, laboratorium drogowe itp.).

Przed przystapieniem do robét ziemnych, w razie potrzeby, Wykonawca robét powinien
wykona¢ terenowe badania gruntu, dla okreslenia ich rodzaju i grubosci warstw zalegajacych
w miejscu robot ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w
momencie rozpoczynania robot.

Terenowe badania gruntéw na potrzeby budowy powinny by¢ wykonywane niezaleznie
od posiadanej dokumentacji geotechnicznej. Badania te moga by¢ przeprowadzone za pomoca:
a) dotéw prébnych w przypadku badania do gtebokosci 3,0 m,

b) wiercen gruntu do gt¢cbokosci posadowienia obiektu.

Rozmieszczenie otwordw badawczych i ich liczba powinny umozliwia¢ wymagana dla
wykonawcy robot charakterystyke gruntow.

W przypadku natrafienia na namuty lub torfy nalezy przeprowadzi¢ badania
szczegotowe przez jednostke do tego uprawniong. Z przeprowadzonych na terenie budowy
badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé uzyskane wyniki z projektem. Protokot
powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego
obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych, po wykonaniu prac przygotowawczych, nalezy
dokona¢ kontroli ich wykonania.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniccie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed osuwiskami
gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie robot ziemnych

Kontrola prawidtowosci wykonywania robot powinna by¢ prowadzona zaréwno w
trakcie wykonywania wykopdw i nasypow (kontrola biezaca) jak i po ich zakonczeniu (kontrola
koncowa).

W ramach kontroli nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy wykonywanych roboét
ziemnych:
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b)

d)

f)

9)

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopéw pod fundamenty budowli lub inne urzadzenia
podziemne, polega na skontrolowaniu zabezpieczenia statecznosci i stanu skarp, wykopow,
stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw (kazdorazowo przed rozpoczeciem robot w
wykopie) prawidiowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia obiektu inzynierskiego itp.) oraz na zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
robot. W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie
z dokumentacja geotechniczna, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia
oraz uporzadkowanie terenu wokot ukopu.

Sprawdzenie zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu w podtozu z przyjetymi w
projekcie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu wykopu pod fundamenty (zgodnie z zasadami
prowadzenia robot ziemnych) i przed rozpoczeciem wykonywania nasypéw. Odbioru
podtoza przez geotechnika dokonuje si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw,
aby unikna¢ zmiany stanu gruntdw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami
opadowymi. Taki odbiér powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw
izolacyjnych badz wyréwnawczych. Wyniki sprawdzenia rodzaju i stanu gruntu w podtozu
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Sprawdzenie zageszczenia zasypek nalezy wykonywaé w trakcie zasypywania wykopow i
po jego zakonczeniu. Grunt w zasypywanych wykopach powinien by¢ starannie
zageszczony warstwami w czasie ich zasypywania. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia wynikow badan zageszczenia gruntu w zasypywanych wykopach. 1los¢ i
czestotliwos¢ prowadzonych badan zageszczenia oraz wymagany stopien zageszczenia jest
okreslony w dokumentacji technicznej lub ustalony przez Inspektora nadzoru. Wyniki
sprawdzenia zageszczenia zasypek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania nasypdw polega na skontrolowaniu ze szczeg6élnym zwrdceniem
uwagi na: jakos¢ gruntdw wbudowanych w nasyp, prawidtowos¢ wykonania
poszczegblnych warstw gruntu oraz doktadnos$¢ zageszczania poszczegdlnych warstw. W
szczeg6lnosci nalezy sprawdzaé: przydatnos¢ wbudowanych gruntdw do wykonania
nasypu, prawidtowos¢ rozmieszczenia poszczegolnych gruntow w nasypie i odwodnienie
nasypow oraz skontrolowa¢ zageszczenie gruntu metoda wskaznika zageszczania gruntu
lub metoda poréwnania modutéw odksztatcenia. Ilos¢ badan i lokalizacja miejsc ich
wykonywania dla poszczegdlnych warstw zasypek i nasypow wynika z wymogow
dokumentacji lub wytycznych Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie tymczasowego odwodnienia wykopu polega na kontroli zgodnosci z
dokumentacja projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: wiasciwe ujecie i
odprowadzenie wod opadowych, zabezpieczajace przed rozmywaniem skarp i
zawilgoceniem gruntu, wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych, zapewniajace
ciaggte obnizenie zwierciadta wody ponizej dna wykopu przez caty okres prowadzenia robét,
az do zasypania wykopow.

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania i zabezpieczenia skarp polega na skontrolowaniu
nachylenia skarpy i jej umocnienia za pomoca pomiarow.

Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdét ziemnych lub obiektow przed naptywem
wody polega na skontrolowaniu jakosci zabezpieczen oraz ujecia i odprowadzenia wod
opadowych oraz wystepowanie, ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych. Z kazdego
sprawdzenia robdt zanikajacych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora. Dokonanie
odbioru robot nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena. Sprawdzenia
kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ kontroli stanu i prawidtowosci wykonania robo6t ziemnych
przy odbiorze koncowym na podstawie wynikow badan w czasie wykonywania robot.
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6.4. Kontrola jakosci robét montazowych

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Sprawdzeniu podlega¢ beda:

a) zgodnos$¢ materiatow z wymaganiami norm;

b) podsypka — zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarOw oraz wskaznika zageszczania,
sprawdzenie

c) wyprofilowania dna

d) montaz rurociggow:

e) utozenie rur na dnie wykopu,

f) odchylenie osi rur,

g) odchylenie spadku,

h) zmiana kierunku rur,

1) 1taczenie rur;

J) prawidlowos¢ potozenia budowli w planie,

k) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukciji,

I) obsypka strefy— zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zagegszczania

m) szczelnos¢ kanatu i rurociggow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
0golne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci: Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady podstawy ptatnosci

Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w czesci: Specyfikacji Technicznej
»~Wymagania ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wymagania ogolne okreslono w czesci Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” pkt. 10.
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