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II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

I. Strona tytułowa  TII.1 

II Oświadczenia, uprawnienia i izby TII.2-6 

III. Zawartość opracowania  TII.7 

IV. Spis rysunków TII.7 

V. Spis treści opisu technicznego TII.8 

VI. Opis techniczny  TII.9-17 

 
 

IV. SPIS RYSUNKÓW 
 

Nr 
rysunku 

TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

K-01 RZUT PIWNICY 1:100 

K-02 RZUT PARTERU 1:100 

K-03 RZUT I PIĘTRA 1:100 

K-04 RZUT DACHU 1:100 

K-05 WIDOK TYPOWEGO NADPROŻA STALOWEGO 1:25 

K-06 ZBROJENIE BELEK 1:25 

K-07 ZBROJENIE PŁYT 1:25 
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VI. OPIS TECHNICZNY 

 

Niniejszy projekt stanowi Projekt Techniczny, zgodnie z: 

 Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986),  

 w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Poz. 1609) - Rozdziału 4, § 22-24; 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa części budynku Wydziału Sztuki 

uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego położonego przy ul. 

Malczewskiego 22 w Radomiu. 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt branży konstrukcyjnej przedmiotowego obiektu.  

3. Podstawa opracowania 

 Uzgodnienia międzybranżowe i wytyczne architektoniczne; 

 Wizja lokalna, inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna; 

 Ocena stanu technicznego przedmiotowego budynku; 

 Odpowiednie przepisy i normy. 

4. Wykaz norm, wytycznych i przepisów prawa budowlanego  

Opracowanie wykonano z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów,  
a w szczególności: 
 
 Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 

1065) 

 „PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji” lub równoważne. 

 „PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje” lub równoważne. 

 „PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu” lub równoważne. 

 „PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych” lub równoważne. 

 „PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych” lub równoważne. 
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5. Ograniczenia strefowe 

 Strefa obciążenia śniegiem - II; 

 Strefa obciążenia wiatrem – I; 

 Strefa przemarzania hz =1,0 m; 

6. Zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej 

Budynek nie znajduje się w rejonie wpływów górniczych i nie został zabezpieczony 

przed wpływem eksploatacji górniczej. 

7. Roboty żelbetowe 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki betonowej oraz 

stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do form szalunkowych. 

 W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy 

odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania  

w budownictwie i posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie 

dodatków do betonu uplastyczniających mieszankę betonową. 

 Przed wbudowaniem pręty zbrojeniowe oczyścić i odtłuścić. 

 Zakład prętów zbrojeniowych min. 50 średnic pręta. 

 Betonowanie należy prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić  

do rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. 

 W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią  

i stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. 

 Rozformowanie elementów żelbetowych i usunięcie podpór montażowych można dokonać 

po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymałości. 

 W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki należy opierać  

na poduszce betonowej o grubości minimum 10cm lub podmurówce z cegły pełnej. 

8. BHP 

 Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę 

informacyjną, teren budowy powinien być właściwie ogrodzony przed dostępem osób 

trzecich. 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do poinstruowania pracowników  

o podstawowych zasadach BHP. 
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 Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą  

i ochronną, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mieć 

odpowiednie kwalifikacje do pracy zwłaszcza na wysokościach i mieć ważne orzeczenie 

lekarskie o dopuszczeniu do pracy. 

 Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy medycznej. 

 

9. Roboty rozbiórkowe 

A. Zakres robót rozbiórkowych  

 Wyburzenie części ścian działowych; 

 Poszerzenie istniejących i wykonanie nowych otworów w ścianach nośnych; 

 Wykonanie otworów w istniejących stropach; 

B.     Analiza warunków realizacji 
 

Wytyczne realizacji przedsięwzięcia: 

 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych w budynku należy zdemontować 

wszystkie instalacje wewnętrzne znajdujące się na ścianach przeznaczonych do 

rozbiórki. 

 Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 

budowlane do prowadzenia tego typu prac. 

 Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Zamawiającym. 

 Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji 

projektowej, w razie potrzeby konsultować się z autorem opracowania. 

 Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni mieć odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe. 

 Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, 

sztuką budowlaną, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, pod nadzorem 

osób uprawnionych. 

 Do prowadzenia prac nie stosować maszyn powodujących powstawanie nadmiernych 

wibracji i wstrząsów. Do prowadzenia robót zabrania się stosowania ciężkiego 

sprzętu. Prace rozbiórkowe należy prowadzić sposobem ręczny, z użyciem lekkich 

narzędzi. 

 Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna być zgodna z obowiązującą ustawą 

Prawo Budowlane (w sprawie warunków i trybu postępowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz rozbiórkach obiektów budowlanych). 
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 Prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem  

i zachowaniem zasad i przepisów BHP. W czasie prowadzenia prac zachować 

szczególna ostrożność. 

 

C. Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 

 Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć wszystkie elementy 

konstrukcyjne w sąsiedztwie prowadzonych robót.  

 Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia 

budowlane do prowadzenia tego typu prac.  

 Rozbiórkę instalacji wewnętrznych prowadzić ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi 

ręcznych.  

 Materiał rozbiórkowy segregować i przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej jednostce. 

D. Warunki specjalne prowadzenia robót 

 Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony 

i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed 

wejściem na teren obiektu. 

 Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność obiektu,  

w którym prowadzone są prace rozbiórkowe oraz tak, aby usuwanie jednego elementu 

budynku nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu 

budynku. W razie potrzeby należy zastosować podparcia montażowe. 

 Podczas robót należy dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów  

i w miarę potrzeb, wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 

 Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe. 

E. Sprzęt do rozbiórki 

Zaleca się wykonywanie wszelkich robót rozbiórkowych ręcznie za pomocą narzędzi 

ręcznych (pneumatycznych, spalinowych i innych). 

F. Transport i składowanie materiałów 

  Transport będzie wykonywany przy użyciu ciężarówek do tego przeznaczonych oraz za 

pomocą kontenerów i pojazdów, które przewożą je na miejsce składowania odpadów 

wskazane przez Inwestora. Właściciel obiektu zadecyduje o miejscu składowania 

materiałów pochodzących z rozbiórki oraz poda miejsce, gdzie urobek z rozbiórki będzie 

wywieziony. 
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G. Wytyczne i zalecania BHP 

Roboty wyburzeniowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności. Należy 

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: 

 Stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt; 

 Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne; 

 Stosować środki zabezpieczające pracowników (m.in. odzież roboczą: kaski, okulary  

i rękawice ochronne); 

 Zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

 

H. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia: 

 Aktualnie budynek nie stanowi zagrożenia dla ludzi i mienia. 

 Sprzęt używany do wyburzeń musi posiadać atesty i aktualne dokumenty dopuszczenia 

do ruchu. 

 Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszą być przeszkoleni w zakresie 

przepisów BHP obejmujących ich stanowiska pracy. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 

wysokościowych muszą być zaopatrzeni w szelki bezpieczeństwa i zobowiązani do ich 

stosowania. 

 Pracownikom należy zapewnić odpowiednia odzież i środki bezpieczeństwa osobistego 

zgodnie z wymogami BHP. 

 Teren rozbiórki należy zabezpieczyć przed możliwością wtargnięcia osób postronnych. 

 W czasie robót używać wyłącznie sprawnego sprzętu odpowiedniego do rodzaju 

prowadzonych robót, obsługiwanego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia   

i kwalifikacje. 

 Nie demontować osłon i innych środków zabezpieczających z urządzeń  

i sprzętu. 

 W przypadku wykonywania robót powodujących dodatkowe uciążliwości lub zagrożenia 

(pylenie, hałas) stosować dodatkowe środki ochrony (maski, nauszniki itp.) oraz podjąć 

działania ograniczające uciążliwość (przewietrzanie, ograniczenie czasu wykonywanych 

prac). 

 Unikać korzystania z drabin, w szczególności zabrania się wykorzystywania drabin 

nieumocowanych na stałe do prowadzenia robót. 
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10. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe 

 

A. Przebicia w stropach 

Projektowane przebicia i otworowania w istniejących stropach należy realizować 

między istniejącymi żebrami i podciągami żelbetowymi. Nie dopuszcza się wycinania 

fragmentów żeber i podciągów w taki sposób, że stracą one podparcie. W przypadku kolizji 

przebić z podciągami lub żebrami należy dokonać niezbędnych przesunięć.  

W miejscach projektowanych przebić zaprojektowano płyty żelbetowe gr 12cm. Stropy 

wykonać z betonu klasy C30/37 (max Dg=16mm) oraz stali zbrojeniowej o charakterystycznej 

granicy plastyczności fyk=500MPa, klasie ciągliwości B, spajalnej (np. B500B lub o 

parametrach równoważnych). Zbrojenie zgodne z rysunkami szczegółowymi. Otulina 

zbrojenia 30mm. 

- PZ-0.1  – płyta żelbetowa gr. 12cm 
- PZ-0.2  – płyta żelbetowa gr. 12cm 
- PZ-0.3  – płyta żelbetowa gr. 12cm 
- PZ-1.1  – płyta żelbetowa gr. 12cm 
- PZ-1.2  – płyta żelbetowa gr. 12cm 
- PZ-1.3  – płyta żelbetowa gr. 12cm 
- PZ-2.1  – płyta żelbetowa gr. 12cm 
- PZ-2.2  – płyta żelbetowa gr. 12cm 
- PZ-2.3  – płyta żelbetowa gr. 12cm 
 

Projektowane płyty żelbetowe w miejscach przebić należy oprzeć na belkach 

żelbetowych. Belki należy wykonać z betonu klasy C30/37 (max Dg=16mm), oraz stali 

zbrojeniowej o charakterystycznej granicy plastyczności fyk=500MPa.Bezwzględnie należy 

przestrzegać zasady zachowania ciągłości betonowania poszczególnych elementów 

żelbetowych oraz zasady zachowania ciągłości zbrojenia podłużnego, zgodnie z wytycznymi 

normowymi. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie zakładów prętów stykających 

się w narożach i w miejscach przenikania się elementów. Nie dopuszcza się łączenia w jednym 

przekroju większej ilości niż połowa wymaganych obliczeniowo prętów podłużnych. Otulina 

30mm. 

- BZ-0.1  – belka żelbetowa 20x20cm 
- BZ-0.2  – belka żelbetowa 20x20cm 
- BZ-0.3  – belka żelbetowa 20x20cm 
- BZ-1.1  – belka żelbetowa 20x20cm 
- BZ-1.2  – belka żelbetowa 20x20cm 
- BZ-1.3  – belka żelbetowa 20x20cm 
- BZ-2.1  – belka żelbetowa 20x20cm 
- BZ-2.2  – belka żelbetowa 20x20cm 
- BZ-2.3  – belka żelbetowa 20x20cm 
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Jako alternatywę dopuszcza się niewykonanie belek i płyt żelbetowych, w 
przypadku gdy po wycięciu fragment stropu przeprowadzono kontrolę i stwierdzono, 
że usunięto niewielki fragment zbrojenia (potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego) 
 

B. Nadproża stalowe 

W miejscach nowych oraz powiększanych istniejących otworów zaprojektowano 

nadproża stalowe jako przesklepienie nowych otworów  

w istniejących ścianach nośnych. Nadproża wykonać według rysunku i instrukcji montażu ze 

stali S275JR. 

Oznaczenia: 

- NS-0.1  – nadproże stalowe 2xHEB200 
- NS-0.2  – nadproże stalowe 2xHEB200 
- NS-0.3  – nadproże stalowe 2xHEB200 
- NS-0.4  – nadproże stalowe 2xHEB200 
 

C. Podkonstrukcja pod centralę wentylacyjną 

W Podkonstrukcję pod centralę wentylacyjną oraz agregaty należy posadowić na 

ramach BIG FOOT. 

 

11. Instrukcja montażu nadproża stalowego w istniejącej ścianie 

Etapy wykonania poszerzenia i podwyższenia istniejącego otworu: 

 Podstemplować istniejący otwór. 

 Wyznaczyć na ścianie miejsce projektowanego otworu. 

 Wykuć bruzdy na poduszki betonowe. 

 Po obydwu stronach otworu wykonać poduszki betonowe z betonu klasy C25/30.  

Do kolejnego etapu prac warunkowo można przystąpić po 7 dniach. 

 Wykonać jednostronne bruzdowanie, po czym umieścić dwuteownik  

w bruździe. 

 Po umieszczeniu jednego dwuteownika analogicznie umieścić drugi. 

 Wykonać przewiert Φ14 przez dwuteowniki oraz fragment muru między nimi, po czym 

umieścić pręt gwintowany Φ12 w otworach. Pręt gwintowany obustronnie skręcić 

nakrętkami M12. 

 Po 28 dniach od wykonania poduszek betonowych można przystąpić do wycięcia otworów 

przy użyciu elektronarzędzi. Istniejące nadproże, jeżeli jest taka możliwość (nadproże 

odcinkowe, prefabrykowane), można wyciąć tylko do krawędzi projektowanego otworu.  
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W przypadku stwierdzenia nadproża stalowego bezwzględnie należy usunąć całe 

nadproże, a przestrzeń jego oparcia przemurować z cegły pełnej. 

 Wykończenie belek stalowych zgodnie z branżą architektoniczną. 

 

12. Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych projektowanych 

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych jak dla klasy C2, użyć farb 

zabezpieczających. Elementy stalowe należy wykonać ze stali konstrukcyjnej S275JR. 

Stalowe elementy konstrukcyjne oczyścić do stopnia czystości Sa2,5 (powierzchnia sucha 

czysta odpylona, odtłuszczona) zabezpieczyć farbą podkładową epoksydową grubości 80µm, 

nawierzchniowa farbą poliuretanową grubości 40µm (podane grubości dotyczą warstwy suchej 

powłoki farby). Kolor farby podkładowej powinien być zbliżony kolorem do koloru warstwy 

wierzchniej. Warunki wykonania powłok ściśle według zaleceń producenta farb. 

13. Połączenia stalowe i montaż elementów 

Wszystkie połączenia stalowe i montaż elementów wykonać zgodnie  

z aktualnie obowiązującymi Normami. 

 

14. Uwagi końcowe 

 Wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi 

sprawującemu nadzór autorski. 

 Jakiekolwiek odstępstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiałów  

i technologii należy bezwzględnie uzgadniać z Inwestorem i właściwymi projektantami. 

Wszystkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie, dla realizacji, którego 

opracowana jest niniejsza informacja, możliwe są wyłącznie za zgodą jego autora, a ich 

wykonanie może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego pozwolenia w formie decyzji, 

właściwego organu administracji. 

 Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagają projektów konstrukcyjnych. 

 Powyższy opis techniczny i wytyczne dotyczące realizacji obejmują najważniejsze 

elementy budowlane wykonywanego obiektu. 

 Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym. 

 Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie powinny odpowiadać 

Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania 

 i być stosowane zgodnie z dokumentacją zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego  

z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego 

i Budownictwa z 19.12.1994 r. z późniejszymi zmianami. 
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 Przy realizacji obiektu należy zachować warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych oraz warunki bhp, jakie obowiązują w budownictwie. 

 Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia zwany „Planem BIOZ” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 

 Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane. Całość robót powinna być prowadzona pod nadzorem uprawnionego 

kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną. 

 Wykonawstwo robót budowlanych realizowane być musi zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosować się 

należy do wszystkich uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji odpowiadać 

musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania  

i odbioru robót. 

 

UWAGA: 

 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego, zasadami 

wiedzy technicznej, regułami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, a całość realizacji musi 

odpowiadać normom i warunkom technicznym wykonania  i odbioru robót. 

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane, a całość robót powinna być prowadzona pod nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną, przy 

użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

 
 


