
MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 
NIP: 679-327-67-85 
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl          1 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

DLA ROBÓT BUDOWLANYCH egz. 
 
Temat:  

Remont pomieszczeń przyziemia budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Radomskiego na 
potrzeby zadania pn. "Przebudowa części budynku Wydział Sztuki uniwersytetu Radomskiego 
im. Kazimierza Pułaskiego 
 
Lokalizacja: 

identyfikator działki: 146301_1.0040.AR_32.3/1 
działka nr 3/1 obr. 0040 Obozisko, AM 32 
ul. Malczewskiego 22, 26-600 Radom 
 
Zamawiający:  

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego 
ul. Jacka Malczewskiego 29, 26-600 Radom 
 
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty 
Kody CPV:  
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  
specjalistycze 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 

 
Jednostka opracowująca:  
Marzec Budownictwo sp. z o.o. 
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 

 
Opracowujący 

Inż. Piotr Armata;  
 
Data  

05-2025 
 
 



MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 
NIP: 679-327-67-85 
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl          2 

 
 
 

Spis treści 
 
ST 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE .................................................................................................................................. 3 
SST 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ............................................................................................................................. 18 
SST 2.0 ZBROJENIE BETONU ..................................................................................................................................... 20 
SST 3.0 BETONOWANIE ............................................................................................................................................ 23 
SST 4.0 KONSTRUKCJE STALOWE WSPORCZE I NADPROŻA ................................................................................. 29 
SST 5.0 ROBOTY MUROWE ....................................................................................................................................... 33 
SST 6.0  HYDROIZOLACJE ........................................................................................................................................ 36 
SST 7.0  IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE ........................................................................................................ 40 
SST 8.0 PODŁOŻA I POSADZKI ................................................................................................................................. 42 
SST 9.0 TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN................................................................................................... 48 
SST 10.0 ŚCIANKI I OBUDOWY GK .......................................................................................................................... 53 
SST 11.0 SUFITY PODWIESZANE I ETAŻE ................................................................................................................... 55 
SST 12.0 ROBOTY MALARSKIE .................................................................................................................................. 58 
SST 13.0 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA .......................................................................................................... 61 
SST 14.0 POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE ................................................................................... 65 
SST 15.0  ELEWACJE ................................................................................................................................................. 71 
SST 16.0 WYPOSAŻENIE ............................................................................................................................................ 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 
NIP: 679-327-67-85 
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl          3 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

ST 0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót  odbioru robót budowlanych dla zadania pt . Remont pomieszczeń 
przyziemia budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Radomskiego na potrzeby zadania pn. "Przebudowa 
części budynku Wydział Sztuki uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1. 1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

1.3.1.Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.  
Roboty budowlane w szczególności obejmują:  
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 
45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty  
specjalistycze 
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4  Tynkowanie 
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.  

1.3.2.Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Wykonanie zabezpieczeń z folii  
 Wywóz gruzu  
 Wywóz odpadów i śmieci  
 Ustawianie rusztowań 
1.4. Określenia podstawowe 
definicje: 
 „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w 

celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych; 

  „zestaw” oznacza wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako 
zestaw co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać 
włączone w obiektach budowlanych; 

 „obiekty budowlane” oznaczają budynki i budowle; 
 „zasadnicze charakterystyki” oznaczają te cechy wyrobu budowlanego, które odnoszą się do 

podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych; 
 „właściwości użytkowe wyrobu budowlanego” oznaczają właściwości użytkowe odnoszące się do 

odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy; 
 „poziom” oznacza wynik oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do 

jego zasadniczych charakterystyk, wyrażony jako wartość liczbowa; 
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 „klasa” oznacza zakres poziomów właściwości użytkowych wyrobu budowlanego ograniczony 
wartością minimalną i maksymalną; 

 „wartość progowa” oznacza minimalny lub maksymalny poziom właściwości użytkowych 
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego;  

 „typ wyrobu” oznacza zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w 
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy 
zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie 
produkcyjnym; 

 „zharmonizowane specyfikacje techniczne” oznaczają normy zharmonizowane i europejskie 
dokumenty oceny; 

 „norma zharmonizowana” oznacza normę przyjętą przez jeden z europejskich organów 
normalizacyjnych wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku 
wydanego przez Komisję, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; 

 „europejski dokument oceny” oznacza dokument przyjęty przez organizację JOT do celów 
wydawania europejskich ocen technicznych; 

 „europejska ocena techniczna” oznacza udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim 
dokumentem oceny; 

 „zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w 
mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej; 

 „specjalna dokumentacja techniczna” oznacza dokumentację wykazującą, że metody stosowane 
w ramach mającego zastosowanie systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
zostały zastąpione innymi metodami, o ile rezultaty osiągane z użyciem tych innych metod są 
równoważne z rezultatami osiąganymi z użyciem metod badawczych określonych w stosownej 
normie zharmonizowanej; 

 „udostępnianie na rynku krajowym” oznacza każde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu 
dystrybucji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub 
nieodpłatnie; 

 „krajowej ocena techniczna” oznacza  udokumentowaną, pozytywną ocenę właściwości 
użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym 
zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.2)), przez 
obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 

 „zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie, o którym mowa w art. 2 pkt 14 
rozporządzenia Nr 305/2011, albo zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego określone w 
Polskiej Normie wyrobu lub krajowej ocenie technicznej. 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
 obiekt małej architektury; 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
 kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
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 posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
 użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

 obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

 bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
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przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje 
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 

 Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

 Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

 
 



MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 
NIP: 679-327-67-85 
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl          7 

 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2.Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
 dostarczoną przez Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, 
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w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7.Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia wyrobów budowlanych wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące w Dokumentacji technicznej 
(instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz 
niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również znaleziska archeologiczne, wówczas roboty 
należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są właściwymi organami do sprawowania nad 
nimi nadzoru. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Jeżeli zakres prac przewidziany w dokumentacji będzie wymagał transportu materiałów przez pojazdy o 
znacznym obciążeniu w tym wypadku wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z póź. zm.) oraz Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z póź. zm). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 



MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 
NIP: 679-327-67-85 
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl          9 

 
 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 
W zależności od rodzaju wykonywanych robót budowlanych należy stosować wyroby  budowlane 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o właściwościach  użytkowych umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, t.j: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 
użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 
przed hałasem i drganiami oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
Wyroby budowlane muszą być zgodne z przepisami prawa, w szczególności: 
 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG) 

 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późn. zm) 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z późn. 
zm) 

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 oznakowany CE, jeżeli jest objęty normą zharmonizowaną albo europejską oceną techniczną, 
 oznakowany znakiem budowlanym B, jeżeli jest objęty normą krajową albo krajową oceną 

techniczną. 
  

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i 
odpowiednie świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie 
partii wyrobów (materiałów) budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu dokumentowania, że wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. Jeżeli wyroby budowlane z 
akceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrzenia w wyroby budowlane. 
2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo 
zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie 
materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
 projekt organizacji budowy, 
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elemen-tów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-konawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do 
stosowania w budownictwie oraz posiadają komplet dokumentów wynikających z ich zamierzonego 
zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, tj.: 
 Posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje 

właściwości użytkowych dla produktów objętych normami zharmonizowanymi albo europejskimi 
ocenami technicznymi 

 Posiadają krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajową 
deklaracje właściwości użytkowych dla produktów nie objętych normami zharmonizowanymi albo 
europejskimi ocenami technicznymi, tj. objętych normami krajowymi albo krajową ocenę 
techniczną 

 Posiadają świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (jeżeli dotyczy) 
 Na żądanie inspektora nadzoru, w szczególnych przypadkach należy okazać raport klasyfikacyjny 

produktu 
 Posiadają dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia (jeżeli dotyczy) 
 Posiadają dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (jeżeli dotyczy) 
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie jednostkowe produktu – w 

wypadku zgody Projektanta. 
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1.[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2.[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

6.8.3.[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.4.[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Wszystkie zasady obmiaru i rozliczenia poszczególnych robót reguluje 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Szczegółowe zasady odbioru regulują zapisy w umowie będącej załącznikiem do SWZ. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Szczegółowe zasady odbioru regulują zapisy w umowie będącej załącznikiem do SWZ. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
Szczegółowe zasady odbioru regulują zapisy w umowie będącej załącznikiem do SWZ. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu Z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
Szczegółowe zasady odbioru regulują zapisy w umowie będącej załącznikiem do SWZ. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Płatności będą realizowane na podstawie ustaleń wynikających z zapisów we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SWZ.  
W przypadku rozliczenia ryczałtowego podstawa płatności będzie odbiór końcowy przeprowadzony 
przez Inspektora Nadzoru będącego przedstawicielem Zamawiającego.  
W przypadku rozliczenia kosztorysowego rozliczenie będzie się odbywało w oparciu o kosztorys 
powykonawczy z ceną skalkulowaną zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony zgodnie z zapisami w umowie. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1.Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czeństwa 
ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2.Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z późniejszymi 

zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i postaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami; 

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275; 
z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami. 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z 

późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z późniejszymi 
zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów Dz.U. 2019 poz. 67 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z 
późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z 
późniejszymi zmianami. 

 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z 
późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z późniejszymi zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o 
systemie oceny zgodnośc Dz.U. 2013 poz. 898 . z późniejszymi zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami. 
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 Obowiązujące Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „Standardy 
europejskie (EN) ” lub dokumenty „harmonizacyjne (HD)”zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych. Składa się 
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.  Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 251/2003 do stosowania kodów CPV w celu 
określania przedmiotu zamówienia przez Zamawiających z ówczesnych państw członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamówień Publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. 1maja 2004r 
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
 Podstawy wykonania dokumentacji 
 Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone 
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylające dyrektywę Rady  9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.) 
ZGODNIE Z ART. 101  UST. 4 I 5  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 
ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ŻE WYKONAWCA UDOWODNI W 
OFERCIE, W SZCZEGÓLNOŚCI ZA POMOCĄ PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, O KTÓRYCH 
MOWA W  ART. 104, 105 , ŻE PROPONOWANE ROZWIĄZANIA W RÓWNOWAŻNYM STOPNIU SPEŁNIAJĄ 
WYMAGANIA OKREŚLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 

SST 1.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót rozbiórkowych oraz demontażowych. Szczegółowy zakres rozbiórek określa projekt 
architektury oraz przedmiar robót. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. Materiały  
Nie występują  
3. Sprzęt 
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  
4. Transport  
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu,  
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, - zaznajomić 
pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem 
wykonywania prac,  
- pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t., 
 - do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiałów 
rozbiórkowych wyrzucać przez okna,  
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t. zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować,  
- rozbiórkę rozpocząć od odłączenia przez osobę uprawnioną napięcia elektrycznego,  
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk 
materiałów nadających się do ponownego użycia,  
- rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach  
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 
pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych 
w tym momencie,  
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w 
miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych,  
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy ogólnie obowiązujące,  
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do 
pozostawienia, aby ich nie uszkodzić.  
6. Kontrola jakości robot 
 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5  
7. Obmiar robót  
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Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.  
8. Odbiór robót  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
9. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.  
10. Uwagi szczegółowe  
 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.  
 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 
 

SST 2.0 ZBROJENIE BETONU 
 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w schodach zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu stalą zbrojenie główne A-IIIN, gatunek stali: B500SP; Stal konstrukcyjna: S235 
W zakres tych robót wchodzą: 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali. 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  
Zbrojenie posadzki na grundzie siatka Q544 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg projektu konstrukcji  i wg aktualnych norm 
Własności mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025-2:2019-11. 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
znak wytwórcy, 
średnicę nominalną, 
gatunek stali, 
numer wyrobu lub partii, 
znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
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pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 
na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień aktualnych norm 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami aktualnych norm Skrzyżowania prętów 
należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość 
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego . 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
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poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu 
robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.. 
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 

SST 3.0 BETONOWANIE  
 
 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych z betonu  

 Beton klasy: C30/37 (B37), C20/25 (posadzki na gruncie), Podbeton klasy: C8/10 (B10) 
 Schody żelbetowe 
 Poduszki betonowe pod konstrukcje stalowe 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.1.1.Cement  

Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg aktualnych obowiązujących norm  
Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK,  
Wyraźny napis zawierający następujące dane: 
oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowości 
masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN- EN 147-2. 
Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg aktualnie obowiązujących 
norm 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
oznaczenie czasu wiązania wg wg aktualnie obowiązujących norm 
oznaczenie zmiany objętości wg wg aktualnie obowiązujących norm 
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sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

2.1.2.Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom wg aktualnie 
obowiązujących norm, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna 
kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg aktualnie obowiązujących norm 
kształtu ziarna wg aktualnie obowiązujących norm 
zawartości pyłów mineralnych wg aktualnie obowiązujących norm, zawartości zanieczyszczeń obcych 
wg aktualnie obowiązujących norm 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg aktualnie obowiązujących norm i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm wg aktualnie obowiązujących 
norm. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. Prace związane z podbijaniem istniejących fundamentów należy 
wykonywać w kolejności określone w projekcie branży konstrukcyjnej.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z 
dokładnością:  
 2% – przy dozowaniu cementu i wody 
 3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu należy 
sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 
wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Mieszanki betonowej nie należy 
zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta 
jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy 
przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
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w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne. 
Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 
0,35–0,7 m. Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą aktualną normą oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne 
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
 badanie składników betonu 
 badanie mieszanki betonowej 
 badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 
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+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 
od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 
Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
 pęknięcia są niedopuszczalne, 
 rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
 pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 
ściany, 
 równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy obowiązujących, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po  ozdeskowaniu 
konstrukcji należy: 
 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
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Jednostkami obmiaru są: 
 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej. .  
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 
Cena jednostkowa obejmuje : 
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
oczyszczenie podłoża 
wykonanie deskowania z rusztowaniem 
ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
pielęgnację betonu 
rozbiórką deskowania i rusztowań 
oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 
przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego u 
żytku.  
PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 1: Metody pobierania próbek. 
PN-EN 932-2 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część 2:  Metody  pomniejszania  próbek 
laboratoryjnych. 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 3: Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego. 
PN-EN 932-5 Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  5:  Wyposażenie  podstawowe  i 
wzorcowanie. 
PN-EN 932-6: Badania  podstawowych  właściwości   kruszyw  -  Część  6:   Definicje  powtarzalności   i 
odtwarzalności. 
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego - 
PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego -
Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych. 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości. 
PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych  właściwości  kruszyw - Część 4:  Oznaczanie kształtu ziaren -
Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 5: Oznaczenie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 6: Ocena właściwości powierzchni -
Wskaźnik przepływu kruszyw. 
PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 7: Oznaczenie zawartości muszli -
Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych. 
PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych 
cząstek -Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN-EN 933-9:  Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 9: Ocena zawartości drobnych 
cząstek -Badanie błękitem metylenowym. 
PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych właściwości  kruszyw - Część 10: Ocena zawartości drobnych 
cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 
PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości  kruszyw - Część 3: Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości. 
PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości  kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości.  
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.  
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PN-EN 934-2+A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania.  
PN-EN 480-1:2014-12: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badań -- Część 1: Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: Oznaczanie czasu 
wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej. 
PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8  Domieszki do betonu,  zapraw i zaczynu. Metody badań. Część 8: Oznaczanie umownej 
zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa  do betonu.  Część  1:  Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i 
ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność 
PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i 
badanie wytrzymałości na ściskanie. 
PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby 
odbicia.  
PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej. 
PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
PN-EN 74-1: Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Część 
1: Złącza do rur - Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 

SST 4.0 KONSTRUKCJE STALOWE WSPORCZE I NADPROŻA 
 
 

1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót nadproży stalowych  
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2 Konstrukcje stalowe 
Elementy stalowe: 
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych, klasa stali S235 – zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. 
Nadproża w konstrukcji stalowej dla nowoprojektowanych otworów z profili stalowych , skręcane ze 
sobą za pomocą śrub M12 co 30 cm. 
 
Materiały jak belki stalowe, śruby metalowe powinny: być nowe i dostosowane do celu, któremu mają 
służyć, odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania elementów należy stosować 
powszechnie produkowane materiały stalowe, odpowiadające wymaganiom norm. Do łączenia 
poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów metalowych należy stosować 
śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementów, 
materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia 
do produkcji. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o 
wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. 
Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu 
przed korozją i wpływami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy 
składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy. 
2.3 Zabezpieczenie ppoż. 
Nadproża i konstrukcje stalowe w elementach konstrukcyjnych istniejących i projektowanych należy 
zabezpieczyć farbą pęczniejącą do klasy określonej w projekcie. 
 
Farba pęczniejąca do stali: 

 Przybliżony czas twardnienia ( µm po 8 h, 20°C, 50% wilgotności): 7 d 
 Gęstość (kg/m³ ± 0.05kg/l): 1,3 g/cm³ 
 Przybliżony czas schnięcia w temp. 20°C i 50% RH dla 1 mm WFT(h): 8 h 
 Temperatura aplikacji Min (°C): 5 °C 
 Temperatura aplikacji Max (°C): 40 °C 
 Zawartość części stałych (%): 68 % 
 Lepkość w temp. 20°C (Pa.s): 44000 cps 
 VOC Content (g/l): <1 g/l 
 Roztwór: maksymalny dodatek czystej wody 3% obj. 
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 Kolor: Biały 
 

3 SPRZĘT 
3.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” 
3.2 Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. 

4 TRANSPORT 
4.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” Elementy 
konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
4.2 Transport materiałów 
Podczas transport materiały I element konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za 
pomocą dźwigu. 
4.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 
w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na 
wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogólne" . 
Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy pomocy nożyc, 
piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani pęknięć. W związku z tym, 
cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak 
części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub 
wykrawać. 
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyszcić 
szczotką lub piaszczarką. 
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości 
należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, 
oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że Projektant i Inżynier wyrażą zgodę na 
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności 
przygotowania powierzchni wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w 
połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej 
wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz 
zatwierdzonym przez Projektanta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, 
niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za jedynego 
odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. 
Powinien on również dostarczyć Inżynierowi imienne świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach 
spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami. 
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5.2 Nadproża 
5.2.1 Osadzenie nadproża 
Nadproża stalowe z ceowników połączonych ze sobą śrubami. 

• Do montażu belek stalowych można przystąpić po podstemplowaniu przyległych do otworu 
części stropów obu pomieszczeń. 

• Wykonać bruzdę z jednej strony ściany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprożowej. 
• Osadzić belkę na betonowych poduszkach, klinując belkę i zalewając wolną przestrzeń nad i za 

belką przy pomocy mieszanki cementowej. 
• Przystąpić do montażu drugiej belki postępując jak w przypadku pierwszej belki. 
• Długość oparcia belek nadproża - min. 25 cm. 
• Belki nadprożowe zespolić ze sobą śrubami. 
• Belki owinąć siatką Rabitza i otynkować, oszpałdować, lub obudować dla zapewnienia klasy 

odporności ogniowej. 
Wykonywanie elementów ślusarskich ze stali : 
Materiały hutnicze stosowane do ślusarskich wyrobów i elementów budowlanych powinny być 
oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu i tym podobnych. 
5.2.2 Cięcie: 
Przez cięcie należy rozumieć: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie, 
okrawanie i ścinanie. Do cięcia zaleca się stosować: nożyce ręczne, piłki ramowe, przecinaki, wycinaki, 
piły tarczowe i ramowe. Ze wszystkich krawędzi powstałych po cięciu należy starannie usunąć zadziory, 
rąbki, w szczególności należy usunąć ostrość i zadziory wszędzie tam, gdzie mogły powstać uszkodzenia, 
pogorszenie jakości powierzchni, działania elementu lub niebezpieczeństwo wypadku. Dokładność 
kątowa cięcia powinna być zachowana zgodnie z dokumentacją. 
5.2.3 Wykonanie otworów: 
Wiercenie lub przebijanie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku 
materiału ani na jego powierzchni, ani wewnątrz otworu. Wewnętrzna powierzchnia otworu powinna 
mieć czysty metaliczny połysk. Krawędzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez 
sfazowanie. 
5.2.4 Wykonywanie połączeń: 
Śruby i nakrętki powinny odpowiadać wykonaniu średnio dokładnemu według obowiązującej normy. 
Łączone części powinny mieć powierzchnie oczyszczone, a nierówności powstałe po cięciu usunięte. 
Dopuszczalna skośność otworów do połączeń na śruby powinna umożliwiać prostopadłe ustawienie 
śruby do łączonych powierzchni części. Łeb i nakrętka powinny przylegać do nich na całą powierzchnię 
przylgową. 
5.2.5 Wykonanie otworu 
Po osadzeniu nadproża oraz przerwie technologicznej można przystąpić do wykonania planowanego 
otworu. Naciąć krawędzie otworu piłą diamentową, a następnie ostrożnie rozebrać fragment usuwanej 
ściany. Materiał z rozbiórki wywieźć na wysypisko. 

6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne". 
6.2 Badania kontrolne zbrojenia 
Kontrola jakości robót wykonania nadproży polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 
Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw 
wystawionych przez producentów lub huty. Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają 
podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. Sprawdzenie wymiarów należy 
przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu 
powierzchni i wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z odległości 
nie mniejszej niż 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. W przypadkach wątpliwych i 
koniecznych powinny być wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiałów do 
produkcji elementów. Zakupiona partia stali musi posiadać zaświadczenie o jakości. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i dokumentacjami materiałów i urządzeń. 

7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST ,,Wymagania ogólne"  
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
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8 ODBIOR ROBÓT 
8.1 Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne"  
8.2 Zgodność robót z dokumentacją 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
8.3 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru 
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru 
8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 
Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne"  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne".  
Cena jednostkowa wykonania 1 kompletnego nadproża [kpl] obejmuje: 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 oczyszczenie podłoża, 
 dzierżawę stemplowań, 
 wykonanie podstemplowania, 
 wycięcie bruzdy poziomej w miejscu projektowanych nadproży w obu ścianach, 
 ułożenie w wyciętych bruzdach projektowanych nadproży na wcześniej wykonanej poduszce z 

zaprawy ekspansywnej, 
 wbicie klinów stalowych pomiędzy ścianę a górną półkę konstrukcji stalowej nadproża i wolne 

przestrzenie wokół wypełnić szczelnie zaprawą ekspansywną. 
 wyszpałdowanie lub obudowę np. płytą G-K. 
 po związaniu zaprawy ekspansywnej wycięcie otworu w ścianie pod nowymi belkami, 
 zdemontowanie stemplowania stropów. 
 oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANEPN -EN 10079: Stal. Wyroby. Terminologia 
PN -EN 10088 -1: Stale odporne na korozję. Gatunki 
PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-12: Reguły dodatkowe 
rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco -- Tolerancje kształtu, wymiarów i masy 
PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne odchyłki wymiarowe i odchyłki 
kształtu 
 
 



MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. 
NIP: 679-327-67-85 
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 
www.marzec-budownictwo.pl 
kontakt@marzec-budownictwo.pl          33 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 

SST 5.0 ROBOTY MUROWE  
 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót muraraskich . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 
2. Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Cegła pełna 
 średnia wytrzymałość na ściskanie: 15.0 MPa 
 wymiary cegły (dł./szer./wys.): 250 x 60 x 120 mm 
 współczynnik przewodzenia ciepła: 0,16 W/mK 
 gęstość bloczka: 600 ± 50 kg/m3 
2.3. Zaprawa murarska 

M10 
Gotowa mieszana do rozrobienia z wodą 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 
murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
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przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mur na cienkiej spoinie  
Zaprawę należy przygotowywać i stosować ściśle według wskazówek podanych przez jej producenta. 
Zaprawę zaleca się nakładać stosując kielnię do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy 
cienkowarstwowej nie należy rozkładać na odcinku dłuższym niż 4 m, aby uniknąć jej zbyt szybkiego 
wysychania. Spoiny pionowe pomiędzy bloczkami o gładkich powierzchniach czołowych zawsze należy 
wypełniać zaprawą. Każdy ułożony bloczek trzeba stabilizować poprzez uderzenie młotkiem gumowym. 
Poprawność wykonania kolejnych warstw muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. Należy 
ustawić bloczki narożne, rozciągnąć pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku 
pierwszej warstwy uzupełnić bloczki. Nie należy murować najpierw samych narożników, lecz 
systematycznie murować kolejne warstwy wszystkich ścian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu narożnika 
zaleca się, niezależnie od tego, czy bloczek połówkowy ma profilowaną powierzchnię (pióra i wpusty), 
czy jest gładki, wypełnianie spoiny pionowej zaprawą. 

5.3. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

5.4. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót wykonać 
odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

6.2. Wymagania dotyczące materiałów Bloczki i cegły 
Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 
wymiarów i kształtu bloczku lub cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 
budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych 
rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
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10. Przepisy związane 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 413-1: Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 459-1: Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 771-1: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
PN-EN 771-2: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy murowe silikatowe. 
PN-EN 771-3: Wymagania  dotyczące  elementów  murowych  –  Część3:  Elementy  murowe  z  betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi). 
PN-EN 771-4: Wymagania   dotyczące   elementów   murowych   –   Część 4:   Elementy   murowe   z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 
PN-EN 771-5: Wymagania dotycz ące elementów murowych – Część5: Elementy murowe z kamienia 
sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw. 
PN-EN 771-6: Wymagania dotyczące elementów murowych – Część6: Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 
PN-EN 845-1: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki 
i wsporniki. 
PN-EN 845-2: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.  
PN-EN 845-3: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów –  Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin 
wspornych. 
PN-EN 998-1: Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa tynkarska.  
PN-EN 998-2: Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 1: Zaprawa murarska. 
PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 1015-2: Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada 
ń.  
PN-EN 1015-3: Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu).  
PN-EN 1015-6: Metody badań zapraw do murów - Określenie gęstości objętościowej świeżej zaprawy.  
PN-EN 1015-7: Metody badań zapraw do murów - Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie. 
PN-EN 1015-9: Metody badań  zapraw do murów - Część 9:  Określenie czasu  zachowania właściwości 
roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 
PN-EN 1015-10: Metody badań zapraw do murów - Część 10: Określenie gęstości wysuszonej 
stwardniałej zaprawy.  
PN-EN 1015-11: Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i 
ściskanie stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1015-17: Metody badań zapraw do murów - Część 17: Określenie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w zaprawie.  
PN-EN 1015-18: Metody badań zapraw do murów - Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody 
spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy. 
PN-EN 1052-3: Metody badań murów - Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.  
PN-EN 1443: Kominy - Wymagania ogólne. 
PN-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badań.  
PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.  
PN-EN 1806: Kominy - Gliniane / ceramiczne kształtki kanałów spalinowych do kominów jedno ściennych 
-Wymagania i metody badań. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
SST 6.0  HYDROIZOLACJE  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji 
betonowych, żelbetowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, żelbetowych . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w SST . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z  wymaganiami niniejszej SST 

i dokumentacji projektowej. 
 Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z 

późniejszymi zmianami), 
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
 Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 

żelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z 
dokumentacją projektową i posiadających dopuszczenie do tego typu zastosowań. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych są: 
Materiały do przygotowania powierzchni betonowych 
Do napraw uszkodzeń i ubytków betonu należy stosować materiały zgodne z SST dotyczącą napraw 
konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
2.3. Folia w płynie 

 Postać/kolor Błękitna masa  
 Czas zachowania właściwości roboczych 30 min  
 Zapach Łagodny, charakterystyczny  
 Zalecany rodzaj kleju C2 wg normy EN 12004 pH 7,5-8,5 
 Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2  
 Gęstość ok. 1,4 g/cm3  
 Przyczepność po oddziaływaniu wody ≥0,5 N/mm2  
 Wydajność 1,5 kg/m2 przy dwóch warstwach  
 Przyczepność po starzeniu termicznym ≥0,5 N/mm2  
 Rozcieńczalnik Nie rozcieńczać  
 Przyczepność po cyklach zamarzaniarozmarzania ≥0,5 N/mm2  
 Minimalna grubość powłoki 1,5 mm  
 Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej ≥0,5 N/mm2  
 Optymalna grubość powłoki 1,5-2,5 mm  
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 Wodoszczelność Brak przenikania wody  
 Układanie płytek Po ok. 24 h  
 Zdolność do mostkowania spękań ≥0,75 mm 

2.4. Folia PE 
Gr. min 0.4 mm 
 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
Wykonanie robót powinno być zgodne kartami technicznymi stosowanych materiałów. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem izolacji. 
Podwykonawca robót izolacyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonywania 
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych, 
żelbetowych i stalowych obiektów inżynieryjnych. 
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy do 
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektów inżynieryjnych podejmuje Inżynier. 
Wykonawca nie może przenieść wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niż zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru – bez zgody Inspektora nadzoru. 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału izolacyjnego oraz zgodnie z 
aktualna normą w przypadku izolacji bitumicznych. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5°C do 
+35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
5.2. Zakres wykonywania robót  
5.3. Przygotowanie powierzchni betonowych 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 
wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków 
pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a 
większe ubytki wypełnić, zgodnie z zaleceniami SST dotyczącej napraw konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
Materiały do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być zgodne z zaleceniami 
Producenta materiałów izolacyjnych. 
I odwrotnie, materiały izolacyjne powinny być zgodne z zaleceniami Producenta materiałów do 
napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
Bezpośrednio przed pokryciem betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym 
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom 
podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów odnośnie: 
 wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
 temperatury podłoża, 
 wilgotności podłoża (maksimum 4% – chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na 
podłoża o większej wilgotności), 
5.4. Gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, 
zalecanych przez Producenta materiału izolacyjnego lub będących elementem danego materiału 
izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną. 
5.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzane z zachowaniem wymagań dokumentacji 
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych. 
Metody wykonania izolacji: 
 malowanie pędzlem, 
 nanoszenie wałkiem, 
 natryskiwanie, 
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 szpachlowanie, 
 przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta 
zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystąpienie 
do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 
nadzoru do Dziennika Budowy. 
5.6. Wykonanie warstwy ochronnej 
Prace związane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowień SST dotyczącej 
wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych, jak i niniejszej SST. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
Kontrola robót obejmuje: 
 stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
 sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 
 sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  
 kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni 

pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
 kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 
 kontrolę prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń itp.), 
 oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną 

w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru; grubość określa 
się metodami nieniszczącymi lub niszczącymi w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej 

 kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 
 kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 
 oznaczenie przyczepności izolacji (w przypadku izolacji natryskowych). 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 
projektową i obmiarem w terenie. 
8. Odbiór robót 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystąpienie 
do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora 
nadzoru do Dziennika Budowy. 
Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST 
daty wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część G: „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacją projektową, 
obmiarem robót, atestem Producenta izolacji i oceną jakościową na podstawie wyników pomiarów i 
badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
 prace przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
 przygotowanie materiałów do wykonania izolacji, 
 wykonanie warstwy gruntującej, 
 wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej, 
 wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 
 przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora 

nadzoru, 
 gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałówe. 
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10. Przepisy związane 
 PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 

łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i 
właściwości 

 PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji 
wodochronnej betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych 
przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Definicje i właściwości 

 PN-EN 13707:2013-12 -  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć 
dachowych -- Definicje i właściwości 

 PN-EN 13948 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do pokryć dachowych -- Określanie odporności na przerastanie korzeniem 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

 
SST 7.0  IZOLACYJNE CIEPLNE I AKUSTYCZNE  

 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji cieplnych i akustycznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji termicznej i akustycznej. 
 styrodurem XPS  
 styropianem EPS 
 wełną mineralną 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 
odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 
określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. EPS150 – posadzki 
• λ ≤ 0,031 W/mK 
• Grubość – zgodna z projektem 
2.3. Izolacje dachu z wełny mineralnej 
 Klasa reakcji na ogień A1 
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU 1 
 Klasa tolerancji grubości T5 
 Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD0.036 W/m.K 
3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na 
styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
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Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 
zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy, 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostarczenie materiałów, 
 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
 zagruntowanie podłoża i położenie , 
 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. Przepisy związane 
 PN-EN 13163:2013-05: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 PN-EN 13164:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 
 

SST 8.0 PODŁOŻA I POSADZKI 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie układania posadzek. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu posadzek. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót posadzkarskich: 
 Posadzki cementowe 
 warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
 renowacja lastriko 
 posadzki żywiczne gładkie 
2. MATERIAŁY 
UWAGA 
Na wszystkich progach w miejscu zmiany materiału wykończeniowego podłogi zamontować listwę 
progową, aluminiową w kolorze srebrnym o szer. 3 cm. 
2.1. Posadzka cementowa 
 wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30,0 N/mm2 
 wytrzymałość na zginanie: ≥ 5,0 N/mm2 
 wysoka odporność na ścieranie – klasa A9 
 Zbrojona mikrowłóknami 
2.2. Posadzka samopoziomująca  
Cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na obciążenia me-chaniczne i 
ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo, 
beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatów 
utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na 
kolor uzgodniony z Inżynierem. 
Do wypełnienia dylatacji i napraw spękań wylewki, zastosować elastyczne masy na bazie żywic 
epoksydowych, przeznaczone do wypełnień dylatacji. 
Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek: 
 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 
 wydłużenie względne przy zerwaniu min. 150 %, 
 twardość Shore‘a min. 10 ÷ 400, 
 dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 
 odporność chemiczna – jak dla posadzek. 
2.3. Impregnat do gruntowania 
Środek hydrofobizujący do impregnacji ścian i posadzek. 
Wymagania: 
 ograniczający nasiąkliwość podłoża, 
 impregnujący min. 5 mm w głąb beton, 
 odporny na UV, 
 odporny na wpływy atmosferyczne i na proces starzenia, 
 paroprzepuszczalny, 
2.4. Renowacja lastriko 

 Detergent czyszczący 
o Postać – koncentrat 
o Bakteriobójczy 
o Głębokie działanie czyszczące 

 Żywica epoksydowa do wklejania drutów 
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o Wytrzymałość na ściskanie – 95 MPa 
o Wytrzymałość na zginanie 45 MPa 
o Wytrzymałość na rozciąganie 23 MPa 

 Uzupełnienie ubytków – skłąd mieszanki zależny jest od kolorystki oraz pierwotnie zastosowanych 
wypełniaczy. 

Przykładowa mieszanka: 
o 10 cz. (wagowo) grysiku nr. 1 
o 1,5 cz. (wagowo) grysiku nr. 0 
o 1 cz. (wagowo) grysiku nr. 00 
o 5 cz. (wagowo) cementu portlandzkiego 

 Klej epoksydowy – podklejenie rozwarstwień 
o Kolor kleju: bezbarwny; 
o Kolor spoiny: bezbarwny; 
o Konsystencja: wysokolepka ciecz; 
o Właściwości spoiny: wodoodporna, twarda, nie kurczy się, nie rozciąga, nie deformuje.  
o Gęstość: 1,25 kg/L; 
o Czas otwarty: 0,5 h; 
o Czas wstępnego wiązania: 4 h; 
o Czas pełnego wiązania: 24 h; 
o Wytrzymałość na zginanie: 80 - 120 MPa; 
o Naprężenie zrywające: 40 - 55 MPa; 
o Wytrzymałość na ściskanie: 90 - 115 MPa; 

 Preparat hydrofobizujący  
o Wygląd 
o mleczny, płynny 
o Gęstość (20 °C) 1 
o Odczyn pH ok. 7,0 neutralny 
o Baza substancji czynnej kopolimer akrylu zawierający fluor 
o Zawartość substancji czynnej w % wag. ca. 10 
o Nośnik woda 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  
Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać 
się w sposób zapewniający zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-0: „Wymagania ogólne” 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0: „Wymagania ogólne”. Posadzki 
powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i odpowiadać wymaganiom 
polskich norm. Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze 
spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi i 
przeciwskurczowymi powinien być zgodny z obowiązującymi normami. Dokładność wykonania 
powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu nie 
wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być 
dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, przy czym beton podkładu powinien być o 
marce co najmniej B-20. 
5.2. Posadzki cementowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
− wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podło8y, warstwkonstrukcyjnych i izolacji 
podłóg, 
− roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych 
np. technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
− wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub 
masami naprawczymi. 
2) Przystąpienie do robot wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i 
skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu 
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budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
Podkład betonowy 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania 
robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
− wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień 
− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku 
przerwy roboczej 
− wykonanie robót zanikających 
− prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów 
kotwiących szalunki 
− gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować: 
− chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi 
− utrzymywać w stałej wilgotności 
usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
Pielęgnacja betonu 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody należy 
stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. W 
przypadku słonecznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu 
powinna być mimo naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo skrapiana wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę wodą). 
Pielęgnacja betonu w warunkach obniżonych temperatur 
W przypadku betonowania w temperaturze ≤ 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialności za spadek 
wytrzymałości betonu będący wynikiem zamarznięcia betonu przed osiągnięciem minimalnej 
wytrzymałości gwarantującej odporność betonu na działanie mrozu (≥8-10MPa). Domieszki chemiczne, 
zwane potocznie „przeciwmrozowymi”, są de facto domieszkami przyśpieszającymi wiązanie i 
twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku ochrony 
zabudowanego betonu przed utratą ciepła. Konieczne jest stosowanie osłon zewnętrznych betonu 
poprzez okrycie go płachtami brezentowymi, matami słomianymi, płytami styropianu lub wełny 
mineralnej i szczelnymi powłokami np. folią lub papą. Inną metodą jest nagrzewanie betonu za pomocą 
nadmuchu gorącego powietrza lub przewodów oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. 
elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie może spaść poniżej 5st.C, gdyż grozi to 
zahamowaniem procesu hydratacji cementu. 
UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, które zastępują właściwą pielęgnację betonu. 
5.3. Wykonanie podkładu samopoziomującego 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrzno-suche, 
a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania masy powinno mieć 
charakter wannowy. Wymagania dla podłoży: 
- podkłady cementowe - wiek powyżej 28 dni, 
- podkłady anhydrytowe  – wilgotność max. 1 % CM  
- beton - wiek powyżej 3 miesięcy. 
Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) wyrównać zaprawą 
Suche, naprawione podłoże należy odkurzyć,starannie zagruntować 
Podłoża typu lastryko należy bezwzględnie odtłuścić oraz usunąć warstwy past i impregnatów (jeśli 
lastryko było nimi pokrywane). 
Dylatacje 
Podkład należy oddzielić od ścian profilem dylatacyjnym. Wielkość pół roboczych nie powinna 
przekraczać 36 m², a wymiar boku nie powinien być większy niż 6 m. Dylatacje należy wykonać również 
w progach pomieszczeń oraz wokół słupów. Istniejące dylatacje podłoża powinny być przeniesione na 
powierzchnię wykonanego podkładu. 
Przygotowanie masy 
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Wykonanie maszynowe – należy stosować agregaty mieszającopompujące ze stałym przepływowym 
dozowaniem wody. Zaleca się używać pompy o wydajności 60 l/min. Materiał z worka wsypać do kosza 
zasypowego i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję. 
Przy ustalaniu konsystencji można posłużyć się naczyniem o pojemności 
0,5 l lub 1,0 l. Przygotowana mieszanka, wylana z naczynia 0,5 l na wypoziomowane niechłonne podłoże 
(np. folia) powinna utworzyć „placek” o średnicy 35-40 cm (dla naczynia 1,0 l odpowiednio 50÷55 cm). 
Wykonanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody 
(proporcje podane są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej 
za pomocą mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw. Po 5 minutach ponownie przemieszać. 
Masa zachowuje swoje właściwości przez około 40 minut. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, 
rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). 
Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 50÷55 cm. 
Wykonywanie podkładu 
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na 
ścianach i w polu wykonywania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych 
reperów wysokościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, 
unikając przerw. Pole układania masy należy tak przygotować, by móc je wykonać i odpowietrzyć w 
czasie ok. 40 minut. 
Przy ręcznym wylewaniu nadmiar masy należy zagarniać do siebie przy pomocy długiej metalowej 
pacy. Bezpośrednio po wykonaniu każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek 
z tworzywa sztucznego tzw. „kolczak”. Przy grubościach podkładu powyżej 20 mm zaleca się stosować 
sztangę, tzw. Tepownicę Odpowietrzanie zaleca się przeprowadzić w 2 prostopadłych kierunkach zaraz 
po wylaniu masy. 
Pielęgnacja 
Świeżo wykonany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, bezpośrednim 
nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. W celu zapewnienia dogodnych 
warunków wiązania zaprawy, w zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać 
wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia pielęgnacja wydłuża proces schnięcia, lecz prowadzi 
do wzrostu wytrzymałości produktu. Czas wysychania podkładu zależy od grubości warstwy oraz 
warunków cieplnowilgotnościowych panujących w otoczeniu. Wejście na podkład możliwe jest po 
około 3 godzinach, a pełne obciążanie po ok. 7 dniach. 
5.4. Renowacja lastriko 
Kolejność prac: 
1. Oczyszczenie powierzchni szlifowanych wypraw lastrikowych przy pomocy gorącej pary pod 
ciśnieniem przy pomocy urządzenia typu parownica. W razie potrzeby do silnych i tłustych zabrudzeń 
należy użyć detergent. Uporczywe zabrudzenia należy usunąć preparatem (detergent niejonowy) 
rozcieńczonym wodą 1:5, a w razie potrzeby w większym stężeniu.  
2. W zależności od przyjętej metody uzupełniania wklejenie na żywicy epoksydowej konstrukcji z 
drutu nierdzewnego, zwłaszcza w miejscach narażonych na większe obciążenie (krawędzie schodów).  
3. Uzupełnienie ubytków barwionych zapraw lastrikowych. Skład uzupełnianej zaprawy będzie 
zależał od jej koloru i użytych pierwotnie wypełniaczy. Obowiązuje zasada użycia w danej mieszaninie 
wypełniacza o różnej frakcji np. 10 cz. wagowo grysiku nr 1, 1,5 cz. grysiku nr 0, 1 cz. grysiku nr 00, 5 cz. 
cementu portlandzkiego. Im mniejsze frakcje ziaren w zaprawie tym większa ilość cementu. Do zaprawy 
należy także dodać pigmentu mineralnego, odpornego na alkalia, w celu jej dobarwienia.  
4. Wycięcie zgeometryzowanych gniazd przed uzupełnieniem ubytków. 
5. Po wykonaniu fragmentów posadzki niezbędnej do wklejenia uzupełnień docięte fragmenty 
należy wkleić w miejscach ubytków. Mocowanie należy wykonać klejem epoksydowym.  
6. Zaszpachlowanie spoin w miejscach klejeń szlamem cementowym z dodatkiem pigmentu. 
7. Przeszlifowanie powierzchni lastrika wraz z uzupełnieniami. Kolejne etapy szlifowania wykonuje się 
tarczami ściernymi i papierami ściernymi o coraz drobniejszej gradacji.  
8. Zaszpachlowanie drobnych ubytków zaprawy lastrikowej mieszaniną cementu z pastą barwiącą 
odpowiedniego koloru i ponowne przeszlifowanie. 
9. Polerowanie powierzchni lastrika krążkiem filcowym. 
10. Zabezpieczenie powierzchni spoczników i stopni schodów przed wnikaniem wody, brudu, 
tłuszczu itp. przez nasycenie preparatem hydrofobizującym. 
5.5. Wykonanie posadzki epoksydowej 
Przed przystąpieniem do prac należy przygotować podłoże z lastriko. W celu zapewnienia odpowiedniej 
nośności podłoża powierzchnie należy sfrezować i wylać na nią samopoziomujący podkład 
wyrównujący. Po wyschnięciu podkładu (w terminie określonym przez jego producenta) powierzchnie 
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należy odpylić, odtłuścić acetonem i nałożyć pierwszą warstwę posadzki żywicznej (gruntującą). 
Następnego dnia, kiedy podkład gruntujący jest już suchym ale zachowuje swoją lepkość należy 
Ponownie odtłuścić posadzkę acetonem i przystąpić do ułożenia warstwy właściwej żywicy. Żywicę 
należy nanosić wałkiem, równomiernie na całej powierzchni. Po 24 h można nanosić warstwę 
zamykająca żywicy. Nanoszenie w sposób analogiczny do dwóch poprzednich etapów. Nie dopuszcza 
się wystąpienia na posadzce pęcherzyków powietrza bądź ubytków spowodowanych nieprecyzyjnym 
nałożeniem żywicy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 
Podstawę do odbioru robót posadzkowych stanowi: 
 Sprawdzenie podkładu powinno być wykonane przed położeniem posadzki. 
 Sprawdzenie równości powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty o dł. 2m. 
 Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń ( atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami. 

 Sprawdzenie przylegania do podkładu w przypadku posadzki przeprowadzić przez lekkie 
opukiwanie młotkiem drewnianym. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego -przeprowadzić wzrokowo na zgodność z wymaganiami ST. 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót posadzkarskich jest 1m2 (metr kwadratowy), a w przypadku cokołów 1mb 
(metr bieżący).  
Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, pilastrów itp. większe od 0,25m2 (metr 
kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”  
W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
dokonuje Wykonawca na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00: „Wymagania ogólne”  
Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) i 
1mb (metr bieżący) cokołu lub listwy przyściennej. 
Płatności podlega: 
 Przygotowanie stanowiska pracy 
 Wykonanie okładzin 
 Posprzątanie stanowiska pracy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Wymagania, klasyfikacja, 

przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie 
 PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
 PN-EN 14411 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < 

lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
 PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych i znakowanie 
 PN-EN ISO 10545-3:2018-05 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej 
 PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 
 PN-EN ISO 10545-6:2012 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych 
 PN-EN 105 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęk-nięcia 

włoskowate. 
 PN-EN ISO 10545-2:2018-12 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni 
 PN-EN649 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z po-lichlorku 

winylu. 
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 PN-EN13967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej 
części podziemnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

 
SST 9.0 TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN  

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków i okładzin wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
 Tynki wewnętrze cementowo-wapienne, wykończone gładzią gipsową 
 Licowanie ścian szkłem lacobel 
 Wykończenie ściany płytą pilśniową 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały. 
2.1. Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: nie 
zawierać domieszek organicznych, 
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. Przygotowanie zapraw 
do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
Parametry; 

 Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm³ 
 Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka obrzutka 7,8-9,0 l / 30 kg; narzut 6,0-7,8 l / 30 kg 
 Wydajność 1000 kg tynku = ok. 900 l zaprawy 
 Max. średnica kruszywa 0,5 mm 
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 Min. / max grubość tynku 5 mm / 30 mm 
 Temperatura przygotowania zaprawy podłoża i otoczenia w trakcie prac od + 5 °C do + 30 °C 

 
2.4. Tynk cementowo wapienny 
 Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-1: GP 
 Max. wielkość ziarna: 0,8mm 
 Wytrzymałość na ściskanie: Kat. CS II 
 Wsp. przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna dla P= 50% wg PN-EN 998-1): 0,45 W/mK 
 Wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ (wartość tabelaryczna wg PN-EN 998-1): 5/20 
 Reakcja na ogień: A1 
2.5. Gładź gipsowa 
 Przyczepność do płyty gipsowo-kartonowej ≥ 0,1 N/mm2 
 Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 N/mm2 
 Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 N/mm2 
 Ciężar nasypowy ok. 1000 kg/m3 
 Ciężar objętościowy ok. 1000 kg/m3 
 Maksymalna grubość jednej warstwy 2 mm 
 Maksymalna grubość wszystkich warstw 3 mm 
2.6. Farba lateksowa higieniczna, atestowana 
• Farba antybakteryjna o parametrach: 
• gęstość [g/cm3] - 1,27; 
• lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s] - 44 – 55; 
• odporność na szorowanie - Klasa 1; 
• największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm] - Drobna do 100; 
• współczynnik kontrastu - Klasa 2; 
• wygląd powłoki – mat; 
2.7. Okładziny ścienne 

2.7.1.Płyta pilśniowa twarda 
 Gęstość ≥ 800 kg/m³ 
 Grubość 2,5 mm – 8 mm (wg specyfikacji) 
 Wytrzymałość na zginanie ≥ 40 N/mm² 
 Moduł sprężystości ≥ 3000 N/mm² 
 Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,65 N/mm² 
 Pęcznienie po 24 h (EN 317) ≤ 30% 
 Emisja formaldehydu Klasa E1 (EN 120) 
 Klasa palności D-s2, d0 (wg EN 13501-1) 

2.7.2.Lacobel 
Panel wykonany ze szkła hartowanego, płaskiego o gr. 4mm, typ „optiwhite”, szlifowane krawędzie- 
fazowane, wydruk w kolorze złamanej bieli wg palety RAL 9003. Montaż klejem montażowym na czystej, 
suchej i odtłuszczonej powierzchni.    
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2. Przygotowanie podłoży. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 
szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywania tynków  
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o 
stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
5.4. Wykonanie gładzi 
Przygotowanie podłoża 

 Usunąć resztki farby, luźne elementy, kurz i zabrudzenia 
 Wypełnić większe ubytki i rysy masą szpachlową 
 Zagruntować powierzchnię odpowiednim preparatem 

Nakładanie gładzi 
 Przygotować masę zgodnie z instrukcją producenta 
 Nałożyć gładź cienką warstwą (1–2 mm) za pomocą pacy 
 Po wyschnięciu pierwszej warstwy (zwykle 12–24 h), w razie potrzeby nałożyć drugą 
 Pozostawić do całkowitego wyschnięcia 

Szlifowanie 
 Przyszlifować powierzchnię ręcznie lub mechanicznie, siatką ścierną o gradacji 180–240 
 Użyć oświetlenia kontrolnego w celu wykrycia nierówności 

Czyszczenie i końcowa obróbka 
 Dokładnie oczyścić powierzchnię z pyłu 

5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin lacobel. 
Przygotowanie podłoża 

 Oczyścić podłoże z kurzu, tłuszczu, resztek farby 
 Sprawdzić równość powierzchni — maksymalne odchylenie: 2 mm na długości 2 m 
 W razie potrzeby wyrównać powierzchnię (szpachlowanie, gładzie) i zagruntować 

Przygotowanie szkła 
 Przycięcie szkła na wymiar z tolerancją montażową 
 Wykonanie otworów pod gniazdka (jeśli potrzebne) 
 Oczyszczenie tylnej (lakierowanej) strony szkła alkoholem izopropylowym 
 Nałożenie taśm dystansowych (zapewniają stałą odległość szkła od ściany) 

Aplikacja kleju 
 Nałożyć klej punktowo lub pasami pionowymi na taśmach dystansowych (unikać nadmiernego 

rozprowadzenia, zostawić przestrzenie na odparowanie) 
 Zachować zalecane odstępy między pasami (10–20 cm) 

Montaż szkła 
 Przy użyciu przyssawek przyłożyć szkło do ściany 
 Wyrównać taflę do poziomu i docisnąć równomiernie 
 Użyć klinów lub podkładek w narożnikach do ustabilizowania 
 Zachować szczeliny dylatacyjne (ok. 2–3 mm) 

Zabezpieczenie i wykończenie 
 Po 24 h możliwe usunięcie klinów i wykonanie fugowania (np. silikonem neutralnym) 
 W przypadku montażu kilku tafli: zachować równe szczeliny dylatacyjne 

 
6. Kontrola jakości . 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin sprawdzenie odbiorów 
międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg aktualnei 
obowiązujących norm. 
6.1. Materiały ceramiczne/szklane 
Sprawdzeniu jakości robót związanych z licowaniem ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi 
podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania 
robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na:  
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• sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST,  
• sposób nałożenia kleju  
• sprawdzenie szerokości fugi  
• wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć  
• sprawdzenie czy odchylenie krawędzi płytek od pionu i poziomu nie jest większe niż 2mm/m  
• sprawdzenie czy powierzchnia okładziny od płaszczyzny nie jest większa niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej  
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.spłaszczone. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 
 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 
8.3. Odbiór elementów i akcesoriów okładzin ściennych.  
Przed rozpoczęciem wykonania okładzin ściennych należy sprawdzić atestację płytek, oraz ich jakość 
pod względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów.  
8.4. Odbiór końcowy okładzin ściennych.  
 Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych 

materiałów  
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku 

poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm! m, odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)  

 grubość warstw mocujących (podkładu lub kleju) powiązanie okładziny z podłożem  
 sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek, dopuszczalne odchylenie 1mm  
 jednolitości barwy płytek; 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie zaprawy, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
 osiatkowanie bruzd, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków po dziurach i hakach, 
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
9.1. Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 przygotowanie zaprawy, 
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 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 moczenie płytek, docinanie płytek, 
 klejenie tapet 
 ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
 zamurowanie przebić, 
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
 reperacje tynków, 
 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
10. Przepisy związane  
 PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 PN-EN 459-1: Wapno budowlane. 
 PN-EN 13139: Kruszywa do zaprawy. 
 PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i wymagania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

SST 10.0 ŚCIANKI I OBUDOWY GK 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru osłonowych ścianek z  płyt GK  
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu ścianek gipsowo-kartonowych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem lekkich  
ścianek  działowych, przeznaczonych do montażu w pomieszczeniach jako ścianki osłonowe i działowe. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST: "Wymagania 
ogólne" 
2.1. Płyty gipsowe 
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, przystosowane do montażu w pomieszczeniach – wodoodporne 
(GKI),ognioodporne(GKF), zwykła (GKB) wodno i ognioodporne (GKFI) 
Podstawowe wymiary płyt: 
 szerokość 1200mm, 
 długość od 2000mm do 3000mm, 
2.2. Metalowa konstrukcja nośna. 
 Blacha stalowa ocynkowana wg aktualnych norm, 
 grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg aktualnych norm, 
 powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm, 
 mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%. 
2.3. Masa szpachlowa 
 Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa, 
 Urabialność ok.60min, 
 Przyczepność do podłoża > 0,3MPa. 
2.4. Wełna mineralna 
 Gęstość minimalna 10 kg/m3 
 Grubość 70 mm 
 Klasa reakcji na ogień A1 
 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 1 
2.5. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
aktualnych norm. Woda do betonów i zapraw". Bez badan laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST: "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek / obudów. Należy 
montować płyty GK o grubości 1,25 cm, Stelaż przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych 
kołków rozporowych. Elementy stelażu połączyć ze sobą wkrętami do metalu. Należy zachować 
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bezwzględną płaszczyznę pionową ścianek a powierzchnie blatów doprowadzić do poziomu. Stosować 
wyłącznie profile systemowe, odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich 
przeznaczenia. Płyty GK mocować do stelażu wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie. 
Przed szpachlowaniem / tynkowaniem należy zamontować aluminiowe listwy narożnikowe, zbroić 
łączenia płyt taśmą z włókna  szklanego, a łączenie ze ścianami murowanymi wypełnić elastyczną 
masą akrylową. Wszelkie nierówności zaszpachlować gipsem szpachlowym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Badania przed przystąpieniem do robót: 
 Sprawdzenie płyt na paletach pod kątem uszkodzenia, 
 Sprawdzenie zgodności wymaganej klasy oznaczonej na krawędziach lub powierzchni płyt z 

zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

 Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do mas szpachlowych i zapraw, 
 Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary dały wyniki pozytywne. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania płyt. 
Podłoże powinno być suche i oczyszczone. 
8.2. Odbiór okładziny z płyt GK 
Płyty gipsowo-kartonowe i materiały pomocnicze powinny mieć zaświadczenia o jakości wystawione 
przez producenta. Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 
 należytego przylegania do konstrukcji, 
 zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny, 
 zachowaniu dopuszczalnych odchyleń krawędzi od linii prostej, 
 pomiar tych odchyleń, 
 ocena jakości szpachlowania spoin. 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST: "Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostawę materiałów, wytyczenie obudów, montaż stelażu, 
 montaż listew narożnikowych, 
 wykonanie połączeń płyt, zaszpachlowanie styków i naroży, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań; 
 PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań; 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

SST 11.0 SUFITY PODWIESZANE I ETAŻE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, które zostaną zrealizowane w zakresie montażu sufitów podwieszanych. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sufitów 
podwieszanych, przeznaczonych do montażu we wszystkich pomieszczeniach objętych Dokumentacją 
Projektową. 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania 
ogólne" 
2.1. Metalowa konstrukcja nośna. 
Przyjęto ruszt stalowy systemowy. 
 blacha stalowa ocynkowana  
 powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr min 19µm, 
 profile główne, 
 profile poprzeczne, 
 listwy przyścienne, 
2.2. Elementy podwieszenia 
 ruszt mocowany do stropu wieszakami systemowymi, 
 wieszaki regulowane, 
 zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane lub 

inaczej zabezpieczone przed korozją. 
2.3. Płyty gipsowe 
Stosować płyty GK grubości 12,5 mm, przystosowane do montażu w pomieszczeniach – wodoodporne 
(GKI),ognioodporne(GKF), zwykła (GKB) wodno i ognioodporne (GKFI) 
Podstawowe wymiary płyt: 
 szerokość 1200mm, 
 długość od 2000mm do 3000mm, 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST: "Wymagania ogólne". Roboty można wykonać 
przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Płyty muszą być składowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza, 
wilgotności względnej od 0 do 99%, w budynku, w którym są już zamontowane okna i drzwi. Płyty 
powinny być magazynowane w pozycji poziomej min. 50 cm od ścian na drewnianych paletach lub 
podkładzie ochronnym. Płyty powinny być zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montażu 
paneli. Płyty nie powinny być magazynowanie w warstwach wyższych niż 2 palety. Powinny być 
transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym środkiem transportu. Podłoże powinno być 
suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem się w trakcie transportu. Należy chronić materiał 
przed zamoczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Płyty powinny być montowane przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie montażu sufitów 
podwieszanych. Powinny być instalowane w miejscach wolnych od chemikaliów, grzybów i pleśni oraz 
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innego rodzaju zanieczyszczeń. W czasie montażu temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa 
od 0°C i nie wyższa od 45°C przy wilgotności względnej do 99%RH. 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Zalecane temperatury montażu od 11°C do 35°C. Należy również 
utrzymywać stałą wilgotność powietrza. 
5.2. Wykonywanie sufitów podwieszanych. 
Montaż sufitu 
Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich urządzeń (np. 
poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu. Wszelkie 
urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne podwieszenie. 
5.3. Kolejność montażu 
 zamocowanie profili przyściennych do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszenia sufitu, 
 wyznaczenie rozstawu wieszaków, 
 zamocowanie wieszaków do konstrukcji, 
 zamocowanie profili głównych podłużnych, 
 montaż profili poprzecznych, 
 układanie płyt sufitowych, 
 montaż elementów instalacyjnych w płytach (anemostaty, czujki dymowe, oprawy oświetleniowe, 

etc.) 
Uwaga! 
Niedopuszczalne jest mocowanie konstrukcji nośnej sufitów do konstrukcji zawieszenia instalacji 
biegnących nad sufitem podwieszanym. 
Wymagane jest zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu jako niezależnej od innych elementów 
(bezpośrednio do stropu budynku). 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Badania przed przystąpieniem do robót: 
 Sprawdzenie płyt sufitowych na paletach pod kątem uszkodzenia, 
 Sprawdzenie zgodności wymaganej klasy oznaczonej na krawędziach lub powierzchni płyt z 

zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

 Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola i regulacja największych odchyłek poziomu sufitu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST: "Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary dały wyniki pozytywne. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do przykręcania profili 
ściennych i wieszaków. Podłoże powinno być suche i oczyszczone. 
 
8.2. Odbiór sufitu 
Badanie gotowej powierzchni polega na sprawdzeniu: 
 należytego przylegania do konstrukcji do ścian, 
 zachowania dopuszczalnych odchyleń od płaszczyzny, 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST: "Wymagania ogólne". 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
 dostawę materiałów, 
 montaż stelażu, 
 montaż listew przyściennych, 
 ułożenie płyt, 
 montaż elementów instalacyjnych w płytach (anemostaty, czujki dymowe, itp.) 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań; 
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań; 
EN 13964 („Sufity podwieszane, wymagania i metody badań”), 
PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
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SST 12.0 ROBOTY MALARSKIE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich.. 
malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Woda  
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.1.1.Farby budowlane gotowe Lateksowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2. Farba lateksowa higieniczna, atestowana 
Farba antybakteryjna o parametrach: 
• gęstość [g/cm3] - 1,27; 
• lepkość Haake 23±1oC, [dPa * s] - 44 – 55; 
• odporność na szorowanie - Klasa 1; 
• największy rozmiar ziarna (granukacja) [μm] - Drobna do 100; 
• współczynnik kontrastu - Klasa 2; 
wygląd powłoki – mat; 
2.3. Grunt głęboko penetrujący 
Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasiąkliwych podłoży 
3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4. Transport  
Farby pakowane należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
5. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 
zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 
malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 
poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
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Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 
wypełnić zaprawą cementowo- wapienną.. 
5.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
 sprawdzenie wsiąkliwości, 
 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
 sprawdzenie czystości, 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
 Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb 
emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt.15.5 Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża 
polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
10. Przepisy związane 
 PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 
 PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 

i sufity - Klasyfikacja. 
 PN-C-81607:1998 E emalie olejno- żywiczne,   ftalowe,   ftalowe  modyfikowane  i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe. 
 PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
 PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie ńczalne stosowane wewnątrz. 
 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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SST 13.0 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem ST są wymagania w zakresie wykonania i odbioru montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej 
oraz montażu okien. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczących wykonania: 
 dostawa i montaż okien  
 dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 
 parapety wewnetrzne  
2. MATERIAŁY 
2.1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna  
Drzwi do sal nr 4 i 12: 

Drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe, rozwierne, bezprzylgowe, bez progu. Światło przejścia po otwarciu 

drzwi o ∠ 90 st., 1000mm  x 2000mm. Krawędź bez przylgi, konstrukcja płytowa. Rama: rama z drewna 

iglastego  Wypełnienie: stabilizujący "plaster miodu". Samozamykacz szynowy, kolor srebrny, 

szczotkowany Klamki U-form i szyld, nierdzewne, szczotkowane wykończenie. Ościeżnica z płyty 

drewnopochodnej. Skrzydła i ościeżnice wykończyć powłokami lakierniczymi w kolorze białym RAL 9003. 

 

Drzwi do Sali nr 5 

Drzwi wewnętrzne, kwasoodporne, jednoskrzydłowe, rozwierne, pełne, bez progu. Światło przejścia po 

otwarciu drzwi o  ∠ 90 st., 1000mm x 2000mm. Skrzydło drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 

poszycie skrzydła ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wypełnienie: piana poliuretanowa o gęstości 

45kg/m3. 

Ościeżnica ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, profile skrzydła i ościeżnicy ze stali nierdzewnej 

kwasoodpornej. Zamek nierdzewny, klamki U-form nierdzewne, cylinder jednostronny / pokrętło, 

zawiasy nierdzewne kwasoodporne. Skrzydła i ościeżnice wykończyć poszyciem systemowym w 

kolorze białym RAL 9003. 

Witryna do Sali nr 8 

Witryna o wymiarach 4700x2050 mm z drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości przejścia po otwarciu 

skrzydła głównego o  ∠ 90 st., 900mm x 2000mm (po otwarciu obydwu skrzydeł 1800mm x 2000mm). 

Rama wykonana z systemu profili aluminiowych, głębokość konstrukcyjna ościeżnicy i skrzydła 78mm. 

Wypełnienie: zestawy szybowe o odporności ogniowej EI30, szkło bezpieczne, warstwowe. Okucia: 

zawiasy, antaba-antaba, zamek zatrzaskowy rolkowy na wkładkę. Skrzydła i ościeżnice wykończyć 

powłokami lakierniczymi strukturalnymi w kolorze czarnym RAL 9005. Profile aluminiowe o 

geometrycznym, prostym kształcie. Witryna stała odporności ogniowej EI30, skrzydła drzwi bezklasowe. 

Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy. 

 
2.2. Stolarka okienna 
Okno zewnętrzne PCV , rozwierno uchylne, w kolorze biały RAL9003. Siedmiokomorowy system profili PCV 
z trószybowym zestawem. Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy ok. 78mm. Szkło hartowane, bezpieczne, 
warstwowe, laminowane, spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018. Zastosowana 
folia chroniąca przed promieniowaniem UV, umieszczona między warstwami szyby. Klamki w kolorze 
profili. 

 Współczynnik przenikania ciepła U (max) ≤0,9W/(m²·K).  
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2.3. Rolety okienne 
We wszystkich oknach projektuję się montaż rolet okiennych. Roleta w kasecie aluminiowej z 
prowadnicami płaskimi. Materiał wykonania kasety i prowadnic -aluminium. Kaseta i prowadnica w 
kolorze białym.  
Roletę zamontować bezinwazyjnie, przykleić do ramy okna za pomocą taśmy o zwiększonej 
przyczepności. Obciążenie łańcuszka – obciążnik. Roleta wyposażona w system samoblokujący.  
Parametry tkaniny: 
� Poziom zaciemnienia: 65% 
� Faktura materiału: gładka 
� Gramatura: 175 g/m2 lub podobna 
� Kolor szary wg palety RAL 7046 lub podobne. 
 
2.4. System wystawienniczy 
W salach nr 4, 8 i 12 projektuje się instalację systemu wystawienniczego służącego do ekspozycji prac 
plastycznych. Konstrukcja systemu w postaci systemowych aluminiowych profili mocowanych do ściany, 
lakierowanych w kolorze białym RAL9003. Do profili mocowane są linki z haczykami służącymi do 
wieszania prac. Wysokość zawieszania regulowana płynnie. 
 
2.5. Parapety 
Projektuję się wymianę parapetów wewnętrznych na z konglomeratu, typ "calacata", gr. 3cm, kolor 
złamana biel, zaokrąglone rogi. Parapety zastosować również na elementach obudowy poziomych 
kanałów instalacyjnych. 
 
3. SPRZĘT  
Sprzęt używany do montażu stolarki musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
4. TRANSPORT  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny 
odbywać się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”. 
Montaż: zgodnie z zaleceniami producenta wybranej stolarki 
5.2. Ogólne zasady montażu stolarki 
Warunki przystąpienia do robót:  
 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian 

murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 
 szerokość - +10 mm 
 wysokość - +10 mm 
 dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm  

Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
pomocniczych. 
5.3. Montaż stolarki drzwiowej 
Okna i drzwi. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
 sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
 zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
 ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 
 wypełnienie pianką szczelin, 
 silikonowanie złączy, 
 usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
 osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
 montaż parapetów 
5.4. Montaż ościeżnic 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.  
Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane 
wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan po-
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wierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża 
lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być 
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach 
przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być 
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki 
należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 
sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe 
lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone 
powłoką antykorozyjną.  
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był 
większy niż 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.  
Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. 
Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby 
móc zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze 
niestężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej. W sprawdzone i przygotowane ościeża, oczyszczone z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod 
względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 
uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” 
[1] Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:  

 dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 
 zgodność wymiarów, 
 jakość materiałów, z której stolarka została wykonana, 
 zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki; 
 jakość i dobór ościeżnic, 
 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych. 
 kontroli prawidłowości wykonania robót montażowych: 
 sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania 
 kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montażu, 
 sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli, 
 sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ra-miakiem a 

ścianą, 
 sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia, 
 kontrola sprawności działania elementów ruchomych 
6.1. Sprawność działania.  
Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo , zgodnie z ich prze-znaczeniem. 
Okucia zabezpieczające służące do unieruchamiania rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym 
powinny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych skrzydeł w granicach do 90st. w 
stosunku do ościeżnicy.  
6.2. Badania odbiorcze.  
Inżynier dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów. Badania odbiorcze 
obejmują: 
 sprawdzenie wymiarów, 
 sprawdzenie prostokątności skrzydła okiennego i drzwiowego, 
 sprawdzenie materiałów, 
 sprawdzenie wykonania, 
 sprawdzenie sprawności działania 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne” Jednostką 
obmiaru jest m2 powierzchni okien i drzwi oraz mb długości profilu ościeżnicowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00: „Wymagania ogólne”. Odbioru 
dokonuje Inżynier bezpośrednio po montażu każdego elementu / grupy elementów. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
Wykonawca na swój koszt i terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za m2 / szt. / mb – zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku 
budowy. 
Płatności podlega: 
 przygotowanie stanowiska pracy, 
 demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 
 demontaż podokienników  wewnętrznych, 
 wykonanie i montaż okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z załączonymi rysunkami, 
 montaż podokienników  wewnętrznych, 
 obróbka ościeży okiennych wraz z malowaniem, 
 transport  elementów  (dostawa  nowej  stolarki,  wywóz  zdemontowanych  materiałów z rozbiórki i 

ich utylizacja), 
 likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 410:2011- Szkło w budownictwie -- Określanie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja 
PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Metoda badania 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN ISO 717-1:2021-06 Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
PN-EN ISO 12567-1 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania 
ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi. 
PN-EN ISO 12567-2 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania 
ciepła 
metodą skrzynki grzejnej - Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny. 
PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciałem   miękkim  i  ciężkim - Metoda badania,  wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja. 
PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły 
operacyjne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 

SST 14.0 POKRYCIA DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
CPV: 45261400-8 Pokrywanie 
 
1 Wstęp 
1.1 PRZEDMIOT SST : 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji są podstawowe wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych dekarskich 
 
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST : 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z wykonaniem pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich przy realizacji 
obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST. 
 
1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST : 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie pokrycia dachu sali 
gimnastycznej oraz dachów płaskich. W zakres specyfikacji wchodzi : 
• wykonanie pokrycia dachu płaskiego 
• wykonanie obróbek blacharskich. 
• Montaż wpustów, rur spustowych i przelewów awaryjnych 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do wykonania pokrycia dachowego. 
1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE : 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji. 
Paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
Roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.  
Materiał izolacyjny – materiał zmniejszający przepływ ciepła lub zabezpieczający przed przepływem 
ciepła przez przegrody budowlane, oraz materiał podnoszący izolacyjność przeciwdźwiękową przegród 
1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT : 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Opis wg pkt. 5 ogólnej 
specyfikacji technicznej. 
2 Materiały 
2.1 OGÓLONE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW : 
Materiały zgodnie z ogólna specyfikacja nr 2 . Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, 
wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  
2.2 Emulsja gruntująca 
– bitum w rozpuszczalnikach 
2.3 Paroizolacja - szybkozgrzewalna papa: 
• grubość: 4 mm; 
• wkładka nośna: kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m2; 
• giętkość w niskich temperaturach: papa ≤ -10 °C, papa bez pasm THERM ≤ -15 °C; 
• odporność na działanie wysokich temperatur: ≥ +70 °C; 
• maksymalna siła rozciągająca: wzdłuż ≥ 400 N/50 mm; 
• w poprzek: ≥ 300 N/50 mm 
• właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie: ≥ 2 %. 
2.4  Klej Dekarski 
– Klej jednoskładnikowy i bezrozpuszczalnikowy 
2.6 Papa podkładowa 
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• grubość: 3 mm; 
• wkładka nośna: welon szklany i siatka szklana ; 
• giętkość w niskich temperaturach: górna ≤ - 25 °C, dolna ≤ - 30 °C; 
• odporność na działanie wysokich temperatur: ≥ + 100 °C; 
• maksymalna siła rozciągająca: ≥ 1000 N/50 mm; 
• właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie: ≥ 2 %. 
2.7 Papa wierzchniego krycia 
• grubość: 5,2 mm; 
• wkładka nośna: kompozytowa wkładka poliestrowa 300 g/m2; 
• giętkość w niskich temperaturach: górna ≤ - 25 °C, dolna ≤ - 40 °C; 
• odporność na działanie wysokich temperatur: górna ≤ 150 °C, dolna ≤ 120 °C; 
• maksymalna siła rozciągająca: ≥ 1450 N/50 mm (±10%); 
• właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie: ≥ 23 % (±3). 
2.8 OBRÓBKI BLACHARSKIE: 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości od min 0,60 mm, 
na wzór istniejących. 
2.10 Płyty dachowe (uzupełnienie) 
 Wytrzymałość ściskania betonu C20/25 
 Wytrzymałość stali na rozciąganie ftk 550 N/mm2 
 Wytrzymałość stali na rozciąganie fyk 500 N/mm2 
 Obciążenie obliczeniowe równomiernie rozłożone 2,63 kN/m2 
 Odporność ogniowa REI30 

2.11 AKCESORIA POMOCNICZE : 
Systemowe elementy używane do mocowania, maskowania i uszczelniania połączeń płyt i blach, 
narożników, kalenic, przejść przez płyty, połączeń z innymi elementami obudów, izolacji od elementów 
konstrukcji mocujących: 
– Obróbki blacharskie z blach powlekanych, 
– Łączniki z blachy i wkręty samowiercące z podkładkami z uszczelkami z epdm do mocowania 
płyt i blach do konstrukcji stalowej i między sobą, 
– Łączniki samogwintujące do mocowania płyt i blach do konstrukcji drewnianej lub konstrukcji 
stalowej o grubości ścianki powyżej 250 mm, 
– Kołki samokotwiące do mocowania płyt i blach do elementów betonowych, 
– Uszczelki poliuretanowe do uszczelniania obróbek, połączeń płyt i blach ze stolarką i konstrukcją 
nośną, 
– Systemowe kołnierze z epdm, z uszczelnieniem, masą uszczelniającą i łącznikami do mocowania, 
przeznaczone do uszczelniania przejść instalacji przez płyty (do średnicy 330 mm), 
– Butylowe masy uszczelniające, masy uszczelniające trwale elastyczne do uszczelnień obróbek 
blacharskich, masy uszczelniające zwiększające odporność ogniową, masy do uszczelnienia przepustów 
dla przewodów instalacyjnych w dachu – wykorzystywane odpowiednio do wymagań w projekcie. 
3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracownikom 
4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłyną 
negatywnie na bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 WYMAGANIA OGÓLNE: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawą prawo budowlane 
a także aktualnie obowiązującymi normami i dokumentami  
5.2 Izolacja Cieplna 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych luzem na styk 
lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w dokumentacji. Układane płyty 
powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących powstaniem mostków cieplnych lub 
obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród. 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.3 Układanie paroizolacji 
– Arkusze paroicolacji należy rozwinąć na przygotowanym podłożu bez naciągania, poprzecznie 
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do karbów blachy trapezowej, desek, lub dłuższego boku prostokątnych płyt izolacji termicznej . 
– Układać je z zakładem 10 cm z czego min.3 cm to szerokość zgrzewu (lub sklejenia), 4 cm 
szerokość podkładek elementów mocujących i 1 cm szerokość pasa brzegowego, 
– Każdy arkusz należy przymocować mechanicznie na jednej krawędzi pasa. 
Elementy mocujące przykrywa się sąsiednim arkuszem paroizolacji i uszczelnia przez zgrzewanie lub 
klejenie.Połączenie wykonuje się przy użyciu ręcznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania z płaską 
dyszą. Nagrzewa się równomiernie jednocześnie obie łączone powierzchnie i dociska wałkiem. 
Sposób postępowania: 
– łączone powierzchnie muszą być czyste i suche, 
– nagrzewnicę przed zgrzewaniem rozgrzać i wykonać próbny zgrzew ustalając odpowiednią 
temperaturę i prędkość przesuwu, 
– aby krawędzie arkuszy nie przesuwały się można przymocować je wstępnie zgrzewami 
punktowymi w tylniej części zakładki, 
– utrzymywać nagrzewnicę tak, aby od krawędzi arkusza wystawało 3 mm dyszy, szerokość 
zgrzewu powinna wynosić min. 3 cm, 
– podczas zgrzewania należy ogrzewać jednocześnie oba łączone płaty membrany przyciskając 
mocno górny płat membrany przy pomocy wałka dociskowego 
– w miejscach gdzie nakładają się trzy arkusze membrany, w celu uzyskania szczelnego zgrzewu, 
krawędzie środkowego arkusza muszą być sfazowane. MoŻna to uzyskać ścinając krawędzie ręczną 
przycinarką po połączeniu z dolnym arkuszem lub przy uŻyciu nagrzewnicy. W tych miejscach 
połączenia muszą być wykonane za pomocą zgrzewania gorącym powietrzem. 
Powierzchnię paroizolacji klei się do izolacji termicznej klejem zgodnie z zaleceniami producenta. 
5.4 Wymagania i tolerancje 
Powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) 
łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są 
następujące: dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
– nie większa niż 2 mm w liczbie nie większej niż 2 szt. na całej długości łaty kontrolnej 2 m 
powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
– nie większe niż 1,5 mm, ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 
– nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
– nie większe niż 2 mm, ogółem nie większej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, 
belkami itp. przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
– nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
w projekcie mogą być przyjęte przez projektanta inne tolerancje i odchyłki. wartości tolerancji i 
odchyłek określone w dokumentacji projektowej są wiążące dla wykonawcy robót. 
 
5.5 Pokrycie połaci membraną 
Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać następujące czynności: 
- Sprawdzenie podłoża pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń lub ostrych elementów. 
– Oględziny opakowania i rolki EPDM w poszukiwaniu jakichkolwiek uszkodzeń przed rozpoczęciem i w 
trakcie prac. 
– Ustawienie membrany EPDM najbliżej miejsca docelowego instalacji. Kierunek odwijania rolki 
membrany wskazuje strzałka na opakowaniu. 
– Ustawienie membrany tak, aby każde łączenie było oddalone minimum 30 cm od wpustów 
dachowych. 
– Rozkładanie membrany bez rozciągania. Arkusze można przesuwać poprzez unoszenie i falowanie na 
wtłoczonym powietrzu pod spód. 
– Ustawianie arkuszy membrany EPDM obok siebie jeden przy drugim. 
Odległość między krawędziami nie może przekraczać 10 mm. 
– Ułożoną membranę zostawić na co najmniej 30 minut przed instalacją. W zimne dni czas relaksacji 
membrany może się wydłużyć. W takim przypadku zaleca się stosowanie mniejszych arkuszy, w celu 
skrócenia czasu relaksacji i zapewnienia estetycznej oraz łatwej instalacji. 
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Prace montażowe 
Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta wybranego 
systemu. 
5.6 Rusztowania 
Dostawa rusztowań jest częścią składową tej oferty i powinna być zapewniona przez wykonawcę. 
Rusztowania pomocnicze do 2m wysokości, rusztowania przesuwne, platformy załadowcze, są także 
sprawą wykonawcy i należy je uwzględnić w cenach jednostkowych. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Badania materiałów 
Materiały izolacyjne i pokrywcze użyte do wykonania izolacji cieplnej i akustycznej powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezpośrednio 
przed użyciem należy sprawdzić: 
– W protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów izolacyjnych, 
– Stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 
– Terminy przydatności podane na opakowaniach. 
 
6.2 BADANIA WYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót izolacyjnych i 
pokrywczych z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami 
producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania 
te powinny być przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować 
sprawdzenie: 
 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.niniejszej ST, 
– poprawności ewentualnego zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w 
sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 
– Poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych 
przez izolację, 
– Na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 
Przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót izolacyjnych podanych w punkcie 
5. Szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym:  
Wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości 
zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami oraz 
z dokumentacją producenta poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy 
kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
– równość powierzchni płyt, 
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– naprężenia ściskające płyt, 
– klasyfikacja ogniowa. 
– wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3 BADANIA WYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBÓT 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót izolacyjnych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, st i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 
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dokumentacji powykonawczej, 
– rodzaj i jakość zastosowanych materiałów, 
– przygotowanie podłoża, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– prawidłowości wykonania izolacji termicznych i przeciwdźwiękowych, zamocowania płyt, ich 
wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach oraz przekładek technologicznych i warstw 
poślizgowych. 
– wichrowatość powierzchni. 
7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
7.1 OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiaru i obmiaru ilości robot dokonuje się zgodnie z zasadami podanymi w ogólnej specyfikacji. 
Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z zapisami 
umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście wykonanych robót i do 
nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się 
jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej 
faktury. 
 
7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT: 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
8.2 ODBIÓR PODŁOŻY: 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń. 
 
8.3 CZEŚCIOWY ODBIÓR ROBÓT : 
Odbiór robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z punktem 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
8.4 ODBIÓR OSTATECZNY : 
Szczegółowe zasady odbioru końcowego 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z 
Wytycznymi podanymi niniejszej st. Roboty izolacyjne i ppokrywcze budynku powinny być odebrane, 
jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli 
Chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja nie powinna być przyjęta i przekazana do 
ponownego odbioru. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST. 
Ogólne zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie podane są w Ogólnej Specyfikacji (ST) 00-
00 pkt 9. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych. 
Cena 1 m2 lekkiej obudowy obejmuje następujące roboty: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– sprawdzenie kompletności elementów obudowy, 
– ustawienie, przestawianie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów, 
– przygotowanie podłoża, 
– transport elementów, 
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– zagruntowanie powierzchni 
– montaż paroizolacji 
– montaż płyt izolacyjnych z uszczelnieniem narożników, 
– montaż obróbek blacharskich, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10 Normy 
– PN-EN 13162+A1:2015-04: - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja - lub równoważne 
– PN-EN 12691:2018-05: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do pokryć dachowych -- Określanie odporności na uderzenie - lub równoważne 
– PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 3: Przewody 
deszczowe -- Projektowanie układu i obliczenia - lub równoważne 
– PN-EN 1253-2:2015-03 Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe 
bez klap zwrotnych - lub równoważne 
Normy DIN: 
– DIN -7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych. - lub równoważne 
– DIN 18202 Tolerancje w budownictwie - lub równoważne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

SST 15.0  ELEWACJE 
 
 
 
Kod CPV 45450000-6 Elewacje 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elewacji wraz z termoizolacją w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w 
pkt.1.1 wymagań ogólnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowego systemu 
ociepleniowego BSO 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”  
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, pokryta 
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na pod łoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do pod łoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod łoża, na 
przykład kołki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana 
bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma 
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów. 
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i 
barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”  
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2.1. Wełna mineralna 
Współczynnik przewodzenia ciepła – zgodny z projektem – 0.036 W/mK 
Grubość – zgodna z projektem 
Wełna lamelowa, dwugęstościowa 
2.2. Siatka z włókna szklanego 

Siatka do warstwy zbrojonej w systemie ociepleń budynków metodą lekką- mokrą 
gramatura: min. 50 g/m2 

2.3. Tynk 
• Baza: wodna dyspersja krzemianów potasowych i żywic syntetyczno – silikonowych z 
wyselekcjonowanymi wypełniaczami na bazie dolomitów, marmurów i pigmentami  
• Gęstość: ok. 1,8 kg/dm3 
• Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C  
• Czas przesychania: ok. 15 min  
• Wodochłonność po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004  
• Przyczepność: 0,6 MPa wg PN-EN 15824 - lub równoważne 
• Przyczepność międzywarstwowa po starzeniu: ≥ 0,08 MPa wg ETAG 004  
• Odporność na deszcz: po ok. 24 godz.  
• Absorpcja wody: kategoria W3, w≤0,1 [kg/m2 h0,5] - wg PN-EN 15824 - lub równoważne 
• Przepuszczalność pary wodnej: –Sd ≤ 1,0 m wg ETAG 004 –kategoria V1 Sd 

2.4. Grunt 
 Baza: wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi 
 Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 
 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

2.5. Klej do wełny 
 Gęstość nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3 
 Proporcje mieszania: 4,75-5,25 l wody na 25 kg 
 Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
 Czas zużycia: do 1,5 godz. 
 Przyczepność: 
 do betonu > 0,3 MPa 
 do wełny > 0,08 
 Współczynnik pochłaniania dzwięku w systemie Ceresit 
 Ceretherm Wool Garage: w = 0,85(LM) 
 klasa pochłaniania B 

2.6. Podokienniki 
 Blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0.60 mm 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Sprzęt do wykonywania BSO 
Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania 
mas, zapraw i klejów budowlanych, 
Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, 
Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), tak że w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi -szlifierki ręczne, piły ręczne i 
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 
Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materia łów, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do 
robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 
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wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si ę ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania 
pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wszystkie prace renowacyjne należy wykonać zgodnie z projektem oraz wytycznymi producenta 
wybranego systemu 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do 
wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.2. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia. 

6.3. Ocena podłoża 
Badanie stanu pod łoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej SST. 
Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność prac zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy 
gruntującej), równości powierzchni. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać odkrywki stratygraficzna sprawdzające pierwotny tynk i 
pierwotną farbę. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza si ę w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do 
górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, 
doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 
grubością ocieplenia. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót należy przygotowanie wraz z ewentualnym 
gruntowaniem podłoża 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badań 
(zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik 
bada ń) należy określić zakres prac i rodzaj materia łów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje si ę dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, je żeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór końcowy przeprowadza komisja, 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w 
trakcie wykonywania prac, 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych, 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzi ć 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 
ociepleniowe powinny by ć odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i 
przedstawić je ponownie do odbioru, 
jeżeli odchylenia od wymaga ń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
w przypadku, gdy nie s ą możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
ocenę wyników badań, 
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy (końcowy)”. Pozytywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw ą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 
robotach ociepleniowych. 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
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Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez zamawiającego lub 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzgl 
ędniają: 
przygotowanie stanowiska roboczego, 
dostarczenie do stanowiska roboczego materia łów, narzędzi i sprzętu, 
obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
ocenę i przygotowanie pod łoża, 
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok ładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materia łów elewacyjnych, 
krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
gruntowanie podłoża, 
przyklejenie płyt izolacji termicznej do pod łoża lub mocowanie za pomoc ą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
szlifowanie powierzchni płyt, 
mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu robót 
ociepleniowych, 
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw ę zaprawy i wyrównanie jej, 
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów 
dekoracyjnych (profili), 
wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych 
itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem 
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. 
wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 
okładziny, ewent. malowanie, 
usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń, 
uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materia łów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta, 
likwidację stanowiska roboczego. 
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowi ć podstawę oddzielnej płatności. 
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań, koniecznych  do wykonywania 
robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach umownych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy 
PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-EN 13500: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848: Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. 
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Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
 
 

SST 16.0 WYPOSAŻENIE  
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, kuchennych urządzeń technologicznych i 
sprzętu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót polegający na dostawie i montażu wyposażenia 
technologicznego określony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót. 
Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem robót: 
 Dostaw i montaż urządzeń i wyposażenia  
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy rozpatrywać 
łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartych w opracowaniach branżowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, określeniami w 
obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i z Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST). 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową. OST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca na 
własny koszt zobowiązuje się do zainstalowania urządzeń i sprzętu, pierwszego uruchomienia urządzeń 
oraz przeprowadzenia szkolenia instruktażowego pracowników Zamawiającego w zakresie ich obsługi. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenia i sprzęt na okres min. 
36 miesięcy liczonej od dnia wydania sprzętu Zamawiającemu. 
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na dostarczony 
przedmiot zamówienia. 
2. Materiały i sprzęt 
Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do 
stosowania w budownictwie oraz posiadają komplet dokumentów wynikających z ich zamierzonego 
zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, tj.: 
 Posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje 

właściwości użytkowych dla produktów objętych normami zharmonizowanymi albo europejskimi 
ocenami technicznymi 

 Posiadają krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajową 
deklaracje właściwości użytkowych dla produktów nie objętych normami zharmonizowanymi albo 
europejskimi ocenami technicznymi, tj. objętych normami krajowymi albo krajową ocenę 
techniczną 

 Posiadają świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (jeżeli dotyczy) 
 Na żądanie inspektora nadzoru, w szczególnych przypadkach należy okazać raport klasyfikacyjny 

produktu 
 Posiadają dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia (jeżeli dotyczy) 
 Posiadają dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (jeżeli dotyczy) 
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie jednostkowe produktu – w 

wypadku zgody Projektanta. 
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2.1. Wyposażenie 
Wyposażenie meblowe, laboratoryjne oraz inne należy dobierać zgodnie z opisami podanymi w 
zestawieniu wyposażenia, będącego załącznikiem do projektu architektury. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 
rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego w pływu na jakość wykonywanych robót. 
3.2. Składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST .Meble i urządzenia należy 
składować w opakowaniach fabrycznych, w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem 
obcych osób. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Transport urządzeń i elementów wyposażenia kuchni Meble i urządzenia kuchenne mogą być 
przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas 
transportu. Elementy te powinny znajdować się w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczających 
przed uszkodzeniem. Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi 
producenta. Wyładunek materiałów i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2. Zalecenia i uwagi dla Inwestora 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca instalacji zobowiązany jest do szczegółowego 
zapoznania się z projektem i specyfikacją. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzeżenia do PW należy 
bezwzględnie wnieść przed przystąpieniem do wykonywania montażu. Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść ewentualne uw agi i zastrzeżenia w7 formie pisemnej do Inwestora lub bezpośrednio do Biura 
Projektowego. 
Zakup ważniejszych urządzeń musi być poprzedzony: 

 kontrolą zgodności z PW wszystkich parametrów technicznych, 

 kontrolą miejsca zabudowy urządzeń, 

 przygotowaniem miejsca składowania. 
Przy składaniu zamówień na urządzenia technologiczne należy bezwzględnie zobowiązać dostawcę - 
producenta urządzeń do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametrów technicznych oraz 
zgodności z PW miejsca i sposobu ich montażu. 
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać wymaganą dokumentację  
 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości obejmującego w tym przypadku zastosowanych materiałów 
oraz wykonania robót. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do 
stosowania w budownictwie oraz posiadają komplet dokumentów wynikających z ich zamierzonego 
zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, tj.: 
 Posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje 

właściwości użytkowych dla produktów objętych normami zharmonizowanymi albo europejskimi 
ocenami technicznymi 

 Posiadają krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajową 
deklaracje właściwości użytkowych dla produktów nie objętych normami zharmonizowanymi albo 
europejskimi ocenami technicznymi, tj. objętych normami krajowymi albo krajową ocenę 
techniczną 

 Posiadają świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej (jeżeli dotyczy) 
 Na żądanie inspektora nadzoru, w szczególnych przypadkach należy okazać raport klasyfikacyjny 

produktu 
 Posiadają dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia (jeżeli dotyczy) 
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 Posiadają dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej (jeżeli dotyczy) 
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie jednostkowe produktu – w 

wypadku zgody Projektanta. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami 
budowy stanowiącymi załącznik do dziennika. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazaniami w ..Przedmiarze robót" pozycjami 
katalogowymi. 
Dla robót nieokreślonych w katalogach zasady obmiaru i określania nakładów rzeczowych winny 
wynikać z analizy indywidualnej. Jednostka obmiarową jest: szt; kpl. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. ST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 art. 10 Ustawy ..Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207. poz. 2016. z 
późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881). 

 Normy podane w opisach mebli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


