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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczqce
wykonania i odbioru robét odbioru robdt budowlanych dla zadania pt . Remont pomieszczen
przyziemia budynku Wydziatlu Sztuki Uniwersytetu Radomskiego na potrzeby zadania pn. "Przebudowa
czesci budynku Wydziat Sztuki uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Putaskiego
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pktf. 1. 1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
1.3.1.Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii roboét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuijq:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéow
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.
1.3.2.Wyszczegdlnienie prac towarzyszqcych i robét tymczasowych

Wykonanie zabezpieczen z folii

Wywdz gruzu

Wywdz odpaddw i Smieci

e Ustawianie rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

definicje:

e, wyrdb budowlany” oznacza kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu tfrwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektodw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych;

e ,zestaw” oznacza wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako
zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostac potgczone, aby mogty zostac
wtgczone w obiektach budowlanych;

e ,obiekty budowlane” oznaczajqg budynki i budowle;

e ,zasadnicze charakterystyki” oznaczajg te cechy wyrobu budowlanego, ktére odnoszq sie do
podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych;

e, witasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego” oznaczajg wtasciwosci uzytkowe odnoszgce sie do
odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposdb opisowy;

e ,poziom"” oznacza wynik oceny wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do
jego zasadniczych charakterystyk, wyrazony jako wartos¢ liczbowa;

MARZEC
llsuoownicTwo

Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z 0.0. I
NIP: 679-327-67-85 |W l['
ml




wklasa” oznacza zakres poziomdw wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego ograniczony
wartoscig minimalng i maksymalng;

2warto$¢ progowa” oznacza minimalny lub maksymalny poziom wtasciwosci uzytkowych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego;

Jtyp wyrobu" oznacza zestaw reprezentatywnych poziomdw lub klas wtasciwosci uzytkowych w
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy
zastosowaniu danej kombinacji surowcdw lub innych sktadnikdw w okreslonym procesie
produkcyjnym;

»Zharmonizowane specyfikacje techniczne” oznaczajg normy zharmonizowane i europejskie
dokumenty oceny;

»,norma zharmonizowana'” oznacza norme przyjetq przez jeden z europejskich organdéw
normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku
wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

»europejski dokument oceny” oznacza dokument przyjety przez organizacje JOT do celdw
wydawania europejskich ocen technicznych;

»europejska ocena techniczna” oznacza udokumentowang ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim
dokumentem oceny;

»Zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okreslone w
majgcej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej;

»specjalna dokumentacja techniczna” oznacza dokumentacje wykazujgcg, ze metody stosowane
w ramach majgcego zastosowanie systemu oceny i weryfikacii stato$ci wtasciwosci uzytkowych
zostaty zastgpione innymi metodami, o ile rezultaty osiggane z uzyciem tych innych metod sg
rownowazne z rezultatami osigganymi z uzyciem metod badawczych okreslonych w stosownej
normie zharmonizowane;j;

y2udostepnianie na rynku krajowym™ oznacza kazde dostarczanie wyrobu budowlanego w celu
dystrybuciji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach dziatalno$ci handlowej, odptatnie lub
nieodptatnie;

»krajowej ocena techniczna” oznacza udokumentowang, pozytywnq ocene wtasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdin. zm.2)), przez
obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

»Zamierzone zastosowanie” oznacza zamierzone zastosowanie, o ktérym mowa w art. 2 pkt 14
rozporzgdzenia Nr 305/2011, albo zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego okreslone w
Polskiej Normie wyrobu lub krajowej ocenie techniczne;.

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:

v' budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

v" budowle stanowigcq cato$¢ techniczno-uzytkowqg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

v' obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumied taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany niebedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci fechniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych iinnych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajgcych sie na
catos$¢ uzytkowaq.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

v kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
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v' posqgi, wodoftryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

v'uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i

powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezqgcej

konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewnigjgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przytqcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

Wwraz z przestrzeniq zajmowangq przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumied tytut

prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa

rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania

robot budowlanych.

dokumentaciji budowy — nalezy przez to rozumiec projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty

odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedqgcy w dyspozycji zaktadu gbrniczego.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

organie samorzqgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

(Dz. U.z 2001 r.Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawqg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakonhczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji kontraktu, ponoszgca ustawowq

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijq projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodno$é wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumiec¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcq autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieh (Dz.
Urz. L3402 16.12.2002r., z pdZn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje fechniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg konftrole jakosci i iloSci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzeh
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznosc czynnosci obstugi,
przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacii powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.
przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robdt.
Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.

Polskie Prawo zamdwienh publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowqg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne

punktdw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do

chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

ufrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacija projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowq:

e dostarczonqg przez Zamawiajgcego,

e sporzqgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnosé robét z dokumentacijq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowiq zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocéby jednym z nich sqg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy"”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow

lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic

Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia

ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczoowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu

ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijqg
projektowq i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektoweji w SST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatdw i elementdw budowli muszqg by jednorodne i wykazywaé zgodnose z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W

przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjqg

projektowq lub SSTi majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosciiinnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umownag.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e ufrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

e lokadlizacje baz, warsztatdow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v' zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
v mozliwosciq powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
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w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia wyrobdw budowlanych wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwose zanika (np. materiaty pylaste)
mogq byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowe.

1.5.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Jezeli w trakcie
wykonywania robét stwierdzono urzgdzenia podziemne nie wystepujace w Dokumentacji technicznej
(instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elekiryczne), oraz
niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez znaleziska archeologiczne, wéwczas roboty
nalezy przerwaé, powiadomié o tym Inspektora nadzoru, a dalsze prace prowadzié¢ dopiero po
vzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sq wiasciwymi organami do sprawowania nad
nimi nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspbtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obciqgzen osi pojazdéw
Jezeli zakres prac przewidziany w dokumentacji bedzie wymagat transportu materiatéw przez pojazdy o
znacznym obcigzeniu w tym wypadku wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na swiezo ukohczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie. Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwoweyj i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdz. zm.) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z pdz. zm). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Przydatno$é wyrobu do stosowania w budownictwie

W zaleznos$ci od rodzaju wykonywanych robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych

prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, t.j: bezpieczenhstwa konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehnstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami oraz oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z przepisami prawa, w szczegdlnosci:

e ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 892/106/EWG (Tekst majgcy znaczenie dla EOG)

e USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzn. zm)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (z p&zn.
zm)

Wyréb budowlany nadaije sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, jezeli jest objety normg zharmonizowang albo europejskg ocenq techniczng,

e oznakowany znakiem budowlanym B, jezeli jest objety normqg krajowq albo krajowqg oceng
techniczng.

2.2. irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie
partii wyrobdw (materiatdw) budowlanych z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego zrédta uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu dokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopuszczonego zrédta
w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli wyroby budowlane z
akceptowanego uprzednio zrédta sqg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w wyroby budowlane.

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robdt, chyba ze
postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowiqg inaczej. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukohczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganh umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktdrym znajdujqg sie niezbadane i niezaackceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wrasciwos$E do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw

materiatdw do wykonywania poszczegdinych elementdw robét Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzqj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzysthego

wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq

Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma

by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i

przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i

uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie

moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki fransportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé

dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficzne;j,

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizaciji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemen-tdw robét
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentagcji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedqg wykonywane przez Wy-konawce nie
pdozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob 6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania

robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacjqg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdbw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw

robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

e wyposazenie w sprzet i urzqgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzagje iilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaji czestotliwos$eE, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sq okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowgq. Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony
dostep do pomieszczenh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogg wptyngcé ujemnie na wyniki badan, Inspektor

nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero

wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzadc
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedq

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania konftroli,

pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie oceniac zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robét z dokumentacijq projektowq i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badanh i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdére sq dopuszczone do

stosowania w budownictwie oraz posiadajg komplet dokumentéw wynikajgcych z ich zamierzonego

zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, fj.:

e Posiadajqg certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje
wtasciwosci uzytkowych dla produktdw objetych normami zharmonizowanymi albo europejskimi
ocenami technicznymi

e Posiadajqg krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajowqg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla produktdw nie objetych normami zharmonizowanymi albo
europejskimi ocenami technicznymi, 1j. objetych normami krajowymi albo krajowqg ocene
techniczng

e Posiadajqg Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (jezeli dotyczy)

e Na zgdanie inspektora nadzoru, w szczegdlnych przypadkach nalezy okazac raport klasyfikacyjny
produktu

e Posiadajg dopuszczenia do stosowania w placéwkach stuzby zdrowia (jezeli dotyczy)

e Posiadajg dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej (jezeli dotyczy)

e W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie jednostkowe produktu —w
wypadku zgody Projektanta.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramadw robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robét,

przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robdét, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,
e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnosc rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.
6.8.2.[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.3.[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
e profokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e oOperaty geodezyjne,
e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
6.8.4.[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sqg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe i przedmiarze robdt.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne
Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Wszystkie zasady obmiaru i rozliczenia poszczegdlnych robét reguluje
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowirobdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
odbiorowi czeSciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacijq projektowaq, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Szczegobtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqcej zatgcznikiem do SWZ.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjq projektowq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Szczegobtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqcej zatgcznikiem do SWZ.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowadé nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczqg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacije) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny fermin

odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

Szczegébtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqcej zatgcznikiem do SWZ.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt

zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny

robot(koncowy) robot”.

Szczegodtowe zasady odbioru regulujg zapisy w umowie bedqgcej zatqcznikiem do SWZ.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Ptatnosci bedq realizowane na podstawie ustalen wynikajgcych z zapisdw we wzorze umowy

stanowigcym zatgcznik do SWZ.

W przypadku rozliczenia ryczattowego podstawa ptatnosci bedzie odbidr koncowy przeprowadzony

przez Inspektora Nadzoru bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego rozliczenie bedzie sie odbywato w oparciu o kosztorys

powykonawczy z ceng skalkulowang zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz protokdt odbioru

kohcowego robét sporzgdzony zgodnie z zapisami w umowie.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czehstwa

ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowq przebudowe urzqgdzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e OcCzyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

e ufrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okredlenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztdw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe],
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pd&zZniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlinym bezpieczenstwie produktdéw Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275;
z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwieh publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie zakresu uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719; z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
pd&zZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdozZniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 poz.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
pd&zZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizaciji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pozZniejszymi zmianami.

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z 0.0.

NIP: 679-327-67-85 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw )
www.marzec-budownictwo.pl |H | || BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl



¢ Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,Standardy
europejskie (EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania
tych organizaciji.
Wspodlny Stownik Zamadwien - jest systemem klasyfikaciji produktdw, ustug i robdt budowlanych. Sktada sie
ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddéw CPV w celu
okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwien Publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r
Wymienione w dokumentacji normy stuzqg do opisania:
e Podstawy wykonania dokumentacii
e  Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetniac wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 7 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)
ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZICIZA
ROZWIAZANIA ROWNOWAIZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W
OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 104, 105, ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPELNIAJA
WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét rozbidrkowych oraz demontazowych. Szczegdtowy zakres rozbidrek okresla projekt
architektury oraz przedmiar robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnose z dokumentacijqg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Nie wystepujg
3. Sprzet

Do rozbidérek moze byc¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki sSrodkami tfransportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowac odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbidrki, - zaznajomic
pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych z zakresem, kolejnosciq i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikdw zaopatrzy¢ w odziez roboczq i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbidrkowych wyrzucac przez okna,

- znajdujgce sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiegu robét zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowad,

- rozbidrke rozpoczgé od odtgczenia przez osobe uprawniong napiecia elektrycznego,

- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewnié maksymalny odzysk
materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia,

- rozbidrki elementdw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach

- robotnicy wykonujgcy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych
w tym momencie,

- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majq zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy ogolnie obowigzujgce,

- szczegolnie ostroznie prowadzi¢ rozbidrke w poblizu elementdw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punkcie 5

7. Obmiar robot
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Jednostkami obmiarowymi sqg jednostko podane w poszczegdinych pozycjach przedmiaru robot.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjq. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizaciji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegotowe

o Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
o lloSci rob 6t rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 2.0 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia
betonu w schodach zewnetrznych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu stalg zbrojenie gtowne A-lIIN, gatunek stali: B500SP; Stal konstrukcyjna: $235
W zakres tych robét wehodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali.
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali
Zbrojenie posadzki na grundzie siatka Q544

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

2.1.Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg projektu konstrukcji i wg aktualnych norm
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025-2:2019-11.
Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcdwki i pretdéw powinna by¢ bez peknied, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sq pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
o) jesli mieszczq sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
B) jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretdw o wiekszych Srednicach.
Odbiér stali na budowie.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by
zaopatrzony kazdy krgg lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytwaorey,
Srednice nominaing,
gatunek stali,
numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
Wyglgd zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by nastepujgcy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczdw, farb lub innych
Zanieczyszczen,
odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
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prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm
na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiardw i gatunkdw.
Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg sie wgtpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz zapewni bezpieczehstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczenstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1.Wykonywanie zbrojenia Czysto§é powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btotaq,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbq olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rbwnoczesnym zachowaniem
postanowien aktualnych norm
tgczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami aktualnych norm Skrzyzowania pretow
nalezy wigzac¢ drutem miekkim, spawac lub tqczy¢ specjalnymi zaciskami. Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzqgdzen
wytwaérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpierac¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.
Lbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowq jest 1 fona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, 1j. tgczng dtugose
pretdéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru kohcowego .
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacii, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z 0.0. |
NIP: 679-327-67-85 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw _ ‘ ||

SRR supowNicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakdéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocq drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszqg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu
robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robbt.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji..

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukciji drewnianych.

PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 3.0 BETONOWANIE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych z betonu

e Beton klasy: C30/37 (B37), C20/25 (posadzki na gruncie), Podbeton klasy: C8/10 (B10)

e Schody zelbetowe

e Poduszki betonowe pod konstrukcje stalowe

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty

2.1.Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1.Cement

Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, 1j. bez dodatkdw mineralnych
wg aktualnych obowigzujgcych norm
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK,
Wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwatos$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczqg kontroli jakosci
zgodnie z PN- EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdinych parti cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacije Inspektora nadzoru.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
Cement pochodzqgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg aktualnie obowigzujgcych
norm
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badah cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujqce;j:
oznaczenie czasu wigzania wg wg aktualnie obowigzujgcych norm
oznaczenie zmiany objetosci wg wg aktualnie obowigzujgcych norm
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sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie
w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
2.1.2.Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg akfualnie
obowiqgzujgcych norm, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg aktualnie obowigzujgcych norm
ksztattu ziarna wg aktualnie obowigzujgcych norm
zawartosci pytdw mineralnych wg aktualnie obowigzujgcych norm, zawartosci zanieczyszczeh obcych
wg akfualnie obowigzujgcych norm
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg aktualnie obowigzujgcych norm i stato$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz zapewni bezpieczehstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczenstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1.Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm wg aktualnie obowigzujgcych
norm. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy. Prace zwigzane z podbijaniem istniejgcych fundamentéw nalezy
wykonywac w kolejnosci okreslone w projekcie branzy konstrukcyjne;.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnosciqg:
o 2% — przy dozowaniu cementu i wody
o 3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacii. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikdw
Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢c doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukciji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$é
wktadek dystansowych zapewnigjgcych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokose ta
jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukciji monolitycznych nalezy
przestrzegac dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, bqdz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowq nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegadé nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawq wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedniq i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0.35-0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadq, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkigj
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
Zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukciji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normq aktualng normq oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan konftroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcii. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

o badanie sktadnikéw betonu
) badanie mieszanki betonowej
o badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura ofoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytqgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
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+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed ufratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
Labezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
Labezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by< chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;j
konstrukciji.

5.4.Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnacii betonu
Bezposdrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonhczenia betonowania rozpoczgd pielegnacije wilgotno$ciowq betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tqczyt z nastepng
warstwq konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.
Okres pielegnacii
Utozony beton nalezy utrzymywacd w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgc po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu
REwNo$E powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji noSnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

o) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie,

B) pekniecia sg niedopuszczalne,

%) rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana ofulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otfulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

£) réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac

wymaganiom normy obowigzujgcych, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonhczenia powierzchni betonowych, to po ozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

o wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrbwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac réwngq i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw,

o wyréwnang wg powyzszych zalecenh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko
wyszczotkowacd wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
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Jednostkami ocbmiaru sq:

o 1 m3 wykonanej konstrukcii.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjq podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyze;.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

pielegnacje betonu

rozbidrkqg deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu..

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyrdwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego u
zytku.

PN-EN 197-2 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
PN-EN 932-2 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody pomniejszania préobek
laboratoryjnych.

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5. Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.

PN-EN 932-6: Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - CzeS¢ é: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
PN-EN 933-2 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -
Nominalne wymiary otwordw sit ba-dawczych.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocqg wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$é 4. Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczenie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
PN-EN 933-6 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-7 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli -
Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czgstek -Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9: Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych
czgstek -Badanie btekitem metylenowym.

PN-EN 933-10: Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czgstek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrzal).

PN-EN 1097-3: Badanie mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw - Czes$¢ 3: Oznaczanie gestosci
nasypowe;j i jamistosci.

PN-EN 1097-6: Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
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PN-EN 934-2+A1:2012: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1:2014-12: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badanh -- Cze$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu, zapraw izaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancii.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badanh. Czes$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkalibw w domieszkach.

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12504-1 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocend i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-EN 12504-2 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badania nieniszczgce - Oznaczanie liczby
odbicia.

PN-EN 12504-3 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgce;.

PN-EN 12504-4 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;.
PN-EN 74-1: Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cze$é
1: Ztgcza do rur - Wymagania i metody badan.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcii z betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 4.0 KONSTRUKCJE STALOWE WSPORCZE | NADPROZA

1  WSTEP

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt nadprozy stalowych

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawqg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob 6t zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukciji stalowych, wystepujgcych w obiekcie.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijqg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2  MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w ST, Wymagania ogdlne”

2.2 Konstrukcje stalowe

Elementy stalowe:

Wszystkie elementy konstrukcii stalowych, klasa stali $235 — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.
Nadproza w konstrukcii stalowej dla nowoprojektowanych otwordw z profili stalowych , skrecane ze
sobg za pomocq $rub M12 co 30 cm.

Materiaty jak belki stalowe, sruby metalowe powinny: by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg
stuzy¢, odpowiadac wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do wykonywania elementdw nalezy stosowac
powszechnie produkowane materiaty stalowe, odpowiadajgce wymaganiom norm. Do tgczenia
poszczegdlnych elementdw i segmentdw budowlanych oraz wyrobdw metalowych nalezy stosowad
Sruby i nakretki, ktére odpowiadajg wymaganiom normy. Warunki przechowywania elementéw,
materiatdw pomocniczych oraz materiatéw do tqczenia powinny zapewniac statqg gotowos¢ ich uzycia
do produkcji. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych zamknietych o
wilgotnosci do 70% lub w magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Dopuszcza sie przejsciowe magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu
przed korozjq i wptywami atmosferycznymi. Wszystkie oczyszczone materiaty i elementy nalezy
sktadowac suche w taki sposdb, aby nie dziataty na nie zadne szkodliwe wptywy.

2.3 ZIabezpieczenie ppoz.

Nadproza i konstrukcje stalowe w elementach konstrukcyjnych istniejgcych i projektowanych nalezy
zabezpieczy¢ farbg peczniejgcg do klasy okreslonej w projekcie.

Farba peczniejgca do stali:
e Przyblizony czas twardnienia ( um po 8 h, 20°C, 50% wilgotnosci): 7 d
Gestos$¢ (kg/m® £0.05kg/l): 1,3 g/cm?
Przyblizony czas schniecia w temp. 20°C i 50% RH dla 1 mm WFT(h): 8 h
Temperatura aplikacji Min (°C): 5 °C
Temperatura aplikacji Max (°C): 40 °C
Zawarto$¢ czesci statych (%): 68 %
Lepko$c w temp. 20°C (Pa.s): 44000 cps
VOC Content (g/l): <1 g/I
Roztwér: maksymalny dodatek czystej wody 3% obj.
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e Kolor: Biaty

3  SPRIET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane sq w ogdinej specyfikaciji technicznej ,Wymagania
ogdlne”

3.2 Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikdw i innych
urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i frawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacii.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” Elementy
konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.

4.2 Transport materiatéw

Podczas transport materiaty | element konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratq statecznosci.

Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za
pomocqg dzwigu.

4.3 Skladowanie materiatéw i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wceiggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac
w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by<¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST, Wymagania ogdlne" .

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1 Wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacii i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementdw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc,
pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani pekniec. W zwigzku z tym,
ciecia wykonane nozycami nie wymagajqg juz obrébki przecinakiem czy tarczq szlifierskq. Jezeli jednak
czesci ztgczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub
wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszcic
szczotkq lub piaszczarkq.

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci
nalezy poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normaq, doktadnie wyszczotkowac i odituscic,
oczyszcic z ziaren spawalniczych i nie malowac (chyba ze Projektant i Inzynier wyrazg zgode na
zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potgczenia). Klasy doktadnosci
przygotowania powierzchni wymienione sq na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otwordéw w
potgczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potgczeh na $ruby o duzej
wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspdtczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Projektanta i Biuro Projektowe. (Wspdtczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robdt (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszgc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynierowi imienne Swiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach
spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.
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5.2 Nadproza
5.2.1 Osadzenie nadproza
Nadproza stalowe z ceownikdw potgczonych ze sobg Srubami.
« Do montazu belek stalowych mozna przystgpi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu
czesci stropdw obu pomieszczen.
+  Wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowe;.
+ Osadzi¢ belke na betonowych poduszkach, klinujgc belke i zalewajgc wolng przestrzeh nad i za
belkg przy pomocy mieszanki cementowe.
+  Przystgpi¢ do montazu drugiej belki postepujgc jak w przypadku pierwszej belki.
« Dtugosc oparcia belek nadproza - min. 25 cm.
« Belki nadprozowe zespoli¢ ze sobq Srubami.
- Belki owing¢ siatkg Rabitza i otynkowad, oszpatdowac, lub obudowac dla zapewnienia klasy
odpornosci ogniowe;.
Wykonywanie elementdéw §Slusarskich ze stali :
Materiaty hutnicze stosowane do $lusarskich wyrobdw i elementédw budowlanych powinny by¢
oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu i tym podobnych.
5.2.2 Ciecie:
Przez ciecie nalezy rozumieé: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie, nadcinanie, rozcinanie,
okrawanie i $cinanie. Do ciecia zaleca sie stosowacd: nozyce reczne, pitki ramowe, przecinaki, wycinaki,
pity tarczowe i ramowe. Ze wszystkich krawedzi powstatych po cieciu nalezy starannie usung¢ zadziory,
rgbki, w szczegdlnosci nalezy usungc ostros¢ i zadziory wszedzie tam, gdzie mogty powstac uszkodzenia,
pogorszenie jakosci powierzchni, dziatania elementu lub niebezpieczehstwo wypadku. Doktadnose
katowa ciecia powinna by¢ zachowana zgodnie z dokumentaciag.
5.2.3 Wykonanie otworéw:
Wiercenie lub przebijanie otwordw nie powinno powodowac¢ dostrzegalnego dodatkowego ubytku
materiatu ani na jego powierzchni, ani wewngtrz otworu. Wewnetrzna powierzchnia otworu powinna
mie¢ czysty metaliczny potysk. Krawedzie otwordw powinny by¢ oczyszczone z zadziordw przez
sfazowanie.
5.2.4 Wykonywanie polqczen:
Sruby i nakretki powinny odpowiadaé wykonaniu srednio doktadnemu wedtug obowigzujgcej normy.
tgczone czesci powinny mieé powierzchnie oczyszczone, a nierdwnosci powstate po cieciu usuniete.
Dopuszczalna sko$nos¢ otwordw do potgczeh na sruby powinna umozliwiac prostopadte ustawienie
Sruby do tgczonych powierzchni czesci. teb i nakretka powinny przylegac do nich na catg powierzchnie
przylgowaq.
5.2.5 Wykonanie otworu
Po osadzeniu nadproza oraz przerwie technologicznej mozna przystgpi¢ do wykonania planowanego
otworu. Nacig¢ krawedzie otworu pitg diamentowq, a nastepnie ostroznie rozebrac fragment usuwanej
Sciany. Materiat z rozbidrki wywiezé na wysypisko.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdine".
6.2 Badania kontrolne zbrojenia
Kontrola jako$ci robdt wykonania nadprozy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq
projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami.
Kontrola jako$ci materiatdéw wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczenh o jakosci i Swiadectw
wystawionych przez producentdw lub huty. Przy odbiorze materiatdw sprawdzeniu podlegajg
podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodnosci z normami. Sprawdzenie wymiardw nalezy
przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzgdami pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu
powierzchni i wykohczenia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w jasnym rozproszonym Swietle z odlegtosci
nie mniejszej niz 50 cm, o ile normy przedmiotowe nie okredlajg inaczej. W przypadkach watpliwych i
koniecznych powinny by¢ wykonane badania laboratoryjne przed przekazaniem materiatéw do
produkcji elementdw. Zakupiona partia stali musi posiadac zaswiadczenie o jakosci.
Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjq Projektowq,
Specyfikacjg Techniczng i dokumentacjami materiatéw i urzgdzen.
7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdine"
Do obliczenia iloéci przedmiarowej przyjmuije sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacii projektowej.
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8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczgce odbioru robét podano w OST ,, Wymagania ogdine"
8.2 Igodnosé roboét z dokumentacjq
Roboty powinny by¢& wykonywane zgodnie z dokumentacijq projektowq, szczegdtowq specyfikacjg
fechnicznqg oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.3 Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Dokumenty i dane
Podstawqg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi,
e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres rob o6t zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
8.4 Odbiér kohcowy
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakohczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkdéw dotyczgcych tych robdt zawartych w
umowie.
Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdine”
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdine".
Cena jednostkowa wykonania 1 kompletnego nadproza [kpl] obejmuje:

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- dzierzawe stemplowan,

- wykonanie podstemplowania,

- wyciecie bruzdy poziomej w miejscu projektowanych nadprozy w obu scianach,

- utozenie w wycietych bruzdach projektowanych nadprozy na wczesniej wykonanej poduszce z

zaprawy ekspansywne;j,
- whbicie klinbw stalowych pomiedzy Sciane a gorng potke konstrukcji stalowej nadproza i wolne
przestrzenie wokot wypetni¢ szczelnie zaprawq ekspansywnd.

- wyszpatdowanie lub obudowe np. ptytg G-K.

- PO zWigzaniu zaprawy ekspansywnej wyciecie otworu w $cianie pod nowymi belkami,

- zdemontowanie stemplowania stropdw.

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbidrkowych poza granice obiektu,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANEPN -EN 10079: Stal. Wyroby. Terminologia

PN -EN 10088 -1: Stale odporne na korozje. Gatunki

PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukciji stalowych -- Cze$¢ 1-12: Reguty dodatkowe
rozszerzajgce zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wtgcznie

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco -- Tolerancje ksztattu, wymiardw i masy
PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki | i H ze stali konstrukcyjnej -- Dopuszczalne odchytki wymiarowe i odchytki
ksztattu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 5.0 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét muraraskich .

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty

2.1.Woda zarobowa do betonu
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Cegta petna

e Srednia wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 15.0 MPa

e wymiary cegty (dt./szer./wys.): 250 x 60 x 120 mm

e wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,16 W/mK

e gestosc¢ bloczka: 600 + 50 kg/m3

2.3.Zaprawa murarska
M10
Gotowa mieszana do rozrobienia z wodg
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz zapewni bezpieczehstwo wszystkim pracownikom
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczenstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogdlne:
Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe gruboéci ponizej 1 cegty nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu scian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catejich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtq suchq, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Mury grubos$ci mniejszej niz 1 cegta mogg by<& wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez
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przykrycie folig lub papq). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murdw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2.Mur na cienkiej spoinie
Zaprawe nalezy przygotowywac i stosowac Scisle wedtug wskazdwek podanych przez jej producenta.
Zaprawe zaleca sie naktadacd stosujgc kielnie do zapraw cienkowarstwowych. Zaprawy
cienkowarstwowej nie nalezy rozktadac¢ na odcinku dtuzszym niz 4 m, aby unikng¢ jej zbyt szybkiego
wysychania. Spoiny pionowe pomiedzy bloczkami o gtadkich powierzchniach czotowych zawsze nalezy
wypetniac zaprawq. Kazdy utozony bloczek trzeba stabilizowaé poprzez uderzenie mtotkiem gumowym.
Poprawnos$¢ wykonania kolejnych warstw muru nalezy kontrolowac za pomocg poziomnicy. Nalezy
ustawic¢ bloczki narozne, rozciggngc¢ pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku
pierwszej warstwy uzupetni¢ bloczki. Nie nalezy murowac najpierw samych naroznikdw, lecz
systematycznie murowac kolejne warstwy wszystkich scian konstrukcyjnych. Przy wykonywaniu naroznika
zaleca sie, niezaleznie od tego, czy bloczek potdwkowy ma profilowang powierzchnie (pidra i wpusty),
czy jest gtadki, wypetnianie spoiny pionowej zaprawaq.

5.3.Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$sé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

5.4.Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogdlne
Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykonad
odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.

6.2.Wymagania dotyczgce materiatéw Bloczki i cegly
Przy odbiorze bloczkdw i cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
wymiardw i ksztattu bloczku lub cegty,
liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkdw lub cegiet przez préobe dorazng nalezy jg poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowq robdt jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw
dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez
budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych
rusztowan
uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw
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10. Przepisy zwiqgzane

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1: Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 459-1: Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1: Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czesé 1: Elementy murowe ceramiczne.
PN-EN 771-2: Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Cze$cé 2: Elementy murowe silikatowe.
PN-EN 771-3: Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czesc3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-4: Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czes$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego.

PN-EN 771-5: Wymagania dotycz gce elementdw murowych — Cze$¢5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6: Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czescé: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-EN 845-1: Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki
i wsporniki.

PN-EN 845-2: Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czes$¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-3: Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

PN-EN 998-1: Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Cze$cé 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-2: Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Czesc¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

PN-EN 1015-2: Metody badan zapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do bada
.

PN-EN 1015-3: Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocqg
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-6: Metody badanh zapraw do murdw - Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-7: Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie.
PN-EN 1015-9: Metody badah zapraw do murdw - Czes$¢ 9: Okredlenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty $wiezej zaprawy.

PN-EN 1015-10: Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11: Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-17: Metody badan zapraw do murdw - Czes$¢ 17: Okreslenie zawartos$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-18: Metody badan zapraw do murdw - Czes¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3: Metody badan murdw - Czes¢ 3: Okreslenie poczgtkowej wytrzymatos$ci muru na scinanie.
PN-EN 1443: Kominy - Wymagania ogdlne.

PN-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody badan.
PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody okreélania obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 1806: Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatdw spalinowych do komindw jedno sciennych
-Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 6.0 HYDROIZOLACJE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolaciji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcii

betonowych, zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, SSTi

poleceniami Inspekfora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogodlne

e Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe.

e Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pozZniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

¢ Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacii wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

e Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdéw zgodnych z
dokumentacjq projektowq i posiadajgcych dopuszczenie do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegdélowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych sq:

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych

Do napraw uszkodzenh i ubytkdw betonu nalezy stosowac materiaty zgodne z SST dotyczgcg napraw

konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2.3. Folia w ptynie

Postac/kolor Btekitha masa

Czas zachowania wtasciwosci roboczych 30 min

Zapach tagodny, charakterystyczny

Zalecany rodzgj kleju C2 wg normy EN 12004 pH 7,5-8,5

Przyczepnosc¢ poczgtkowa 20,5 N/mm?2

Gestos¢ ok. 1,4 g/cm3

Przyczepnosc¢ po oddziatywaniu wody 20,5 N/mm?2

Wydajnos¢ 1,5 kg/m2 przy dwdch warstwach

Przyczepnosc po starzeniu termicznym 20,5 N/mm?2

Rozcienczalnik Nie rozcienczac

Przyczepnosc¢ po cyklach zamarzaniarozmarzania 20,5 N/mm?2

Minimalna grubo$¢ powtoki 1,5 mm

Przyczepnosc¢ po oddziatywaniu wody wapiennej 20,5 N/mm?2

Optymalna grubos¢ powtoki 1,5-2,5 mm
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e Wodoszczelno$¢ Brak przenikania wody

e Uktadanie ptytek Po ok. 24 h

e Zdolno$¢ do mostkowania spekan 20,75 mm
2.4. Folia PE
Gr. min 0.4 mm

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz zapewni bezpieczehstwo wszystkim pracownikom

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczenstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét:

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne kartami technicznymi stosowanych materiatéw. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem izolacji.

Podwykonawca robét izolacyjnych powinien posiadac stosowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych obiektdw inzynieryjnych.

Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawce Podwykonawcy do
wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obiektdw inzynieryjnych podejmuje Inzynier.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy niz zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru — bez zgody Inspektora nadzoru.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
akftualna normag w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesci¢ sie w granicach od +5°C do
+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robdt powinna by¢ nie wieksza niz 85%.

5.2. Zakres wykonywania robét

5.3. Przygotowanie powierzchnibetonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungcé
wszystkie luzne czesci i substancije zaktdécajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje, ttuszcze, resztki srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a
wieksze ubytki wypetnic, zgodnie z zaleceniami SST dotyczgcej napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami
Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatdéw do
napraw konstrukciji betonowych i zelbetowych.

Bezposrednio przed pokryciem betonu izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchac sprezonym
powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadacé zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatdéw odnosnie:

o wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),
. temperatury podtoza,
o wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na

podtoza o wiekszej wilgotnosci),

5.4. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkdw gruntujgcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng.

5.5. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagah dokumentacii
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych.

Metody wykonania izolacji:

. malowanie pedzlem,

. nanoszenie watkiem,

o nafryskiwanie,
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o szpachlowanie,

o przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatdwizolacyjnych.

Przy naktadaniu poszczegdlinych warstw izolacji nalezy przestrzegac¢ zalecanych przez Producenta

zakresdw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystgpienie

do kolejnych etapdw robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora

nadzoru do Dziennika Budowy.

5.6. Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwigzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem

wymagan dokumentaciji projektowej, odpowiednich norm oraz postanowien SST dotyczgcej

wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w SST Czes¢ G: ,Wymagania ogdine”.

Kontrola robét obejmuije:

e stwierdzenie wtasciwej jakosSci materiatu na podstawie atestu Producenta,

e sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni

podwzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

kontrole wytrzymatosci betonu na odrywanie,

e konftrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

e oOznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosc powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang
w dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako Srednig
arytmetyczng z kilku pomiardw w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru; grubos$¢ okresla
sie metodami nieniszczgcymi lub niszczgcymi w sposéb zgodny z zasadami wiedzy technicznej

e konfrole poprawnosci naprawienia bteddw w wykonanej izolacji,

e kontrole wykonania warstwy ochronnej,

e 0Oznaczenie przyczepnosciizolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczegdinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowq jest m2 (mefr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacijq

projektowq i obmiarem w terenie.

8. Odbior robét

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru. Przystgpienie

do kolejnych etapdw robdt moze nastgpic po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora

nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, niniejszg SST i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji

podanych w dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ G: ,,Wymagania ogdine”.

Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjqg projektowq,

obmiarem robét, atestem Producenta izolacji i ocenq jakosciowqg na podstawie wynikdw pomiardw i

badan.

Cena jednostkowa obejmuije:

e prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw przewidzianych do wykonania robét,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie materiatéw do wykonania izolacji,

wykonanie warstwy gruntujgce;j,

wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

wykonanie naprawy stwierdzonych bteddw w wykonaniu izolaciji,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora

nadzoru,

e gromadzenie wynikdw przeprowadzonych pomiardw i badan,

e oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatéwe.
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10. Przepisy zwiqgzane

e PN-EN 13969 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i
wtasciwosci

e PN-EN 14695 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacii
wodochronnej betonowych ptyt pomostéw obiektéw mostowych iinnych powierzchni betonowych
przeznaczonych do ruchu pojazddw -- Definicje i wtasciwosci

e PN-EN 13707:2013-12 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych -- Definicje i wtasciwosci

e PN-EN 13948 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych -- Okreélanie odpornosci na przerastanie korzeniem
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 7.0 IZOLACYJNE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolaciji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji termicznej i akustyczne;.

e styrodurem XPS

e styropianem EPS

e wetng mineralng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytq przyczepnosc do sklejanych materiatdw,
okreslong wg metod badanh podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i fransportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. EPS150 - posadzki

. A<0,031 W/mK

. Grubos¢ — zgodna z projektem
2.3. Izolacje dachu z wetny mineralnej
. Klasa reakcji na ogien Al

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej— MU 1

Klasa tolerancji grubosci T5

Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD0.036 W/m.K

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysthego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz zapewni bezpieczenhstwo wszystkim pracownikom

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatdw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczenstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadad na
styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbieh.
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Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdqg warstwe uktadac mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papq).
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwoérey. W przypadku zastrzezenh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robét
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych rob ot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostarczenie materiatow,
przygotowanie i oczyszczenie podtozq,
zagruntowanie podtoza i potozenie ,
wykonanie izolacji wraz z ochronq,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
0. Przepisy zwiqgzane
e PN-EN 13163:2013-05: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
e PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
e PN-EN 13164:2013-05 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

-0 O o o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 8.0 PODLOZA | POSADIZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie uktadania posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét, ktére zostang zrealizowane w zakresie montazu posadzek.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczg zasad prowadzenia robdt posadzkarskich:

e Posadzki cementowe

e warstwy wyréwnawcze pod posadzki,
e renowacja lastriko

e posadzki zywiczne gtadkie

2. MATERIALY

UWAGA

Na wszystkich progach w miejscu zmiany materiatu wykonhczeniowego podtogi zamontowac listwe
progowq, aluminiowq w kolorze srebrnym o szer. 3 cm.
2.1. Posadzka cementowa

. wytrzymato$¢ na Sciskanie: =2 30,0 N/mm2
. wytrzymato$¢ na zginanie: =2 5,0 N/mm?2

. wysoka odpornos$¢ na scieranie — klasa A9
. Zbrojona mikrowtdknami

2.2. Posadzka samopoziomujgca
Cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na obcigzenia me-chaniczne i
Scieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo,
beton zmodyfikowany mikrokrzemionkq i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatéw
utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na
kolor uzgodniony z Inzynierem.
Do wypetnienia dylatacji i napraw spekan wylewki, zastosowac elastyczne masy na bazie zywic
epoksydowych, przeznaczone do wypetnien dylatacii.
Wymagania dla srodkdw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:
e wyltrzymato$¢ na rozcigganie = 3 MPa,
e wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 150 %,
e twardos¢ Shore‘a min. 10 + 400,
e dopuszczalne dtugofrwate odksztatcenia = 25 %,
e odporno$¢ chemiczna - jak dla posadzek.
2.3. Impregnat do gruntowania
Srodek hydrofobizujgcy do impregnaciji $cian i posadzek.
Wymagania:
e ograniczajgcy nasigkliwos$¢ podtoza,
e impregnujgcy min. 5 mm w gtgb beton,
e odporny na UV,
e odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzeniaq,
e paroprzepuszczalny,
2.4. Renowacja lastriko
e Detergent czyszczgcy
o Posta¢ - koncentrat
o Bakteriobdjczy
o Gtebokie dziatanie czyszczgce
e Jywica epoksydowa do wklejania drutow
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o  Wytrzymato$¢ na Sciskanie — 95 MPa
o Wyitrzymato$¢ na zginanie 45 MPa
o Wytrzymato$¢ na rozcigganie 23 MPa
e Uzupetnienie ubytkdw — sktgd mieszanki zalezny jest od kolorystki oraz pierwotnie zastosowanych
wypetniaczy.
Przyktadowa mieszanka:
o 10 cz. (wagowo) grysiku nr. 1
o 1,5cz. (wagowo) grysiku nr. 0
o 1cz. (wagowo) grysiku nr. 00
o 5cz. (wagowo) cementu portlandzkiego
e Klej epoksydowy — podklejenie rozwarstwien
o Kolor kleju: bezbarwny;
Kolor spoiny: bezbarwny;
Konsystencja: wysokolepka ciecz;
Wtasciwosci spoiny: wodoodporna, twarda, nie kurczy sie, nie rozcigga, nie deformuije.
Gestosc: 1,25 kg/L;
Czas otwarty: 0,5 h;
Czas wstepnego wigzania: 4 h;
Czas petnego wigzania: 24 h;
Wytrzymato$é na zginanie: 80 - 120 MPa;
Naprezenie zrywajqgce: 40 - 55 MPa;
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 90 - 115 MPq;
e Preparat hydrofobizujgcy
Wyglad
mleczny, ptynny
Gestos¢ (20 °C) 1
Odczyn pH ok. 7,0 neutralny
Baza substancii czynnej kopolimer akrylu zawierajgcy fluor
Zawarto$¢ substancii czynnej w % wag. ca. 10
Noénik woda

O O O O O O O O O O

O O O 0O O O O

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00: ,, Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywad
sie w sposéb zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogdline wymagania dotyczqce
transportu podano w ST-0: ,,Wymagania ogdine”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST0: ,,Wymagania ogdine”. Posadzki
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i odpowiadad wymaganiom
polskich norm. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze
spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymii
przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami. Doktadno$¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchyleh wiekszych niz 5mm. Wytrzymato$é na Sciskanie podktadu powinna by¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien by¢ o
marce co najmniej B-20.

5.2. Posadzki cementowe

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakohczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podto8y, warstwkonstrukcyjnych i izolaciji
podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznychiinnych

np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalaciji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonhczone tynkiem lub

MAasami naprawczymi.

2) Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i

skurczu elementdw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu
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budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podktad betonowy

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania

robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku

przerwy roboczej

- wykonanie robét zanikajgcych

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementéw

kotwigcych szalunki

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:

- chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

- utrzymywac w statej wilgotnosci

usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod Scistym nadzorem technicznym.

Pielegnacja betonu

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy
stosowac pielegnacje powtokowq, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. W
przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu
powinna by< mimo naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo skrapiana wodqg.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakohczenia
betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe wodq).

Pielegnacja betonu w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku betonowania w temperaturze < 0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialnosci za spadek
wytrzymatosci betonu bedgcy wynikiem zamarzniecia betonu przed osiggnieciem minimalnej
wytrzymato$ci gwarantujgcej odpornosé betonu na dziatanie mrozu (28-10MPa). Domieszki chemiczne,
zwane potocznie ,przeciwmrozowymi”, sq de facto domieszkami przys$pieszajacymi wigzanie i
twardnienie cementu, a ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robdt od obowigzku ochrony
zabudowanego betonu przed utratg ciepta. Konieczne jest stosowanie oston zewnetrznych beftonu
poprzez okrycie go ptachtami brezentowymi, matami stomianymi, ptytami styropianu lub wetny
mineralnej i szczelnymi powtokami np. folig lub papqg. Inng metodq jest nagrzewanie betonu za pomocqg
nadmuchu gorgcego powietrza lub przewoddw oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw.
elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie moze spasé ponizej 5st.C, gdyz grozi to
zahamowaniem procesu hydrataciji cementu.

UWAGAI! Nie ma domieszek chemicznych, ktére zastepujq wtasciwg pielegnacje betonu.

5.3. Wykonanie podkiadu samopoziomujgcego

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne i powietrzno-suche,

a z uwagi na niebezpieczenstwo wyptywania masy powinno miec¢

charakter wannowy. Wymagania dla podtozy:

- podktady cementowe - wiek powyzej 28 dni,

- podktady anhydrytowe — wilgotnos¢ max. 1 % CM

- beton - wiek powyzej 3 miesiecy.

Nieréwnosci podtoza (zagtebienia i ubytki) wyréwnac zaprawg

Suche, naprawione podtoze nalezy odkurzy¢,starannie zagruntowad

Podtoza typu lastryko nalezy bezwzglednie odttusci¢ oraz usung¢ warstwy past i impregnatéw (jesli
lastryko byto nimi pokrywane).

Dylatacje

Podktad nalezy oddzieli¢ od $cian profilem dylatacyjnym. Wielko$¢ pdt roboczych nie powinna
przekraczac¢ 36 m?, a wymiar boku nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dylatacje nalezy wykonac réwniez
w progach pomieszczeh oraz wokdt stupdw. Istniejgce dylatacje podtoza powinny by¢ przeniesione na
powierzchnie wykonanego podktadu.

Przygotowanie masy
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Wykonanie maszynowe — nalezy stosowac agregaty mieszajgcopompujgce ze statym przeptywowym
dozowaniem wody. Zaleca sie uzywac pompy o wydajnosci 60 I/min. Materiat z worka wsypac do kosza
zasypowego i ustawic¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggnac prawidtowq konsystencje.
Przy ustalaniu konsystenciji mozna postuzy< sie naczyniem o pojemnosci

0,51lub 1,0 1. Przygotowana mieszanka, wylana z naczynia 0,5 | na wypoziomowane niechtonne podtoze
(np. folia) powinna utworzy¢ ,,placek” o $rednicy 35-40 cm (dla naczynia 1,0 | odpowiednio 50+55 cm).
Wykonanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac¢ do pojemnika z odmierzong iloscig wody
(proporcje podane sqg w Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej

za pomocg mieszarki wolnoobrotowej z mieszadtem do zapraw. Po 5 minutach ponownie przemieszac.
Masa zachowuje swoje wtasciwosci przez okoto 40 minut. Wtasciwg konsystencje nalezy sprawdzic,
rozlewajgc zaprawe z naczynia o pojemnosci 1 litra na rowne, niechtonne podtoze (np. folia).

Powinna ona utworzy¢ ,,placek” o srednicy ok. 50+55 cm.

Wykonywanie podkiadu

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ w pomieszczeniach przysztg grubos¢ podktadu (na
scianach i w polu wykonywania). Mozemy tego dokonac¢ np. za pomocg poziomnicy i przenos$nych
reperdw wysokosciowych. Przygotowang mase rozlewa sie rGwnomiernie do ustalonych wysokosci,
unikajgc przerw. Pole uktadania masy nalezy tak przygotowac, by méc je wykonac i odpowietrzy¢ w
czasie ok. 40 minut.

Przy recznym wylewaniu nadmiar masy nalezy zagarnia¢ do siebie przy pomocy dtugiej metalowej
pacy. Bezposrednio po wykonaniu kazdego pola nalezy materiat odpowietrzyé, stosujgc np. watek

Z tworzywa sztucznego tzw. ,kolczak™. Przy grubosciach podktadu powyzej 20 mm zaleca sie stosowac
sztange, tzw. Tepownice Odpowietrzanie zaleca sie przeprowadzi¢ w 2 prostopadtych kierunkach zaraz
po wylaniu masy.

Pielegnacja

Swiezo wykonany podktad nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim
nastonecznieniem, niskg wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. W celu zapewnienia dogodnych
warunkéw wigzania zaprawy, w zaleznosci od potrzeb, Swiezo wykonang powierzchnie nalezy zraszac
wodq lub przykrywac folig. Odpowiednia pielegnacja wydtuza proces schniecia, lecz prowadszi

do wzrostu wytrzymatosci produktu. Czas wysychania podktadu zalezy od grubosci warstwy oraz
warunkdw cieplnowilgotnosciowych panujgcych w otoczeniu. Wejscie na podktad mozliwe jest po
okoto 3 godzinach, a petne obcigzanie po ok. 7 dniach.

5.4. Renowacja lastriko

Kolejnos¢ prac:

1. Oczyszczenie powierzchni szlifowanych wypraw lastrikowych przy pomocy gorgcej pary pod
ci$nieniem przy pomocy urzgdzenia typu parownica. W razie potrzeby do silnych i ttustych zabrudzen
nalezy uzy¢ detergent. Uporczywe zabrudzenia nalezy usungc preparatem (detergent niejonowy)
rozcienczonym wodgq 1:5, a w razie potrzeby w wiekszym stezeniu.

2. W zaleznosci od przyjetej metody uzupetniania wklejenie na zywicy epoksydowej konstrukcii z
drutu nierdzewnego, zwtaszcza w miejscach narazonych na wieksze obcigzenie (krawedzie schoddw).
3. Uzupetnienie ubytkdw barwionych zapraw lastrikowych. Sktad uzupetnianej zaprawy bedzie

zalezat od jej koloru i uzytych pierwotnie wypetniaczy. Obowigzuje zasada uzycia w danej mieszaninie
wypetniacza o réznej frakcji np. 10 cz. wagowo grysiku nr 1, 1,5 cz. grysiku nr 0, 1 cz. grysiku nr 00, 5 cz.
cementu portlandzkiego. Im mniejsze frakcje ziaren w zaprawie tym wieksza ilos¢ cementu. Do zaprawy
nalezy takze dodac pigmentu mineralnego, odpornego na alkalia, w celu jej dobarwienia.

4, Wyciecie zgeometryzowanych gniazd przed uzupetnieniem ubytkow.

5. Po wykonaniu fragmentdw posadzki niezbednej do wklejenia uzupetnieh dociete fragmenty
nalezy wklei¢ w miejscach ubytkéw. Mocowanie nalezy wykonac klejem epoksydowym.

6. Zaszpachlowanie spoin w miejscach klejen szlamem cementowym z dodatkiem pigmentu.

7. Przeszlifowanie powierzchni lastrika wraz z uzupetnieniami. Kolejne etapy szlifowania wykonuje sie
tarczami Sciernymi i papierami sciernymi o coraz drobniejszej gradacii.

8. Zaszpachlowanie drobnych ubytkéw zaprawy lastrikowej mieszaning cementu z pastq barwigcqg
odpowiedniego koloru i ponowne przeszlifowanie.

9. Polerowanie powierzchni lastrika krgzkiem filcowym.

10. Zabezpieczenie powierzchni spocznikdw i stopni schoddw przed wnikaniem wody, brudu,

ftuszczu itp. przez nasycenie preparatem hydrofobizujgcym.

5.5. Wykonanie posadzki epoksydowej

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowac podtoze z lastriko. W celu zapewnienia odpowiedniej
nos$nosci podtoza powierzchnie nalezy sfrezowac i wylac¢ na nig samopoziomujgcy podktad
wyréwnujgcy. Po wyschnieciu podktadu (w terminie okreSlonym przez jego producenta) powierzchnie
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nalezy odpyli¢, odttuscic acetonem i natozy¢ pierwszg warstwe posadzki zywicznej (gruntujgcq).

Nastepnego dnia, kiedy podktad gruntujgcy jest juz suchym ale zachowuje swojqg lepkos¢ nalezy

Ponownie odttusci¢ posadzke acetonem i przystgpi¢ do utozenia warstwy wtasciwej zywicy. Zywice

nalezy nanosi¢ watkiem, rownomiernie na catej powierzchni. Po 24 h mozna nanosi¢ warstwe

zamykajgca zywicy. Nanoszenie w sposdb analogiczny do dwdch poprzednich etapdw. Nie dopuszcza
sie wystgpienia na posadzce pecherzykdw powietrza bgdz ubytkdw spowodowanych nieprecyzyjnym
natozeniem zywicy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00: , Wymagania ogdlne”

Podstawe do odbioru robdt posadzkowych stanowi:

e Sprawdzenie podktadu powinno by¢ wykonane przed potozeniem posadzki.

e Sprawdzenie rownosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dt. 2m.

e Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisdéw w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestdw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.

e Sprawdzenie przylegania do podktadu w przypadku posadzki przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie mtotkiem drewnianym.

e Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z wymaganiami ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowqg robdt posadzkarskich jest Tmz2 (metr kwadratowy), a w przypadku cokotdéw Tmb

(metr biezgcy).

Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych $cian, doliczajgc wneki i przejscia. Z obliczonej

powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczegdinych stupdw, pilastrow itp. wieksze od 0,25m2 (metr

kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00: , Wymagania ogdlne”

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe

dokonuje Wykonawca na swdéj koszt i terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00: ,Wymagania ogdine”

llo$¢ zakorczonych i odebranych robdt, okreSlonych w/g cen jednostkowych za Tma (metr kwadrat) i

Imb (metr biezgcy) cokotu lub listwy przyscienne;.

Ptatnosci podlega:

¢ Przygotowanie stanowiska pracy

¢ Wykonanie oktadzin

e Posprzgtanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13888-1:2023-02 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Czes¢ 1: Wymagania, klasyfikacja,
przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie

e PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

e PN-EN 14411 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E <
lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

e PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja
statosci wrasciwosci uzytkowych i znakowanie

e PN-ENISO 10545-3:2018-05 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czeé¢ 3: Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

e PN-EN ISO 10545-4:2019-04 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 4. Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej

e PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ é: Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

e PN-EN 105 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pek-niecia
wtoskowate.

e PN-ENISO 10545-2:2018-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 2: Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

e PN-EN649 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z po-lichlorku

winylu.
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e PN-EN13967 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
czesci podziemnych.

NIP: 679-327-67-85 M ARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw

www.marzec-budownictwo.pl BUDOWNICTWO

kontakt@marzec-budownictwo.pl 47

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z 0.0. ‘m
ml ||I|



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 9.0 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdw i oktadzin wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
e Tynki wewnetrze cementowo-wapienne, wykonczone gtadziq gipsowq
e Licowanie $cian szktem lacobel
e  Wykonhczenie sciany ptytq pilsniowg
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych,
miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw
do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu 1j. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitq i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczehn obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Parametry;
e Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm?
e Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka obrzutka 7,8-9,0 1 / 30 kg; narzut 6,0-7,8 1 / 30 kg
e  Wydajnos¢ 1000 kg tynku = ok. 900 | zaprawy
e  Max. Ssrednica kruszywa 0,5 mm
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e Min. / max grubos¢ tynku 5 mm / 30 mm
e Temperatura przygotowania zaprawy podtoza i otoczenia w frakcie prac od + 5 °C do + 30 °C

2.4. Tynk cementowo wapienny
Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-1: GP
Max. wielko$¢ ziarna: 0,8mm
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: Kat. CS |I
Wsp. przewodzenia ciepta A (warto$¢ tabelaryczna dlia P= 50% wg PN-EN 998-1): 0,45 W/mK
Wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej y (wartoé¢ tabelaryczna wg PN-EN 998-1): 5/20
Reakcja na ogien: Al
.5. Gtadz gipsowa
Przyczepnos$c¢ do ptyty gipsowo-kartonowej = 0,1 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na zginanie =2 1,0 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie = 2,0 N/mm?2
Ciezar nasypowy ok. 1000 kg/m3
Ciezar objetos$ciowy ok. 1000 kg/m3
Maksymalna grubos¢ jednej warstwy 2 mm
Maksymalna grubose wszystkich warstw 3 mm
.6. Farba lateksowa higieniczna, atestowana
Farba antybakteryjna o parametrach:
gestos$¢ [g/cm3] - 1,27;
lepko$c Haake 23+10C, [dPa * 5] - 44 — 55;
. odpornos¢ na szorowanie - Klasa 1;
. najwiekszy rozmiar ziarna (granukacja) [um] - Drobna do 100;
. wspodtczynnik kontrastu - Klasa 2;
. wyglgd powtoki — mat;
2.7. Okladziny scienne
2.7.1.Pltyta pilsniowa twarda
Gestosc > 800 kg/m?
Grubosc¢ 2,5 mm - 8 mm (wg specyfikaciji)
Wytrzymato$¢ na zginanie 240 N/mm?
Modut sprezystosci 23000 N/mm?
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie >0,65 N/mm?
Pecznienie po 24 h (EN 317) <30%
Emisja formaldehydu Klasa E1 (EN 120)
Klasa palnosciD-s2, d0 (wg EN 13501-1)
2.7.2.Lacobel
Panel wykonany ze szkta harfowanego, ptaskiego o gr. 4mm, typ ,,optiwhite”, szlifowane krawedzie-
fazowane, wydruk w kolorze ztamanej bieli wg palety RAL 9003. Montaz klejem montazowym na czystej,
suchej i odftuszczonej powierzchni.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murdw 1. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywadc w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwodch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, 1j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podtozy.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawq spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu
szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancii ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowaq.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.
5.3. Wykonywania tynkéw
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢& wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Wykonanie gtadzi
Przygotowanie podtoza

e Usungc resztki farby, luzne elementy, kurz i zabrudzenia

e Wypetni¢ wieksze ubyiki i rysy masqg szpachlowg

e Zagruntowac powierzchnie odpowiednim preparatem
Naktadanie gtadzi

e Przygotowac mase zgodnie z instrukcjg producenta

e Natozy¢ gtadz cienkg warstwg (1-2 mm) za pomocq pacy

e Po wyschnieciu pierwszej warstwy (zwykle 12-24 h), w razie potrzeby natozy¢ drugq

e Pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia
Szlifowanie

e Przyszlifowac powierzchnie recznie lub mechanicznie, siatkg §cierng o gradaciji 180-240

e UzyC oSwietlenia kontrolnego w celu wykrycia nierdbwnosci
Czyszczenie i koncowa obrébka

e Doktadnie oczysci¢ powierzchnie z pytu
5.5. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin lacobel.
Przygotowanie podtoza

e Oczysci¢ podtoze z kurzu, ttuszczu, resztek farby

e Sprawdzi¢ rownos¢ powierzchni — maksymalne odchylenie: 2 mm na dtugosci 2 m

e W razie pofrzeby wyréwnac powierzchnie (szpachlowanie, gtadzie) i zagruntowac
Przygotowanie szkta

e Przyciecie szkta na wymiar z tolerancjg montazowqg

e  Wykonanie otwordw pod gniazdka (jesli potrzebne)

o Oczyszczenie tylnej (lakierowanej) strony szkta alkoholem izopropylowym

e Natozenie tasm dystansowych (zapewniajqg statg odlegtosc szkta od sciany)
Aplikacja kleju

e Natozy¢ klej punktowo lub pasami pionowymi na tasmach dystansowych (unika¢ nadmiernego

rozprowadzenia, zostawi¢ przestrzenie na odparowanie)

e Zachowac zalecane odstepy miedzy pasami (10-20 cm)
Montaz szkta

e Przy uzyciu przyssawek przytozy¢ szkto do Sciany

e  Wyrdwnac tafle do poziomu i docisng¢ rébwnomiernie

e Uzyc klinbw lub podktadek w naroznikach do ustabilizowania

e Zachowac szczeliny dylatacyjne (ok. 2-3 mm)
Zabezpieczenie i wykonczenie

e Po 24 h mozliwe usuniecie klindw i wykonanie fugowania (np. silikonem neutralnym)

e W przypadku montazu kilku tafli: zachowac rowne szczeliny dylatacyjne

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw
miedzyoperacyjnych podtoza i materiatdw, sprawdzenie doktadnosci spoin wg aktualnei
obowigzujgcych norm.

6.1. Materiaty ceramiczne/szklane

Sprawdzeniu jakosci robét zwigzanych z licowaniem scian wewnetrznych ptytkami ceramicznymi
podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania
robot oraz po ich zakohczeniu nalezy dokonac kontroli zwracajgc szczegding uwage na:
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* sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisdéw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow

stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg SST,

* sposdb natozenia kleju

* sprawdzenie szerokosci fugi

» wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usungé

 sprawdzenie czy odchylenie krawedzi ptytek od pionu i poziomu nie jest wieksze niz 2mm/m

* sprawdzenie czy powierzchnia oktadziny od ptaszczyzny nie jest wieksza niz 2 mm na dtugosci taty

dwumetrowej

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowq robdét jest m2. lloS¢ robdt okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy<¢ wodg,.

8.2. Odbidr tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjqg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i

odchylenie krawedszi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci

taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigeksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 mi ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajgcych z
podtoza, pilsniitp.,

e frwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr elementéw i akcesoridéw oktadzin sciennych.

Przed rozpoczeciem wykonania oktadzin sciennych nalezy sprawdzi¢ atestacje ptytek, oraz ich jakosc

pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolitosci koloréw.

8.4. Odbidér koncowy oktadzin sciennych.

e Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.: atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych
materiatow

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku

poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm! m, odchylenie powierzchni od

ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej)

grubo$¢ warstw mocujgcych (podktadu lub kleju) powigzanie oktadziny z podtozem

sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek, dopuszczalne odchylenie Tmm

jednolitosci barwy ptytek;

Podstawa platnosci

taci sie za ustalong ilo$¢ m?2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatdw isprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

e Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.1. Okladziny scian

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie zaprawy,
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przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek,
klejenie tapet
ustawienie i rozbidrkg rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
reperacje tynkdw,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
0. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1: Wapno budowlane.
PN-EN 13139: Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 1: Definicje i wymagania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 10.0 SCIANKI | OBUDOWY GK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ostonowych scianek z ptyt GK
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji roboét, ktdre zostang zrealizowane w zakresie montazu Scianek gipsowo-karfonowych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem lekkich
Scianek dziatowych, przeznaczonych do montazu w pomieszczeniach jako Scianki ostonowe i dziatowe.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST: "Wymagania
ogdine"

2.1. Plyty gipsowe

Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm, przystosowane do montazu w pomieszczeniach — wodoodporne
(GKl),ognioodporne(GKF), zwykta (GKB) wodno i ognioodporne (GKFl)

Podstawowe wymiary ptyt:

e szeroko$¢ 1200mm,

e dtugosc od 2000mm do 3000mm,

2.2. Metalowa konstrukcja nosna.

Blacha stalowa ocynkowana wg aktualnych norm,

grubos$¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg aktualnych norm,

powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um,

mogq by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%.
2.3. Masa szpachlowa

e Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa,

e Urabialno$¢ ok.60min,

e Przyczepno$¢ do podtoza > 0,3MPa.

2.4. Welna mineralna

o GestoS¢ minimalna 10 kg/m3

e Grubosc¢ 70 mm

e Klasareakcji na ogien Al

e Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU 1

2.5. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
aktualnych norm. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowad
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST: "Wymagania ogdine". Roboty mozna wykonad
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST: "Wymagania ogdlne”

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST: "Wymagania ogdlne”

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowad potozenie scianek / obuddw. Nalezy
montowad ptyty GK o grubosci 1,25 cm, Stelaz przymocowadé do podtozy z zastosowaniem metalowych
kotkdw rozporowych. Elementy stelazu potgczy¢ ze sobg wkretami do metalu. Nalezy zachowad
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bezwzgledng ptaszczyzne pionowq $cianek a powierzchnie blatéw doprowadzi¢ do poziomu. Stosowac

wytgcznie profile systemowe, odpowiadajgce wytycznym producenta w zaleznosci od ich

przeznaczenia. Ptyty GK mocowac do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie.

Przed szpachlowaniem / tynkowaniem nalezy zamontowac aluminiowe listwy naroznikowe, zbroi¢

tgczenia ptyt tasmaq z wtdkna szklanego, a tgczenie ze Scianami murowanymi wypetni¢ elastyczng

masqg akrylowq. Wszelkie nieréwnosci zaszpachlowacd gipsem szpachlowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST: "Wymagania ogdine"

Badania przed przystgpieniem do robdt:

e Sprawdzenie ptyt na paletach pod kgtem uszkodzeniaq,

e Sprawdzenie zgodnosci wymaganej klasy oznaczonej na krawedziach lub powierzchni ptyt z
zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej, préby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

e Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do mas szpachlowych i zapraw,

e Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murdw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST: "Wymagania ogdine”

Jednostkg obmiarowq robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST: "Wymagania ogdine"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST, jezeli wszystkie badania i

pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbiorow czesciowych, oglgdu, wpisdw do dziennika budowy i

sprawdzeniu z dokumentacjq projektowaq.

8.1. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do przykrecania ptyt.

Podtoze powinno by¢ suche i oczyszczone.

8.2. Odbidr oktadziny z ptyt GK

Ptyty gipsowo-kartonowe i materiaty pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci wystawione

przez producenta. Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do konstrukcii,

zachowania dopuszczalnych odchylen od ptaszczyzny,
zachowaniu dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii proste;,
pomiar tych odchylen,

ocena jakosci szpachlowania spoin.

. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: "Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e dostawe materiatéw, wytyczenie obuddw, montaz stelazu,

e montaz listew naroznikowych,

e wykonanie potqgczeh ptyt, zaszpachlowanie stykdw i narozy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan;

e PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan;

O e o o o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 11.0 SUFITY PODWIESZANE | ETAZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sufitow podwieszanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji roboét, ktdre zostang zrealizowane w zakresie montazu sufitow podwieszanych.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sufitéw
podwieszanych, przeznaczonych do montazu we wszystkich pomieszczeniach objetych Dokumentacijq
Projektowaq.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogdine"
2.1. Metalowa konstrukcja nosna.
Przyjeto ruszt stalowy systemowy.
¢ blacha stalowa ocynkowana
powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr min 19um,
profile gtéwne,
profile poprzeczne,
listwy przyscienne,
.2. Elementy podwieszenia
ruszt mocowany do stropu wieszakami systemowymi,
wieszaki regulowane,
zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny by¢ ocynkowane lub
inaczej zabezpieczone przed korozjg.
2.3. Plyty gipsowe
Stosowac ptyty GK grubosci 12,5 mm, przystosowane do montazu w pomieszczeniach — wodoodporne
(GKl),ognioodporne(GKF), zwykta (GKB) wodno i ognioodporne (GKFI)
Podstawowe wymiary ptyt:
e szerokoS$¢ 1200mm,
e dtugos¢ od 2000mm do 3000mm,
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST: "Wymagania ogdine". Roboty mozna wykonad
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine"
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukciji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Ptyty muszqg by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza,
wilgotnosci wzglednej od 0 do 99%, w budynku, w ktérym sg juz zamontowane okna i drzwi. Ptyty
powinny by¢ magazynowane w pozycji poziomej min. 50 cm od $cian na drewnianych paletach lub
podktadzie ochronnym. Ptyty powinny by¢ zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montazu
paneli. Ptyty nie powinny by¢é magazynowanie w warstwach wyzszych niz 2 palety. Powinny by
transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym srodkiem transportu. Podtoze powinno by¢
suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem sie w trakcie transportu. Nalezy chroni¢ materiat
przed zamoczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST: "Wymagania ogdlne”
5.1. Warunki przystgpienia do roboét
Ptyty powinny by¢ montowane przez wykwalifikowanych pracownikdw w zakresie montazu sufitdw
podwieszanych. Powinny by¢ instalowane w miejscach wolnych od chemikalidow, grzybdw i plesni oraz

e O 0 N e o o o
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innego rodzaju zanieczyszczen. W czasie montazu temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza

od 0°C i nie wyzsza od 45°C przy wilgotnosci wzglednej do 99%RH.

Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszonych powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

o$cieznice drzwiowe i okienne. Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez
utrzymywac statq wilgotnos¢ powietrza.

5.2. Wykonywanie sufitbw podwieszanych.

Montaz sufitu

Poziom sufitu podwieszonego powinien by¢& wyznaczony przy pomocy odpowiednich urzgdzen (np.

poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg wytycznych producenta systemu. Wszelkie

urzgdzenia zamontowane w suficie powinny posiadac niezalezne podwieszenie.

5.3. Kolejnosé montazu

e zamocowanie profili przy$ciennych do Scian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu,

wyznaczenie rozstawu wieszakow,

zamocowanie wieszakow do konstrukcii,

zamocowanie profili gtdwnych podtuznych,

montaz profili poprzecznych,

uktadanie ptyt sufitowych,

montaz elementdw instalacyjnych w ptytach (anemostaty, czujki dymowe, oprawy oswietleniowe,

etc.)

Uwagal

Niedopuszczalne jest mocowanie konstrukciji nosnej sufitdw do konstrukcji zawieszenia instalacii

biegngcych nad sufitem podwieszanym.

Wymagane jest zawieszenie konstrukciji nosnej sufitu jako niezaleznej od innych elementéw

(bezposrednio do stropu budynku).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST: "Wymagania ogdline"

Badania przed przystgpieniem do robdt:

e Sprawdzenie ptyt sufitowych na paletach pod kgtem uszkodzenia,

e Sprawdzenie zgodnosci wymaganej klasy oznaczonej na krawedziach lub powierzchni ptyt z
zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej, préby doraznej przez
ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

¢ Sprawdzenie efektu ostatecznego - konfrola i regulacja najwiekszych odchytek poziomu sufitu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST: "Wymagania ogdine”

Jednostkg obmiarowq robét jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST: "Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST, jezeli wszystkie badania i

pomiary daty wyniki pozytywne.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpisdéw do dziennika budowy i

sprawdzeniu z dokumentacjq projektowaq.

8.1. Odbidr podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do przykrecania profili

Sciennych i wieszakdw. Podtoze powinno byc¢ suche i oczyszczone.

8.2. Odbidr sufitu

Badanie gotowej powierzchni polega na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do konstrukciji do $cian,

e zachowania dopuszczalnych odchyleh od ptaszczyzny,

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: "Wymagania ogdine".
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dostawe materiatéw,

e montaz stelazu,

e montaz listew przySciennych,

e utozenie ptyt,

e montaz elementdw instalacyjnych w ptytach (anemostaty, czujki dymowe, itp.)
10. PRZEPISY ZWIAZANE

MARZEC BUDOWNICTWO Sp. z 0.0. |
NIP: 679-327-67-85 MARZEC
Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw _ ‘ ||

SRR supowNicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



PN-EN 12859 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan;

PN-EN 12860 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan;

EN 13964 (,,Sufity podwieszane, wymagania i metody badan”),

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementdw budynkdéw -- Czese 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakciji na ogieh
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 12.0 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robdt malarskich..

malowanie tynkdw wewnetrznych farbg lateksowq

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowq, SSTi poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.1.1.Farby budowlane gotowe Lateksowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Farba lateksowa higieniczna, atestowana

Farba antybakteryjna o parametrach:

. gestos$¢ [g/cm3] - 1,27;

. lepkos¢ Haake 23x10C, [dPa * 5] - 44 - 55;

. odpornos¢ na szorowanie - Klasa 1;

. najwiekszy rozmiar ziarna (granukacja) [um] - Drobna do 100;
. wspdtczynnik kontrastu - Klasa 2;

wyglgd powtoki — mat;

2.3. Grunt gteboko penetrujgcy

Preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasigkliwych podtozy

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatdw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane nalezy fransportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w

fransporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zZimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc

ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powiefrzem

od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzehn ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac po:

e catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzeh sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
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Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie

ubytkdw zaprawqg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,

wystajgcych drutdéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie

wypetni¢ zaprawq cementowo- wapiennd..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z

jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciehczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i

dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,

plam i Sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierodw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitq zgodng ze wzorcem,

bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowac farby w réznych

odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,

e sprawdzenie czystosci,

e Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

e Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpicé nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania: dla farb

emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i

wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz

uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartymw

normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,

posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg

cementowo-wapienng do robdt

tynkowych lub odpowiedniq szpachldwkq. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z

wymaganiami w pkt.15.5 Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,

nalezy podtoze przed

gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich
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Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekédw, pecherzy odstajgcych ptatdéw powtoki, widocznych okiem sladdw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodqg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkqg szczotkg lub szmatkq.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

e PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkdéw - Wymagania i badania.

i sufity - Klasyfikacja.
e PN-C-81607:1998 E emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane iftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie hczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 13.0 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej
oraz montazu okien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczqg zasad prowadzenia robdt dotyczgcych wykonania:

e dostawa i montaz okien

e dostawa i montaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

e parapety wewnetrzne

2. MATERIALY

2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwido salnr4i12:

Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, rozwierne, bezprzylgowe, bez progu. Swiatto przejécia po otwarciu
drzwi o0 £ 90 st., 1000mm x 2000mm. Krawedz bez przylgi, konstrukcja ptytowa. Rama: rama z drewna
iglastego Wypetnienie: stabilizujgcy "plaster miodu". Samozamykacz szynowy, kolor srebrny,
szczotkowany Klamki U-form i szyld, nierdzewne, szczotkowane wykonczenie. Oscieznica z ptyty
drewnopochodnej. Skrzydta i oscieznice wykonczy<c powtokami lakierniczymi w kolorze biatym RAL 9003.

Drzwi do Salinr 5
Drzwi wewnetrzne, kwasoodporne, jednoskrzydtowe, rozwierne, petne, bez progu. Swiatto przejscia po
otwarciu drzwi o 2 90 st., 1000mm x 2000mm. Skrzydto drzwiowe ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j,
poszycie skrzydta ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Wypetnienie: piana poliuretanowa o gestosci
45kg/ma3.

Oscieznica ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, profile skrzydta i oScieznicy ze stali nierdzewnej

kwasoodpornej. Zamek nierdzewny, klamki U-form nierdzewne, cylinder jednostronny / pokretto,

zawiasy nierdzewne kwasoodporne. Skrzydta i odcieznice wykohczy¢ poszyciem systemowym w

kolorze biatym RAL 9003.

Witryna do Sali nr 8
Witryna o wymiarach 4700x2050 mm z drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci przejscia po otwarciu
skrzydta gtdwnego o £ 90 st., 200mm x 2000mm (po otwarciu obydwu skrzydet 1800mm x 2000mm).
Rama wykonana z systemu profili aluminiowych, gtebokos¢ konstrukcyjna oécieznicy i skrzydta 78mm.
Wypetnienie: zestawy szybowe o odpornosci ogniowej EI30, szkto bezpieczne, warstwowe. Okucia:
zawiasy, antaba-antaba, zamek zatrzaskowy rolkowy na wktadke. Skrzydta i oscieznice wykonczy¢
powtokami lakierniczymi  strukturalnymi  w kolorze czarnym RAL 9005. Profile aluminiowe o
geometrycznym, prostym ksztatcie. Witryna stata odpornoséci ogniowej EI30, skrzydta drzwi bezklasowe.
Drzwi wyposazone w samozamykacz szynowy.

2.2. Stolarka okienna

Okno zewnetrzne PCV , rozwierno uchylne, w kolorze biaty RAL?003. Siedmiokomorowy system profili PCV
z tfrészybowym zestawem. Gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy ok. 78mm. Szkto hartowane, bezpieczne,
warstwowe, laminowane, spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018. Zastosowana
folia chronigca przed promieniowaniem UV, umieszczona miedzy warstwami szyby. Klamki w kolorze

profili.

Wspdbtczynnik przenikania ciepta U (max) <0,9W/(m?2K).
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2.3. Rolety okienne

We wszystkich oknach projektuje sie montaz rolet okiennych. Roleta w kasecie aluminiowej z
prowadnicami ptaskimi. Materiat wykonania kasety i prowadnic -aluminium. Kaseta i prowadnica w
kolorze biatym.

Rolete zamontowaé bezinwazyjnie, przyklei¢ do ramy okna za pomocq tasmy o zwiekszonej
przyczepnosci. Obcigzenie tahcuszka — obcigznik. Roleta wyposazona w system samoblokujgcy.
Parametry tkaniny:

Poziom zaciemnienia: 65%

Faktura materiatu: gtadka

Gramatura: 175 g/m2 lub podobna

Kolor szary wg palety RAL 7046 lub podobne.

2.4. System wystawienniczy

W salach nr 4, 8 12 projektuje sie instalacje systemu wystawienniczego stuzgcego do ekspozycji prac
plastycznych. Konstrukcja systemu w postaci systemowych aluminiowych profili mocowanych do sciany,
lakierowanych w kolorze biatym RAL?003. Do profili mocowane sq linki z haczykami stuzgcymi do
wieszania prac. Wysokos$¢ zawieszania regulowana ptynnie.

2.5. Parapety

Projektuje sie wymiane parapetdéw wewnetrznych na z konglomeratu, typ "calacata”, gr. 3cm, kolor
ztamana biel, zaokrgglone rogi. Parapety zastosowac réwniez na elementach obudowy poziomych
kanatéw instalacyjnych.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT
Zatadunek, fransport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny
odbywac sie w taki sposéb , aby zachowac dobry stan techniczny . Ogdlne wymagania dotyczgce
transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00: ,,Wymagania ogdine™.
Montaz: zgodnie z zaleceniami producenta wybranej stolarki
5.2. Ogodlne zasady montazu stolarki
Warunki przystgpienia do robét:
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla §cian
murowanych odchytki mogg wynosi¢ nie wiecej niz:
v’ szerokos$¢ - +10 mm
v wysoko$¢ - +10 mm
v' dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych — 10 mm
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i innych materiatéw
pomochniczych.
5.3. Montaz stolarki drzwiowej
Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:
e sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,
zabezpieczenie elementéw budynku mogqgcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,
wypetnienie piankqg szczelin,
silikonowanie ztgczy,
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,
osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,
e montaz parapetdw
5.4. Montaz oscieznic
Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.
Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatdw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan po-
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wierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczyscic i naprawic. Oscieznice powinny byc
dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego. OSscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny byé
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki
nalezy doktadnie podeprzec, a po wypionowaniu stojakdw usztywnic¢ je za pomocg desek lub w inny
sposdb. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i skosne podparcie
zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie
lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzic. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone
powtokg antykorozyjng.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt
wiekszy niz 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
o$cieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchniq profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawic
szczeline ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.
Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby
moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i osung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskie] jeszcze
niestezonej. Koncowq faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieza, oczyszczone z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnoscé
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod
wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00: , Wymagania ogdlne”
[1] Sprawdzenie jakoscirobdt zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamdbwieniem tzn.:
zgodnos¢ wymiardw,

jako$¢ materiatéw, z ktérej stolarka zostata wykonana,

zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki;

jakos¢ i dobdr oscieznic,

sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych.

kontroli prawidtowosci wykonania robdt montazowych:

sprawdzenie wymiardw otwordw oraz jakosci ich wykonania

kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,
sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,

sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowq przestrzeni pomiedzy ra-miakiem a
sciang,

e sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,

e konfrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych

6.1. Sprawnosé dziatania.

Drzwi i okna przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziatac¢ prawidtowo , zgodnie z ich prze-znaczeniem.
Okucia zabezpieczajgce stuzgce do unieruchamiania rozwieranych skrzydet w potozeniu otwartym
powinny obracac sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90st. w
stosunku do oscieznicy.
6.2. Badania odbiorcze.

Inzynier dokona badan odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobdw. Badania odbiorcze
obejmujq:
e sprawdzenie wymiardw,
e sprawdzenie prostokgtnosci skrzydta okiennego i drzwiowego,
e sprawdzenie materiatdw,
[ ]
[ ]

sprawdzenie wykonania,
sprawdzenie sprawnosci dziatania
7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne” Jednostkg
obmiaru jest m2 powierzchni okien i drzwi oraz mb dtugosci profilu o$cieznicowego.
8. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne”. Odbioru
dokonuje Inzynier bezposrednio po montazu kazdego elementu / grupy elementdw. W przypadku
stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres rob ot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swdj koszt i terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za mz / szt. / mb — zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku
budowy.

Ptatnosci podlega:

e przygotowanie stanowiska pracy,

demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz podokiennikdw wewnetrznych,

wykonanie i montaz okien rozwierno-uchylnych i rozwieranych zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
montaz podokiennikdw wewnetrznych,

obrébka osciezy okiennych wraz z malowaniem,

transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywdz zdemontowanych materiatdw z rozbidrki i
ich utylizacja),

e likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 410:2011- Szkto w budownictwie -- Okreslanie $wietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Klasyfikacja

PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda badania

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN ISO 717-1:2021-06 Akustyka -- Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementdw budowlanych -- Czes¢ 1: Izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych

PN-EN ISO 12567-1 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspdtczynnika przenikania
ciepta metodq skrzynki grzejnej - Czes$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspdtczynnika przenikania
ciepta

metodq skrzynki grzejnej - Czes¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajgce z ptaszczyzny.

PN-EN 13049 Okna - Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.
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SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 14.0 POKRYCIA DACHOWE | OBROBKI BLACHARSKIE

CPV: 45261400-8 Pokrywanie

1 Wstep

1.1 PRZEDMIOT SST :

Przedmiotem niniejszej Ogdlnej Specyfikacji sg podstawowe wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych dekarskich

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST :

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji roboét zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych oraz obrébek blacharskich przy realizacii
obiektu jak w punkcie 1.1. niniejszej ST.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST :
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokrycia dachu sali
gimnastycznej oraz dachéw ptaskich. W zakres specyfikacji wchodzi :

. wykonanie pokrycia dachu ptaskiego
. wykonanie obrbébek blacharskich.
. Montaz wpustdw, rur spustowych i przelewdw awaryjnych

Przedmiotem  opracowania jest okreSlenie  wymagan odnosnie  wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do wykonania pokrycia dachowego.
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE :
Okresdlenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacii.
Paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajgcy przepuszczanie pary wodnej,
Roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.
Materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy przeptyw ciepta lub zabezpieczajgcy przed przeptywem
ciepta przez przegrody budowlane, oraz materiat podnoszgcy izolacyjnose przeciwdzwiekowq przegréd
1.5  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i poleceniami Inspekfora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Opis wg pkt. 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.
2 Materiaty
2.1 OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :
Materiaty zgodnie z ogdlna specyfikacja nr 2 . Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé aktualne,
wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2.2 Emulsja gruntujgca
- bitum w rozpuszczalnikach
23 Paroizolacja - szybkozgrzewalna papa:
. grubosc: 4 mm;

wktadka noSna: kombinacja aluminium i poliestru + tkanina szklana 60 g/m?2;

gietkos$¢ w niskich temperaturach: papa < -10 °C, papa bez pasm THERM < -15 °C;

odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur: 2 +70 °C;

maksymalna sita rozciggajgca: wzdtuz = 400 N/50 mm;

w poprzek: = 300 N/50 mm

wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie: = 2 %.
4 Klej Dekarski

Klej jednosktadnikowy i bezrozpuszczalnikowy
.6 Papa podktadowa

NI N e o o ¢ o o
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. grubosc: 3 mm;

. wktadka nosna: welon szklany i siatka szklana ;

. gietkos$¢ w niskich temperaturach: gérna < - 25 °C, dolna < - 30 °C;

. odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur: 2 + 100 °C;

. maksymalna sita rozciggajgca: = 1000 N/50 mm;

. wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie: = 2 %.

2.7 Papa wierzchniego krycia

. grubosé: 5,2 mm;

. wktadka no$na: kompozytowa wktadka poliestrowa 300 g/m2;

. gietkos$¢ w niskich temperaturach: gérna < - 25 °C, dolna < - 40 °C;

. odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur: gérna < 150 °C, dolna < 120 °C;
. maksymalna sita rozciggajgca: = 1450 N/50 mm (£10%);

. witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie: 2 23 % (+3).

2.8 OBROBKI BLACHARSKIE:

Obroébki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od min 0,60 mm,
na wzor istniejgcych.

2.10 Piyty dachowe (uzupetnienie)

e  Wytrzymatosc¢ Sciskania betonu C20/25

Wytrzymato$< stali na rozcigganie ftk 550 N/mm2

Wytrzymatos¢ stali na rozcigganie fyk 500 N/mm2

Obcigzenie obliczeniowe rdGwnomiernie roztozone 2,63 kN/m?2

Odpornos¢ ogniowa REI30

2.11 AKCESORIA POMOCNICZE :

Systemowe elementy uzywane do mocowania, maskowania i uszczelniania potgczen ptyt i blach,
naroznikdw, kalenic, przejs¢ przez ptyty, potgczen z innymi elementami obuddw, izolacji od elementéw
konstrukcji mocujgcych:

- Obrébki blacharskie z blach powlekanych,

- tgczniki z blachy i wkrety samowiercgce z podktadkami z uszczelkami z epdm do mocowania
ptyt i blach do konstrukciji stalowej i miedzy sobqg,

- taczniki samogwintujgce do mocowania ptyt i blach do konstrukcji drewnianej lub konstrukcii
stalowej o grubosci scianki powyzej 250 mm,

- Kotki samokotwigce do mocowania ptyt i blach do elementéw betonowych,

- Uszczelki poliuretanowe do uszczelniania obrdbek, potqczen ptyt i blach ze stolarkg i konstrukcjg
nosnaq,

- Systemowe kotnierze z epdm, z uszczelnieniem, masq uszczelniajgcq i tgcznikami do mocowania,
przeznaczone do uszczelniania przejsc instalacii przez ptyty (do Srednicy 330 mm),

- Butylowe masy uszczelniajgce, masy uszczelniajgce trwale elastyczne do uszczelnieh obrdbek
blacharskich, masy uszczelniajgce zwiekszajgce odporno$¢ ogniowq, masy do uszczelnienia przepustow
dla przewoddw instalacyjnych w dachu — wykorzystywane odpowiednio do wymagan w projekcie.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét oraz zapewni bezpieczenhstwo wszystkim pracownikom

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz nie wptyng
negatywnie na bezpieczenstwo dla wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE:

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowaq, specyfikacjq
fechnicznq, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawqg prawo budowlane
a takze aktualnie obowigzujgcymi normami i dokumentami

5.2 Izolacja Cieplna

Izolacje cieplne i przeciwdziwiekowe nalezy wykonywac z ptyt izolacyjnych uktadanych luzem na styk
lub na zaktad bgdz? pidro i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w dokumentacji. Uktadane ptyty
powinny Scisle do siebie przylegac, bez przerw i szczelin, grozgcych powstaniem mostkdw cieplnych lub
obnizeniem izolacyjnosci akustycznej przegrod.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

53 Ukladanie paroizolaciji

- Arkusze paroicolaciji nalezy rozwing¢ na przygotowanym podtozu bez naciggania, poprzecznie
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do karbow blachy trapezowej, desek, lub dtuzszego boku prostokgtnych ptyt izolacji termicznej .

- Uktadac je z zaktadem 10 cm z czego min.3 cm fo szeroko$¢ zgrzewu (lub sklejenia), 4 cm
szeroko$¢ podktadek elementdw mocujgcychi 1 cm szeroko$¢ pasa brzegowego,

- Kazdy arkusz nalezy przymocowadé mechanicznie na jednej krawedzi pasa.

Elementy mocujgce przykrywa sie sqgsiednim arkuszem paroizolacji i uszczelnia przez zgrzewanie lub
klejenie.Potgczenie wykonuje sie przy uzyciu recznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania z ptaskg
dyszg. Nagrzewa sie rbwnomiernie jednoczesnie obie tgczone powierzchnie i dociska watkiem.

Sposdb postepowania:

- tgczone powierzchnie muszg by¢ czyste i suche,

- nagrzewnice przed zgrzewaniem rozgrzac i wykonac probny zgrzew ustalajgc odpowiedniqg
temperature i predkos¢ przesuwu,

- aby krawedzie arkuszy nie przesuwaty sie mozna przymocowal je wstepnie zgrzewami
punktowymi w tylniej czesci zaktadki,

- utrzymywac nagrzewnice tak, aby od krawedzi arkusza wystawato 3 mm dyszy, szerokos$¢
zgrzewu powinna wynosi¢ min. 3 cm,

- podczas zgrzewania nalezy ogrzewac jednoczes$nie oba tgczone ptaty membrany przyciskajgc
mocno goérny ptat membrany przy pomocy watka dociskowego

- w miejscach gdzie naktadajqg sie frzy arkusze membrany, w celu uzyskania szczelnego zgrzewu,
krawedzie srodkowego arkusza muszg by¢ sfazowane. MoZna to uzyskaé $cinajgc krawedzie reczng
przycinarkg po potgczeniu z dolnym arkuszem lub przy uZyciu nagrzewnicy. W tych miejscach
potgczenia muszg by¢ wykonane za pomocqg zgrzewania gorgcym powietrzem.

Powierzchnie paroizolacii klei sie do izolacji termicznej klejem zgodnie z zaleceniami producenta.

54 Wymagania i tolerancje

Powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kqgcie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjqg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach)
taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnosciq do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki sg
nastepujgce: dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleh od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej:

- nie wieksza niz 2 mm w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m
powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- nie wieksze niz 1,5 mm, ogdtem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

- nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
- nie wieksze niz 2 mm, ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami,
belkami itp. przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta w dokumentacii

- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

w projekcie mogq by¢ przyjete przez projektanta inne tolerancje i odchytki. wartosci tolerancii i
odchytek okreslone w dokumentaciji projektowej sq wigzgce dla wykonawcy robdt.,

5.5 Pokrycie potaci membrang

Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

- Sprawdzenie podtoza pod kagtem jakichkolwiek uszkodzen lub ostrych elementéw.

— Ogledziny opakowania i rolki EPDM w poszukiwaniu jakichkolwiek uszkodzen przed rozpoczeciem i w
frakcie prac.

— Ustawienie membrany EPDM najblizej miejsca docelowego instalacji. Kierunek odwijania rolki
membrany wskazuje strzatka na opakowaniu.

— Ustawienie membrany tak, aby kazde tgczenie byto oddalone minimum 30 cm od wpustow
dachowych.

— Rozktadanie membrany bez rozciggania. Arkusze mozna przesuwaé poprzez unoszenie i falowanie na
wttoczonym powietrzu pod spdd.

— Ustawianie arkuszy membrany EPDM obok siebie jeden przy drugim.

Odlegtos¢ miedzy krawedziami nie moze przekracza¢ 10 mm.

— Utozong membrane zostawi¢ na co najmniej 30 minut przed instalacjg. W zimne dni czas relaksaciji
membrany moze sie wydtuzy¢. W takim przypadku zaleca sie stosowanie mniejszych arkuszy, w celu
skrécenia czasu relaksacii i zapewnienia estetycznej oraz tatwej instalacii.
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Prace montazowe

Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu producenta wybranego
systemu.

5.6 Rusztowania

Dostawa rusztowan jest czescig sktadowq tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez wykonawce.
Rusztowania pomocnicze do 2m wysokosci, rusztowania przesuwne, platformy zatadowcze, sq takze
sprawq wykonawcy i nalezy je uwzgledni¢ w cenach jednostkowych.

3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania materiatéw

Materiaty izolacyjne i pokrywcze uzyte do wykonania izolacji cieplnej i akustycznej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- W protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw izolacyjnych,

- Stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposdb przechowywania
materiatow,

- Terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2 BADANIA WYKONYWANE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt izolacyjnych i
pokrywczych z dokumentacjg projektowq, szczegdtowq specyfikacjg techniczng i instrukcjami
producentdw wyrobdéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania
te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

- przestrzegania warunkéw prowadzenia prac izolacyjnych podanych w p-kcie 5.niniejszej ST,

- poprawnosci ewentualnego zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdinych warstw w
sposéb zapewniajgcy ich ciggtose i szczelnosé,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylataciji konstrukcyjnych budynku,

- Poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddw, rur lub innych elementdéw budowlanych
przez izolacje,

- Na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
Przestrzegania pozostatych wymagan dotyczgcych wykonania robét izolacyjnych podanych w punkcie
5. Szczegobtowej specyfikacii technicznej, w tym:

Wymagan dotyczgcych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci
zaktaddw, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz
z dokumentacjg producenta poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jaokosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjqg),

- wilgotnosé¢ i nasigkliwose,

- naprezenia $ciskajgce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

- wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 BADANIA WYKONYWANE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robdt izolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjqg projektowq, st i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
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dokumentaciji powykonawczej,

- rodzaj i joko$¢ zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji termicznych i przeciwdzwiekowych, zamocowania ptyt, ich
wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach oraz przektadek technologicznych i warstw
poslizgowych.

- wichrowato$¢ powierzchni.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiaru i obmiaru ilosci robot dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w ogdinej specyfikacii.
Prowadzenie szczegdtowych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktdére zgodnie z zapisami
umowy rozliczane bedqg na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt i do
nich sie odnoszg wszystkie ustalenia niniejszego punktu. Dla umodw ryczattowych obmiar sprowadza sie
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdét dla potfrzeb wystawienia przejsciowej
faktury.

7.2 IASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:

Odbidr robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii
technicznej.

8.2  ODBIOR PODLOZY:

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z
zanieczyszczen.

8.3  CZESCIOWY ODBIOR ROBOT:
Odbidr robdt dla poszczegdlnych rodzajow robdt wykonac zgodnie z punktem 8 ogdinej specyfikacii
technicznej.

8.4  ODBIOR OSTATECINY :

Szczegodtowe zasady odbioru kohcowego

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadszic¢
badania zgodnie z

Wytycznymi podanymi niniejszej st. Roboty izolacyjne i ppokrywcze budynku powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sqg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli

Chociazby jeden wynik badan byt negatywny izolacja nie powinna by¢ przyjeta i przekazana do
ponownego odbioru. Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej ST.

Ogdlne zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie podane sg w Ogdinej Specyfikaciji (ST) 00-
00 pkt 9.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnos$ci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie szczegdtowych ustalenh umownych.

Cena 1 m2 lekkiej obudowy obejmuje nastepujgce roboty:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- sprawdzenie kompletnosci elementéw obudowy,

- ustawienie, przestawianie i rozbidrke niezbednych rusztowan i pomostow,

- przygotowanie podtoza,

- transport elementdw,
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- zagruntowanie powierzchni

- montaz paroizolaciji

- montaz ptyt izolacyjnych z uszczelnieniem naroznikdw,

- montaz obrébek blacharskich,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 Normy

- PN-EN 13162+A1:2015-04: - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja - lub réwnowazne

- PN-EN 12691:2018-05: Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych
i kauczuku do pokry¢ dachowych -- Okreslanie odpornosci na uderzenie - lub rownowazne

- PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -- Czes¢ 3: Przewody
deszczowe -- Projektowanie uktadu i obliczenia - lub réwnowazne

- PN-EN 1253-2:2015-03 Wpusty Sciekowe w budynkach -- Cze$¢ 2: Wpusty dachowe i podtogowe
bez klap zwrotnych - lub réwnowazne

Normy DIN:

- DIN -7168 Odchytki wymiardw elementdw gotowych. - lub réwnowazne

- DIN 18202 Tolerancje w budownictwie - lub rownowazne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 15.0 ELEWACIJE

Kod CPV 45450000-6 Elewacje

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s g wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru elewacji wraz z termoizolacjg w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w
pkt.1.1 wymagan ogdinych.

1.2.Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkit. 1.1

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ociepleniowego BSO

1.4.Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdélne”
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sq nastepujgce terminy:
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta
fynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na pod toze lub ) warstwe zbrojong, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO
mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do pod toza.
tgczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacii cieplnej do pod toza, na
przyktad kotki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona - okreSlona warstwa systemu stosowana
bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wtdkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien
szklanych w obu kierunkach wagtku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkalidw.
Lbrojenie — okreSlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa - okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykohczeniowa w potgczeniu z warstwq zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe.
Systemowe elementy uzupetniajgce - listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji tfechnicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdine”
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2.1.Wetna mineralna
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta — zgodny z projektem — 0.036 W/mK
Grubos¢ - zgodna z projektem
Wetna lamelowa, dwugesto$ciowa
2.2.Siatka z witékna szklanego
Siatka do warstwy zbrojonej w systemie ocieplen budynkédw metodqg lekkg- mokrg
gramatura: min. 50 g/m2

2.3.Tynk
. Baza: wodna dyspersjia krzemiandw potasowych i zywic syntetyczno - silikonowych z
wyselekcjonowanymi wypetniaczami na bazie dolomitéw, marmurdw i pigmentami
. Gestosc: ok. 1,8 kg/dm3
. Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C
. Czas przesychania: ok. 15 min
. Wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004
. Przyczepnosc: 0,6 MPa wg PN-EN 15824 - lub rownowazne

Przyczepno$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004
Odpornos¢ na deszcz: po ok. 24 godz.
Absorpcja wody: kategoria W3, w<0,1 [kg/m2 h0,5] - wg PN-EN 15824 - lub rbwnowazne
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: =Sd £ 1,0 m wg ETAG 004 —kategoria V1 Sd
2.4.Grunt
e Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
e Gestosc: ok. 1,5 kg/dm3
e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
2.5.Klej do weiny
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,6 kg/dm3
Proporcje mieszania: 4,75-5,25 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zuzycia: do 1,5 godz.
Przyczepnose:
do betonu > 0,3 MPa
do wetny > 0,08
Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku w systemie Ceresit
Ceretherm Wool Garage: w = 0,85(LM)
klasa pochtaniania B
2.6.Podokienniki
Blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0.60 mm
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.Sprzet do wykonywania BSO
Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzqgdzen transportu pionowego,
stosowanych do robdét elewacyjnych,
Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas, zapraw i klejéw budowlanych,
Do ftransportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,
Do naktadania mas i zapraw - fradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce,
agregaty, pistolety natryskowe), tak ze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykdw i krgzkdw termoizolacyjnych),
Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,
Pozostaty sprzet - przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1.Transport materiatéow
Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentow
materia tow, zasadami eksploatacji srodkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do
robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami fransportu samochodowego, kolejowego,
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wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw fransportowanych luzem wykonuje si e recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jok:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzegac zasad wykorzystania
petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie prace renowacyjne nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi producenta
wybranego systemu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania przed przystgpieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére bedq wykorzystane do
wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.Badania materiatow
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy,
dotyczgcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentédw towarzyszgcych wysytce materiatdow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikacji techniczne] (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia.

6.3.0cena podtoza
Badanie stanu pod toza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okresSlonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.
Badania w czasie robot
Jako$¢ i funkcjonalno$¢ prac zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw
systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdét szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robdt zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
Kontroli przygotowania podtoza - no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujgcej), réwnosci powierzchni.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywki stratygraficzna sprawdzajgce pierwotny tynk i
pierwotng farbe.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si e w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzonq od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.
1 powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
grubosciqg ocieplenia.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Do robdét zanikajgcych przy wykonywaniu robdt nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzic
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan
(zgodnosci z dokumentacjq projektowq i szczegdtowq specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robdt. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik
bada n) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materia tdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.0dbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru cze$ciowego robdt
dokonuje si e dla zakresu okre$Slonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
kohcowym robdét. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbidr czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru cze$ciowego
jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, je zeli umowa takqg forme przewiduje.

8.3.0dbidr koncowy (konhcowy)
Odbidér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijqg projektowq. Odbidr kohcowy przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisywane w
frakcie wykonywania prac,
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdéw budowlanych,
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadszi ¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamodwienia oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia
z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymaga N nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
w przypadku, gdy nie s g mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.
W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawigjgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdowieniem. Protokét odbioru
kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy zamawiagjgcym a
wykonawca.

8.4.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr kohcowy (kohcowy)". Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jaokosci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych
robdét obliczona na podstawie:

okresSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe uwzgl
ednigja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materia téw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie pod toza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok tadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
Zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materia téw elewacyjnych,
krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termiczne;j,

gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do pod toza lub mocowanie za pomoc g profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni ptyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomocqg kotkdéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robdt
ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw e zaprawy i wyréwnanie jej,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otwordw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementow
dekoracyjnych (profili),

wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych
itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasdw siatki zbrojgcejitp.,

wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potgczen w
naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materia tow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcq i
zgodnie z zaleceniami producenta,

likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robdt ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi ¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.
Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania
robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).
PN-EN 13499: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
PN-ISO 2848: Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo.
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Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okredlenia.

PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 16.0 WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa fabrycznie nowych, kuchennych urzgdzeh technologicznych i

sprzetu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robdt polegajgcy na dostawie i montazu wyposazenia

technologicznego okreslony w projekcie wykonawczym i przedmiarze robdt.

Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét:

e Dostaw i montaz urzgdzen i wyposazenia

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robdét budowlanych nalezy rozpatrywad

tgcznie z opisem technologii wykonania robdt zawartych w opracowaniach branzowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa Budowlanego, okresleniami w

obowiqgzujgcych odpowiednich Polskich Normach i z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng (OST).

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq

Projektowqg. OST i obowigzujgcymi normami. Ponadito Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST. Wykonawca na

wtasny koszt zobowigzuje sie do zainstalowania urzgdzen i sprzetu, pierwszego uruchomienia urzgdzen
oraz przeprowadzenia szkolenia instruktazowego pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie ich obstugi.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwaranciji na dostarczone urzgdzenia i sprzet na okres min.

36 miesiecy liczonej od dnia wydania sprzetu Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na dostarczony

przedmiot zamoéwienia.

2. Materialy i sprzet

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq,

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdére sq dopuszczone do

stosowania w budownictwie oraz posiadajg komplet dokumentéw wynikajgcych z ich zamierzonego

zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, fj.:

e Posiadajqg certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje
wtasciwosci uzytkowych dla produktdw objetych normami zharmonizowanymi albo europejskimi
ocenami technicznymi

e Posiadajqg krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajowqg
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla produktdw nie objetych normami zharmonizowanymi albo
europejskimi ocenami technicznymi, 1j. objetych normami krajowymi albo krajowqg ocene
fechniczng

e Posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (jezeli dotyczy)

e Na zgdanie inspektora nadzoru, w szczegdlnych przypadkach nalezy okazac raport klasyfikacyjny
produktu

e Posiadajg dopuszczenia do stosowania w placéwkach stuzby zdrowia (jezeli dotyczy)

e Posiadajg dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej (jezeli dotyczy)

e W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie jednostkowe produktu —w
wypadku zgody Projektanta.
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2.1. Wyposazenie
Wyposazenie meblowe, laboratoryjne oraz inne nalezy dobiera¢ zgodnie z opisami podanymi w
zestawieniu wyposazenia, bedgcego zatgcznikiem do projektu architektury.
3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Do wykonania robdt Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego w ptywu na jako$é wykonywanych robét.
3.2. Sktadowanie materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich sktadowania podano w OST .Meble i urzgdzenia nalezy
sktadowac w opakowaniach fabrycznych, w zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem
obcych oséb.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Transport urzgdzen i elementdw wyposazenia kuchni Meble i urzgdzenia kuchenne mogg byc
przewozone dowolnym Srodkiem transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas
transportu. Elementy te powinny znajdowac sie w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniem. Transport materiatéw i urzgdzeh powinien odbywad sie zgodnie z wytycznymi
producenta. Wytadunek materiatdw i urzgdzeh musi odbywad sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq, projektem organizacii
robdét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
5.2. Zalecenia i uwagi dla Inwestora
Przed przystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegdtowego
zapoznania sie z projektem i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do PW nalezy
bezwzglednie wnie$¢ przed przystgpieniem do wykonywania montazu. Wykonawca zobowigzany jest
whnie$¢ ewentualne uw agi i zastrzezenia w7 formie pisemnej do Inwestora lub bezposrednio do Biura
Projektowego.
Zakup wazniejszych urzgdzen musi by¢ poprzedzony:

e konfrolg zgodnosci z PW wszystkich parametrow technicznych,

e konfrolg miejsca zabudowy urzgdzen,

e przygotowaniem miejsca sktadowania.
Przy sktadaniu zamodwieh na urzgdzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce -
producenta urzgdzen do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw technicznych oraz
zgodnosci z PW miejsca i sposobu ich montazu.
Wszystkie dostarczone urzgdzenia muszqg posiadac¢ wymagang dokumentacije

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci obejmujgcego w tym przypadku zastosowanych materiatéw

oraz wykonania robdt.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sg dopuszczone do

stosowania w budownictwie oraz posiadajg komplet dokumentdéw wynikajgcych z ich zamierzonego

zastosowania jak i miejsca ich zastosowania, fj.:

e Posiadajqg certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem CE oraz deklaracje
wtasciwosci uzytkowych dla produktdw objetych normami zharmonizowanymi albo europejskimi
ocenami fechnicznymi

e Posiadajqg krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie znakiem B oraz krajowq
deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla produktdw nie objetych normami zharmonizowanymi albo
europejskimi ocenami technicznymi, 1j. objetych normami krajowymi albo krajowqg ocene
fechniczng

e Posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (jezeli dotyczy)

e Na zgdanie inspektora nadzoru, w szczegdlnych przypadkach nalezy okazac raport klasyfikacyjny
produktu

e Posiadajg dopuszczenia do stosowania w placéwkach stuzby zdrowia (jezeli dotyczy)
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e Posiadajg dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej (jezeli dotyczy)
e W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie jednostkowe produktu —w
wypadku zgody Projektanta.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami
budowy stanowigcymi zatgcznik do dziennika.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze wskazaniomi w ..Przedmiarze robdét" pozycjami
katalogowymi.
Dla robdét nieokreSlonych w katalogach zasady obmiaru i okre$lania naktaddw rzeczowych winny
wynika¢ z analizy indywidualnej. Jednostka obmiarowq jest: szt; kpl.
8. Odbiér robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq. ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e art. 10 Ustawy ..Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207. poz. 2016. z
pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881).
e Normy podane w opisach mebli.
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