Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu ul.Wilczak 17, 61-623 Poznan

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingéw
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

NAZWA INWESTYCJIl:  Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszatkowska,
Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska, orazConrada
Drzewieckiego w Poznaniu

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V] .

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
PODATEK VAT: ()zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: zt

SLOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.16 Nr seryjny: 12650 Uzytkownik: ZDM Poznan



Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszatkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska,
orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.

PRZEDMIAR: Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszalkowska, Miecznikowska, Senatorska,
Podkomorska, Kancelarska, orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

1 Oznakowanie pionowe
1] KNR 2-31 Znaki typowe (A,B,C,D) rozm. Srednie szt.
d.1| 0702-02
analogia
63 szt. 63,00
RAZEM 63,00
2| KNR 2-31 Znaki D-48 szt.
d.1l 0702-02
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3| KNR 2-31 Tabliczki podznakowe typowe szt.
d.1|] 0702-02
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
4 KNR 2-31 Przestawienie stupkow szt.
d.1| 0702-03 +
KNR 2-31
0818-01
analogia
2 szt. 2,00
Obmiar dodatkowy: szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
RAZEM 2,00
5] KNR 2-31 Stupki do znakéw - montaz staty szt.
d.1l 0702-02
analogia
56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
6/ KNR 2-31 Wysiegnik do znakéw - montaz staly szt.
d.1|] 0702-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1| 0818-08
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
8| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1] 0703-03 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
2 OZNAKOWANIE POZIOME
9| KNR AT-04 Grubowarstwowa masa chemoutwardzalna biala m?2
d.2| 0203-03
206,56 m?2 206,56
RAZEM 206,56
10[ KNR AT-04 Grubowarstwowa masa chemoutwardzalna niebieska | m2
d.2| 0203-03
21,6 m?2 21,60
RAZEM 21,60
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Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszatkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska,
orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11 Usuwanie istniejacego oznakowania WaterJet m2
d.2| analiza
indywidualn
a
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
12| KNR AT-04 Wykonanie ubytkéw po usuwania oznakowania na m?2
d.2| 0203-03 jezdni masg chemoutwardzalna
analogia
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
3 URZADZENIE BDR
13| KNCK-1 U-5b ele
d.3| 0801-01 m.
analogia
2 ele 2,00
m.
RAZEM 2,00
14| KNR 2-31 shupki blokujace (montaz staly) U-12c szt.
d.3|] 0702-02
analiza
indywidualn
a
79 szt. 79,00
RAZEM 79,00
15| KNR 2-31 montaz tablicy U-24 szt.
d.3|] 0703-05
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
16| KNR AT-04 |D Montaz progu wyspowego szt.
d.3|] 0209-02 [07.01.
analogia (01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
17| KNR AT-04 (D Prog zwalniajacy (3,7mx4,5m) U-16b szt.
d.3|] 0209-02 |07.01.
analogia (01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
18| KNR AT-04 (D Prog zwalniajacy (3,7mx5m) U-16b szt.
d.3| 0209-02 [07.01.
analogia (01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR AT-04 [D Prog zwalniajacy (3,7mx7m) U-16b szt.
d.3| 0209-02 |07.01.
analogia |01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR AT-04 |D Prég zwalniajacy (3,7mx8m) U-16b szt.
d.3|] 0209-02 |07.01.
analogia (01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR AT-18 montaz PEO szt.
d.3|] 0304-02
analogia
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Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszatkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska,

orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
98 szt. 98,00
RAZEM 98,00
22] KNCK-1 montaz azylu prefabyrkowanego, element narozny ele
d.3| 0801-01 m.
analogia
4 ele 4,00
m.
RAZEM 4,00
23] KNCK-1 montaz azylu prefabyrkowanego, ele
d.3|] 0801-01 krawedziowy m.
analogia
6 ele 6,00
m.
RAZEM 6,00
24| KNCK-1 montaz azylu prefabyrkowanego, element sSrodkowy | ele
d.3| 0801-01 m.
analogia
1 ele 1,00
m.
RAZEM 1,00
25| KNR 2-31 montaz lustra drogowego U-18b- prostokatne szt.
d.3|] 0703-05
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszatkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska,
orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

Kosztorys inwestorski

Lp.

| Podstawa | Opis

|JI’1’1|

Ilos¢

Cena jedn.
J

Wartosc¢

KOSZTORYS: Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszalkowska, Miecznikowska, Senatorska,
Podkomorska, Kancelarska, orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

1 Oznakowanie pionowe
1| KNR 2-31 | Znaki typowe (A,B,C,D) rozm. Srednie szt. 63,00
d.1| 0702-02
analogia
2| KNR 2-31 | Znaki D-48 szt. 3,00
d.1| 0702-02
analogia
3| KNR 2-31 | Tabliczki podznakowe typowe szt. 13,00
d.1| 0702-02
analogia
4| KNR 2-31 | Przestawienie stupkow szt. 2,00
d.1| 0702-03 +
KNR 2-31
0818-01
analogia
5| KNR 2-31 | Stupki do znakéw - montaz staty szt. 56,00
d.1| 0702-02
analogia
6 [ KNR 2-31 | Wysiegnik do znakéw - montaz staly szt. 1,00
d.1| 0702-02
analogia
7 | KNR 2-31 | Rozebranie stupkow do znakow szt. 35,00
d.1| 0818-08
KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych | szt. 52,00
d.1| 0703-03 |zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych
Razem dzial: Oznakowanie pionowe
2 OZNAKOWANIE POZIOME
9 [ KNR AT-04 | Grubowarstwowa masa m?2 206,56
d.2 | 0203-03 |chemoutwardzalna biata
10 | KNR AT-04 | Grubowarstwowa masa m2 21,60
d.2 | 0203-03 |chemoutwardzalna niebieska
11 Usuwanie istniejacego oznakowania m?2 30,00
d.2 analiza | WaterJet
indywidualn
a
12 | KNR AT-04 | Wykonanie ubytkéw po usuwania m2 30,00
d.2 | 0203-03 |oznakowania na jezdni masg
analogia | chemoutwardzalng
Razem dzial: OZNAKOWANIE POZIOME
3 URZADZENIE BDR
13| KNCK-1 |U-5b ele 2,00
d.3| 0801-01 m.
analogia
14 | KNR 2-31 | stupki blokujace (montaz staly) U-12c szt. 79,00
d.3| 0702-02
analiza
indywidualn
a
15| KNR 2-31 | montaz tablicy U-24 szt. 6,00
d.3| 0703-05
analogia
16 | KNR AT-04 | Montaz progu wyspowego szt. 4,00
d.3| 0209-02
analogia
17 | KNR AT-04 | Prog zwalniajacy (3,7mx4,5m) U-16b szt. 4,00
d.3| 0209-02
analogia
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Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszatkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska,
orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilos¢ Cena jedn. Wartos¢
18 | KNR AT-04 | Prog zwalniajacy (3,7mx5m) U-16b szt. 2,00
d.3| 0209-02
analogia
19 | KNR AT-04 | Pr6g zwalniajacy (3,7mx7m) U-16b szt. 1,00
d.3| 0209-02
analogia
20 | KNR AT-04 | Prog zwalniajacy (3,7mx8m) U-16b szt. 1,00
d.3| 0209-02
analogia
21 [ KNR AT-18 | montaz PEO szt. 98,00
d.3| 0304-02
analogia
22| KNCK-1 [montaz azylu prefabyrkowanego, ele 4,00
d.3| 0801-01 |element narozny m.
analogia
23| KNCK-1 | montaz azylu prefabyrkowanego, ele 6,00
d.3| 0801-01 | element krawedziowy m.
analogia
24| KNCK-1 [montaz azylu prefabyrkowanego, ele 1,00
d.3| 0801-01 | element Srodkowy m.
analogia
25| KNR 2-31 | montaz lustra drogowego U-18b- szt. 1,00
d.3| 0703-05 | prostokatne
analogia
Razem dzial: URZADZENIE BDR
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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