
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233221-4	Malowanie nawierzchni
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
45233270-2	Malowanie nawierzchni parkingów
45233293-9	Instalowanie mebli ulicznych

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska, orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska, oraz Conrada Drzewieckiego w Poznaniu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska, oraz Conrada Drzewieckiego w Poznaniu						
1			Oznakowanie pionowe			
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia		Znaki typowe (A,B,C,D) rozm. średnie	szt.		
			63	szt.	63,00	
					RAZEM	63,00
2 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia		Znaki D-48	szt.		
			3	szt.	3,00	
					RAZEM	3,00
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia		Tabliczki podznakowe typowe	szt.		
			13	szt.	13,00	
					RAZEM	13,00
4 d.1	KNR 2-31 0702-03 + KNR 2-31 0818-01 analogia		Przestawienie słupków	szt.		
			2	szt.	2,00	
			Obmiar dodatkowy:	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
					RAZEM	2,00
5 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia		Słupki do znaków - montaż stały	szt.		
			56	szt.	56,00	
					RAZEM	56,00
6 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia		Wysięgnik do znaków - montaż stały	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
7 d.1	KNR 2-31 0818-08		Rozebranie słupków do znaków	szt.		
			35	szt.	35,00	
					RAZEM	35,00
8 d.1	KNR 2-31 0703-03		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
			52	szt.	52,00	
					RAZEM	52,00
2			OZNAKOWANIE POZIOME			
9 d.2	KNR AT-04 0203-03		Grubowarstwowa masa chemoutwardzalna biała	m2		
			206,56	m2	206,56	
					RAZEM	206,56
10 d.2	KNR AT-04 0203-03		Grubowarstwowa masa chemoutwardzalna niebieska	m2		
			21,6	m2	21,60	
					RAZEM	21,60

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska, oraz Conrada Drzewieckiego w Poznaniu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	analiza indywidualna		Usuwanie istniejącego oznakowania WaterJet	m2		
			30	m2	30,00	
					RAZEM	30,00
12 d.2	KNR AT-04 0203-03 analogia		Wykonanie ubytków po usuwania oznakowania na jezdni masą chemoutwardzalną	m2		
			30	m2	30,00	
					RAZEM	30,00
3			URZĄDZENIE BDR			
13 d.3	KNCK-1 0801-01 analogia		U-5b	ele m.		
			2	ele m.	2,00	
					RAZEM	2,00
14 d.3	KNR 2-31 0702-02 analiza indywidualna		słupki blokujące (montaż stały) U-12c	szt.		
			79	szt.	79,00	
					RAZEM	79,00
15 d.3	KNR 2-31 0703-05 analogia		montaż tablicy U-24	szt.		
			6	szt.	6,00	
					RAZEM	6,00
16 d.3	KNR AT-04 0209-02 analogia	D 07.01.01	Montaż progu wyspowego	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
17 d.3	KNR AT-04 0209-02 analogia	D 07.01.01	Próg zwalniający (3,7mx4,5m) U-16b	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
18 d.3	KNR AT-04 0209-02 analogia	D 07.01.01	Próg zwalniający (3,7mx5m) U-16b	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
19 d.3	KNR AT-04 0209-02 analogia	D 07.01.01	Próg zwalniający (3,7mx7m) U-16b	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
20 d.3	KNR AT-04 0209-02 analogia	D 07.01.01	Próg zwalniający (3,7mx8m) U-16b	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
21 d.3	KNR AT-18 0304-02 analogia		montaż PEO	szt.		

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska, oraz Conrada Drzewieckiego w Poznaniu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			98	szt.	98,00	
					RAZEM	98,00
22 d.3	KNCK-1 0801-01 analogia		montaż azylu prefabrykowanego, element narożny	ele m.		
			4	ele m.	4,00	
					RAZEM	4,00
23 d.3	KNCK-1 0801-01 analogia		montaż azylu prefabrykowanego, element krawędziowy	ele m.		
			6	ele m.	6,00	
					RAZEM	6,00
24 d.3	KNCK-1 0801-01 analogia		montaż azylu prefabrykowanego, element środkowy	ele m.		
			1	ele m.	1,00	
					RAZEM	1,00
25 d.3	KNR 2-31 0703-05 analogia		montaż lustra drogowego U-18b- prostokątne	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska, oraz Conrada Drzewieckiego w Poznaniu

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska, oraz Conrada Drzewieckiego w Poznaniu						
1		Oznakowanie pionowe				
1 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia	Znaki typowe (A,B,C,D) rozm. średnie	szt.	63,00		
2 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia	Znaki D-48	szt.	3,00		
3 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia	Tabliczki podznakowe typowe	szt.	13,00		
4 d.1	KNR 2-31 0702-03 + KNR 2-31 0818-01 analogia	Przestawienie słupków	szt.	2,00		
5 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia	Słupki do znaków - montaż stały	szt.	56,00		
6 d.1	KNR 2-31 0702-02 analogia	Wysięgnik do znaków - montaż stały	szt.	1,00		
7 d.1	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	35,00		
8 d.1	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	52,00		
Razem dział: Oznakowanie pionowe						
2		OZNAKOWANIE POZIOME				
9 d.2	KNR AT-04 0203-03	Grubowarstwowa masa chemoutwardzalna biała	m2	206,56		
10 d.2	KNR AT-04 0203-03	Grubowarstwowa masa chemoutwardzalna niebieska	m2	21,60		
11 d.2	analiza indywidualna	Usuwanie istniejącego oznakowania WaterJet	m2	30,00		
12 d.2	KNR AT-04 0203-03 analogia	Wykonanie ubytków po usuwania oznakowania na jezdni masą chemoutwardzalną	m2	30,00		
Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME						
3		URZĄDZENIE BDR				
13 d.3	KNCK-1 0801-01 analogia	U-5b	elem.	2,00		
14 d.3	KNR 2-31 0702-02 analiza indywidualna	słupki blokujące (montaż stały) U-12c	szt.	79,00		
15 d.3	KNR 2-31 0703-05 analogia	montaż tablicy U-24	szt.	6,00		
16 d.3	KNR AT-04 0209-02 analogia	Montaż progu wyspowego	szt.	4,00		
17 d.3	KNR AT-04 0209-02 analogia	Próg zwalniający (3,7mx4,5m) U-16b	szt.	4,00		

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska, oraz Conrada Drzewieckiego w Poznaniu

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.3	KNR AT-04 0209-02 analogia	Próg zwalniający (3,7mx5m) U-16b	szt.	2,00		
19 d.3	KNR AT-04 0209-02 analogia	Próg zwalniający (3,7mx7m) U-16b	szt.	1,00		
20 d.3	KNR AT-04 0209-02 analogia	Próg zwalniający (3,7mx8m) U-16b	szt.	1,00		
21 d.3	KNR AT-18 0304-02 analogia	montaż PEO	szt.	98,00		
22 d.3	KNCK-1 0801-01 analogia	montaż azylu prefabrykowanego, element narożny	ele m.	4,00		
23 d.3	KNCK-1 0801-01 analogia	montaż azylu prefabrykowanego, element krawędziowy	ele m.	6,00		
24 d.3	KNCK-1 0801-01 analogia	montaż azylu prefabrykowanego, element środkowy	ele m.	1,00		
25 d.3	KNR 2-31 0703-05 analogia	montaż lustra drogowego U-18b- prostokątne	szt.	1,00		
Razem dział: URZĄDZENIE BDR						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						