
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul.Wilczak 17, 61-623 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233221-4 Malowanie nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów
45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VAT  [V]

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, 
Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska, orazConrada 
Drzewieckiego w Poznaniu

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.200.16  Nr seryjny: 12650  Użytkownik: ZDM Poznań



Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska,
orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska,
Podkomorska, Kancelarska, orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

1 Oznakowanie pionowe

1
d.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Znaki typowe (A,B,C,D) rozm. średnie szt.

63 szt. 63,00

RAZEM 63,00

2
d.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Znaki D-48 szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

3
d.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Tabliczki podznakowe typowe szt.

13 szt. 13,00

RAZEM 13,00

4
d.1

KNR 2-31
0702-03 +
KNR 2-31
0818-01
analogia

Przestawienie słupków szt.

2 szt. 2,00

Obmiar dodatkowy: szt

2 szt 2,00

RAZEM 2,00

RAZEM 2,00

5
d.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Słupki do znaków - montaż stały szt.

56 szt. 56,00

RAZEM 56,00

6
d.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Wysięgnik do znaków - montaż stały szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

7
d.1

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

35 szt. 35,00

RAZEM 35,00

8
d.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

szt.

52 szt. 52,00

RAZEM 52,00

2 OZNAKOWANIE POZIOME

9
d.2

KNR AT-04
0203-03

Grubowarstwowa masa chemoutwardzalna biała m2

206,56 m2 206,56

RAZEM 206,56

10
d.2

KNR AT-04
0203-03

Grubowarstwowa masa chemoutwardzalna niebieska m2

21,6 m2 21,60

RAZEM 21,60
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Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska,
orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.2 analiza

indywidualn
a

Usuwanie istniejącego oznakowania WaterJet m2

30 m2 30,00

RAZEM 30,00

12
d.2

KNR AT-04
0203-03
analogia

Wykonanie ubytków po usuwania oznakowania na
jezdni masą chemoutwardzalną

m2

30 m2 30,00

RAZEM 30,00

3 URZĄDZENIE BDR

13
d.3

KNCK-1
0801-01
analogia

U-5b ele
m.

2 ele
m.

2,00

RAZEM 2,00

14
d.3

KNR 2-31
0702-02
analiza

indywidualn
a

słupki blokujące (montaż stały) U-12c szt.

79 szt. 79,00

RAZEM 79,00

15
d.3

KNR 2-31
0703-05
analogia

montaż tablicy U-24 szt.

6 szt. 6,00

RAZEM 6,00

16
d.3

KNR AT-04
0209-02
analogia

D
07.01.
01

Montaż progu wyspowego szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

17
d.3

KNR AT-04
0209-02
analogia

D
07.01.
01

Próg zwalniający (3,7mx4,5m) U-16b szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

18
d.3

KNR AT-04
0209-02
analogia

D
07.01.
01

Próg zwalniający (3,7mx5m) U-16b szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

19
d.3

KNR AT-04
0209-02
analogia

D
07.01.
01

Próg zwalniający (3,7mx7m) U-16b szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

20
d.3

KNR AT-04
0209-02
analogia

D
07.01.
01

Próg zwalniający (3,7mx8m) U-16b szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

21
d.3

KNR AT-18
0304-02
analogia

montaż PEO szt.

- 3 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.16.200.16  Nr seryjny: 12650  Użytkownik: ZDM Poznań



Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska,
orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

98 szt. 98,00

RAZEM 98,00

22
d.3

KNCK-1
0801-01
analogia

montaż azylu prefabyrkowanego, element narożny ele
m.

4 ele
m.

4,00

RAZEM 4,00

23
d.3

KNCK-1
0801-01
analogia

montaż azylu prefabyrkowanego, element
krawędziowy

ele
m.

6 ele
m.

6,00

RAZEM 6,00

24
d.3

KNCK-1
0801-01
analogia

montaż azylu prefabyrkowanego, element środkowy ele
m.

1 ele
m.

1,00

RAZEM 1,00

25
d.3

KNR 2-31
0703-05
analogia

montaż lustra drogowego U-18b- prostokątne szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
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Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska,
orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość

KOSZTORYS: Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska,
Podkomorska, Kancelarska, orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

1 Oznakowanie pionowe

1
d.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Znaki typowe (A,B,C,D) rozm. średnie szt. 63,00

2
d.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Znaki D-48 szt. 3,00

3
d.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Tabliczki podznakowe typowe szt. 13,00

4
d.1

KNR 2-31
0702-03 +
KNR 2-31
0818-01
analogia

Przestawienie słupków szt. 2,00

5
d.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Słupki do znaków - montaż stały szt. 56,00

6
d.1

KNR 2-31
0702-02
analogia

Wysięgnik do znaków - montaż stały szt. 1,00

7
d.1

KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt. 35,00

8
d.1

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych

szt. 52,00

Razem dział: Oznakowanie pionowe

2 OZNAKOWANIE POZIOME

9
d.2

KNR AT-04
0203-03

Grubowarstwowa masa
chemoutwardzalna biała

m2 206,56

10
d.2

KNR AT-04
0203-03

Grubowarstwowa masa
chemoutwardzalna niebieska

m2 21,60

11
d.2 analiza

indywidualn
a

Usuwanie istniejącego oznakowania
WaterJet

m2 30,00

12
d.2

KNR AT-04
0203-03
analogia

Wykonanie ubytków po usuwania
oznakowania na jezdni masą
chemoutwardzalną

m2 30,00

Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME

3 URZĄDZENIE BDR

13
d.3

KNCK-1
0801-01
analogia

U-5b ele
m.

2,00

14
d.3

KNR 2-31
0702-02
analiza

indywidualn
a

słupki blokujące (montaż stały) U-12c szt. 79,00

15
d.3

KNR 2-31
0703-05
analogia

montaż tablicy U-24 szt. 6,00

16
d.3

KNR AT-04
0209-02
analogia

Montaż progu wyspowego szt. 4,00

17
d.3

KNR AT-04
0209-02
analogia

Próg zwalniający (3,7mx4,5m) U-16b szt. 4,00
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Zmiana organizacji ruchu na ulicach Trybunalska, Marszałkowska, Miecznikowska, Senatorska, Podkomorska, Kancelarska,
orazConrada Drzewieckiego w Poznaniu

Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
18

d.3
KNR AT-04

0209-02
analogia

Próg zwalniający (3,7mx5m) U-16b szt. 2,00

19
d.3

KNR AT-04
0209-02
analogia

Próg zwalniający (3,7mx7m) U-16b szt. 1,00

20
d.3

KNR AT-04
0209-02
analogia

Próg zwalniający (3,7mx8m) U-16b szt. 1,00

21
d.3

KNR AT-18
0304-02
analogia

montaż PEO szt. 98,00

22
d.3

KNCK-1
0801-01
analogia

montaż azylu prefabyrkowanego,
element narożny

ele
m.

4,00

23
d.3

KNCK-1
0801-01
analogia

montaż azylu prefabyrkowanego,
element krawędziowy

ele
m.

6,00

24
d.3

KNCK-1
0801-01
analogia

montaż azylu prefabyrkowanego,
element środkowy

ele
m.

1,00

25
d.3

KNR 2-31
0703-05
analogia

montaż lustra drogowego U-18b-
prostokątne

szt. 1,00

Razem dział: URZĄDZENIE BDR

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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