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      1.1 Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Nazwa nadana zamówieniu  przez zamawiającemu: 

OPRACOWANIE PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ RATUSZA 

MIEJSKIEGO  

PLAC  3 – GO  MAJA 21 

Powiat: Krasnystaw;  Gmina: Krasnystaw; 

Obręb:  Krasnystaw Miasto 

Działki nr 925/2, 925/1, 985 

KATEGORIA  OBIEKTU  XII. . 

 1.2   Lokalizacja ogólna i szczegółowa  przedsięwzięcia.   
Budynek Ratusza usytuowany jest w Krasnymstawie, w powiecie Krasnystaw, województwie lubelskim, na 

działce              ( nr ewid. 925/2). Jest ona  o kształcie zbliżonym    do prostokąta, krótszy  bok północno-

zachodni sąsiaduje z Placem 3-go Maja, bok południowo-wschodni przylega do działki nr 925/1 której część jest  

wewnętrzną uliczką  - odgałęzieniem z ulicy Partyzantów. Dłuższymi  bokami przylega do sąsiednich ( nr 926/2 

i 924/2) w zwartej  zabudowie placu.  

Działka Ratusza posiada spadek w kierunku południowo-wschodnim około 3 m pomiędzy rzędną Placu a rzędną 

bramy wjazdu na dziedziniec  od strony  południowej. 

Wejście główne jest od Placu 3-go Maja, drugie z przeciwnej strony, szerokimi schodami   na dziedziniec. 

W odległości 6,56 m od wieży Ratusza jest realizowany  garaż dwustanowiskowy, sytuowany dłuższym bokiem 

na kierunku północ – południe, przylegający do granicy działki, na podstawie odrębnego  pozwolenia na 

budowę. Wjazdy do niego od strony placu, zachodniej. Cały plac jest  utwardzony płytami betonowymi, 

ogrodzony. 

Działka Ratusza (nr ewid. gr. 925/2) posiada następujące przyłącza: 

- wodociągowe; 

- kanalizacji sanitarnej; 

- kanalizacji deszczowej; 

- energetyczne i teletechniczne. 

Ogrzewanie budynku ratusza zapewnia kotłownia gazowa, znajdująca się w piwnicy z dostępem wejściem 

technicznym z dziedzińca od strony południowej. 

 

 1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia. 

Prace remontowe i przebudowa obejmą wewnątrz cały budynek z wyłączeniem świeżo zrealizowanej kotłowni                      

w podpiwniczeniu. 

Przewiduje się również przebudowę schodów zewnętrznych od strony południowej, ponieważ nie spełniają 

obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Zostało to uzgodnione z WUOZ Delegaturą w Chełmie (pismo                      

z 29.10.2020 znak IN.II.5142.167.1.2020. 

Do użytkowania, chociaż w ograniczonym zakresie, zostanie włączona część poddasza z wejściem na wieżę 

widokową. Udostępnienie jej zwiedzającym będzie odbywało się jako pobyt „chwilowy”, ograniczony do 0,5 

godziny i dla maksimum 5   osób. 

 Zakres prac: 

 - wyburzenie i wykonanie nowych schodów zewnętrznych od strony podwórza; 

-  wykonanie skucia mokrych tynków i osuszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych metodą  iniekcji  

   krystalicznej pomieszczeń  na parterze  i piętrze nr -1/01 i  -1/02; 

-  wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej strony południowej w gruncie od zewnątrz                                              

  przy  pomieszczeniach -1/01 i - 01/02 

- usunięcie warstw posadzek do wylewki betonowej w styku z terenem i do stropu  konstrukcyjnego na 

piętrach; 

- wyburzenie i wykonanie nowych schodów wewnętrznych; 

- wykonanie otworów w stropach związane z montażem platformy dla niepełnosprawnych; 

- wykonanie przebić w ścianach nośnych i poszerzenie istniejących otworów drzwiowych; 

-  tynkowanie nowych ścianek, uzupełnienie tynków w miejscach przebić; 

-  wymiana na strychu pierwszych schodów drewnianych na stalowe w lekkiej konstrukcji; 

-  oczyszczenie i naprawa schodów drewnianych prowadzących na poziom tarasu przy wieżyczce  zegarowej; 

-  zabezpieczenie konstrukcji drewnianej dachu do NRO; 

- wymiana pokrycia dachowego blachy miedzianej na nową blachę miedzianą z obróbkami  blacharskimi, 

rynnami  i rurami spustowymi; 

- wymiana wykończenia podłogi podestu platformy widokowej przy wieżyczce zegarowej; 

- wymiana balustrady platformy widokowej;  

- wymiana stolarki wewnętrznej i przyjętej zewnętrznej; 

- wymiana parapetów podokiennych wewnętrznych; 
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- malowanie wszystkich pomieszczeń z wyjątkiem kotłowni; 

- wykonanie instalacji wewnętrznych; 

- wykonanie wykończenia pomieszczeń wg projektu wnętrz; 

-  montaż wewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych; 

-  montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych; 

-  naprawa zegara wieżowego. 

Należy wykonać wszelkie zalecenia zabezpieczenia ścian  i konstrukcji dachu zawarte w  „Opinii 

technicznej dotyczącej budynku Ratusza w Krasnymstawie”. 

1.3.2. Opis zaprojektowanego zagospodarowania terenu.   

Na przedmiotowej działce Ratusza  (nr ewid. gr. 925/2) po zrealizowaniu garażu, placu   i ogrodzenia, 

przewidzianych odrębnym pozwoleniem na budowę, nie przewiduje się zmian  w zagospodarowaniu obiektami 

kubaturowymi. 

Do budynku Ratusza, ze względu na jego ustaloną z Inwestorem funkcję, przyjęto wykonanie nowego przyłącza 

wody     z Placu 3-go Maja oraz odprowadzenia kanalizacji sanitarnej   na południe do istniejącej sieci ks200 na 

działce 925/1. 

Odprowadzenie wód deszczowych z dachu ratusza – istniejące, nie przewiduje się zmian. 

Energia elektryczna doprowadzona jest z istniejącego przyłącza. 

Odpady stałe będą gromadzone w miejscu wskazanym w projekcie garażu, zatwierdzonym pozwoleniem na 

budowę. 

Warunki gruntowo – wodne. 
Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki 

Morskiej               z dn. 25 kwietnia 2012 r. w podłożu analizowanego terenu występują proste warunki 

geologiczne, projektowany budynek zakwalifikowany został do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

Bilans terenu:  
Powierzchnia działki 925/2         0,0709 ha =   709,00 m

2
 

w tym: 

 powierzchnia zabudowy istniejącego Ratusza  291,17 m
2
  

 powierzchnia zabudowy budynku garażowego    63,37m
2
 

 powierzchnia utwardzona     318,32 m
2
   

 powierzchnia  zieleni       36,14 m
2
   

1.3.3. Opis stanu istniejącego.  

Inwentaryzacja konstrukcji. 

W związku z projektowaną przebudową wykonano inwentaryzację obiektu, podczas której dokonano oględzin 

elementów konstrukcyjnych. Na podstawie w/w oględzin i odkrywek w rejonie planowanych robót budowlanych 

oraz przeglądu archiwalnych dokumentacji stwierdzono występowanie następujących elementów 

konstrukcyjnych: 

a) Ściany. 

Ściany fundamentowe i piwnic z kamienia wapiennego oraz cegły na zaprawie cementowo – wapiennej. Ściany 

konstrukcyjne nadziemne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. 

Ściany konstrukcyjne znajdują się w dobrym stanie technicznym. Nie są popękane ani zarysowane. W ścianach 

piwnic wykonane zostały przepony poziome metodą iniekcji. 

Jedyną zaobserwowaną usterką jest duże zawilgocenie ścian w poziomie piętra, powstałe na skutek przecieków z 

dachu, związanych z jego lokalną nieszczelnością. W trakcie planowanej przebudowy należy usunąć te 

nieszczelności oraz dokonać renowacji zawilgoconych fragmentów ścian. 

Szczegółowe rozwiązanie zostanie przedstawione w opracowywanym projekcie technicznym. 

b) Stropy. 

Nad piwnicami sklepienia ceglane, konstrukcję pozostałych stropów stanowią płyty żelbetowe na belkach 

stalowych.  W trakcie inwentaryzacji wykonano przewierty oraz odkrywki stropów żelbetowych. Stwierdzono, 

że poszczególne fragmenty stropów mają zróżnicowaną grubość  w zależności od ich rozpiętości.  

Wyróżniono następujący układ warstw stropowych (licząc od góry): 

- podłoga (parkiet)       -         2  cm 

- wylewka betonowa + wypełnienie gruzem belitowym   -  11÷18 cm 

- płyta żelbetowa oparta na dolnych stopkach belek stalowych  -          8 cm 

- tynk cementowo wapienny       -          2 cm 

Łącznie:                  23÷30 cm 

Stropy znajdują się w dobrym stanie technicznym. Nie wykazują pęknięć ani nadmiernych ugięć. Na 

powierzchniach sufitów widoczne są jedynie niewielkie ryski w miejscach występowania belek stalowych. 

Projektowana przebudowa nie spowoduje zwiększenia obciążeń użytkowych stropów – budynek pełnił funkcję 

użyteczności publicznej i takim pozostanie po przebudowie. 

c) Schody. 
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Schody dwubiegowe wykonane na płytach Kleina opartych na stalowych belkach policzkowych i 

spocznikowych. Okładzina stopni drewniana. 

Ponieważ schody nie spełniają wymagań obecnie obowiązujących przepisów dotyczących ewakuacji zostaną 

rozebrane i wykonane od nowa.  

d) Dach.  

Dach drewniany, zasadniczo dwuspadowy o skomplikowanej konstrukcji ze względu na występowanie licznych 

attyk, przeciwspadków, lukarn oraz wieży zegarowej. Jego pokrycie stanowi blacha ocynkowana na deskowaniu 

pełnym. 

Zasadniczymi elementami konstrukcji dachu są: 

- krokwie 10x14 cm oparte na płatwiach i murłatach, 

- płatwie 18x20 cm podparte mieczami 13x15 cm i oparte na słupach, 

- słupy 18x18 cm z zastrzałami 16x18 cm oparte na belkach, 

- belki 16x20 i  20x25 cm przenoszące obciążenie z dachu bezpośrednio na ściany. 

Konstrukcja dachu, jak na swój wiek znajduje się w dobrym stanie technicznym. Nieliczne elementy uległy 

powierzchniowej korozji biologicznej, niektóre są popękane wzdłuż włókien. Skala i wielkość tych uszkodzeń 

nie ma znaczącego wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji, jednak aby się nie powiększały należy je usunąć, a 

całą konstrukcję dachu zabezpieczyć przed korozją biologiczną i ogniem. 

Sposób napraw, wzmocnień i zabezpieczeń zostanie przedstawiony w opracowywanym projekcie technicznym. 

WNIOSEK 

Budynek ratusza znajduje się w dobrym stanie technicznym i nadaje się do planowanej przebudowy. Wymaga 

jednak wykonania następujących prac remontowych:  

- naprawa i uszczelnienie lokalnego przecieku w dachu, 

- renowacja zawilgoconych przeciekiem ścian, 

- naprawa i wzmocnienie niektórych elementów konstrukcji dachu.  

Dane ogólne. 

Powierzchnia zabudowy – 291,17 m
2
, 

Powierzchnia użytkowa z kotłownią – 574,27 m
2
, 

Powierzchnia wewnętrzna – 630,25 m
2
, 

Kubatura – 4050 m
3
, 

Wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu stropodachu znajdującego się 

bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi – 11,88 m.  

Długość budynku: 17,2 m, 

Szerokość budynku: 16,9 m, 

Wysokość kondygnacji w świetle – 2,9 m w piwnicy, 4,2 na parterze, 3,17 m na I piętrze, 2,57 m na poddaszu. 

Liczba kondygnacji nadziemnych – 3, 

Liczba kondygnacji podziemnych – 1. 

1.3.4.  Opis  funkcji. 
Prace remontowe i przebudowa obejmą wewnątrz cały budynek z wyłączeniem świeżo zrealizowanej kotłowni                       

w podpiwniczeniu. 

Przewiduje się również przebudowę schodów zewnętrznych od strony południowej, ponieważ nie spełniają 

obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Zostało to uzgodnione z WUOZ Delegaturą w Chełmie (pismo                                

z 29.10.2020 znak IN.II.5142.167.1.2020. 

Do użytkowania, chociaż w ograniczonym zakresie, zostanie włączona część poddasza z wejściem na wieżę 

widokową. Udostępnienie jej zwiedzającym będzie odbywało się jako pobyt „chwilowy”, ograniczony do 0,5 

godziny                           i dla maksimum 5   osób.  

 

Funkcja Ratusza po przebudowie: 

 piwnica – pomieszczenia gospodarcze  i  kotłownia gazowa; 

 parter – sala Urzędu Stanu Cywilnego, poczekalnia, pomieszczenia biurowe wraz z częścią socjalną, 

sanitariaty; 

 I piętro – sala ślubów i pomieszczenia biurowe wraz z częścią socjalną, sanitariaty 

 oddasze – sala ekspozycji dla zwiedzających, pomieszczenia biurowe i wentylatornia. 

 taras widokowy – schody drewniane prowadzące z poddasza na taras widokowy znajdujący się na wieży 

zegarowej wokół niej. 

 
Zestawienie projektowanej powierzchni użytkowej. 

Poziom -1: 

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m
2
] 

-1/01 Pomieszczenie gospodarcze 14,4 
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Parter: 

 

Piętro: 

 

-1/02 Pompownia ppoż  9,6 

-1/03 Komunikacja  8,2 

-1/04 Pomieszczenie gospodarcze 9,3 

-1/05 Pomieszczenie gospodarcze 4,7 

-1/06 Kotłownia  13,3 

-1/07 Pomieszczenie gospodarcze 2,4 

Suma powierzchni poziomu -1 61,9 m² 

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m
2
] 

0//01 Wiatrołap 1 2,33 

0/02 Komunikacja 43,57 

0/03 Pomieszczenie biurowe 12,00 

0/04 Pomieszczenie biurowe 20,87 

0/05 Sala USC 35,24 

0/06 Wc pracowników USC 7,00 

0/07 Klatka schodowa 19,50 

0/08 Pomieszczenie biurowe 6,70 

0/09 Pomieszczenie biurowe 15,85 

0/10 Komunikacja+platforma dla niepełnosprawnych 8,95 

0/11 Wc dla niepełnosprawnych i damski 4,25 

0/12 Wc męski 7,17 

0/13 Pomieszczenie biurowe 9,73 

Suma powierzchni poziomu 0 193,16  m² 

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m
2
] 

1/01 Klatka schodowa  20,00 

1/02 Pomieszczenie biurowe 7,18 

1/03 Pomieszczenie biurowe 12,93 

1/04 Komunikacja+platforma 12,00 

1/05 Pomieszczenie porządkowe 2,62 

1/06 Wc damsko-męski  7,66 

1/07 Zaplecze sali 15,13 

1/08 Sala ślubów 62,13 

1/09 Pomieszczenie biurowe 11,94 

1/10 Zaplecze pomieszczenia biurowego 11,00 

1/11 Korytarz  12,85 

1/12 Pomieszczenie biurowe 23,90 

1/13 Pokój socjalny 6,80 

Suma powierzchni poziomu +1 206,14 m² 
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Poddasze: 

 

1.3.5. Opis projektowanej infrastruktury. 

Opis rozwiązania dostawy zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

Trasa projektowanego przyłącza wodociągowego przebiega jezdni, parkingu oraz chodniku. Istniejące 

uzbrojenie terenu: kable elektroenergetyczne i teletechniczne. 

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej przebiega w placu pieszo-jezdnym oraz jezdni. Istniejące uzbrojenie 

terenu: kanalizacja deszczowa, kable elektroenergetyczne  i teletechniczne. 

 

Zasilanie obiektu w energię elektryczną: 

Zasilanie budynku nie będzie zmieniane, zwiększona zostanie  moc zapotrzebowana z 12 kW na 36 kW. 

1.3.6. Ochrona  ppożarowa. 

Przedmiotem projektu jest remont i przebudowa pomieszczeń Ratusza przy Placu 3-go Maja 21 w 

Krasnymstawie                   na działce o numerze ewidencyjnym 925/2 z przystosowaniem wnętrz i adaptacją 

istniejących do programu ustalonego z Inwestorem i Użytkownikiem. 

Posiada  następujące parametry: 

1) Wymiary  

 długość budynku: 17,2 m, 

 szerokość budynku: 16,9 m, 

 wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu stropodachu znajdującego się 

bezpośrednio nad pomieszcz. przeznaczonymi na pobyt ludzi –11,88 m, 

  wysokość kondygnacji w świetle – 2,9 m w piwnicy, 4,2 na parterze, 3,17 m na I piętrze, 2,57 m na 

poddaszu, 

 liczba kondygnacji nadziemnych – 3, 

 liczba kondygnacji podziemnych – 1, 

 powierzchnia użytkowa z kotłownią – 574,27 m
2
, 

2)    Powierzchnia zabudowy – 291,17 m
2
, 

3) Powierzchnia wewnętrzna – 630,25 m
2
, 

4)   Kubatura – 4050 m
3
, 

5) Liczba osób mogących jednorazowo przebywać w budynku: 

maksymalnie 111 osób (23 pracowników, 39 interesantów i 49 uczestników uroczystości ślubnych); 

w tym: 

 w piwnicy nie ma pomieszczeń na pobyt ludzi, 

 parter zawiera  pomieszczenia biurowe i salę Urzędu Stanu Cywilnego, w których może znajdować się                        

8 pracowników i 12 interesantów, 

 na I piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe i sala ślubów, w których może znajdować się 9 

pracowników, 49 uczestników uroczystości i 12 interesantów, 

 II piętro (poddasze) zawiera pomieszczenia biurowe przeznaczone dla 6 pracowników i 10 

interesantów, 

 wieża widokowa przeznaczona na „chwilowy” pobyt maksymalnie 5 osób (nie jest przeznaczona na 

pobyt ludzi w myśl § 4 rozporządzenia [1]).  

6)    Budynek ze względu na pełnioną funkcję administracyjno-biurową kwalifikowany jest  do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III. Nie zawiera pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 

osób niebędących jego stałymi użytkownikami. 

Pomieszczenia techniczne i gospodarcze znajdujące się w obiekcie są z nim powiązane funkcjonalnie, a ich g. o. 

o. nie przekracza 500 MJ/m
2
. Nie występują pomieszczenia i strefy zagrożenia wybuchem. 

7)    Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Numer Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m
2
] 

2/01 Klatka schodowa  19,80 

2/02 Komunikacja+platforma 9,13 

2/03 Wentylatornia  13,75 

2/04 Sala ekspozycji 23,63 

2/04a Pomieszczenie techniczne, wejście na poddasze nieużytkowe  

12,93 

2/05 Pomieszczenie biurowe 12,85 

2/06 Pomieszczenie biurowe 15,90 

2/07 Pomieszczenie techniczne na tablice teletechniczne 5,08 

Suma powierzchni poziomu +2 113,07  m²  
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Obiekt stanowi dwie strefy pożarowe:  

 strefa ZL III z powiązanymi funkcjonalnie pomieszczeniami PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 

500 MJ/m
2
  

 kotłownia gazowa o mocy 142,6 kW   w piwnicy o powierzchni wewn. wynoszącej 13,34 m
2
. 

8)    Wydzielenia p.poż. 

W budynku znajdują się pomieszczenia techniczne wydzielone pożarowo ścianami i stropami  w k. o. o. 

przynajmniej EI 60 z przepustami instalacyjnymi w klasie odporności ogniowej EI 60 zgodnie z § 234.3 

rozporządzenia [1]                         i zamykane drzwiami w k. o. o. EI 30: poddasze. Ponadto w budynku znajduje 

się wydzielona pożarowo ścianami                     o k. o. o. REI 60 (z przepustami instalacyjnymi zabezpieczonymi 

w k. o. o. EI 60), zamykana drzwiami w k. o. o. EIS 30 i oddymiana grawitacyjnie klatka schodowa.  

Przejścia instalacyjne przez ściany i stropy stanowiące oddzielenie ppoż. zabezpieczone przepustami w klasie 

odporności ogniowej EI 120. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy 

oddzielenia ppoż. wyposażone w klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EIS 120.  

Powierzchnia otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego nie będzie przekraczać 25% (do 15% 

zamykanych przeciwpożarowymi posiadającymi szczelność i izolacyjność ogniową (EI), oraz do 10% 

zamkniętych elementami przepuszczającymi światło posiadającymi szczelność ogniową (E). Ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego wznoszone na własnym fundamencie lub na stropie o klasie odporności ogniowej nie 

niższej niż REI 12 

9)  Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 

przez elementy budowlane. 

Ze względu zaliczenia budynku do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i do grupy wysokości budynków niskich 

klasa odporności pożarowej budynku zarówno części nadziemnej jak i podziemnej powinna wynosić minimum 

„C” zgodnie 

z § 212 rozporządzenia [1]. 

Elementy budowlane spełniają wymagania klasy odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia                         

dla budynku klasy „C” odporności pożarowej wynikające z rozporządzenia [1]. 

Analizę w zakresie istniejących i wymaganych klas odporności ogniowej dla elementów budowlanych w 

budynku wykonano w oparciu o instrukcje [5] i [6], a przedstawia ją poniższa tabela. 

 

Lp. Rodzaj elementu budowlanego 

Klasa odporności 

ogniowej [min] 

Stopień 

rozprzestrzeniania ognia 

wymagana istniejąca wymagany istniejący 

1. Ściany fundamentowe i piwnic z kamienia 

wapiennego i cegły na zaprawie cementowo – 

wapiennej. Ściany konstrukcyjne nadziemne z 

cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 

cementowo – wapiennej. Szerokość ścian o 

zróżnicowanej grubości od 45 cm do 68 cm. 

Tynk wewnętrzny. Elewacja zewnętrzna. 

R 60 

EI 30 
REI 240 NRO NRO 

2. Ściany wewnętrzne nośne murowane z cegły 

pełnej ceramicznej o zróżnicowanej grubości 

od 45 cm do 67 cm. Tynk wewnętrzny. 

R 60 

EI 15 
REI 240 NRO NRO 

3. Ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej 

ceramicznej, nowe z płyt GK i bloczków 

gazobetonowych o grubości od 12 cm do 16 

cm. 

EI 15 EI 30 NRO NRO 

4. Sklepienia ceglane w stropie nad piwnicami 

oraz płyty żelbetowe na belkach stalowych w 

pozostałych stropach. Tynk wewnętrzny. 

REI 60 REI 120 NRO NRO 

5. Więźba dachowa oparta na konstrukcji 

drewnianej. 
R 15 R15 NRO - 

6. Przekrycie dachu blachą ocynkowaną na łatach 

drewnianych. 
RE 15 RE 15 NRO - 

7. Biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane 

jako żelbetowe. 
R 60 R 240  NRO NRO 

8. Klatka schodowa obudowana ścianami 

murowanymi z cegły pełnej ceramicznej 
REI 60 REI 240 NRO NRO 

W ścianach zewnętrznych znajdują się pasy międzykondygnacyjne o wysokości co najmniej 0,8 m zgodnie 

z § 223.1 [1]. 

10) Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwai ewakuacyjne) oraz przeszkodowe. 
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Budynek ze względu na pełnioną funkcję administracyjno-biurową kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia 

ludzi       ZL III. Nie zawiera pomieszczenia przeznaczonego do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób 

niebędących jego stałymi użytkownikami. Na I piętrze znajduje się sala ślubów z przeznaczeniem dla 

maksymalnie 49 osób. Wszystkie kondygnacje nadziemne zalicza się do kondygnacji użytkowych z większością 

pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi za wyjątkiem pomieszczeń takich jak sanitarne, gospodarcze, 

socjalne, techniczne i „rekreacyjne” (wieża widokowa) zgodnie z § 4 i § 5.1 rozporządzenia [1]. 

W budynku panują normalne warunki ewakuacji tj. niewielkie zagęszczenie ludzi, małe skomplikowanie 

dróg ewakuacyjnych. Kondygnacje są powtarzalne, ewakuację z nich stanowi, umiejscowiona centralnie w 

budynku, wydzielona pożarowo i oddymiana, klatka schodowa, która prowadzi bezpośrednio na zewnątrz 

budynku. Część frontowa posiada dodatkowe wyjście na zewnątrz, które jest również skomunikowane z klatką 

schodową. Piwnica posiada osobne wyjście, ale również jest skomunikowana z klatką schodową. Wyjście na 

taras widokowy w wieży doprowadzone jest drewnianymi schodami. Taras nie jest przeznaczony na pobyt ludzi 

zgodnie z § 4 rozporządzenia [1], stąd nie jest z niego prowadzona droga ewakuacyjna zgodnie z § 236 ust. 1 

rozporządzenia [1]. Przejście ewakuacyjne prowadzone jest przez nie więcej niż 3 pomieszczenia zgodnie z § 

237.8 [1]. Długość dojść i przejść ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych w rozporządzeniu [1]. Szerokość 

biegu schodów w klatce schodowej jest zgodna z wymaganą w rozporządzeniu [1]. W komunikacji na 

wszystkich kondygnacjach przewidziano zastosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego z wkładem 

awaryjnym na prąd 1-godzinny. 

11) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności:  wentylacyjnej, 

ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu. 

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje użytkowe: 

 Wentylację grawitacyjną. 

 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla sali ślubów (1/08) zasilana z wydzielonego 

pożarowo pomieszczenia wentylatorni (2/03), znajdującego się na poddaszu, 

 Wentylacja mechaniczna wywiewna dla części pomieszczeń, zasilana z wentylatorów zbiorczych 

zlokalizowanych w przestrzeni międzystropowej.  

 Kanalizacji sanitarnej z przyłączem do sieci miejskiej. 

 Instalację elektroenergetyczną wyposażoną w instalację przeciwprzepięciową, przeciwporażeniową i 

połączeń wyrównawczych. Ponadto zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. 

Dodatkowo w jej skład wchodzić będzie awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 

 Instalację odgromową. 

 Instalację ogrzewczą rozprowadzoną po całym obiekcie z kotłowni gazowej mocy 142,6 kW (62,6 kW 

+ 80 kW) znajdującej się w piwnicy. 

 Instalację gazową zasilającą kotłownię i zabezpieczoną aktywnym systemem bezpieczeństwa firmy 

GAZEX współpracujący z zaworem odcinającym MAG-3. 

 Instalację wodno-kanalizacyjną. 

 Instalację wodociągową przeciwpożarową wyposażoną w hydranty 25. 

Budynek wyposażony będzie w urządzenia i instalacje użytkowe stosownie do potrzeb. Instalacje i 

urządzenia użytkowe będą uwzględniały wymagania wynikające ze środowiska ich pracy. 

W miejscach przeprowadzenie przewodów wentylacji przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego                         

oraz obudowę przestrzeni zamkniętych zastosowane zostaną przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie 

odporności ogniowej wymaganej dla elementu, przez który przechodzą z uwagi na szczelność ogniową, 

izolacyjność ogniową     i dymoszczelność (EIS), zastosowane klapy z wyzwalaczem termicznym. 

Wszystkie przepusty instalacyjne zastosowane w elementach oddzielenia przeciwpożarowego oraz 

przepusty  o średnicy większej niż 4 cm w elementach stanowiących obudowę przestrzeni zamkniętych, 

zabezpieczone zostaną do odpowiedniej klasy odporności ogniowej wymaganej dla stropu lub ściany. Dopuszcza 

się nieinstalowanie przepustów dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych 

wprowadzanych do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego i 

obudowę pomieszczeń zamkniętych. 

Kable stosowane na drogach ewakuacyjnych będą spełniać wymagania klasy BCa reakcji na ogień. 

Przewody  i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami stosowane w systemach zasilania 

i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej zapewniać będą ciągłość dostawy energii 

elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. 

Zespoły kablowe zostały tak zaprojektowane, aby w wymaganym czasie działania urządzeń 

przeciwpożarowych nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana 

oddziaływaniami elementów budynków lub wyposażenia. 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej 

należy wykonać w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 

12) Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie: stałych urządzeń gaśniczych, systemu  sygnalizacji 

pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń 
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oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip  ratowniczych z podaniem informacji o ich 

sprawności.  

Budynek wyposażony będzie w następujące urządzenia przeciwpożarowe w rozumieniu § 2.1 pkt 9 

rozporządzenia [2]: 

 Instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25. Wyposażenie hydrantu stanowi wąż 

półsztywny o długości 30 mb na zwijadle z prądownicą zamykaną. Zasięg hydrantu obejmuje całą 

powierzchnię użytkową budynku [9].  

 Urządzenia służące do grawitacyjnego usuwania dymu w postaci klap dymowych otwieranych ręcznie i 

automatycznie. W oddymianie wyposażona jest wydzielona pożarowo klatka schodowa zamykana 

drzwiami o klasie odporności ogniowej EIS 30 [7, 8]. Napowietrzanie klatki schodowej zrealizowane 

poprzez drzwi wejściowe „od tyłu” budynku. 

 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany na przyłączu budynku ze sterownikiem 

zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku i kotłowni [1]. 

 Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych z wkładem awaryjnym na 

prąd 1-godzinny [1,10]. 

13) Wyposażenie w gaśnice. 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC o masie środka gaśniczego 6 kg (GP 6x). Gaśnice 

zostaną umieszczone przy hydrantach. 

 

Budynek znajduje się w ciągu zabudowy pierzejowej zorientowanej wzdłuż linii południowy-zachód – 

północny-wschód. Od strony zachodniej styka się z kamienicą mieszkalną  (Plac 3-go Maja 22), od strony 

wschodniej                               z kamienicą usługową (Plac 3-go Maja 20).  

Z dwóch stron (południowy-zachód i północny-wschód) posiada ściany w granicy działki,  a od  północno-

zachodniej granicy działki przebiega ulica Plac 3-go Maja. Południowo-wschodnia granica działki oddalona jest 

o 21,2 m od budynku. 

Drogę pożarową stanowi ulica Plac 3-go Maja zapewniająca dojazd do Ratusza  na całej długości elewacji od 

frontu budynku (zabudowa pierzejowa), oddaloną od ściany budynku  5m. Pomiędzy drogą  a ścianą frontową 

budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3m.  

Istniejący układ komunikacyjny zapewnia dogodny dojazd wozom straży pożarnej; 

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla przedmiotowego 

budynku wynosi 10 dm
3
/s, co jest zapewnione poprzez hydranty zewnętrzne podziemne o średnicy 80 mm, 

znajdujące się na przewodzie sieci wodociągowej miejskiej  o średnicy 200 mm przy Placu 3-go Maja w 

odległości 44 m i 119 m od budynku.  

1.3.7. Dostępność obiektu  dla niepełnosprawnych. 
Projektowany budynek będzie  całkowicie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Poruszanie się pomiędzy 

wszystkimi kondygnacjami zapewni winda hydrauliczna przystosowana do obsługiwania osób 

niepełnosprawnych.  

W budynku przewidziano toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Spełnia  to wymagania techniczne i użytkowe  określone zgodnie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. 

U. z 2015r. poz.1422 późn. zm.).   

1.3.8. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 

1.3.8.1. Konstrukcja obiektu. 

W projekcje architektonicznym przewidziano wykonanie następujących robót budowlanych ingerujących w 

konstrukcję budynku: 

Schody zewnętrzne 

Zaprojektowano schody żelbetowe na gruncie. Podbudowę schodów z gruzu ceglanego wykonać na konstrukcji 

oporowej składającej się z płyty fundamentowej grubości 30 cm i ścianek żelbetowych grubości 25 cm. 

Elementy żelbetowe wykonać z betonu klasy C20/25 (B25) o wodoszczelności W8 i zazbroić prętami ze stali A-

IIIN (RB500W). 

Schody wewnętrzne 

Zaprojektowano schody żelbetowe płytowe oparte na belkach spocznikowych. Istniejące schody wyburzyć od 

poziomu parteru. Płyty i belki wykonać z betonu klasy C20/25 (B25) i zazbroić prętami ze stali A-IIIN 

(RB500W). 

Otwory w stropach 

Wykonanie otworów w stropach związane jest z koniecznością montażu platformy dla niepełnosprawnych, która 

będzie miała konstrukcję samonośną, dostarczaną razem z kabiną. Opierać się będzie na stropie piwnic.  

Ponieważ platforma wymaga podszybia o głębokości 14 cm, a konstrukcję stropu stanowią sklepienia ceglane 

konieczne będzie wyburzenia całego stropu w pomieszczeniu usytuowanym bezpośrednio pod platformą i 

wykonanie nowego w postaci płyt żelbetowych opartych na dolnych stopkach belek stalowych z dwuteowników 
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walcowanych. 

Rozbiórki stropów nad parterem i piętrem wykonać pomiędzy pierwszymi belkami stropowymi znajdującymi się 

poza krawędziami otworu. Na przestrzeni poza projektowanym otworem wykonać strop żelbetowy na belkach 

stalowych. 

Przyjęto płyty żelbetowe grubości 8 cm z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) i belki 

stalowe z dwuteowników walcowanych IPE 160. 

Otwory w ścianach 

Wszelkie przebicia w istniejących ścianach konstrukcyjnych oraz poszerzenia otworów istniejących należy 

wzmocnić nadprożami z ceowników stalowych 2xC120÷C160 w zależności od rozpiętości otworu. 

Nadproża osadzić przed wykonaniem otworów. Osadzanie nadproży wykonać dwuetapowo. Najpierw wykuć 

bruzdę i osadzić belkę po jednej stronie ściany, a po jej osadzeniu i ustabilizowaniu czynności te powtórzyć po 

drugiej stronie. Po osadzeniu belek i połączeniu ich śrubami M16 można przystąpić do wykonania przebicia w 

ścianie. 

1.3.8.2. Opis robót budowlanych. 

a) Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna: 

 - folia PE gr. 0.2mm – warstwa ochronna na styropianie w warstwach posadzkowych; 

 - folia PE gr. 0.5mm i 0.2mm   – izolacja przeciwwilgociowa podłogi na gruncie; 

 - podłogi w pomieszczeniach wc, przedsionkach do wc, porządkowym, zabezpieczyć płynną folią  z 

wywinięciem jej na ściany pomieszczeń do wysokości 20cm   (w pomieszczeniach wc do wysokości 2 m); 

 - masa uszczelniająca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych, 

wyprowadzona                    na wysokość 30 cm nad teren; 

 - iniekcja krystaliczna do osuszenia ścian fundamentowych od strony południowej przy pom. -01/01  i -

01/02               oraz zawilgoconych ścian   

 Należy wykonać wszelkie zalecenia zabezpieczenia ścian  i konstrukcji dachu zawarte w  „Opinii 

technicznej dotyczącej budynku Ratusza w Krasnymstawie”.             

b) Izolacja termiczna: 

 wełna mineralna o współczynniku λك O.O37 W/mK gr.25 cm na stropie nad ostatnią kondygnacją; 

 styropian EPS 100-038  o współczynniku  λك  O.O38  W/mK  gr. 12 cm w warstwach podłóg na gruncie; 

 polistyren ekstrudowany gr 12 cm na pełną wysokość  po obu stronach zewnętrznych ścian 

fundamentowych; 

 wełna mineralna o współczynniku λك O.O36  W/mK gr. 16cm i 18cm w ścianach zewnętrznych budynku i 

12 cm               w ścianach łącznika. 

c) Izolacja akustyczna: 

 styropian EPS 100-038    gr. 5 cm ÷  12 cm  w warstwach podłóg;  

 wszystkie ściany  murowane z materiałów spełniających wymaganą izolacyjność akustyczną  

d) Podłogi i posadzki: 

 płytki gresowe – szkliwione R9 z gresowymi listwami cokołowymi: szatnie, sanitariaty, pomieszczenia 

socjalne,  

 gres naturalny ( nieszkliwiony ) R9 - w pomieszczeniach technicznych, magazynach,  pomieszczeniach 

porządkowych;  

 płytki gresowe – szkliwione R10 z gresowymi lub terakotowymi listwami cokołowym, klatka schodowa                     

(na klatce schodowej stopnice ryflowane),  natryski, korytarze szatnie  i wiatrołapy; 

e) Ścianki wewnętrzne 

 ściany wewnętrzne gr. 12cm z cegły ceramicznej;  

f) Tynki wewnętrzne: 

 tynki cementowo-wapienne kat III  na ścianach murowanych oraz pocienione na elementach 

żelbetowych; 

g) Okładziny wewnętrzne: 

 glazura do wysokości 2,20 m odporna na działanie środków dezynfekcyjnych w wc, przedsionkach do 

wc;   

 glazura do wysokości 2,05 m w pomieszczeniach porządkowych; 

 glazura do wysokości 1.6 m i szerokości 0.6 m poza obrys umywalek i zlewów 

w pomieszczeniach socjalnych; 

Nad umywalkami wkleić lustra. Pionowe naroża zabezpieczyć listwami aluminiowymi . 

h) Sufit podwieszany: 

 Sufit podwieszany - konstrukcja widoczna. 

Przyjęto płyty sufitowe o krawędzi A, o różnych wymiarach (np. 600/600 lub 1200/600 mm) . Mogą być 

montowane ze standardowymi profilami typu T szerokości 15 lub 24 mm. Ich zaletą jest ścisłe przyleganie 

paneli sufitowych do konstrukcji, dzięki czemu zapewniają doskonałą szczelność. Dodatkowa ich zaletą jest 

możliwość całkowitego demontażu.  
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Wykonanie w pomieszczeniach: natrysków, sanitariatach, przedsionkach, pomieszczeniach porządkowych, 

przebieralniach, korytarzach.  

 Sufit podwieszany - konstrukcja częściowo widoczna. 

Do takiego rodzaju konstrukcji przyjęto panele sufitowe o krawędzi E – równie łatwe  

w montażu i demontażu. Instalowane  od góry na profilach typu T15 lub T24. Wgłębienia   na krawędziach 

paneli sufitowych tworzą efekt cienia, co przy odpowiedniej aranżacji wpływa   na wystrój wnętrza, dając 

ciekawy efekt wizualny. Panele sufitowe mogą być zakończone pionową lub ściętą lekko pod skosem krawędzią.  

Wszystkie widoczne kanały obudować płytą g-k. Przepusty instalacyjne o średnicy większej  niż 0,04 m w 

przegrodach wydzielających pomieszczenia zamknięte, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest 

nie niższa niż EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60. 

Piony instalacyjne i hydranty obudować płytami odpornymi na uderzenia . 

i) Malowanie: 

 malowanie pomieszczeń farbami lateksowymi (dobór kolorów w czasie realizacji); 

 lamperie – z tynku mozaikowego wys.150cm;          

k) Stolarka   i ślusarka   wewnętrzna  

Okna wg rys. „Zestawienia stolarki okiennej” rys. A/9 - o współczynniku U = 0,9 W/m
2
K z PCV. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku od strony południowej o współczynniku U = 1,2 W/m
2
K aluminiowe, 

wewnętrzne wg rysunku „Zestawienia stolarki drzwiowej” - rys. A/11 

 Stolarkę okienną i drzwiową EI 30 i EI 60 montować należy przy użyciu uszczelnienia 

przeciwpożarowego, np. pianką montażową w odpowiedniej klasie zgodnie z aprobatą  techniczną dostarczoną 

przez producenta stolarki.  

l) Balustrady  

 klatki schodowe wyposażone w balustrady wysokości 110 cm – szkło bezpieczne 

 balustrady platformy widokowej przy wieżyczce zegarowej -  stalowe kute 

ł) Platforma wewnętrzna dla niepełnosprawnych: 

   W projekcie przyjęto wyposażenie obiektu w platformę - windę osobową hydrauliczną o udźwigu 630 kg 

przystosowaną do obsługiwania osób niepełnosprawnych.  

Ściany i sufit kabiny wykonane ze stali nierdzewnej – szczotkowanej. Oświetlenie punktowe  (4 punkty 

świetlne) LED. Awaryjne oświetlenie min 2 godziny. Podłoga wykładzina lub kamień. Cokoły przypodłogowe 

stal nierdzewna. Poręcz okrągła wykonana ze stali nierdzewnej. 

Lustro na tylnej ścianie nad poręczą. 

m) Wentylacja:  

Nawiew poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach.  

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wg proj. branżowego.  

n) Pokrycie  dachu  

Wymiana pokrycia dachu z blachy miedzianej na blachę miedzianą. 

o) Wycieraczki : 

        Przy wejściach  głównych: 

 zewnętrzne z kraty stalowej prasowanej, ocynkowanej, płaskownik nośny 25 x 2 mm, krata antypoślizgowa 

w obu kierunkach przez zastosowanie płaskowników seratowanych; 

 wewnętrzne systemowe  z profili aluminiowych z wkładem gumowo-szczotkowym wg rys. zestawienia nr 

A/9, z odprowadzeniem wody   

p) Odprowadzenie wody deszczowej z dachu 

Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej. 

Obróbki blacharskie całości dachu – blacha miedziana. 

Kolor rynien i rur spustowych oraz kolor obróbek blacharskich na dachu – wg rysunku kolorystyki elewacji. 

q) Parapety: 

 wewnętrzne -  z konglomeratu marmuru gr. 4 cm 

 zewnętrzne przy nowych oknach -  blacha miedziana 

s)  Listwy odbojowe i narożniki . 

     Odbojnica ścienna wypukła - w korytarzach na wszystkich kondygnacjach. 

Odbojnica  z wysoko wytrzymałej okładziny z tworzywa PVC oraz aluminiowego rdzenia wzmacniającego na 

całej długości. Zabezpieczenie ścian tego typu charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami 

amortyzującymi, zapewniając zabezpieczenie dla ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniem. 

Wytrzymała konstrukcja zapewnia ochronę nawet przed mocnymi uderzeniami . Zastosować na korytarzach . 

Głębokość: 35mm. Szerokość: 150 mm  

 Na słupach i załamaniach zastosować narożnik elastyczny posiadający specjalny kształt zaokrąglenia, 

dzięki któremu jest niwelowany ostry kąt naroża ściany. Odbojnica wykonana jest z miękkiego materiału, który 

amortyzuje uderzenia, zabezpiecza ściany przed przypadkowym zabrudzeniem czy uszkodzeniem . 

w) Renowacja zegara wieżowego 
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1.4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę   do realizacji 

robót. 
1.4.1. Jednostka autorska:  

Biuro  Projektowe  ARCONEL Sp. z o.o. 

   ul. Sielankowa 14/9 

   20 - 802  Lublin 

1.4.2. Zestawienie niniejszej dokumentacji projektowej:  

autorzy  projektów  budowlanych  w branżach: 

 architektonicznej     - mgr inż. arch. Ewa Lebiedzka – 

Nowakowska 

 projekt wnętrz     - mgr Edyta Giza 

 konstrukcyjnej     - mgr inż. Michał Kozielewicz 

 wewnętrzne instalacje sanitarne   - mgr inż. Ireneusz Jeleniewski 

 wewnętrzne instalacje elektryczne i niskoprądowe    -  mgr inż. Jerzy Zieliński 

 zewn. inst. wody, kan. sanit., kan.deszcz.  - mgr inż. Ireneusz Jeleniewski 

 

1.5. Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  w umowie    o 

wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne oraz 

ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp  do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż                             

do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                           

z Inwestorem przez  umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca : 

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie 

- zapewni nadzór całodobowy terenu budowy 

- ubezpieczy budowę 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.6.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inwestora      i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.7.    Ochrona środowiska. 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  do przepisów i normatywów                           

z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 

dla środowiska  i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy nie 

przeznaczone    do usunięcia.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.                    

W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy  na budowę i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie   w 

urządzenia socjalne   oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy 

jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach   i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych 

zagrożeń. 

 

1.9.    Ogrodzenie placu budowy. 
Wykonawca zobowiązany będzie do: 

-       przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony placu 

budowy oraz uzyskania jego akceptacji 

-       ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.    

 

1.10.    Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Inwestycja  wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni pasów odpraw od stron południowej i północnej. 

 

1.11.    Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót. 

 

1.12.   Określenia podstawowe. 

UWAGA: 

Przy  prowadzeniu  przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń równoważnych                          

o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione w Specyfikacji Technicznej, 

Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej   na które Wykonawca jest zobowiązany  uzyskać 

zgodę Projektanta    i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez niego materiały lub 

urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą,  że 

wyrób   i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające                             

na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami    w 

projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu   nr 2195/2002 z dnia 5 

listopada 2002r. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości    i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony    na 

potrzeby zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

2.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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2.1.  Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu 

powszechnego     lub jednostkowego stosowania   w budownictwie 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje  o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych   do realizacji robót – właściwie 

oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z PN, 

a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót 

budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 

wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa 

przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 

parametry techniczne tego materiału. 

Źródła uzyskania materiałów. 
Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych                               

oraz użytkowych    i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                                    

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Wszystkie użyte  materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami   w Polsce, 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

SST. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów                           

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  i laboratoryjnych  oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                                    

z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                           

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i żwiru będą 

formowane   w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych                         

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi    na danym 

obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone   w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego rodzaju materiału                         

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej                                      

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw,  składowania                      

i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                               

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 

ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.   

2.3.     Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane  odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji                                        

o przewidywanym  użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 

także    o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.          

Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową.  

Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń  i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych  przez materiały budowlane, urządzenia    i elementy 

wyposażenia          w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych Zarządzeniem MZiOS z dnia 

12.03.1996r. MP    nr 19 poz.231.   

 2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W uzasadnionych 

przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiającym może 

pozwolić Wykonawcy  na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych  nie odpowiadających 

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjach technicznych. 

 2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne  stosowanie materiałów i wyrobów, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu  o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. 

Wybrany   i zaakceptowany  przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego 

zgody. 

 

3.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                               

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie                         

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu                     

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną  przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych. 

 

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                                         

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                       

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami    na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.     Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczące opracowań  przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót rozbiórkowych masztu, wiąże się to z  uzyskaniem   decyzji 

zezwalającej na w/w roboty, wydanej przez właściwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej i projektu 

organizacji robót, którego opracowanie leży po stronie Wykonawcy i którego  zakres należy uzgodnić z 

Inspektorem nadzoru. 

5.1.    Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem  oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach                      

i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż                          

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.3. Teren budowy. 

Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej   i graficznej.  

Część opisowa powinna zawierać m.in.: 

1) Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 

zadaszonej oraz składowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania 

placu budowy                np. wzdłuż trasy itp. 

2) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 

3) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych 

4) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody 

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 

6) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 

7) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 

8) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy 

9) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 
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Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego 

2) Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,  a w razie 

potrzeby - zaplecza technicznego budowy 

3) Drogi dojazdowe 

4) Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru,  a 

także odprowadzenia ścieków 

5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp. 

 

5.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

Projekt organizacji budowy. 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji budowy 

obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny                             

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie 

powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest 

zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 

projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy 

kierunki  i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i 

zabezpieczenie   przed uszkodzeniami stałych i czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej 

przez inspektora nadzoru. 

Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

5.5. Dokumenty  budowy. 
Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                   

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu,    z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                           

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora , 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć 

ostatecznych robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom                                 
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lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań    z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi                         

do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

 

- operaty geodezyjne, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 5.6.  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

6.     KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

oraz poleceniami                  i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

6.1.1.   Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego                              

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w procesie 
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technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru, 

            6.1.2.   Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi                                

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                               

i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek                 i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2.    Zasady kontroli jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.                           

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,                         

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3.   Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie,       że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone  z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko   w przypadku 

stwierdzenia usterek;   w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i 

oznakowane,                w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4.   Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy                      

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu                         

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki     do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5.   Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc    ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  z dokumentacją 

projektową i SST.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę. 

 

6.7.    Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-          Polską Normą lub 

-      aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona  do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

  

7.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót. 

Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania robót 

w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 

zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  i 

SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym                                          

z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2.    Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych 

właściwych dla danych robót. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej                                  

i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy. 

 

7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
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wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.4.   Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także                       

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                                 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż                            

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji    z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ostateczny. 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   do ich ilości, jakości 

i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem          do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia                    

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót     z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu   i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST                        

i PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                           

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                     

z uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez Wykonawcę   i 

przyjęta przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować: 

 Dokumentację projektową wykonawczą budynku, kompletny projekt sieci  ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami. 

 Wszystkie roboty budowlano montażowe  

 Dostawę i montaż urządzeń, 

 Rozruch częściowy i końcowy 

 Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia  

 Koszty organizacji placu budowy  

 Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie                             

z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,                             

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, konstrukcję 

tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu                           

i oświetlenia zgodnie  z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. Koszt likwidacji objazdów                        

( przejazdów); 

Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych 

 Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości 

 Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy ( np. wyposażenie     w sprzęt 

p.poż. opłaty za energię elektryczną, wodę telefon) 

Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obsługę geodezyjną  

 Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych 
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inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia     na użytkowanie.  

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru    i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty / dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier                      

i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi   Wykonawca. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity: Dz.U.2009.151.1220 z późn. 

zmianami]. 

1.2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity: Dz.U.2008.25.150 z 

późn. zmianami]. 

1.3 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U.2003.80.717 z 

późn. zmianami]. 

1.4 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst jednolity: Dz.U.2007.19.115 z późn. 

zmianami]. 

1.5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623]. 

1.6 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [tekst jednolity: Dz.U.2005.239.2019 z późn. zmianami]. 

1.7 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [tekst jednolity: Dz.U.2009.178.1380 z 

późn. zmianami]. 

1.8 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [tekst jednolity: 

Dz.U.2010.193.1287]. 

1.9 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity: Dz.U.2010.113.759 z 

późn. zmianami]. 

1.10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych                                z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

o oddziaływaniu na środowisko [Dz.U.2004.257.2573 z późn. zmianami]. 

1.11 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [Dz.U.1998.126.839]. 

1.12 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U. 

1999.43.430, 2010.65.407]. 

1.13 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

[Dz.U. 2000.63.735, 2010.65.408]. 

1.14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U. 2002.75.690, 2003.33.270, 

2004.109.1156, 2008.201.1238, 2009.56.461]. 

1.15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie [Dz.U. 2007.86.579]. 

1.16 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz.U. 

2003.120.1126]. 

1.17 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
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pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz.U. 2003.47.401]. 

1.18 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz.U.2009.124.1030]. 

1.19 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719]. 

1.20 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego [Dz.U. 2003.120.1133, 2008.201.1239]. 

1.21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz.U. 2004.202.2072 z późn. zmianami]. 

1.22 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym [Dz.U. 

2004.130.1389]. 

1.23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [tekst jednolity: Dz.U.2003.169.1650 z późn. zmianami]. 

1.24 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie [Dz.U.1995.25.133]. 

1.25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

[Dz.U.2001.138.1554]. 

1.26 Normy drogowe: 
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SST 1.   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA OBIEKTU                   

POD BUDOWĘ. 

 
SST 1.1. Roboty rozbiórkowe      
Oznaczenia i kody wspólnego słownika zamówień: 

  CPV 45111000 – 8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 

  CPV 45111100 – 9 Roboty w zakresie burzenia 

 
1. Roboty rozbiórkowe: 
rozbiórka ścianek przewidzianych do wyburzenia, schodów z parteru na piętra, demontaż schodów pierwszego 

poziomu na strychu, instalacji wewnętrznych, skucie zniszczonych tynków, demontaż stolarki, parapetów 

wewnętrznych,; 

 

2. Wytyczne robót rozbiórkowych. 

2.1. Dane ogólne. 

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dn. 15 grudnia 1994 r. i nst zmian w sprawie 

warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych.  

2.1.1 Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób 

zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu.  

2.1.2 Prace rozbiórkowe prowadzone będą metoda ręczną oraz mechanicznie za pomocą sprzętu budowlanego. 

Rozbierane będą poszczególne części obiektu przeznaczonego do rozbiórki. 

2.1.3 Wszystkie prace związane z rozbiórką wykonać z zachowaniem przepisów BHP. W sprawie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych    i rozbiórkowych 

obowiązują przepisy zawarte     w Dzienniku Ustaw 47/2003 poz. 401. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, 

zawory, winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych. Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie 

została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego 

nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest 

dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. W czasie rozbiórki 

niedozwolona jest praca na różnych poziomach obiektu. Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez 

specjalne kryte zsypy zabezpieczające   przed pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez 

okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach. 

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego uszkodzenia lub zwalania innego 

elementu. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez 

wiatr,     jest zabroniona. 

2.2. Kolejność wykonywania prac rozbiórkowych. 

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Do rozbiórki 

instalacji można przystąpić dopiero po potwierdzeniu, że wszystkie  te instalacje zostały odłączone od sieci 

zewnętrznych (zakładowych, miejskich) przez pracowników właściwych instytucji.  

 

3. Segregacja odpadów, transport, utylizacja. 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być 

wykorzystane jako surowce wtórne.. 
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SST 2.  ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI.       

 

Oznaczenia i  kody wspólnego słownika zamówień: 

  CPV 45200000 – 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych            

   lub ich części 

 

 

SST 2.1. Roboty budowlane w zakresie obiektów kubaturowych.  

 

 SST 2.1.1. Roboty betonowe i żelbetowe     

 SST 2.1.2. Konstrukcje  stalowe, drewniane       

 SST 2.1.3. Roboty murowe       

 SST 2.1.4. Izolacje wewnętrzne       

 SST 2.1.5. Dachy         

 SST 2.1.6. Tynkowanie        

 SST 2.1.7. Stolarka i ślusarka budowlana     

 SST 2.1.8. Podłogi i posadzki      

 SST 2.1.9. Okładziny ścienne      

 SST 2.1.10. Roboty malarskie       

 SST 2.1.11. Sufity podwieszane      

 SST 2.1.12. Platforma dla niepełnosprawnych 

 SST 2.1.13. Balustrady 
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SST 2.1.1. Roboty  betonowe i żelbetowe. 

  

Spis treści 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST  

1.3. Zakres robót objętych SST  

1.4. Określenia podstawowe. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

2.2. Stal zbrojeniowa 

2.3. Cement - wymagania i badania 

2.4. Kruszywo  grube - wymagania i badania 

2.5. Kruszywo  drobne - wymagania i badania 

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania 

2.7. Mieszanka  betonowa 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania 

Zbrojenie 

Betonowanie 

TRANSPORT  

Ogólne wymagania 

Zbrojenie 

Betonowanie 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania 

5.2 Zbrojenie 

5.3 Betonowanie 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.5. Pielęgnacja betonu 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.7. Deskowanie 

6.  KONTROLA   ROBOT  

6.1. Ogólne wymagania 

6.2. Zbrojenie 

6.3. Betonowanie 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania 

Jednostka obmiaru 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania 

8.2. Zbrojenie 

8.3. Betonowanie 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

9.2. Płatności  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Zbrojenie 

10.2. Betonowanie 

 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 

realizacji inwestycji  opisanej   w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1 . 

1.3. Zakres Robót objętych SST 



30 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót wymienionych w punkcie 1.1 

związanych z wykonaniem robót betonowych i żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami,  

z ST-00.00 „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność   z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. 

ogólne wymagania podano w ST "Wymagania Ogólne" 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". Wszystkie zakupione przez 

Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 

powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 

dokumenty na życzenie Inspektora. 

2.2. Stal zbrojeniowa 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi objętych zakresem kontraktu stosuje się klasy i gatunki 

stali   wg zestawienia poniżej. 

Klasa A-O - okrągła, gładka, StOS-b o średnicach od 5.5 mm do 40 mm. 

Klasa A - IIIN - okrągła, żebrowana, BSt500S o średnicach od 6 do 32 mm. 

2.2.2. Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. Przeznaczona do 

odbioru    na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej , 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 

wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 

- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, - sprawdzenie stanu powierzchni, sprawdzenie 

wymiarów, 

- sprawdzenie masy, 

- próba rozciągania, 

- próba zginania na zimno. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 

miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

2.2.3.Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 

stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 

muszą być przymocowane do prętów. 

2.3. Cement - wymagania i badania 

a) rodzaje cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN88/B30000 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy                

PN-88/B-3000 o następujących markach: 

- marki "35" - do betonu klasy C20/25. 
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- marki "25" - do betonu klasy < C20/25 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy aktualnej, 

c) Świadectwo jakości cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom, a wyniki ocenione wg aktualnej normy. 

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest 

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom aktualnej normy, a wyniki ocenione. 

Zakres badań cementu pochodzącego  z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można 

wykonać tylko     w zakresie badań podstawowych. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania, 

- oznaczenie zmiany objętości. Wyniki w/w badań muszą spełniać 

następujące wymagania: 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 

e) Magazynowanie i okres składowania dla cementu pakowanego (workowanego): 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami)                       

lub magazyny zamknięte ( budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu   i ścianach). 

Dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania    i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 

cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry  na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement                       

przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste zabezpieczające cement przed zawilgoceniem                             

i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.4. Kruszywo grube - wymagania i badania 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje  i frakcje kruszywa muszą być na 

placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 

mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby 

udział tych kruszyw był jednakowy              dla całej konstrukcji betonowej: 

- Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskana w cylindrze 

zgodną z wymaganiami aktualnej normy. 

- W kruszywie, grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

- W kruszywie grubym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

- Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnieprostopadłej do kierunku 

betonowania. 

- Do betonu klasy C20/25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5 mm. 

- Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 

oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez 

Inspektora. 

- Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

- oznaczenie składu ziarnowego, 

- oznaczenie ziaren nieforemnych, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
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W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami, użycie takiego 

kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np.  przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 

kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania 

recepty roboczej betonu. 

2.5. Kruszywo drobne - wymagania i badania 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić   w granicach: 

do 0.25 mm -14 +19 %, do 0.50 mm - 33 + 48 %, do 1.00 mm - 57 + 76 %. 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1.5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona- nie powinna - wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych 

ponad 0.1 %, 

- zawartość związków siarki - do 0.2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0.25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych oraz okresowo 

wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.6. Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z 

wodociągów miejskich, woda ta nie wymaga badania. 

2.7. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: - napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: - napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać atest producenta. 

2.8. Mieszanka betonowa 

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w Dokumentacji Projektowej. 

Skład mieszanki betonowej: 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą. Skład mieszanki betonowej ustala 

laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora. 

2.9. Trociny  - zmineralizowane drewno do prefabrykatów trocinobetonowych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu   na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 

Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Zbrojenie 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące                      

w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, 

spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 

spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub 

elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 

podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 

odpowiednio przeszkolone. 

3.3. Betonowanie 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą 

mieć aktualne świadectwo. legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach                                

o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować: 

- przy zagęszczaniu wgłębnym - wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0.65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min, 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 

 wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany                            

do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Zbrojenie 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4.3. Betonowanie 

Środki do transportu betonu: 

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

 gruszkami). 

 - Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

 uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 

w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania: - Czas transportu i wbudowania mieszanki                          

nie powinien być dłuższy niż: 

90 min. - przy temperaturze + 15°C, 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej 

ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty betonowe i żelbetowe 

5.2. Zbrojenie 

5.2.1.Przygotowanie zbrojenia 

Czyszczenie prętów: 

Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się 

rdzą  i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie.             

Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera 

Prostowanie prętów: 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 

miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 

tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 

palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki: 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela  nr 23 normy PN-

911S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 

10 d.  Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 

mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia 

głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż: 
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- 5 d dla klasy A-O i A-I 

- 10 d dla klasy A-II. 

- 10 d dla klasy A-IIIN. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.2.Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Wymaga się stosowania stali klas: A-O, A-IIIN dla 

elementów nośnych. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 

nie może ulec zmianę.  W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 

rdzy. 

Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 

innego gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,03 m – dla zbrojenia głównego dźwigarów 

- 0,025 m – dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia 

Łączenie prętów za pomocą spawania. Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

- czołowe, elektryczne, oporowe, 

- nakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym, 

- nakładkowe spoiny jednostronne- łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

- zakładkowe spoiny dwustronne- łukiem elektrycznym, 

- czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 

- czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

- czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 

zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy l mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 

średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1.zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program  i dokumentację 

technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 

wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  



35 
 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp. - prawidłowość wykonania 

zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję 

(kanały, wpusty, sączki itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy. 

5.3 .2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.3.2.1.Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

- +/- 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- +/- 3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 

powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać 

korektę związaną                   ze zmiennym zawilgocenien kruszywa. 

5.3.2.2.Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien 

być krótszy niż 2 minuty. 

5.3.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

- położenie zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.                               

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać  za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości     3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego  (do wysokości 8,0 m) 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

- w fundamentach i korpusach podpór wzmacnianych, mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, 

zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. 

Przy betonowaniu chodników, gzymsów,wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować wibratory 

wgłębne, należy stosować belki (łaty) wibracyjne. 

5.3.2.4. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią      i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w 

stanie wibrującym. 

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,3 - 5 +/- 0,7 m. 

- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów                               

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić   od 30 do 60 sekund 
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- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 

1,5 m    w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 

powstawały martwe pola. 

- Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne - stosować przy  wykonywaniu wzmocnienia podpór 

przez obetonowanie. 

5.3.2.5.Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  i uzgodnionych z 

Inspektorem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  z Inspektorem a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego 

- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 

zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej l : l o grubości 5 mm. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 

układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż 

w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C , to 

czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  i poprzednio 

ułożonego betonu. 

5.3.2.6.Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.2.7.Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych   (przez własne laboratoria                 

lub inne uprawnione) przewidzianych w aktualnej normie i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 

prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: - badanie składników betonu, - badanie mieszanki betonowej, - badanie betonu. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  + 5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C  w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie  co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 

chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem                                       

i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 

najmniej                3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej , beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 

dzień   i co najmniej l raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 

gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania aktualnej normy. 
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

Obciążanie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 

5.6.l.Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami    i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 

Pęknięcia są niedopuszczalne. 

Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu minimum 2,5 cm. 

Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 

2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % powierzchni. 

Równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom                       

tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy: 

- Wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio                        

po rozebraniu szalunków. 

- Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

- Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 

szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.7. Deskowania 

5.7.I.Uwagi ogólne 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustrój nośny, podpory) powinny być 

wykonywane według projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-

wytrzymałościowych. Obliczenia przeprowadzić dla warunków podanych w następujących normach: 

- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane:  

a) parciem świeżej masy betonowej, 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz uwzględniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2.Materiały 

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 

Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, 

maksymalna szerokość 18 cm. 

5.7.3.Przygotowanie deskowania 

Deski powilnny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. W przypadku 

stosowania desek bez wpustu i pióra należy uszczelnić szczeliny pomiędzy deskami taśmami z tworzyw 

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 

oraz styków deskowań belek      i poprzecznie. Zaleca się stosowanie sfazowań o wymiarach 2 - 4 cm na stykach 

dwóch prostopadłych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie sfazowanie wykonywać 

również wtedy, gdy nie przewidziano ich    w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie 

potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia, zmianę rozmieszczenia powinien zatwierdzić Inżynier. Zaleca się 

wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykających się z masą betonową przez pokrywanie 

drewna sklejką, płytami z tworzyw, warstwami z żywic. 
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5.7.4.Szalowanie zastępcze. 

Zalecane jest  stosowanie szalowania zastępczego z zunifikowanych elementów  stalowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania  

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności   z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i 

systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i 

zaakceptowaną przez Inspektora. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy robotach betonowych i 

żelbetowych. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZl. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju   i terminie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca 

powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero                          

po stwierdzeniu przez Inżyniera założonej 

jakości. 

6.2. Zbrojenie 

Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową                        

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej: 

- cięcia prętów ( L - długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m - w = +/- 20 mm, 

dla L > 6.0 m – w= +/- 30 mm; 

- odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia określonego w projekcie) 

dla L ~ 0.5 m - w = +/- 10 mm, 

dla 0.5 m < L ~ 1.5m - w = +/- 15 mm, 

dla L> l .5 m - w = +/- 20 mm; 

U sytuowanie prętów: 

- otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) - w ~ 5 mm, 

- odchylenie plusowe (h - jest całkowitą grubością elementu): 

dla h ~ 0.5 m - w = 10 mm, 

dla 0.5 m < h ~ 1.5 m - w = 15 mm, 

dla h> 1.5m - w = 20 mm; 

- odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami (a-jest odległością projektowaną pomiędzy 

powierzchniami przyległych prętów): 

dla a < 0.05 m - w = +/- 5 mm, 

dla a < 0.20 m - w = +/- 10 mm, 

dla a < 0.40 m - w = +/- 20 mm, 

dla a > 0.40 m - w = +/- 30 mm; 

- odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b oznacza całkowitą grubość                        

lub szerokość elementu): 

dla b < 0.25 m - w = +/- 10 mm, 

dla b < 0.50 m - w = +/- 15 mm, 

dla b < l .50 m - w = +/- 20 mm, 

dla b > l .50 m - w = +/- 30 mm, 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3 %, 

- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +/- 3mm, 

- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +/- 25 mm, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% w 

stosunku    do wszystkich skrzyżowań w siatce, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich liczby na tym pręcie, 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać +/- 0.5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +/-  2 cm. 

Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę - zgodnie z punktem 2. 
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6.3. Betonowanie 

Badania kontrolne betonu: 

- wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek 

sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

-l próbka na 100 zarobów, 

- l próbka na 50 m3 betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, 

przygotowuje    i bada w wieku 28 dni. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 

przewidzianej     dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli 

wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 

się     w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 

nie dłuższym niż 90 dni. 

W przypadku gdy warunki normy nie są spełnione , kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do 

odpowiednio niższej klasy (uwzględniając zalecenia wyżej wymienione). 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu. Jeżeli wyniki tych 

badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 

wcześniejszym       od 28 dni. 

- nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 

3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym. Próbki przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z 

konstrukcji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych w pkt. 1.3 są: 

m3 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

m2 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i pomiaru w terenie. 

t - z dokładnością do 0,001 jednostki wykonanych Robót, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 

Technicznej i pomiaru w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

8.2. Zbrojenie 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenia Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie  z Dokumentacją 

Projektową      i Specyfikacją Techniczną, 

- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 

potwierdzone przez niego dokumenty. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 

Robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie 

podlega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
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- zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

- prawidłowości osadzenia kotew, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru Robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST "Wymagania Ogólne" . 

8.3. Betonowanie 

Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inżyniera. 

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu Robót. 

Zakres Robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku Budowy zakończenia 

robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne" 

9.2. Płatności 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Robót i 

oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

9.2.1. Zbrojenie 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, - oczyszczenie i wyprostowanie 

stali, 

- wygięcie, 

- przycinanie, 

- łączenie spawane "na styk" lub "zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

niniejszą Specyfikacją, 

- oczyszczenie terenu Robót z odpadów zbrojenia 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

9.2.2.Betonowanie 

Cena wykonania Robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, - wykonanie dojazdów i stanowisk 

roboczych dla sprzętu, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem (pomostem), 

- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczeń, 

- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu z 

zagęszczeniem i pielęgnacją 

- ustawienie i zabetonowanie elementów konstrukcyjnych 

- rozbiórkę deskowania i rusztowań oraz pomostów roboczych i zabezpieczeń, - oczyszczenie terenu Robót 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Zbrojenie 
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- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-89/H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu .Gatunki. - PN-9 I/H-04310 Próba 

statyczna rozciągania metali. 

- PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania. 

10.2. Betonowanie 

- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

- PN-88/B-30002 Cementy specjalne. 

- PN-88/B-300 11 Cement portlandzki szybko twardniejący. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

- PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych. 

- PN-B-03163-2: 1998 Rusztowania drewniane budowlane. 

- PN-87/B-0 1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

- PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

- PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 

na beton. 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

- PN-69/B-1 0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

- BN-6617113-10 Sklejka szalunkowa. 

 

 

SST 2.1.2. Konstrukcje:  stalowe i drewniane 

 

KONSTRUKCJE STALOWE  

Spis treści 

1.   WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją   

1.4 Określenia podstawowe. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.  MATERIAŁY 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów  

2.2 Stal konstrukcyjna 

2.3 Łączniki i materiały spawalnicze  

3.  SPRZĘT 

4.  TRANSPORT  

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy)  

4.2 Transport wewnętrzny,  załadunek i wyładunek 

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku  

4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki ogólne  

5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy  

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 

6.  KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT  

6.1 Obowiązki Wykonawcy  

6.2 Odbiory częściowe  

6.3 Zakres kontroli jakości robót  
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7.  OBMIAR ROBÓT 

8.  ODBIÓR ROBOT 

8.1 Odbiór dostawy stali  

8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1.  WSTĘP. 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych 

stanowiące elementy konstrukcyjne obiektów występujących w inwestycji  opisanej w Tomie I ST. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych  w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

konstrukcji metalowych w obiektach opisanych w Tomie I ST. 

Wymiary i charakterystyki przyjętych dla poszczególnych elementów stalowych profili - zgodnie z rysunkami 

wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali. 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, z 

ST „Wymagania Ogólne” i właściwymi zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami  i poleceniami 

Inspektora. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym 

kosztem i staraniem oraz przedstawienia  do akceptacji Inspektora Projektu poniższej dokumentacji: 

-Rysunków warsztatowych wraz z podziałem na elementy wysyłkowe do transportu  i montażu. Wymiary 

liniowe    w tych rysunkach winny być ustalone z dokładnością do 1 mm. Rysunki warsztatowe opracowane 

przez Wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem  do produkcji (Akceptacja dotyczy wyłącznie 

zgodności przyjętych rozwiązań z założeniami projektu technicznego). 

-Projektu technologii spawania zawierającego metodę spawania sprzęt i materiały, kolejność wykonania spoin 

przy, której występują najmniejsze odkształcenia i naprężenia spawalnicze pozycje łączonych elementów przy 

spawaniu sposób prostowania elementów po spawaniu przygotowanie brzegów elementów i rowków do 

spawania rodzaje obróbki spoin metody kontroli i badań. 

-Projektu organizacji budowy uwzględniającego wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany                              

do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy należy projekt 

transportu technologii montażu oraz projekty rusztowań  i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. 

Projekt ten powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej konstrukcji. 

-Projektu technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszą Dokumentacją Projektową 

obejmujący: 

-metody przygotowania powierzchni, 

-warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni  jak i po zmontowaniu konstrukcji 

uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego styków montażowych w trakcie montażu 

- technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu budowy z uwzględnieniem 

różnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów  i konstrukcji naprawy uszkodzeń powłok w czasie 

montażu  zabezpieczenia styków   i montażowych 

- szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych elementów konstrukcji 

szczególnie przy dylatacjach i innych elementach wymagających większej staranności wymagania w zakresie 

dozoru wykonywania i kontroli 

-zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część dotyczącą wykonania 

konstrukcji    i część dotyczącą montażu. 

"Rysunki warsztatowe lub zamienne opracowuje Wykonawca, jeśli w kontrakcie nie uzgodniono inaczej. 

Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawcę akceptuje 

projektant    przed skierowaniem do produkcji." 

Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności: 

- Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. 

- Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. 

- Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji. 
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- Plan jakości, w tym głównie procedury i instrukcje procesów specjalnych w szczególności spawalniczych i 

sprężania połączeń śrubowych, wykaz badań kontrolnych, wykaz punktów kontrolnych związanych z kontrolą 

zewnętrzną    i odbiorem robót. 

- Projekt montażu. 

- Dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń antykorozyjnych. 

- Dokumentację kontroli jakości. 

- Dodatkowo do końcowego odbioru należy przygotować: 

- Deklarację zgodności. 

Kwalifikacje Wykonawcy. 

Konstrukcję zaliczyć można do klasy jak podano w opisie technicznym 

Wykonawca konstrukcji stalowej musi być zakwalifikowany do zakładu I lub II grupy wg PN-87/M-69009. 

Wytwórnia elementów stalowych winna mieć uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych klasy 1. 

Wytwórnia powinna przedstawić odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Spawalniczą Komisję 

Kwalifikacyjną. 

Wymagania te dotyczą również firmy przeprowadzającej montaż konstrukcji. 

Materiały. 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub 

wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą być trwale 

oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 

Do wszystkich wyrobów należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich jakość zgodnie z odpowiednimi 

normami. 

Wytwarzanie. 

Przy wytwarzaniu elementów stalowych należy zachować wszystkie wymagania przynależne konstrukcji klasy 

2. 

Identyfikacja. 

Każda część konstrukcji i pakiet podobnych części w każdej fazie wytwarzania powinny być jednoznacznie 

określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być oznaczona trwałym 

znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Należy uzyskać akceptację projektanta,                                       

co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie 

protokołów odbiorów cząstkowych (materiałów, wyrobów, przygotowania powierzchnia do scalenia, scaleń, 

montażu)      do konkretnych elementów konstrukcyjnych. 

Tolerancje wytwarzania. 

Przekroje kształtowników spawanych. odchyłki dopuszczalne wg aktualnej normy 

Elementy i części składowe. odchyłki dopuszczalne wg aktualnej normy. 

Środniki i żebra. odchyłki dopuszczalne wg aktualnej normy 

Otwory, wycięcia, krawędzie czołowe. odchyłki dopuszczalne wg aktualnej normy 

Styki i stopy słupów. odchyłki dopuszczalne wg aktualnej normy 

Spawanie. 

Roboty spawalnicze prowadzić pod nadzorem spawalniczym, którego organizację, kwalifikacje, uprawnienia i 

zakres odpowiedzialności określono wg aktualnej normy 

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami. 

Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2. 

Pozostałe złącza klasy minimum R3. 

Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie z wymogami 

(np. dla blach czołowych styków śrubowych, sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 . z tabl. 3 minimum 50% 

długości złącza badać metodami nieniszczącymi ). 

Spoiny badać zgodnie z aktualnej normy 

Najszybciej dokonuje się badania spoin aparaturą ultradźwiękową. Badanie taki nie daje jednak możliwości 

rozpoznania rodzaju wady. Dlatego należy prowadzić badania zasadnicze metodą ultradźwiękową, a w 

miejscach gdzie występują wady wykryte tą metodą wykonuje się zdjęcia rentgenowskie. Na podstawie 

radiogramów określa się wady złączy spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości 

ustala się klasę wadliwości złącza. 

W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować prace spawalnicze                      

i prowadzić ich dziennik. Roboty spawalnicze mogą być prowadzone jedynie przy temperaturze wyższej niż 

5°C,  a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyżej + 5°C. Nie wolno prowadzić prac spawalniczych 

podczas deszczu  i padającego śniegu. W przypadku spawania ręcznego spawacz musi przedstawić świadectwo 

przeprowadzonej próby. Próba taka powinna odbywać się co maksimum dwa lata. Ponadto próby takiej 

dokonuje się zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 

miesięcy, jak również gdy stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być 

prowadzona w dzienniku spawów identyfikacja spoiny z jej wykonawcą). 
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Połączenia śrubowe. 

Połączenia śrubowe nie sprężane  

Połączenia śrubowe sprężane oraz załącznika C. Połączenia sprężane prowadzić metodą kontrolowanego 

momentu.  

Montaż konstrukcji. 

 Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe –wg aktualnej normy 

 Tolerancje usytuowania podpór - wg aktualnej normy 

 Tolerancje montażu - wg aktualnej normy 

 

2.  MATERIAŁY. 

Wyroby hutnicze wg aktualnej normy 

Elektrody, druty, topiki wg aktualnej normy 

Śruby zwykła wg aktualnej normy 

Śruby sprężające wg aktualnej normy potwierdzone atestem dla każdej partii śrub. powłoki malarskie wg 

Projektu Wykonawczego 

Typy materiałów - jak na Rysunkach Wykonawczych. 

2.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm 

Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie wg aktualnej normy lub wyniki 

badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane odpowiednio do 

wymagań projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej. 

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji 

jakości i w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie 

powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania  

montażu dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany  do 

dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów. 

2.2 Stal konstrukcyjna 

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej. 

Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stai zgodnie z wg aktualnej normy zgodnie z wykazami 

stali    w projekcie.  

Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora jeśli 

posiadają Aprobatę Techniczną ITB. Elementy konstrukcyjne powinny spełniać ponadto wymagania określone                       

w normach przedmiotowych dla blach uniwersalnych i grubych, wg aktualnej normy: 

2.3 Łączniki i materiały spawalnicze. 

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych 

przez Inspektora Wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek egzekwowania od 

dostawców    i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań postawionych w normie 

przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być przedstawione wraz z dostawą 

każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które warunkują wystawienie atestów Wytwórca 

łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów 

Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane    w zakresie ustalonym przez Inspektora  na koszt własny 

Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania norm przedmiotowych: 

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty i nakrętki 

 PN-M-82101 (PN-85/M.82101)  Śruby ze łbem sześciokątnym  

PN.M.82105 (PN.85/M.821 05) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 

PN.M.82002 (PN.771M.82002) Podkładki. Wymagania i badania 

PN.M-82005 (PN.781 M.82005) Podkładki okrągłe zgrubne 

PN.M.82039 (PN-831M.82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 

PN.M.82144 (PN.86IM.82144) Nakrętki sześciokątne 

PN.M.82171 (pN.831 M.82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

PN.M.09355 (PN.731M 09350) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 

PN.M.69420 (PN.88/M.69420) Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

PN M 80430 (PN 911M 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

wymagania i badania 

PN.M.69433 (PN.881M.69433) Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 

PN.M 89434 (PN. 741 M.89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy                 

w podwyższonych temperaturach. Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod 

według gwarancji dostawcy. 
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Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony                 

przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały spawalnicze należy 

przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych I ogrzewanych pomieszczeniach. Łączniki i 

materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej konstrukcji powinny być oddzielone  

od pozostałych. 

 

3.  SPRZĘT. 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montażu obowiązani są do 

przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inspektora  jest uprawniony do 

sprawdzenia czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu  w celu sprawdzenia jego 

przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora. 

 

4.  TRANSPORT. 

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 

Załadunek transport rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak aby 

powierzchnia stali była zawsze czysta wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń 

mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym                           

i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 

niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie                  

wg aktualnej normy. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy 

dzieleniu wyrobów nalepy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 

Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.  

Przy transporcie koleją lub środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń wymiarowych 

narzuconych głownie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych. 

Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami prostymi bez łuków może być do 18,0 m 

wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3,10 m. Wszystkie elementy konstrukcji powinny 

być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania 

nadmiernych naprężeń deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w 

jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być elementy 

styków montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy 

odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy 

nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu 

zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby podkładki nakrętki 

czy drobne blachy powinny być przewożone  w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być 

transportowane w pozycji pionowej  i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i 

montażu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą 

odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier Projektu w razie 

potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć 

możliwość przemieszczenia przewrócenia  lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy 

powinny być załadowane  w ten sposób aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez 

normy. Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub 

dopuszczalnych ciężarów pojazdów nalepy uzyskać zgodę DODP i Zarządów Drogowych w miastach 

prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący części nad wymiarowe 

konstrukcji powinien być oznakowany  i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 

4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek. 

Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne                             

oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o 

ich działaniu o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu na co należy uzyskać pisemne 

potwierdzenie pracowników. Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok 5 

km/h). Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego aby nie 

dopuście do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie należy usztywniać aby nie dopuścić do 

odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0 m nad przedmiotami 

znajdującymi się na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest 

niedopuszczalne. Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń 

sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną 

konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej     i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku. 
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Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 

założonej    w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki  nie powinny przekraczać odchyłek 

podanych w pkt 4.7    PN- B/06200. Jeżeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy na : 

- wytworzenie konstrukcji 

- montaż konstrukcji na miejscu budowy 

z różnymi podmiotami gospodarczymi wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru konstrukcji                             

po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności 

przedstawiciela Inwestora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien 

dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone a także wszystkie elementy stalowe które 

będą użyte  na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze których 

stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. 

4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych. 

Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor uzna za konieczne to Wytwórca przedstawia do akceptacji 

projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec jakich prac nie można 

wykonywać bez obecności przedstawiciela Inwestora. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji a do ich 

wykonania powinien przystąpić tak szybko jak jest to możliwe ze względów technicznych Po zakończeniu prac 

Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu 

odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Warunki ogólne 

5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora i Projektanta programu 

montażu Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru 

konstrukcji     od Wytwórcy oraz: 

- harmonogram terminowy realizacji 

- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 

- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest   udokumentowanie kwalifikacji 

- projekt montażu 

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jeśli podczas montażu będzie ona podpierana  w innych punktach niż 

przewiduje to Dokumentacja Projektowa 

- informacje o podwykonawcach 

- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania · projekt technologii 

spawania (jeśli występuje) 

- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób które mogą znaleźć się  w obszarze prac 

montażowych 

- inne informacje żądane przez Inspektora 

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej lub 

zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora. 

5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 

Inżynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych badawczych i 

odbiorców częściowych na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inspektor  

podejmuje decyzję                  o kontynuowaniu robót. 

5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy  

5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 

Wytwórcy  by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji  i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w 

transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 

uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z 

gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać   na podkładkach drewnianych lub betonowych (np na podkładach 

kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić jej stateczność i nieodkształcalność, dobre 

przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń DTP. 

W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak                    

w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy innym 

podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 

5. 2. 2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 



47 
 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 

gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone 

przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, 

brak przeszkód na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga) 

Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być ocenione przez 

Inspektora    i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym    na koszt Wykonawcy robót. 

5.2.3 Wykonanie połączeń tymczasowych. 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu technologu spawania 

zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków 

przewidywanych w projekcie 

technologii spawania a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotności  oraz osłonięcia od wiatrów. 

5.2.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 

 Połączenia spawane. 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w Dokumentacji Projektowe). Jeśli 

zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włączając w to spoiny zczepne) 

musi być     to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody 

Inspektora. Inspektor może zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów 

montażowych. Spawanie należy prowadzić zgodnie  z wymaganiami PN -B-06200. Roboty spawalnicze na 

obiekcie prowadzić można  w temperaturach powyżej 5"C Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana   

przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu ocenie jakości 

i odbiorowi. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po 

ich wykonaniu. Badania spoin polegające  na oględzinach   i makroskopowych badaniach nie niszczących 

prowadzi przedstawiciel Inspektora osobiście. Koszty badań radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi 

Wykonawca a wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Badania potwierdzające 

jakość robót spawalniczych prowadzić nalepy według norm podanych w p 10 OST. Wytwórca zobowiązany jest 

gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokołów     i przekazać ją Inspektora podczas 

odbioru ostatecznego konstrukcji. 

Połączenia na śruby 

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworów i ich 

rozwiercanie    do ostatecznego wymiaru nalepy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. 

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. 

Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów 

dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń 

obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone      po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na 

właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub 

rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba   że jest to dozwolone przez 

Inspektora. Szczelność połączenia  za pomocą Śrub i trzpieni montażowych powinna być taka, aby 

szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść miedzy powierzchnie łączone głębiej niż na 20mm. Długość 

śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i 

pasowanych)   nie wchodził głębiej w otwór łączonej części niż na 2 zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny 

bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych elementów. 

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu. 

Całość konstrukcji stalowejma być zabezpieczona antykorozyjnie w warsztacie wykonującym konstrukcję 

stalową zgodnie z  zaleceniami jak opisano poniżej. 

Zabezpieczenie należy wykonać za pomocą malowania farbą syntetyczną z podkładem, według wskazań 

producenta farby, jak dla środowiska C3 (wg. DIN EN ISO 12944 – trwałość ponad 15 lat).  Dla tego okresu 

trwałości zabezpieczenia i środowiska C3, producent farb określi grubości i ilości warstw nakładanych farb, 

posługując się normą PN-EN ISO 12944-8 z załącznikami : A,B,C,E,F,G,I,J. Nadzór nad wykonawstwem robót 

określa norma PN-EN ISO 12944-7 z załącznikiem A.  Na powierzchniach połączeń spawanych płatew, na 

których  spoczywa ppoliwęglan, spawy mają być zeszlifowane, przed wykonaniam zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

Uszkodzone zabezpieczenia, w miejscach spawów montażowych, należy zabezpieczyć ponownie, wg sposobu 

jak wyżej i dokonać  odbioru tych robót, przed montażem poliwęglanu. 

Elementy z drewna klejonego należy zabezpieczyć od korozji biologicznej, wilgoci i ognia dla NRO, środkami 

nie zmieniającymi koloru drewna.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT.  

6.1 Obowiązki Wykonawcy 
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Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót niezależnie od działań 

kontrolnych Inspektora. 

6.2 Odbiory częściowe. 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor  po zapoznaniu się z programem wytwarzania 

konstrukcji.  Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów 

częściowych opisane są               w pkt 5 niniejszej Specyfikacji 

6.3 Zakres kontroli jakości robót 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym: 

- Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji wytworni i jej personelu 

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 

- Badanie wzrokowe połączeń spawanych 

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok antykorozyjnych 

Jakość łączników: 

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe spoin. 

Po zakończeniu montażu i malowania: 

- Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 

- Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń sprężanych 

- Sprawdzenie wykończenia zakotwień 

- Końcowy pomiar powłok antykorozyjnych 

 

7.  OBMIAR 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Ilości przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w którym w każdej pozycji 

uwzględniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montażowe. Ilości przewidywanego materiału dla 

konstrukcji dachowej zestawiono w Przedmiarze Robot Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarowa jest 1 t 

wbudowane) stali profilowej. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali Zaświadczenie to powinno zawierać 

- Znak wytwórcy 

- Gatunek stali 

- Numer wyrobu lub partii, 

- Znak obróbki cieplnej 

8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji stalowej 

Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór 

powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i 

postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami 

roboczymi obejmuje: 

- Zgodność użytych profili 

- Prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Robót i 

oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiału oczyszczenie przycinanie połączenia spawane 

skręcane   oraz montaż konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także 

oczyszczenie terenu robót z odpadów konstrukcji stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 

budowy 

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych niezbędnych                  

do wykonania i montażu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiórką  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru 

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między rożnymi rodzajami odchyłek tolerancji 

stosowanymi            w wymaganiach. 
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PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 

PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością- Wytyczne do planów jakości 

PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamienności - Układ tolerancji i pasowań - Pola tolerancji i odchyłki 

graniczne wymiarów do 3150 mm 

PN-M-82054 (PN-/M-82054) Śruby wkręty i nakrętki 

PN-M-82101 (PN-85/M-821 01) Śruby ze łbem sześciokątnym 

PN.M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości 

PN-M-82002 (PN- 77/M-82002) Podkładki -Wymagania i badania 

PN.M-82005 (PN-78/M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 

PN.M-82039 (PN-83/M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 

PN-M-82144 (PN.86/M-82144) Nakrętki sześciokątne 

PN-M-82171 (PN.83/M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych 

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania  i napawania - Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy                    

w podwyższonych temperaturach. 

PN-M 69015 (PN. 73/M-69015) Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych - Przygotowanie 

brzegów do spawania. 

PN-M-69017 (PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elektrodą nietopliwa stali stopowych- Rowki do spawania. 

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania stali. 

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania - Ogólne 

wymagania i badania. 

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 

PN-M-69434 (PN- 7 4/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy                    

w podwyższonych temperaturach. 

PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych. 

PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów 

 PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Cięcie gazowe stali węglowych  o grubości 5 - 100 mm - 

Jakość powierzchni cięcia 

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwości złączy spawanych Oznaczanie klasy wadliwości                       

na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN.M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

wyników badań ultradźwiękowych. 

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych 

PN-M-69009 (PN-87IM.89009) Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział  

PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział   i 

wymagania  

PN-M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych Rowki do spawania  

PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych  i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. 

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych - Warunki techniczne 

dostawy. 

PN-EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do określania poziomów jakości 

według niezgodności spawalniczych 

PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali                               

wraz    z objaśnieniami 
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KONSTRUKCJE DREWNIANE. 

KOD 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

Oznaczenia kodu według Wspónego Słownika Zamówień (CPV) 

Spis treści: 

1. WSTĘP           

Przedmiot SST 

Zakres stosowania SST 

Zakres robót objętych SST 

Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY          

2.1. Wymagania ogólne 

2.2.Konstrukcje drewniane 

3. SPRZĘT          

4. TRANSPORT          

4.1. Wymagania ogólne 

4.2. Wymagania szczegółowe 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT         

6.1. Materiały 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

7. OBMIAR ROBÓT         

8. ODBIÓR ROBÓT         

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI        

10. PRZEPISY ZWIĄZANE        

10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.3. Dokumenty związane 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania   i 

odbioru konstrukcji drewnianych  dla inwestycji opisanej w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie 

budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające  na celu wykonanie 

konstrukcji drewnianej  podestów na poddaszu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach   i 

wytycznych     oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny posiadać odpowiednio: 

aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 
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certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

 

3.  SPRZĘT. 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montażu (pkt 5.1 .3.) 

obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzętu. Inspektor  jest 

uprawniony do sprawdzenia czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 

Wykonawca na żądanie Inspektora jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu  w celu sprawdzenia jego 

przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inspektora. 

 

4.  TRANSPORT. 

4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 

Załadunek transport rozładunek i składowanie wyrobów konstrukcji z drewna powinien odbywać się tak                            

aby powierzchnia jej była zawsze czysta wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie   i 

zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby  powinny być utrzymywane w stanie suchym i 

składowane nad gruntem    na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie 

elementów niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby  muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z 

aktualnymi normami. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania konstrukcji. 

Przy dzieleniu wyrobów nalepy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 

4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek. 

Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być sprawne                            

oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o 

ich działaniu o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu na co należy uzyskać pisemne 

potwierdzenie pracowników. Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana (ok 5 

km/h). Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do środka transportowego aby nie 

dopuście do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. Elementy wiotkie należy usztywniać aby nie dopuścić do 

odkształceń i uszkodzeń. Za pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0 m nad przedmiotami 

znajdującymi się na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementów przy ukośnym ułożeniu liny zawiesia jest 

niedopuszczalne. Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń 

sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. W celu zachowania bezpieczeństwa podnoszoną 

konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej  i obsługiwanymi z odpowiednio odległego miejsca. 

4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 

założonej    w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchyłki  nie powinny przekraczać odchyłek 

podanych     w aktualnych normach. Jeżeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy na : 

- wytworzenie konstrukcji 

- montaż konstrukcji na miejscu budowy 

z różnymi podmiotami gospodarczymi wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru konstrukcji                                 

po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany  w obecności 

przedstawiciela Inwestora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien 

dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone a także wszystkie elementy  które będą 

użyte na miejscu budowy. Z dostawy wyłączone są farby oraz inne materiały, których stosowanie jest 

ograniczone okresami gwarancji. 

4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych. 

Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor uzna za konieczne to Wytwórca przedstawia do akceptacji 

projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor może zastrzec jakich prac nie można 

wykonywać bez obecności przedstawiciela Inwestora. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji a do ich 

wykonania powinien przystąpić tak szybko jak jest to możliwe ze względów technicznych Po zakończeniu prac 

Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu 

odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Warunki ogólne 

5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
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Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora i Projektanta programu 

montażu Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru 

konstrukcji   od Wytwórcy oraz: 

- harmonogram terminowy realizacji 

- informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 

- informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest   udokumentowanie kwalifikacji 

- projekt montażu 

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jeśli podczas montażu będzie ona podpierana  w innych punktach niż 

 przewiduje to Dokumentacja Projektowa 

- informacje o podwykonawcach 

- informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania · projekt technologi 

łączenia  elementów  

- sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób które mogą znaleźć się  w obszarze prac 

montażowych 

- inne informacje żądane przez Inspektora 

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej  lub 

zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora. 

5.1.3 Kontrola wykonywanych robót 

Inżynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych badawczych   i 

odbiorców częściowych na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inspektor  

podejmuje decyzję   o kontynuowaniu robót. 

5.2 Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy  

5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 

Wytwórcy   by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji  i usunąć ew. uszkodzenia powstałe  w 

transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 

uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się   z 

gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać     na podkładkach drewnianych lub betonowych. Sposób 

układania konstrukcji powinien zapewnić jej stateczność      i nieodkształcalność, dobre przewietrzenie 

elementów konstrukcyjnych, dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, zabezpieczenie przed 

gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń DTP. 

W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej (takiej jak                   

w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa lub przy innym 

podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 

5. 2. 2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 

gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być podnoszone 

przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm, 

brak przeszkód    na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga) 

Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być ocenione przez 

Inspektora     i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym    na koszt Wykonawcy robót. 

5.2.3 Wykonanie połączeń tymczasowych. 

Konstrukcje muszą być scalone wg projektu montażu i projektu technologii Styki montażowe mogą być 

wykonane przy zapewnieniu warunków przewidywanych w projekcie technologii montażu a szczególnie przy 

odpowiedniej temperaturze wilgotności  oraz osłonięcia od wiatrów. 

5.2.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 

Połączenia na śruby 

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworów i ich 

rozwiercanie    do ostatecznego wymiaru nalepy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. 

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu. 

Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie otworów 

dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy urządzeń 

obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone     po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na 

właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub 

rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane, chyba że jest to dozwolone przez Inspektora. Szczelność 

połączenia  za pomocą Śrub i trzpieni montażowych powinna być zgodna z warunkami      w normach oraz 

określonych przez wytwórcę konstrukcji. 
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Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni 

łączonych elementów. 

5.2.5. Zabezpieczenie. 

Elementy z drewna należy zabezpieczyć od korozji biologicznej, wilgoci i ognia dla NRO, środkami nie 

zmieniającymi koloru drewna.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBOT.  

6.1 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót niezależnie  od działań 

kontrolnych Inspektora. 

6.2 Odbiory częściowe. 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor  po zapoznaniu się z programem wytwarzania 

konstrukcji.  Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów 

częściowych opisane są     w pkt 5 niniejszej Specyfikacji 

6.3 Zakres kontroli jakości robót 

Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym: 

- Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji wytworni i jej personelu 

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów 

- Badanie wzrokowe połączeń  

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubości  

Jakość łączników: 

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej połączeń Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe. 

Po zakończeniu montażu: 

- Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju 

- Sprawdzenie połączeń montażowych 

- Sprawdzenie wykończenia zakotwień 

- Końcowy pomiar elementów 

 

7.  OBMIAR 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

Ilości przewidywanej konstrukcji zestawiono w Przedmiarze Robot, w którym w każdej pozycji uwzględniono 

dodatki. Ilości przewidywanego materiału dla konstrukcji  zestawiono w Przedmiarze Robot Jednostka 

obmiarowa. Jednostką obmiarowa jest m3. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Odbiór dostawy 

Odbiór konstrukcji na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 

zaopatrzony każdy element. Zaświadczenie to powinno zawierać 

- Znak wytwórcy 

- Gatunek  

- Numer wyrobu lub partii, 

- Znak obróbki  

8.2 Odbiór zmontowanej konstrukcji  

Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór 

powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji  i 

postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji  z rysunkami roboczymi 

obejmuje: 

- Zgodność użytych profili 

- Prawidłowe wykonanie połączeń  

 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Należne płatności wyliczone będą za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową, Obmiarem Robót i 

oceną jakości wykonania Robót - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiału oczyszczenie przycinanie połączenia oraz montaż 

konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z 

odpadów konstrukcji stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy 

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych niezbędnych               

do wykonania i montażu konstrukcji  wraz z ich rozbiórką  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-C-04906:2000 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania. 

- PN-D-01004:1964 Klejenie drewna - Klasyfikacja i terminologia. 

- PN-D-01006:1965 Ochrona drewna - Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 

- PN-EN 300:2007 Płyty o wiórach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja i wymagania 

techniczne. 

- PN-EN 301:2008 Kleje fenolowe i aminowe do drewnianych konstrukcji nośnych - Klasyfikacja i 

wymagania użytkowe. 

- PN-EN 335-1:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas użytkowania - 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

- PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas użytkowania - 

Część 2: Zastosowanie do drewna litego. 

- PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas zagrożenia ataku 

biologicznego - Zastosowanie do płyt drewnopochodnych. 

- PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne - Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 

- PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymałości. 

- PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Naturalna trwałość drewna litego 

- Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia.. 

- PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczące uszkodzeń 

powodowanych przez owady. 

- PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Część 12: Terminy uzupełniające i indeks 

ogólny. 

- PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna - Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych. 

- PN-EN 1058:1999 Płyty drewnopochodne - Określanie wartości charakterystycznych właściwości 

mechanicznych i gęstości. 

- PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiałów drewnopochodnych. 

- PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne - Wartości charakterystyczne do projektowania - Część 1: 

Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe. 

- PN-EN 12775:2002 Płyty z drewna litego -- Klasyfikacja i terminologia. 

- PN-EN 12871:2004 Płyty drewnopochodne - Wymagania dla płyt przenoszących obciążenia, stosowanych 

na podłogi, ściany i dachy. 

- PN-EN 14081-1:2007 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane 

    wytrzymałościowo - Część 1: Wymagania ogólne 

 

 

SST 2.1.3.  Roboty  murowe. 

  

Spis treści 

WSTĘP         

Przedmiot SST 

Zakres stosowania SST 

Zakres robót objętych SST 

Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

MATERIAŁY         

Rodzaje materiałów 

SPRZĘT         

TRANSPORT I SKŁADOWANIE      

WYKONANIE ROBÓT       

Mury z bloczków ceramicznych. 

Mury z cegły dziurawki 

KONTROLA JAKOŚCI       

Badania przed przystąpieniem do robót  

Badania w czasie robót  

Badania w czasie odbioru robót 
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http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=462758&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=462758&page=1
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OBMIAR ROBÓT        

ODBIÓR ROBÓT        

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór częściowy 

Odbiór końcowy 

Odbiór pogwarancyjny 

PODSTAWA PŁATNOŚCI       

PRZEPISY ZWIĄZANE       

Dokumentacja projektowa 

Normy 

Inne opracowania 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

 

1.WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

robót murowych z materiałów ceramicznych . 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 

zlecaniu      i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia  i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

ścian  z pustaków ceramicznych 

ścian działowych z cegły dziurawki gr. 12cm 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi                                

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 

"Wymagania ogólne"     pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny posiadać: 

Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót murowych. 

Rodzaje materiałów 

Pustaki ceramiczne   wg aktualnych norm: 

wymiary  l=250mm (±7), b=188mm (±5), h=220mm (±4),  

łączna powierzchnia przekroju szczelin nie mniejsza niż 42% 

odchylenie od płaszczyzny cięcia < =5 
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odchylenie od płaszczyzny bocznej < =4 

głębokość szczerb, uszkodzeń krawędzi i naroży o długości większej niż 6 mm, ale nie przekraczającej 1/4 

wymiaru krawędzi <= 5 mm 

liczba szczerb, uszkodzeń krawędzi i naroży <= 3 szt 

liczba pionowych pęknięć ścianek zewnętrznych o długości nie większej niż wysokość pustaka oraz 

pęknięćścianek wewnętrznych o długości mniejszej od wysokości pustaka < =3 szt 

liczba pionowych pęknięć o długości równej wysokości pustaka – 0 szt 

nasiąkliwość pustaków badana metodą moczenia powinna wynosić 6÷22% 

odporność na działanie mrozu, pustaki powinny wytrzymać bez uszkodzeń 20 cykli zamrażania i odmrażania 

gęstość objętościowa w stanie powietrzno-suchym nie powinna wynosić więcej niż 1,10 kg/dm3 

klasyfikacja ogniowa – min. EI 120 

reakcja na ogień (wg PN-EN 13501-1)  -  A1 

Cegła ceramiczna dziurawka wozówkowa klasy 35 

wymiary  l=250mm (±6), b=120mm (±4), h=65mm (±3) 

masa 2,0-2,5 kg 

gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

klasyfikacja ogniowa – min. EI 30, 

odpornośc na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150C i odmrażania – brak uszkodzeń   po badaniu; 

Woda  

Do przygotowania mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom aktualnej  normy „ 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.”  Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 

wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Zbrojenie  bednarką ocynkowaną 1,2 kg/m2 

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement    ciasto wapienne   piasek 

1  :    1   :        6 

1   :    1   :        7 

1   :    1,7   :        5 

 

 

cement    wapno hydratyzowane   piasek 

1   :    1   :        6 

1   :    1   :        7 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement    ciasto wapienne   piasek 

1  :    0,3   :        4 

1   :    10,5  :        4,5 

cement    wapno hydratyzowane   piasek 

1   :    0,3   :        4 

1   :    0,5   :        4,5 

 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo -wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla tub popiołów 

lotnych 25                 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 

chwili zużycia zaprawy                 nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności                          od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Dane techniczne: 

czas gotowości do pracy: 3godz., 

czas otwarty pracy: 30÷90 min., 

przyczepność: min. 0,5 MPa, 
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temperatura stosowania: od +50 do +250C, 

odporność termiczna: od -300 do +600C, 

odporność ogniowa: niepalny 

wytrzymałość na ściskanie: min.5Mpa 

wytrzymałość na zginanie: min. 1,6 MPa 

gęstość zaprawy w stanie suchym: ok. 1,5 kg/dm3;  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty murowe z cegły pełnej wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i 

posiadających niezbędne atesty. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub utratę stateczności. 

Rozładunek przy pomocy urządzeń mechanicznych (wózka widłowego lub żurawia wyposażonego  w zawiesia                       

z widłami). 

Materiały należy składować na równej, suchej powierzchni układane w jednej warstwie (zwłaszcza w przypadku 

materiałów elewacyjnych). Miejsce składowania zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i wilgocią. 

Należy   w miarę możliwości ograniczyć do minimum drogi transportu poziomego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Ponadto:  

przed przystąpieniem do  prac murowych należy przygotować podłoże (zagruntować ubytki, wysuszyć); 

mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu                         

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów; 

mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; w miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe; 

cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu; 

wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów; 

roboty murowe należy wykonywać w temperaturze wyższej od 00C; w przypadku wykonywania prac                   

w temperaturze niższej od 00C należy stosować specjalne zasady murowania w takich warunkach,  np. metodę 

zachowania ciepła; 

w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, warstwy murów narażone na działanie 

szkodliwych czynników atmosferycznych powinny być zabezpieczone (np. przez przykrycie folią lub papą); 

przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy; 

przy wykonywaniu prac murowych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP; 

Mury z pustaków  ceramicznych.   

Spoiny w murach z pustaków ceramicznych: 

grubość spoin poziomych i pionowych powinna wynosić 8-10mm oraz wg wytycznych producenta.  

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż      

o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

Połączenie murów stykających się ze stropem wykonać stosując grubszą warstwę zaprawy lub pasek z wełny 

mineralnej (gr. ok. 1cm). 

W murach bez przewiązań w kierunku pionowym należy stosować zbrojenie typu Murfor (rozmieszczenie  i 

montaż zbrojenia wg wytycznych producenta systemu). 

Mury z bloczków ceramicznych należy zabezpieczyć impregnatem przeciw zabrudzeniom. Nakładanie 

impregnatów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. 

Mury z cegły dziurawki. 

Mury z cegly dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, 

przy otworach, zakończeniach murów należy stosować normalną cegłę pełną.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.6. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót murowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do 

wykonania robót oraz przygotowanie podłoża. 

Wszystkie materiały - cegły, bloki, zaprawy muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.1.1.  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

murowych. zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości                           

i zawilgocenia; 

sprawdzenie równości podłoża; 

Badanie materiałów  

a) Materiały ceramiczne  . 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi  w 

dokumentacji technicznej, 

próbę doraźną przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb  i pęknięć, 

uszkodzenia naroży, odporności na uderzenia, przełomu  ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla; 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu); 

b) Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowi 

wpisane do dziennika budowy. 

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót murowych  z dokumentacją 

projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 

robót, rodzaju i grubości zaprawy  oraz innych robót „zanikających”. W przypadku kontroli ścian z materiałów 

silikatowych należy również zwrócić uwagę na estetykę wykonania. 

Badania w czasie odbioru robót 

6.3.1. Badania w czasie odbioru robót murowych  przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych prac murowych, a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

projektowej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoży, 

jakości (wyglądu) powierzchni i okładzin, 

dopuszczalnych odchyłek wymiarów dla murów wg poniższej tabeli 

Lp Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

mm 

  

  mury spoinowane mury nie spoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 
2.  Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1m 

- na wys. kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

3. Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

1 

10 

 

2 

30 
4. Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

1 

5 

 

2 

20 
5. Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

-do 100cm                               szerokość 

                                                wysokość 

-ponad 100cm                         szerokość 

                                                wysokość 

 

 

+3,-3 

+10,-10 

+5,-5 

+10,-10 

 

 

+3,-3 

+10,-10 

+5,-5 

+10,-10 

 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac murowych  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia cegieł i bloczków; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić 

wizualnie                i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej                     

w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit miedzy łatą  a badaną powierzchnią należy mierzyć                    

z dokładnością do 1mm; 

sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości        

i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm; 

sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni wielkości 1m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt.7.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inspektora                                          

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach murowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed 

rozpoczęciem robót murowych. 

W trakcie odbioru należy  przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo                      

i zezwolić na przystąpienie do robót murowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru)     i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się                    

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości                          

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań   i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

szczegółowe specyfikacje techniczne, 

dziennik budowy, 

zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, certyfikaty, 

deklaracje zgodności), 

protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi   w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne,  a dostarczone                  

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonaną ścianę, lub jej fragment                    

i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości muru zamawiający może 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia                         

w stosunku ustaleń umownych; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

ocenę wyników badań, 
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wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym                    

a wykonawcą. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona                           

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu ścian, murów po użytkowaniu w okresie gwarancji               

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów  z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady                      

w wykonanych ścianach i murach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

przygotowanie stanowiska roboczego, 

przygotowanie podłoża, 

przygotowanie odpowiednich zapraw, 

dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

wykonanie ścian działowych z materiałów silikatowych i ceramicznych; 

ustawienie i rozebranie rusztowań do wys. 4m, 

uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

likwidację stanowiska roboczego; 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

- PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie. 

- PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, 

wieszaki i wsporniki. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania 

- wszystkie nie wymienione obowiązujące normy 

10.2. Inne opracowania 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I część 2, wydanie Arkady. 

 

 

 

SST 2.1.4. Izolacje wewnętrzne i zewnętrzne 

 
Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)   
Spis treści 

1. WSTĘP           
1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY          
2.1. Wymagania ogólne 

2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i hydroizolacji 

2.4. Materiały do wykonania paroizolacji  i wiatroizolacji  

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=537961&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=557276&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=557276&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=557276&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480291&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=474102&page=1
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3. SPRZĘT          

4. TRANSPORT          
4.1. Wymagania ogólne 

4.2. Wymagania dotyczące papy asfaltowej 

5. WYKONANIE ROBÓT         
5.1. Przygotowanie podkładu 

5.2. Gruntowanie podkładu 

5.3. Izolacje papowe 

5.4. Paroizolacja - folia PE 

5.5. Hydroizolacja  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT         
6.1. Materiały izolacyjne 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

7. OBMIAR ROBÓT         

8. ODBIÓR ROBÓT         
8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

8.2. Odbiór hydroizolacji 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI        

10. PRZEPISY ZWIĄZANE        
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.3. Dokumenty związane 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych dla inwestycji opisanej w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie 

budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające  na celu wykonanie 

izolacji  przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w w/w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót izolacyjnych powinny posiadać odpowiednio: 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
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budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

 

2.1 Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie  materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał  do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, 

określoną wg metody badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane  w sposób wskazany                   

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 

2.2. Materiały do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. 
Do wykonania izolacji w obiekcie należy stosować  następujące materiały:  

2.2.1.paroizolacja bitumiczna (papa asfaltowa na bazie włókna szklanego); 

2.2.2. wiatroizolacja. 

2.2.3. folia PE – polietylenowa trzywarstwowa - rozdzielająca. 

- wymiary folii w rolce: długość 50m, szerokość 2m, 2,7m, grubość 0,2 mm, 0,5 mm 

- rolki folii powinny mieć nadruk aprobaty technicznej ITB wzdłuż folii.  

2.2.4. Elastyczna powłoka wodoszczelna do pionowej ściany fundamentowej: dwuskładnikowa elastyczna – 

modyfikowana polimerami grubowarstwowa masa uszczelniająca, układana co najmniej w dwóch warstwach, 

mostkująca rysy, o wysokiej zawartości części stałych – 90%, nie zawiera rozpuszczalników i jest przyjazna dla 

środowiska, posiada dobrą przyczepność do podłoża, odporna na starzenie się, wodę i agresywne w gruncie 

substancje, wiąże w wyniku reakcji chemicznej i po krótkim czasie odporna jest na deszcz. 

2.2.5. Lepik asfaltowy na gorąco. 

Do wykonania izolacji pionowej fundamentów obiektu. 

Wymagania wg PN-B-24625:1998: 

- temperatura mięknienia – 60-80C, 

- temperatura zapłonu - 200C, 

- zawartość wody – nie więcej niż 0,5%, 

- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50C w ciągu 5h warstwy sklejającej dwie 

warstwy papy nachylonej pod kątem 45, 

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych  ze sobą                  

i przyklejonych do betonu w temperaturze 18C. 

2.2.6. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998. 

2.2.7. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg PN-75/B-30175. 

2.2.8. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy  

Wymagania wg BN-70/6112-24. 

2.2.9. Masa uszczelniająca jako pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych, 

wyprowadzona na wysokość 30 cm nad teren; 

2.2.10. iniekcja krystaliczna do osuszenia ścian fundamentowych od strony południowej przy pom. -01/01  i -

01/02 oraz zawilgoconych ścian  

  Należy wykonać wszelkie zalecenia zabezpieczenia ścian  i konstrukcji dachu zawarte w  „Opinii 

technicznej dotyczącej budynku Ratusza w Krasnymstawie”. 

2.3. Materiały do wykonania paroizolacji  i wiatroizolacji w stropodachach. 

2.3.1. Folia PE – polietylenowa trzywarstwowa. 

- wymiary folii w rolce: długość 50m, szerokość 2m, 2,7m, grubość 0,2 mm, 0,5 mm 

- rolki folii powinny mieć nadruk aprobaty technicznej ITB wzdłuż folii. 

2.3.2. Paroizolacja bitumiczna (papa asfaltowa na bazie włókna szlanego);  

2.4. Wiatroizolacja: 

Paroprzepuszczalna folia w kol. szarym; 

Dane techniczne: 

- wytrzymałość na rozerwanie (wzdłuż i w poprzek): ≥50N 

- klasa reakcji na ogień: wyrób trudnozapalny 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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Roboty wykonane zostaną ręcznie lub przy użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta materiałów 

izolacyjnych. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1. Wymagania ogólne. 
Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na koszt                           

i odpowiedzialność  Wykonawcy. 

Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do wykonywania robót budowlanych, tak by uniknąć 

opóźnień. 

Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Transport i przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montażu musi być 

zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. 

4.2. Wymagania dotyczące materiałów wymienionych w punkcie 2.2. 
Transport, pakowanie, przechowywanie: 

- zgodnie z zaleceniem producentów; 

- powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w normie;  

-  przechowywanie w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem  i  działaniem 

promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników; 

- układanie wg zaleceń producentów 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Papę należy stosować zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w  

Systemach  Izolacji, przestrzegając  zaleceń  producenta  pap  dotyczących  doboru  pap  

wierzchniego  krycia do poszczególnych  pap podkładowych. 

Zalecane pochylenie połaci dachowej od 3% do 20%. 

5.1. Przygotowanie podkładu: 
- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia, 

- powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa (bez zagłębień, wypukłości   oraz pęknięć), 

czysta,  odtłuszczona i odpylona, 

- naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3cm lub 

sfazowane  pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5cm   od krawędzi, 

- w przypadku izolacji odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu   w kierunku kratki 

ściekowej powinny być zgodne z dokumentacją projektową lecz nie mniejsze niż 1%. 

5.2. Gruntowanie podkładu: 
- podkład betonowy lub cementowy pod izolacje papowe, membrany, powinien być zagruntowany 

roztworem  asfaltowym lub emulsją  asfaltową, 

- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%, 

- powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 

naniesiona  dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, 

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5C.  W przypadkach 

 technicznie uzasadnionych dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy 

temperaturze poniżej 5C, jednak nie niższej niż 0C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 

0C. 

5.3. Izolacje. 
-   do wykonania izolacji poziomej fundamentów  obiektu, posadzek na gruncie, posadzek w pomieszczeniach  

mokrych należy stosować papę asfaltową na lepiku asfaltowym kładzioną w dwóch warstwachlub inną 

przyjętą w projekcie. Do wykonania izolacji poziomej pod ławami i stopami fundamentowymi jedna warstwa 

papy asfaltowej na tekturze kładziona na sucho. 

- izolacje papowe w podziemnej części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z warstw papy 

 asfaltowej na lepiku sklejonych w sposób ciągły na całej powierzchni, 

- do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 

państwowych, 

- grubość warstwy lepiku między pokładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi 

warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm, 

- izolacja pozioma fundamentowa powinna wystawać co najmniej 1cm z każdej strony ściany (po 

otynkowaniu), 

- grubość powłoki asfaltowej pionowej izolacji ścian fundamentów nie powinna być mniejsza niż 2mm, 
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powłokę nanosić w dwóch warstwach 

- szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie, 

- izolacje pionowe i poziome powinny stanowić szczelny i ciągły układ, 

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów i elementów konstrukcyjnych 

(słupów) powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi elementami a 

izolacją, 

- wpusty podłogowe w pomieszczeniach mokrych powinny być osadzone poniżej izolacji podłogowej  i 

uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny być zaopatrzone w sztucery z blachy 

cynkowej z kołnierzem przeznaczonym do wklejenia między warstwy izolacyjne. Kratki ściekowe powinny 

być oparte na oddzielnych ramkach osadzonych w podłodze, 

- przepona izolacyjna powinna być wywinięta na ściany pionowe pomieszczeń mokrych na wysokość 

minimum 15cm powyżej posadzki, w przypadku występowania w pomieszczeniu natrysków należy wykonać 

również izolację ściany, która musi być połączona z izolacja posadzki, 

-    podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz  możliwością zawilgocenia i zalania wodą, 

- kotły do gotowania lepiku należy ustawić na miejscach wyrównanych, oczyszczonych   ze śmieci i 

niedostępnych dla osób postronnych (w odległości co najmniej 25m od łatwo palnych budynków, 10m od 

składów materiałów, 5m od zapasów paliwa),  

- masa asfaltowa w czasie podgrzewania powinna być okresowo mieszana, a kocioł chroniony przed 

możliwością wniknięcia wody, 

- kotły muszą mieć szczelną pokrywę, wypełnienie kotła nie może przekraczać 75% pojemności kotła, to 

samo dotyczy wiader służących do przenoszenia gorącej masy asfaltowej, 

- przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy spełnić wszelkie wymogi zasad BHP. 

- wykonywanie izolacji pozostałymi  materiałami – zgodnie z instrukcją producenta 

5.4. Paroizolacja - folia PE – jak wyżej i dodatkowo 
- arkusze folii polietylenowej powinny być  zgrzewane na zakładach i przyklejane  do podkładu emulsyjną farbą 

asfaltową. 

5.5. Wiatrizolacja 
- arkusze winny być zgrzewane na zakładach  

Należy wykonać wszelkie zalecenia zabezpieczenia ścian  i konstrukcji dachu zawarte w  „Opinii 

technicznej dotyczącej budynku Ratusza w Krasnymstawie”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Materiały izolacyjne. 
- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta  przez zaświadczenie  o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym  na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

- materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających   przez Producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 

- odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału  z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

Producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

 nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm, 

- nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót izolacyjnych jest  m
2
 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.1. Odbiór izolacji przeciwwilgociowej   
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8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 

przed rozpoczęciem robót izolacyjnych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  i 

zezwolić na przystąpienie do robót izolacyjnych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 

zapisać                 w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor 

Nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.1.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się                  

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.1.3. Odbiór końcowy.  

Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości                           

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone przez 

Wykonawcę.  

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty izolacyjne powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a dostarczone 

przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji  po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 

ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, 

negatywny              do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu                

na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 
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Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.  

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-B-24620:1998 Lepiki , masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczna wyroby wodochronne .Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych . Definicje 

i właściwości. 

PN-EN 13970:2006/a1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary 

wodnej. Definicje i właściwości. 

Obowiązujące normy. 

10.3. Dokumenty związane 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46) ze 

późniejszymi zmianami. 
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WSTĘP 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

robót izolacyjnych termicznych i akustycznych  inwestycji opisanej w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 

zlecaniu               i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie .izolacji termicznych                            

i akustycznych.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie nst.izolacji termicznych: 

 styropian (styrodur) EPS 100-038  o współczynniku  λك  O.O38  W/mK  gr. 5 cm  w warstwach podłóg na 

gruncie; 

 styropian XPS o współczynniku  λك  O.O35  gr. 16 cm na pełną wysokość  po obu stronach zewnętrznych 

ścian fundamentowych; wełna mineralna o współczynniku λك O.O37 W/mK gr.25 cm na stropie nad 

ostatnią kondygnacją; 

 styropian EPS 100-038  o współczynniku  λك  O.O38  W/mK  gr. 12 cm w warstwach podłóg na gruncie; 

 polistyren ekstrudowany gr 12 cm na pełną wysokość  po obu stronach zewnętrznych ścian 

fundamentowych; 

 wełna mineralna o współczynniku λك O.O36  W/mK gr. 16cm i 18cm w ścianach zewnętrznych budynku i 

12 cm w ścianach łącznika. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz określeniami podanymi                         

w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji  ST 

"Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania izolacji termicznych i akustycznych 

powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót związanych  z układaniem izolacji akustycznej i termicznej. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

2.1.1. Styrodur - .ekstrudowana  pianka  polistyrenowa (xps). 

Dane techniczne: 
- gęstość objętościowa- min 38 kg/m

3
 

- współczynnik przewodzenia ciepła dl agr.>60mm:– 0,030 W/mK 
- nasiąkliwość wodą (28 dni) - <0,5% 
- moduł sprężystości – 12 N/mm

2
 

- max. temperatura stosowania - +75
0
C 

- powierzchnia - gładka  
- ukształtowanie krawędzi – schodkowe 
- wymiary płyt: 1200x600mm 
- grubość: 2cm - 10cm 

2.1.2. Polistyren ekstrudowany, styropian ekstrudowany.  

Dane techniczne: 
- gęstość objętościowa- 33 kg/m

3
 

- współczynnik przewodzenia ciepła dl agr.>60mm:– 0,030 W/mK 
- nasiąkliwość wodą (28 dni) - <0,5% 
- moduł sprężystości – 12 N/mm

2
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- max. temperatura stosowania - +75
0
C 

- powierzchnia - gładka  
- ukształtowanie krawędzi – schodkowe 
- wymiary płyt: 1250x600mm 
- grubość: 2cm, 8cm, 10cm 

2.1.3. Styropian 

- styropian EPS 100-038  o współczynniku  λك  O.O38  W/mK ; 

- styropianowa kształtka podparapetowa; 

- wymiary płyt: 

· długość 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%, 

· szerokość 1200,1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm, 

· grubość 20-500mm co 10mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%; 

 

 

Właściwości 
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Wytrzymałość na ściskanie 

(kPa) 

nie mniej niż 

 

 

nie normalizuje się 
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150 
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Zdolność 
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Zastosowanie bez obciążeń 

mechanicznych, np. w 

murach szczelinowych 

przy 

niewielkich 

obciążeniach

, ocieplanie i 

docieplanie 

ścian 

przenoszenie 

obciążeń 

typowych dla 

dachów, 

podłóg i 

części 

podziemnych 

budynków 

przenoszenie 

większych obciążeń 

mechanicznych, 

izolacje podłóg hal 

przemysłowych, 

garaży, parkingów 

  

 

 

2.1.6. Wełna mineralna: 

- wełna mineralna o współczynniku λك O.O35 W/mK i  λك O.O36 W/mK; 

Stosować wełnę w postaci płyt. 

Wymiary: 1000x500/600mm, 2000x1200mm 

Wymagania: 

o wilgotność wełny: max. 2% suchej masy, 

o płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość; 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie powinny spełniać następujące wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni: nie mniejsza niż 2kPa, 

- nasiąkliwość przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤ 1,0 kg/m
2
, 

- nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu ≤ 3,0 kg/m
2
, 

- klasa reakcji na ogień -  A1 s1 d0 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty okładzinowe wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 

niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Sposób transportu i składowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

4.1. Styropian. 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniach z dala od źródeł ognia, na czystej, poziomej 

powierzchni. Przewozić w opakowaniu zachowaniem przepisów BHP. 

4.2. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego. 
Transport i przechowywanie jak w przypadku płyt styropianowych; W celu ochrony  przed starzeniem się 

powierzchni płyt w warunkach atmosferycznych płyty należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem 

słońca, jeśli przechowywane są na zewnątrz przez dłuższy okres (można użyć kolorowych folii z tworzyw 

sztucznych; nie należy stosować folii w ciemnych kolorach ze względu na duży przyrost ciepła); 

Płyty są palne i należy uważać by w czasie przechowywania, instalacji i użytkowania płyt   nie zbliżać się do 

nich                    z otwartym ogniem lub innym źródłem ciepła. 

4.3. Płyty z wełny mineralnej, deska z wełny mineralnej 
Transport: 

- wyroby należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed opadami 

atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając je na całej 

powierzchni i wysokości środka transportowego; pojemność ładunkowa powinna być maksymalnie 

wykorzystana; 

- skrzynia ładunkowa powinna być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, ostrych krawędzi, załamań 

powodujących zniszczenie wyrobu, 

- wyroby należy zabezpieczyć przed przesuwaniem,  

- w czasie rozładunku nie należy wciskać, ugniatać bądź upychać wyrobów;  

Składowanie: 
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- wyroby z wełny mineralnej i szklanej  należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu,  w warstwach 

najwyżej do 2m; 

- do wyrobów składowanych powyżej 2m należy używać specjalnych podestów  lub palet z 

nadstawkami; 

- z miejsca składowania do miejsca montażu należy wyroby przenosić w pakietach; chwytając za spód 

paczki całą dłonią, 

- przy transporcie pionowym należy używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu  z zawiesiem 

belkowym; 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego,  z płyt z polistyrenu ekstrudowanego. 
5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

- Styropian, styrodur, , służące  do ocieplania ścian, podłóg, stropu, powinien być sezonowany przez okres 

ok. 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania; 

- przed zamocowaniem płyt należy poprawnie wykonać hydroizolację (z preparatów bitumicznych nie 

zawierających rozpuszczalników organicznych); 

- roboty ocieplające należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza jest nie 

niższa niż 5
0
C; 

- podłoże pod płyty musi być czyste, równe i suche; jeżeli nierówności przekraczają 3 mm (pomiar łatą                   

2 metrową), należy je wyrównać za pomocą zaprawy cementowej lub masy samopoziomującej; 

5.1.2. Układanie płyt: 

- najpierw należy umieścić wzdłuż ścian pomieszczenia pionowych pasków izolacyjnych ze styropianu (lub 

pianki PE) gr.2cm; jeżeli nie mają one własnej warstwy klejącej, to ich ułożenie w pionie zapewniają 

dosunięte do nich płyty izolacji styropianowej; należy je układać nie tylko przy ścianach otaczających 

strop, ale również przy ościeżnicach drzwi, rurach przebijających strop itp. 

- płyty układa się tak, aby ściśle do siebie przylegały, a ich złącza tworzyły system mijankowy; 

- warstwa izolacji w poziomie powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni; szczególnie starannie 

należy izolować rury, które umieszczone są na stropie i przerywają ciągłość izolacji; należy zastosować 

dodatkową warstwę wyrównawczą  z płyt styropianowych odm. EPS 100, a powstała wokół rury pustą 

przestrzeń wypełnić szczelnie samozagęszczającą się obsypką; szerokosć szczeliny wypełnianej obsypką 

nie powinna przekraczać 100mm; w przeciwnym razie należy szerokie przerwy zapełnić lekką zaprawą o 

odpowiedniej wytrzymałości; 

- na płytach rozkładana jest warstwa hydroizolacyjna z folii izolacyjnej;  poszczególne wstęgi warstwy 

muszą mieć zakład 80mm; warstwa hydroizolacyjna musi być też  w tym samym celu pod kątem ostrym 

wywinięta wysoko na ściany; pionowe paski izolacji i warstwa rozdzielcza muszą wystawać wyraźnie 

ponad warstwy podłogowe, aby mieć pewność, że nie dojdzie do zetknięcia wylewki ze ścianą; wystające 

części można obciąć dopiero po wykonaniu wszystkich warstw podłogi;  

5.2. Płyty z wełny mineralnej. 
Warunki przystąpienia do robót 

- do układania izolacji z płyt należy przystąpić  po zakończeniu prac związanych z montażem kominków 

wentylacyjnych, wypustów, wyłazów na dach i innych elementów przechodzących przez powierzchnię 

dachu; 

- płyty  przed przyklejeniem należy dopasować tak, aby między nimi  nie było szczelin lub szczerb; 

- płyty  układać na paroizolacji - folii paroprzepuszczlnej  

- na dachach należy układać je w kolejności : najpierw płyty z wełny mineralnej a następnie warstwę   z 

wełny szklanej 

Montaż płyt z wełny mineralnej i szklanych  

- płyty dachowe z wełny mineralnej układanej w spadku należy układać wg wytycznych producenta systemu                       

i projektu technicznego określającego wymiary i ilości płyt spadkowych; 

- na blasze trapezowej płyty należy układać prostopadle do fali blachy rozpoczynając od okapu;  

- płyty dachowe należy łączyć z podłożem za pomocą łączników mechanicznych (wartością decydującą o 

parametrach zakotwienia połaci dachowej jest obciążenie wiatrem); 

- przy elementach pionowych wystających ponad powierzchnię dachu stosuje się kliny dachowe z wełny 

mineralnej o przekroju trójkąta; 

Montaż płyt– zgodnie z wytycznymi wytwórcy. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt6. 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem izolacji badaniom powinny podlegać materiały, które 

będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach   i aprobatach. 

Badanie podłoża: 

Należy sprawdzić: 

- spadki, równość, czystosć i suchość podłoża; 

- jakość i prawidłowość wykonania paroizolacji; 

- nierówności podłoża pod warstwę izolacji akustycznej nie powinny przekraczać 5mm; w przeciwnym 

razie należy podłoże wyrównać przed wykonaniem warstw izolacjyjnych i podłogowych; 

Badanie materiałów  

Styropian, styrodur,  płyty z polistyrenu ekstrudowanego. 

- na powierzchniach płyt przeznaczonych do ocieplenia nie powinno być kawern głębszych niż 2mm; 

krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone;  

- struktura płyt powinna być jednorodna na całej powierzchni; granulki powinny być dokładnie ze sobą 

połączone tak, aby nie można było oddzielić ich od siebie; 

Wełna mineralna i szklana 

- kształt płyt z wełny szklanej i mineralnej powinien być regularny, krawędzie proste a narożniki nie 

uszkodzone; wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą  bez rozwarstwień; wilgotność wełny nie 

powinna być większa niż 2%; 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, a włókna powinny być 

równomiernie zaimpregnowane; 

6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania izolacji termicznych z dokumentacją 

projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 

robót  oraz robót „zanikających” (przygotowanie podłoża); 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z układaniem izolacji termicznych , a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

oraz sprawdzenie: 

- czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika 

przenikania ciepła, 

- czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstwy do podłoża                     

(w przypadku układania izolacji na płaszczyznach pionowych), 

- w przypadku stosowania styropianu i płyt z polistyrenu ekstrudowanego – sprawdzenie, czy nie styka się 

on z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste; 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu 

zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

  

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych   przez Inżyniera                                   

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji  ST "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu robót izolacyjnych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Ich odbiór  musi być 

dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem płyt izolacyjnych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  
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Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo                                 

i zezwolić na przystąpienie do układania izolacji. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie może być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 

zapisać                    w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

forme przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu (ilości), 

jakości                  i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań     i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty związane z układaniem izolacji powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań   i pomiarów są 

pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy izolacji   i 

przedstawić go ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości montażu 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usuniecia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym                      

a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu izolacji termicznych i akustycznych  po użytkowaniu 

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  
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w wykonanych izolacjach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie izolacji termicznych i akustycznych; 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.  

10.2. Normy 
PN-EN ISO 6946  Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

Metoda obliczania 

PN-B-02421:2000 

10.3. Inne opracowania 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych  

 

Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania 

 

 

 

 

 

 

SST 2.1.5. DACHY  

 
Spis treści: 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogóne 

4.2. Transport, pakowanie, przechowywanie 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podłoża 

5.2. Pokrycia 

5.4. Obróki blacharskie 

5.5. Wloty wpustów dachowych 

5.6. Rury spustowe 

5.7. Rynny i profile attykowe przy dachach 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór końcowy 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegłowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegłowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wymiany pokrycia dachu z blachy  miedzianej na również blachę płaską miedzianą, obróbek 

blacharskich, rur spustowych, rynien, dla inwestycji opisanej w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie 

budowlanym. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wymiany pokrycia dachu z blachy  miedzianej na również blachę płaską miedzianą, obróbek blacharskich, rur 

spustowych, rynien, dla inwestycji opisanej w Tomie I ST. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót  izolacyjnych powinny posiadać odpowiednio: 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

- materiały stosowane do zabezpieczenia więźby dachowej do NRO powinny spełniać wymagania podane w 

aprobatach technicznych  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 

2.1. Rodzaje materiałów 

Blacha miedziana  grubości 0,6 mm. 

Mata lub folia separacyjna 

Materiały pomocnicze 

Należy stosować pomocnicze materiały zalecane przez Producenta systemu dachowego dla danego zamierzenia 

i kompatybilne z materiałem membrany dachowej. 

a) Łączniki. 

Należy stosować standardowe łączniki  metalowe lub z tworzywa sztucznego odporne na korozję, przeznaczone                    

do łączenia warstw do podłoża i zaakceptowane przez Producenta systemu dachowego. 

Montażysta pokrycia dachowego jest zobowiązany do zapewnienia ‘kalkulacji ilości mocowań wymaganych                       

dla montażu zgodnego ze specyfiką projektu. 

b) Pozostałe akcesoria. 

Pozostałe akcesoria: 
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kołnierze uszczelniające odpływy, 

prefabrykowane obróbki lejów i wyjść przewodów wentylacji, 

prefabrykowane zewn. i wewn. obróbki narożników, 

uszczelnienie szwów, profile zakończeń i inne akcesoria zalecane przez producenta pokryć dachowych dla 

danego celu. 

Materiały pokrywające mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

— odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

— są właściwie opakowane i oznakowane, 

— spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

— mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją Producenta 

oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Do wykonywania pokryć dachowych z blachy należy używać narzędzi i sprzętu wg wytycznych 

producenta. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy materiałów odbywać się będzie na koszt                           

i odpowiedzialność Wykonawcy.  

Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do wykonywania robót budowlanych, tak by uniknąć 

opóźnień.  

Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Transport i przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montażu musi być 

zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta.  

Wszelkie materiały dachowe muszą być dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach z 

nieuszkodzonymi pieczęciami, opatrzonych etykietami z nazwą producenta, firmy, typu, datą produkcji i 

wskazówkami nt. przechowywania i łączenia z innymi komponentami.  

Transport, pakowanie, przechowywanie pozostałych materiałów – zgodnie z wytycznymi producenta.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Podłoża. 
Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku zaś 

podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 

2,0m nie może być większy niż 5mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami 

elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za 

pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy wykonać odboje o górnej 

krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

5.1.1. Przygotowanie podłoża: 

- należy zapewnić odpowiednią sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniającą przeniesienie  występujących 

obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 

- podłoże powinno mieć równą powierzchnię, tak by zapewnić prawidłowy spływ wody  

- podłoże powinno być odpowiednio zdylatowane, 

- podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń. 

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

- po dokonaniu pomiarów połaci dachowej, 

- sprawdzeniu poziomu osadzenia wpustów dachowych, 

- sprawdzeniu wielkości spadków dachów, 

- sprawdzeniu ilości przerw dylatacyjnych, 

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, 

wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane 

(wywijane) warstwy pokrycia osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich itp.,  z 
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wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia lub 

po jego całkowitym zakończeniu, 

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywających i sprzętu do wykonywania 

pokryć papowych. 

5.2. Wykonanie pokrycia. 
Miedziane pokrycia dachowe  z blachy grubości 0,6 mm. Pokrycia układa się na sztywnym poszyciu 

wyłożonym matą lub folią separacyjną, aby środki impregnujące używane do zabezpieczania drewna nie 

wchodziły w reakcję chemiczną z miedzią. 

Nie może się stykać z metalami, które mają wyższy od niej potencjał elektrochemiczny (cynkiem i jego stopami, 

stalą ocynkowaną, aluminium, a także elementami miedziowanymi galwanicznie). 

Deskowanie pod blachą powinno być mocne i o dużej trwałości. Gwoździe w deskowaniu mogą być stalowe 

ocynkowane, główki ich głęboko wbite w drewno. 

Połączenia arkuszy blachy na rąbek stojący podwójny, układane w arkuszach prostopadle do okapu na rąbek 

stojący a w szwach równoległych do okapu – leżący. 

5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróki blacharskie z blachy miedzianej o 

grubości 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie 

można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy koniecznie zachować dylatacje. Dylatacje konstrukcyjne 

powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w 

taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Arkusze obróbki blacharskiej i prefabrykowane akcesoria należy montować do podłoża zgodnie pisemną 

instrukcją Producenta systemu dachowego. 

Należy zapewnić wodoszczelność montowanych szwów arkuszy obróbki. 

5.5. Wloty wpustów dachowych. 
Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na 

wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 

niedrożności rur spustowych. 

Usunąć zatyczki systemu odwodnienia gdy nie toczą się roboty budowlane lub gdy prognozowany jest deszcz. 

5.6. Rury spustowe. 
Wg wytycznych SST Kod 452313000-8 Montaż sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

5.7. Rynny. 
Rynny z blachy miedzianej mocowane w odpowiednim spadku specjalnymi uchwytami przytwierdzanymi do 

dachu; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 

przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy aktualnej i zaleceń producentów. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywających, 

w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywających. 

Kontrola pokryć dachowych: 

a) kontrola międzyoperacyjna pokryć dachowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonywanych 

prac                   z wymaganiami SST; 

b) kontrola końcowa wykonania pokryć dachowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem 

oraz  wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie aktualnej - pokrycia z 

blachy, wg wytycznych producentów; 

c) w czasie odbioru robót przeprowadza się badania celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z wykonaniem pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i rurami 

spustowymi, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- jakości i prawidłowości wykonanych robót 

Szczegółowy zakres czynności kontrolnych wg wytycznych dokumentacji technicznej i producentów systemów. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

krycie dachu – m²  pokrytej powierzchni, 

dla robót - Obróbki blacharskie, profile brzegowe, rynny, rury spustowe . Ilość robót określa się na 

podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu robót  związanych z kryciem dachu papą elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Ich 

odbiór musi być dokonany przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. 

Jeżeli wszystkie pomiary dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo i zezwolić                          

na przystąpienie do układania izolacji. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie może być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 

zapisać                  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża (deskowania), 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do zakresu, jakości                              

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  sprawdzenie mocowania elementów do 

deskowania lub ścian. 

d) Odbiór rur spustowych 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projektowa i powykonawcza), 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone przez 

Wykonawcę, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

Odbiór końcowy pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być odebrane. 
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę 

pokrycia, 

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających SST)                        

i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

Zakończenie odbioru pokrycia potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykonanego pokrycia po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, 

negatywny                 do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

- pokrycie dachu, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

- zamontowanie i umocowanie obróbek blacharskich w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- zmontowanie, umocowanie rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 
PN-EN 13501-1:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 

-Część5:Klasyfikacja na podstawie badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. 

PN—B-94701:1999 Dachy -uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-B-94702:1999 Dachy .Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien płokrągłych 

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U- Definicje , wymagania i badania . 

10.3. Inne opracowania 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

10/95, poz.46 z późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 45/96, poz. 200 z późn.zm.) 

 

 

SST 2.1.6. Tynkowanie. 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków  dla inwestycji opisanej w ST 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w w/w obiekcie 

budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

 tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat III dwukrotnie szpachlowane 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 
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projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne”             pkt 2 

2.2. Zaprawy. 
Zaprawy do wykonania  tynków zwykłych  powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-901B - 14501 " 

Zaprawy budowlane  zwykłe " lub aprobatom technicznym. 

2.3. Woda. 
Do przygotowania zapraw i skraplania  podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda  do betonów i zapraw". 

Bez badań laboratoryjnych  można stosować wodę wodociągową pitną. Niedozwolone  jest użycie wód 

2.4. Piasek. 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B -06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych"               a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek  drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek  gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm. 

Do  spodnich warstw  tynku  należy stosować piasek  gruboziarnisty  odmiany 1, do warstw wierzchnich  - 

średnioziarnisty  odmiany 2. 

Do gładzi  piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  0,5 mm. 

Zaprawy  budowlane  cementowo - wapienne - marka i skład zgodne z wymaganiami  normy PN-90/B - 14501 

"Zaprawy  budowlane zwykłe". 

Przygotowanie  zapraw do robót tynkarskich powinno  być wykonane mechanicznie. Należy ją przygotować   w 

takiej ilości, aby mogła być wbudowana  możliwie szybko  po jej przygotowaniu, tj w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy  cementowo - wapiennej  należy  stosować cement portlandzki  według normy PN-B - 19701  

1997"Cementy  powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  w ciągu 

7 dni od chwili  wbudowania zaprawy nie będzie  niższa  niż +5
0
 C. 

Do zapraw  cementowo - wapiennych  należy stosować  wapno suchogaszone  lub gaszone w postaci  ciasta  

wapiennego  otrzymanego  z wapna niegaszonego, które  powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego  wapna i obcych zanieczyszczeń. 

Skład objętościowy  składników  zapraw  należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej  marki 

zaprawy oraz rodzaju  cementu i wapna. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

1.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych. 
Wykonawca  przystępujący  do wykonywania tynków  zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania  

 następującego sprzętu; 

- mieszarki do zapraw 

- agregatu tynkarskiego 

- betoniarki wolnospadowej 

- pompy do  zapraw 

- przenośnych zbiorników na wodę 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport  materiałów. 
Transport  cementu i wapna  suchogaszonego  powinien  odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731 - 08. 

Cement  

  wapno suchogaszone  luzem  należy przewozić  cementowozem, natomiast  cement i wapno  suchogaszone  

workowane  można przewozić dowolnymi środkami  transportu  i w odpowiedni sposób  zabezpieczone przed 

zawilgoceniem.Wapno  gaszone przewozić należy dowolnymi środkami  transportu  w warunkach  

zabezpieczających  je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami  i nadmiernym zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Przed przystąpieniem  do wykonywania  robót tynkowych  powinny być zakończone  wszystkie roboty  stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone  ościeżnice  drzwiowe  i 

okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie  osiadania i skurczów  murów,tj po 

upływie 4 - 6 miesięcy  po zakończeniu  stanu surowego. 

Tynki  należy wykonywać w temperaturze  nie niższej  niż +5
0
C pod warunkiem, że  w ciągu doby nie nastąpi 

spadek  poniżej 0
0
C. W niższych  temperaturach  można  wykonywać tynki jedynie  przy zastosowaniu 

odpowiednich  środków  zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano - 

montażowych  w okresie obniżonych temperatur. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki  zewnętrzne  w 

ciągu  pierwszych  dwóch dni  przed  nasłonecznieniem  dłuższym  niż dwie  godziny dziennie. W okresie 

wysokich  temperatur świeżo wykonane tynki  powinny być w czasie  wiązania i twardnienia, tj w ciągu 1 

tygodnia,  zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża. 
Podłoża tynków zwykłych  powinny odpowiadać normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych: 

- w ścianach przewidzianych  do tynkowania nie należy  wypełniać zaprawą spoin  przy  zewnętrznych 

liczch na głębokości  5-10 mm, 

- bezpośrednio przed tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić z kurzu szczotkami  oraz usunąć  plamy z 

rdzy  

 substancji tłustych, 

- plamy z substancji  tłustych  można usunąć 10 % roztworem  szarego  mydła lub  wypełniając je lampą 

benzynową 

- nadmiernie  suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie  tynków  zwykłych. 
Przy wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B - 10100 p. 3.3.1. 

Sposoby  wykonania tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny być  zgodnie z danymi  

określonymi w tabeli 4 normy PN-70/B – 10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do  odmian  powszechnie 

stosowanych, wykonywanych  w sposób standardowy, należy wykonać 2x szpachlowanie. Tynki  zwykłe  

kategorii IV  zalicza się do odmian  doborowych. Tynk  trójwarstwowy  powinien składać się z obrzutki, narzutu 

i gładzi. Narzut  tynków  wewnętrznych należy  wykonywać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy  

nanosić  po związaniu  warstwy narzutu  lecz  przed  jej stwardnieniem. Podczas zacierania  warstwa  gładzi  

powinna być mocno  dociskana  do warstwy  narzutu. 

Do wykonywania tynków należy  stosować zaprawy  cementowo - wapienne: 

- tynków nie narażonych  na zawilgocenie w proporcji 1: 1: 4 

- tynków narażonych  na zawilgocenie  oraz w tynkach zewnętrznych  

w proporcji 1: 1: 2 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem  do robót tynkowych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny  obejmować wszystkie właściwości  cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt 

2 niniejszej specyfikacji. 

Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres  badań zaprawy  wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B - 14501 "Zaprawy budowlane  zwykłe." 

Wyniki badań materiałów  i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  i akceptowane przez 

Inspektora  nadzoru. 

Badania w czasie  odbioru  robót. 
Badania  tynków  zwykłych  powinny być przeprowadzane  w sposób podany w normie PN-70/B - 10100 p.4.3.   

i powinny  umożliwić ocenę wszystkich  wymagań, a w szczególności: 

- zgodności  z dokumentacją projektową i zmianami  w dokumentacji powykonawczej 

- jakości  zastosowanych  materiałów  i wyrobów 

- prawidłowości  przygotowania  podłoży 
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- mrozoodporności  tynków  zewnętrznych 

- przyczepności  tynków do  podłoża 

- grubości  tynku 

- wyglądu powierzchni tynku 

- prawidłowości  wykonania  powierzchni  i krawędzi  tynku 

- wykończenia  tynku na narożach, stykach  i szczelinach dylatacyjnych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Powierzchnię tynków oblicza się w  m
2 

jako iloczyn długości  ścian  w stanie surowym i wysokości mierzonej     

d podłoża  lub warstwy  wyrównawczej  na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się  

 rozwinięciu  tych elementów  w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków  stropów płaskich  oblicza się w m
2 

ich rzutu w świetle ścian w stanie surowym na 

płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni  nietynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 

drzwiczek i  innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m
2
. 

Ilość tynków w m
2 

 określa się na podstawie  projektu z uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych  przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

- Odbiór. 
Odbiór podłoża należy  przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem  do robót tynkowych. Jeżeli  odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym  czasie  od jego  wykonania, należy  podłoże  oczyścić i umyć wodą. 

- Zgodność wykonania. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  Inspektora  nadzoru jeżeli  

wszystkie pomiary i badania  omówione w pkt 6. dały pozytywne wyniki.  

Jeżeli  chociaż jeden  wynik  badania  jest negatywny tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku zaliczyć go  do 

niższej kategorii 

- w przypadku, kiedy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, należy usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty 

- Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

 z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia  powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 

być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości  kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie  powierzchni i krawędzi  od kierunku: 

- pionowego nie większe  niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 

- poziomego nie większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni  między 

przegrodami  pionowymi ( ścianami, belkami, itp. )  

Niedopuszczalne są nst wady: 

- wykwity  w postaci  nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających     

z podłoża, pleśni, itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni,  odstawianie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  

przyczepności do podłoża. 

Odbiór  gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem  możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7, wykonaną i  odebraną ilość m

2 
 powierzchni  

tynku według  ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy 

- dostarczenie  materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu  nie posiadającego  etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych  umożliwiających  wykonania robót na wysokości  do 4m 

- przygotowanie podłoża 

- umocowanie  i  zdjęcie listew  tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych  i innych  drobnych elementów 

- wykonanie tynków 

- reperacja tynków po dziurach i hakach 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1.  

10.2. Normy. 
PN-85/B - 04500 Zaprawy  budowlane. Badania  cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B - 10100 Roboty  tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN - B - 30020 : 1999 Wapno. 

PN-79/B - 06711 Kruszywa  mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych. 

PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane  zwykłe. 

PN - B - 19701; 1997 Cementy  powszechnego użytku. 

PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 ) Normy  dotyczące systemów  zapewnienia  jakości  i 

zarządzanie  systemami  zapewnienia jakości. 

10.3. Inne  dokumenty  i instrukcje. 
Warunki techniczne wykonania  i odbioru  robót  budowlanych Część B - Roboty  wykończeniowe, zeszyt 1 

"Tynki", wydanie   ITB - 2003 rok 

 

 

SST 2.1.7.  Stolarka  i  ślusarka budowlana. 
 

Spis treści 

1. WSTĘP                     
1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY           
2.1. Rodzaje materiałów 

3. SPRZĘT                     

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE        

5. WYKONANIE ROBÓT         
5.1. Montaż stolarki aluminiowej okiennej i drzwiowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI         
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2. Badania w czasie robót  

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

7. OBMIAR ROBÓT          

8. ODBIÓR ROBÓT          
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór końcowy 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI         

10. PRZEPISY ZWIĄZANE         
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

1.WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej, drzwiowej,                 

dla w/w  inwestycji. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu             i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż stolarki okiennej, 

montaż stolarki drzwiowej. 

Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi       

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  

"Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w specyfikacji  "Wymagania 

ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót związanych z montażem stolarki powinny 

posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wbudować należy stolarkę  kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do montażu stolarki. 

Rodzaje materiałów: 

 okna oraz zestaw okienny  wg rys. „Zestawienia stolarki okiennej” rys. A/9 - o współczynniku U = 0,9 

W/m
2
K  

 parapety  wewnętrzne -  z konglomeratu marmuru gr. 3 cm; 

 parapety zewnętrzne -  blacha stalowa powlekana w kolorze obróbek blacharskich; 

 drzwi zewnętrzne wejściowe wg rysunku „Zestawienia stolarki drzwiowej” - rys. A/11, o 

współczynniku               U = 1,2 W/m
2
K aluminiowe; 

 drzwi wewnętrzne oraz zestawy, wg rysunku „Zestawienia stolarki drzwiowej” - rys. A/11,  

Stolarkę okienną i drzwiową EI 30 i EI 60 montować należy przy użyciu uszczelnienia przeciwpożarowego, np. 

pianką montażową w odpowiedniej klasie zgodnie z aprobatą  techniczną dostarczoną przez producenta stolarki.  

Dla wszystkich drzwi  - 3 zawiasy; 

- klamki z aluminium wykończone patyną na szyldzie długim z kluczem. 

Wszystkie elementy złączone do stolarki aluminiowej wykonać ze stali nierdzewnej. 

Okucie okien w systemie ”eurorowek”. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty związane                            
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z montażem stolarki i ślusarki wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu standardowo używanych do tego typu 

robót, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

W przypadku elementów stolarki zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami  lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający  ich 

uszkodzenie lub utratę stateczności. 

Każda partia wyrobów przewidzianych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą 

lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu należy przechowywać i transportować w 

odrębnych opakowaniach. 

Skrzydła drzwiowe i ościeżnice pakowane w folię lub karton.  

Transport i składowanie elementów ślusarki aluminiowej wg wytycznych producenta systemu. Profile 

aluminiowe winny być zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami oraz przechowywane w suchym 

pomieszczeniu. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Przed rozpoczęciem montażu elementów stolarki i ślusarki należy sprawdzić: 

 prawidłowość wykonania ościeży, 

 możliwość mocowania elementów do ścian, 

 jakość dostarczonych elementów do wbudowania; 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej  
Montaż konstrukcji aluminiowo-szklanych należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi dostawcy rozwiązań systemowych. 

a) przygotowanie otworu w ścianie budynku 

- otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary odpowiednio 

większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi: otwór powinien być szerszy o 2-4cm od 

szerokości ościeżnicy (po1-2cm z każdej strony) oraz wyższy o 6-8cm (1-2cm na górze i 5-6cm na dole)    

w przypadku okna i 1-2cm (na górze) w przypadku drzwi i  bram 

- kąty otworu powinny mieć 90
0
, a przekątne nie powinny się różnić o więcej niż 1 cm, 

- wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być możliwie gładkie, bez ubytków; dolna 

powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie 

można oprzeć okno; 

b) ustawienie ościeżnicy w murze i montaż: 

o okno należy ustawić na progu podokiennym, który stanowi rura stalowa i izolujący element 

tworzywowy; położenie okna względem muru powinno być takie, aby izoterma 10
0
C 

przechodziła przez tą konstrukcję;  

o okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między konstrukcją aluminiową  a 

murem  

z obydwu stron powinna być jednakowa; 

o okna i drzwi powinny być mocowane za pomocą stalowych kotew lub kołków i wkrętów        

ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej; zamocowanie musi wykazywać kompensację dylatacji 

termicznej konstrukcji aluminiowej; 

o po każdej stronie konstrukcji należy stosować co najmniej 2 punkty mocowania; w przypadku 

bram po 4, głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 

rozporowego; punkty powinny być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową lub 

wytycznymi producenta systemu; 

c) regulacja okuć obwiedniowych (stolarka okienna) 

- regulacji okuć należy dokonać po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy; 

d) izolacja  

- szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem należy uszczelnić tak, aby była ona odporna   na przenikanie 

ciepła  

 i wody; można użyć w tym celu wełny mineralnej, pianki montażowej lub wałków polietylenowych, mas 

silikonowych, taśm rozprężnych, folii wiatroszczelnych i paroizolacyjnych; 

- warstwa izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej grubości;  

po zewnętrznej stronie należy wykonać izolację wiatroszczelną, szczególnie wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku    

z obróbką blacharską; od wewnętrznej strony szczeliny montażowej należy zapewnić dobrą izolację na 
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przenikanie pary;                                                                    

Montaż stolarki drzwiowej 
- montaż ościeżnicy należy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian; 

- przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia; powierzchnie 

ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin;  

- w przypadku montażu ościeżnic w ścianach z pustaków ceramicznych  należy zabezpieczyć fragmenty 

ścian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią malarską; 

- ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę; przed wstawieniem 

ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem 

pianki montażowej używanej podczas uszczelniania; 

- słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję 

równoległą; 

- za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo; wszystkie 

kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni; 

- ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu  oraz po bokach; 

następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy;  

- ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami; na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy 

(około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki; głębokość wierconego otworu 

powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego; na obrzeżu wejścia każdego otworu 

trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy równiej szerokości kołnierza koła; 

- wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy; 

- ościeżnicę uszczelnić pianką montażową; przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą 

powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała; 

- po stwardnieniu pianki (ok.12h) jej nadmiar odciąć ostrym nożem; 

- po 4-5 dniach można zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi; należy również wybić wszystkie kliny, a 

zagłębienia po nich wypełnić gipsem lub szpachlówką; 

- element ruchomy (opaskę) wsunąć w wyfrezowany otwór w elemencie głównym  po nałożeniu na jego 

pióro kleju lub silikonu w kilku miejscach. 

- zamontować klamki i zamki; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z osadzaniem stolarki  i ślusarki badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowanie ościeży. Wszystkie materiały muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym                                   

w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 

deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  i aprobatach. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych; 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  z dokumentacją projektową i 

SST  

w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych 

prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót oraz robót 

„zanikających”.  

Należy zwrócić uwagę: 

- by podczas montażu ościeżnica nie była montowana za pomocą pianki montażowej; montowanie w ten 

sposób drzwi może grozić wypadnięciem całych drzwi; jedynym zalecanym sposobem montowania 

ościeżnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montażowych; 

- na wypoziomowanie ościeżnicy-powinna ona zachowywać kształt prostokątny; 

- na zbyt obfite stosowanie pianki montażowej, co może doprowadzić do rozepchnięcia ościeżnicy; 

ościeżnicę należy rozeprzeć za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych 

krawędziaków jeszcze przed wstrzyknięciem pianki; pamiętać należy również o tym, aby odpowiednio 

zabezpieczyć powierzchnię ościeżnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania rozpórek. W tym celu pod 

czoło rozpórek należy podłożyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury; 

W przypadku montażu ościeżnic  w ścianach  z cegły silikatowej należy dodatkowo zwrócić uwagę na 

zabezpieczenia ścian przed zabrudzeniem  i uszkodzeniem.  
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Badania w czasie odbioru robót 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący jakości montażu stolarki i ślusarki powinien obejmować: 

- zgodność z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

projektowej, 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- sprawdzenie działania części ruchomych, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacja; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową dla stolarki budowlanej oraz ślusarki stalowej do stacji trafo jest ilość sztuk wbudowanej 

stolarki w świetle ościeżnic. 

Jednostką obmiarową dla ślusarki aluminiowej jest ilość m
2 
elementów zamontowanych  wraz z uszczelnieniem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Przy robotach związanych z montażem stolarki i ślusarki elementem ulegającym zakryciu są ościeża. Odbiór 

ościeży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót montażowych. 

Ościeża powinny być wyrównane oraz starannie oczyszczone z wszelkich drobin. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru)        

  i wykonawcy (kierownik budowy). 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości       

 i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań      i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

1) dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz,  dokumentacja powykonawcza), 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne, 

3) dziennik budowy, 

4) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

5) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

6) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

7) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

8) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty montażowe związane z osadzaniem stolarki drzwiowej i ślusarki aluminiowej powinny być odebrane 

jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne          

 i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty montażowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy wymienić elementy uszkodzone lub poprawić źle osadzone elementy i  przedstawić je 
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ponownie do odbioru; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montażowych  z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym         

 a Wykonawcą. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu stolarki drzwiowej  i ślusarki aluminiowej po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian i murów z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  do 

dokonania potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady    

w zamontowanej stolarce lub ślusarce. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie robót wymienionych w pkt.1.3., 

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 
- PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie . Szyby zespolone izolacyjne 

- PN-EN 573-3:2009 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 

plastycznie- Część2- skład chemiczny i rodzaje wyrobów. 

- PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe - wyroby przerobione plastycznie- oznaczenia stanów 

- PN-EN 755-1:2008  Aluminium i stopy aluminiowe .Pręty, rury i kształtowniki wyciskane -Część1 : 

Warunki techniczne konstrukcji i dostawy. 

- PN-EN 755-1:2008  Aluminium i stopy aluminiowe.Pręty , rury i kształtowniki wyciskane -Cząść2 : 

Własności mechaniczne. 

- PN-EN 12150-1:2002  Szkło w budownictwie . Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-

wapniowo-krzemianowe. Część2:Ocena zgodności wyrobu z normą. 

10.3. Inne opracowania 
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-4054/99; 

- Aprobaty materiałowe. 

 

SST 2.1.8.  Podłogi i posadzki. 
 

Spis treści 
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1.4. Określenia podstawowe 
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10.2. Normy 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

 

1.    WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

posadzek dla inwestycji  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu                   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  w przypadkach małych, 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

- warstw wyrównawczych pod posadzki gr. 4cm, wykonane z zaprawy cementowej marki 12MPa,                                    

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno- cementowym, ułożeniem zaprawy, 

zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych,  

oraz ułożenie: 

- płytek gresowych – szkliwionych R9 z gresowymi listwami cokołowymi: szatnie, sanitariaty, 

pomieszczenia socjalne,  

- gresu naturalnego ( nieszkliwionego ) R9 - w pomieszczeniach technicznych, magazynach,  

pomieszczeniach porządkowych;  

- płytek gresowych – szkliwionych R10 z gresowymi lub terakotowymi listwami cokołowym, klatka 

schodowa  (na klatce schodowej stopnice ryflowane),  natryski, korytarze szatnie   i wiatrołapy; 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi      

 w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 
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projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 

ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdowac się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych. 

2.1. Rodzaje materiałów:  płytki gresowe, – wg zapisów w punkcie 1.3. 

2.2 Woda 

Do przygotowania zaprawy, kompozycji klejących, zapraw klejowych oraz mas   do spoinowania  stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw.”                Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”,             a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm , piasek średnioziarnisty 0,5-

1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4 Materiały pomocnicze 

- listwy przypodłogowe, 

- listwy progowe z kształtowników metalowych; 

- listwy dylatacyjne. 

 

2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty związane           

z wykonaniem posadzek należy wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i 

posiadających niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Materiały i elementy 

należy przewozić krytymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem lub utratą stateczności. W przypadku płytek ceramicznych i gresowych podłogę należy wyłożyć 

materiałem wyściółkowym gr. ok.5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 

umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się. Płytki należy składować w 

pomieszczeniach zamkniętych  

w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8m. 

Pozostałe materiały – zgodnie z zaleceniami producentów. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

4.1. Warunki przystąpienia do robót 
- do wykonania posadzki można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych 

instalacyjnych, wykończeniowych oraz po wyschnięciu podkładu; 

- wilgotność podkładu powinna być sprawdzona przed przystąpieniem do klejenia materiałów 

posadzkowych z drewna i tworzyw sztucznych; dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym 

nie powinna przekraczać 3% (wagowo); w przypadku stwierdzenia wyższej wilgotności termin 

wykonywania posadzki należy przesunąć; 

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 

powinna być niższa niż 5
0
C; 

- temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z wykładzin zmywalnych, powinna 

wynosić nie mniej niż 15
0
C;  
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4.2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana  z zaprawy cementowej marki 12MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem  

i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość  

i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych; 

- wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:  na 

ściskanie –12MPa, na zginanie – 3MPa; 

- podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu                                    

i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą; 

- podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pasem papy; 

- w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji 

budynku oraz oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach; 

- szczeliny przeciwskurczowe należy wykonać dzieląc powierzchnię podłogi na pola  o powierzchni nie 

większej niż 36m
2
, przy dł. boku prostokąta nie przekraczającej 6m;  

- zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie; zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5-

7cm zanurzenia stożka pomiarowego; 

- ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m
3
; 

- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  o 

wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia 

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem; 

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem; w świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez 

nacięcie brzeszczotem packi stalowej na gł. 1/3 – 1/2 grubości podkładu; rozstaw szczelin  skurczowych 

nie powinien przekraczać 6m; 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 

folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą; 

4.3. Wykonanie posadzek z płytek gresowych 
- przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem płytek należy dokonać sprawdzenia podłoża oraz 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, posegregować płytki wg wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek; 

- położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin; szczególnie starannego 

rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się  z 

różnego rodzaju i wielkości płytek;  

- wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie; 

kompozycja klejąca musi być przygotowana zgodnie  z instrukcją producenta; 

- układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 

wyznaczonej linii; 

- kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem ok. 50
0
. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie              

i pokrywać całą powierzchnię podłoża; wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek; prawidłowo 

dobrane wielkości zębów  i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod 

płytek  i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki; 

- zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 300x600mm -10mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m
2
    lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15minut; Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i 

równości podłoża oraz rodzaju  i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8mm; 

- po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika; 

nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1cm), ustawić w żądanej pozycji   

i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki; następnie płytki należy dołożyć do sąsiednich, 

docisnąć i mikroruchami odsunąć   na szerokość spoiny; większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 

gumowym; 

- dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe; 

- zaleca się szerokość spoin przy płytkach: 2-3mm;  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe; 
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- w trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe; 

- po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły; dla cokołów wykonywanych  z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania;  

- do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek; dokładny 

czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej; 

- spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową; zaprawę należy dokładnie wcisnąć  w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek; nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką; jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane                   

do wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały –płytki gresowe, muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych                

oraz odpowiadać parametrom określonym   w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.1.1.  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

okładzinowych; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości       

  i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny; 

- sprawdzenie suchości podłoża; dopuszczalną zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna 

przekraczać 3%; 

- sprawdzenie równości podłoża; 

- w przypadku wykonywania posadzek epoksydowych, cienkopowłokowych podłoże powinno spełniać 

wymagania zawarte w pkt. 5.8.1. 

Badanie materiałów  

Wykładziny zmywalne 

Należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie z projektem wzoru, barwy i rodzaju wykładziny; 

- sprawdzenie przez oględziny jednorodności powierzchni, braku zarysowań, uszkodzeń itp.  

Płytki ceramiczne i gresowe 

Należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i 

pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;  

- sprawdzenie barwy płytek;  

Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót posadzkowych z dokumentacją 

projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 

robót  oraz robót „zanikających”.  

Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych robót posadzkowych, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, spoin, styków z innymi materiałami  i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z  wykonaniem posadzek powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia wykładzin; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić 

wizaualnie  

- i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

- sprawdzenie przylegania do podłoża; 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń powierzchni  od płaszczyzny. 

W przypadku posadzek z płytek ceramicznych, gresowych: 
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- sprawdzenie dokładności wypełnienia spoin zaprawą do spoinowania; 

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń spoin od linii prostej; nie powinny one wynosić więcej niż 2mm                         

na długości 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki; 

- sprawdzenie dokładności wypełnienia szczelin dylatacyjnych materiałem wskazanym w projekcie; 

- osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2 

wykonanej posadzki. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inżyniera               

 i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach posadzkowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 

przed rozpoczęciem robót związanych z układaniem posadzek. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 

wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 

dotyczącymi podłóż. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo  i zezwolić na przystąpienie do układania posadzek. Jeżeli chociaż jeden wynik badania 

daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy 

podłoża. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 

podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 

przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru)  

i Wykonawcy (kierownik budowy).  

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 

obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót posadzkowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy i projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty 

związane                z wykonaniem posadzek powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 

pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzki nie powinny być przyjęte.  W takim przypadku 

należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane posadzki i przedstawić je ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 

odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 

zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
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- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót posadzkowych  z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

Inwestorem  a Wykonawcą. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona  w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek  po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek  z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny                      do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 

gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych 

posadzkach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie odpowiednich zapraw, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie posadzek oraz robót związanych z wykonaniem posadzek wymienionych w pkt.1.3; 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów; 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

Normy 
- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-EN 197 –1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości i znakowanie. 

- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. Właściwości  

i znakowanie. 

- PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 

ll. 

- PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 

B I. 

- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa 

B II a. 

- PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. 

Grupa B II b. 

- PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 

- PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 1. 

- PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 2. 

- PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 1. 

- PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 2. 

- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

- PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzenie jakości 
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powierzchni. 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

- PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości   na zginanie i siły 

łamiącej. 

- PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności   na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

- PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na pęknięcia włoskowate 

płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

- PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

- PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności   na plamienie. 

- PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu  i kadmu. 

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

- PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych         

i zapraw do spoinowania. 

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 

na bazie i żywic reaktywnych. 

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie     

 i ściskanie. 

a) PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

b) PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

c) PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) , klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

d) PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

e) PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

f) PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

g) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

h) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

Inne opracowania 
 

 

 

SST 2.1.9.  Okładziny  ścienne. 
 

Spis treści 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY         
2.1. Rodzaje materiałów 

3. SPRZĘT         

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE      
4.1. Płytki ceramiczne 

5. WYKONANIE ROBÓT       
5.1. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 



96 
 

5.2. Okładziny z płytek ceramicznych 

6. KONTROLA JAKOŚCI       
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2. Badania w czasie robót  

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

7. OBMIAR ROBÓT        

8. ODBIÓR ROBÓT        
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór końcowy 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI       

10. PRZEPISY ZWIĄZANE       
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

 

1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

okładzin ścian wewnętrznych dla inwestycji opisanej w ST 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu  

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie okładziny z płytek 

ceramicznych oraz przewidzianych zabudów pionów.   

1.4Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi       

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano   w specyfikacji "Wymagania 

ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania okładzin wewnętrznych powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania okładzin wewnętrznych oraz okładzin konstrukcji stalowej 

zadaszenia                   z profili drewnopodobnych, okładzin  słupów konstrukcji zadaszenia blachą ze stali 
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nierdzewnej o powierzchni trawionej satynowej jednorodnej oraz paneli elewacyjnych. 

2.1. Rodzaje materiałów: 
a) Płytki ceramiczne gat I 

Płytki ceramiczne powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤3%. 

Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E≤6%. 

Grupa B IIa. 

- PN-EN 178:198 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E≤10%. 

grupa B IIb. 

- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa 

BIII. 

- wymiary min prostokątne 30x60 cm, grubość min. 8 mm, 

    rodzaj płytek i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym i Projektantem,  

  Zamawiający zastrzega zmianę formatu płytek na etapie realizacji.  

 Parametry: 

 - łączniki – kształtowniki  stalowe ze stali ocynkowanej grubości 0,7 mm,  powlekane w kolorze RAL 

7035 

b) Listwy kątowe do wykończenia  wypukłych krawędzi okładzin z płytek – systemowe, ze stali nierdzewnej;   

c)  Płyty akustyczne w sali sportowe o wysokiej wytrzymałości mechanicznej klasa pochłaniania dźwięków  A i 

αw =0,9 o grubości 40 mm . Rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej 3 generacji o wysokiej gęstości. 

Powierzchnia licowa pokryta tkaniną z włókna szklanego w różnych kolorach. 

2.2 Kompozycje klejące 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 120004:2002                          

lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Kleje do drewnopodobnych lister elewacyjnych – jak dla poliestru ekstrudowanego i zaleceń producenta. 

2.3Materiały pomocnicze: 
1) środki ochrony płytek i spoin; 

2) środki do usuwania zanieczyszczeń; 

3) taśmy zabezpieczające, listwy narożnikowe itp. akcesoria do montażu;  

4) taśmy uszczelniające;  

5) listwy przypodłogowe; 

6) kleje; 

Wszystkie w.w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty okładzinowe 

wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty                                   

lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport płytek ceramicznych nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 

samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich                      na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami                     i minusowymi temperaturami. 

Palety z listwami elewacyjnymi, blachą stalową nierdzewną oraz  panelami aluminiowymi należy chronić 

podczas składowania przed działaniem deszczu, penetracją  i kondensacją wilgoci. Palety układać jedną na 

drugiej                         (nie składować w pozycji ,,do góry nogami”). Nie ustawiać na sobie więcej niż 6 palet. 

Nie składować przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Okładziny z płytek ceramicznych 
Warunki przystąpienia do robót: 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji 
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podłóg, 

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania , elektrycznych; 

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi; 

b) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania   i skurczu elementów 

konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  

c) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5
0
C             

 i temperatura ta powinna utrzymywac się w ciągu całej doby. 

d) Wykonanie okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 

Podłoża pod okładzinę. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych są ściany betonowe i suche tynki   

na murach z elementów drobnowymiarowych. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić 

prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek 

środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między 

elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 

zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  

W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu. 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,  

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 

kontrolną                  o długości 2m, nie może przekraczać 3mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 

3 na długości łaty, 

Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku  i odcieni oraz rozplanować sposób 

układania płytek. Położenia płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek (wg ustaleń z projektantem i Inspektorem nadzoru ). Przed 

układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą  lub aluminiową. Do usytuowania 

łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. Następnie 

przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju 

płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 

krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 50
0
. 

Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnię podłoża. Wielkość 

zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 300x300mm -10mm 

- 400x400mm -12mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m
2
    lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 

płytek wynosi ok. 4-6mm.Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli z 

rozplanowania wynika, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 

układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek 

polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 

zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu 

płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa 

zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednia wysokość.                          Dla uzyskania jednakowej wielkości 

spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecana szerokość spoin: 2-3mm. Jeżeli wzór płytek ściennych ma być dopasowany do podłogowych należy 

spoiny ze sobą zgrać. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24godz. od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.W 

przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami  ruchami 

prostopadle i ukośnie      do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
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Płaskie spoiny  otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Przed przystąpieniem 

do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 

dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane 

do wykonania robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały –, płytki ceramiczne, zaprawy, ruszty stalowe i inne muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

6.1.1.  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem  do wykonywania robót; 

zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem występowania ubytków, czystości         

 i zawilgocenia i innych parametrów w zależności od rodzaju okładziny; 

- sprawdzenie równości podłoża; 

Badanie materiałów  

Płytki ceramiczne 

Należy przeprowadzić na budowie: 

- sprawdzenie przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i 

pęknięć, uszkodzeń naroży, odporności na uderzenia;  

- sprawdzenie barwy płytek;  

- niedopuszczalne jest użycie uszkodzonych płytek; 

Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.1. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót okładzinowych z dokumentacją 

projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 

prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 

robót  oraz robót „zanikających”.  

6.2. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z montażem okładzin wewnętrznych, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem okładzin wewnętrznych powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia okładzin; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić 

wizualnie   

i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin w okładzinach z płytek ceramicznych za pomocą cienkiego drutu 

naciągniętego wzdłuż spoin i szczelin na całej ich długości i  dokonanie pomiaru odchyleń  z dokładnością 

do 1mm; 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany  w trakcie realizacji robót lub            

w przypadku kompozycji klejącej określony na podstawie jej zużycia); 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin w okładzinach, 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin. 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładzin powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem  (nie dotyczy wykładzin, 

dla których różnorodność barw jest zamierzona); 

- cała powierzchnia pod płytkami, powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności), tj. 
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przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu; 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta; 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 1mm na 

długości 2m; 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 1mm  na długości 2m; 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania; 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 1mmna długości 1m i 3mm 

na długości całej okładziny; 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją   i instrukcją 

producenta; 

- wielkość fug – zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacji, zaleceń producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Powierzchnię okładzin oblicza się w m
2
 na podstawie dokumentacji projektowej lub stanu faktycznego. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach okładzinowych elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany 

przed rozpoczęciem robót okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  i 

zezwolić na przystąpienie do robót okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie                             

w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor 

nadzoru)        

  i Wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót okładzinowych   w odniesieniu    do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna  

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 
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Roboty okładzinowe powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe  pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty okładzinowe nie powinny być przyjęte. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy okładziny   i 

przedstawić go ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości montażu 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia  

w stosunku ustaleń umownych; 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego   i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

9. ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

10. ocenę wyników badań, 

11. wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

12. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót okładzinowych   z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym         

 a wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin  po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin  z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt.8.3. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem 

okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  w wykonanych 

okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- wykonanie okładzin z płytek ceramicznych wewnątrz  i na elewacjach budynków wymienionych w pkt.1.3; 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 
- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. Klasyfikacja. właściwości   i znakowanie. 

- PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. Klasyfikacja. Właściwości        

  i znakowanie. 

- PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B 

ll. 

- PN-EN 176: 1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa 

B II a. 

- PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. 

Grupa B II b. 

- PN-EN 121 :1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 

http://pkt.8.3/
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- PN-EN 186-1 :1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 1. 

- PN-EN 186-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 

Cz. 2. 

- PN-EN 187-1: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 1. 

- PN-EN 187-2: 1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. 

Cz. 2. 

- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

- PN- 70/B-1 01 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

- PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzenie jakości 

powierzchni. 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

- PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości  na zginanie i siły 

łamiącej. 

- PN-EN ISO 10545-5: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

- PN-EN ISO 10545-6: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek 

nieszkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni 

płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-8: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 

- PN-EN ISO 10545-9: 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 

- PN-EN ISO 10545-10: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

- PN-EN ISO 10545-11 : 1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate 

płytek szkliwionych. 

- PN-EN ISO 10545-12: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

- PN-EN ISO 10545-13: 1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

- PN-EN ISO 10545-14: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na plamienie. 

- PN-EN ISO 10545-15: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu  i kadmu. 

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

- PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych       

  i zapraw do spoinowania. 

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw 

na bazie i żywic reaktywnych. 

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie. 

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie      

 i  ściskanie. 

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

10.3. Inne opracowania 
- Wytyczne producentów. 

 

 

 

SST 2.1.10.  Roboty  malarskie. 
 

Spis treści 

1. WSTĘP         
1.1. Przedmiot SST 

1.2. Zakres stosowania SST 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.4. Określenia podstawowe 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY         
2.1. Rodzaje materiałów  

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

5. WYKONANIE ROBÓT       
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich   

5.2. Gruntowanie tynków 

5.3. Malowanie  ścian  

5.4. Gruntowanie powierzchni metalowych 

5.5. Wykonanie  powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych 

6. KONTROLA JAKOŚCI       
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót   

6.2. Badania w czasie  robót 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT        
8.1. Odbiór  podłoża 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór  końcowy  robót  malarskich 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA      
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 
1.WSTĘP 

1.1Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

robót malarskich dla inwestycji 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy   i kontraktowy przy 

zlecaniu                   i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu: 

- malowanie tynków farbami lateksowymi, w mokrych stosować farbę do tego typu pomieszczeń; 

- malowanie płyt gipsowo-kartonowych farbą emulsyjną z gruntowaniem; 

- malowanie elementów stalowych zewnętrznych z gruntowaniem; 

- malowanie konstrukcji stalowej  konstrukcja dachu nad kotłownią  - R30, 

- elementy dachu zabezpieczone środkiem ogniochronnym, 

- malowanie elementów stalowych wewnętrznych z gruntowaniem; 

- dla wszystkich powierzchni stosowanie farb o 1 klasie odporności na szorowanie zgodnie z PN-EN 

13300. 

Kolorystyka  - jeżeli nie występuje w szczegółowych opisach – do uzgodnienia z projektantem i zamawiającym. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz określeniami podanymi                         

w specyfikacji. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 

ogólne" pkt 2.  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać: 
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- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- Oceny i atesty higieniczne, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

Impregnat do gruntowania powierzchni nasiąkliwych. 

Impregnat powinien regulować proces chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody          

z wykonywanych na nim powłok malarskich. Po wyschnięciu powinien być bezbarwny i przepuszczać parę 

wodną. Zastosowany na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) odporny na temperatury od -20°C do +80°C. 

Dane techniczne: 
- temp. podłoża i otoczenia: od +5

0
C do +25

0
C 

- użytkowanie powierzchni po 24 godz. 
- odporność na zarysowania po ok. 2 godz. 
- gęstość emulsji 1,0g/cm

3
 

Farba lateksowa 

Farba powinna posiadać  bardzo dobre właściwości kryjące, powinna tworzyć gładką, matową powłokę bez 

zmarszczeń i spękań, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. Powłoka z farby powinna być 

paroprzepuszczalna, odporna na wszelkiego rodzaju agresywne składniki zawarte w podłożu jak i w środowisku 

naturalnym. 

Dane techniczne: 

- kolor: w zależności od rodzaju pomieszczenia   

- stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) – max. 2 

- temp. podłoża i otoczenia: od +5
0
C do +30

0
C 

- gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm
3
 

Do malowania płyt gipsowo- kartonowych nie należy stosować farb produkowanych na bazie mineralnej. 

Farba podkładowa (do gruntowania powierzchni metalowych). 

Farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% (lub inna o podobnych właściwościach) 

Właściwości farby: 
- lepkość umowna (kubek wypływowy ø4mm) - 80-100s 
- gęstość - min. 1,6 g/cm

3
 

- temperatura zapłonu - min.26
0
C 

- czas schnięcia powłoki w temp.20
0
C – stopień 1: max 12h, stopień drugi: max 24h; 

- krycie jakościowe- I stopień 

Właściwości powłoki: 

- odporność na działanie temperatury – max 90
0
C 

- przyczepność powłoki – 2 stopień 

- odporność na działanie mgły solnej po 96h (skorodowanie podłoża) – powłoka bez zmian 

- odporność na działanie wody destylowaneju w ciągu 24h – dopuszcza się zmatowienie powłoki 

- elastycznosć – 5 

Farba zawiera szkodliwą minię ołowianą. 

Farba poliwinylowa nawierzchniowa (do malowania powierzchni metalowych). 

Jako farby nawierzchniowej należy stosować farbę tworzącą szybkoschnące powłoki o bardzo dobrej 

przyczepności                do podłoża, wodoodporną, odporną na zmienne warunki atmosferyczne, elastyczną i 

odporną mechanicznie. 

Własności wyrobu :   

- gęstość wyrobu - , max 1,3 g/cm
3
  

- o
C  - 60 - 100 s    

- grubość warstwy :  mokrej -  

suchej -  

- - 0,11dm
3
/m

2
                                   

- zalecana ilość warstw -  2÷3 

- temperatura zapłonu  - co najmniej  26
0
C  

 

2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty malarskie 

wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty lub 
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specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. Impregnat                                  

do gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych 

warunkach,                 w temperaturze dodatniej. Chronić  przed przegrzaniem. Farby powinny być pakowane 

zgodnie z PN-O-79601-2:1996  w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 

przechowywane w temperaturze min.+5
0
C. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi  w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich przy użyciu: 
5.1.Farby  lateksowe: 

a) Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną     

 do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  i szlifowanie, jeżeli jest wymagana 

duża gładkość powierzchni; następnie należy powierzchnię zagruntować;  

b) Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero   po wyschnięciu tynków;  

c) Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa niż 4% 

d) Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonać  po zakończeniu robót 

poprzedzających , a w szczególności: 

 całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych przykryw 

kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia ceramicznych 

urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.); 

 wykonaniu podkładów  pod wykładziny podłogowe; 

 ułożeniu podłóg ; 

 dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej; 

 Drugie malowanie można wykonać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu; 

 po ułożeniu posadzek; 

e) Roboty malarskie farbami lateksowymi powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +5
0
C            

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0
0
C). i nie wyższej niż 

+22
0
C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła przy malowaniu 

farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi   od +12 do 18
0
C, 

5.1.2 farb do metalu: 

a) Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach; 

b) Powierzchnie metalowe, które nie podlegają malowaniu proszkowemu powinny być oczyszczone, 

odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 

podkładowej;  

c) Oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone powłoką stosowaną do ochrony czasowej                           

lub zagruntowane nie później niż po 6 godzinach, licząc od chwili zakończenia oczyszczania; przed 

malowaniem należy dokładnie oczyścić spawy; 

d) Temperatura otoczenia podczas malowania obiektu powinna być zawarta w granicach od 5 do 30
0
C; 

zaleca się aby temperatura w czasie wykonywania robót malarskich wynosiła w granicach od 15 do 

25
0
C; 

e) Nie należy wykonywac robót malarskich przy temperaturze niższej niż +5
0
C   i wilgotności względnej 

powietrza wyższej niż 85%, a także gdy malowana konstrukcja jest ogrzana powyżej +40
0
C, o ile nie są 

stosowane specjalne wyroby malarskie przystosowane do nakładania w innych warunkach 

temperaturowych; 

f) Nie dopuszcza się wykonywania powłok malarskich na zewnątrz pomieszczeń  w czasie deszczu, mgły 

oraz podczas występowania rosy; 

g) Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych godzinach 

rannych  

i późnych popołudniowych, tj. orientacyjnie do dwóch godzin po wschodzie i w czasie dwóch godzin 

po przed zachodem słońca oraz gdy wilgotność powietrza przekracza 85% i na powierzchni konstrukcji 

występuje rosa; 

4.2. Gruntowanie tynków 
Emulsję gruntującą najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem 
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jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, do pierwszego gruntowania 

można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, 

gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć nie 

wcześniej niż po 24 godzinach od nałożenia emulsji. 

4.3. Malowanie ścian farbą lateksową.  
Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej  i równomiernej warstwy. 

Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę można nanosić jednokrotnie 

lub dwukrotnie, w zależności od chłonności  i struktury podłoża. Kolejną warstwę można nakładać po 

całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez producenta farby), stosując metodę "na 

krzyż"                                i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do ostatecznego 

malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.  

Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie 

produkcji; 

4.4. Gruntowanie powierzchni metalowych  
a) gruntowanie nowych konstrukcji należy przeprowadzić możliwie najwcześniej po czyszczeniu; nie 

dopuszcza się przekroczenia 6 godzin między oczyszczeniem a zagruntowaniem powierzchni 

konstrukcji; jeśli powłoka gruntująca nie zostanie naniesiona w tym czasie to czyszczenie należy 

powtórzyć; 

b) po przewiezieniu elementów konstrukcji na plac budowy należy wykonać poprawki uszkodzonej 

powłoki podkładowej naniesionej w wytwórni (w przypadku ich stwierdzenia); 

c) konstrukcje przewidziane do częściowego spawania na miejscu montażu należy zagruntować                   

z pozostawieniem nie zamalowanego 5-centymetrowego paska z każdej strony przewidzianej spoiny 

montażowej (w przypadku stosowania farby nietoksycznej pozostawienie nie zamalowanego pasa jest 

zbędne); 

d) warstwy gruntujące z farby miniowej 60%  nanosić wyłącznie pędzlem; w przypadku nakładania innej 

farby natryskowo należy zwrócić uwagę, aby odległość pistoletu  od powierzchni podłoża oraz 

ciśnienie powietrza były tak dobrane, aby materiał malarski osiadał na stali w stanie ciekłym; 

 Sposób stosowania farby miniowej 60% do gruntowania: 

- podłoże oczyszczone wg PN-ISO 8501-1:1996 do Sa2; w przypadku środowiska mniej agresywnego 

dopuszcza się oczyszczenie do St3; 

- przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać; 

- nakładać wyłącznie pędzlem; 

- wymagana liczba warstw: 2 

- nakładanie następnych warstw powinno nastąpić min. po 24h, maks. po 2 miesiącach; 

 W przypadku użycia innego rodzaju farby podkładowej należy postępować  przy wykonywaniu powłok wg 

wytycznych producenta. 

e) farba powinna być bardzo starannie wtarta w podłoże; należy ją rozprowadzić równomiernie krzyżowo  

na podłożu; po nałożeniu pierwszej warstwy gruntującej dopuszcza się niewielkie prześwity podłoża,   

po nałożeniu drugiej warstwy prześwit podłoża jest niedopuszczalny; 

f) występujące w konstrukcji szczeliny, które nie zostały lub nie mogły być zlikwidowane przez 

zaspawanie, należy przed gruntowaniem wypełnić odpowiednim kitem; 

g) na krawędzie i naroża należy nakładać dwa razy tyle materiału malarskiego  co na powierzchnie 

gładkie; 

h) miejsca stykające się z betonem należy pokryć gruntującą powłoką malarską   o zwiększonej grubości; 

i) niektóre miejsca narażone bardziej niż inne na korozję, np. okolice złącz spawanych, zgrzewanych, 

lutowanych, zagięcia, powinny być zabezpieczone podwójną warstwą podkładu antykorozyjnego; 

4.5. Wykonywanie powłok nawierzchniowych na powierzchniach metalowych 
a) nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane po wyschnięciu warstwy gruntującej; 

b) w elementach pionowych zaleca się przed wykonaniem pokrycia malarskiego wypełnienie przejścia 

stali przez beton odpowiednim kitem; nakładane pokrycie malarskie powinno zachodzić na warstwę 

kitu i na beton na                1 do 2cm; 

c) należy sprawdzić, czy nie występuje (szczególnie w szczelinach) łuszczenie poprzednio nałożonej 

warstwy gruntującej; 

d) do nakładania farb syntetycznych zaleca się stosowanie pistoletów natryskowych; można je nakładać 

również pędzlem; 

e) powietrze do zasilania pistoletu nie może zawierać oleju i wody; 

f) nakładanie materiału malarskiego należy rozpoczynać od góry, przy czym: 

- nakładanie warstwy pistoletem należy wykonywać natryskując od góry najpierw krawędzie i naroża 

strumieniem okrągłym; 

- powierzchnie płaskie należy natryskiwać strumieniem płaskim krzyżowo; 



107 
 

- należy przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc i wystrzegać się  powstawania 

zacieków  

 i przerw między poszczególnymi pasmami; 

g) pokrywanie powierzchni powinno być dokonywane: 

- przy natrysku pneumatycznym krzyżowe wykonanie z odległości 20-25cm, 

- przy natrysku hydrodynamicznym- z odległości 25-40cm równoległymi pasami poziomymi zachodzącymi 

na siebie w niewielkim stopniu; malowanie krzyżowe nie jest zalecane; 

- malowanie natryskiem hydrodynamicznym należy wykonywać wyłącznie materiałami nadającymi się do 

tej metody zgodnie z wytycznymi producenta; 

- w zależności od stosowanego materiału oraz rodzaju malowanych elementów należy ustalić (próbnym 

malowaniem) lepkość roboczą, ciśnienie i rodzaj odpowiedniej dyszy (średnica i kąt dyszy); 

h) kolejne warstwy mogą być nakładane po wyschnięciu poprzedniej, wg wytycznych producenta; 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża.  

Badanie podłoża 

a)  Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości  i gładkości, czystości             

i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające 

się , bez widocznych rys i spękań; 

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią podkładu; 

- sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach; 

- sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości  ok. 0,10m
2
 farbą 

podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej 

wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki; 

b)  Badanie podłoża metalowego pod zabezpieczenia malarskie 

Sprawdzenia przygotowania powierzchni elementów konstrukcji do malowania dokonuje się badając: 

- jakość odtłuszczenia, mechanicznego usunięcia nierówności oraz stopnia czystości powierzchni; 

Oceniać należy wizualnie, z odległości około 30cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub 

sztucznym o mocy żarówki 100W. Powierzchnia elementu powinna być wolna od smarów, olejów. W razie 

wątpliwości w ocenie należy przeprowadzić badania przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej i krążków bibuły 

zgodnie z PN-70/H-97052. Element   po mechanicznym usunięciu nierówności nie powinien mieć zadziorów, 

odprysków  po spawaniu, śladów żużla spawalniczego, spoiny powinny być wyrówane i ostre krawędzie 

zaokrąglone. Ocenę stopnia czystości powierzchni należy przeprowadzić zgodnie  z wymaganiami i wzorcami 

barwnymi przygotowania powierzchni podanymi w PN-70/H-97050. Ponadto odbiorca po otrzymaniu 

konstrukcji powinien dokonać świadectwa kontroli jakości wytwórni,  w zakresie zgodności wykonania powłok 

ochronnych (jeśli były wykonywane)  z dokumentacją projektową i niniejszymi warunkami. W świadectwie 

powinien być podany udzielony okres gwarancji. Należy również dokonać oceny zniszczenia powłok w czasie 

transportu. Uszkodzenia powinny być naprawione i pomalowane tak samo jak reszta konstrukcji.  W czasie 

składowania w okresie gwarancji powłoki nie powinny wykazywać zniszczenia. Powłoki zniszczone powinny 

należy zbadać komisyjnie ustalając stopień zniszczenia wg PN-71/H-97053. Następnie stosownie do 

stwierdzonych zniszczeń należy przeprowadzić renowację powłok wg PN-71/H-97053. 

Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach  i aprobatach. 

Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone bezpośrednio 

przed użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych  i stosowane, jeśli są zgodne z wymaganiami normy. 

5.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich z dokumentacją 

projektową i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 

robót. 

W przypadku wykonywania powłok malarskich na elementach stalowych należy w trakcie wykonywania 

kolejnych warstw przeprowadzić: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu zewnętrznego każdej warstwy z odległości 30-40cm  przy świetle 

dziennym lub sztucznym o mocy żarówki 100W. Na badanej powłoce nie mogą występować pęcherze, 
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zacieki , zmarszczenia, wtrącenia ciał obcych, miejsca nie pokryte, a ponadto powłoka nie może odstawać 

od podłoża lub poprzedniej warstwy; powierzchnia pasów spoin montażowych o szer. ok.50mm z każdej 

strony spoiny powinna być wolna od powłoki malarskiej (z wyjątkiem powłok z farb nietoksycznych); 

- wyschnięcie powłoki należy sprawdzić po czasie suszenia podanym w dokumentacji technicznej; powłoka 

całkowicie wyschnięta i stwardniała w całej masie przy naciśnięciu palcem nie wykazuje zmarszczeń i nie 

odciskają się w niej linie papilarne; 

- badanie grubość powłoki należy przeprowadzić zgodnie z normą w  zależności  od stopnia czystości 

powierzchni; 

- badanie przyczepności powłoki należy przeprowadzić zgodnie z  PN-80/C-81531; 

Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy. 

5.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

- jakości (wyglądu) malowanych powierzchni, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.3.1. Badanie powłok malarskich  przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach dla 

farb emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania techniczne należy 

przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +5
0
C i przy wilgotności względnej nie wyższej niż 65%. 

Sprawdzenie robót malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 

jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki 

itp. 

- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle rozproszonym, 

barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca; 

- sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; przy powłokach 

matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym; 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w przypadku powłok białych    

i białą w przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie 

wystąpia ślady farby; 

Dla farb olejnych i syntetycznych:  

- sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi; 

- sprawdzenie wyschnięcia powłoki, określeniu jej grubości i sprawdzeniu przyczepności do podłoża; 

- powłoka powinna być szczelna i mieć dobra przyczepność do podłoża; 

                                                                                                                                                                                                                                        

6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru   

 i sprawdzonych w naturze. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

7.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże (w przypadku farb 

akrylowych  

i emulsyjnych) posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

lub odpowiednią szpachlówką.  

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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7.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Jeśliby chociażby jedno z badań prowadzonych w trakcie wykonywania powłok malarskich na elementach 

stalowych dało wynik negatywny, to należy uznać, że spowoduje to otrzymanie powłok malarskich niezgodnych  

z warunkami technicznymi; w takim przypadku należy dokonać niezbędnych działań , aby uzyskać powłoki          

o właściwej jakości.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

forme przewiduje. 

7.3. Odbiór końcowy robót malarskich  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu  do zakresu (ilości), 

jakości  

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań  

i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę; 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik negatywny, należy albo całość odbieranych robót malarskich lub tylko 

zakwestionowana ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 

przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy : 

1. całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie powłok    

 i powtórne prawidłowe ich wykonanie; 

2. poprawić wykonane niewłaściwie  roboty dla doprowadzenia ich do zgodności  z wymaganiami i po 

poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 

W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób następujący: 

- prześwity spodnich warstw - należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską, 

- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym materiałem 

ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę malarską; 

- matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 

malarskiej; 

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 

powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie i dokładnie 

nanieść cienką warstwę powłoki; 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym                        

a wykonawcą. 

7.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w okresie 
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gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich  z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady     

w wykonanych okładzinach. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- przygotowanie podłoża, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie powłok malarskich wg pkt. 1.3; 

- ustawienie i rozebranie rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego; 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru  

 i sprawdzonych w naturze. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

9.2. Normy 
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 

3. PN-62/C-81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań 

4. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

5. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne 

6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

7. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

8. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich Część 2: Klasyfikacja środowisk 

 

 

 

SST 2.1.11.  Sufity podwieszane. 
 

Spis treści 
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7. OBMIAR ROBÓT        

8. ODBIÓR ROBÓT        
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór końcowy 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI       

10. PRZEPISY ZWIĄZANE       
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

sufitów podwieszanych dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 

zlecaniu               i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

- sufitów z płyt z wełny mineralnej   mocowanych  na rusztach stalowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi                        

w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową,               ST   i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji "Wymagania 

ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania sufitów podwieszanych powinny posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

2.1. Rodzaje materiałów: 

Ruszt stalowy do mocowania płyt z wełny mineralnej. 

Wg rozwiązań systemowych. 

Zasadniczo przyjmuje się  ruszt stalowy niewidoczny składający się  z profili głównych (np. T24 HD Connect  

wg f. Ecophon), profili dystansowych i listew przyściennych wyposażonych w specjalny klips ze stali 

narzędziowej umożliwiający szybki montaż  i demontaż płyt bez użycia narzędzi. Połączenia wzdłużne i 

poprzeczne powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i ściskanie.  

Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej.  

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane lub inaczej 

zabezpieczone przed korozją. 

Materiały pomocnicze: 
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- blachowkręty, taśmy zabezpieczające, listwy narożnikowe itp. akcesoria do montażu  i zabezpieczeń płyt,  

- uchwyty do opraw oświetleniowych; 

Wszystkie w.w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

aprobaty techniczne. 

 

2. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3. 

Roboty okładzinowe wykonywać przy użyciu narzędzi i sprzętu spełniających zasady BHP i posiadających 

niezbędne atesty lub specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.1. Płyty z wełny mineralnej lub szklanej 
Panele sufitowe muszą być składowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 do 45 stopni Celsjusza 

wilgotności względnej od 0 do 99%, w budynku, w którym są już zamontowane okna i drzwi. Panele powinny 

być magazynowane w pozycji poziomej  min. 50 cm od ścian na drewnianych paletach lub podkładzie 

ochronnym. Panele powinny być zapakowane w oryginalne opakowania do czasu montażu paneli. Panele nie 

powinny być magazynowanie w warstwach wyższych niż 2 palety. 

Panele sufitowe powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach zadaszonym środkiem transportu. 

Podłoże powinno być suche, a palety zabezpieczone przed przesuwaniem się w trakcie transportu. Należy 

chronić materiał przed zamoczeniem. Kartony z panelami powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem 

wskutek uderzania kartonów                   o burtę środka transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1. Sufity z płyt z wełny mineralnej lub szklanej. 

Warunki przystąpienia do robót: 

Panele powinny być instalowane przez wykwalifikowanych pracowników w zakresie montażu sufitów 

podwieszanych. Kontakt pracownika z płytą sufitową możliwy wyłącznie przy stosowaniu odpowiednich 

czystych rękawic. Panele sufitowe powinny być instalowane w miejscach wolnych od chemikaliów, grzybów   i 

pleśni oraz innego rodzaju zanieczyszczeń. W czasie montażu temperatura w pomieszczeniu nie powinna być 

niższa od   0  i nie wyższa od 45 stopni Celsjusza przy wilgotności względnej do 99%RH. 

Montaż sufitu 

Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich urządzeń (np. poziomica 

laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu wykonawczego i wytycznych producenta systemu. 

Przycięte płyty w miejscach widocznych powinny mieć pomalowane krawędzie farbą w kolorze płyt sufitowych. 

Wszelkie urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne podwieszenie.  

Powinno się dążyć do symetrycznego rozmieszczenia płyt na suficie. Płyty brzegowe nie powinny być węższe 

od 30cm. Szczegóły rozmieszczenia płyt wg ustaleń z projektantem i Inspektorem  nadzoru.  

Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy podczas montażu używać czystych bawełnianych rękawiczek, natomiast 

sam montaż powinien się odbywać na jak najpóźniejszym etapie budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania 

robót oraz przygotowania podłoża. 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach   i aprobatach. 

Badanie materiałów  

Płyty  

Należy sprawdzić przez oględziny równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń, 

wymiary płyt (zgodnie z tolerancją) itp. 

Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów podwieszanych  z 

dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
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wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót  oraz robót „zanikających”.  

W przypadku sufitów podwieszanych szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość montażu  i 

rozmieszczenie rusztów stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one być mocowane wg 

wytycznych projektów branżowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla 

bezpieczeństwa użytkowania. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z montażem sufitów podwieszanych , a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi producenta systemu); 

- jakości (wyglądu) powierzchni sufitów, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji; 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z  wykonaniem sufitów podwieszanych  powinien 

obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt sufitowych; ułożenie oraz barwę materiałów należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego; 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące sufitów podwieszanych 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

- wichrowatość powierzchni 

Sufity  

Należy sprawdzić zgodność wykonania sufitu z projektem. Powierzchnia płyt powinna być czysta, bez śladów 

palców. Docinane krawędzie płyt w miejscach widocznych powinny być zamalowane. Wszystkie urządzenia 

zamontowane w suficie powinny być podwieszone niezależnie. Nie dopuszcza się montażu listwy przyściennej 

w narożnikach na zakładkę. Płyty brzegowe powinny opierać się całą długością krawędzi na listwie 

przyściennej. Ewentualne minimalne szczeliny powstałe między listwą przyścienną a ścianą należy uzupełnić 

silikonem.  

Należy sprawdzić wypoziomowanie sufitu oraz liniowość montażu płyt. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych   przez Inspektora                      

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT   
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych elementem ulegającym zakryciu są podłoża (stropy) oraz ruszty. Ich 

odbiór  musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych z montażem płyt.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania.  Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża i ruszty za wykonane 

prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do montażu płyt sufitowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże i ruszty nie powinny być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu  oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 

wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i  ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 

jakości              i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań   i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3 i 6.4. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty związane z montażem sufitów podwieszanych powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań                     

i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy 

poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy sufitów  i przedstawić je ponownie do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usuniecia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym  

Inwestorem  a Wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona                           

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitów podwieszanych po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych                              

z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitów z uwzględnieniem zasad 

opisanych              w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obiżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady                     

w wykonanych sufitach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługę sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sufitów z płyt z wełny mineralnej  i szklanej, sufitów 

rastrowych,  

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego; 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 
- PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

- PN-B-32250  Woda do celów budowlanych. 

10.3. Inne opracowania 
Wytyczne producentów. 

 

 

 

SST 2.1.12.  Platforma dla niepełnosprawnych 

 
Spis treści 

1. WSTĘP        
2.3. Przedmiot SST 

2.4. Zakres stosowania SST 

2.5. Zakres robót objętych SST 

2.6. Określenia podstawowe 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY       
2.1. Platforma  

3. SPRZĘT       

4. TRANSPORT       

5. WYKONANIE ROBÓT      
5.1. Szyb 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT      

7. OBMIAR ROBÓT      

8. ODBIÓR ROBÓT      
8.1. Odbiór częściowy 

8.2. Odbiór końcowy 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI     

10. PRZEPISY ZWIĄZANE    
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.3. dokumenty związane 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                

i odbioru robót związanych z instalowaniem platformy dla niepełnosprawnych, dla inwestycji opisanej  w Tomie 

I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                          

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  i realizacji oraz rozliczaniu robót                         

w w/w obiekcie budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu instalację 

platformy dla niepełnosprawnych  dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach                        

i wytycznych   oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonania instalacji dźwigu powinny posiadać odpowiednio: 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania danego materiału. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych  do wykonania robót. 

 

Platforma wewnętrzna dla niepełnosprawnych: 

   W projekcie przyjęto wyposażenie obiektu w platformę - windę osobową hydrauliczną o udźwigu 630 kg 

przystosowaną do obsługiwania osób niepełnosprawnych.  

Ściany i sufit kabiny wykonane ze stali nierdzewnej – szczotkowanej. Oświetlenie punktowe          (4 punkty 

świetlne) LED. Awaryjne oświetlenie min 2 godziny. Podłoga wykładzina lub kamień. Cokoły przypodłogowe 

stal nierdzewna. Poręcz okrągła wykonana ze stali nierdzewnej. 

Lustro na tylnej ścianie nad poręczą. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty wykonane zostaną przy 

użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta urządzeń. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Zakup, transport, przechowywanie i przenoszenie na placu budowy dźwigów odbywać się będzie na koszt                              

i odpowiedzialność  Wykonawcy. 

Harmonogram terminów dostaw musi być dostosowany do wykonywania robót budowlanych, tak by uniknąć 

opóźnień. 

Transport i przechowywanie musi zostać zaaprobowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Transport i przechowywanie, sposób dostawy i zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas montażu musi być 

zgodny z pisemnym zaleceniem Producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Szyby: 
- szyby  będą wykonywane w sposób zgodny z zaleceniem producentów platformy, 

- roboty przy wykonywaniu obudowy szybu powinny być prowadzone przy współpracy i stałej kontroli 

przez zespół kontrolno-pomiarowy wielkości przesunięć obudowy w pionie i poziomie, a wszelkie 

błędy powinny być natychmiast korygowane, 

- niedopuszczalne jest przekraczanie określonych w dokumentacji projektowej wielkości wymiarów 

szybu dźwigu i dopuszczalnych odchyłek tych wymiarów, 

- wymiary kabiny towarowej – wg standartu 

5.1.1.  Wytyczne elektryczne – wg producenta 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Dźwigi. 
Przy wykonywaniu obudowy szybu dźwigowego wymagana jest stała kontrola geodezyjna dokładności 

wykonywania.  

Wyniki tej kontroli i wydane zalecenia powinny być na bieżąco wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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Jednostką obmiarową instalowania sprzętu i urządzeń jest [szt.].  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty instalacji dźwigu podlega następującym odbiorom: odbiorowi przewodów kominowych, instalacji  i 

urządzeń technicznych. 

8.1. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.2. Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości  i 

zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Odbiór robót powinien się składać z następujących faz: 

- kontroli formalnej i merytorycznej całości dokumentacji związane z realizacją obudowy szybu, 

- kontroli jakości wykonania obudowy, 

- sporządzenia protokołu końcoweg 

Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (montażowa, technologiczna), 

- dziennik budowy z wynikami kontroli geodezyjnej, 

- zaświadczenia o jakości elementów obudowy szybu i protokoły ich odbioru, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- wyniki badań wytrzymałości betonu,  

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły wszelkich wykonanych orzeczeń ekspertyz i inne dokumenty, 

- dokumenty związane z dopuszczeniem windy do użytkowania w tym odbiór przez UDT. 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty związane z instalowaniem wind i podnośnika powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań   i 

pomiarów są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wind i podnośnika po użytkowaniu w okresie 

gwarancji oraz ocena wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podane w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
1. PN-EN 81 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji i instalowania dźwigów osobowych, towarowych 

oraz towarowych małych.  Cz. 1 Dźwigi elektryczne - PN-EN 81.1, Cz. 2 Dźwigi hydrauliczne - PN-EN 81.2. 

3. PN-ISO 1219-1 / 1994 - Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne. Symbole graficzne i schematy 

układów.  

4. PN-ISO 4190-1 / 1996 - Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy I, II i III.  

5. PN-ISO 4190-2 / 1996  - Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy IV.  

6. PN-ISO 4190-3 / 1998 - Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy V.  

7. PN-ISO 4190-5 / 1995 - Dźwigi. Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposażenia dodatkowe.  

8. PN-82 / M-45022 - Technika bezpieczeństwa. Dźwigi osobowe i szpitalne. Powierzchnia użytkowa podłogi 

kabiny.  

9. PN-83 / M-73005 - Napędy i sterowania hydrauliczne. Elementy i zespoły hydrauliczne. Ogólne wymagania     

i badania.  

10. PN-87 / M-73007 zastąpiona przez PN-EN 982 / 1998 - Napędy i sterowania hydrauliczne. Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa.  

11. PN-73 / M-73020 - Napędy i sterowania hydrauliczne. Elementy i zespoły hydrauliczne. Ogólny podział            

i oznaczenia.  

12. PN-93 / M-73380 - Napędy i sterowania hydrauliczne. Układy hydrauliczne. Ogólne wytyczne 

projektowania.  

10.3. Dokument związane 
1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 Grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95, poz.46)  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 Kwietnia 1996 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 45/96, poz. 200)  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 Września 1997 r. zmieniające 

rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 132/97, poz. 878)  

 

 

 

 

SST 2.1.13.  Balustrady i inne pozostałe roboty wykończeniowe 
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8.3. Odbiór końcowy 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI       

10. PRZEPISY ZWIĄZANE       
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy 

10.3. Inne opracowania 

 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST-Specyfikacja Techniczna 

SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB-Instytut Techniki Budowlanej 

BHP-Bezpieczeństwo i Higiena 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu                       

oraz odbioru balustrad, obudowy grzejników, profili dylatacyjnych wewnętrznych i obróbek blacharskich 

dylatacji zewnętrznych,  dla inwestycji opisanej  w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy                      

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,                              

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż: 

- balustrad różnych rodzajów materiałów; 

- profili dylatacyjnych wewnętrznych w podłogach, ścianach i sufitach; 

- kątowników dylatacyjnych w progach i na stykach posadzek z różnych materiałów; 

- montaż obudowy grzejników 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami  oraz określeniami podanymi                  

w specyfikacji pt. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.                                                 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do robót związanych z montażem elementów  wymienionych w pkt. 1.3. powinny 

posiadać: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót związanych    z montażem w/w. elementów. 

2.1. Rodzaje materiałów 
2.1.1 Balustrada klatki schodowej   

2.1.5.  Profile dylatacyjne z aluminium; 

2.1.6. System nakładek stykowych przeznaczonych do uszczelniania złącz podłogowych: 

- płaskowniki aluminiowe (z aluminium anodowanego) szer. 70 lub 90mm w kol. szarym; 

- zaciski mocujące lub wkręty i kołki; 



120 
 

2.1.7. Kątowniki dylatacyjne do posadzek 

 Systemowe, listwy anodowane 

2.1.8. Materiały pomocnicze:  

- nity nierdzewne, wkręty nierdzewne, śruby nierdzewne , nakrętki i inne materiały do łączenia elementów 

stalowych  ocynkowane  (wg projektu wykonawczego  i projektów branżowych); 

2.1.9. Obudowa grzejników -  osłony zamontować  na wszystkich grzejnikach zgodnie z wytycznymi projektu 

branżowego. Ze względu na trwałość i wytrzymałość zastosować  osłony z płyty MDF lakierowanej (kolor do 

przyjęcia na etapie wykończenia). Wszystkie kanty i rogi zaokrąglone dające gwarancję bezpieczeństwa .  

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty związane z montażem elementów stalowych należy wykonywać przy użyciu standardowych narzędz                   

i i sprzętu wykorzystywanych w tego typu pracach, spełniających zasady BHP i posiadających niezbędne atesty 

lub narzędzi specjalistycznych zalecanych przez producentów systemów. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport wg wytycznych producenta. 

Elementy stalowe należy składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie żadne szkodliwe wpływy.  

Szczególnie należy trzymać je z dala od materiałów działających szkodliwie na metale (np. wapno, zaprawy 

budowlane, kwasy itp.). 

Profile dylatacyjne pakowane są w niepodzielne pakiety 10x3m, należy je składować  na płasko                            

i zabezpieczyć przed zarysowaniem. 

Składowanie i przechowywanie powinno być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy 

budowlane i materiały. 

Blachy należy przewozić czystymi, suchymi środkami transportu. Nie wolno dopuścić  do zamoknięcia 

transportowanych i składowanych blach. W pomieszczeniach w których przechowuje się blachę temperatura nie 

może być niższa niż 0
o
C. Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i aktywnymi środkami 

chemicznymi. 

Szkło bezpieczne należy przewozić czystymi, suchymi środkami transportu.  Nie wolno dopuścić  do 

zamoknięcia transportowanych i składowanych materiałów. W pomieszczeniach w których przechowuje się je 

temperatura nie może być niższa niż 0
o
C. Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i aktywnymi 

środkami chemicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Montaż balustrad: 
- gotowe elementy należy mocować do podłoża przy pomocy śrub, kotew, wymiary balustrad    oraz 

szczegóły mocowania wg rysunków wykonawczych lub załączonych do dokumentacji katalogów. 

5.2. Montaż profili dylatacyjnych wewnętrznych w podłogach, ścianach i sufitach 
W przypadku mocowania listew przy pomocy zacisków należy najpierw rozmieścić  zaciski                                   

w wyżłobieniach, następnie ustawić kształtownik wyposażony w zaciski nad miejscem mocowania i oczyścić 

miejsca naprzeciw każdego zacisku przy otworze. Naciskając ręką kształtownik należy mocować zaciski w ten 

sposób, aby kształtownik dokładnie przylegał do podłoża. 

5.3. Montaż kątowników dylatacyjnych w progach i na stykach posadzek z różnych materiałów 
Wg rozwiązań systemowych; 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Badaniom powinny podlegać wszystkie materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. 

Elementy stalowe przeznaczone do montażu oraz materiały dodatkowe muszą spełniać wymagania 

odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach   i aprobatach. 

Badanie materiałów  

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości  i świadectw 

wystawianych przez producentów. Przy odbiorze materiałów stalowych sprawdzeniu podlegają: 

- podstawowe wymiary, 
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- stan powierzchni, 

- znaki zgodności z normami; 

Sprawdzanie wymiarów należy przeprowadzać uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi                                   

lub sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzać wzrokowo w jasnym 

rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 50cm, o ile normy przedmiotowe nie określają inaczej. 

W przypadku elementów gotowych przeznaczonych do wbudowania powinny być sprawdzone: 

- wymiary elementów i ich części składowych, 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość, rozmieszczenia spawów, nitów, śrub itp.) oraz 

rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów; 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

- wykończenia powierzchni, 

- zabezpieczenie wyrobu przed korozją, 

- połączenia konstrukcyjne, 

- zgodność z dokumentacją techniczna; 

Sprawdzenie powinno dotyczyć: 

- wymiarów - taśmą stalową z dokładnością do 1mm, suwmiarką i szczelinomierzem,  

- wykończenia powierzchni - za pomocą liniału metalowego mierniczego  i szczelinomierza, 

- zabezpieczenia antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelności; 

powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć; 

- połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszymi warunkami technicznymi i wymaganiami norm lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Z przeprowadzonych sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w którym powinna być również podana 

ocena jakości wykonanego elementu. 

Wyniki badań dla poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót  z dokumentacją projektową i 

SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 

dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych prac związanych z montażem elementów stalowych, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

projektowej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- jakości (wyglądu) powierzchni, 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych  z wykonaniem i montażem elementów 

stalowych,szklanych, profili dylatacyjnych wewnętrznych i obróbek blacharskich przy dylatacjach                        

na zewnątrz budynku powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

- zgodność osadzanego elementu z dokumentacją projektową, 

- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją projektową; 

- sprawdzenie prawidłowości montażu, prawidłowości i szczelności połączeń; 

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót;  

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauważone 

usterki. 

Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w specyfikacji kod 45000000-7 pt. "Wymagania ogólne" 

pkt7. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla balustrad  – mb 

- dla profili dylatacyjnych – mb 

- dla obróbek blacharskich przy dylatacjach - mb 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inspektora                    

i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt8. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Elementem ulegającym zakryciu są powierzchnie kształtowników stalowych malowanych na budowie. Odbiór 

tych powierzchni musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Specyfikacji Technicznej Kod 

45442100-8 pt. „Roboty malarskie”. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo                    

i zezwolić na przystąpienie do dalszych robót. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów 

należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor 

nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego dokonuje się 

dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką 

formę przewiduje. 

8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu, jakości                         

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Podstawę do odbioru robót związanych  z montażem elementów stalowych powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza), 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, 

certyfikaty, deklaracje zgodności), 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji  oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne oraz dostarczone przez 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy albo całość robót albo tylko ich część 

uznać za niezgodną z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją. Komisja przeprowadzająca odbiór 

powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też dokonać poprawek w celu 

doprowadzenia robót do zgodności z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi i niniejszą 

specyfikacją. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót  z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 

Inwestorem  a Wykonawcą. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu zamontowanych elementów stalowych, żaluzji, 

profili dylatacyjnych wewnętrznych i obróbek blacharskich przy dylatacjach na zewnątrz budynku  po 

użytkowaniu  w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
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związanych   z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementów stalowych z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt.8.3. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 

dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady  

w zamontowanych elementach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

- obsługa sprzętu (nie posiadającego etatowej obsługi), 

- montaż elementów wymienionych w pkt. 1.3.; 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy, 

- likwidacja stanowiska roboczego; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST 1.4.1. 

10.2. Normy 
- PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych 

- PN-64/B-03220  Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

10.3. Inne opracowania 
- Wytyczne systemowe. 

 

 

 

 


