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Tabela przedmiaru robot
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Baczynie
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 ORGANIZACJA 1 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
1 Kalkulacja  Opracowanie planu BIOZ, sposobu zabezpieczenia prac i harmonogramu organizacji robot na czas inwestycji
indywidualna kpl 1
2 Kalkulacja |Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy - wygrodzenie miejsc niebezpiecznych przy szkole
indywidualna kpl 1
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 Kalkulacja  Demontaz wyposazenia obiektu
indywidualna kpl 1
4 KNR Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych na schodach
404/504/3 m2 3,87
5 KNR 4-04  Rozebranie oblicowania cokotéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych o grubosci 8cm na zaprawie
0505/01 cementowo-wapiennej m2 2,15
6 KNKRB 3  |Rozebranie posadzek z deszczulek, z oderwaniem listew i cokotéw, demontaz legarow
0801/05
Sala sportowa  8,18%16,21 m2 132,598
Magazynek 3*3 m2 9
razem| m2 141,598
7 KNR 4-01  [Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokoscei skucia do 1cm na scianach lub podtogach
0211/01 m2 | 141,598
8 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej,
0701/01 zeskrobanie starej farby olejnej
(8,18+16,21)*2%*3,5 m2 170,73
razem 170,73
9 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07 szt 2
10 KNR 4-04  'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze
1103/03 5 samochod6w na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie m3 21,5
11 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego m3 21,5
12 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupeiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosei
(doptata 10x) m3 21,5
13 Kalkulacja |optata za utylizacj¢ odpadow - gruz
indywidualna m3 21,5
14 KNR 4-01  Demontaz pochwytéw stalowych wewngtrznych
1306/01 szt 1
15 KNR 4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
1107/03 mechanicznym t 0,15
16 KNR 4-04  \Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy
1107/04 dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
(doptata 10x) t 0,15
17 Kalkulacja  |optata za utylizacj¢ odpadow - ztom
indywidualna t 0,15
3 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
18 KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy
0218/02 m2 6,82
19 KNR 2-02  |Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy gruboscei ptyty schodowej
0218/06 Doptata 8x m2 6,82
20 KNR 4-01  Uzupelnienie $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2 cegly oraz zamurowanie otworéw cegtami klinkierowymi na
0305/06 zaprawie cementowej - beton komorkowy
Drzwi 2,05*0,56*0,45 m3 0,517
Okno 2,6%2,05%0,4 m3 2,132
razem, m3 2,649
21 KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/03 miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakoéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu
2,6%2,5 m2 6,5
razem| m2 6,5
22 KNR 9-12  |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi nad sufitem podwieszanym gr.
0301/08 20cm m2 141,6
23 KNR 0-15 | Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01 m2 141,6
24 KNR 2-02 Scianki dziatowe GR 100-02 z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2003/04 obustronnym, dwuwarstwowo, wypetnienie wetna w ptytach gr 10 cm
(8,18*2+7,33+5,85)*4,9 m2 | 144,746
razem| m2 144,746
25 KNR Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej wyrownanie podltoza
202/1102/1 m2 141,6
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26 NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2
0618/02 Doptata 2x m2 141,6
27 NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z foli PCV w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2
0618/02 m2 141,6
28 KNR 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho,
202/609/3 1'warstwa gr. 10 cm m2 141,6
29 NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z foli PCV w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2
0618/02 m2 141,6
30 KNR Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro
202/1102/1 m2 141,6
31 KNR 2-02  Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03 Doptata 4x
(doptata 4x) m2 141,6
32 KNR Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa
202/1106/7 m2 141,6
33 KNR-W 2-02 |Systemowy sufit podwieszany systemu Akustyczny sufit podwieszany klasa pochtaniania dzwigku A
2005/03 m2 141,6
34 KNR 2-02  |Gtladzie gipsowe jednowarstwowe na §cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/03
(8,18+16,21)*2*4,9 m2 | 239,022
razem| m2 239,022
35 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
(8,18+16,21)*2%4,9 m2 | 239,022
(8,18%2+7,33+5,85)*4,9%2 m2 | 289,492
razem, m2 528,514
36 KNR 2-02  |Przygotowanie podtoza pod posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
1118/01 m2 141,6
37 KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej, wyktadzina homogeniczna,
1112/05 kolor do ustalenia z Inwestorem m2 141,6
38 KNR 2-02  |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09 m2 141,6
39 KNR 2-02  |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
42%2.15 m2 9,03
razem| m2 9,03
40 KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05 m2 9,03
41 KNR 2-02  |Przygotowanie podtoza pod cokoliki o wysokosci 10cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda
1122/01 kombinowana m 9.4
42 KNR 2-02  |Cokoliki o wysokos$ci 10cm na schodach, z ptytek z przecinaniem uktadanych na klej metoda kombinowana
1122/07 m 9,4
43 KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewngtrznych E160
1024/08
1,5%2,1 m2 3,15
0,9%2,1 m2 1,89
razem| m2 5,04
44 KNR 2-02  Montaz podokiennikoéw o dtugosci ponad 1m - parapety pcv
0129/02 szt 4
45 KNR 2-02  |O$cieznice drewniane wewnetrzne zwykle, oscieznice regulowane
1015/01 m 20
46 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, drzwi drewniane, wypehienie plyta
1019/05 widrowa otworowana, kolor grafit, nowoczesna klamka w kolorze czarnym m2 7,56
47 KNKRB 2  |Pochwyty schodowe z rur stalowych nierdzewnych
1201/01 m 3,5
48 Kalkulacja |Dostawa, montaz i uruchomienie wraz z odbiorem UDT - platforma przyschodowa dla 0sob niepelnosprawnych
indywidualna kpl 1
4 ROBOTY ZEWNETRZNE
5 REMONT DACHU
49 KNR 2-02  |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 m2 185
50 KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/02 m2 168,534
51 KNR 4-01  |Rozbiorka rynny z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/04 m 17,11
52 KNR 4-01  Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06 m 11,2
53 KNR 4-01  Rozbiorka betonowych czapek kominowych
0212/04 m2 24
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54 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze
1103/03 5 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie m3 2,48
55 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego m3 2,48
56 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
(doptata 10x) m3 2,48
57 Kalkulacja |optata za utylizacj¢ odpadow - gruz
indywidualna m3 2,48
58 KNR 7-12 Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukceji stalowych kratowych, stalowa konstrukcja dachu
0102/02 m2 | 168,534
59 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych, stalowa
0204/02 konstrukcja dachu
Doptata 2x m2 168,54
60 KNR 2-02  Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - okap
0409/03 m2 13,688
61 KNR 2-02u2 Pokrycie dachow o powierzchni ponad 100m2 blacha stalowa ocynkowana powlekana, blacha trapezowa T55
0525/02 powlekana matowa, dolna warstwa z membrang antykondensacyjna m2 168,54
62 KNR 2-02u2 |Obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm grubosci 0,50mm -
0521/02 m2 38,95
63 KNR 2-02u2 Montaz paséw nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/02 m 17,11
64 KNR 2-02u2 Montaz rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej, rynna ciagniona w jedym kawatku, wykonywana na budowie
0549/01 0 §ér. 150cm m 17,11
65 KNR 2-02u2 Montaz rur spustowych stalowych powlekanych
0551/01 m 11,2
6 ELEWACJA
66 KNR 4-04  |Rozebranie $cianek pelnych z cegly o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ocieplenia ze
0105/01 styropianu, wymiana materiatu ociepleniowego na $cianie REI 120
(16,41%6,34)-(9,22*3,76) m2 69,372
4*3,67 m2 14,68
razem| m2 84,052
67 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze
1103/03 5 samochod6w na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie m3 12,608
68 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie fadowanego i
1103/04 wytadowanego m3 12,608
69 KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupeiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosei
(doptata 10x) m3 12,608
70 Kalkulacja optata za utylizacj¢ odpadow - gruz
indywidualna m3 12,608
71 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu ptytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2615/01 przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki| m2 84,052
72 KNR 0-19  |Montaz drzwi rewizyjnych stalowych, do przestrzeni strychu, w scianie zewngtrznej
1024/08
dl 1 kpl 1
razem| kpl 1
73 KNR K-33  Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 do $cian w systemie izolacji cieplnej - gr.10cm- Docieplenie $cian
0102/01 szczytowych ponad stropem
(9,85*2+17,11)*0,8 m2 29,45
razem| m2 29,45
74 KNR K-33  \Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na ptytach styropianowych §cian w systemach izolacji cieplnej
0109/01 m2 29,45
7 INSTALACJA CO I WENTYLACJI
75 KNR 2-17  |Dostawa i montaz kratki wentylacyjne, wewngtrzne pcv
2170146020000 Nr ST: SST-I1S-01
- szt 10
76 KNR 2-17  Nawietrzaki okienne, pcv montowane to ramy okiennej, nawietrzak higrosterowany
2170140010000 Nr ST: SST-IS-01
- szt 8
77 KNR 2-17  [Przewody wentylacyjne kotowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o §rednicy do 200 mm przy udziale
2170122020000 ksztattek 29%
- Nr ST: SST-IS-01 m2 8,6
78 KNR 4-02  |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego do ponownego wykorzystania (analogia)
4020521020000 Nr ST: SST-IS-01
- kpl 5
79 KNR 7-28  |Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do SOmm w $cianach murowanych o grubosci 1/2 cegly
0203/01 Nr ST: SST-IS-01 szt 4
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80 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach, Zasilenie
0402/02 grzejnika w Archiwum
Nr ST: SST-IS-01 m 45,33
81 KNR 0-31 Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych o $rednicy nominalnej 15mm o podwdjnej regulacji prostych lub
0208/01 katowych z glowicami termostatycznymi, wymiana zawrow przy istniejacych grzejnikach
Nr ST: SST-IS-01 kpl 5
82 KNR 0-35  |Montaz glowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza
0215/04 Nr ST: SST-IS-01 kpl 5
83 KNR 0-31 Montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych prostych lub katowych o $rednicy nominalnej 15mm
0208/03 Nr ST: SST-IS-01 kpl 5
84 KNR 2-15U | Odpowietrzniki automatyczne do instalacji C.o. o $rednicy 15 mm
2150030909000 Nr ST: SST-IS-01
0- szt 2
85 KNR 2-15W | Grzejnik stalowy jednoptytowy zasilany z boku 11-60/0,4m
215W04180300 Nr ST: SST-IS-01
00- szt 1
86 KNR 2-15W |Ponowny montaz zdemontowanego grzejnika stalowego dwuptytowego zasilanego z boku
215W04180700 Nr ST: SST-IS-01
00- szt 4
87 AW Proba szczelnoscei instalacji c.o.
KALK-IND  |Nr ST: SST-IS-01 m 55,66
88 KNR 2-15W Proba instalacji centralnego ogrzewania,na goraco z dokonaniem regulacji
215W04360100 |[Nr ST: SST-IS-01
00- szt 1
89 KNR 0-34  |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociagdw o srednicy zewngtrznej 28-48mm otulinami
0101/11 Nr ST: SST-IS-01 m 4533
8 Instalacja elektryczna
90 KNR 4-03  Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - ér.rury do 25
1003/21 mm otw. 12
91 KNR 4-03  Mechaniczne przebijanie otwordéw w scianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 2 1/2 ceg. - ér.rury do 40
1003/22 mm otw. 5
92 KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1001/01 m 254
93 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
0210/01 bruzd na podtozu nie-beton. m 320
94 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
0210/04 bruzd na podtozu betonowym m 154
95 KNR 5-08  Montaz uchwytow pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
0101/03 przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu m 305
96 KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
0110/01 m 305
97 KNR 5-08  Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) weiggane do rur
0207/01 m 305
98 KNR 5-08  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/A1-20 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
0210/02 bruzd na podtozu nie-beton. m 685
99 KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie -
0101/03 przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu m 320
100 KNR 5-08  Rury winidurowe o ér. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
0110/01 m 35
101 KNR 5-08  |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 4 mm2 wciagane do rur
0204/03 m 35
102 KNR 5-08  |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
0301/20 otwor6w mechanicznie w cegle szt. 22
103 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm
0302/01 szt. 22
104 KNR 4-01  [Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0330/07 m2 3,2
105 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcja mocowana do podtoza przez przykrgcenie
0405/09 szt. 1
106 KNR 5-08  |Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm?2)
0813/01 szt. 85
107 KNR 5-08  Podfaczenie przewodoéw kabelkowych w powloce otowianej i ostonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj
0813/08 zyt do 16 mm2) szt. 22
108 KNR 5-08 | Montaz koncowek przez zaciskanie - przekroj zyt do 50 mm2
0814/03 szt. 10
109 KNR 5-08  [Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 6 mm?2)
0813/03 szt. 40
110 KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa ledowa 60x60 montowana w suficie podwieszanym
0502/03 kpl. 40
111 KNNR 5  |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Oprawa ledowa oswietlenia awaryjnego
0502/02 kpl. 8
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112 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa ledowa o$wietlenia ewakuacyjnego

0502/02 kpl. 6
113 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce

0307/02 instalacyjnej z podtaczeniem szt. 8
114 KNR 5-08  |Montaz na gotowym podtozu tacznikoéw bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przyciskow mocowanych

0308/01 przez przykrecenie z podtaczeniem szt. 3
115 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej z

0307/03 podtaczeniem szt. 2
116 KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem

0309/03 szt. 3
117 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych

0309/06 16A/2.5mm2 z podiaczeniem szt. 28
118 KNR 5-08 | Montaz zwoddéw poziomych nienapr¢zanych z preta o $r. do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blacha

0604/01 m 22
119 KNR 5-08  |Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach z wykonaniem otworu mechanicznie -

0607/03 pret o $r.do 10mm m 10
120 KNR 5-08  Laczenie preta o §r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych

0618/01 szt. 6
121 KNR 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgromowej

0619/01 szt. 2
122 KNR 5-08  Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowe;j

0619/06 szt. 2
123 KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

1202/01 pomiar. 12
124 KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia

1202/02 pomiar. 8
125 KNR 4-03  [Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

1205/05 pomjar, 1
126 KNR 4-03  |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania

1205/06 pomiar. 15
127 | KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika réznicowopradowego

1209/01 prob. 1
128 | KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika réznicowopradowego

1209/02 prob. 4
129 KNR 4-03  |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

1205/01 pomiar. 4
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