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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINE W ZESPOLE
SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i rob6t, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rob6t i
konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspoine dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4. Okres$lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$c techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sit wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli —nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne(fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sit na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki,
a takZe obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ bé;dowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,



remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji po wykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gomiczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specijalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.22. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakofczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.
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1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkci
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 ., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq
kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspdizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajgq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamdéwien publicznych. Skfada sit ze slowniquigiéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieMami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do



okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sit obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwienri publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperdw, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koricowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robédt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu  winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielko$ci okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i majg
wplyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i btedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sit, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykorczeniowych Wykonawca btedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sit do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz btedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sit do tych wymagan, Wykonawca btedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru. 6



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca btedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca btedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca btedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sit btedzie do ustawowych ograniczen obcigZzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposdb ciggly btedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bledzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sit, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sit do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w ST w celu udokumentowania,

Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaC wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
z162 miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi



nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek
Ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowig inacze;.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sit niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sit z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne do robédt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegdlnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg  Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymiw dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepis ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:



- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sit z cze$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
rob6t okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatl, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,sposadb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cia zapewniajacy stwierdzenie,
Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sit stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceusuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celoéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sit wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i rob6t z dokumentacijg projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq,
okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sit w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci: 1



. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

. Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robét,

. Przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. Daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

. Zgtoszenia i daty odbiorébw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robédt, . Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

. Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robt,

. Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

. Wyniki probek poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sit.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sit. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow

[3] Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sit sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[4] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[5] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sit, oprocz wymienionych w punktach [1] -[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen,

T) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[6] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesieczne;j
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-

ach. 11



Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i przedmiarze
robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedq zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
A\) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

B) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
C) odbiorowi czesciowemu,

D) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

E) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

F) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego rob6t dokonuie sit dla
zakresu robot okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. QOdbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sit z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W  przypadkach nie  wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robét  uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokotéw odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. 12



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. Protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. Protokoty odbioréw czesciowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopit mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangii

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sit w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(koricowy) robét”.

9. PODSTAWA Ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzieuwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sit na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST iw dokumentacii
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowaé:

. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu
na teren budowy, . Warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, - optaty/dzierzawy
terenu, - przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuie:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jeirglity: Dz. U.z2025r. poz. 418).



— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1620).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1095).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1194).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 418).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 645).

10.2. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczerstwa
i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2004 r. Nr 198, poz. 2042) — obowigzuije.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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ST-00.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV-45111300-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbiérkowych zwigzanych ,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA
ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z  rozbidrka;

- wykucie z muru kratek wentylacyjnych, o$cieznic drzwiowych

- rozebranie okfadziny $ciennej z plytek

- wykucie otworu w Sciance pod otwér drzwiowy

- zerwanie posadzki z terakoty, gresu i tworzyw sztucznych z frezowaniem powierzchni

- demontaz listew i desek ze $cian

- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-00.00.00
,Wymagania ogélne”
Nie przewiduje sie odzysku materiatéw z rozbidrki muréw i ich czesci. Odzyskowi zas podlega stolarka drzwiowa w dobrym
stanie technicznym

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét rozbiérkowych Wykonawca uzyje przyktadowego sprzetu jak ponizej , lub inny zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru :

- wyciag

— - Zurawie samochodowe,

— - samochody cigzarowe,

— - leje budowlane zsypowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

4.2. Transport materiatow z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami $rodkiem transportu . Zamawiajacy nie
wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu , ktérg Wykonawca okresla indywidualnie okre$lajac cene wywozu za m3
obejmujacg wszelkie koszty z tym zwigzane ( réwniez koszty sktadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano
inaczej )

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie robot rozbidrkowych

- Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie

- Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
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zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnosciga Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okres$lone w SST lub wskazane przez Inspektora

- W koszcie pozycji rozbieranego elementu wchodzi wyniesienie go poza budynek i ztozenie we wskazanym miejscu

- Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw jest:

— m2 (metr kwadratowy) dla rozbieranych $cianek i izolacji lub m?

— dla wywazki - m?

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dn.07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z dnia 1 wrze$nia 2006 r). Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn.06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03
poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz
zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1131).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r w sprawie ochrony p.poz. budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 12/03 poz. 1138).
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 r w sprawie ogélnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169/03 poz.
1650).
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§T-00.02 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
KOD CPV- 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-01.01
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru rob6t montazowych dla inwestycji pn: ,PRZEBUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINE W ZESPOLE SZKOLNO — PRZEDSZKOLNYM W
BACZYNIE”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja aluminiowa no$na - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym.

Element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit. Roboty budowlane przy wykonywaniu fasady — wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonywaniem i montazem paneli fasadowych na konstrukcji wsporczej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Stolarka — oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementdéw zamontowany do stolarki stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych
czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktdry jest mocowany w otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi
otworu lub wewnatrz oSciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwor budowlany, ktdry jest przeznaczony do zabudowania stolarka. Parapet
- pozioma, wewnetrzna lub zewnetrzna nakrywa podokiennej czesci muru; podokiennik.

1.3.1. Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej dotycza zasad montazu
elementow stolarki i $lusarki drzwiowej i okienne;

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

UWAGI: Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ wymiary otworow

okiennych w naturze na budynku!

2. Materialy
Zgodnie z dokumentacjq projektowg

UWAGI: Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek sprawdzié¢ wymiary otworéw okiennych
w naturze na budynku!

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét
i Srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet do osadzenia okien

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentaciji projektowej, do wykonania prac nalezy uzyé narzedzi i sprzetu zapewniajacego wtasciwy
montaz stolarki drzwiowej i oku¢.
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- miotki,

- wkretaki,

- drabiny,

- rusztowania,

- wiertarki,

- pilarki reczne,

- drobny sprzet pomocniczy,
- poziomica,

- piony,

- przymiar,

- $rodki transportu do przewozu materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wkasciwosci przewozZonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Profile aluminiowe nalezy transportowa¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenia ich powierzchni oraz powinny byé zabezpieczone przed
odksztatceniami przekroju i na dtugosci. Nalezy zabezpieczy¢ naroza, klamki, zawiasy, zamki, i inne wystajace elementy przed zniszczeniem.
Wiotkie elementy powinny zostaC usztywnione. Do transportu dopuszcza si¢ tylko profile pakowane indywidualnie w papier lub folie
polietylenowg.

Transportowane profile powinny by¢ podparte w kilku punktach na drewnianych belkach wytoZzonych guma. llo$¢ podpér powinna gwarantowaé
zachowanie prostoliniowosci profilu. Podczas uktadania profili nalezy zwréci¢ uwage czy elementy podporowe sg czyste. W razie stwierdzenia
wystepowania ziaren piasku, opitkéw metalu itp. nalezy je usunaé. Transportowane profile powinny by¢ zabezpieczone przez mozliwoscig
przesuwu przy pomocy pasow lub tasm. Przy uktadaniu profili w stosy nalezy zwroci¢ uwage, aby ciezar uktadanych profili nie powodowat
uszkodzen przekrojéw poprzecznych (wgniecenia w miejscach kontaktu z podporami). Zaleca sie transportowanie profili zabezpieczonych
przed wptywem warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg).

Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy
taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi

- usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych

- usztywnienie blokéw za pomoca progdw

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé
w odrebnych opakowaniach. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Sktadowanie

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w
pomieszczeniach i magazynach pdtotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Profile aluminiowe podczas przechowywania powinny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z innymi metalami. Najkorzystniej jest sktadowaé
je na poziomych pétkach wytozonych drewnem i guma w opakowaniu z folii lub papieru. Warstwy profili winny byé oddzielone przektadkami z
miekkiego drewna lub materiatu o podobnych wiasciwosciach. Punkty podparcia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby profile nie ulegaty
odksztatceniom. Konstrukcje $lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien leze¢
na podktadach na wyrdwnanym podtozu w odlegtoci min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB 00.00 ,Wymagania ogéine”.

Warunki przystapienia do robé6t
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Roboty powinny by¢ przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Instalacja i montaz okien.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zwigzanych z instalacjg i montazem okien i drzwi  zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
producentéw elementdéw zwigzanych z tematem zadan.

Sposoby mocowania stolarki otworowe;

Przygotowanie o$ciezy
Podtoze osciezy musi by¢ trwate i mocne. Powierzchnia o$ciezy powinna by¢ gtadka, a jej ksztatt i
wymiary powinny zapewnia¢ prawidtowe zamontowanie stolarki.
OScieza przed montazem nalezy oczySci€ z kurzu i innych zanieczyszczen. Warstwa izolacji powinna
dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie ocieza.
Wymiary $lusarki powinny by¢ odpowiednio mniejsze od otworu w $cianie w celu:
- zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania o$cieznicy,
- zmiany wymiarow $lusarki pod wptywem temperatury i wilgoci,
- zachowania prostokatnosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku,
- wykonania uszczelnien,
- wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowadzenia wody.
Luz na wbudowanie $lusarki jest zalezny od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiego zostat wykonany.

Przygotowanie Slusarki

Slusarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna byé wolna od kurzu i zanieczyszczen. Przed wbudowaniem nalezy zdjac skrzydta
z ram. Okna i drzwi powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Montaz

Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi. Na elementy $lusarki stosowac
ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementdéw wykonywaé
jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M02138

Mocowanie o$cieznic okien i drzwi z PVC
Producent okien dostarcza szczegotowg instrukcje wbudowywania tych wyrobow, zawierajaca miedzy innymi zasady taczenia okien i drzwi w
zestawy. Okna i drzwi z PVC beda wbudowywane w $cianach zewnetrznych murowanych.
Przy wbudowywaniu stolarki nalezy zachowa¢ odpowiednie luzy na rozszerzenia okien i drzwi pod wptywem temperatury. Réznica pomigdzy
otworem o$ciezy (muru) a wymiarem zewnetrznym o$cieznicy winna wynosi¢ min 30mm na wysokos$ci progu i 20 mm na szeroko$ci, jezeli
oScieze zostato prawidtowo przygotowane — wyprowadzone poziomy i piony.
Do wbudowania okien i drzwi PVC nalezy zastosowa¢ m.in. nastepujace materiaty:

—  kotwy,

—  faczniki do taczeniu okien w zestawy,

—  kotki rozporowe R10x50 mm z wkretem 6x50mm,

— rurka polietylenowa do dystansowania o $rednicy 10mm i gr. $cianki 1mm /zalecana/

— masa uszczelniajaca, silikon budowlany mrozoodporny,

—  szczeliwo syntetyczne, pianka poliuretanowa.
Stosowane do montazu i uszczelniania materiaty powinny mie¢ atest Parstwowego Zaktadu Higieny. Kolejno$¢ czynno$ci przy osadzaniu
stolarki PVC jest nastepujaca:

—  sprawdzi¢ wymiary okien i drzwi i otworu okiennego i drzwiowego,

—  zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasung¢ na wystepy oscieznicy kotwy,

— wstawi¢ oScieznice w otwdr na gtebokos¢ wynikajaca z docelowej gruboSci izolacji termicznej, zachowujac przy tym

réwnomierny luz pomiedzy o$cieznicg a otworem w murze

— ustawi¢ w poziomie i w pionie o$cieznice z zachowaniem przyjetych luzéw,

—  zamocowact o$cieznice na kotwach,

—  zalozy¢ skrzydta na oScieznice i wyregulowac okno i drzwi,

— od strony pomieszczenia luz pomigdzy otworem okiennym i drzwiowym a oScieznicg wypetni¢ szczeliwem syntetycznym,

—  zamocowac parapety,

— wykona¢ wykoniczenia zewnetrzne i wewnetrzne (tynkowanie, uzupetnienie spoin o$ciezy zewnetrznych w nawigzaniu do istniejace;

elewacii),
—  wykona¢ obrobki blacharskie zwracajac uwage na otwory odwadniajace — pozostawi¢ odkryte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogédlne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB 00.00 ,Wymagania ogoine”.

Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna, instrukcjami producentéw oraz ze
sztukg budowlana.

Kontrola jako$ci wykonania osadzenia stolarki otworowe;

W czasie odbioru robot kontroli podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg

- zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng,

- jako$¢ zastosowanych materiatow

- jakos¢ montazu stolarki

- jakos¢ potaczenia oscieznic z osciezami

Potaczenia oScieznic okien i drzwi z o8ciezami powinny spetnia¢é wymagania dotyczace:

- rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny by¢ tak dobrane, aby odchytki powstate podczas montazu nie
zwiekszaty jego pracochtonnoéci, mocowania i potgczenia pomiedzy oscieznicami i osciezami powinny zapewni¢ tatwg wymienialno$¢ stolarki
oraz by¢ odporne na wstrzasy i uderzenia)

- szczelnosci (potaczenia oscieznic i ociezy powinny by¢ tak wykonane, aby woda sptywajaca po ich powierzchni nie mogta wnikngé w
potaczenia)

- izolacyjnoSci termicznej (nie powinna odbiegac od izolacyjno$ci okien i drzwi)

- izolacyjnoSci akustycznej

- korozji (potaczenia powinny uniemozliwia¢ przenikanie wody powodujacej korozje) - higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny by¢
odporne na dziatanie plesni, grzybéw, itp., nie wydziela¢ nieprzyjemnych i szkodliwych zapachdw)

- wlasnosci estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pekac, rozwarstwia¢ sie, tuszczy¢ i odbarwiag)

- trwatosci (prawidtowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczac si¢ trwatoscig 50 letnia, 25 letnig dla obiektow
ustugowych)

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t opisano w STWiORB 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg zintegrowanego obmiaru dla wykonania stolarki okiennej i drzwiowej jest : m2 (metr kwadratowy)
Pomocniczymi jednostkami sa;

Jednostkg obmiarowa dla okien i drzwi jest 1 szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t

OgolIne zasady odbioru robdt podano w STWIORB 00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbior wykonania osadzenia stolarki otworowe;.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z
postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi normami technicznymi (PN, EN-PN).

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze okresla norma. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowos¢ montazu

- pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okug.

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang, stolarke, $lusarke i Scianki nalezy Scisle przestrzegaé
warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi koricowemu.

Odbiér koncowy
Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
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przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zostanie zwrocona w cato$ci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.0. PODSTAWA Platnosci

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t
3. zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana,
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje producentéw PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Inne dokumenty

Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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ST-00.02 TYNKOWANIE
KOD CPV 45410000-4

1. Wstap

1.1. Przedmiot ST
,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINE W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu
Wg ponizszego zakresu:

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje
Wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie podtoza
— wykonanie warstwy wyréwnawczej,
— wykonanie tynkow
Przedmiotem specyfikacii jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwo$ci materiall wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagan w
zakresie robét przygotowawczych oraz wymagarn dotyczacych wykonania i odbioru tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podane w ninigjszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymiw ST
~Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podioza. Warstwa gruntujgca — powloka
wzmachniajaca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca przyczepnosé dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét tynkarskich
Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnoSci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢
frakcje roznych wymiar6éw, a mianowicie: piasek drobnoziamnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu {j. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuZla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Wszystkie materialy do wykonania robot tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonywania tynkow

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu
surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
-Wytycznymi wykonywania robét budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur’.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania | twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda,

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw “wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania
robot oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) podiozy.

6.1.1. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej
przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,
C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe $cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
€) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,
f) chtonno$ci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prabe dotyku i zwilzania,
g) obecnosé wykwitow — poprzez ocene wygladu,
h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie rob6t
Badania w czasie robét tynkowych polegajq na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq oraz
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
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6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sit celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét
tynkowych, w szczegdlno$ci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczng (szczego6towa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi

w dokumentacji po wykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania:
Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
A) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sit do
potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
B) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscié i zmyé woda.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
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ST-00.03 SCIANKI DZIALOWE | LEKKIE OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTON.
| OSB

Kod CPV 45421141-4 - Instalowanie przegréd

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego rozdziatu specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem lekkich obuddw z plyt gipsowo-kartonowych i ptyt typu OSB w systemie szkieletowym przy ,PRZEBUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYIJNE W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

1. MATERIALY

Plyty gipsowo-kartonowe
Przy realizacji obudéw — nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe zwykte (GKB) lub ogniochronne z dodatkiem widkna
szklanego (GKF), o grubosci 12,5mm.
Ptyty G-k powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-79405:1997,

- masy szpachlowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,

- wkrety, kotki rozprezne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych,

- tasmy uszczelniajace i spoinowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych.

Plyty OSB
Plyta OSB jest piytg tréjwarstwowa, drewnopochodng, odporng na dziatanie wilgoci zawartej w powietrzu, o niskiej
nasigkliwo$¢ i pecznieniu, szczegdlnie nadaje sie do budowy budynkéw w technologii szkieletowej. Posiada
odpowiednie parametry techniczne w zakresie wytrzymatosci gwarantujace sztywnos¢ i wytrzymato$¢ konstrukcii
budynku.

2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO WYKONANIA OBUDOW Z PLYT G-K10SB
Wewnatrz budynku roboty zwigzane z montazem ekranéw mozna wykonywacé po:

- zakoriczeniu rob6t montazowych konstrukcji budynku,

- zakonczeniu robdt posadzkowych, bez ostatecznego wykoriczenia (dla ptyt G-k),

- catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych, chyba Ze instalacje sanitarne i elektryczne prowadzone bedg

w Sciankach,
Montaz powinien odbywaé sie w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C, elementy montowane
takze powinny mieC temperature nie nizsza niz +5°C.

3. WYKONANIE SCIAN Z PLYT
Lekkie obudowy w systemie szkieletowym powinny by¢ wykonane na podstawie projektu technicznego opracowanego
dla okreslonego obiektu, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
odpowiednich Aprobatach Technicznych.

3.1. Wymagania techniczno-uzytkowe
Lekkie obudowy powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowych dotyczace odporno$ci na uderzenia, nosnosci i
sztywnosci, higieny i zdrowotnosci.

3.2. Montaz ptyt do konstrukcji nosnej
Montaz obudowy powinien odbywac¢ sie wedtug wytycznych producenta systemu $cianek dziatowych na bazie piyt
gipsowo-kartonowych.
Do konstrukcji nosnej budynku przytwierdza sie pomocnicze — no$ne. Najczesciej stosowany rozstaw elementow
no$nych wynosi 400mm.

3.3. Obrobka ptyt gipsowo-kartonowych
Zaleznie od wymagan stosuje sie:

- przycinanie do odpowiedniego wymiaru za pomocg pity tarczowej, rozptatnicy, noza do piyt,

- ciecie waskich pasm nozem pasmowym,

- przycinanie krawedzi, ktdre majg pozosta¢ widoczne, wygtadzanie papierem Sciernym, fazowanie strugiem,

- wycinanie otworéw na puszki rozgatezne i gniazda wtykowe.
W przypadku uszkodzenia ptyt, po ich wbudowaniu, wyréwnuje sie uszkodzong powierzchnie za pomocg
szpachlowania. Przedziurawienia szpachluje sie lub przy wigkszych ubytkach zakrywa  dopasowanymi i
zaszpachlowanymi kawatkami ptyt.
Usterki powstate podczas montazu ptyt nalezy natychmiast usuwac.

3.4. Montaz oktadzin gipsowo-kartonowych
Do stalowych konstrukcji ptyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac podiuznie, zachowujac odstep od podtoza szer. okoto
1cm, za pomocg najczesciej stosowanych wkretdw samogwintujacych. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wigkszy niz
250mm. Gtéwki wkretow powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie ptyt ok. 2mm, nalezy je zaszpachlowaé gipsowq
masg szpachlowa.
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Spoiny miedzy ptytami nalezy wypetni¢ masg szpachlowg lub kitem elastycznym. Miejsce styku mozna dodatkowo
wzmochni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;.
Po montazu okfadzin z jednej strony $ciany w jej wnetrzu uktada sie ptyty wetny mineralnej, ktére nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem lub zeslizgiwaniem. Nastepnie pokrywa sie ptytami drugq strone Sciany, pamigtajac, aby styki
pionowe byly przesuniete wzgledem uprzednio zmontowanej strony o szerokosS¢ piyty.
Naroza powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami odpowiednimi profilami.

3.5. Wykoriczenie powierzchni plyt gipsowo-kartonowych
Piyty gipsowo-kartonowe majg gtadkie i rowne powierzchnie, bezposrednio nadajg sie jako podktad do dalszych robot
wykonczeniowych, takich jak: malowanie, utoZenie glazury.
Przed przystapieniem do robdt wykoriczeniowych z powierzchni ptyt nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, a miejsca
szpachlowania przeszlifowac.
Przed malowaniem, ptyty nalezy zagruntowa¢. Jako grunt pod malowanie stosuje si¢ materialy wodoodporne lub
materialy do gruntowania na bazie rozpuszczalnikow. Nie nalezy stosowaé farb wodoodpornych. Zagruntowane
powierzchnie muszg by¢ suche przed rozpoczeciem prac  wykoniczeniowych.
Do malowania mozna uzywac¢ wszystkich dostepnych farb (np. dyspersyjnych). Nie nalezy stosowac farb wykonanych
na bazie mineralnej.

3.6. Sktadowanie i przechowywanie plyt
Plyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ nalezycie transportowane i sktadowane. Nalezy uwazag, aby krawedzie i narozniki
nie ulegty uszkodzeniu.
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i nienarazonych na wptywy wilgoci.
Na budowie ptyty nalezy przechowywac w pozycji poziomej w stosach, na listwach rozstawionych co 60cm.
Ksztattowniki stalowe dostarczane na budowe powinny by¢ spiete w pakiety.

3.7. Kontrola wykonania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych
Kontrola oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN-72/B-
10122:1972.

4. ODBIOR ROBOT OKLADZINOWYCH
Podstawe odbioru robdt oktadzinowych stanowi:

1 LIStwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami,
naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania roboét.

"1 | Dziennik budowy, zawierajacy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegéinych
robGt zanikajacych,
71 [ Protokéty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatéw, protokdty
odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu rob6t, wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania rob6t
niezgodno$ci i dziatan korygujacych.
Zgodnos$¢ wykonania okfadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan z
wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach
technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
Okfadziny wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie
obnizajg komfortu uzytkowania.

~m  Protokét odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikow badan, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci
wykonania oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.

5. PODSTAWA PLATNOSCI
Przy rozliczeniu kosztorysowym - ptaci sie za roboty wykonane w m2 Przy rozliczeniu ryczattowym, cena obejmuje
catosg.
Cena montazu obudowy (w m2) obejmuije:

- rozpakowanie, przeglad i posegregowanie elementéw

- montaz konstrukcji nosnej i piyt,

- uszczelnienie, szpachlowanie ztaczy,

- uprzatniecie stanowiska pracy po robotach montazowych

. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

. PN-72/B- 10122:1972

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
. PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki

. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

6.2. Literatura uzupetniajaca

- instrukcja ITB nr 222 , Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian dziatowych w budownictwie
0goInym” Warszawa 1975,

- instrukcja ITB nr 336 , Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich nieprzezroczystych przegréd
pionowych” Warszawa 1995.
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ST- 00-04 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG
Kod: 44112220-6 Podtogi z tworzyw sztucznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem pomieszczen w budynkach o$wiatowych (w szkotach i przedszkolach) na terenie Dzielnicy Bemowo m.
st. Warszawy.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z
ustawg o0 zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1
Zakres rob6t objetych ST :
1.2.1. Wykonanie warstwy samopoziomujacej z masy szpachlowej cienkowarstwowe;
1.2.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej gr.2mm z powtokg nowej generaciji IQ PUR( poliuretanowa ) z
wyszlifowaniem i zagruntowaniem podtoza , wstawieniem wstawek w innych kolorach , zgrzaniem ztgczy wywinieciem
cokotéw , zakonserwowaniem ( kompletny proces technologiczny wg instr. prod. ) .Przewiduje sie wykonanie wzordw
w posadzkach i pasa w innym kolorze od $cian
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-

01) ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. masa do wylewek cienkich samopoziomujgca szpachlowa
2.2. wykfadzina homogeniczna min. gr.2mm typu Granit Tarkett z powtokg nowej generaciji - IQ PUR ) lub réwnowazna o

minimalnych parametrach jak nizej :

DANE TECHNICZNE NORMA iQ GRANIT
Opis: X Homogeniczna (jednorodna) podtogowa
wykfadzina
Klasyfikacja uzytkowa EN685 Klasy: 34
Komercyjna 43
Przemystowa
Grubos¢ catkowita EN42S 2.00 mm
Warstwa uzytkowa EN429 2.00 mm
Catkowita masa powierzchniowa EN430 3000 g/m2
Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK- wzmocnienie poliuretanem iQ PUR
Grupa $cieralnosci EN-660-2 Grupa P
Wagniecenie resztkowe EN433 0.03 mm
Odporno$¢ na nacisk punktowy EN424 Odporna
Oddziatywanie krzesta na rolkach EN425 Odporna
Stabilnos¢ wymiardw EN434 <040 %
EN434 <0.40 % EN 13501-1 Bflsl
Klasa ogniotrwatosci
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
EN 13893 >0.3
Whasciwosci antystatyczne EN 1815 <2kV
Absporpcja akustyczna EN ISO 140-8 EN ISO + 4dB
717/2 AU
Odpornos¢ barwy na $wiatto EN ISO 105-B02 >6
Odporno$¢ chemiczna EN423 Dobra odporno$¢
Odporno$¢ na rozwoj bakterii i grzybow DIN EN ISO 846-A/C Odporna, nie pozwala na rozwéj
Atest morski IMO Res. A653 TAK
Przewodzenie ciepta EN 12524 0.0095 m2 K/W nadaje si¢ na podiogi z
DIN 52612 ogrzewaniem do
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temperatury 27°C
Kolory X 24 Kolory
Dostarczana w postaci EN427 Rolka 25 m x 2 m;Ptytka 61cmx61cm
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdine"

5. WYKONANIE ROBOT :

5.1. WYKONANIE PODKLADOW SAMOPOZIOMUJACYCH
Prace rozpoczynamy od okreslenia poziomu powierzchni przysztego podkiadu i zaznaczenia go na $cianach oraz w catym polu
wylewania. Mozemy to zrobi¢ za pomocq diugiej poziomicy i przeno$nych reperdw wysoko$ciowych. Zaprawe wylewamy recznie,
rozpoczynajac od powierzchni przy Scianie najbardziej oddalonej od wyjécia. Mase wylewamy réwnolegtymi do niej pasami o
szeroko$ci ok. 50 cm, uwazajac by nie wchodzi¢ na wylang juz powierzchnig. Potgczenie kolejnych partii wylewki nalezy wykonywaé
w czasie nie dtuzszym niz 10 minut. Jezeli szeroko$C pomieszczenia przekracza 6 m, to powinno sie je podzieli¢ zastawkq
technologiczna. Wylang mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢, np. za pomoca gltadkiej metalowej pacy. Nadmiar masy zgarniamy
w kierunku "do siebie", kontrolujgc w ten sposéb grubo$¢ warstwy. Mase zaleca sie odpowietrza¢ walcem siatkowym lub watkiem
"kolczakiem". Operacja ta dodatkowo poprawia rozptywalno$¢ i ujednolica powierzchnie wylewki. Wigzacego juz materiatu nie wolno
rozcienczaé. Wylang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim nastonecznieniem, niskq
wilgotnoscig powietrza lub przeciggami. Nie wolno dopuszczaé do gwattownych zmian temperatury w pomieszczeniu oraz
ograniczy¢ jego ogrzewanie. Tak pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato chtonna. Istniejace dylatacje na
podtozach nalezy przenie$¢ na warstwe wierzchnig, poprzez nacigcie. Czas wysychania wylewki zalezy od grubo$ci warstwy
oraz warunkéw cieplno-wilgotno$ciowych panujacych w pomieszczeniu.
Uzytkowanie wylewki (wchodzenie) mozna rozpoczaé po okolo 10 godzinach. Wyktadziny ceramiczne i kamienne mozna
przykleja¢ po uplywie okoto 3 dni a PCV po 7 dniach.

5.2. WYKONANIE POSADZKIZ WYKLADZINY PCV
Instrukcja instalacji wyktadzin obiektowych PCV homogenicznych

Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ gtadkie, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi. Podtoza z ptyt widrowych nalezy kta$¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Wilgotno$¢ podioza nie moze by¢ wieksza niz 3 % - dla podioza cementowego, 1,5 % - dla podioza anhydrytowego i gipsowego
oraz 9 % dla podtoza z ptyt wibrowych. Wilgotnos¢ podioza powinna by¢ zbadana bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania
wykfadzin PCV.
Do wygtadzania powierzchni podioza wykazujacego usterki nalezy stosowaé masy wyréwnujace zapewniajace nalezyty
przyczepno$¢ do podtoza, krétki czas wysychania i twardnienia oraz nie  powodujace obnizenia wtadciwosci wytrzymatosciowych
podioza. Grubo$¢ warstwy wygtadzajacej powinna wynosi¢ 3-4 mm. Do przygotowania podioza nalezy uzywaé tylko mas
wodoodpornych. Przed przystapieniem do uktadania wyktadzin PCV podtoze powinno byé doktadnie oczyszczone i odkurzone.
Podktad anhydrytowy oraz gipsowy nalezy 24 godz. przed przyklejeniem wyktadziny zagruntowaé¢ odpowiednim Srodkiem
gruntujacym. Podkfad cementowy wymaga zagruntowania, jezeli wykazuje $lady pytu.
Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzowac sig krotkim czasem wsigkania i schniecia oraz
powinny by¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podiogowych.
PodtoZze przygotowane pod cokoty powinno zachodzi¢ na Sciany do wysoko$ci ok.10 cm.
W celu uzyskana najlepszego rezultatu nalezy sfazowa¢ przy pomocy szpachli wodoodpornej skok pomiedzy cokolikiem a $ciana,
tak aby otrzymaé ptynne przejscie.
W przypadku podtozy szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocig lub nie absorpcyjnych, wyktadzine mozna ktas¢ dopiero, gdy
rozprowadzony klej osiagnie ciagliwg konsystencje. Zaleca sie takie dopasowanie wyktadziny, by ztacza arkuszy znalazty sie w
odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5m od najblizszego otworu Sciekowego.
Przygotowanie materiatu i instalacji
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCV powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wyréwnujace, Srodki
gruntujgce itp.) odpowiadajace normom pafistwowym lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Do wykonania posadzek w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej nalezy stosowac wyktadziny o grubo$ci, co najmniej 2 mm,

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny. Powinny one
zapewniac trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z poditoZzem oraz nie powinny oddziatywac szkodliwie na podtoze i wykfadzine.
Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru
spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; $rednica sznuru spawalniczego powinna wynosic¢ 4-5 mm.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 18° C i powinna by¢
zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Wszystkie materialy, a szczegolnie wyktadziny podtogowe PCV i kleje, nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedq
stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.
Przed instalacjg nalezy wybra¢ rolki wyktadziny wg numerdw fabrycznych. Nalezy zachowaé etykiety fabryczne wszystkich rolek, az
do chwili zakoriczenia instalacji. W miare mozliwo$ci rolki nalezy przewija¢ przed instalacjg. Nalezy je przechowywaC w pozycji
pionowej.

Instalacja
Wyktadzina PCV powinna by¢ na 24 ha. przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu, pocigeta na arkusze odpowiednie do wymiarow
pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze tworzyty zaktady szeroko$ci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie
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nie przylegaja doktadnie do podtoza i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie moga by¢ przyklejane i powinny by¢
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.
Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18° C). Dopiero wtedy nalezy przycia¢
arkusze wykfadziny. W miare mozliwosci nalezy roziozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.
Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny i w instrukcjach
technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podktad rownomierng warstwa, przy
uzyciu packi zabkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spod wyktadziny za
pomoca packi gtadkiej. Powinny one zapewniaé trwate potaczenie przyklejanej wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddziatywaé
szkodliwie na podtoze i wyktadzine.
Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podtoza catg powierzchnig, zapewniajac posadzce mocne i trwate zwigzanie z
podtozem. Nie dopuszcza si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fatd, pecherzy,
odstajacych brzegow arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usunag.
Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm.
Powierzchnia posadzki z wyktadziny PCV powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nieréwno$ci  badane przez przytozenie
dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki
od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/ 1mm i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze sobg arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracac
tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne sasiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.
Styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny by¢ spawane.
Spawanie spoin jest réwniez wymagane w przypadku posadzek z wykfadzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie
powinny wykazywa¢ ubytkdw, miejscowych zmian barwy i uszkodzer wykfadziny w obrebie ztacza, sznur spawajacy nalezy
$cigé réwno z powierzchnig posadzki.
Do spawania wyktadzin PCV nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru
spawanej wyktadziny, jezeli projekt nie przewiduje inaczej; $rednica sznuru spawalniczego powinna wynosic¢ 4-5 mm.
6.KONTROLA | BADANIA
6.1. Rodzaje odbiorow
Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu zgodnosci jego stanu
Z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyroznia sig:
odbidr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego fragmentu prac (prawidtowos$¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac), odbiér koficowy, obejmujacy sprawdzenie zgodno$ci z projektem
wykonania cato$ci zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

6.2. Kolejnosé odbioréw prac podtogowych i posadzkowych
Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejSciowych, podczas ktorych powinna by¢
skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych podidg sg wymagane nastepujace odbiory przejéciowe: odbiér podioza
betonowego pod konstrukcje podtogi,
odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstw spodniej, warstwy wierzchniej ,
Odbiodr koncowy nastepuje po zakonczeniu cato$ci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.

6.3. . Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.3.1. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki
Odbior podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac: sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem
wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia, sprawdzenie rdwnoéci podktadu, ktére
przeprowadza sie przykladajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate, sprawdzenie spadkéw podktadu
posadzkowego za pomoca 2- metrowej faty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkdw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do | mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczeg6tow w podkladzie: szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotéw itp.
wizualnie i dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysoko$ci cokotdw, sprawdzenie wytrzymatosci betonu,
zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatéw, z ktérych podkfad zostat wykonany, metodami nieniszczacymi. doktadno$é i
prawidtowos¢ wyszlifowania mas podifogowych bezposrednio pod wyktadzing

6.4. Kontrola wykonania wyktadziny
Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac wykladziny z projektem przez ogledziny i pomiary
(w tym stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych, jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatéw zgodno$ci przediozonych przez dostawcdw, prawidiowo$é wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
-przyczepnosci wyktadziny,
-odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dugosci
faty),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
1. Posadzki i podtogi oraz warstwy wyréwnawcze, wyrdwnujace i wygtadzajace oblicza sie w metrach kwadratowych. Wymiary
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powierzchni przyjmuije sie w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przej$cia. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie
poszczegdlnych stupow, pilastréw, fundamentéw piecow itp. wieksze od 0,25 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. NORMY
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podiogowe z polichlorku winylu
PN-85/P-01710. Widkiennicze pokrycia podtogowe. Zestawienie wskaznikdw technologicznych i uzytkowych oraz metody badan.
PN-88/P-01735. Widkiennicze pokrycia podtogowe. Terminologia.
PN-EN 14041:2006 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Wiasciwosci zasadnicze
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie $rodowisk
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze PN-63/B-10145 Posadzki z
ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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ST-00.05 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen)

- przygotowanie podtoza

— wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okre$lenie wymagarn odnosnie wiasciwosci materiatéw wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz
ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok
malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, piyt
drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o wtasciwo$ciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy)
w roztworze spoiwa.
Farby emulsyjne - farby nawierzchniowe, wodorozcienczalne, przygotowane na spoiwie dyspersyjnym, ktdre stanowi trwata zawiesina
rozproszonych w wodzie czasteczek polimerdéw i kopolimerow.
Farby akrylowe - spoiwem jest Zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadkg powloke. Dobrze teZ przepuszczajg pare wodna, wiec umozliwiajg
"oddychanie" $cian. Pomalowang nimi powierzchnie mozna wielokrotnie zmywac.
Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzg gtadka powtoke, przepuszczalng dla pary wodnej. Sg odporne na zmywanie i dziatanie
promieni stonecznych - pomalowana nimi ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogélnych”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami
inspektoréw nadzoru.

2. Materiaty
Farby wewnetrzne Scienne
Wiasno$ci powloki
—  Efekt dekoracyjny: pot matowy, matowy, satynowy
Odporno$¢ na dziatanie wody
- wytrzymuje standardowa wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach. Pomalowane powierzchnie nie moga by¢ w statym kontakcie z woda i
narazone na kondensacije wilgoci.

Odporno$¢ mechaniczna
- odporna na $cieranie suchg tkaning,
- odporna na mycie wodg z dodatkiem srodka myjacego.

Odporno$¢ na dziatanie ciepta
- nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejnikéw.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymaganiach ogoinych”.
Nanoszenie farb wykonuije sie przy pomocy pedzla, watka lub poprzez natrysk. Dobor sprzetu zalezy do wykonawcy. Wykonawca zapewnia
sprzet odpowiedniej jakosci do wykonania robét malarskich oraz pomocniczych.
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4. TRANSPORT
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. W przypadku duzych ilosci materiatéw
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych
materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknigtych Do przewozu farb w
innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materialy do rob6t malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN89/C-81400 ,Wyroby lakierowe Pakowanie,
przechowywanie i transport".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Zalecenia ogolne — malowanie tynkow
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.
Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.
Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywacé rob6t malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki.
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rdwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé
lub zeszlifowat.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami
syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Przed malowaniem podfoZe nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywa¢ po catkowitym zakonczeniu robét poprzedzajacych . po
ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.
Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitdw podwieszonych.
Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy saq wymagane $rodki ochrony skory i drég
oddechowych.

Zakres robot przygotowawczych
Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektéw. Po przetarciu
nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

Zakres robot zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktadaé
3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem,
pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ,Wymaganiach ogélnych”.

Kontrola wykonania powtoki malarskiej
Kontrola migdzy fazowa obejmuje sprawdzenie : - jakoSci materiatdw malarskich - wilgotno$ci i przygotowania podtoza - stopnia
skarbonizowania tynkow - jako$ci wykonania kolejnych warstw powlokowych oraz temperatury ich wykonania schnigcia.
Wyniki badan jakosci materiatéw i podiozy winny potwierdzac protokoty lub wpisy do dziennika budowy.
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach (w temp. >=5°C): dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej
niz po 7 dniach powtoki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan, fuszczenia. Bez $ladow
pedzla lub watka.
Dla powtok wykonywanych farbami wodorozcieficzalnymi i farbami emulsyjnymi zakres badan i kontroli nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-
69/B-10280.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:
-sprawdzenie podtoza:
-sprawdzenie podktadéw
-sprawdzenie powtok

Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robét malarskich z rysunkami i
opisem technicznym oraz wymagan wedtug specyfikaciji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnos$cig do 0.5 cm
- sprawdzenie materiatow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakoSci i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$é uzytych
materiatdw z wymaganiami oraz z normg PN-C-81914 oraz PN-69/B-10230
- sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzié¢ za pomocg ogledzin
- sprawdzenie prawidtowosci powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie
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wiasciwych materiatow i liczbe warstw.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy
i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i. dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z
barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym
podtozu, 0 powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podfoza.

Pozostate metody badan jak opisane w poz. przedmiaru

7. OBMIARU ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,\WWymaganiach ogéinych”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy malowanej powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogélnych”.
8.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczng oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.
Odbiér powinien byé przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
-po dostarczeniu na budowe materiatéw malarskich: wymagana jako$¢ materiatdw malarskich powinna by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednimi dokumentami , odbiér materiatéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodno$c dostarczonych materiatéw z dokumentacjg
projektowg

—  -po przygotowaniu poditoza:

—  sprawdzenie wytrzymatosci, rwnosci, czystosci podioza,

— - po wykonaniu kazdej warstwy :

—  sprawdzenie cigglosci , poprawnosci i doktadnosci wykonania powtoki

Do odbioru rob6t wykonawca przedstawia :
—  -zaSwiadczenia jakosci materiatow
—  -protokoty odbiorow czesciowych
—  -zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA Ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla przedmiotowego zadania,

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
3. zatwierdzona przez Zamawiajgacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy i dokumenty:

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw

PN-C81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja

PN-EN 16566:2014-06 Farby i lakiery - Szpachléwki do prac wewnatrz i/lub na zewnatrz - Dostosowanie szpachléwek do Norm
Europejskich

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemdw malarskich
- Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie

PN-EN 1SO 12944- 2:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Cze$¢ 2: Klasyfikacja $rodowisk

PN-EN ISO 12944- 3:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944- 4:2018-02 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systemow malarskich - Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944- 5:2020-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie
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PN-EN ISO 12944- 6:2018-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca

ochronnych systeméw malarskich - Czes$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wiasciwosci

PN-EN ISO 12944- 7:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN 1SO 12944- 8:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Czes$¢ 8: Opracowanie specyfikacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 12944- 8:2018-01 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Cze$¢ 8: Opracowanie dokumentaciji dotyczacej nowych prac i renowaciji Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badan
wiasciwosci dla konstrukcji eksploatowanych na petnym morzu i podobnych konstrukcji

PN-EN ISO 12944- 9:2018-03 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich - Cze$¢ 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badan wtasciwosci dla konstrukcji eksploatowanych na
petnym morzu i podobnych konstrukcji

PN-EN 12149:2000 Tapety w zwoikach - Oznaczanie migracji metali ciezkich i innych okreslonych pierwiastkéw oraz chlorku winylu i
wydzielajgcego sie formaldehydu

PN-EN 12956:2002 Tapety w zwoikach - Oznaczanie wymiarow, prostoliniowo$ci, odpornosci na $cieranie na mokro i odpornosci na
zmywanie

PN-EN 15102:2019-09 Tapety dekoracyjne - Posta¢ zwoika

PN-EN 233:2017-02 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace gotowych tapet papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych
PN-EN 234:2020-05 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczace tapet przeznaczonych do dalszego uszlachetniania

PN-EN 235:2020-10 Tapety w zwoikach - Terminologia i symbole

PN-EN 259-1:2003 Tapety w zwoikach - Tapety o podwyzszonych wtaciwosciach - Cze$¢ 1: Wymagania

PN-EN 259-2:2003 Tapety w zwoikach - Tapety o podwyzszonych wiasciwosciach - Czes¢ 2; Oznaczanie odporno$ci na uderzenie
PN-EN 266:2021-02 Tapety w zwoikach - Wymagania dla tapet tekstylnych
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ST -00.064 ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262522- 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych, pn.: ,,PRZEBUDOWA
SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
W BACZYNIE”

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowym przy zleceniach i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robdt murowych przewidzianych
w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoficzeniem robdt murowych, wykonywanych
na miejscu

1.3.  Zakres robét objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdtowa dotyczy nastepujacych robét:
- murowanie $cian
- wykonanie nadprozy nad otworami
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wznoszenie konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej lub elementéw z gazobetonu oraz piyt
kartonowo-gipsowych.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sq przedstawione w projekcie budowlanym konstrukji i architektury.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w specyfikacji technicznej szczegbtowej sg zgodne z Polskimi  Normami, wytycznymi i okre$leniami
podanymi w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem $cian murowanych i wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;j.
Wymagania szczegotowe
Cegta ceramiczna petna o wytrzymatosci Rc=15,0 MPa.
* wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
* dopuszczalne odchyltki wymiarowe cegly:
na dtugosci 7 mm,
na szerokosci 5 mm,
na grubosci 4 mm,
* masa 4,0-4,5 kg,
* dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10 % ilosci cegiet badanych,
* nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16 %,
*» wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa,
* odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu,
* odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie,
* ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza ni:
2 na 15 sprawdzanych cegiet,
3 na 25 sprawdzanych cegiet,
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora nadzoru.
Cegta kratdwka o wytrzymatosci Rc=10 MPa
* cegta kratdwka powinna odpowiadaé aktualnej normie parfstwowej,
* wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,
* masa typ K1 2,3-2,9 kg,
* wymiary typ K2 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm,
* masa typ K2 4,9-6,3 kg,
* nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20 %,
* wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa,
* gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3
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« wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/m*K,

+ odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.

Cegta dziurawka klasy 50

*« wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm,

* masa 2,15-2,8 kg,

* nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22 %,

* wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa,

* gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

* wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,55 W/m*K,

+ odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Bloczki z betonu komérkowego

* wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x8 cm

* wytrzymato$ci na Sciskanie: 15 MPa i 10 MPa,

* beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258.
Bloczki nalezy chronic przed zawilgoceniem.

Zaprawa cementowo-wapienna

stosowac¢ zaprawe 0 wytrzymatosci Rz=5,0MPa,

przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie,

zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
Z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna, lub stosowa¢ gotowe zaprawy do murowania. 2.2.6 Woda zarobowa do zaprawy Do przygotowania zapraw
stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u zycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu
do przewozu materiatow oraz drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST. Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym
sprzetem:

—  $érodkami transportu do przewozu materiatow,

—  betoniarkami do przygotowania zapraw,

—  rusztowaniem do murowania na wysokosci,

—  zurawiem do transportu pionowego materiatow,

—  sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki Ogéine”.
5.2 Szczegbtowe warunki wykonywania rob6t. Wykonywanie robét murowych:
Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy wytrasowac potozenie scian.
W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzié normalnymi sposobami wytacznie do temperatury 0°C. Przy spadku
temperatury ponizej 0°C stosuje sie specjalne metody murowania.
Elementy murowe (cegty, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu.
Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rGwnomiernie na catej dtugosci. Przy murach wznoszonych niejednocze$nie nalezy zostawiac strzepia
zazebione kofcowe.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesnigj niz po
zakonczeniu $cian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowaé
strzepia zazebione koncowe.
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Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w specyfikaciji technicznej ST-00 "Warunki Ogélne”.
Kontrola robét murowych obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, przedmiarem inwestorskim robdt,

- sprawdzenie jako$ci materiatow: cegta, nadproza,

- sprawdzenia zaprawy,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu rob6t , prawidtowosci wymiardw, tolerancji wykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq przetargowg, ST i SST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

8. ODBIORROBOT
8.1 Ogoine zasady odbioréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
8.2 Odbior robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykoriczeniowych.
8.3 Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
+ dokumentacja techniczna,
* dziennik budowy,
+ zadwiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
« protokéty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajacych,
* protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
+ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
* ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.4 Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH i
PODSTAWA Ptatnosci
Sposbb rozliczania robot i podstawa ptatnosci regulowana jest przez umowe zawartg z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogolne” punkt 10 oraz:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
+ PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
* PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
« PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
+ PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
+ PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
* PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.
+ PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
+ PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
+ PN-86/B-30020 Wapno.
* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
+ PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
* PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
* PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
* PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
* PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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ST-00.07 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI ALUMINIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowej, montazem ich elementéw zwigzanych z ,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA
PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINE W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej
i okiennej

W skitad tych robot wchodza;

Stolarka aluminiowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Okres$lenia podstawowe w ST. Wymagania ogéine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. Materialy
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Stolarka okienna aluminiowa
Zgodnie z dokumentacjg projektowg,

Wykonczenie powierzchni

Lakierowanie metodg na mokro lub przez napylanie proszkowe.

Przed wiasciwym lakierowaniem przygotowa¢ powierzchnie do lakierowania wg instrukcji producenta.

Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach
w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Wymagania ogdlne w ST. Wymagania
ogdlne.

4, TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznoci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie o$ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenie jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowa¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji producenta.
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Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.1. Osadzenieiuszczelnianie stolarki Osadzenie
stolarki aluminiowej Zgodnie z instrukcjg
Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- Sprawdzenie zgodno$ci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. OBMIARROBOT
Jednostkg obmiarowi dla okien sa m2 powierzchni. Parapety zewnetrzne — szt. Parapety wew.. szt. Skrzydta drzwiowe — m2.
Oscieznice w szt.
Szczegdty w przedmiarach robét.

8. ODBIORROBOT
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér obejmuje wszystkie materiaty oraz
czynno$ci przy robotach.

9. PODSTAWA Platnosci
Sposob rozliczania robot i podstawa ptatno$ci regulowana jest przez umowe zawartg z inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-b-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania przy odbiorze. PN-78/B-13050
Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kitbudowlany trwale plastyczny. BN-67/6118-

25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogéinego stosowania. PN-C-81901:2002

Farby olejne i ftalowe nawierz. ogoélnego stosowania. BN-71/6113-46
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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ST-00.08 PODLOGI | POSADZKI ORAZ PLYTKI SCIENNE

Kod CPV 45432100 - 5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem posadzek z pitytek gresowych, podiogi , ptytek na Scianach w zwigzku z inwestycjg pn.: ,PRZEBUDOWA SALI
GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W
BACZYNIE”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdlowa dotyczy nastepujacych robét:
- wykonanie wylewki wyréwnujacej cementowej,
- wykonanie posadzek z gresu,
- wykonanie oktadzin $cian z plytek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegdtowej sq zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogéine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikaciji technicznej ST-00 "Warunki ogéine”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania rob6t i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 "Warunki ogoine”. Przy wykonywaniu rob6t
objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowa wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- wylewka cementowa z gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie,

- ptytki gresowe

- ptytki Scienne

- zaprawa klejgca do piytek,

- fuga do spoinowania,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogdlne”. Przy wykonywaniu robo6t bedacych
przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robét posadzkowych i oktadzinowych.
Wykonawca przystepujacy do licowania $cian i wykonania posadzek, powinien wykaza¢ sig mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine".
Pakowanie i magazynowanie materiatow Przechowywanie w magazynach pdtotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty
przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne". Szczegdtowe warunki wykonywania robét.
Zastosowanie gotowych samopoziomujacych zapraw cementowych
Stosowane do recznego wylewania podktadéw i podiozy pod plytki ceramiczne, kamienne, wyktadziny elastyczne, parkiety i mozaiki ceramiczne.

Wiasciwosci:
Sucha mieszanke cementowa mozna stosowa¢ w dowolnej ilosci warstw, lecz tak, aby grubosé jednej warstwy nie przekraczata 20mm. Przed
wylaniem kolejnej warstwy powierzchnie nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca.

Przygotowanie podioza:

Podioze powinno by¢ czyste i wolne od zattuszczen. Wytrzymato$¢ podioza na rozcigganie powinna by¢ wieksza niz 1,5 Mpa. Przed
przystapieniem do wylewania podioze nalezy zagruntowaé 2-3 krotnie emulsjg gruntujgca, ktéra utatwia rozptywanie masy i powoduje wyréwnanie
chionnosci podfoza. Wylewke nalezy oddylatowaé od $cian , a istniejace w podiozu dylatacje nalezy zaznaczyé

na $cianach i po zwigzaniu wylewke w tych miejscach nacigg.
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Wykonanie:

Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonej ilosci wody w proporcji zgodnej z instrukcja producenta. Sktadniki intensywnie miesza¢ do
momentu uzyskania wolnej od grudek masy. Po odczekaniu ok. 5 minut zaprawe doktadnie wymieszaé. Na przygotowane podioze wyla¢ ptynng
zaprawe i

rozgama¢ po powierzchni podtoza paca stalowg lub fatg oraz chronié przed zbytnim wysychaniem.

Przechowywac¢ nalezy w pomieszczeniach suchych , w oryginalnych opakowaniach. Czas przechowywania do 12 miesiecy.

Wykonanie posadzki z plytek

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny byé zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane,

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem ci$nieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez
montazu osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciagu catej doby.

Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzyte
do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem
robét Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow
odwadniajacych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym.

Ptytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wcze$niej suchym i czystym podktadzie betonowym.

Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju

ptytek. Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktdrych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny
posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg
opierang na plytkach reperach. Prawidtowo$¢ ptaszczyzny uktadanych pél kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny
wypetnia sie zaprawa do spoinowania. Szeroko$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potaczona z
podtozem. Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm. Spoiny pomigdzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu na catej

diugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace £2 mm.

Kolorystyke podtég konsultowaé z projektantem.
Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 "Warunki ogdine”.
6.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodno$ci z dokumentacjg, przedmiarem inwestorskim robot,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podtozy,

- sprawdzenia zgodno$ci barwy powtoki ze wzorcem,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkéw,

- prawidtowo$ci wykonania spoin,

- nalezytego przylegania od podktadu poprzez pukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek
$wiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu,

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin w przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
- sprawdzenia réwno$ci posadzki za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2 m.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-00 "Warunki ogoine”.

8. ODBIORROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 "Warunki ogéine”, punkt 8. 8.2.Szczegdtowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sit za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 7 daty pozytywne
wyniki.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA

Sposab rozliczania robét i podstawa ptatnosci regulowana jest przez umowe zawartg z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Zgodnie z ST-00 "Warunki ogolne”, punkt 10 oraz;

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu PN- EN 197- 1: 2002 Cement .Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006: 2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie PN-EN 12808-2: 2003 Zaprawy do
spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie odporno$ci na Scieranie

PN-EN 12808-3: 2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 3: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie iSciskanie

PN-EN 12004: 2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), Klinkierowych - i lastrykowych Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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ST-00. 09 ROBOT BETONOWANIE
KOD CPV 45262300-4,

1. Wstap

1.1. Przedmiot ST
,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE"

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z;
— przygotowaniem mieszanki betonowe;,
— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosézdokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera

2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej. (1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéwmineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach: marki 25" - dobetonuklasy B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustaleA normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniemMinistraKomunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujacymsktadem: - Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$c¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$c¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WKconajmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka
z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczonytrwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

* 0znaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki

* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazonewewsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie
zbiornikow i urzadzenie do wytadowaniacementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2. c) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
a wyniki ocenione wg normyPN-B-30000:1990. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami
badaficementowni mozna wykona¢ tylko badania podstawowe. * Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;
zalecasieprzeprowadzenie kontroli obejmujacej: - 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé wpalcachi nierozpadajacych sie w wodzie. W przypadku gdy wiw
kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze bycuzytydo betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokédw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnymdachui Scianach)

* dla cementu luzem: - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub
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otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem. * Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
*10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania wsktadach zamknigtych. * Kazda partia cementu
posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakoSci powinnobyC przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie. (2) Kruszywo,

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiomnormyPN-B-00712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznieprostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmujeoznaczenia: - sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-
1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13, - zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadziébiezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002 i statosci zawartosci frakcii

0-2 mm. 2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu. - B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu. Wymagania co do
szczelnosci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj. - nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatoSci niewigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. - B-25 dla wykonania ostony izolacji - B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadéw Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetia¢ wymagania
IBDMw Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonuna $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gricm3 wilgotno$¢ optymalna8%Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”
4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002
. Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+ 2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z
PN-EN 197-1:2002.

. Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne
napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

. Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg
kontroli jako$ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywaé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.
4.4. Ogblne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowa nalezy transportowaé $rodkami niepowodujacymi segregaciji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami’). llo¢ gruszek nalezy dobraé¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej

o takim stopniu ciektoSci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sit transportowanie przeno$nikami taSmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej
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— szybko$¢ posuwu tadmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s

—  kat pochylenia przenos$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry i 12° przy transporcie w dot

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu
z tadmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe
oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i
dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejno$¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— spos6b pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:

— prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow,
sqczkow, kotw, rur itp.),

— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sit wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji betonu, ktéry
moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powinno byC dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mieC aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny

by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy  dozowaniu sktadnikow
powinno sit uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sit sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢
ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysoko$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezpo$rednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepdw, gzymsoéw, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

— wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5 do 8 cm w warstwe poprzednig i
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przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20 do 30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3 do 0,5 m,

— belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i charakteryzowacé sit
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustalic doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sit kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sit odby¢ pdzniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sit betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utraty ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za
pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sit przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakorczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dnico 3 godziny w dzien i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gltadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych konstrukji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wodly.

Wyklucza sit szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonaé na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;
i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo
konstrukcii.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem
rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptaciji szczegétowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbidrka rusztowan moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-B-06251.

Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wiekszej liczby podpér.

Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno- wytrzymato$ciowych.
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8.1.

8.2.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowar powinna byé sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonoweji uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposo6b zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukgji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sit wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna utozy¢ desek z drzew
iglastych [l lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia
na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Z fazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektemi:podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. OBMIARU ROBOT
Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza sit w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej
przyjmuje sit wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sit rowkéw, skosdw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6
cm2.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuie sit dla zakresu okre$lonego
w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokotéw odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbiér koricowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa,

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest

przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

—dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

—szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobéw
budowlanych,

Z czynnosci odbioru sporzadza sit protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

8.3. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)’.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajgcych z obnizonej jako$ci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
betoniarskich.

9. PODSTAWA Ptatnosci
Sposab rozliczania robét i podstawa ptatnosci regulowana jest przez umowe zawartg z inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 196-1: 2006 Metody badania cementu. Czes$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci. PN-EN 196-2: 2006

Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3: 2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci. PN-EN 196-6: 1997
Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1: 1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-EN 932-2: 2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych.
PN-EN 932-3: 1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

PN-EN 932-3: 1999/A1: 2004 — jw. —

PN-EN 932-5: 2001 Badania podstawowych wtasciwo$ci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6; 2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalno$ci.

PN-EN 933-1: 2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewowa.

PN-EN 933-1: 2000/A1: 2006 - jw. —

PN-EN 933-2: 1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego —Nominalne
Wymiary otworéw sit badawczych.

PN-EN 933-3: 1999 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci.

PN-EN 933-3: 1999/A1: 2004 - jw. -

PN-EN 933-4: 2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5: 2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5: 2000/A1: 2005 - jw. -

PN-EN 933-6: 2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeplywu kruszyw.

PN-EN 933-6: 2002/AC: 2004 — jw. —

PN-EN 933-7: 2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7. Oznaczenie zawartosci muszli — Zawartos¢
procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8: 2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie
wskaznika piaskowego.

PN-EN 933-9: 2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie bfekitem
metylenowym.

PN-EN 933-10: 2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3: 2000 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci.

PN-EN 1097-6: 2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw - Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 — jw. — PN-EN

1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. — PN-EN 1097-6:

2002/A1: 2006 — jw. —

PN-EN 12620: 2004 Kruszywa do betonu. PN-EN

12620: 2004/AC: 2004 — jw. -

PN-EN 934-2: 2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. PN-EN 934-
2:2002/A1:2005 — jw. —

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 — jw. —

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

PN-EN 480-1: 2006(u) — jw. —

PN-EN 480-2: 2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4: 2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sit
samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5: 2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6: 2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badahn. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.
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PN-EN 480-8: 1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancii.

PN-EN 480-10: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12: 2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkalidow w
domieszkach.

PN-EN 1008-1: 2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu.

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢. PN-EN 206-

1:2003/Ap1:2004 - jw. —

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. -PN-EN 206-1: 2003/A2: 2006 — jw. —

PN-EN 12504-1: 2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na
Sciskanie.

PN-EN 12504-2: 2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2: 2002/Ap1: 2004 — jw. —

PN-EN 12504-3: 2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

PN-EN 12504-4: 2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastapienia) PN-75/D-96000 Tarcica

iglasta og6inego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania. PN-87/N-02251
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211: 2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

PN-M-47900-1: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne parametry.
PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Zigcza do rur -
Wymagania i metody badan.

PN-B-03163-1: 1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia. PN-B-03163-2:

1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania. PN-B-03163-3: 1998 Konstrukcje

drewniane. Rusztowania — Badania.

PN-IS0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i zapewnienie jakosci.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6z. Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty
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ST-00.10 WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH
KOD CPV 45442300-0 Robhoty w zakresie ochrony powierzchni

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania zadania:
»PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE W ZESPOLE SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robdét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych Ustalenie zawarte w
niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z izolacjg pionowq
i ocieleniem $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej , okreSlonych w przedmiarze rob6t i kosztorysie
naktadczym, stanowigcych cze$¢ dokumentow przetargowych.

Zakres robot:

Wykonanie izolacji pionowej, oraz docieplenia budynku w systemie posiadajacym aktualng aprobate techniczna, z wyprawa elewacji i
zastosowaniem tynku mineralnego:

- Izolacja $cian pionowych

- Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi

- Ocieplenie o$ciezy ptytami styropianowymi gr. Wg projektu

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST WO.
,Wymagania ogdlne”.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
systemu.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano ST WO. ,, Wymagania ogélne”

2. Materialy
2.1 Materiaty

Materiaty do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:

e  Sciany fundamentowe i piwnicy polistyren ekstrudowany gr. 10 cm
Wykoniczenie $cian — tynk mozaikowy powyzej terenu, ochronna folia kubetkowa ponizej terenu.

e Sciany parteru i | pigtra — metoda lekka / mokra — styropian gr. 15,0 cm Wykoriczenie $cian — tynk akrylowy na
siatce z widkna szklanego barwiony w masie
UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okre$lono nazwe produktu lub technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza sit rozwigzania
réwnowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie
Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nienapoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami
Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie diuzej niz przez okres wskazany na
etykiecie. Pojemniki nalezy chronic przed bezpo$rednim wptywem promieniowania stonecznego.
Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na
etykiecie.
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 0C
Ptyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST WO. ,Wymagania ogoine”. Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze

stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Do transportu materiatdw mozna uzy¢
sprzetu transportowego tj. np. samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdine
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdine”.

Warunki szczegétowe:

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyze;

+50C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonfczenia instalacji obrébek blacharskich i
uszczelnien.

Powierzchnie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

W budynku nie moze wystepowac¢ wilgo¢ kapilara.

Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowaé wystarczajaco duzg odlegtosé ( minimum 45 ¢m ), a kotwy zamontowane ze spadkiem
od $ciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +_ 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne od wykwitow. Ubytki powinny
by¢ uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatow, a odchytki od pionu zniwelowane w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.
Przed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju do podioza. Plyty styropianowe powinny
tworzy¢ ciggta powtoke termoizolacyjna. Szpary pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetic materiatem termoizolacyjnym, nie
wolno ich wypetnia¢ masa klejaca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej powinna byé réwna, nalezy jg sprawdzi€ przy uzyciu taty dtugosci co najmniej 2,5 m.

Catg powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt doktadnie usunag.

Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metodg ciagta, az do naturalnych przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy
maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe pracownikdw i rusztowan . Nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych
powierzchniach. Zaleca sit w miare mozliwo$ci uzywaé materiatu pochodzacego z tej samej serii.

Qcieplenie cokotow

Nalezy ociepli¢ cokoty na wysokos¢ 0,50 m od poziomu przylegtego terenu.

Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej mozna przystapi¢ do klejenia piyt styropianowych. Klejenie nalezy
rozpocza¢ od dotu. Mase nalezy naktadaé punktowo na ptyty, a nastepnie dociskajac je ruchem kolistym przyktadac do podtoza. Zalecane jest
wykonanie prébypolegajacej na przyklejeniu 3 prébek o wymiarach 25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepno$ci po trzech dniach. Na czesci
Sciany pod gruntem ( cokot) wykonac tynk zywiczny wykonany na podwojnej warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejace;.

Docieplenie Scian

Tynk nalezy oczy$ci¢ z tuszczacej sit farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupetié. Wykonac prébe przyklejenia styropianu
w spos6b zalecany przez producenta systemu docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie plyt styropianowych wykonaé
zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt nalezy zastosowac taczniki mechaniczne w ilodci 4-6 sztuk na 1 m 2 na cafej
powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia piyt.
Dhugos¢ tacznikow warstwie konstrukcyjnej $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢
do wykonywania warstwy zbrojonej, a nastepnie wykonaé tynk cienkowarstwowy mineralny i podwéjnie pomalowaé farbg akrylowg
zewngtrzng. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng wykona¢ w sposob zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT | Materiatéw

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO.

Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
wykonania i odbioru rob6t, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i
odbioru robdt, aprobaty technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakoSci producentow.

6. OBMIAR ROBOT
OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST WO. ,Wymagania ogéine”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano ST WO. ,Wymagania ogdlne”. Odbioru rob6t nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.

7.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robot obejmuje ocene:

- przygotowanie podfoza

- jako$¢ dostarczonych materiatow — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

- ilosci tacznikéw na 1 m?

- faktura i kolorystyki.

8. PODSTAWA Platnosci
Sposob rozliczania robot i podstawa ptatno$ci regulowana jest przez umowe zawartg z inwestorem.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. Karty techniczne
produktow.
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 plyty styropianowe PN-

88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. PN- 88/ 6731-
08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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St-00.11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2. WEWNETRZNA INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

(CPV) KOD 45331100-7

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg
wewnetrznej instalacji centralnego dla zadania: ,PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ NA PRACOWNIE ORAZ
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINE W ZESPOLE SZKOLNO — PRZEDSZKOLNYM W BACZYNIE"Zakres stosowania
ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania W zakresie robdt podlega montaz nowych gatgzek grzejnikowych, grzejnikow stalowych
ptytowych, armatury oraz regulacja.

1.3. Okreslenia podstawowe
Definicje i okre$lenia wedtug ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét"

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Podstawg rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wiasciwego terenowo organu wiadzy budowlane;.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione
zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje 0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora
projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementdw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione
z autorem projektu.

2. MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg "Prawo budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126,
Art. 10.
Materiaty do budowy poszczegdinych elementow nabywane sg przez Wykonawce u wytworcy. Kazdy materiat musi
posiada¢ atest wytwércy, stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.1. Armatura

Zawory grzejnikowe termostatyczne niezalezne od ci$nienia

Przy grzejnikach nalezy zastosowaé zawory grzejnikowe Zawoér termostatyczny grzejnikowy prosty , niezalezny od zmian

ci$nienia, wyposazony w automatyczny ogranicznik przeptywu , ktéry ogranicza maks. przeptyw wody. Dostepny zakres nastaw

przeptywu od wartosci min. 25 do maks. 135 I/h DN15

Zawory powrotne

Zawory grzejnikowe powrotne proste bez nastawy wstepnej umozliwiajgce odciecie opréznienie i napemienie grzejnika

gwintowane, dn 15 mm
2.3. Rurociagi

Gatazki i instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN-10224 taczonych przez spawanie. Przejscie

przewoddw c.o. przez przegrody budowlane konstrukcyjne w tulejach ochronnych. Potaczenia rur i ksztattek spawane.
2.4 Grzejniki stalowe plytowe

Grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe z bocznym zasileniem z zawieszeniem, korkiem i odpowietrznikiem (kolor wg projektu

architektury).

Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta
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ostong typu grill. Podtaczenie boczne.

Materiat : gteboko tloczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno DC 01 grubos¢ blachy :
- blacha, z ktérej ttoczy sie ptyty grzejnikow: zgodna z PN-EN 442

- blacha, z ktdrej wykonuije sie ozebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442

Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar.

Maksymalna temperatura 110°C.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytacznie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych, oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- podstawowe narzedzia do obcinania i obrébki rur

- komplet narzedzi $lusarskich

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych
Sprzet do roztadunku i transportu technologicznego urzadzen nalezy stosowaé zgodnie z DTR producentow.

4. TRANSPORT
Rury, ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, w zacienionych
miejscach.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpieczaC zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty nalezy ustawi¢
rdwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.
Rury?)owinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Whytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.
Rur nie wolno zrzuca¢ ze Srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
robét i wtasciwosci przewozonych towardw.
Rury stalowe dostarczone na budowe powinny byé proste, bez widocznych wzeréw i ubytkdw spowodowanych
uszkodzeniami. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$c.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, zawory
regulacyjne powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywac sie tak, aby
zachowaé ich dobry stan techniczny. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét instalacyjnych

Urzadzenia

W celu zapewnienia prawidtowego montazu, rozruchu i serwisu urzadzen chtodniczych nalezy postepowaé $cisle wedtug
instrukcji montazu i obstugi dostarczanych przez producenta
Roztadowanie urzadzen z samochodéw dostawczych, skrzyniowych, transport ich w miejsce montazu oraz transport sekcji
lub blokéw w miejsce posadowienia musi odbywaé sie przy pomocy specjalistycznego sprzetu przez odpowiednio
przeszkolony personel.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ wyposazone w uchwyty utatwiajace roztadunek i transport wewnetrzny.
Nie nalezy transportowa¢ urzadzen obréconych o 90 stopni lub sktadowac stawiajac urzadzenia jedno na drugim.
Jezeli urzadzenia bedg magazynowane, zanim zostang zainstalowane powinny one by¢ wiasciwie zabezpieczone przed
dziataniem warunkow atmosferycznych.
Urzadzenia dostarczane w catosci powinny by¢ zabezpieczone jest na czas transportu np. folig babelkowa i tektura falista.
Sekcje ustawione sg na ramach wtasnych lub na paletach drewnianych.
Roztadowanie wszystkich urzadzen ze srodka transportu i transport na placu budowy powinien odbywaé sie przy pomocy
wozka widtowego lub dzwigu. Do prac transportowych za pomocg dzwigu nalezy wykorzystaé otwory transportowe
wykonane w ramach wzdtuznych oraz zastosowa¢ rozpérki zabezpieczajace obudowe urzadzenia przed uszkodzeniem.
Diugos¢ rozporek musi przekracza¢ najwiekszy wymiar poprzeczny transportowanego urzadzenia.
Do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrace oraz inne substancje chemiczne dziatajace korodujgco na
wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.

5.WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociggdw stalowych czarnych ze szwem i bez szwu, na $cianach budynku
Rurociagi taczone bedg zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI
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INSTAL, Warszawa, maj 2003 r.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdziC, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w
inny sposoéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- utozenie rur zzamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie
catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza 0 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody montowa¢ tak, aby minimalna odlegtos¢ od $ciany lub innej obudowy do powierzchni zewnetrznej rury bez
izolacji lub do izolacji termicznej wynosita 3-5 cm
Srednice przewodow okreéla projekt instalacji centralnego ogrzewania.
Grzejniki
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany min. 5 cm.
Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od spodu parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie odbiornika ciepta,

- podtaczenie odbiornika ciepta z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowaé w zabezpieczeniu fabrycznym. JezZeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby
ogrzewac¢ budynek podczas prac wykoAczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakoficzeniu wszystkich prac wykornczeniowych.
Rury przylaczane odbiornikéw ciepta powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z odbiornikiem i skreceniu zigczek
nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje odbiornika ciepta lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.
Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych lub kotnierzowych, z zastosowaniem
ksztattek.
Kolejno$¢ wykonywania rob6t:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane
do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu. Zawory na rurach oraz odpowietrzniki nalezy
umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacji

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodne;j z
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Probe
szczelnosci w instalacii centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r. na ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej
warto$ci 6 baréw (przy odtaczonym naczyniu wzbiorczym). Do pomiaru ci$nief prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy
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przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Proba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-
godzinng pracg instalacii.
Wykonanie requlacji instalacji
— regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego powinna by¢ przeprowadzona po zakorficzeniu montazu, ptukaniu i prébie
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym;
— wszystkie zawory odcinajace muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawno$ci dziatania, nalezy
dokona¢ nastepujacych pomiardw:
- pomiar temperatury zewnetrznej;
- pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometréw i manometru tarczowego;
- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach;
- pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta. Nalezy
dokonac oceny regulacji i ustalic jej kryteria.
W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy okresli¢ przyczyny i przeprowadzi¢
korekte dziatania ogrzewania.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnegqo

Rurociagi stalowe oraz konstrukcje wsporcze zabezpieczone przed korozjg poprzez czyszczenie reczne szczotkami
stalowymi lub szlifierkami recznymi do Il-stopnia czystosci oraz dwukrotnie pomalowaé farbg ftalowa do gruntowania i
jednokrotnie farbg ftalowa nawierzchniowa,

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Kontrola jako$ci zamontowanych urzadzen

Szczegdtowe zasady kontroli rob6t wedtug instrukeiji producenta systemu
Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez
poszczegbine uktady instalacji do catych instalacii.
Poszczegblne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Powyzsze
powinno uwzgledniaC blokady i wspotdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkow, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu
regulacji. Nalezy obserwowaC rzeczywistgq reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
Nalezy obserwowa¢ stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac
weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalaciji.
Badania ogdlne zwigzane z zamontowanymi urzadzeniami

- Dostepnoéci dla obstugi;

- Stanu czystosci urzadzen,

- Dostepnosci przestrzeni serwisowej

- Kompletno$ci znakowania;

- Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

- Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

- Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob niepowodujgcy przenoszenia drgari;
-Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

Kontrola ta powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, DTR
urzadzeni
,,W;lrunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI INSTAL, Warszawa, maj 2003 r. i
obejmowac :
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng,
— ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw wykonanej instalacji i pordwnanie wynikéw z dokumentacjg techniczng
oraz zapisami w Dzienniku Budowy, lub z innymi rwnorzednymi dowodami;
Sprawdzenie zgodnos$ci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych materiatéw i urzadzen;
Sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia i wykonania potaczen przewoddw z urzadzeniami i armatura;
Sprawdzenie poprawnosci wykonania przej$¢ instalaciji przez stropy i
$ciany; Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;
Sprawdzenie poprawnosci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
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spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostatlo spetione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar wykonanych rob6t sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8.0DBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajg nastepujace prace:
- montaz rurociggdw grzewczych
- szczelno$¢ instalaci

8.1. Odbior koncowy
Po dokonaniu odbioréw cze$ciowych, zakonczeniu préb przewidzianych dla réznych urzadzen, badania szczelnosci
instalacji na zimno oraz badania szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco, nalezy w ramach odbioru obiektu dokonaé
komisyjnego odbioru koricowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw

od dokumentacji projektowej;

- zgodnos¢ wykonania z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 — maj 2003 r.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania roboét;

—  Dziennik Budowy i ksigzke obmiardw;

—  protokoty odbiordw czeSciowych na roboty ,zanikajace”;

—  protokoty wykonanych préb i badan;

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym;
— instrukcje obstugi.

9. Przepisy zwigzane
PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania i badania
odbiorcze. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody.
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania —
Terminologia PN-EN-422-1:1999 Grzejniki. Wymagania i
warunki techniczne

PN-EN-215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania
PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy

odbiorze.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco 0goinego

zastosowania PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewar wodnych —

Wymagania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze.

PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy

odbiorze PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie koricow rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 7005-1:2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych

Rozporzadzenie z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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PN-EN 13831 Zamkniete zbiorniki rozprezne z wbudowang przepong instalowane w systemach wodnych.
PN-EN 14303+A1:2013-07 - wersja angielska Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkoéw i instalacii
przemystowych -- Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
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