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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baczynie
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1 ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
1   Kalkulacja 

indywidualna 
Opracowanie planu BIOZ, sposobu zabezpieczenia prac i harmonogramu organizacji robót na czas inwestycji

kpl 1
2   Kalkulacja 

indywidualna 
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy - wygrodzenie miejsc niebezpiecznych przy szkole

kpl 1
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż wyposażenia obiektu
kpl 1

4   KNR 
404/504/3 

Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych na schodach
m2 3,87

5   KNR 4-04 
0505/01 

Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefabrykowanych o grubości 8cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej m2 2,15

6   KNKRB 3 
0801/05 

Rozebranie posadzek z deszczułek, z oderwaniem listew i cokołów, demontaż legarów

Sala sportowa    8,18*16,21 m2 132,598
Magazynek    3*3 m2 9

razem m2 141,598
7   KNR 4-01 

0211/01 
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach

m2 141,598
8 KNR 4-01 

0701/01
Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy wapiennej, 
zeskrobanie starej farby olejnej
(8,18+16,21)*2*3,5 m2 170,73

razem m2 170,73
9   KNR 4-01 

0354/07 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

szt 2
10   KNR 4-04 

1103/03 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 
5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie m3 21,5

11   KNR 4-04 
1103/04 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego m3 21,5

12   KNR 4-04 
1103/05 

(dopłata 10x) 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 21,5
13   Kalkulacja 

indywidualna 
opłata za utylizację odpadów - gruz

m3 21,5
14   KNR 4-01 

1306/01 
Demontaż pochwytów stalowych wewnętrznych

szt 1
15   KNR 4-04 

1107/03 
Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym t 0,15

16   KNR 4-04 
1107/04 

(dopłata 10x) 

Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km

t 0,15
17   Kalkulacja 

indywidualna 
opłata za utylizację odpadów - złom

t 0,15
3 ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE

18   KNR 2-02 
0218/02 

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy
m2 6,82

19   KNR 2-02 
0218/06 

Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej
Dopłata 8x m2 6,82

20   KNR 4-01 
0305/06 

Uzupełnienie ścian lub ścianek o grubości ponad 1/2 cegły oraz zamurowanie otworów cegłami klinkierowymi na 
zaprawie cementowej - beton komórkowy
Drzwi    2,05*0,56*0,45 m3 0,517
Okno    2,6*2,05*0,4 m3 2,132

razem m3 2,649
21   KNR 4-01 

0711/03 
Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym 
miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu
2,6*2,5 m2 6,5

razem m2 6,5
22   KNR 9-12 

0301/08 
Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej układanymi nad sufitem podwieszanym gr. 
20cm m2 141,6

23   KNR 0-15 
0517/01 

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii
m2 141,6

24 KNR 2-02 
2003/04

Ścianki działowe GR 100-02 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 
obustronnym, dwuwarstwowo, wypełnienie wełna w płytach gr 10 cm
(8,18*2+7,33+5,85)*4,9 m2 144,746

razem m2 144,746
25   KNR 

202/1102/1 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej wyrównanie podłoża

m2 141,6
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26   NNRNKB 5 

0618/02 
Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2
Dopłata 2x m2 141,6

27   NNRNKB 5 
0618/02 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z foli PCV w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2
m2 141,6

28   KNR 
202/609/3 

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa gr. 10 cm m2 141,6

29   NNRNKB 5 
0618/02 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z foli PCV w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2
m2 141,6

30   KNR 
202/1102/1 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro
m2 141,6

31   KNR 2-02 
1102/03 

(dopłata 4x) 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Dopłata 4x

m2 141,6
32   KNR 

202/1106/7 
Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

m2 141,6
33   KNR-W 2-02 

2005/03 
Systemowy sufit podwieszany systemu Akustyczny sufit podwieszany klasa pochłaniania dzwięku A

m2 141,6
34   KNR 2-02 

0815/03 
Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

(8,18+16,21)*2*4,9 m2 239,022
razem m2 239,022

35   KNR 2-02 
1505/03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem

(8,18+16,21)*2*4,9 m2 239,022
(8,18*2+7,33+5,85)*4,9*2 m2 289,492

razem m2 528,514
36   KNR 2-02 

1118/01 
Przygotowanie podłoża pod posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych

m2 141,6
37   KNR 2-02 

1112/05 
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej, wykładzina homogeniczna, 
kolor do ustalenia z Inwestorem m2 141,6

38   KNR 2-02 
1112/09 

Zgrzewanie wykładzin rulonowych
m2 141,6

39   KNR 2-02 
1118/01 

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej

4,2*2,15 m2 9,03
razem m2 9,03

40   KNR 2-02 
1121/05 

Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną
m2 9,03

41   KNR 2-02 
1122/01 

Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 10cm na schodach z płytek układanych na klej metodą 
kombinowaną m 9,4

42   KNR 2-02 
1122/07 

Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną
m 9,4

43   KNR 0-19 
1024/08 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnętrznych EI60

1,5*2,1 m2 3,15
0,9*2,1 m2 1,89

razem m2 5,04
44   KNR 2-02 

0129/02 
Montaż podokienników o długości ponad 1m - parapety pcv

szt 4
45   KNR 2-02 

1015/01 
Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe, ościeżnice regulowane

m 20
46   KNR 2-02 

1019/05 
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, drzwi drewniane, wypełnienie płyta 
wiórowa otworowana, kolor grafit, nowoczesna klamka w kolorze czarnym m2 7,56

47   KNKRB 2 
1201/01 

Pochwyty schodowe z rur stalowych nierdzewnych
m 3,5

48   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa, montaż i uruchomienie wraz z odbiorem UDT - platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych
kpl 1

4 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
5 REMONT DACHU

49   KNR 2-02 
1604/01 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m
m2 185

50   KNR 4-01 
0535/02 

Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
m2 168,534

51   KNR 4-01 
0535/04 

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
m 17,11

52   KNR 4-01 
0535/06 

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
m 11,2

53   KNR 4-01 
0212/04 

Rozbiórka betonowych czapek kominowych
m2 2,4
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54   KNR 4-04 

1103/03 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 
5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie m3 2,48

55   KNR 4-04 
1103/04 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego m3 2,48

56   KNR 4-04 
1103/05 

(dopłata 10x) 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 2,48
57   Kalkulacja 

indywidualna 
opłata za utylizację odpadów - gruz

m3 2,48
58 KNR 7-12 

0102/02
Czyszczenie mechaniczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych, stalowa konstrukcja dachu

m2 168,534
59 KNR 7-12 

0204/02
Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych, stalowa 
konstrukcja dachu
Dopłata 2x m2 168,54

60   KNR 2-02 
0409/03 

Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - okap
m2 13,688

61   KNR 2-02u2 
0525/02 

Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 blachą stalową ocynkowaną powlekaną, blacha trapezowa T55 
powlekana matowa, dolna warstwa z membraną antykondensacyjną m2 168,54

62   KNR 2-02u2 
0521/02 

Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm grubości 0,50mm -
m2 38,95

63   KNR 2-02u2 
0539/02 

Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną
m 17,11

64   KNR 2-02u2 
0549/01 

Montaż rynien dachowych z blachy stalowej powlekanej, rynna ciągniona w jedym kawałku, wykonywana na budowie 
o śr. 150cm m 17,11

65   KNR 2-02u2 
0551/01 

Montaż rur spustowych stalowych powlekanych
m 11,2

6 ELEWACJA
66   KNR 4-04 

0105/01 
Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ocieplenia ze 
styropianu, wymiana materiału ociepleniowego na ścianie REI 120
(16,41*6,34)-(9,22*3,76) m2 69,372
4*3,67 m2 14,68

razem m2 84,052
67   KNR 4-04 

1103/03 
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 
5 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie m3 12,608

68   KNR 4-04 
1103/04 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego m3 12,608

69   KNR 4-04 
1103/05 

(dopłata 10x) 

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

m3 12,608
70   Kalkulacja 

indywidualna 
opłata za utylizację odpadów - gruz

m3 12,608
71 KNR 0-23 

2615/01
Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami z wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki m2 84,052

72   KNR 0-19 
1024/08 

Montaż drzwi rewizyjnych stalowych, do przestrzeni strychu, w scianie zewnętrznej

d1    1 kpl 1
razem kpl 1

73   KNR K-33 
0102/01 

Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 do ścian w systemie izolacji cieplnej - gr.10cm- Docieplenie ścian 
szczytowych ponad stropem
(9,85*2+17,11)*0,8 m2 29,45

razem m2 29,45
74   KNR K-33 

0109/01 
Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na płytach styropianowych ścian w  systemach izolacji cieplnej

m2 29,45
7 INSTALACJA CO I WENTYLACJI

75   KNR 2-17 
2170146020000 

- 

Dostawa i montaż kratki wentylacyjne, wewnętrzne pcv
Nr ST: SST-IS-01

szt 10
76   KNR 2-17 

2170140010000 
- 

Nawietrzaki okienne, pcv montowane to ramy okiennej, nawietrzak higrosterowany
Nr ST: SST-IS-01

szt 8
77   KNR 2-17 

2170122020000 
- 

Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale 
kształtek 29%
Nr ST: SST-IS-01 m2 8,6

78   KNR 4-02 
4020521020000 

- 

Demontaż grzejnika stalowego płytowego do ponownego wykorzystania (analogia)
Nr ST: SST-IS-01

kpl 5
79 KNR 7-28 

0203/01
Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 cegły
Nr ST: SST-IS-01 szt 4
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80 KNR-W 2-15 

0402/02
Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach, Zasilenie 
grzejnika w Archiwum
Nr ST: SST-IS-01 m 45,33

81 KNR 0-31 
0208/01

Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub 
kątowych z głowicami termostatycznymi, wymiana zawrów przy istniejących grzejnikach
Nr ST: SST-IS-01 kpl 5

82 KNR 0-35 
0215/04

Montaż głowic termostatycznych z zakresem nastaw 6-28 stopni Celsjusza
Nr ST: SST-IS-01 kpl 5

83 KNR 0-31 
0208/03

Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm
Nr ST: SST-IS-01 kpl 5

84   KNR 2-15U 
215U030909000 

0- 

Odpowietrzniki automatyczne do instalacji C.o. o średnicy 15 mm
Nr ST: SST-IS-01

szt 2
85   KNR 2-15W 

215W04180300 
00- 

Grzejnik stalowy jednopłytowy zasilany z boku 11-60/0,4m
Nr ST: SST-IS-01

szt 1
86   KNR 2-15W 

215W04180700 
00- 

Ponowny montaż zdemontowanego grzejnika stalowego dwupłytowego zasilanego z boku
Nr ST: SST-IS-01

szt 4
87   AW 

KALK-IND 
Próba szczelności instalacji c.o.
Nr ST: SST-IS-01 m 55,66

88   KNR 2-15W 
215W04360100 

00- 

Próba instalacji centralnego ogrzewania,na gorąco z dokonaniem regulacji
Nr ST: SST-IS-01

szt 1
89 KNR 0-34 

0101/11
Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami
Nr ST: SST-IS-01 m 45,33
8 Instalacja elektryczna

90   KNR 4-03 
1003/21 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 
mm otw. 12

91   KNR 4-03 
1003/22 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 40 
mm otw. 5

92   KNR 4-03 
1001/01 

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
m 254

93   KNR 5-08 
0210/01 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania 
bruzd na podłożu nie-beton. m 320

94   KNR 5-08 
0210/04 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania 
bruzd na podłożu betonowym m 154

95   KNR 5-08 
0101/03 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu m 305

96   KNR 5-08 
0110/01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
m 305

97   KNR 5-08 
0207/01 

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
m 305

98   KNR 5-08 
0210/02 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania 
bruzd na podłożu nie-beton. m 685

99   KNR 5-08 
0101/03 

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - 
przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu m 320

100   KNR 5-08 
0110/01 

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
m 35

101   KNR 5-08 
0204/03 

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 4 mm2 wciągane do rur
m 35

102   KNR 5-08 
0301/20 

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych 
otworów mechanicznie w cegle szt. 22

103   KNR 5-08 
0302/01 

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm
szt. 22

104   KNR 4-01 
0330/07 

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
m2 3,2

105   KNNR 5 
0405/09 

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
szt. 1

106   KNR 5-08 
0813/01 

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)
szt. 85

107   KNR 5-08 
0813/08 

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce ołowianej i osłonie polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój 
żył do 16 mm2) szt. 22

108   KNR 5-08 
0814/03 

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2
szt. 10

109   KNR 5-08 
0813/03 

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 6 mm2)
szt. 40

110   KNNR 5 
0502/03 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ledowa 60x60 montowana w suficie podwieszanym
kpl. 40

111   KNNR 5 
0502/02 

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ledowa oświetlenia awaryjnego
kpl. 8
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112   KNNR 5 

0502/02 
Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - Oprawa ledowa oświetlenia ewakuacyjnego

kpl. 6
113   KNR 5-08 

0307/02 
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce 
instalacyjnej z podłączeniem szt. 8

114   KNR 5-08 
0308/01 

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych 
przez przykręcenie z podłączeniem szt. 3

115   KNR 5-08 
0307/03 

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z 
podłączeniem szt. 2

116   KNR 5-08 
0309/03 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
szt. 3

117   KNR 5-08 
0309/06 

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 
16A/2.5mm2 z podłączeniem szt. 28

118   KNR 5-08 
0604/01 

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą
m 22

119   KNR 5-08 
0607/03 

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach z wykonaniem otworu mechanicznie - 
pręt o śr.do 10mm m 10

120   KNR 5-08 
0618/01 

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
szt. 6

121   KNR 5-08 
0619/01 

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
szt. 2

122   KNR 5-08 
0619/06 

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
szt. 2

123   KNR 4-03 
1202/01 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
pomiar. 12

124   KNR 4-03 
1202/02 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
pomiar. 8

125   KNR 4-03 
1205/05 

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
pomiar. 1

126   KNR 4-03 
1205/06 

Następny pomiar skutecznosci zerowania
pomiar. 15

127   KNR-W 4-03 
1209/01 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
prób. 1

128   KNR-W 4-03 
1209/02 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego
prób. 4

129   KNR 4-03 
1205/01 

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
pomiar. 4
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