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Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPÓŁU 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W ŻURAWICY

1 Element Remont i docieplenie ścian zewnętrznych budynku (ściana zewnętrzna bud 
szkoły i ściana zewn. bud. sali gimnastycznej (SZ))

1.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m,
m2 644,46

1.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 644,46

1.3 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien, folią polietylenową
m2 103,06

1.4 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m 63,60

1.5 KNR 403/1139/8 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na 
ścianie, ciąg pionowy, pręt o przekroju do 120·mm2 m 63,60

1.6 KNR 401/819/15 Analogia. Demontaż (skucie) parapetów z płytek ceramicznych (pow.: 71,77*0,15=10,77m2) m2 10,77

1.7 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku - przyjeto 25 % powierzchni, tj. 0,25*(SZ bud. szkoły 
403,39m2 + SZ bud. sali gimnastycznej 241,07m2 - pow. okien zewn. nadz. 97,06m2 - pow. 
drzwi zewn. nadz. 10,30m2) = 0,25*537,1m2 = 134,28m2

Wyliczenie ilości robót:

0,25*537,1 134,27500

RAZEM: 134,27500 m2 134,28

1.8 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km - gruz

Wyliczenie ilości robót:

134,28*0,02 2,68560

RAZEM: 2,68560 m3 2,69

1.9 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - gruz (dodatkowe 9km) m3 2,69

1.10 kalk. własna Opłata za utylizację i składowanie gruzu m3 2,69

1.11 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t (zdemontowane piony spustowe i inst
odgromowa, razem ok. 100kg) t 0,10

1.12 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t 
(dodatkowe 5km) t 0,10

1.13 Kalkulacja 
indywidualna

Wykucie z muru i demontaż drabiny wejściowej na dach bud. szkoły, kotwionej do ściany 
zewnętrznej, nad dachem bud. sali gimnastycznej szt 1,00

1.14 KNR 401/1214/2 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, ponad 0,5·m2 - 
drabina wejściowa na dach bud. szkoły m2 3,50

1.15 KNR 401/1214/2 Analogia. Oczyszczenie powierzchni drabiny wejściowej na dach bud. szkoły m2 3,50

1.16 KNR 401/1213/1
(1)

Analogia. Malowanie farba do metalu powierzchni drabiny wejściowej na dach bud. szkoły - 
dwukrotnie m2 3,50

1.17 KNR 23/2611/1 Analogia - oczyszczenie pow. elewacji (SZ bud. szkoły 403,39m2 + SZ bud. sali 
gimnastycznej 241,07m2 - pow. okien zewn. nadz. 97,06m2 - pow. drzwi zewn. nadz. 
10,30m2) = 537,1m2 m2 537,10

1.18 KNR 401/715/1 
(1)

Analogia - uzupenienie skutych tynków (pow. 134,28m2
m2 41,71

1.19 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej 
(14,43+9,24+15,83+1,96+1,96+22,71+9,95+22,71=98,79mb) mb 98,79

1.20 KNR 23/2614/2 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (grafitowymi) - EPS 80, lambda 0,033 
W/mK, gr.15cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ściany z cegły - tynk silikonowy - ściana zewnętrzna bud. szkoły i bud. 
sali gimnastycznej (SZ bud. szkoły 403,39m2 + SZ bud. sali gimnastycznej 241,07m2 - pow. 
okien zewn. nadz. 97,06m2 - pow. drzwi zewn. nadz. 10,30m2) = 537,1m2 m2 537,10

1.21 KNR 23/2614/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi (grafitowymi) - lambda 0,033 W/mK, 
gr.2cm, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 15·cm, ściany z cegły - tynk silikonowy - ościeża w
ścianach zewnętrznych bud. szkoły i bud. sali gimnastycznej (szpalety o pow. 
(150,22+16,4+8,16+8,0+17,2+7,4+93,8+9,6)*0,15=310,78mb*0,15m=46,62m2)

Wyliczenie ilości robót:

310,78*0,15 46,61700

RAZEM: 46,61700 m2 46,62
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1.22 KNR 202/506/1 
(1)

Analogia. Różne obróbki z blachy aluminiowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 
25·cm - montaż parapetów okiennych (parapety o pow. 
(33,35+4,6+1,2+1,12+5,0+2,5+24,0)*0,20 = 71,77mb*0,20m = 14,35m2

Wyliczenie ilości robót:

71,77*0,2 14,35400

RAZEM: 14,35400 m2 14,35

1.23 KNR 202/510/4 
(1)

Analogia. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 
125mm m 63,60

1.24 KNR 202/510/3 
(1)

Analogia. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 
125mm m 63,60

1.25 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do 
Fi·10·mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne m 63,60

1.26 Kalkulacja 
indywidualna

Analogia. Ponowne obsadzenie drabiny wejściowej na dach bud. szkoły, w ścianach i 
podłożach betonowych szt 1,00

2 Element Docieplenie stropodachu nad budynkiem szkoły (STRD_BS)
2.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - budynek szkoły 

(15,83+10,64+15,83+1,96+1,96+10,64 = 56,86mb) m 56,86

2.2 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt -
budynek szkoły m 98,15

2.3 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t (ok. 0,36t) t 0,36

2.4 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t 
(dodatkowe 5km) t 0,36

2.5 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład - budynek szkoły; 
obmiar: (15,83*10,64)+(4,51*1,96)=168,43+8,84=177,27m2 m2 177,27

2.6 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km (zdemontowana papa 0,005*177,27=0,89m3) m3 0,89

2.7 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km- zdemontowana papa (dodatkowe
5km) m3 0,89

2.8 kalk. własna Opłata za utylizację i składowanie izolacji (zdemontowana papa) 2,08m3 zdemontowanej 
papy tj. ok. 0,975t t 0,975

2.9 KNR 401/203/9 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu - do. 
5% pow. docieplanego dachu budynku szkoły, tj. 0,05*177,27=8,86m2

Wyliczenie ilości robót:

0,05*177,27 8,86350

RAZEM: 8,86350 m3 8,86

2.10 KNRW 
202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, 
dyspersyjna masa kauczukowa, 1·warstwa (177,27m2) m2 177,27

2.11 KNR 202/609/3 Analogia. Docieplenie stropodachu styropapą grub. 20 cm, mocowaną mechanicznie - 
styropapa EPS100, lambda 0,036W/mK, jednostronnie oklejona - bud. szkoły 
(15,83m*10,64m)+(4,51m*1,96m)=177,27m2 m2 177,27

2.12 KNR 23/2612/5 Analogia. Ocieplenie stropodachu styropapą - przymocowanie płyt styropapy dyblami 
plastikowymi do konstrukcji dachu szt 709,08

2.13 KNR 22/527/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia - bud. szkoły m2 177,27

2.14 KNR 202/506/1 
(1)

Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - 
montaż obróbek blacharskich krawędzi dachu - dach nad bud. szkoły 
(15,83+10,64+15,83+1,96+1,96+10,64)*0,25 = 56,86mb*0,25m = 14,22m2

Wyliczenie ilości robót:

56,86*0,25 14,21500

RAZEM: 14,21500 m2 14,22

2.15 KNR 202/508/4 
(1)

Analogia. Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej, półokrągłe o średnicy 150mm - 
budynek szkoły (15,83+10,64+15,83+1,96+1,96+10,64 = 56,86mb) m 56,86

2.16 KNR 508/606/1 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10·mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski - budynek szkoły m 98,15

2.17 KNR 508/601/10 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 
2 złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym, papa lub blacha szt 41,00

3 Element Docieplenie stropodachu nad budynkiem sali gimnastycznej (STRD_SG)
3.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - budynek sali gimnastycznej 

(22,41+22,41=44,82mb) m 44,82

3.2 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt -
budynek sali gimnastycznej m 88,00

3.3 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t (ok. 0,49t) t 0,49

3.4 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t 
(dodatkowe 5km) t 0,49

3.5 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład - budynek sali 
gimnastycznej; obmiar: 22,71*10,55=239,59m2 m2 239,59
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3.6 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km (zdemontowana papa 0,005*239,59=1,20m3) m3 1,20

3.7 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km- zdemontowana papa (dodatkowe
5km) m3 1,20

3.8 kalk. własna Opłata za utylizację i składowanie izolacji (zdemontowana papa) 2,08m3 zdemontowanej 
papy tj. ok. 1,317t t 1,317

3.9 KNR 401/203/9 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje dachu - do. 
5% pow. dachu budynku sali gimnastycznej, tj. 0,05*239,59=11,98m2

Wyliczenie ilości robót:

0,05*239,59 11,97950

RAZEM: 11,97950 m3 11,98

3.10 KNRW 
202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, 
dyspersyjna masa kauczukowa, 1·warstwa (239,59m2) m2 239,59

3.11 KNR 202/609/3 Analogia. Docieplenie stropodachu styropapą grub. 20 cm, mocowaną mechanicznie - 
styropapa EPS100, lambda 0,036W/mK, jednostronnie oklejona - bud. sali gimnastycznej 
22,71m*10,55m=239,59m2 m2 239,59

3.12 KNR 23/2612/5 Analogia. Ocieplenie stropodachu styropapą - przymocowanie płyt styropapy dyblami 
plastikowymi do konstrukcji dachu szt 958,36

3.13 KNR 22/527/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia - bud. sali gimnastycznej m2 239,59

3.14 KNR 202/506/1 
(1)

Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - 
montaż obróbek blacharskich krawędzi dachu - dach nad bud. sali gimnastycznej 
(22,41+22,41)*0,25 = 44,82mb*0,25m = 11,21m2

Wyliczenie ilości robót:

44,82*0,25 11,20500

RAZEM: 11,20500 m2 11,21

3.15 KNR 202/508/4 
(1)

Analogia. Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej, półokrągłe o średnicy 150mm - 
budynek sali gimnastycznej (22,41+22,41=44,82mb) m 44,82

3.16 KNR 508/606/1 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10·mm na 
uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody poziome, dach płaski - budynek sali 
gimnastycznej m 88,00

3.17 KNR 508/601/10 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z 
2 złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym, papa lub blacha szt 54,00

4 Element Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowj oraz wykonanie docieplnia 
ścian piwnic i ścian fundamentowych + wykończenie cokołu

4.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik przy budynku szkoły oraz opaska przy 
bud sali gimnastycznej ((24,00*1,0)+((14,43+1,96+1,96)*1,5)=51,53m2 m2 51,53

4.2 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce
piaskowej (24+1+1+1+1+9,95=37,95m) m 37,95

4.3 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - skucie betonowej 
opaski, gr.10cm (0,6*0,1*(24,0+15,83+1+5))=2,75m3 m3 2,75

4.4 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km - gruz m3 2,75

4.5 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - gruz (dodatkowe 9km) m3 2,75

4.6 kalk. własna Opłata za utylizację i składowanie gruzu m3 2,75

4.7 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących ścian 
fundamentowych - odkopanie ścian fundamentowych przed wykonaniem izolacji 
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*1,0*1,8)+((22,71+15,83+1)*1,0*1,3)=152,22m3 m3 152,22

4.8 KNR 401/107/7 Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszenia dla robót ziemnych przy odkrywaniu ścian 
fundamentowych 
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*1,2)+((22,71+15,83+1)*1,2)=114,66m3 m2 114,66

4.9 KNR 15/517/1 Ułożenie  folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej m2 114,66

4.10 KNR 401/701/5 Skucie istniejącego tynku z pow. cokołu 
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*3,0)+((22,71+15,83+4,24)*2,5)=274,98m2 m2 274,98

4.11 KNR 404/1101/2 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1 km - gruz m3 4,12

4.12 KNR 404/1101/5 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - gruz (dodatkowe 9km) m3 4,12

4.13 kalk. własna Opłata za utylizację i składowanie gruzu m3 4,12

4.14 KNR 401/619/3 Oczyszczenie ścian fundamentowych  szczotkami stalowymi - od ławy na całą wysokośc 
cokołu m2 274,98

4.15 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii·III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome 
(ściany fundamentowe) m2 274,98

4.16 KNR 40/213/1 Zagruntowanie ścian m2 274,98

4.17 KNRW 
202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, 
dyspersyjna masa kauczukowa, 1·warstwa (177,27+239,59=416,86m2)

Wyliczenie ilości robót:

177,27+239,59 416,86000

RAZEM: 416,86000 m2 416,86
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4.18 KNRW 
202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, 
dyspersyjna masa kauczukowa, 1·warstwa (416,86m2) m2 416,86

4.19 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - XPS gr. 10 cm - przyklejony do poz. 10 cm 
poniżej gruntu 
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*1,8)+((22,71+15,83+4,24)*1,3)=156,43m2 m2 156,43

4.20 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni 
(156,43m2) m2 156,43

4.21 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, 
grunt kategorii III- zasypanie wykopów ziemią  po wykonaniu izolacji  
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*1,0*1,8)+((22,71+15,83+1)*1,0*1,3)-(156,43*0,11) 
=135,01m3 m3 135,01

4.22 KNR 401/108/11 Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km 
(156,43*0,11=17,21m3 m3 17,21

4.23 KNR 401/108/12 Wywóz  na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km- do 5 km m3 17,21

4.24 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - płytami styropianowymi (grafitowymi) - EPS 80, 
lambda 0,033 W/mK, gr.15cm, - przyklejony powyzej pow. gruntu na stefę cokołową 
((5,0+14,43+1,96+1,96+22,71+9,95)*1,2)+((22,71+15,83+4,24)*1,2)=118,55m2 m2 118,55

4.25 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową (24+1+1+1+1+9,95+24,0+15,83+1+5=83,78mb) m 83,78

4.26 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3·cm (24,0*1,0)+((14,43+1,96+1,96)*1,5)+((24,0+15,83+1+5)*1,0)=97,36m2 m2 97,36

4.27 KNR 231/105/2 Dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy- pogrubienie warstwy o 2 cm - do gr. 5 
cm m2 97,36

4.28 KNR 231/511/4 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka 
szara (ok. 35,0m2 kostki z demontażu, reszta kostka nowa) m2 97,36

4.29 KNR 40/212/2 Wzmocnienie powierzchni przed wyk. tynku mineralnego - cokół m2 118,55

4.30 KNR 23/932/2 
(2)

Tynk mineralny  gruboziarnisty- cokół
m2 118,55

4.31 KNR 40/212/4 
(1)

Malowanie pow. cokołu farba silikonową
m2 118,55

5 Element Wymiana stolarki okiennej + remont istn. krat okiennych
5.1 KNR 401/354/7 Demontaz krat okiennych - el. północno-wschodnia budynku (okratowane okna 1,25x0,90m 

do pom. magazynowych, w poziomie piwnic budynku - 3szt.; krata okienna 1,45x1,10m) szt 3,00

5.2 KNR 401/354/8 Demontaż okien zewnętrznych, z PCV (I-szej generacji), 59szt. okien o łącznej powierzchni 
103,06m2 (tj. bud. szkoły: 1,15x1,44m - 29szt.; 1,15x0,90m - 4szt.; 0,60x1,44m - 2szt.; 
0,56x1,44m - 2szt.; 1,25x0,90 - 4szt.; 1,25x0,60 - 2szt.; budynek sali gimnastycznej: 
1,50x1,85m - 14szt.; 1,50x0,90m - 2szt.) m2 103,06

5.3 KNR 404/1101/2 Analogia. Transport zdemontowanych okien z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu - samochodem skrzyniowym, na odległość do 1 km (zdemontowane okna 
zewnętrzne 103,06m2*0,1m=10,306m3) m3 10,306

5.4 KNR 404/1101/5 Analogia. Transport zdemontowanych okien z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu - samochodem skrzyniowym, na odległość do 1 km - dodatek za każdy 
następny rozpoczęty 1 km m3 10,306

5.5 kalk. własna Opłata za utylizację i składowanie zdemontowanych okien PCV m3 10,306

5.6 KNR 19/1023/8 
(1)

Okna 3-szybowe z PCV, z powłoką niskoemisyjną, w wersji z nawiewnikami 
higrosterowanymi, o wsp. U=0,90W/m2K, z obróbką obsadzenia- szczegóły w/g DT - 59szt. 
okien o łącznej powierzchni 103,06m2 (tj. bud. szkoły: 1,15x1,44m - 29szt.; 1,15x0,90m - 
4szt.; 0,60x1,44m - 2szt.; 0,56x1,44m - 2szt.; 1,25x0,90 - 4szt.; 1,25x0,60 - 2szt.; budynek 
sali gimnastycznej: 1,50x1,85m - 14szt.; 1,50x0,90m - 2szt.) m2 103,06

5.7 KNR 401/1214/2 Oczyszczenie powierzchni krat okiennych przed malowaniem- el. północno-wschodnia 
budynku

Wyliczenie ilości robót:

kraty okienne (1,45*1,10*3)*2 9,57000

RAZEM: 9,57000 m2 9,57

5.8 KNR 401/1213/1
(1)

Malowanie farba do metalu powierzchni krat okiennych - dwukrotnie- el. północno-wschodnia
budynku

Wyliczenie ilości robót:

9,57*2 19,14000

RAZEM: 19,14000 m2 19,14

5.9 KNR 401/320/4 Ponowne obsadzenie  krat okiennych - el. północno-wschodnia budynku szt 3,00

6 Element Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - drzwi do pomieszczeń w poziomie 
piwnic budynku

6.1 KNR 401/354/7 Analogia. Demontaz drzwi zewnętrznych o pow. do 2,0m2 - drzwi do pom. w poziomie piwnic
budynku (1,00x2,00m - 2szt.) - drzwi stalowe

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*2 4,00000

RAZEM: 4,00000 szt 4,00

6.2 KNR 404/1101/2 Analogia. Transport zdemontowanych drzwi zewnętrznych z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym, na odległość do 1 km 
(zdemontowane drzwi zewnętrzne 4,0m2*0,1m=0,40m3) m3 0,400
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6.3 KNR 404/1101/5 Analogia. Transport zdemontowanych drzwi zewnętrznych z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym, na odległość do 1 km - dodatek za 
każdy następny rozpoczęty 1 km m3 0,400

6.4 kalk. własna Opłata za utylizację i składowanie zdemontowanych drzwi zewnętrznych stalowych i 
alumniowych m3 0,400

6.5 KNNR 2/1104/2 Analogia. Dostawa i montaz drzwi zewnętrznych aluminiowych, pełnych, jednoskrzydłowych, 
o wsp. U=1,2W/m2K - drzwi do pom. w poziomie piwnic budynku (1,00x2,00m - 2szt.) - drzwi
z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*2 4,00000

RAZEM: 4,00000 m2 4,00

7 Element Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - drzwi do pomieszczeń w poziomie 
parteru

7.1 KNR 401/354/7 Analogia. Demontaz drzwi zewnętrznych o pow. do 2,0m2 - drzwi do pom. w poziomie 
parteru budynku (1,00x2,00m - 2szt.) - drzwi aluminiowe I-szej generacji

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*2 4,00000

RAZEM: 4,00000 szt 4,00

7.2 KNR 401/354/10 Analogia. Demontaz drzwi zewnętrznych o pow. ponad 2,0m2 - drzwi do pom. w poziomie 
parteru budynku (1,50x2,10m - 2szt.) - drzwi aluminiowe I-szej generacji

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,1*2 6,30000

RAZEM: 6,30000 m2 6,30

7.3 KNR 404/1101/2 Analogia. Transport zdemontowanych drzwi zewnętrznych z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym, na odległość do 1 km 
(zdemontowane drzwi zewnętrzne 10,3m2*0,1m=1,03m3) m3 1,030

7.4 KNR 404/1101/5 Analogia. Transport zdemontowanych drzwi zewnętrznych z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym, na odległość do 1 km - dodatek za 
każdy następny rozpoczęty 1 km m3 1,030

7.5 kalk. własna Opłata za utylizację i składowanie zdemontowanych drzwi zewnętrznych stalowych i 
alumniowych m3 1,030

7.6 KNNR 2/1104/2 Analogia. Dostawa i montaz drzwi zewnętrznych aluminiowych, oszklonych, 
jednoskrzydłowych,o wsp. U=1,2W/m2K - drzwi do pom. w poziomie parteru budynku 
(1,00x2,00m - 2szt.) - drzwi z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0*2 4,00000

RAZEM: 4,00000 m2 4,00

7.7 KNNR 2/1104/2 Analogia. Dostawa i montaz drzwi zewnętrznych aluminiowych, oszklonych, 
dwuskrzydłowych, o wsp. U=1,2W/m2K - drzwi do pom. w poziomie parteru budynku 
(1,50x2,10m - 2szt.) - drzwi z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,1*2 6,30000

RAZEM: 6,30000 m2 6,30

8 Element Modernizacja instalacji grzewczej budynku
8.1 KNRW 

402/317/7
Analogia. Demontaż wyeksploatowanego kotła gazowego, kondensacyjnego, o mocy 65kW

szt 1,00

8.2 KNRW 
402/512/1

Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi·15-20·mm (zawór 
grzejnikowy na zasilaniu) szt 63

8.3 KNRW 
402/512/1

Demontaż zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuzłączka, Fi·15-20·mm (zawór 
grzejnikowy na powrocie) szt 63

8.4 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t (zdemontowane zawory grzejnikowe: 
(63*0,195kg)+(63*0,155kg)=12,285kg+9,765kg=22,05kg + zdemontowany kocioł gazowy 
60,0kg; razem złom: 82,05kg ) t 0,08205

8.5 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t 
(dodatkowe 5km) t 0,08205

8.6 KNNR 4/503/3 Analogia. Kocioł gazowy kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania, o mocy płynnie 
modulowanej w zakresie: 12,0 - 61,5kW, przy parametrach 80/60st.C i 13,5 - 65,0kW przy 
parametrach 50/30st.C szt 1,00

8.7 KNRW 
215/412/2

Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - Montaż zaworu termostatycznego, Dn15 + montaż głowicy 
termostatycznej szt 63

8.8 KNRW 
215/412/2

Zawory grzejnikowe, Dn·15·mm - Montaż zaworu grzejnikowego powrotnego, Dn15
szt 63
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość
1. Betoniarze grupa II r-g 40,2212

2. Blacharze grupa II r-g 187,50618

3. Blacharze grupa III r-g 9,19076

4. Brukarze grupa II r-g 10,07036

5. Brukarze grupa III r-g 44,48378

6. Dekarze grupa II r-g 221,66402

7. Elektromonter grupa II r-g 18,45428

8. Elektromonter grupa III r-g 185,61505

9. Malarze grupa II r-g 32,659

10. Monter grupa II r-g 663,18897

11. Murarze grupa II r-g 12,34909

12. Robocizna r-g 29,46636

13. Robotnicy r-g 276,38917

14. Robotnicy grupa I r-g 2 641,8712

15. Robotnicy grupa II r-g 190,81173

16. Tynkarze grupa II r-g 640,06868

17. Tynkarze grupa III r-g 1 274,7693

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
1. Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. III m3 0,34398

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 21,2568

3. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,17518

4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 4,3

5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,13405

6. Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,03401

7. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, oszklone, o wsp. U=1,2W/m2K - z ościeżnicą m2 6,3

8. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe, oszklone, o wsp. U=1,2W/m2K - z ościeżnicą m2 4

9. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe, pełne, o wsp. U=1,2W/m2K - z ościeżnicą m2 4

10. Dysperbit - dyspersyjna masa kauczukowa kg 375,174

11. Farba do metalu dm3 7,19952

12. Farba silikonowa dm3 33,194

13. Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego m2 39,5029

14. Folia kubełkowa m2 172,073

15. Folia PE m2 149,058

16. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 196,00757

17. Gips budowlany szpachlowy kg 268,9866

18. Głowica termostatyczna, z zabezpieczeniem antykradzieżowym szt 63

19. Gwoździe budowlane gołe kg 0,74203

20. Izolacjia bitumiczna kg 187,716

21. Kocioł gazowy kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania, o mocy płynnie modulowanej w zakresie: 12,0 - 
61,5kW, przy parametrach 80/60st.C i 13,5 - 65,0kW przy parametrach 50/30st.C szt. 1

22. Kołki rozporowe plastykowe szt 85,8

23. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 4 655,5808

24. Kominki wentylacyjne szt 8,3372

25. Kostka brukowa betonowa grubości 8·cm, szara m2 64,79

26. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 1,6684

27. Listwa cokołowa - startowa, szer. 153mm m 103,7295

28. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 6,1836

29. Narożniki ochronne 0.40·kg szt 1,6684

30. Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm m 85,4556

31. Okna 3-szybowe z PCV, z powłoką niskoemisyjną, w wersji z nawiewnikami higrosterowanymi, o wsp. 
U=0,90W/m2K, m2 103,06

32. Opłata za utylizację i składowanie gruzu m3 9,56

33. Opłata za utylizację i składowanie zdemontowanych drzwi zewnętrznych m3 1,43

34. Opłata za utylizację i składowanie zdemontowanych okien m3 10,306

35. Opłata za utylizację zdemontowanej papy t 2,292

36. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia m2 491,8948

37. Papier ścierny elektrokorundowy szt 9,2792
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość
38. Parapet z blachy aluminiowej powlekanej, prefabrykowany, z zaślepkami aluminiowymi, szer. 20cm m2 43,0405

39. Pianka poliuretanowa kg 0,5005

40. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 35,0404

41. Piasek do betonów zwykłych m3 6,45817

42. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 8,5138

43. Piasek do zapraw m3 0,001

44. Płyta styropianowa grafitowa, EPS 80, lambda 0,033 W/mK, gr.2cm m2 48,951

45. Płyta styropianowa grafitowa, EPS 80, lambda 0,033 W/mK, gr.15cm m2 688,4325

46. Płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS, gr.10cm, lambda=0,035W/mK m2 164,2515

47. Podkładowa masa tynkarska kg 210,681

48. Preparat gruntujący l 13,749

49. Preparat gruntujący kg 131,13

50. Preparat wzmacniający dm3 23,71

51. Pręty stalowe ocynkowane, odgromowe, śr. 8mm m 259,74

52. Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych dm3 0,99616

53. Rura spustowa z blachy stalowej powlekanej, śr. 125mm, kielichowa mb 66,78

54. Rura spustowa z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, śr. 125mm, kielichowa mb 66,78

55. Rynna dachowa z blachy stalowej powlekanej, śr. 150mm, półokrągła m 106,764

56. Siatka z tworzyw sztucznych m2 90,2244

57. Siatka z włókna szklanego m2 820,75941

58. Styropapa EPS100, lambda 0,036W/mK, jednostronnie oklejona, grub. 20cm m2 437,703

59. Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych kg 474,2

60. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 484,382

61. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 6,15955

62. Tynk silikonowy kg 2 120,796

63. Uchwyt ścienny do rynien stalowych powlekanych, śr. 150mm szt 203,36

64. Uchwyty do rur spustowych, ocynkowane, powlekane, do rur spustowych o śr. 150mm szt 20,988

65. Uchwyty do rur spustowych, stalowe powlekane, do rur spustowych o śr. 125mm szt 20,988

66. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,12513

67. Woda m3 0,59989

68. Woda przemysłowa m3 2,14192

69. Wsporniki naciągowe z 2 złączkami naprężającymi szt 26

70. Wsporniki ścienne szt 64,236

71. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 6,59952

72. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,19369

73. Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 7 043,7681

74. Zawór grzejnikowy powrotny, prosty, Dn15, Pn10 szt 63

75. Zawór termostatyczny, prosty, Dn15, Pn10, z nastawą wstępną szt. 63

76. Złączki przelotowe kabłąkowe naprężające K-426 szt 191,9

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 1,2513

2. Piła do cięcia kostki m-g 2,434

3. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 100,53576

4. Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 9,9818

5. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 18,94983

6. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 1,04237

7. Środek transportowy (1) m-g 32,71397

8. Wibrator powierzchniowy do 225·kg m-g 12,6568

9. Wyciąg m-g 4,09811

10. Wyciąg do urobku ziemi z napędem elektrycznym 0,18 t m-g 5,153

11. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,35277

12. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 43,3772

13. Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 54,87151


