
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20) 

str 1 

 2025-06-10 
Zamawiajacy: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
 

  
 

 

Kosztorys inwestorski Nr: 01/10/06/2025 
 
Nazwa Inwestycji: "Budowa naukowego placu zabaw na terenie ZSO nr 16" 
Adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5, działka nr ew. 1187/2, Gorzów Wielkopols, 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
Opis: "Budowa naukowego placu zabaw na terenie ZSO nr 16" 
Rodzaj robót: Roboty projektowe i budowlane 
Charakterystyka robót: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy nowego naukowego 
placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5 w Gorzowie Wielkopolskim na 
działce nr ew. 1187/2. 
Data oprac.: 2025-06-10 
Umowa z dnia: 2025-06-10 
Podstawa opracowania: AW, KNNR 11, KNR 2-01, KNNR 10 ERRATA, KNR 2-02 
Waluta: PLN 
Stawka r-g: 40,00 
 

Nazwa Wartość R M S Kwota Uproszczone Razem 

Koszty bezpośrednie  PLN 3 605,38 128 574,18 22,86 0,00  132 202,42 

Koszty zakupu od M 8,41 % 0,00 10 813,08 0,00 0,00  10 813,08 

Koszty pośr. od R 10,18 % 367,02 0,00 0,00 0,00  367,02 

Koszty pośr. od S 10,99 % 0,00 0,00 2,51 0,00  2,51 

Zysk od R 10,00 % 360,54 0,00 0,00 0,00  360,54 

Zysk od M 10,00 % 0,00 12 857,42 0,00 0,00  12 857,42 

Zysk od S 10,03 % 0,00 0,00 2,29 0,00  2,29 

Zysk od KZ 10,00 % 0,00 1 081,33 0,00 0,00  1 081,33 

Zysk od KR 10,00 % 36,71 0,00 0,00 0,00  36,71 

Zysk od KS 10,00 % 0,00 0,00 0,25 0,00  0,25 

Koszty z narz. w 
rozbiciu 

23,00 %      157 723,58 

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN 4 369,65 153 326,01 27,91 0,00  157 723,58 

Stawka VAT 23,00 %      36 276,42 

Wartość brutto  PLN      194 000,00 

 
Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące  PLN 
 
Sporządził: 
……………………………………. 
 
 

Sprawdził: 
……………………………………. 
 
 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2023.20) 

str 2 

Przedmiar robót 

 
................................................................................................................. 

(nazwa obiektu, rodzaju robót) 

Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr....... 
    (kod - miejscowość) 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Dokumentacja projektowa 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

pozyskaniem decyzji o braku sprzeciwu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

 

2. Prace przygotowacze 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Demontaż, przeniesienie w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego i ponowny montaż_bramka do piłki 

nożnej 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Demontaż, przeniesienie w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego i ponowny montaż_podwójna huśtawka 

wahadłowa 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Demontaż, przeniesienie w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego i ponowny montaż_bujak na sprężynie 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

 

3. Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 5 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Dostawa i montaż_naukowy HEX 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 
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1 2 3 4 5 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Dostawa i montaż_regionalne memory 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Dostawa i montaż_ściana do malowania 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Dostawa i montaż_zegar słoneczny 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Dostawa i montaż_ucho słonia 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

10 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Dostawa i montaż_film animowany 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-090 

Dostawa i montaż_głuchy telefon 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Dostawa i montaż_ławka z oparciem 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Dostawa i montaż_kosz na śmieci 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Dostawa i montaż_tablica dibond z informacją o 

dofinansowania ze środków budżetu 

obywatelskiego_tablica montoana na ogrodzeniu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

 

4. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-010307-02-060 

Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu 

taczkami.Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 

10 m.Grunt kategorii III. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0307 

 1.Odspojenie i załadowanie gruntu na taczki 

 2.Przewiezienie i wyładowanie ziemi w miejscu wbudowania w nasyp 

lub na odkład 

 3.Ułożenie i przekładanie torów jezdnych 

 4.Wyrównanie skarp i dna wykopu oraz powierzchni odkładu 

 Uwaga: 

 1.Dodatki z kolumn 05-08 wol no stosować przy spadkach terenu 

ponad 4% 

 2.Dodatki z kolumn 09-12 wolno stosować przy spadkach terenu 

ponad 5% 

krotność= 1,000 

 

 

m3 2,070 
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16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

2-020203-01-060 

Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3. 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0203 

 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z ob sadzeniem dybli 

 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu oraz wyrównanie powierzchni 

 3.Usunięcie deskowań 

 4.Pielęgnowanie betonu 

krotność= 1,000 

 

 

m3 2,070 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-040 

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych w kolorze zielonym, 

drut FI5mm, panele o wymiarach szer.: 2500mm, wys. 

1030mm, bez wystających górą drutów 
krotność= 1,000 

 

 

m 53,000 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Furtka systemowa panelowa, kolor zielony wys.: 930mm, 

szer w świetle 1200mm, kolor zielony (w komplecie 

klamka i zamek z kluczem) 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

 

5. Prace ogrodnicze 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 10 

ERRATA0604-060-

020 

Sadzenie w terenie płaskim, drzew do dołów o średnicy i 

głębokości 0,50x0,50 m w gruntach kat.IV_katalpa 

ogrodowa 
Charakterystyka Robót: Tablica:0604 

 1.Oddołowanie drzew lub krzewów 

 2.Wykopanie dołków 

 3.Posadzenie z ubiciem i oprofilowaniem ziemi 

krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

110711-020-050 

Analogia: odtworzenie tyrawników w miejscach 

uszkodzonych podczas prac montażowych 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0711 

 1.Ręczne wyrównanie powierzchni 

 2.Ręczne  przekopanie gleby i ewentualne rozrzucenie nawozów 

mineralnych 

 4.Zagrabienie 

 5.Wysianie nasion 

 6.Zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni 

krotność= 1,000 

 

 

m2 300,000 

 

 

6. Inwentaryzacja powykonawcza 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 21 wg nakładów 

rzeczowych 

kalkulacja 

własna-020 

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 

Lp. 

 

Podstaw

a 

Wyceny 

 

 

Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 

Jedn. 

Miar

y 

 

Nakłady 

na jedn. 

 

Wsp. 

Zagre

g. 

 

Cena 

 

Koszt  

jedn. 

 

R 

 

M 

 

S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Dokumentacja 

projektowa 

 

CPV:  

 

        

 1  

kalkula

cja 

własna-

020 

Wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowej 

wraz z pozyskaniem 

decyzji o braku sprzeciwu 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  opisy i kosztorysy  szt 1,0000 1,000 2 500,

00 

2 500,00  2 500,00  

  koszty dojazdów  szt 1,0000 1,000 3 000,

00 

3 000,00  3 000,00  

  wydruki  szt 1,0000 1,000 500,00 500,00  500,00  

  konsultacje projektowe  szt 1,0000 1,000 400,00 400,00  400,00  

  mapa do celów 

projektowych  

szt 1,0000 1,000 2 500,

00 

2 500,00  2 500,00  

  usługa projektowa  szt 1,0000 1,000 1 000,

00 

1 000,00  1 000,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 9 900,00 0,00 

   Razem element:      0,00 9 900,00 0,00 

2  Prace przygotowacze 

 

CPV:  

 

        

 2  

kalkula

cja 

własna-

020 

Demontaż, przeniesienie 

w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego i 

ponowny montaż_bramka 

do piłki nożnej 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  demontaż i ponowny 

montaż bramki  

szt 1,0000 1,000 500,00 500,00  500,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 500,00 0,00 
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 3  

kalkula

cja 

własna-

020 

Demontaż, przeniesienie 

w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego i 

ponowny 

montaż_podwójna 

huśtawka wahadłowa 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  demontaż i ponowny 

montaż huśtawki  

szt 1,0000 1,000 1 000,

00 

1 000,00  1 000,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 1 000,00 0,00 

 4  

kalkula

cja 

własna-

020 

Demontaż, przeniesienie 

w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego i 

ponowny montaż_bujak 

na sprężynie 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  demontaż i ponowny 

montaż bujaka  

szt 1,0000 1,000 500,00 500,00  500,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 500,00 0,00 

   Razem element:      0,00 2 000,00 0,00 

3  Dostawa i montaż 

wyposażenia placu 

zabaw 

 

CPV:  

 

        

 5  

kalkula

cja 

własna-

020 

Dostawa i 

montaż_naukowy HEX 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  fundament betonowy  szt 1,0000 1,000 189,00 189,00  189,00  

  montaż  szt 1,0000 1,000 2 450,

00 

2 450,00  2 450,00  

  naukowy hex  szt 1,0000 1,000 24 500

,00 

24 500,0

0 

 24 500,0

0 

 

  dostawa urządzeń  szt 1,0000 1,000 3 498,

00 

3 498,00  3 498,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 30 637,0

0 

0,00 
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 6  

kalkula

cja 

własna-

020 

Dostawa i 

montaż_regionalne 

memory 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  fundament betonowy  szt 1,0000 1,000 63,00 63,00  63,00  

  regionalne memory  szt 1,0000 1,000 13 500

,00 

13 500,0

0 

 13 500,0

0 

 

  montaż  szt 1,0000 1,000 1 350,

00 

1 350,00  1 350,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 14 913,0

0 

0,00 

 7  

kalkula

cja 

własna-

020 

Dostawa i montaż_ściana 

do malowania 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  fundament betonowy  szt 1,0000 1,000 63,00 63,00  63,00  

  tablica Picasso  szt 1,0000 1,000 2 928,

00 

2 928,00  2 928,00  

  montaż  szt 1,0000 1,000 293,00 293,00  293,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 3 284,00 0,00 

 8  

kalkula

cja 

własna-

020 

Dostawa i montaż_zegar 

słoneczny 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  fundament betonowy  szt 1,0000 1,000 63,00 63,00  63,00  

  zegar słoneczy  szt 1,0000 1,000 11 800

,00 

11 800,0

0 

 11 800,0

0 

 

  montaż  szt 1,0000 1,000 1 180,

00 

1 180,00  1 180,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 13 043,0

0 

0,00 

 9  

kalkula

cja 

własna-

020 

Dostawa i montaż_ucho 

słonia 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  fundament betonowy  szt 1,0000 1,000 63,00 63,00  63,00  

  ucho słonia  szt 1,0000 1,000 11 780

,00 

11 780,0

0 

 11 780,0

0 
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  montaż  szt 1,0000 1,000 1 178,

00 

1 178,00  1 178,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 13 021,0

0 

0,00 

 10  

kalkula

cja 

własna-

020 

Dostawa i montaż_film 

animowany 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  fundament betonowy  szt 1,0000 1,000 63,00 63,00  63,00  

  film animowany  szt 1,0000 1,000 6 500,

00 

6 500,00  6 500,00  

  montaż  szt 1,0000 1,000 650,00 650,00  650,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 7 213,00 0,00 

 11  

kalkula

cja 

własna-

090 

Dostawa i montaż_głuchy 

telefon 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

kpl        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  fundament betonowy  kpl 1,0000 1,000 126,00 126,00  126,00  

  głuchy telefon  kpl 1,0000 1,000 6 700,

00 

6 700,00  6 700,00  

  montaż  kpl 1,0000 1,000 670,00 670,00  670,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 7 496,00 0,00 

 12  

kalkula

cja 

własna-

020 

Dostawa i montaż_ławka 

z oparciem 

 

Obmiar = 2,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  fundament betonowy  szt 1,0000 1,000 100,00 100,00  200,00  

  Ławka z oparciem  szt 1,0000 1,000 935,00 935,00  1 870,00  

  montaż  szt 1,0000 1,000 150,00 150,00  300,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 2 370,00 0,00 

 13  

kalkula

cja 

własna-

020 

Dostawa i montaż_kosz na 

śmieci 

 

Obmiar = 2,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  fundament betonowy  szt 1,0000 1,000 50,00 50,00  100,00  

  kosz na śmieci  szt 1,0000 1,000 675,00 675,00  1 350,00  

  montaż  szt 1,0000 1,000 150,00 150,00  300,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 1 750,00 0,00 
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 14  

kalkula

cja 

własna-

020 

Dostawa i montaż_tablica 

dibond z informacją o 

dofinansowania ze 

środków budżetu 

obywatelskiego_tablica 

montoana na ogrodzeniu 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  tablica BO  szt 1,0000 1,000 500,00 500,00  500,00  

  montaż  szt 1,0000 1,000 100,00 100,00  100,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 600,00 0,00 

   Razem element:      0,00 94 327,0

0 

0,00 

4  Wykonanie ogrodzenia 

placu zabaw 

 

CPV:  

 

        

 15 KNR 

2-01 

0307-02

-060 

Ręczne roboty ziemne z 

przewozem gruntu 

taczkami.Odspojenie 

gruntu i przewóz na 

odległość do 10 m.Grunt 

kategorii III. 

 

Charakter. Robót: 

Tablica: 0307 

 1.Odspojenie i 

załadowanie gruntu na 

taczki 

 2.Przewiezienie i 

wyładowanie ziemi w 

miejscu wbudowania w 

nasyp lub na odkład 

 3.Ułożenie i przekładanie 

torów jezdnych 

 4.Wyrównanie skarp i 

dna wykopu oraz 

powierzchni odkładu 

 Uwaga: 

 1.Dodatki z kolumn 05-08 

wol no stosować przy 

spadkach terenu ponad 

4% 

 2.Dodatki z kolumn 09-12 

wolno stosować przy 

spadkach terenu ponad 

5% 

Obmiar = 2,070 

Krotność = 1,000 

 

m3        

  Robocizna:          

  Robotnik budowlany I  r-g 2,3684 1,000 40,00 94,73 196,10   

  Materiały:         
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  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      196,10 0,00 0,00 

 16 KNR 

2-02 

0203-01

-060 

Stopy fundamentowe 

betonowe o objętości do 

0,5 m3. 

 

Charakter. Robót: 

Tablica: 0203 

 1.Przygotowanie płyt i 

ustawienie deskowań z ob 

sadzeniem dybli 

 2.Ułożenie i zagęszczenie 

betonu oraz wyrównanie 

powierzchni 

 3.Usunięcie deskowań 

 4.Pielęgnowanie betonu 

Obmiar = 2,070 

Krotność = 1,000 

 

m3        

  Robocizna:          

  Betoniarz II  r-g 1,0000 1,000 40,00 40,00 82,80   

  Cieśla II  r-g 3,1400 1,000 40,00 125,60 259,99   

  Robotnik budowlany I  r-g 3,6900 1,000 40,00 147,60 305,53   

  Materiały:         

  Gwoździe budowlane 

okrągłe,gołe  

kg 0,6100 1,000 15,00 9,15  18,94  

  beton z kruszywa 

naturalnego  

m3 1,0150 1,000 350,00 355,26  735,39  

  Deski iglaste obrzynane 

gr.19-25 mm,kl.III  

m3 0,0230 1,000 700,00 16,10  33,32  

  Deski iglaste obrzynane 

gr.25-45 mm,kl.III  

m3 0,0130 1,000 700,00 9,10  18,83  

  Drewno okrągłe iglaste 

n/stemple budowlane  

m3 0,0060 1,000 700,00 4,19  8,68  

  Materiały pomocnicze 

1,50 %  

PLN 393,79710

1 

 1,50 % 5,90  12,22  

  Sprzęt:         

  Środek transportowy  m-g 0,1100 1,000 91,42 10,06   20,82 

  Razem pozycja:      648,32 827,38 20,82 

 17  

kalkula

cja 

własna-

040 

Ogrodzenie z paneli 

zgrzewanych w kolorze 

zielonym, drut FI5mm, 

panele o wymiarach szer.: 

2500mm, wys. 1030mm, 

bez wystających górą 

drutów 

 

Obmiar = 53,000 

Krotność = 1,000 

 

m        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  ogrodzenie panelowe  m 1,0000 1,000 250,00 250,00  13 250,0

0 

 

  montaż  m 1,0000 1,000 50,00 50,00  2 650,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 15 900,0

0 

0,00 
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 18  

kalkula

cja 

własna-

020 

Furtka systemowa 

panelowa, kolor zielony 

wys.: 930mm, szer w 

świetle 1200mm, kolor 

zielony (w komplecie 

klamka i zamek z 

kluczem) 

 

Obmiar = 2,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  furtka  szt 1,0000 1,000 1 500,

00 

1 500,00  3 000,00  

  montaż  szt 1,0000 1,000 150,00 150,00  300,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 3 300,00 0,00 

   Razem element:      844,42 20 027,3

8 

20,82 

5  Prace ogrodnicze 

 

CPV:  

 

        

 19 KNNR 

10 

ERRAT

A 

0604-06

0-020 

Sadzenie w terenie 

płaskim, drzew do dołów 

o średnicy i głębokości 

0,50x0,50 m w gruntach 

kat.IV_katalpa ogrodowa 

 

Charakter. Robót: 

Tablica:0604 

 1.Oddołowanie drzew lub 

krzewów 

 2.Wykopanie dołków 

 3.Posadzenie z ubiciem i 

oprofilowaniem ziemi 

Obmiar = 2,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,4620 1,000 40,00 18,48 36,96   

  Materiały:         

  Drzewa  szt 1,0400 1,000 350,00 364,00  728,00  

  Sprzęt:         

  Ciągnik kołowy  m-g 0,0066 1,000 141,18 0,93   1,86 

  Przyczepa skrzyniowa  m-g 0,0066 1,000 13,61 0,09   0,18 

  Razem pozycja:      36,96 728,00 2,04 
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 20 KNNR 

11 

0711-02

0-050 

Analogia: odtworzenie 

tyrawników w miejscach 

uszkodzonych podczas 

prac montażowych 

 

Charakter. Robót: 

Tablica: 0711 

 1.Ręczne wyrównanie 

powierzchni 

 2.Ręczne  przekopanie 

gleby i ewentualne 

rozrzucenie nawozów 

mineralnych 

 4.Zagrabienie 

 5.Wysianie nasion 

 6.Zahakowanie grabiami 

oraz ubicie powierzchni 

Obmiar = 300,000 

Krotność = 1,000 

 

m2        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,2270 1,000 40,00 9,08 2 724,00   

  Materiały:         

  Nasiona traw  kg 0,0200 1,000 15,00 0,30  90,00  

  Materiały pomocnicze 

2,00 %  

PLN 0,3000  2,00 % 0,01  1,80  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      2 724,00 91,80 0,00 

   Razem element:      2 760,96 819,80 2,04 

6  Inwentaryzacja 

powykonawcza 

 

CPV:  

 

        

 21  

kalkula

cja 

własna-

020 

Wykonanie geodezyjnej 

inwentaryzacji 

powykonawczej 

 

Obmiar = 1,000 

Krotność = 1,000 

 

szt        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  inwentaryzacja 

geodezyjna 

powykonawcza  

szt 1,0000 1,000 1 500,

00 

1 500,00  1 500,00  

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:      0,00 1 500,00 0,00 

   Razem element:      0,00 1 500,00 0,00 
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 2 Betoniarz II r-g 2,0700 40,00 82,80 

2. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 12,5409 40,00 501,63 

3. 0 42 Cieśla II r-g 6,4998 40,00 259,99 

4. 0 999 Robocizna r-g 69,0240 40,00 2 760,96 

   Robocizna pomocnicza    0,00 

   Razem:  90,1347  3 605,38 

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 1,2627 15,00 18,94 

2. 0 2370699 beton z kruszywa naturalnego m3 2,1011 350,00 735,39 

3. 0 2600619 Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III m3 0,0476 700,00 33,32 

4. 0 2600622 Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III m3 0,0269 700,00 18,83 

5. 0 3950001 Drewno okrągłe iglaste n/stemple 

budowlane 

m3 0,0124 700,00 8,68 

6. 0 3971199 Drzewa szt 2,0800 350,00 728,00 

7. 0 3990710 Nasiona traw kg 6,0000 15,00 90,00 

8. 1 AW0001 mapa do celów projektowych szt 1,0000 2 500,00 2 500,00 

9. 1 AW0002 usługa projektowa szt 1,0000 1 000,00 1 000,00 

10. 1 AW0003 konsultacje projektowe szt 1,0000 400,00 400,00 

11. 1 AW0004 wydruki szt 1,0000 500,00 500,00 

12. 1 AW0005 koszty dojazdów szt 1,0000 3 000,00 3 000,00 

13. 1 AW0006 opisy i kosztorysy szt 1,0000 2 500,00 2 500,00 

14. 1 AW0007 naukowy hex szt 1,0000 24 500,00 24 500,00 

15. 1 AW0008 dostawa urządzeń szt 1,0000 3 498,00 3 498,00 

16. 1 AW0009 regionalne memory szt 1,0000 13 500,00 13 500,00 

17. 1 AW0010 tablica Picasso szt 1,0000 2 928,00 2 928,00 

18. 1 AW0011 zegar słoneczy szt 1,0000 11 800,00 11 800,00 

19. 1 AW0012 ucho słonia szt 1,0000 11 780,00 11 780,00 

20. 1 AW0013 film animowany szt 1,0000 6 500,00 6 500,00 

21. 1 AW0014 głuchy telefon kpl 1,0000 6 700,00 6 700,00 

22. 1 AW0015 Ławka z oparciem szt 2,0000 935,00 1 870,00 

23. 1 AW0016 kosz na śmieci szt 2,0000 675,00 1 350,00 

24. 1 AW0017 tablica BO szt 1,0000 500,00 500,00 

25. 1 AW0018 montaż szt 1,0000 100,00 100,00 

26. 1 AW0019 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt 1,0000 1 500,00 1 500,00 

27. 1 AW0020 montaż szt 1,0000 2 450,00 2 450,00 

28. 1 AW0021 montaż szt 1,0000 1 350,00 1 350,00 

29. 1 AW0022 montaż szt 1,0000 293,00 293,00 

30. 1 AW0023 montaż szt 1,0000 1 180,00 1 180,00 

31. 1 AW0024 montaż szt 1,0000 1 178,00 1 178,00 

32. 1 AW0025 montaż szt 1,0000 650,00 650,00 

33. 1 AW0026 montaż kpl 1,0000 670,00 670,00 

34. 1 AW0027 montaż szt 2,0000 150,00 300,00 

35. 1 AW0028 montaż szt 2,0000 150,00 300,00 

36. 1 AW0029 fundament betonowy szt 1,0000 189,00 189,00 

37. 1 AW0030 fundament betonowy szt 1,0000 63,00 63,00 

38. 1 AW0031 fundament betonowy szt 1,0000 63,00 63,00 

39. 1 AW0032 fundament betonowy szt 1,0000 63,00 63,00 

40. 1 AW0033 fundament betonowy szt 1,0000 63,00 63,00 

41. 1 AW0034 fundament betonowy szt 1,0000 63,00 63,00 

42. 1 AW0035 fundament betonowy kpl 1,0000 126,00 126,00 

43. 1 AW0036 fundament betonowy szt 2,0000 100,00 200,00 

44. 1 AW0037 fundament betonowy szt 2,0000 50,00 100,00 

45. 1 AW0038 ogrodzenie panelowe m 53,0000 250,00 13 250,00 

46. 1 AW0039 montaż m 53,0000 50,00 2 650,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

47. 1 AW0040 furtka szt 2,0000 1 500,00 3 000,00 

48. 1 AW0041 montaż szt 2,0000 150,00 300,00 

49. 1 AW0042 demontaż i ponowny montaż bramki szt 1,0000 500,00 500,00 

50. 1 AW0043 demontaż i ponowny montaż huśtawki szt 1,0000 1 000,00 1 000,00 

51. 1 AW0044 demontaż i ponowny montaż bujaka szt 1,0000 500,00 500,00 

   Materiały pomocnicze    14,02 

   Razem:    128 574,18 

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 30000 Środek transportowy m-g 0,2277 91,42 20,82 

 2. 0 39100 Ciągnik kołowy m-g 0,0132 141,18 1,86 

 3. 0 39610 Przyczepa skrzyniowa m-g 0,0132 13,61 0,18 

    Sprzęt pomocniczy    0,00 

   Razem:    22,86 
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Dokumentacja projektowa 

Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 0,0000 

 

 

0,00 11 805,85 0,00 0,00 11 805,85 

2.  Prace przygotowacze 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 0,0000 

 

 

0,00 2 385,03 0,00 0,00 2 385,03 

3.  Dostawa i montaż wyposażenia placu 

zabaw 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 0,0000 

 

 

0,00 112 485,90 0,00 0,00 112 485,90 

4.  Wykonanie ogrodzenia placu zabaw 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 21,1107 

 

 

1 023,42 23 882,85 25,43 0,00 24 931,70 

5.  Prace ogrodnicze 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 69,0240 

 

 

3 346,23 977,61 2,48 0,00 4 326,33 

6.  Inwentaryzacja powykonawcza 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 0,0000 

 

 

0,00 1 788,77 0,00 0,00 1 788,77 

 
Koszty bezpośrednie   PLN 3 605,38 128 574,18 22,86 0,00 132 202,42 

Koszty zakupu od M  8,41 % 0,00 10 813,08 0,00 0,00 10 813,08 

Koszty pośr. od R  10,18 % 367,02 0,00 0,00 0,00 367,02 

Koszty pośr. od S  10,99 % 0,00 0,00 2,51 0,00 2,51 

Zysk od R  10,00 % 360,54 0,00 0,00 0,00 360,54 

Zysk od M  10,00 % 0,00 12 857,42 0,00 0,00 12 857,42 

Zysk od S  10,03 % 0,00 0,00 2,29 0,00 2,29 

Zysk od KZ  10,00 % 0,00 1 081,33 0,00 0,00 1 081,33 

Zysk od KR  10,00 % 36,71 0,00 0,00 0,00 36,71 

Zysk od KS  10,00 % 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 

Koszty z narzutami (netto)   PLN 4 369,65 153 326,01 27,91 0,00 157 723,58 

 


