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I. Część opisowa 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest Umowa nr SA.1130.22.2024 z dnia 04.12.2024 zawarta 

pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Skierniewice z siedzibą w Makowie, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice a Tomaszem 

Kaczmarkiem zam. w miejscowości Twarda przy ul. Cegielnianej 28. 

 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji , która będzie niezbędna do realizacji 

prac przygotowawczych związanych z wykonaniem zadań zaplanowanych w ramach projektu 

pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (NRN3) – na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice”.  

Celem zadania jest przeprowadzenie wstępnej analizy przebudowy urządzeń wodnych oraz 

wskazanie możliwości retencyjnych na urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice. 

Zakresem opracowania odbudowa zbiornika nr 1 i dwóch przepustów z piętrzeniem oraz 

udrożnieniu rowów na terenie Leśnictwa Zwierzyniec. 

 

3. Nazwa inwestycji 

Koncepcja wykonania i przebudowy urządzeń wodnych, w celu wykonania działań 

zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 

zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – 

kontynuacja (NRN3) – na terenie Nadleśnictwa Skierniewice”, rozbudowa zbiornika małej 

retencji w oddz. 251 w Leśnictwie Zwierzyniec 

 

4. Adres inwestycji 

Leśnictwo Zwierzyniec, adres leśny: 06-18-2-09-251-a, 06-18-2-09-251-d, 06-18-2-09-

251-h, 06-18-2-09-251-g, 06-18-2-09-251-f, 06-18-2-09-251-b, 06-18-2-09-251-g, 06-18-2-09-

251-h, 06-18-2-09-251-i,  06-18-2-09-258-b, działka 251/1200, 258/1202, 250/1201 obr. 

Maków, gm. Maków, pow. skierniewicki, woj. łódzkie 

 

5. Inwestor 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice, Maków, ul. 

Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice 

 

 



6. Opis przedmiotu zamówienia 

 

6.1. Opis stanu istniejącego 

Lokalizację obiektu przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. 

Obecnie zbiornik ze względu na uszkodzenie urządzenia piętrząco – upustowego (zastawki), 

jest urządzeniem, które pełni tylko funkcje przepływową a nie retencyjną i to jedynie w 

okresach deszczowych lub wiosennych roztopów, gdy rowem zasilającym zbiornik płynie 

woda. Czasza zbiornika jest porośnięta trawami i turzycami charakterystycznymi dla 

środowiska wodno-lądowego. Czaszę zbiornika a także groble porastają krzaki i drzewa, które 

niszcząco wpływają na stan urządzeń piętrzących.  

Zbiornik zasilany jest rowem do którego spływają wody powierzchniowe i gruntowe ze 

zlewni leśnej. Ze zbiornika woda odpływa rowem do rzeki Pisia Zwierzyniec 

Zastawka piętrząca zlokalizowana na rowie odpływowym, ze względu na znaczne 

zużycie nie spełnia swojej funkcji. 

Zbiornik zlokalizowany jest na rowie. Urządzenie to nie jest wpisane do „Ewidencji urządzeń 

melioracyjnych i zmeliorowanych gruntów” prowadzonej przez PGW Wody Polskie w związku 

z czym rów ten to urządzenie wodne. W trakcie oględzin terenowych stwierdzono, iż rów jest 

częściowo zamulony, a jego parametry (głębokość, umocnienie i nachylenie skarp oraz 

szerokość dna) nie są zachowane. Odcinkowo w rowie rosną krzaki i drzewa. Czasza zbiornika 

ograniczona jest groblami, które miejscowo zniszczone są przez zwierzęta leśne a także 

porośnięte krzakami. 

Parametry istniejącego zbiornika: 

Powierzchnia: 20,8 ar 

Głębokość: 0,6 – 1,0m 

Kształt: nieregularny 

Jako urządzenia piętrzące na zbiorniku zastosowano: 

• groble stawowe jako urządzenia stale piętrzące wodę 

• zastawkę - jako urządzenia do piętrzenia i przepuszczania wody.  

Zastawka ze względu na zastosowany materiał do budowy (drewno) uległa naturalnemu 

zużyciu co doprowadziło do jej zniszczenia. Obecnie przepływ wody odbywa się przez 

pozostałości zastawki i zarówno przepływ jak i napełnienie zbiornika nie jest regulowane. 

 

6.2. Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego 

Planowane prace mają na celu przywrócenie pełnej sprawności urządzenia  - zbiornika 

wodnego oraz rowu zasilającego i odpływowego wraz z budową dwóch przepustów z 

piętrzeniem. W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty: 

a) badanie geologiczne profilu glebowego w czaszy zbiornika. Należy wykonać  od 3 do 

5 odwiertów geologicznych w celu określenia rodzaju gruntów w podłożu zbiornika. W 

przypadku lokalizacji w dnie czaszy zbiornika po odmuleniu gruntów 



przepuszczających wodę (żwir, torf) należy zaproponować rozwiązanie mające na celu 

zabezpieczenie przed nadmiernym ubytkiem wody z czaszy zbiornika  do wód 

gruntowych. 

b) karczowanie krzaków i drzew rosnących w czaszy i na grobli zbiornika. Wykarczowane 

krzaki i drzewa należy zezrąbkować lub przewieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora 

c) wykonanie przebudowy grobli zbiornika. Skarpę odwodną należy wykonać z 

nachyleniem 1:1,5, odcinkowo w celu umożliwienia korzystania ze zbiornika dla 

zwierząt – nachylenie skarpy należy wykonać w stosunku 1:5 

d) wyhakowanie roślinności porastającej czaszę zbiornika. Usuniętą roślinność należy 

przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 

e) usunięcie namułu z czaszy zbiornika do osiągnięcia następujących parametrów: 

• średniej głębokości wody w zbiorniku: 1,2m  

• pojemności zbiornika 3360 m3 

• powierzchni zbiornika: 0,28 ha 

• maksymalnej głębokości 1,5m 

• kształtu: nieregularnego  

f) usunięty namuł należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek, jako 

grunt organiczny nie może być wykorzystany do wbudowania w groble zbiornika.   

g) w celu uzyskania zaplanowanej pojemności retencyjnej zbiornika należy rozebrać 

pozostałości po zastawce piętrzącej i w miejsce to wykonać z drewna dębowego nową 

zastawkę 0,7m piętrzeniem. Regulacja piętrzenia prowadzona będzie przy pomocy 

drewnianych szandorów 

h) budowa dwóch przepustów z 0,3m piętrzeniem. Przyczółki przepustu planuje się 

wykonać w formie kaszycowej z drewna dębowego, w które wmontowane będą 

prowadnice. Piętrzenie odbywać się będzie przy pomocy sznadorów drewnianych 

wykonanych z drewna dębowego. 

i) Odbudowa rowu powyżej zbiornika na długości 694,0m, oraz poniżej zbiornika do rz. 

Pisiej Zwierzyniec tj. na dł. 332,2,0m 

Odbudowa rowów polegać będzie na : 

• Usunięciu drzew i krzaków z kinety rowu 

• Wykoszeniu porostów ze skarp i dna 

• Odmuleniu dna rowu 

• Uformowaniu skarp 

• Umocnieniu stopy skarp 

• Humusowaniu i obsiewu mieszanką traw skarp 

 

6.3. Informacja o formach ochrony przyrody znajdujących się w zasięgu 

oddziaływania inwestycji 

Teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego Zwierzyniec Królewiecki obszarów chronionych. W odległości 300m od 

zbiornika znajduje się użytek ekologiczny. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 

zlokalizowane są siedliska leśne opisane jako OL (Ols), Lw (las wilgotny). Zbiornik położony 

na terenie z drzewostanem o zwarciu przerywanym z olchą jako gatunkiem głównym. W 

podszycie występuje pojedynczo dereń, leszczyna, czeremcha, kruszyna. 



7. Analiza hydrologiczna i oszacowanie dostępności zasobów wodnych 

Zbiornik położony jest na urządzeniu wodnym - rowie. Zlewnia zbiornika i rowu 

zasilającego zbiornik wynosi 47,33 ha. Zasięg zlewni przedstawiono na schemacie nr 1. 

Rys. 1. Zasięg zlewni zbiornika [źródło https://wody.isok.gov.pl/] 

 

Wody z rowu zasilają bezpośrednio rzeki Pisia Zwierzyniec, który jest prawobrzeżnym 

dopływem rzeki Bzury. Teren bezpośrednio przylegający do zbiornika to obszar, który w 

okresach długotrwałych opadów deszczu lub roztopach wiosennych jest  podmokły, a w 

okresie niedoboru opadów – przesuszony. Odbudowa zbiornika, rowu zasilającego zbiornik i 

rowu odpływowego pozwoli na racjonalne prowadzenie gospodarki wodnej na tym terenie tj. 

w okresie gdy jest nadmiar wody w zlewni – zostanie ona odprowadzona do zbiornika i tam 

zretencjonowana (retencja zbiornikowa) a także może być retencjonowana w rowach przy 

pomocy przepustów piętrzących i otrzymamy również wtedy retencję korytową. W okresie 

niedoboru opadów, dzięki zastawce piętrzącej w zbiorniku a także dzięki piętrzeniu na 

przepustach, będzie utrzymywana woda w zbiorniku i w rowach co pozwoli na poprawę 

mikroklimatu, zwiększenie poziomu wód gruntowych a także zbiornik będzie pełnił funkcję 

wodopoju dla zwierzyny leśnej. Na obszarze zlewni zbiornika wykonana jest sieć rowów, które 

w okresie nadmiaru opadów odwadniają ten teren. Ze względu jednak na zamulenie rowów, 

ich funkcja regulacyjna jest znacznie ograniczona. Zbiornik, poza dopływem z rowu, będzie 

zasilany ze zlewni bezpośredniej. Przeprowadzone obserwacje w okresie suchym wykazały 

brak dopływu do zbiornika w związku z czym należy zauważyć, iż mogą wystąpić okresy braku 

https://wody.isok.gov.pl/


zasilania zbiornika i przy zamkniętym odpływie ze zbiornika ubytek wody będzie występował 

tylko przez parowanie i filtrację. Przy długotrwałych brakach opadów deszczu należy założyć, 

iż może wystąpić również wysychanie zbiornika.   

Zgodnie z Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) planowana inwestycja 

zlokalizowana jest na terenie silnie zagrożonym suszą. Wykonanie więc zbiornika 

retencyjnego i udrożnienie rowów doskonale wpisze się w powyższy plan. 

 

8. Analiza numerycznych modeli terenu ze wskazaniem proponowanych lokalizacji 

obiektów - określenie poprawności przyjętej ilości obiektów  

Numeryczny model terenu pomaga określić spadki terenowe i ustalić granice zlewni. 

Spadki terenowe zlewni przedstawiają się następująco: 

• Brzeg lewy: najwyższa rzędna terenowa 126,30 m n.p.m., najniższa rzędna 122,80m 

n.p.m. Spadek terenowy wynosi 3,1% 

• Zbiornik w rejonie budowli piętrząco – upustowej rzędna 122,80 m n.p.m., najwyżej 

położona część zlewni w linii rowu zasilającego rzędna 129,30 m n.p.m. Spadek 

terenowy wynosi 0,59% 

Na rys. 2 pokazano spadki terenowe i kierunki spływu wód powierzchniowych i gruntowych 

Rys. 2. Spadki terenowe i kierunki spływu wód powierzchniowych i gruntowych [źródło: 

https://wody.isok.gov.pl/] 

 

https://wody.isok.gov.pl/


Zgodnie z numerycznym modelem terenu, profil wysokościowy przedmiotowego terenu 

przedstawia się zgodnie z rys. 3. 

Rys. 3. Numeryczny model przedmiotowego terenu 

 

Do analizy numerycznego modelu terenu wykonano dwa przekroje oznaczone na rys. 4 jako: 

Przekrój 1: A-A 

Przekrój 2: B-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rys. 4. Przekroje do wyznaczenia NMT 

 

Przekrój A-A wyznaczono przez całą szerokość zlewni zbiornika. Rzędne terenu i spadki 
terenowe w tym przekroju przedstawione zostały na rys. 5.  

Rys. 5. Numeryczny model terenu dla przekroju A-A 

 



Przekrój B-B wyznaczono wzdłuż osi podłużnej zbiornika i rowu zasilającego 

Rys. 6. Numeryczny model terenu dla przekroju B-B 

 

Analiza numerycznego modelu przedmiotowego terenu wykazała poprawność określenia 
wielkości zlewni. 

 

9. Wstępne oszacowanie możliwości retencyjnych  

Zgodnie z założeniem, dzięki piętrzeniu na zastawce średnia głębokość zbiornika będzie 

wynosić 1,2m. Uzyskanie takiej głębokości wiązać się będzie z odmuleniem zbiornika warstwą 

0,1 – 0,3m. Uzyskanie planowanej głębokości zbiornika pozwoli na retencjonowanie 3360m3 

wody. Dodatkowo planowane jest piętrzenie w rowach przy pomocy przepustów z piętrzeniem. 

W korycie rowu zostanie w ten sposób zretencjonowane 60 m3 wody. Retencja w rowie pozwoli 

także na podwyższenie poziomu wód gruntowych i zatrzymanie wody w profilu glebowym. 

 

10. Wskazanie propozycji rozwiązań konstrukcji obiektów  

Jako budowlę piętrząco-upustową zbiornika, proponuje się zastosowanie drewnianej zastawki 

w której część przelewowa wykonana będzie w postaci szndorów drewnianych. Ze względu 

na trwałość konstrukcji proponuje się wykonać zastawkę z drewna dębowego.  Przykładowy 

schemat zastawki pokazany został na rys. nr 7 a przepustu na rys. 8 

 

 

 

 



Rys. 7. Przykładowy schemat zastawki. 

 

 

Rys. 8. Przykładowy schemat przepustu z piętrzeniem 

 

 

 

Na rowie zasilającym wykonane zostaną dwa przepusty z piętrzeniem. Zadaniem przepustów, 

poza funkcją komunikacyjną, będzie piętrzenie wody w rowie, co poprawi stosunki gruntowo-

wodne na przyległym do rowu terenie. Przyczółki przepustu proponuje się wykonać w formie 

kaszycowej z drewna dębowego z wmontowanymi prowadnicami do zamontowania w nich 

szandorów piętrzących,  

Czasza zbiornika zostanie powiększona aby uzyskać powierzchnię 0,28ha, zostanie 

oczyszczona z rosnących i połamanych drzew, usunięte zostaną krzaki a roślinność rosnąca 

w czaszy zostanie wykoszona. Po przeprowadzeniu badań geologicznych zostanie podjęta 

decyzja czy po odmuleniu zbiornika wystąpi konieczność uszczelnienia czaszy ze względu na 

obecność gruntów organicznych lub wysoce przepuszczalnych. W ramach odmulenia usunięta 

zostanie warstwa namułu do uzyskania średniej głębokości w zbiorniku 1,2m. Usunięty namuł 

należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Skarpy zbiornika  zostaną wyprofilowane  z nachyleniem trzech skarp 1:1,5 odcinkowo 1:5. 

Łagodniejsze nachylenie skarpy ma pozwolić na dostęp do zbiornika dla zwierzyny leśnej w 

celu korzystania ze zbiornika jako miejsca wodopoju. 



Rów. 

Rów na długości 694,0m powyżej zbiornika i na dł. 332,2m poniżej zbiornika należy:  

• oczyścić z krzaków i drzew porastających jego kinetę 

• wykosić porosty ze skarp i dna 

• odmulić, 

• wyprofilować skarpy z uzyskaniem nachylenia 1:1,5, 

• ubezpieczyć stopę skarpy przy pomocy kiszki faszynowej o średnicy 20cm, 

• skarpy zahumusowac i obsiać mieszanką traw, 

• wykonać dwa przepusty z piętrzeniem w miejscach zaznaczonych na załączniku 

graficznym.  

 

11. Oszacowanie kosztów inwestycji  

Oszacowanie kosztów inwestycji 
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3) – na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice” 
Odbudowa zbiornika w oddz. 251 w Leśnictwie Zwierzyniec 

adres leśny: 06-18-2-09-251-a, 06-18-2-09-251-d, 06-18-2-09-251-h, 06-18-2-09-251-g, 06-18-2-
09-251-f, 06-18-2-09-251-b, 06-18-2-09-251-g, 06-18-2-09-251-h, 06-18-2-09-251-i,  06-18-2-09-

258-b 

 
 

 

Lp Opis robót wartość robót   

1 Wykonanie badań geologicznych   

2 Wykaszanie porostów z czaszy zbiornika i grobli 
 

 

3 Karczowanie drzew i krzaków z czaszy zbiornika i grobli 
 

 

4 Odmulanie zbiornika 
 

 

5 Wykonanie zastawki piętrzącej  
 

 

6 Wykonanie dwóch przepustów z piętrzeniem 
 

 

7 Konserwacja rowu powyżej i poniżej zbiornika 
 

 

  netto   

  vat   

  brutto   

 

 

12. Oszacowanie kosztów dokumentacji  i czasu niezbędnego na uzyskanie decyzji 

Obowiązkiem wykonawcy będzie uzyskanie następujących decyzji: 

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

b) ustalenia, czy przedmiotowe przedsięwzięcie w lokalizacjach wskazanych w 

ogólnych wymaganiach funkcjonalnych, stanowiące inwestycję celu publicznego, 

stanowi treść ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 



przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

c) prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego  

d) prawomocnego pozwolenia na budowę  

Oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. 

Termin opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji – 1 rok 

Wartość robót dokumentacyjnych – 60.000,00 zł brutto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Część graficzna 

 

Załącznik 1. Lokalizacja obiektów na mapach  

 

 



Załącznik 2. Lokalizacja rowów  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część III. Dokumentacja fotograficzna 

 

Fot. 1.  Przepust do przebudowy 

 

 

Fot. 2. Grobla 



 

Fot. 3. Rów odpływowy 

 

 

Fot. 4. Rów odpływowy 



 

Fot. 3. Grobla zbiornika 

 

 

Fot. 4. Grobla zbiornika 



 

Fot. 5. Grobla zbiornika 

 

 

Fot. 6. Grobla zbiornika 

 



 

Fot. 7. Rów odpływowy 

 

 

Fot. 8. Zastawka do przebudowy 



 

Fot. 9. Zastawka do przebudowy 

 

 

Fot. 10. Czasza zbiornika 



 

Fot. 11. Czasza zbiornika 

 

 

Fot. 12. Czasza zbiornika 

 



 

Fot. 13. Czasza zbiornika 

 

 

Fot. 14. Grobla zbiornika 



 

Fot. 15. Grobla zbiornika 

 

 

Fot. 16. Czasza zbiornika 

 



 

Fot. 17. Grobla zbiornika 

 

 

Fot. 18. Grobla zbiornika 
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I. Część opisowa 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest Umowa nr SA.1130.22.2024 z dnia 04.12.2024 zawarta 

pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Skierniewice z siedzibą w Makowie, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice a Tomaszem 

Kaczmarkiem zam. w miejscowości Twarda przy ul. Cegielnianej 28. 

 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji , która będzie niezbędna do realizacji 

prac przygotowawczych związanych z wykonaniem zadań zaplanowanych w ramach projektu 

pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3) – na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice”.  

Celem zadania jest przeprowadzenie wstępnej analizy przebudowy urządzeń wodnych oraz 

wskazanie możliwości retencyjnych na urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice. 

Zakresem opracowania odbudowa zbiornika nr 2 i  dwóch przepustów z piętrzeniem oraz 

udrożnieniu rowów na terenie Leśnictwa Zwierzyniec. 

 

3. Nazwa inwestycji 

Koncepcja wykonania i przebudowy urządzeń wodnych, w celu wykonania działań 

zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 

zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – 

kontynuacja (MRN3) – na terenie Nadleśnictwa Skierniewice”, rozbudowa zbiornika małej 

retencji w oddz. 247 w Leśnictwie Zwierzyniec 

 

4. Adres inwestycji 

Leśnictwo Zwierzyniec, adres leśny: 06-18-2-09-247-c, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-

248-a, 06-18-2-09-248-b, 06-18-2-09-248-c, 06-18-2-09-248-d, 06-18-2-09-248-f, 06-18-2-09-

243-h, 06-18-2-09-243-c, 06-18-2-09-249-a, działka 247/1200, 248/1200, 243/1200, 

249/1200,  obr. Maków, gm. Maków, pow. skierniewicki, woj. łódzkie 

 

5. Inwestor 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice, Maków, ul. 

Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice 

 

 



6. Opis przedmiotu zamówienia 

 

6.1. Opis stanu istniejącego 

Lokalizację obiektu przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. 

Obecnie zbiornik ze względu na uszkodzenie urządzenia piętrząco – upustowego (zastawki), 

jest urządzeniem, które pełni tylko funkcje przepływową a nie retencyjną i to jedynie w 

okresach deszczowych lub wiosennych roztopów, gdy rowem zasilającym zbiornik płynie 

woda. Czasza zbiornika jest porośnięta trawami i turzycami charakterystycznymi dla 

środowiska wodno-lądowego. Czaszę zbiornika a także groble porastają krzaki i drzewa, które 

niszcząco wpływają na stan urządzeń piętrzących.  

Zbiornik zasilany jest rowem do którego spływają wody powierzchniowe i gruntowe ze 

zlewni leśnej. Ze zbiornika woda odpływa rowem. Od działki 588 obr. Mokra Lewa rów ten 

wchodzi w skład sieci melioracyjnej gruntów rolnych obrębu Mokra Lewa. Na tym terenie rów 

nie ma wydzielonej działki a jego ostatecznym odbiornikiem jest rzeka Pisia Zwierzyniec, do 

której wpada jako lewobrzeżny dopływ w km. 20+690 

Zastawka piętrząca zlokalizowana na rowie odpływowym, ze względu na znaczne 

zużycie nie spełnia swojej funkcji. 

Zbiornik zlokalizowany jest na rowie. Urządzenie to nie jest wpisane do „Ewidencji urządzeń 

melioracyjnych i zmeliorowanych gruntów” prowadzonej przez PGW Wody Polskie w związku 

z czym rów ten to urządzenie wodne. Odcinkowo w rowie rosną krzaki i drzewa.  

Parametry istniejącego zbiornika: 

• Powierzchnia: 35,48 ar 

• Głębokość: 0,6 – 0,8m 

• Kształt: nieregularny 

Jako urządzenia piętrzące na tym obiekcie zastosowano: 

• groble stawowe jako urządzenia stale piętrzące wodę 

• zastawkę - jako urządzenia do piętrzenia i przepuszczania wody.  

Zastawka ze względu na zastosowany materiał do budowy (drewno) uległa naturalnemu 

zużyciu co doprowadziło do jej zniszczenia. Obecnie przepływ wody odbywa się przez 

pozostałości zastawki i zarówno przepływ jak i napełnienie zbiornika nie jest regulowane. 

W ramach planowanej inwestycji przebudowane zostaną rowy dopływowy i odpływowy ze 

zbiornika. Obecnie rowy te są zamulone, porośnięte drzewami i krzakami, co nie wpływa 

korzystnie na gospodarkę wodną na tym terenie.  

 

6.2. Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego 

Planowane prace mają na celu przywrócenie pełnej sprawności urządzenia  - zbiornika 

wodnego oraz udrożnienie rowów w zlewni zbiornika. W ramach zadania planuje się wykonać 

następujące roboty: 

a) badanie geologiczne profilu glebowego w czaszy zbiornika. Należy wykonać  od 3 do 

5 odwiertów geologicznych w celu określenia rodzaju gruntów w podłożu zbiornika. W 



przypadku lokalizacji w dnie czaszy zbiornika po odmuleniu gruntów 

przepuszczających wodę (żwir, torf) należy zaproponować rozwiązanie mające na celu 

zabezpieczenie przed nadmiernym ubytkiem wody z czaszy zbiornika  do wód 

gruntowych. 

b) karczowanie krzaków i drzew rosnących w czaszy i na grobli zbiornika. Wykarczowane 

krzaki i drzewa należy zezrąbkować lub przewieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora, 

c) naprawę uszkodzonych odcinków i przebudowę grobli zbiornika do uzyskania 

nachylenia skarpy odwodnej 1:1,5 odcinkowo 1:5 w celu umożliwienia korzystania ze 

zbiornika dla zwierzyny leśnej. 

d) wyhakowanie roślinności porastającej czaszę zbiornika. Usuniętą roślinność należy 

przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 

e) usunięcie namułu z czaszy zbiornika. W ramach przebudowy planuje się powiększenie 

czaszy zbiornika z zachowaniem jego nieregularnego kształtu. Dodatkowo planuje się 

wykonać zbiornik o zmiennej głębokości: część górna zbiornika o średniej głębokości 

0,7m i część dolna zbiornika o głębokości 1,2m  Po przebudowie planuje się uzyskać 

następujące parametry zbiornika:  

• pojemność zbiornika: 6535,5 m3,  

• powierzchnia zbiornika: 0,69 ha, w tym: 

o 34,11 ar powierzchni zbiornika o średniej głębokości 1,2m 

o 34,89 ar powierzchni zbiornika o średniej głębokości 0,7m 

 

f) usunięty namuł należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek, jako 

grunt organiczny nie może być wykorzystany do wbudowania w groble zbiornika.   

g) w celu uzyskania zaplanowanej pojemności retencyjnej zbiornika należy rozebrać 

pozostałości po zastawce piętrzącej i w miejsce to wykonać z drewna dębowego nową 

zastawkę z 0,7m piętrzeniem. Regulacja piętrzenia prowadzona będzie przy pomocy 

drewnianych szandorów 

h) budowa dwóch przepustów z 0,3m piętrzeniem. Przyczółki przepustu planuje się 

wykonać w formie kaszycowej z drewna dębowego, w które wmontowane będą 

prowadnice. Piętrzenie odbywać się będzie przy pomocy sznadorów drewnianych 

wykonanych z drewna dębowego. Lokalizacja przepustów wskazana została w 

załączniku 1 

i) odbudowa rowu powyżej zbiornika na długości 100,3m, oraz poniżej zbiornika do 

granicy z działką 588 obr. Mokra Lewa tj. na dł. 793,4,0m. Lokalizację rowów do 

udrożnienia wskazano na załączniku nr 2 

Odbudowa rowów polegać będzie na : 

• usunięciu drzew i krzaków z kinety rowów, 

• wykoszeniu porostów ze skarp i dna rowów, 

• odmuleniu dna rowu, 

• uformowaniu skarp, 

• umocnieniu stopy skarp, 

• humusowaniu i obsiewu mieszanką traw skarp. 

 

6.3. Informacja o formach ochrony przyrody znajdujących się w zasięgu 

oddziaływania inwestycji 



Teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego Zwierzyniec Królewiecki. W odległości 400m od zbiornika znajduje się użytek 

ekologiczny. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane są siedliska 

leśne opisane jako OL (Olcha czarna), D (dąb), LMŚW (las mieszany świeży). Zbiornik 

położony na terenie z drzewostanem o zwarciu przerywanym z olchą jako gatunkiem głównym.  

 

7. Analiza hydrologiczna i oszacowanie dostępności zasobów wodnych 

Zbiornik położony jest na urządzeniu wodnym - rowie. Zlewnia zbiornika i rowu 

zasilającego zbiornik wynosi 97,04 ha. Zasięg zlewni przedstawiono na schemacie nr 1. 

Rys. 1. Zasięg zlewni cieku zasilającego zbiornik zbiornika [źródło https://wody.isok.gov.pl/] 

 

 

 

Wody ze zbiornika, rowem odpływowym zasilają rów melioracyjny zlokalizowany na 

gruntach rolnych obrębu Mokra lewa. Rów ten odprowadza wody do rzeki Pisiej Zwierzyniec, 

która jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Bzury. Teren bezpośrednio przylegający do 

zbiornika to obszar, który w okresach długotrwałych opadów deszczu lub roztopach 

wiosennych jest podmokły, a w okresie niedoboru opadów - przesuszony Odbudowa zbiornika, 

rowu zasilającego zbiornik i rowu odpływowego pozwoli na racjonalne prowadzenie 

gospodarki wodnej na tym terenie tj. w okresie gdy jest nadmiar wody w zlewni – zostanie ona 

odprowadzona do zbiornika i tam zretencjonowana (retencja zbiornikowa) a także może być 

retencjonowana w rowach przy pomocy przepustów piętrzących i otrzymamy również wtedy 

https://wody.isok.gov.pl/


retencję korytową. W okresie niedoboru opadów, dzięki zastawce piętrzącej w zbiorniku będzie 

utrzymywana woda co pozwoli na poprawę mikroklimatu, zwiększenie poziomu wód 

gruntowych a także zbiornik będzie pełnił funkcje wodopoju dla zwierzyny leśnej. Zbiornik, 

poza dopływem z rowu, będzie zasilany ze zlewni bezpośredniej. Należy jednak zauważyć, iż 

wskazana zlewnia w ok. 60% zasila rów odpływowy. Zasilenie zbiornika odbywa się więc ze 

zlewni o pow. ok. 40ha. Dodatkowo na tym terenie występuje zbiornik nr 3, który również 

napełniany spływami jest z tej części zlewni. Na obszarze tym występują więc dwa zbiorniki. 

Przeprowadzone obserwacje w okresie suchym wykazały brak dopływu do zbiornika nr 2 w 

związku z czym należy zauważyć iż mogą wystąpić okresy braku zasilania zbiornika i przy 

zamkniętym odpływie ze zbiornika ubytek wody będzie występował tylko przez parowanie i 

filtrację. Przy długotrwałych brakach opadów deszczu należy założyć iż może wystąpić 

również wysychanie zbiornika. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać 

badania geologiczne profilu glebowego w czaszy zbiornika w celu stwierdzenia składu 

granulometrycznego utworów glebowych. W przypadku wystąpienia na niewielkich 

głębokościach gruntów przypuszczalnych należy rozważyć uszczelnienie czaszy zbiornika w 

celu zabezpieczenia przed nadmierną filtracja wody ze zbiornika.  

W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania zbiornika, planuje się wykonać 

czaszę ze zmienna głębokością: część górna zbiornika wykonana będzie z podwyższonym 

dnem, gdzie średnia głębokość wynosić będzie 0,7m i ta część zbiornika wykorzystywana 

będzie przy wiosennych roztopach lub długotrwałych opadach deszczu, gdy występuje duży 

spływ ze zlewni. W okresach niedoboru opadów, gdy dopływy do zbiornika będą niewielkie, 

wykorzystana będzie dolna część zbiornika a zbiornik górny będzie zbiornikiem suchym. Takie 

rozwiązanie pozwoli na skumulowanie pojemności wody na mniejszej powierzchni co 

ograniczy straty na filtracje i parowanie tak  potrzebnej wody w okresie suszy. 

Zgodnie z Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) planowana inwestycja 

zlokalizowana jest na terenie silnie zagrożonym suszą. Wykonanie więc zbiornika 

retencyjnego i udrożnienie rowów doskonale wpisze się w powyższy plan. 

 

8. Analiza numerycznych modeli terenu ze wskazaniem proponowanych lokalizacji 

obiektów - określenie poprawności przyjętej ilości obiektów  

Numeryczny model terenu pomaga określić spadki terenowe i ustalić granice zlewni. 

Spadki terenowe zlewni przedstawiają się następująco: 

• W podłużnym profilu rowu i zbiornika zilustrowanym w przekroju A-A najniższa rzędna 

terenowa 121,40 m n.p.m. a najwyższa rzędna 126,10m n.p.m. Spadek terenowy 

wynosi 0,3% 

• W przekroju poprzecznym zilustrowanym jako przekrój B-B  najniższa rzędna terenu 

wynosi 122,15 m n.p.m., najwyżej położona część zlewni jest na rzędnej 123,70 m 

n.p.m. Spadek terenowy wynosi 0,25% 

Na rys. 2 pokazano spadki terenowe i kierunki spływu wód powierzchniowych i gruntowych 

 

 



Rys. 2. Spadki terenowe i kierunki spływu wód powierzchniowych i gruntowych [źródło: 

https://wody.isok.gov.pl/] 

 

 

Zgodnie z numerycznym modelem terenu, profil wysokościowy przedmiotowego terenu 

przedstawia się zgodnie z rys. 3. 

Rys. 3. Numeryczny model przedmiotowego terenu 

 

 

https://wody.isok.gov.pl/


Do analizy numerycznego modelu terenu wykonano dwa przekroje oznaczone na rys. 4 jako: 

Przekrój 1: A-A 

Przekrój 2: B-B 

Przekrój 3: C-C 

Przekrój 4: D-D 

Rys. 4. Przekroje do wyznaczenia NMT 

 

 

Przekrój A-A w profilu podłużnym rowu odpływowego, zbiornika i rowu zasilającego wraz ze 
zbiornikiem nr 3. Rzędne terenu i spadki terenowe w tym przekroju przedstawione zostały na 
rys. 5.  

 

 

 

 

 

 

 



Rys. 5. Numeryczny model terenu dla przekroju A-A 

 

 

Przekrój B-B wyznaczono w przekroju poprzecznym zbiornika i zlewni 

Rys. 6. Numeryczny model terenu dla przekroju B-B 

 

Przekroje C-C i D-D również zostały wykonane w przekroju poprzecznym zlewni. 

 



Rys. 7. Numeryczny model terenu dla przekroju C-C 

 

 

Rys. 8. Numeryczny model terenu dla przekroju D-D 

 

 

 

Analiza numerycznego modelu przedmiotowego terenu wykazała poprawność określenia 
wielkości zlewni. 



9. Wstępne oszacowanie możliwości retencyjnych  

Zgodnie z założeniem zbiornik podzielony będzie na dwie części o różnej średniej głębokości. 

Dzięki piętrzeniu na zastawce średnia głębokość dolnej części zbiornika będzie wynosić 1,2m 

a części górnej zbiornika 0,7m. Uzyskanie takiej głębokości wiązać się będzie z odmuleniem 

zbiornika dolnego warstwą 0,1 – 0,2m a górnego 0,4 - 0,5m. Uzyskanie planowanych 

głębokości zbiornika pozwoli na retencjonowanie 6535,5 m3 wody. Dodatkowo planowane jest 

piętrzenie w rowach przy pomocy przepustów z piętrzeniem. W korycie rowu zostanie w ten 

sposób zretencjonowane 60 m3 wody. Retencja w rowie pozwoli także na podwyższenie 

poziomu wód gruntowych i zatrzymanie wody w profilu glebowym. 

 

10. Wskazanie propozycji rozwiązań konstrukcji obiektów  

Jako budowlę piętrząco-upustową zbiornika, proponuje się zastosowanie drewnianej zastawki 

w której część przelewowa wykonana będzie w postaci szndorów drewnianych. Ze względu 

na trwałość konstrukcji proponuje się wykonać zastawkę z drewna dębowego.  Przykładowy 

schemat zastawki pokazany został na rys. nr 9 a przepustu na rys. 10 

Rys. 9. Przykładowy schemat zastawki. 

 

 

Rys. 10. Przykładowy schemat przepustu 

 

 



 

Na rowie zasilającym wykonane zostaną dwa przepusty z piętrzeniem. Zadaniem przepustów, 

poza funkcją komunikacyjną, będzie piętrzenie wody w rowie, co poprawi stosunki gruntowo-

wodne na przyległym do rowu terenie. Przyczółki przepustu proponuje się wykonać w formie 

kaszycowej z drewna dębowego z wmontowanymi prowadnicami do zamontowania w nich 

szandorów piętrzących,  

Czasza zbiornika o pow. 0,69ha zostanie oczyszczona z rosnących i połamanych drzew, 

usunięte zostaną krzaki i roślinność rosnąca w czaszy. Po przeprowadzeniu badań 

geologicznych zostanie podjęta decyzja czy po odmuleniu zbiornika wystąpi konieczność 

uszczelnienia czaszy ze względu na obecność gruntów organicznych lub wysoce 

przepuszczalnych. W ramach odmulenia usunięta zostanie warstwa namułu do uzyskania 

średniej głębokości w zbiorniku dolnym 1,2m a w zbiorniku górnym 0,7m. Usunięty namuł 

należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  

Skarpy zbiornika  zostaną wyprofilowane  z uzyskaniem nachylenia 1:1,5 odcinkowo 1:5. 

Łagodniejsze nachylenie skarpy ma pozwolić na dostęp do zbiornika dla zwierzyny leśnej w 

celu korzystania ze zbiornika jako miejsca wodopoju. 

Rów. 

Rów na długości 100,3m powyżej zbiornika i na dł. 793,4m poniżej zbiornika należy:  

• usunąć krzaki i drzewa rosnące w kinecie rowów, 

• wykosić porosty ze skarp i dna rowów, 

• odmulić, 

• wyprofilować skarpy z uzyskaniem nachylenia 1:1,5, 

• ubezpieczyć stopę skarpy przy pomocy kiszki faszynowej o średnicy 20cm, 

• skarpy zahumusowac i obsiać mieszanką traw, 

• wykonać dwa przepusty z piętrzeniem w miejscach zaznaczonych na załączniku 

graficznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Oszacowanie kosztów inwestycji  

Oszacowanie kosztów inwestycji 
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3) – na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice” 
Odbudowa zbiornika w Leśnictwie Zwierzyniec 

adres leśny: 06-18-2-09-247-c, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-248-a, 06-18-2-09-248-b, 06-18-2-
09-248-c, 06-18-2-09-248-d, 06-18-2-09-248-f, 06-18-2-09-243-h, 06-18-2-09-243-c, 06-18-2-09-

249-a 

 
 

 

Lp Opis robót wartość robót   

1 Wykonanie badań geologicznych   

2 Wykaszanie porostów z czaszy zbiornika i grobli 
 

 

3 Karczowanie drzew i krzaków z czaszy zbiornika i grobli 
 

 

4 Odmulanie zbiornika 
 

 

5 Wykonanie zastawki piętrzącej  
 

 

6 Wykonanie dwóch przepustów z piętrzeniem 
 

 

7 Konserwacja rowu powyżej i poniżej zbiornika 
 

 

  netto   

  vat   

  brutto   

 

 

12. Oszacowanie kosztów dokumentacji  i czasu niezbędnego na uzyskanie decyzji 

Obowiązkiem wykonawcy będzie uzyskanie następujących decyzji: 

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

b) ustalenia, czy przedmiotowe przedsięwzięcie w lokalizacjach wskazanych w 

ogólnych wymaganiach funkcjonalnych, stanowiące inwestycję celu publicznego, 

stanowi treść ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

c) prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego  

d) prawomocnego pozwolenia na budowę  

Oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. 

Termin opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji – 1 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Część graficzna 

 

Załącznik nr 1. Lokalizacja obiektu na mapach  

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2. Lokalizacja rowów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część III. Dokumentacja fotograficzna 

 

Fot. 1. Rów odpływowy ze zbiornika 

 

Fot. 2. Rów odpływowy ze zbiornika 

 



 

Fot. 3. Rów odpływowy ze zbiornika 

 

 

Fot. 4. Skarpa północna 



 

Fot. 5. Skarpa północna i czasza zbiornika 

 

 

Fot.6. Czasza zbiornika górnego 



 

Fot. 7. Czasza zbiornika górnego 

 

 

Fot. 8. Czasza zbiornika górnego 

 



 

Fot. 9. Czasza zbiornika górnego 

 

 

Fot. 10. Czasza zbiornika górnego 

 



 

Fot.11. Rów zasilajacy 

 

 

Fot. 12 Rów zasilający 



 

Fot. 13. Wlot rowu zasilającego do zbiornika 

 

 

Fot. 14. Czasza zbiornika dolnego 



 

Fot. 15. Czasza zbiornika dolnego 

 

 

Fot. 16. Czasza zbiornika dolnego 

 



 

Fot. 17. Skarpa południowo-zachodnia zbiornika dolnego 

 

Fot. 18. Skarpa zachodnia zbiornika dolnego 

 



 

Fot. 19. Czasza zbiornika dolnego 

 

Fot. 20. Skarpa południowo-zachodnia zbiornika dolnego 

 



 

Fot. 21. Połączenie rowu odpływowego ze zbiornikiem 

 

 

Fot. 22. Rów odpływowy 



 

Fot. 23. Zastawka piętrząca 
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I. Część opisowa 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest Umowa nr SA.1130.22.2024 z dnia 04.12.2024 zawarta 

pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Skierniewice z siedzibą w Makowie, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice a Tomaszem 

Kaczmarkiem zam. w miejscowości Twarda przy ul. Cegielnianej 28. 

 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji , która będzie niezbędna do realizacji 

prac przygotowawczych związanych z wykonaniem zadań zaplanowanych w ramach projektu 

pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3) – na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice”.  

Celem zadania jest przeprowadzenie wstępnej analizy przebudowy urządzeń wodnych oraz 

wskazanie możliwości retencyjnych na urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice. 

Zakresem opracowania odbudowa zbiornika nr 3 i dwóch przepustów z piętrzeniem oraz 

udrożnieniu rowów na terenie Leśnictwa Zwierzyniec. 

 

3. Nazwa inwestycji 

Koncepcja wykonania i przebudowy urządzeń wodnych, w celu wykonania działań 

zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 

zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – 

kontynuacja (MRN3) – na terenie Nadleśnictwa Skierniewice”, rozbudowa zbiornika małej 

retencji w oddz. 245 w Leśnictwie Zwierzyniec 

 

4. Adres inwestycji 

Leśnictwo Zwierzyniec, adres leśny: 06-18-2-09-245-a, 06-18-2-09-245-b,  06-18-2-09-

246-f, 06-18-2-09-246-d, 06-18-2-09-246-g, 06-18-2-09-246-h, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-

247-c, działka 245/1202, 246/1202, 247/1200,  obr. Maków, gm. Maków, pow. skierniewicki, 

woj. łódzkie 

 

5. Inwestor 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice, Maków, ul. 

Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice 

 

 



6. Opis przedmiotu zamówienia 

 

6.1. Opis stanu istniejącego 

Lokalizację obiektu przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. 

Obecnie zbiornik ze względu na uszkodzenie urządzenia piętrząco – upustowego (zastawki), 

jest urządzeniem które pełni tylko funkcje przepływową a nie retencyjną i to jedynie w okresach 

deszczowych lub wiosennych roztopów, gdy rowem zasilającym zbiornik płynie woda. Czasza 

zbiornika jest porośnięta trawami i turzycami charakterystycznymi dla środowiska wodno-

lądowego. Czaszę zbiornika a także groble porastają krzaki i drzewa, które niszcząco 

wpływają na stan urządzeń piętrzących.  

Zbiornik zasilany jest dwoma rowami do których spływają wody powierzchniowe i 

gruntowe ze zlewni leśnej. Piętrzenie wody w zbiorniku odbywa się przy pomocy zastawki 

zlokalizowanej na rowie odpływowym.  Rów ten jednocześnie jest rowem zasilającym zbiornik 

nr 2 więc zbiornik nr 3 wraz z rowami zasilającymi znajduje się w zlewni zbiornika nr 2 

Zastawka piętrząca zlokalizowana na rowie odpływowym, ze względu na znaczne 

zużycie nie spełnia swojej funkcji. 

Zbiornik zlokalizowany jest na rowie. Urządzenie to nie jest wpisane do „Ewidencji urządzeń 

melioracyjnych i zmeliorowanych gruntów” prowadzonej przez PGW Wody Polskie w związku 

z czym rów ten to urządzenie wodne. Odcinkowo w rowie rosną krzaki i drzewa.  

Parametry istniejącego zbiornika: 

• Powierzchnia: 8,00 ar 

• Głębokość: 0,5 – 0,7m 

• Kształt: nieregularny 

Jako urządzenia piętrzące na tym obiekcie zastosowano: 

• groble stawowe jako urządzenia stale piętrzące wodę 

• zastawkę - jako urządzenia do piętrzenia i przepuszczania wody.  

Zastawka ze względu na zastosowany materiał do budowy (drewno) uległa naturalnemu 

zużyciu co doprowadziło do jej zniszczenia. Obecnie przepływ wody odbywa się przez 

pozostałości zastawki i zarówno przepływ jak i napełnienie zbiornika nie jest regulowane. 

W ramach planowanej inwestycji przebudowane zostaną rowy dopływowy i odpływowy ze 

zbiornika. Obecnie rowy te są zamulone, porośnięte drzewami i krzakami, co nie wpływa 

korzystnie na gospodarkę wodną na tym terenie. 

Na rowie odpływowym zlokalizowane są dwa przepusty, które pełnią funkcję komunikacyjną.  

 

6.2. Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego 

Planowane prace mają na celu przywrócenie pełnej sprawności urządzenia  - zbiornika 

wodnego oraz udrożnienie rowów w zlewni zbiornika. W ramach zadania planuje się wykonać 

następujące roboty: 



a) badanie geologiczne profilu glebowego w czaszy zbiornika. Należy wykonać  od 2 do 

4 odwiertów geologicznych w celu określenia rodzaju gruntów w podłożu zbiornika. W 

przypadku lokalizacji w dnie czaszy zbiornika po odmuleniu gruntów 

przepuszczających wodę (żwir, torf) należy zaproponować rozwiązanie mające na celu 

zabezpieczenie przed nadmiernym ubytkiem wody z czaszy zbiornika  do wód 

gruntowych. 

b) karczowanie krzaków i drzew rosnących w czaszy i na grobli zbiornika. Wykarczowane 

krzaki i drzewa należy zezrąbkować lub przewieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora, 

c) przebudowę grobli zbiornika do uzyskania nachylenia skarpy odwodnej 1:1,5 

odcinkowo 1:5 w celu umożliwienia korzystania ze zbiornika dla zwierzyny leśnej. 

d) wyhakowanie roślinności porastającej czaszę zbiornika. Usuniętą roślinność należy 

przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora 

e) usunięcie namułu z czaszy zbiornika. W ramach przebudowy planuje się powiększenie 

czaszy zbiornika z zachowaniem jego nieregularnego kształtu o średniej głębokości 

1,2m  Po przebudowie planuje się uzyskać następujące parametry zbiornika:  

• pojemność zbiornika: 1200,00 m3,  

• powierzchnia zbiornika: 0,1 ha,  

• średnia głębokość zbiornika 1,2m 

• głębokość maksymalna 1,7m 

 

f) usunięty namuł należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek, jako 

grunt organiczny nie może być wykorzystany do wbudowania w groble zbiornika.   

g) w celu uzyskania zaplanowanej pojemności retencyjnej zbiornika należy rozebrać 

pozostałości po zastawce piętrzącej i w miejsce to wykonać z drewna dębowego nową 

zastawkę. Regulacja piętrzenia prowadzona będzie przy pomocy drewnianych 

szandorów 

h) Budowa dwóch przepustów z 0,3m piętrzeniem. Przyczółki przepustu planuje się 

wykonać w formie kaszycowej z drewna dębowego, w które wmontowane będą 

prowadnice. Piętrzenie odbywać się będzie przy pomocy sznadorów drewnianych 

wykonanych z drewna dębowego. Lokalizacja przepustów wskazana została w 

załączniku 1 

i) Odbudowa rowu powyżej zbiornika na długości 312,8m i 271,5m oraz poniżej zbiornika 

do granicy fragmentu udrożnionego rowu w ramach robót przy zbiorniku nr 2 tj na 

długości 837,7m. Lokalizację rowów do udrożnienia wskazano na załączniku nr 2 

Odbudowa rowów polegać będzie na : 

• Usunięciu drzew i krzaków z kinety rowów 

• Wykoszeniu porostów ze skarp i dna rowów 

• Odmuleniu dna rowu 

• Uformowaniu skarp 

• Umocnieniu stopy skarp 

• Humusowaniu i obsiewu mieszanką traw skarp 

 

6.3. Informacja o formach ochrony przyrody znajdujących się w zasięgu 

oddziaływania inwestycji 



Teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego Zwierzyniec Królewiecki. W odległości 560m od zbiornika znajduje się użytek 

ekologiczny. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowane są siedliska 

leśne opisane jako OL (Olcha czarna), LW (las wilgotny). Zbiornik położony na terenie z 

drzewostanem o zwarciu przerywanym z olchą jako gatunkiem głównym.  

 

7. Analiza hydrologiczna i oszacowanie dostępności zasobów wodnych 

Zbiornik położony jest na urządzeniu wodnym - rowie. Zlewnia zbiornika i rowu 

zasilającego zbiornik wynosi 14,22 ha. Zasięg zlewni przedstawiono na schemacie nr 1. 

Rys. 1. Zasięg zlewni cieku zasilającego zbiornik zbiornika [źródło https://wody.isok.gov.pl/] 

 

 

 

Rów odpływowy ze zbiornika nr 3 jest jednocześnie rowem zasilającym zbiornik nr 2. 

Zbiorniki te pracują więc w kaskadzie i od wielkości odpływu ze zbiornika nr 3 w znacznej 

https://wody.isok.gov.pl/


mierze zależy wielkość dopływu do zbiornika nr 2. Dopływ (zasilanie) zbiornika nr 3 stanowią 

dwa rowy. Dodatkowo zbiornik jest także zasilany ze swojej zlewni bezpośredniej. 

Ostatecznym odbiornikiem wody z rowu odpływowego, jest rzeka Pisia Zwierzyniec 

która jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Bzury. Teren bezpośrednio przylegający do 

zbiornika to obszar, który w okresach długotrwałych opadów deszczu lub roztopach 

wiosennych jest podmokły, a w okresie niedoboru opadów - przesuszony Odbudowa zbiornika, 

rowów zasilających zbiornik i rowu odpływowego pozwoli na racjonalne prowadzenie 

gospodarki wodnej na tym terenie tj. w okresie gdy jest nadmiar wody w zlewni – zostanie ona 

odprowadzona do zbiornika i tam zretencjonowana (retencja zbiornikowa) a także może być 

retencjonowana w rowach przy pomocy przepustów piętrzących i otrzymamy również wtedy 

retencję korytową. W okresie niedoboru opadów, dzięki zastawce piętrzącej w zbiorniku będzie 

utrzymywana woda co pozwoli na poprawę mikroklimatu, zwiększenie poziomu wód 

gruntowych a także zbiornik będzie pełnił funkcje wodopoju dla zwierzyny leśnej. Zbiornik, 

poza dopływem z rowu, będzie zasilany ze zlewni bezpośredniej. Przeprowadzone obserwacje 

w okresie suchym wykazały brak dopływu do zbiornika nr 3 w związku z czym należy zauważyć 

iż mogą wystąpić okresy braku zasilania zbiornika i przy zamkniętym odpływie ze zbiornika 

ubytek wody będzie występował tylko przez parowanie i filtrację. Przy długotrwałych brakach 

opadów deszczu należy założyć, iż może wystąpić również wysychanie zbiornika. Przed 

przystąpieniem do prac projektowych należy wykonać badania geologiczne profilu glebowego 

w czaszy zbiornika w celu stwierdzenia składu granulometrycznego utworów glebowych. W 

przypadku wystąpienia na niewielkich głębokościach gruntów przypuszczalnych należy 

rozważyć uszczelnienie czaszy zbiornika w celu zabezpieczenia przed nadmierną filtracją 

wody ze zbiornika.  

Zgodnie z Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) planowana inwestycja 

zlokalizowana jest na terenie silnie zagrożonym suszą. Wykonanie więc zbiornika 

retencyjnego i udrożnienie rowów doskonale wpisze się w powyższy plan. 

 

8. Analiza numerycznych modeli terenu ze wskazaniem proponowanych lokalizacji 

obiektów - określenie poprawności przyjętej ilości obiektów  

Numeryczny model terenu pomaga określić spadki terenowe i ustalić granice zlewni. 

Spadki terenowe zlewni przedstawiają się następująco: 

• W podłużnym profilu rowu i zbiornika zilustrowanym w przekroju A-A najniższa rzędna 

terenowa 121,40 m n.p.m. a najwyższa rzędna 126,10m n.p.m. Spadek terenowy 

wynosi 0,3% 

• W przekroju poprzecznym zilustrowanym jako przekrój B-B  najniższa rzędna terenu 

wynosi 122,15 m n.p.m., najwyżej położona część zlewni jest na rzędnej 123,70 m 

n.p.m. Spadek terenowy wynosi 0,25% 

Na rys. 2 pokazano spadki terenowe i kierunki spływu wód powierzchniowych i gruntowych 

 

 

 



Rys. 2. Spadki terenowe i kierunki spływu wód powierzchniowych i gruntowych [źródło: 

https://wody.isok.gov.pl/] 

 

 

Zgodnie z numerycznym modelem terenu, profil wysokościowy przedmiotowego terenu 

przedstawia się zgodnie z rys. 3. 
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Rys. 3. Numeryczny model przedmiotowego terenu 

 

 

 

Do analizy numerycznego modelu terenu wykonano dwa przekroje oznaczone na rys. 4 jako: 

Przekrój 1: A-A 

Przekrój 2: B-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rys. 4. Przekroje do wyznaczenia NMT 

 

 

Przekrój A-A w profilu podłużnym rowu odpływowego, zbiornika i rowu zasilającego wraz ze 
zbiornikiem nr 3. Rzędne terenu i spadki terenowe w tym przekroju przedstawione zostały na 
rys. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rys. 5. Numeryczny model terenu dla przekroju A-A 

 

 

 

Przekrój B-B wyznaczono w przekroju poprzecznym zbiornika i zlewni 

Rys. 6. Numeryczny model terenu dla przekroju B-B 

 

 



Analiza numerycznego modelu przedmiotowego terenu wykazała poprawność określenia 
wielkości zlewni. 

 

9. Wstępne oszacowanie możliwości retencyjnych  

Zgodnie z założeniem, dzięki piętrzeniu na zastawce średnia głębokość zbiornika będzie 

wynosić 1,2m. Uzyskanie takiej głębokości wiązać się będzie z odmuleniem zbiornika warstwą 

0,1 – 0,3m. Uzyskanie planowanych głębokości zbiornika pozwoli na retencjonowanie 1200,00 

m3 wody. Dodatkowo planowane jest piętrzenie w rowach przy pomocy przepustów z 

piętrzeniem. W korytach rowów zostanie w ten sposób zretencjonowane 60 m3 wody. Retencja 

w rowie pozwoli także na podwyższenie poziomu wód gruntowych i zatrzymanie wody w profilu 

glebowym. 

 

10. Wskazanie propozycji rozwiązań konstrukcji obiektów  

Jako budowlę piętrząco-upustową zbiornika, proponuje się zastosowanie drewnianej zastawki 

w której część przelewowa wykonana będzie w postaci szndorów drewnianych. Ze względu 

na trwałość konstrukcji proponuje się wykonać zastawkę z drewna dębowego.  Przykładowy 

schemat zastawki pokazany został na rys. nr 7 a przepustu na rys. 8 

Rys. 7. Przykładowy schemat zastawki. 

 

Rys. 8. Przykładowy schemat przepustu 

 



Na rowie odpływowym wykonane zostaną dwa przepusty z piętrzeniem. Zadaniem 

przepustów, poza funkcją komunikacyjną, będzie piętrzenie wody w rowie, co poprawi stosunki 

gruntowo-wodne na przyległym do rowu terenie. Przyczółki przepustu proponuje się wykonać 

w formie kaszycowej z drewna dębowego z wmontowanymi prowadnicami do zamontowania 

w nich szandorów piętrzących,  

Czasza zbiornika o pow. 0,1ha zostanie oczyszczona z rosnących i połamanych drzew, 

usunięte zostaną krzaki i roślinność rosnąca w czaszy. Po przeprowadzeniu badań 

geologicznych zostanie podjęta decyzja czy po odmuleniu zbiornika wystąpi konieczność 

uszczelnienia czaszy ze względu na obecność gruntów organicznych lub wysoce 

przepuszczalnych. W ramach odmulenia usunięta zostanie warstwa namułu do uzyskania 

średniej głębokości w zbiorniku 1,2m. Usunięty namuł należy przewieźć w miejsce wskazane 

przez Inwestora. 

Skarpy zbiornika  zostaną wyprofilowane  z nachyleniem trzech skarp 1:1,5 odcinkowo 1:5. 

Łagodniejsze nachylenie skarpy ma pozwolić na dostęp do zbiornika dla zwierzyny leśnej w 

celu korzystania ze zbiornika jako miejsca wodopoju. 

Rów. 

Rów na długości 271,5m i 312,8m powyżej zbiornika oraz na dł. 837,7m poniżej zbiornika 

należy:  

• oczyścić z krzaków i drzew porastających kinetę, 

• wykosić porosty ze skarp i z dna rowu, 

• odmulić, 

• wyprofilować skarpy z uzyskaniem nachylenia 1:1,5, 

• ubezpieczyć stopę skarpy przy pomocy kiszki faszynowej o średnicy 20cm, 

• skarpy zahumusowac i obsiać mieszanką traw, 

• wykonać dwa przepusty z piętrzeniem w miejscach zaznaczonych na załączniku 

graficznym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Oszacowanie kosztów inwestycji  

Oszacowanie kosztów inwestycji 
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3) – na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice” 
Odbudowa zbiornika w Leśnictwie Zwierzyniec 

adres leśny: 06-18-2-09-245-a, 06-18-2-09-245-b,  06-18-2-09-246-f, 06-18-2-09-246-d, 06-18-2-
09-246-g, 06-18-2-09-246-h, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-247-c 

 
 

 

Lp Opis robót wartość robót   

1 Wykonanie badań geologicznych   

2 Wykaszanie porostów z czaszy zbiornika i grobli 
 

 

3 Karczowanie drzew i krzaków z czaszy zbiornika i grobli 
 

 

4 Odmulanie zbiornika 
 

 

5 Wykonanie zastawki piętrzącej  
 

 

6 Wykonanie dwóch przepustów z piętrzeniem 
 

 

7 Konserwacja rowu powyżej i poniżej zbiornika 
 

 

  netto   

  vat   

  brutto   

 

 

12. Oszacowanie kosztów dokumentacji  i czasu niezbędnego na uzyskanie decyzji 

Obowiązkiem wykonawcy będzie uzyskanie następujących decyzji: 

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

b) ustalenia, czy przedmiotowe przedsięwzięcie w lokalizacjach wskazanych w 

ogólnych wymaganiach funkcjonalnych, stanowiące inwestycję celu publicznego, 

stanowi treść ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

c) prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego  

d) prawomocnego pozwolenia na budowę  

Oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. 

Termin opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji – 1 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Załączniki 

Załącznik nr 1. Lokalizacja przepustów i zbiornika przeznaczonych do odbudowy 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 lokalizacja rowów do udrożnienia 

 



Część III. Dokumentacja fotograficzna 

 

Fot. 1. Grobla północna 

 

 

Fot. 2. Grobla północna 

 



 

Fot. 3. Grobla północna 

 

 

Fot. 4. Czasza zbiornika 

 



 

Fot. 5. Rów zasilający 

 

 

Fot. 6. Rów zasilający 



 

Fot. 7. Skarpa wschodnia 

 

 

Fot. 8. Wlot rowu do zbiornika 



 

Fot. 9 Czasza zbiornika 

 

 

Fot. 10. Skarpa południowa 



 

Fot. 11. Skarpa zachodnia 

 

 

Fot. 12 Skarpa pólnocna 



 

Fot. 13. Zastawka piętrząca na wylocie ze zbiornika 

 

 

Fot. 14. Czasza zbiornika 



 

Fot. 15. Czasza zbiornika 

 

 

Fot. 16. Pozostałości po zastawce piętrzącej 



 

Fot. 17. Rów odpływowy 

 

 

Fot. 18. Rów odpływowy 



 

Fot. 19. Rów odpływowy 

 

 

Fot. 20. Przepust na rowie odpływowym (lokalizacja nowego przepustu z piętrzeniem) 



 

Fot. 21. Rów odpływowy 

 

 

Fot. 22. Rów odpływowy 

 



 

Koncepcja 

Wykonania i przebudowy urządzeń wodnych 

w celu wykonania działań zaplanowanych w ramach projektu 

pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian 

klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na 

terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3) – na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice” 

 

Odbudowa infrastruktury melioracyjnej służące małej retencji w 

Leśnictwie Zwierzyniec 

adres leśny: 06-18-2-09-243-h, 06-18-2-09-246-m, 06-18-2-09-246-l, 06-
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06-18-2-09-250-r, 06-18-2-09-250-t,  06-18-2-09-251-h, 06-18-2-09-251-i, 
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a, 06-18-2-09-251-b 
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I. Część opisowa 

 

1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest Umowa nr SA.1130.22.2024 z dnia 04.12.2024 zawarta 

pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Skierniewice z siedzibą w Makowie, ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice a Tomaszem 

Kaczmarkiem zam. w miejscowości Twarda przy ul. Cegielnianej 28. 

 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie koncepcji , która będzie niezbędna do realizacji 

prac przygotowawczych związanych z wykonaniem zadań zaplanowanych w ramach projektu 

pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (NRN3) – na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice”.  

Celem zadania jest przeprowadzenie wstępnej analizy przebudowy urządzeń wodnych oraz 

wskazanie możliwości retencyjnych na urządzeniach wodnych zlokalizowanych na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice. 

Zakresem opracowania jest odbudowa infrastruktury melioracyjnej służące małej retencji w 

Leśnictwie Zwierzyniec. 

 

3. Nazwa inwestycji 

Koncepcja wykonania i przebudowy urządzeń wodnych, w celu wykonania działań 

zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do 

zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – 

kontynuacja (MRN3) – na terenie Nadleśnictwa Skierniewice”, odbudowa infrastruktury 

melioracyjnej służące małej retencji w Leśnictwie Zwierzyniec 

 

4. Adres inwestycji 

Leśnictwo Zwierzyniec, adres leśny: 06-18-2-09-243-h, 06-18-2-09-246-m, 06-18-2-09-

246-l, 06-18-2-09-247-f, 06-18-2-09-247-d, 06-18-2-09-248-n, 06-18-2-09-248-d, 06-18-2-09-

248-f, 06-18-2-09-248-b, 06-18-2-09-248-h, 06-18-2-09-249-j, 06-18-2-09-250-r, 06-18-2-09-

250-t,  06-18-2-09-251-h, 06-18-2-09-251-i, 06-18-2-09-251-k, 06-18-2-09-251-l, 06-18-2-09-

251-m, 06-18-2-09-258-a, 06-18-2-09-251-b, działka 243/1200, 247/1200, 248/1200, 

249/1200, 250/1201, 251/1200, 258/1202, 246/1202,  obr. Maków, gm. Maków, pow. 

skierniewicki, woj. łódzkie 

 

5. Inwestor 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice, Maków, ul. 

Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice 



6. Opis przedmiotu zamówienia 

 

6.1. Opis stanu istniejącego 

Lokalizację obiektu przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. W 

trakcie przeprowadzonej wizji terenowej do sporządzenia niniejszego opracowania 

stwierdzono że: 

• Wytypowane do udrożnienia rowy są zamulone, w kinecie rosną drzewa i krzaki a na 

skarpach i w dnie występuje porost traw 

• Na rowach nie są zachowane ich podstawowe parametry tj. odpowiednie nachylenie 

skarp, umocnienie stopy skarpy, właściwa szerokośc dna i umocnienie nawierzchni 

skarpy 

• Część rowów w trakcie wizji była sucha 

• Przepusty na rowach są zamulone w ok. 50-80% 

• W lokalizacjach gdzie planowana jest wymiana przepustów na przepusty z piętrzeniem, 

istniejące urządzenia są uszkodzone  

 

Zarówno rowy jak i zlokalizowane na nich urządzenia piętrząco - regulacyjne nie są wpisane 

do „Ewidencji urządzeń melioracyjnych i zmeliorowanych gruntów” prowadzonej przez PGW 

Wody Polskie w związku z czym rowy te to urządzenia wodne.  

Parametry istniejących rowów: 

• Długość 2792,8m 

• Głębokość: 0,5 – 2,3m 

• Kształt: trapezowy, prostokątny 

Na rowach występują przepusty z piętrzeniem. Widoczne są jednak na nich uszkodzenia 

(korozja prowadnic, brak szandorów piętrzących, rozszczelnienie na połączeniach przepustu, 

uszkodzenia betonów przyczółków), które należy naprawić.  

 

6.2. Opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego 

Planowane prace mają na celu przywrócenie pełnej sprawności urządzeń zlokalizowanych 

na rowach, montażu pięciu przepustów, jednej zastawki i trzech spowalniaczy spływu wody w 

formie stopni oraz odróżnienie i odbudowa rowów na łącznej długości 2852,8 m. W ramach 

zadania planuje się wykonać następujące roboty: 

a) usunięcie powalonych drzew, karczowanie krzaków i drzew rosnących w kinetach 

rowów. Wykarczowane krzaki i drzewa należy zezrąbkować lub przewieźć w miejsce 

wskazane przez Inwestora, 

b) wykoszenie porostów ze skarp i dna rowów 

c) odmulenia dna rowów. Usunięty namuł należy przewieźć w miejsce wskazane przez 

Inwestora.  

d) wyprofilowanie skarp rowów z naprawa uszkodzeń. Planuje się wykonać skarpy rowów 

z nachyleniem 1:1,5 

e) umocnienie stopy skarpy rowów przy pomocy kiszki faszynowej Ø 20cm 



f) umocnieniu skarpy rowów poprzez humusowanie i obsiew mieszanka traw głęboko 

korzeniących,  

g) wymianę czterech uszkodzonych przepustów z 0,3m piętrzeniem w pięciu wskazanych 

w załączniku 1 lokalizacjach. Przyczółki przepustu planuje się wykonać w formie 

kaszycowej z drewna dębowego, 

h) wykonaniu trzech zastawek piętrzących na rowach z piętrzeniem 0,6m we wskazanej 

w załączniku 1 lokalizacji. Zastawkę należy wykonać z drewna dębowego. Regulacja 

piętrzenia prowadzona będzie przy pomocy drewnianych szandorów 

i) wykonaniu dwóch spowalniaczy spływu wody wykonanych w formie stopni z 

regulowanym 0,5m piętrzeniem. Regulacja piętrzenia prowadzona będzie przy pomocy 

drewnianych dębowych szandorów. Umocnienie skarp w rejonie stopnia – materace 

kamienno-siatkowe gr. 20cm, umocnienie dna – geokrata z wypełnieniem kamiennym 

Po przebudowie planuje się uzyskać następujące parametry:  

• zretencjonowana ilość wody: 1600,00 m3,  

• całkowita powierzchnia zlewni: 79,71 ha,  

• całkowita powierzchnia odtworzonych rowów: 12,57 ha 

• całkowita długość rowów: 2792,80m 

 

 

6.3. Informacja o formach ochrony przyrody znajdujących się w zasięgu 

oddziaływania inwestycji 

Teren planowanej inwestycji jest zlokalizowany na terenie zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego Zwierzyniec Królewiecki. W odległości 440m od najbliżej zlokalizowanego 

rowu znajduje się użytek ekologiczny. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 

zlokalizowane są siedliska leśne opisane jako OL (Olcha czarna) D (Dąb), Lw (las wilgotny) 

LMW(las mieszany wilgotny), LMśw (las mieszany świeży). Zbiornik położony na terenie z 

drzewostanem o zwarciu przerywanym z olchą jako gatunkiem głównym.  

 

7. Analiza hydrologiczna i oszacowanie dostępności zasobów wodnych 

Zlewnia rowów w dwóch planowanych lokalizacjach wynosi 53,68ha i 26,03 ha czyli łącznie 

79,71 ha. Zasięg zlewni przedstawiono na schemacie nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rys. 1. Zasięg zlewni rowów [źródło https://wody.isok.gov.pl/] 

 

 

Odbiornikiem wód prowadzonych zarówno przez rowy z prawobrzeżnej jak i 

lewobrzeżnej części rzeki Pisia Zwierzynieć jest właśnie ta rzeka. Odbiór wód z części 

prawobrzeżnej odbywa się przez rów melioracyjny zlokalizowany w obrębie Mokra Lewa. Z 

części lewobrzeżnej, odbiór wód z sieci rowów odbywać się będzie przez udrożniony w ramach 

robót odcinek rowu leśnego.  

W części prawobrzeżnej, w ramach jednej wskazanej zlewni wyróżnić można dwa 

obszary zlewniowe:  

• obszar zasilający rów i zbiorniki nr 2 i 3  

• obszar zasilający rów odpływowy ze zbiornika w oddziale 256-b.  

Rowy te łączą się poniżej zbiornika nr 2. 

W zlewni lewobrzeżnej rzeki Pisiej Zwierzyniec, także występuje podział odbioru wody: część 

wód odbierana jest przez rowy udrożnione w ramach powyższego zadania a odbiornikiem 

części wód jest rów zasilający zbiornik nr 1. 

W każdym jednak z powyższych przypadków, ostatecznym odbiornikiem jest rzeka Pisia 

Zwierzyniec która jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Bzury.  

Teren bezpośrednio przylegający do rowów to obszar, który w okresach długotrwałych opadów 

deszczu lub roztopach wiosennych jest podmokły, a w okresie niedoboru opadów - 

przesuszony Odbudowa rowów oraz wykonanie dodatkowych urządzeń w postaci stopni, 

przepustów i zastawki pozwoli na racjonalne prowadzenie gospodarki wodnej na tym terenie 

tj. w okresie gdy jest nadmiar wody w zlewni – pozwoli na zasilenie o odbiór wody ze zbiorników 

a także może być retencjonowana w rowach przy pomocy zastawki i otrzymamy również wtedy 

retencję korytową. W okresie niedoboru opadów, dzięki piętrzeniu na przepustach, stopniach 

https://wody.isok.gov.pl/


i zastawce piętrzącej będzie utrzymywana woda co pozwoli na poprawę mikroklimatu, 

zwiększenie poziomu wód gruntowych a także utrzymana w rowie woda służyć będzie jako 

wodopój dla zwierzyny leśnej. Przeprowadzone obserwacje w okresie suchym wykazały 

jednak brak przepływu wody na części odcinkach rowów. Przesuszenie zlewni na skutek 

niedoboru opadów charakteryzować się będzie brakiem dopływów do rowów. Wykonana 

zastawka, przepusty z piętrzeniem oraz stopnie z piętrzeniem pozwolą na poprawę stosunku 

uwilgotnienie gleby w przyległym terenie, gdyż podpiętrzona woda podwyższać będzie poziom 

wód gruntowych. Ważnym czynnikiem jest więc, iż zmodernizowana sieć rowów i wykonane 

na nich urządzenia, pełnić będą funkcje podwójne: w okresie nadmiaru opadów 

atmosferycznych – rowy pełnić będą funkcję odbiornika spływających wód, a w okresie 

niedoboru opadów, dzięki zastosowaniu urządzeń piętrzących na rowach, ograniczony 

zostanie odpływ i poziom wód gruntowych również nie będzie ulegał szybkiemu obniżeniu. 

Zgodnie z Planem Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) planowana inwestycja 

zlokalizowana jest na terenie silnie zagrożonym suszą. Wykonanie więc zbiornika 

retencyjnego i udrożnienie rowów doskonale wpisze się w powyższy plan. 

 

8. Analiza numerycznych modeli terenu ze wskazaniem proponowanych lokalizacji 

obiektów - określenie poprawności przyjętej ilości obiektów  

Numeryczny model terenu pomaga określić spadki terenowe i ustalić granice zlewni. 

Spadki terenowe zlewni przedstawiają się następująco: 

• W podłużnym profilu rowu zlewni prawobrzeżnej zilustrowanym w przekroju A-A 

najniższa rzędna terenowa 122,50 m n.p.m. a najwyższa rzędna 125,50m n.p.m. 

Spadek terenowy wynosi 0,4% 

• W przekroju podłużnym zlewni lewobrzeżnej, zilustrowanym jako przekrój C-C  

najniższa rzędna terenu wynosi 122,80 m n.p.m., najwyżej położona część zlewni jest 

na rzędnej 127,00 m n.p.m. Spadek terenowy wynosi 0,5% 

Na rys. 2 pokazano spadki terenowe i kierunki spływu wód powierzchniowych i gruntowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rys. 2. Spadki terenowe i kierunki spływu wód powierzchniowych i gruntowych [źródło: 

https://wody.isok.gov.pl/] 

 

 

Zgodnie z numerycznym modelem terenu, profil wysokościowy przedmiotowego terenu 

przedstawia się zgodnie z rys. 3. 
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Rys. 3. Numeryczny model przedmiotowego terenu 

 

 

 

 

Do analizy numerycznego modelu terenu wykonano cztery przekroje oznaczone na rys. 4 jako: 

Przekrój 1: A-A 

Przekrój 2: B-B 

Przekrój 3: C-C 

Przekrój 4: D-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rys. 4. Przekroje do wyznaczenia NMT 

 

Rzędne terenu i spadki terenowe w tych przekrojach przedstawione zostały na rys. 5 - 8.  

 

Rys. 5. Numeryczny model terenu dla przekroju A-A 

 

 



Rys. 6. Numeryczny model terenu dla przekroju B-B 

 

 

Rys. 7. Numeryczny model terenu dla przekroju C-C 

 

 

 

 



Rys. 8. Numeryczny model terenu dla przekroju D-D 

 

 

 

Analiza numerycznego modelu przedmiotowego terenu wykazała poprawność określenia 
wielkości zlewni. 

 

9. Wstępne oszacowanie możliwości retencyjnych  

Piętrzenie na zastawce, przepustach z piętrzeniem oraz stopniach pozwoli na podniesienie 

poziomu wód gruntowych. Należy zauważyć iż, jak zostało to opisane w punkcie 7 niniejszego 

opracowania, udrożnienie rowów i wykonanie na nich urządzeń piętrzących pozwoli na 

dwufunkcyjne wykorzystanie sieci urządzeń wodnych: w okresie nadmiaru wód w zlewni – 

będzie ona odbierana przez rowy a w okresie niedoboru opadów – stosunki wodne w zlewni 

dzięki piętrzeniom ulegną poprawie co spowoduje zatrzymanie wody w profilu glebowym. 

Szacuje się że dzięki w/w czynnością w profilu glebowym zostanie zretencjonowane ok. 1600 

m3 wody 

 

10. Wskazanie propozycji rozwiązań konstrukcji obiektów  

Jako budowlę piętrząco-upustową na rowie proponuje się zastosowanie drewnianej zastawki 

w której część przelewowa wykonana będzie w postaci szandorów drewnianych. Ze względu 

na trwałość konstrukcji proponuje się wykonać zastawkę z drewna dębowego.  Przykładowy 

schemat zastawki pokazany został na rys. nr 9. 

 



Rys. 9. Przykładowy schemat zastawki. 

 

Dodatkowo budowlami piętrząco-upustowymi, regulującymi stosunki wodne w zlewni będą 

stopnie z piętrzeniem. Skarpy w rejonie stopni zostaną umocnione materacem kamienno-

siatkowym a dno rowu zostanie umocnione geokratą wypełniona kamieniem. W przyczółkach 

stopni zamocowane zostaną prowadnice do szandorów piętrzących. Szadowy będą wykonane 

z drewna dębowego. Wielkość piętrzenia na stopniach planuje się osiągnąć do 0,5m 

Kolejnymi urządzeniami piętrząco – komunikacyjnymi będą przepusty z piętrzeniem. Na sieci 

rowów wykonanych zostanie pięć przepustów z piętrzeniem. Zadaniem przepustów, poza 

funkcją komunikacyjną, będzie piętrzenie wody w rowach, co poprawi stosunki gruntowo-

wodne w zlewni. Przyczółki przepustu proponuje się wykonać w formie kaszycowej z drewna 

dębowego z wmontowanymi prowadnicami do zamontowania w nich szandorów piętrzących. 

Przykładowy schemat przepustu pokazany został na rys. 10 

Rys. 10. Przykładowy schemat przepustu 

 

 

Rowy. 

Na sieci rowów o łącznej długości 2852,8m zostaną wykonane następujące roboty:  

• oczyszczenie z krzaków i drzew porastających kinetę, 

• wykoszenie porostów ze skarp i z dna rowu, 

• odmulenie dna rowów, 



• wyprofilowanie skarp z uzyskaniem nachylenia 1:1,5, 

• ubezpieczenie stopę skarpy przy pomocy kiszki faszynowej o średnicy 20cm, 

• zahumusowanie skarpy i wykonać obsiew mieszanką traw, 

Na odcinku 60m, rów odpływowy ze zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego w oddziale 

256, połączony zostanie z rowem zasilającym zbiornik w oddziale 247. Połączenie to 

wykonane zostanie w trasie istniejącego rowu, który zostanie oczyszczony, odmulony a skarpy 

zostaną wyprofilowane i umocnione. Działanie takie pozwoli na dodatkowe zasilanie wodą 

zbiornika w oddz. 247. 

11. Oszacowanie kosztów inwestycji  

Oszacowanie kosztów inwestycji 
Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3) – na terenie 

Nadleśnictwa Skierniewice” 
Odbudowa infrastruktury melioracyjnej służące małej retencji w Leśnictwie Zwierzyniec 

adres leśny: 06-18-2-09-243-h, 06-18-2-09-246-m, 06-18-2-09-246-l, 06-18-2-09-247-f, 06-18-2-
09-247-d, 06-18-2-09-248-n, 06-18-2-09-248-d, 06-18-2-09-248-f, 06-18-2-09-248-b, 06-18-2-09-
248-h, 06-18-2-09-249-j, 06-18-2-09-250-r, 06-18-2-09-250-t,  06-18-2-09-251-h, 06-18-2-09-251-

i, 06-18-2-09-251-k, 06-18-2-09-251-l, 06-18-2-09-251-m, 06-18-2-09-258-a, 06-18-2-09-258-b 

 
 

 

Lp Opis robót wartość robót   

1 Odbudowa rowów z ich oczyszczeniem i wyprofilowaniem   

2 Wykonanie dwóch stopni piętrzących 
 

 

5 Wykonanie trzech zastawek piętrzących  
 

 

6 Wykonanie czterech przepustów z piętrzeniem 
 

 

  netto   

  vat   

  brutto   

 

12. Oszacowanie kosztów dokumentacji  i czasu niezbędnego na uzyskanie decyzji 

Obowiązkiem wykonawcy będzie uzyskanie następujących decyzji: 

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

b) ustalenia, czy przedmiotowe przedsięwzięcie w lokalizacjach wskazanych w 

ogólnych wymaganiach funkcjonalnych, stanowiące inwestycję celu publicznego, 

stanowi treść ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

c) prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego  

d) prawomocnego pozwolenia na budowę  

Oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji. 

Termin opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych decyzji – 1 rok 

 



II. Załączniki 

Załącznik nr 1. Lokalizacja rowów, przepustów z piętrzeniem, stopni z 

piętrzeniem i zastawki 

 



 

Część III. Dokumentacja fotograficzna 

 

Fot. 1. Przepust do przebudowy 

 

 

Fot. 2. Przepust do przebudowy 



 

Fot. 3. Rów do odbudowy 

 

 

Fot. 4. Rów do odbudowy 



 

Fot. 5. Rów do odbudowy 

 

 

Fot. 6. Rów do odbudowy 

 



 

Fot. 7.  Zamulony przepust do przebudowy 

 

Fot. 8. Przepust do przebudowy 



 

Fot. 9. Przepust do przebudowy 

 

 

Fot. 10. Rów do odbudowy 

 



 

Fot. 11. Rów do odbudowy 

 

 

Fot. 12. Rów do odbudowy 

 



 

Fot. 13. Przepust do przebudowy 

 

 

Fot. 14. Rów do odbudowy 

 



 

Fot. 15. Rów do odbudowy 

 

 

Fot. 16. Rów do odbudowy 

 

 



 

Fot. 17. Przepust do przebudowy 

 

 

Fot. 18. Rów do odbudowy 

 



 

Fot. 19. Rów do odbudowy 

 

 

Fot. 20. Rów do odbudowy 

 



 

Fot. 21. Przepust do przebudowy 

 

 

Fot. 22. Rów do odbudowy 

 



 

Fot. 23. Rów do odbudowy 

 

 

Fot. 24. Przepust do przebudowy 



 

Fot. 25. Rów do odbudowy 

 

 

Fot. 26. Przepust do przebudowy 



 

Fot. 27. Rów do odbudowy 

 

 

Fot. 28. Rów do odbudowy 

 



 

Fot. 29. Przepust do przebudowy 


