
 

Dotyczy: „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy ul. 3 Maja 19. Etap VI.” 
Ozn. postępowania: MOR/ZP-26/3/2025 

 
Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.  

„Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy 

ul. 3 Maja 19. Etap VI.” 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje „Remont skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum 

przy ul. 3 Maja 19. Etap VI”, zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót oraz schematami rysunkowymi - z podziałem na dwie części: 

 

 

Część nr 1: 

 

Wykonanie robót remontowych w skrzydle południowym poddasza budynku zabytkowego 

muzeum przy ul. 3 Maja 19.  

 

Granice robót remontowych do wykonania zaznaczono na schemacie  - rys.1. (zał. nr 11 do SWZ). 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pozycje: 

 

- Wzmocnienie i zabezpieczenie p.poż. ram stalowych w skrzydle południowym poddasza w tym: 

 

1. Wykonanie robót rozbiórkowych polegających na:  

Zerwaniu wylewki betonowej na stropie wraz z warstwami izolacyjnymi, rozbiórce stropów z płyt WPS 

z zachowaniem ok. 20% płyt do ponownego wbudowania, rozebraniu skosów z płyt WPS oraz ścian 

wykonanych z cegły, rozbiórce posadzki cementowej wraz z warstwami izolacyjnymi oraz posadzki  

z płyt WPS  z zachowaniem ok. 20% płyt do ponownego wbudowania, rozebraniu ceglanych ścianek 

działowych wraz z wykuciem ościeżnic stalowych drzwiowych i usunięciem skrzydeł drzwiowych, 

wykuciu z muru siatki w ramie stalowej, usunięciu z budynku gruzu i materiałów rozbiórkowych 

izolacyjnych wraz z ich wywiezieniem.  

Roboty rozbiórkowe winny być poprzedzone wykonaniem: demontażu czujek ppoż, demontażu 

wyłazów (drzwi rewizyjnych) wraz z ościeżami, demontażu grzejników stalowych płytowych wraz  

z zaworami i  rurociągiem zasilającym z rur miedzianych, demontażu przewodów elektrycznych, gniazd 

wtykowych, przełączników i opraw żarowych. 

 W celu umożliwienia transportu materiałów rozbiórkowych, budowlanych oraz sprzętu przewiduje się 

wykonanie wykucia otworu montażowego w ścianie przewiązki na poziomie poddasza (budynek 

sąsiadujący administracyjny).  Umiejscowienie otworu montażowego oraz przestrzeni transportowej 

(pomieszczenie nr 103) wskazano na schemacie rys. 2. (zał. nr 11 do SWZ). Przewiduje się także 

wykonanie zabezpieczeń stropu nad salą wystaw czasowych (pomieszczenie nr 104 wskazane na 

schemacie  rys. 2) w postaci podłogi z płyt wiórowych OSB na legarach oraz zabezpieczenia posadzki 

przestrzeni transportowej (pomieszczenie 103 wskazane na schemacie  rys. 2) poprzez ułożenie płyt 

OSB i tektury falistej. 

 

2. Wykonanie robót ogólnobudowlanych remontowych oraz  zabezpieczających polegających na: 

 

Wzmocnieniu i zabezpieczeniu ppoż istniejącej konstrukcji stalowej ram w poziomie poddasza od 
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wewnątrz. Wzmocnienie polega na uciągleniu dolnego pasa ramy stalowej poprzez montaż 

kształtowników i blach stalowych do profili w miejscu ich łączenia z podporą. W dalszej kolejności 

przewiduje się oczyszczenie ram stalowych oraz ich zabezpieczenie ppoż. poprzez zastosowanie 

zestawu farb pęczniejących ogniochronnych i antykorozyjnych. Po wykonaniu remontu ram stalowych 

należy odtworzyć wypełnienie stropów w zakresie rygla górnego i dolnego z zastosowaniem 

zachowanych płyt WPS natomiast rygle skośne i ściany magazynu wykonać (obudować) z płyt 

kartonowo - gipsowych wypełnionych wełną mineralną z wykonaniem warstw izolacji przewidzianej  

w projekcie. Ułożenie warstw wyrównawczych posadzki, poprzedzone ma zostać  wykonaniem zasypki 

z kruszywa keramzytowego i warstw izolacji założonych w projekcie. Zakres robót przewiduje także  

wykonanie ścianek działowych  z bloczków z betonu komórkowego wraz z  osadzeniem i montażem   

drzwi wewnętrznych p.poż. i antywłamaniowych. W ramach prac wykończeniowych przewidziano 

wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie płyt gipsowych a także odświeżenie pomieszczeń 

przeznaczonych do transportu materiałów poprzez dwukrotne malowanie sufitów i ścian. Ponadto 

przewiduje się oczyszczenie powierzchni i malowanie zachowanych siatek na ramach stalowych.  

Po zakończeniu prac remontowych przewiduje się zamurowanie otworu montażowego wraz z wyprawą 

tynkarską i malowaniem. 

 

3. Wykonanie robót instalacyjnych polegających na: 

 

Ponownym montażu  grzejników stalowych płytowych wraz z zaworami i  rurociągiem zasilającym  

z rur miedzianych oraz wykonaniem próby szczelności instalacji c.o. Montażu wyłazów (drzwi 

rewizyjnych) wraz z ościeżami po odświeżeniu ich powierzchni przez malowanie. Ułożeniu nowych 

przewodów elektrycznych, montażu nowych  gniazd wtykowych, przełączników i nowych opraw 

oświetleniowych. Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej. Ponownym montażu instalacji p.poż. 

po zakończeniu robót. 

 

 Wzmocnienie  konstrukcji drewnianej więźby dachowej w tym: 

 

Wykonanie robót odgrzybieniowych polegających na oczyszczeniu powierzchni elementów konstrukcji 

więźby dachowej w sposób mechaniczny oraz zabezpieczeniu p.poż. powierzchni poprzez smarowanie 

impregnatem grzybobójczym i przeciwogniowym. Przewidziano także wykonanie wzmocnień krokwi  

i płatwi  zgodnie z zapisami w projekcie. Remont konstrukcji drewnianej więźby należy przeprowadzić 

bez rozbiórki pokrycia z blachy i deskowania. Podczas wykonywania prac należy stosować się do 

zaleceń przewidzianych w opisie technicznym projektu. 
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Cześć nr 2: 

 

Wykonanie izolacji ścian fundamentowych w części skrzydeł zachodniego i południowego 

budynku  zabytkowego muzeum przy ul. 3 Maja 19. 

 

Zakres prac izolacyjnych zawarto na schemacie  - rys. 3. (zał. nr 13 do SWZ). 

 

 

Projektuje się wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych części skrzydła 

zachodniego i południowego budynku Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Obecny etap prac obejmuje 

wykonanie izolacji pionowej przy elewacji południowej i wschodniej (zewnętrznej od strony 

południowej budynku); elewacji północnej i wschodniej (wewnętrznej od strony wirydarza) oraz 

wykonanie izolacji poziomych. W pierwszej kolejności należy zaizolować pionowo ściany zewnętrzne 

i zabezpieczyć przed obsypaniem wykonaną izolację folią kubełkową. Izolację pionową należy 

zrealizować poprzez zastosowanie dwóch preparatów: jednoskładnikowej bitumicznej emulsji 

gruntującej następnie dwuskładnikowej, grubowarstwowej, wzmocnionej włóknami modyfikowanej 

polimerami powłoki bitumicznej. Ułożenie warstw izolacyjnych należy poprzedzić wykonaniem 

wykopu do poziomu ok. 50 cm nad poziom spodu fundamentów. Spód fundamentów określić stosując 

kontrolne odkrywki z dna pierwotnego wykopu. Izolację układać ściśle wg zaleceń producenta 

odcinkami ok. 2-3m stosując przegłębienia do poziomu posadowienia. Po zaizolowaniu danego odcinka 

zasypać przegłębienie i kontynuować prace na kolejnej części ściany. Po wykonaniu izolacji pionowej 

i zasypaniu wykopu oraz odtworzeniu przylegającego terenu do stanu pierwotnego należy przystąpić do 

realizacji izolacji poziomej. Projektuje się iniekcje uszczelniające z poziomu terenu i posadzki parteru 

poprzez zastosowanie kremu iniekcyjnego na bazie silanów do wykonywania w murach przepony 

przerywającej kapilarne podciąganie wilgoci. Iniekcje dla ścian zewnętrznych realizować od strony 

zewnętrznej a dla ścian wewnętrznych od strony wskazanej przez Inwestora z uwagi na możliwość 

występowania zabytkowego wystroju. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:  

- Projekcie budowlanym remontu skrzydła zachodniego i południowego budynku Muzeum przy 

ul. 3 Maja 19 (załącznik nr 1 do SWZ), 

- Przedmiarze robót (osobnym dla każdej części zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ); 

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3 do SWZ), 

- niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 10 do SWZ). 

- Schematach graficznych – rysunki nr 1,2 i 3 ( załączniki nr 11,12,13 do SWZ) 

 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów 

zawartych w ww. pozycjach. 

 

Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków i podlega ochronie 

konserwatorskiej. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania robót ze względu na 

czynną funkcję obiektu. Zamawiający zaznacza, że korzystanie przez Wykonawcę z niektórych 

pomieszczeń budynku, wymagać będzie ciągłej asysty pracowników Zamawiającego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich wymogów bhp i prowadzenia prac w czasie 

pracy muzeum tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 16. Jakiekolwiek odstępstwa od tej 

zasady muszą być zgłaszane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody 

Zamawiającego.  

 

Skrzydło zachodnie i południowe oraz wirydarz stanowi fragment zespołu wpisanego do rejestru 

zabytków nieruchomych pod nr rej. A-1027 z dnia 08.06.1979 r. 

 

Zamawiający uzyskał: 

- pozwolenie konserwatorskie: decyzja nr 5/21 Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, z dn. 13.01.2021 r.; 

- pozwolenie na budowę:  decyzja nr 78/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 4.02.2021 r. 

(do wglądu w siedzibie Zamawiającego). 

3. Wykonawcę obciążają również wszelkie prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nieobjęte ww. 

dokumentacją projektową w tym m.in.:  

• organizacja i zabezpieczenie placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; 

• likwidacja placu budowy;  

• oraz wszelkie inne prace nieobjęte w SWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę 

budowlaną i obowiązujące przepisy prawa. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) uzgodnienia szczegółowego harmonogramu realizacji poszczególnych prac z Zamawiającym.  

b) urządzenia placu budowy we wskazanym miejscu i sposób uzgodniony z Zamawiającym.  

c) odpowiedniej organizacji robót niezakłócającej prawidłowego funkcjonowania instytucji 

Zamawiającego. 

 


