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Zatacznik nr 10 do SWz
Opis przedmiotu zamowienia dla zadania pn.

»Remont skrzydla zachodniego i poludniowego budynku Muzeum przy
ul. 3 Maja 19. Etap VL.”

Przedmiot zaméwienia obejmuje ,,Remont skrzydta zachodniego i potudniowego budynku Muzeum
przy ul. 3 Maja 19. Etap VI”, zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem roboét, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot oraz schematami rysunkowymi - z podziatem na dwie czesci:

Czesénr1:

Wykonanie rob6t remontowych w skrzydle poludniowym poddasza budynku zabytkowego
muzeum przy ul. 3 Maja 19.

Granice robot remontowych do wykonania zaznaczono na schemacie - rys.1. (zat. nr 11 do SWZ).

Przedmiot zamdowienia obejmuje nastepujace pozycje:

- Wzmocnienie i zabezpieczenie p.poz. ram stalowych w skrzydle potudniowym poddasza w tym:

1. Wykonanie rob6t rozbiérkowych polegajacych na:

Zerwaniu wylewki betonowej na stropie wraz z warstwami izolacyjnymi, rozbiorce stropow z ptyt WPS
z zachowaniem ok. 20% ptyt do ponownego wbudowania, rozebraniu skoséw z ptyt WPS oraz $cian
wykonanych z cegly, rozbiorce posadzki cementowej wraz z warstwami izolacyjnymi oraz posadzki
z ptyt WPS z zachowaniem ok. 20% ptyt do ponownego wbudowania, rozebraniu ceglanych $cianek
dziatowych wraz z wykuciem oscieznic stalowych drzwiowych i usunigciem skrzydet drzwiowych,
wykuciu z muru siatki w ramie stalowej, usunieciu z budynku gruzu i materiatéw rozbiorkowych
izolacyjnych wraz z ich wywiezieniem.

Roboty rozbidrkowe winny by¢ poprzedzone wykonaniem: demontazu czujek ppoz, demontazu
wytazéw (drzwi rewizyjnych) wraz z o$ciezami, demontazu grzejnikow stalowych plytowych wraz
z zaworami i rurociggiem zasilajacym z rur miedzianych, demontazu przewodow elektrycznych, gniazd
wtykowych, przetacznikoéw i opraw zarowych.

W celu umozliwienia transportu materiatdw rozbiérkowych, budowlanych oraz sprzetu przewiduje sig
wykonanie wykucia otworu montazowego w $cianie przewiazki na poziomie poddasza (budynek
sgsiadujgcy administracyjny). Umiejscowienie otworu montazowego oraz przestrzeni transportowej
(pomieszczenie nr 103) wskazano na schemacie rys. 2. (zat. nr 11 do SWZ). Przewiduje si¢ takze
wykonanie zabezpieczen stropu nad sala wystaw czasowych (pomieszczenie nr 104 wskazane na
schemacie rys. 2) w postaci podtogi z ptyt wiérowych OSB na legarach oraz zabezpieczenia posadzki
przestrzeni transportowej (pomieszczenie 103 wskazane na schemacie rys. 2) poprzez utozenie plyt
OSB i tektury falistej.

2. Wykonanie robot ogélnobudowlanych remontowych oraz zabezpieczajacych polegajacych na:

Wzmocnieniu i zabezpieczeniu ppoz istniejacej konstrukcji stalowej ram w poziomie poddasza od
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wewnatrz. Wzmocnienie polega na uciagleniu dolnego pasa ramy stalowej poprzez montaz
ksztaltownikow i blach stalowych do profili w miejscu ich tgczenia z podporg. W dalszej kolejnosci
przewiduje si¢ oczyszczenie ram stalowych oraz ich zabezpieczenie ppoz. poprzez zastosowanie
zestawu farb peczniejacych ogniochronnych i antykorozyjnych. Po wykonaniu remontu ram stalowych
nalezy odtworzy¢é wypetnienie stropow w zakresie rygla gornego i dolnego z zastosowaniem
zachowanych plyt WPS natomiast rygle skosne i $ciany magazynu wykona¢ (obudowal) z plyt
kartonowo - gipsowych wypelionych welng mineralng z wykonaniem warstw izolacji przewidzianej
w projekcie. Utozenie warstw wyrownawczych posadzki, poprzedzone ma zosta¢ wykonaniem zasypki
z kruszywa keramzytowego i warstw izolacji zalozonych w projekcie. Zakres robot przewiduje takze
wykonanie §cianek dziatlowych z bloczkéw z betonu komoérkowego wraz z osadzeniem i montazem
drzwi wewng¢trznych p.poz. i antywlamaniowych. W ramach prac wykonczeniowych przewidziano
wykonanie tynkow wewnetrznych, malowanie ptyt gipsowych a takze od$wiezenie pomieszczen
przeznaczonych do transportu materiatdow poprzez dwukrotne malowanie sufitow i $cian. Ponadto
przewiduje si¢ oczyszczenie powierzchni i malowanie zachowanych siatek na ramach stalowych.
Po zakonczeniu prac remontowych przewiduje si¢ zamurowanie otworu montazowego wraz Z wyprawa
tynkarska i malowaniem.

3. Wykonanie robot instalacyjnych polegajacych na:

Ponownym montazu grzejnikow stalowych ptytowych wraz z zaworami i rurociggiem zasilajacym
z rur miedzianych oraz wykonaniem proby szczelnosci instalacji c.o. Montazu wytazéw (drzwi
rewizyjnych) wraz z osciezami po od$wiezeniu ich powierzchni przez malowanie. Utozeniu nowych
przewodoéw elektrycznych, montazu nowych gniazd wtykowych, przetacznikéw i nowych opraw
oswietleniowych. Wykonanie pomiarow instalacji elektrycznej. Ponownym montazu instalacji p.poz.
po zakonczeniu robot.

Wzmocnienie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej w tym:

Wykonanie robdt odgrzybieniowych polegajacych na oczyszczeniu powierzchni elementéw konstrukcji
wiezby dachowej w sposdb mechaniczny oraz zabezpieczeniu p.poz. powierzchni poprzez smarowanie
impregnatem grzybobdjczym i przeciwogniowym. Przewidziano takze wykonanie wzmocnien krokwi
i platwi zgodnie z zapisami w projekcie. Remont konstrukcji drewnianej wigzby nalezy przeprowadzi¢
bez rozbidrki pokrycia z blachy i deskowania. Podczas wykonywania prac nalezy stosowaé sie do
zalecen przewidzianych w opisie technicznym projektu.
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Cze$é nr 2:

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych w cze$ci skrzydel zachodniego i poludniowego
budynku zabytkowego muzeum przy ul. 3 Maja 19.

Zakres prac izolacyjnych zawarto na schemacie - rys. 3. (zat. nr 13 do SWZ).

Projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych czgsci skrzydta
zachodniego i potudniowego budynku Muzeum Okrggowego w Rzeszowie. Obecny etap prac obejmuje
wykonanie izolacji pionowej przy elewacji potudniowej i wschodniej (zewnetrznej od strony
potudniowej budynku); elewacji potnocnej i wschodniej (wewngtrznej od strony wirydarza) oraz
wykonanie izolacji poziomych. W pierwszej kolejnosci nalezy zaizolowaé pionowo $ciany zewnetrzne
i zabezpieczy¢ przed obsypaniem wykonang izolacj¢ folia kubetkowa. Izolacje pionowa nalezy
zrealizowa¢ poprzez zastosowanie dwoéch preparatow: jednosktadnikowej bitumicznej emulsji
gruntujacej nastepnie dwuskladnikowej, grubowarstwowej, wzmocnionej wtoknami modyfikowane;j
polimerami powtloki bitumicznej. Ulozenie warstw izolacyjnych nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
wykopu do poziomu ok. 50 cm nad poziom spodu fundamentéw. Spod fundamentow okresli¢ stosujac
kontrolne odkrywki z dna pierwotnego wykopu. Izolacje uktada¢ $cisle wg zalecen producenta
odcinkami ok. 2-3m stosujac przeglebienia do poziomu posadowienia. Po zaizolowaniu danego odcinka
zasypac przeglebienie i kontynuowac prace na kolejnej czesci $ciany. Po wykonaniu izolacji pionowe;j
i zasypaniu wykopu oraz odtworzeniu przylegajgcego terenu do stanu pierwotnego nalezy przystgpi¢ do
realizacji izolacji poziomej. Projektuje si¢ iniekcje uszczelniajace z poziomu terenu i posadzki parteru
poprzez zastosowanie kremu iniekcyjnego na bazie silanéw do wykonywania w murach przepony
przerywajacej kapilarne podcigganie wilgoci. Iniekcje dla $cian zewngtrznych realizowaé od strony
zewnetrznej a dla Scian wewnetrznych od strony wskazanej przez Inwestora z uwagi na mozliwos¢
wystepowania zabytkowego wystroju.
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Szczegolowy opis przedmiotu zamdéwienia zawarty jest w:

- Projekcie budowlanym remontu skrzydta zachodniego i potudniowego budynku Muzeum przy
ul. 3 Maja 19 (zatacznik nr 1 do SWZ),

- Przedmiarze roboét (osobnym dla kazdej cze$ci zamowienia - zatacznik nr 2 do SWZ);

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (zatacznik nr 3 do SWZ),

- niniejszym Opisie przedmiotu zamoéwienia (zatacznik nr 10 do SWZ).

- Schematach graficznych — rysunki nr 1,2 i 3 ( zataczniki nr 11,12,13 do SWZ)

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do $cistego przestrzegania zapisow
zawartych w ww. pozycjach.

Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytkow i podlega ochronie
konserwatorskiej. Nalezy zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢ podczas wykonywania robdt ze wzgledu na
czynnag funkcje obiektu. Zamawiajacy zaznacza, ze korzystanie przez Wykonawce z niektorych
pomieszczen budynku, wymagaé bedzie ciaglej asysty pracownikow Zamawiajgcego.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich wymogow bhp i prowadzenia prac w czasie
pracy muzeum tj. od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7 do 16. Jakiekolwiek odstepstwa od tej
zasady muszg by¢ zglaszane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem i uzyskaniem zgody
Zamawiajgcego.

Skrzydto zachodnie i potudniowe oraz wirydarz stanowi fragment zespotu wpisanego do rejestru
zabytkow nieruchomych pod nr rej. A-1027 z dnia 08.06.1979 r.

Zamawiajacy uzyskat:

- pozwolenie konserwatorskie: decyzja nr 5/21 Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, z dn. 13.01.2021 r.;

- pozwolenie na budowe: decyzja nr 78/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dn. 4.02.2021 r.

(do wgladu w siedzibie Zamawiajacego).

3. Wykonawcg obciazajg rowniez wszelkie prace towarzyszace, oraz roboty tymczasowe nieobjete ww.
dokumentacja projektowa w tym m.in.:

. organizacja i zabezpieczenie placu budowy wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami;
. likwidacja placu budowy;
. oraz wszelkie inne prace nieobjete w SWZ, a konieczne do wykonania ze wzgledu na sztuke

budowlang i obowigzujace przepisy prawa.

Wykonawca zobowiazany jest do:

a) uzgodnienia szczegotowego harmonogramu realizacji poszczegdlnych prac z Zamawiajgacym.

b) urzadzenia placu budowy we wskazanym miejscu i sposob uzgodniony z Zamawiajacym.

¢) odpowiedniej organizacji robot niezaklocajacej prawidtowego funkcjonowania instytucji
Zamawiajacego.



