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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej nr 420412W (relacji Kaczeniec-Szumin) od skrzyzowania z drogq

Nazwa zadania: ; . . . - .
A Zwa zadant gminng nr 420410W do miejscowosci Szumin. - UKLAD DROGOWY
Poz. Podstawa Element scalony - rodzaj robét, Jm. | llos¢
szczego6towy opis robot i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D.00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE * *
Wymagania ogélne
0.1 D.00.00.00 [CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane * *
CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
011 D.00.00.00 Koszt qost(isowamg sie Ido wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w ryczatt 1
Specyfikacji Technicznej
0.1.2 D.00.00.00  Organizacja ruchu na czas budowy ryczalt 1
0.1.3 D.00.00.00  |Nadzér archeologiczny ryczatt 1
D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
11 D.01.01.01a powykonawczej drogi o o
’ T CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
111 D.01.01.01a }Nyznaczemeﬁtrasy i punktow Yvysokosmowych w terenie rowninnym oraz sporzadzenie km 0.84
inwentaryzacji powykonawczej
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego
1.2 D.01.01.01b  |CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
‘ 121 D.01.01.01b  Wyznaczenie granic inwestycji w terenie réwninnym przez ustawienie punktéw granicznych km 0,84
Usuniecie drzew i krzewow " .
= DUt CPV: 77211000-2 - Ustugi uboczne zwiazane z pozyskiwaniem drewna
Karczowanie lasu, zagajnikdw, krzakdw i podszycia na terenie dziatek wigczanych do pasa
1.31 D.01.02.01  drogowego (Ls) wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci - ilo$¢ sztuk 8000/ha oraz ha 0,20
zasypaniem dotdw po wykarczowanych pniach
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej * N
(s DR CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
141 D.01.02.02a gz%nﬁ)cle warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na petng grubo$¢ zalegania (grubo$¢ usredniona m2 166519
15 D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow * N
) T CPV: 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.51 D.01.02.04  |Rozbiérka — Odcigcie istnijeacej krawedzi nawierzchni bitumicznej m 23,00
15.2 D.01.02.04  Rozbiérka — Stupki do znakéw drogowych zamocowanych w podfozu gruntowym szt. 1
153 D.01.02.04  |Rozbiérka - Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 2
D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE * *
21 D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych * N
) T CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
211 D.02.01.01 Wykonywanle wykopdw mechanicznie w gr. kat. |-V z mozliwo$cia wbudowania w nasyp (bez m3 301,74
ulepszenia)
Wykonanie nasypow * N
22 e CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
991 D.02.03.01 Wykonywanie nasypoyv mechamczmg w gr. kat. |-V z t.ranspotrem gruntu z wykopu (grunt z m3 301,74
wykopu bez ulepszenia) z formowaniem i zageszczaniem
vy D.02.03.01 Wykonywan.le nasypdw mechanicznie w gr. kat. I-Il z gruntu z dowozu z formowaniem i m3 527,87
zageszczaniem
D.04.00.00 (PODBUDOWY * *
Profilowanie i zageszczanie podioza
41 D.04.01.01 |CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
411 D.04.01.01 Profllowlamell zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV m2 5617,00
mechanicznie.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.2 D.04.04.02b |CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
421 D.04.04.02b Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm z kruszywa C50/30 gr. mo 436300

22cm - jezdnia+zjazdy
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej nr 420412W (relacji Kaczeniec-Szumin) od skrzyzowania z drogq

Nazwa zadania: ; . . - .
A Zwa zadant gminng nr 420410W do miejscowosci Szumin. - UKLAD DROGOWY
Poz. Podstawa Element scalony - rodzaj robét, Jm. | llos¢
szczego6towy opis robot i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE * *
Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwiazanego
5.1 D.05.01.04a |CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
5.1.1 D.05.01.04a  |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C50/30 z gr. 22cm (KR1) - zjazdy m2 74,00
Wypetnianie zalewami szczelin w nawierzchni
5.2 D.05.03.04a |CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
‘ 521 D.05.03.04a  Wypetnienie podtuznej szczeliny wzdtuz wbudowanego kraweznika masg zalewowa, m 23,00
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéow
5.3 D.05.03.23a |CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
531 D.05.03.23a NaW|erzchn|a zlbrukowej kostki betonowej w kolorze szarym; gr 8 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 m2 426300
gr 3 cm - jezdnia (KR2)
D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE * *
6.4 D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i $ciekow N .
) T CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
‘ 6.1.1 D.06.01.01  |Plantowanie skarp, korony nasypow m2 561,61
Pobocze umocnione i utwardzenia terenu . .
E2 DL CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji drog
‘ 6.2.1 D.04.04.02b  Pobocze umocniocne warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm gr.12cm m2 1254,00
D.07.00.00 [OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * *
Oznakowanie poziome . .
e ERATHOLS CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchni
711 D.07.01.01A P-4 m2 4,80
712 D.07.01.01A P-7a m2 1,32
713 D.07.01.01A P-13 m2 2,63
Oznakowanie pionowe " .
[ DL CPV: 45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych
7241 D.07.02.01  TypA -typ foli 1 szt. 4
722 D.07.02.01  |Typ A -typ foli 2 szt. 2
723 D.07.02.01  TypB -typ foli 1 szt. 6
724 D.07.02.01  TypE -typ foli 1 szt. 4
725 D.07.02.01  Tabliczka szt 3
726 D.07.02.01  |Stupek szt. 13
727 D.07.0201 |U-2 szt. 2
728 D.07.0201 |U-2a szt. 2
729 D.07.02.01  |Przeniesienie oznakowania pionowego kpl. 1
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC * *
Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
8.1 D.08.01.01b |CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania * *
nawierzchni autostrad, drég
Krawezniki betonowe 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej
811 D.08.01.01b C12/15: 0.075 m3/mb m 23,00
Oporniki betonowe 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i fawie betonowej
8.1.2 D.08.01.01b C12/15: 0.07 m3/mb m 1699,00
Progi zwalniajace na jezdniach * N
s DU CPV: 45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
‘ 8.2.1 D.08.07.01a | UBR -progi zwalniajace z tworzywa sztucznego m 5
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej nr 420412W (relacji Kaczeniec-Szumin) od skrzyzowania z drogq

Nazwa zadania: . L . L .
B Zwa zadan! gminna nr 420410W do miejscowosci Szumin. - KANAL. TECHNOLOGICZNY
Poz. Podstawa Element scalony - rodzaj roboét, Jm. | llos¢
szczegotowy opis robét i obliczenie ich ilosci
1 2 3 4 5
D.01.03.04 |ROBOTY MONTAZOWE * *
Budowa kanatu technologicznego
11 D.01.03.04 |CPV: 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow * *
komunikacyjnych
Kanalu ulicznego KTu:
1 rura ostonowa RO DVK 110
114 DOo10304 3 rury $wiattowodowe RS i 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR dla potrzeb budowy linii m 809,00
telekomunikacyinych o przekroju odpowiednio RS - 3 x 40/3,7 i WMR - 7x14x2,0
Kanat przepustowy KTp: -
1 rura ostonowa RO DVK 110
1.1.2 D.01.03.04 |- 1 rura ostonowa RO DVK 160 z zaciagnietymi 3 rurami $wiattowodowymi RS i 1 prefabrykowanej m 20,00
wigzki mikrorur WMR dla potrzeb budowy linii telekomunikacyjnych o przekroju odpowiednio RS —
3 x40/3,7 i WMR - 7x14x2,08.
113 D.01.03.04  Studnie kablowe: SKR-1 szt. 8,00
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Powierzchnia zdjecia humusu

Tabela nr 1

Rozbudowa drogi gminnej nr 420412W (relacji Kaczeniec-Szumin) od skrzyzowania z droga
gminng nr 420410W do miejscowosci Szumin.

Lp. Pikietaz Szerokosé Szerok. $r. Odlegtosé Powierzchnia
przekroju (m) (m) (m) (m2)
1 0+000,00 0,00
2 0+024,00 0,47 0,24 24,00 5,64
3 0+050,00 1,18 0,83 26,00 21,45
4 0+075,00 1,14 1,16 25,00 29,00
5 0+100,00 0,89 1,02 25,00 25,38
6 0+125,00 1,18 1,04 25,00 25,88
7 0+150,00 1,39 1,29 25,00 32,13
8 0+175,00 1,22 1,31 25,00 32,63
9 0+200,00 1,30 1,26 25,00 31,50
10 0+225,00 1,58 1,44 25,00 36,00
11 0+250,00 1,86 1,72 25,00 43,00
12 0+275,00 2,28 2,07 25,00 51,75
13 0+300,00 3,50 2,89 25,00 72,25
14 0+325,00 2,43 2,97 25,00 74,13
15 0+350,00 2,60 2,52 25,00 62,88
16 0+375,00 2,69 2,65 25,00 66,13
17 0+400,00 2,79 2,74 25,00 68,50
18 0+425,00 2,54 2,67 25,00 66,63
19 0+450,00 2,71 2,63 25,00 65,63
20 0+475,00 2,32 2,52 25,00 62,88
21 0+500,00 2,32 2,32 25,00 58,00
22 0+525,00 2,51 2,42 25,00 60,38
23 0+550,00 2,36 2,44 25,00 60,88
24 0+575,00 2,06 2,21 25,00 55,25
25 0+600,00 2,41 2,24 25,00 55,88
26 0+625,00 1,53 1,97 25,00 49,25
27 0+652,00 2,22 1,88 27,00 50,63
28 0+675,00 1,89 2,06 23,00 47,27
29 0+700,00 2,14 2,02 25,00 50,38
30 0+725,00 2,13 2,14 25,00 53,38
31 0+750,00 2,28 2,21 25,00 5513
32 0+775,00 2,13 2,21 25,00 55,13
33 0+800,00 2,11 2,12 25,00 53,00
34 0+825,00 2,15 213 25,00 53,25
35 0+842,00 1,86 2,01 17,00 34,09
842,00 1665,19




Tabela nr 2
Objetos¢ wykopow

Rozbudowa drogi gminnej nr 420412W (relacji Kaczeniec-Szumin) od skrzyzowania z drogql
gminng nr 420410W do miejscowosci Szumin.

Lp Pikietaz Powierzchnia Pow.sred. Odlegtosé Objetos¢
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 0+000,00 7,59
2 0+024,00 1,39 4,49 24,00 107,76
3 0+050,00 0,82 1,11 26,00 28,73
4 0+075,00 0,59 0,71 25,00 17,63
5 0+100,00 0,42 0,51 25,00 12,63
6 0+125,00 0,36 0,39 25,00 9,75
7 0+150,00 0,02 0,19 25,00 4,70
8 0+175,00 0,33 0,17 25,00 4,33
9 0+200,00 0,00 0,17 25,00 413
10 0+225,00 0,00 0,00 25,00 0,00
1 0+250,00 0,40 0,20 25,00 5,00
12 0+275,00 0,26 0,33 25,00 8,25
13 0+300,00 0,17 0,22 25,00 5,38
14 0+325,00 0,00 0,09 25,00 213
15 0+350,00 0,00 0,00 25,00 0,00
16 0+375,00 0,01 0,01 25,00 0,13
17 0+400,00 0,26 0,14 25,00 3,38
18 0+425,00 0,25 0,26 25,00 6,38
19 0+450,00 0,08 0,17 25,00 413
20 0+475,00 0,08 0,08 25,00 2,00
21 0+500,00 0,00 0,04 25,00 1,00
22 0+525,00 0,16 0,08 25,00 2,00
23 0+550,00 0,43 0,30 25,00 7,38
24 0+575,00 0,26 0,35 25,00 8,63
25 0+600,00 0,35 0,31 25,00 7,63
26 0+625,00 0,61 0,48 25,00 12,00
27 0+652,00 0,13 0,37 27,00 9,95
28 0+675,00 0,09 0,11 23,00 2,50
29 0+700,00 0,00 0,05 25,00 1,13
30 0+725,00 0,00 0,00 25,00 0,00
31 0+750,00 0,00 0,00 25,00 0,00
32 0+775,00 0,00 0,00 25,00 0,00
33 0+800,00 0,01 0,01 25,00 0,13
34 0+825,00 0,54 0,28 25,00 6,88
35 0+842,00 1,36 0,95 17,00 16,15
842,00 301,74




Tabela nr 3
Objetos¢ nasypow

Rozbudowa drogi gminnej nr 420412W (relacji Kaczeniec-Szumin) od skrzyzowania z drogql
gminng nr 420410W do miejscowosci Szumin.

Lp. Pikietaz Powierzchnia Pow.sred. Odlegtosé Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 0+000,00 0,00
2 0+024,00 0,18 0,09 24,00 2,16
3 0+050,00 0,48 0,33 26,00 8,58
4 0+075,00 0,60 0,54 25,00 13,50
5 0+100,00 0,64 0,62 25,00 15,50
6 0+125,00 0,64 0,64 25,00 16,00
7 0+150,00 0,96 0,80 25,00 20,00
8 0+175,00 0,77 0,87 25,00 21,63
9 0+200,00 1,34 1,06 25,00 26,38
10 0+225,00 1,21 1,28 25,00 31,88
1 0+250,00 0,61 0,91 25,00 22,75
12 0+275,00 0,80 0,71 25,00 17,63
13 0+300,00 1,80 1,30 25,00 32,50
14 0+325,00 1,49 1,65 25,00 41,13
15 0+350,00 1,85 1,67 25,00 41,75
16 0+375,00 1,21 1,53 25,00 38,25
17 0+400,00 0,99 1,10 25,00 27,50
18 0+425,00 0,83 0,91 25,00 22,75
19 0+450,00 0,89 0,86 25,00 21,50
20 0+475,00 0,99 0,94 25,00 23,50
21 0+500,00 1,34 1,17 25,00 29,13
22 0+525,00 0,79 1,07 25,00 26,63
23 0+550,00 1,04 0,92 25,00 22,88
24 0+575,00 0,73 0,89 25,00 22,13
25 0+600,00 0,85 0,79 25,00 19,75
26 0+625,00 0,56 0,71 25,00 17,63
27 0+652,00 0,93 0,75 27,00 20,12
28 0+675,00 1,31 1,12 23,00 25,76
29 0+700,00 1,65 1,48 25,00 37,00
30 0+725,00 1,44 1,55 25,00 38,63
31 0+750,00 1,23 1,34 25,00 33,38
32 0+775,00 1,29 1,26 25,00 31,50
33 0+800,00 1,11 1,20 25,00 30,00
34 0+825,00 0,67 0,89 25,00 22,25
35 0+842,00 0,27 0,47 17,00 7,99
842,00 829,61




