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1. WYKONANIE ROBÓT  TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH.

1.1 CZESC OGÓLNA

1.1.1 Nazwa zamówienia.
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-01 „Roboty rozbiórkowe ” odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i 
demontażowych przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów 
Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Spe cyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.1
Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje projekt wykonawczy architektoniczny oraz projekt budowlany 
branż konstrukcyjnej i obejmuje :
-wylewanie fundamentów i ław fundamentowych
-wykonanie wykopu 
-wykonanie podłóg , posadzek i stropów
-rozbiórkę części ścian nośnych i działowych
-odbicie starych tynków
-wykonanie schodów żelbetowych
-wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej
-montaż stolarki drzwiowej i okiennej
-montaż balustrad schodowych
-uporządkowanie terenu po pracach budowlanych
-wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

1.1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.

� Roboty towarzyszące
Nie występują.

� Roboty tymczasowe
Roboty budowlane i montażowe wymienione w pkt.1.2

Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości wstrzymać 
roboty i powiadomić nadzór budowy.

1.1.4 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu  placu budowy
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów budowlanych.
Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.

1.1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01 ”Wymagania ogólne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Techniczna, 
Specyfikacją Techniczna interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami. Wykonawca przedstawi 
Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń 
interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

1.2 MATERIAŁY

1.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów ich podano w ST-01

Materiały pozostałe pochodzące z budowy  – do utylizacji zgodnie z ustawa.
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1.2.2 Materiały pomocnicze
Rusztowania np. ramowe należy montować zgodnie z dokumentacją techniczną producenta. Montaż i rozbiórkę 
rusztowania można powierzać tylko osobą które przeszły szkolenie w tym zakresie. Odbiór ustawionego 
rusztowania powinien być dokonany przez osobę do tego uprawnioną i potwierdzony wpisem do dziennika 
budowy.

1.2.3 Deskowania i stemple
Deskowania i związane z nim rusztowania powinny w czasie ich użytkowania zapewniać sztywność, 
niezmienność i bezpieczeństwo wykonywanych robót.

1.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-01 „Wymagania ogólne”.  Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie z technologia założona w Dokumentacji 
Technicznej do wykonywania robót rozbiórkowych proponuje się użyć następującego sprzętu :

- młoty udarowe , szlifierki kątowe
- piła do ciecia betonu
- młoty pneumatyczne 
- drągi stalowe
- łopaty, szufle
- pochylnie lub zsypy
- koparki
- samochody  ciężarowe 

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-01 ”Warunki ogólne „

1.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

1.5.1 Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-01 „Warunki ogólne”

1.5.2 Zakres wykonania Robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy teren ogrodzić, i oznaczyć strefy niebezpieczne zgodnie z 
wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.
W trakcie robót budowlanych należy wykonać :
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu
- odłączenie instalacji elektrycznych.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-01 „Warunki ogólne”
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność wykonania 
Dokumentacja Projektowa i obowiązującymi przepisami.
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.

1.7 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00 „Warunki ogólne”
Jednostka obmiaru jest :
� Dla robót konstrukcji murowych – m2 i m3
� Dla robót konstrukcji betonowych – m3
� Dla  podłóg, posadzek , izolacji – m2 i m3
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� Dla pokryć dachowych i obróbek blacharskich – m2
� Dla robót tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych – m2

1.8 ODBIÓR ROBÓT

1.8.1 Ogólne zasady odbioru Robót.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-01 „Warunki ogólne”.
Roboty wymienione w SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

1.9 ROZLICZENIE ROBÓT

1.9.1 Ustalenia ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-01 „Warunki ogólne”

1.9.2 Płatno ści.

Należy wykonać zakres robót wymieniony w SST-02 oraz w Dokumentacji Projektowej .
Cena robót obejmuje :
- prace pomiarowe i pomocnicze
-transport wewnętrzny materiałów 
-załadunek i wyładunek gruzu z budowy
-koszt składowania i utylizacji gruzu
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

1.10.1 Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany branży architektonicznej i konstrukcyjnej

1.10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
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2. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH  

2.1 WSTĘP

2.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-02 „Roboty ziemne ” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót ziemnych przewidzianych do 
wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

2.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Spe cyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.
Szczegółowy zakres robót ziemnych opisuje projekt wykonawczy architektoniczny oraz projekt budowlany branż 
konstrukcyjnej i obejmuje :
-wykopy
-zasypy
-podkłady

2.1.3 Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01 ”Wymagania ogólne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Techniczna, 
Specyfikacją Techniczna interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami. Wykonawca przedstawi 
Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń 
interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

2.2 MATERIAŁY (GRUNTY)
Przy istniejącym budynku wykonane zostały odkrywki fundamentów i na tej podstawie określono charakterystykę 
i parametry geotechniczne gruntu.

2.3 SPRZĘT
Do wykonania poszczególnych elementów robót powinno się użyć następującego sprzętu:
- teodolity lub tachymetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, sprzęt do odwodnienia 
wykopów, zagęszczarka wibracyjna spalinowa, koparka gąsienicowa, koparkospycharka, spycharka 
gąsienicowa, ładowarka kołowa, ubijak spalinowy, sprężarka powietrzna spalinowa, równiarka, zgarniarka, walec 
statyczny samojezdny, walec wibracyjny jednoosiowy, żuraw samochodowy,

2.4 TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w specyfikacji ogólnej.

2.5 WYKONANIE ROBÓT

2.5.1 Zasady prowadzenia robót
Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B 06050:1999, PN-B-10736 oraz
WTWIOR.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych teren należy oczyścić, budynek wytyczyć przez
uprawnionego geodetę i zdjąć humus
Prace pomiarowe należy wykonać zgodnie z projektem oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi
w punkcie 10 niniejszej SST. Zamawiający ma obowiązek przekazać Wykonawcy „Materiały
geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robót
wymienionych w p. 1.1.
Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 20 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną głębokość
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zalegania. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy.
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem następujących wymagań:
- roboty prowadzić w suchym wykopie (nie dopuszczać do zalania wykopów wodą opadową, z roztopów lub 
inną). Ostatnią warstwę gruntu zdjąć ręcznie bezpośrednio przed betonowaniem fundamentów.
- wykopy umocnić.
- w przypadku stwierdzenia gruntu o innych parametrach niż podano w projekcie, należy
niezwłocznie przerwać prace i powiadomić projektanta i inspektora nadzoru w celu dostosowania projektu do 
rzeczywistych warunków (gdy na poziomie posadowienia fundamentów nadal będą występować grunty nienośne, 
przewiduje się zastąpienie ich chudym betonem , aż do poziomu gruntu rodzimego).
- odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być większe niż 10cm;
- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm;
- szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż l0 cm;
- krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań;
- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10%;
- maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm.
- wszystkie instalacje kolidujące z robotami ziemny należy zabezpieczyć rurami ochronnymi
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych.
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania nasypów należy 
wykorzystać miejscowe pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem 
gruntów pylastych. gliniasto-piaszczystych. pyłowych, lessowych. 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym
zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw nie może być większa niż 30 cm. Stopień
zagęszczenia winien wynosić 0.95 - 1.0. Nie dopuszcza się zagęszczania przez polewanie wodą.
Grubość pokrycia ziemią roślinną wynosi 20 cm. Nadmiar ziemi należy wywieźć na wcześniej uzgodnione 
wysypiska. Samochody wyjeżdżające na ulice miejskie muszą mieć oczyszczone opony z ziemi i błota. 
Niedopuszczalne jest tworzenie warstwy poślizgowej z błota i ziemi na terenach miejskich. Wykop musi być 
odebrany przez inspektora nadzoru, a jego wynik zapisany w dzienniku budowy.Podkłady z piasku pod posadzki 
na gruncie powinny być starannie zgęszczone do Id>0,9 i odebrane przez osoby uprawnione.

2.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

2.6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ogólnej .

2.6.2 Kontrola wykonania wykopów
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
- stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,
- jakość gruntu, użytego do zasypki,
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- wykonanie zasypu wraz z zagęszczeniem.
Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu:
- łaty– pomiar równości dna wykopu, równości skarp,
- niwelatora – pomiar rzędnych,
- taśmy, szablonu, łaty , poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu ziemnego,
szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, równości
powierzchni wykopu

2.7 OBMIAR ROBÓT

2.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej.

2.7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

2.8 ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050:1999
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jakość
zasypanego wykopu. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru z
odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. Odbiór robót
ziemnych i przygotowawczych należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

2.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

2.9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji ogólnej.

2.9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie,
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

2.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi zmianami).
- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK,1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115 , poz. 1229).
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilaności biernej.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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3. Roboty betonowe i żelbetowe

3.1 WSTĘP

3.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-03 „Roboty betonowe i żelbetowe ” odnosi się 
do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych 
przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku 
Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)
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3.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Spe cyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów żelbetowych i 
betonowych jak: fundamenty, stropy, wieńce, belki, trzpienie, schody, słupy, podkłady betonowe pod posadzki.
Zakres robót objętych przez Specyfikację:
Przygotowanie mieszanki betonowej, montaż deskowań, betonowanie i zagęszczanie, pielęgnacja

3.1.3 Określenia podstawowe

Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i
domieszek chemicznych. 

Wodoszczelność betonu - jest to zdolność betonu do przeciwstawiania się przepływowi wody będącej pod 
ciśnieniem. Oznacza się ją stopniami wodoszczelności:W-2, W-4, W-6, W-8, itd,  oznaczającymi 10-krotną 
wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas normowego badania 
tzw. badania przepuszczalności wody.
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.
Środek anty-przyczepny - aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym 
wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, 
zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

3.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01 ”Wymagania ogólne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Techniczna, 
Specyfikacją Techniczna interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami. Wykonawca przedstawi 
Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń 
interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

3.2 MATERIAŁY

3.2.1 Deskowania
Rodzaj deskowania należy dostosować do potrzeb i wymagań konkretnych konstrukcji
Deskowania można wykonać z drewna tartacznego iglastego stosowanego do robót ciesielskich odpowiadające 
wymaganiom PN-92/D- 95017 oraz z tarcicy iglastej do robót ciesielskich odpowiadające wymaganiom PN-63/B-
06251 i PN-75/D-96000 lub zastosować gotowe systemowe rozwiązania deskowań. Można także stosować płyty 
ze sklejki ( patrz WTWIOR rozdział 5) oraz w miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe;
Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o
średnicy większej niż 25 mm. Przy dużych powierzchniach wskazane jest zastosowanie systemowych deskowań 
odpowiednio dobranych dla danego szalowanego elementu .

3.2.2 Cement
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości:
-wysoką wytrzymałość,
-mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,
-wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, należy stosować cement hutniczy, 
zgodnie z normą PN-88/B-30005 oraz cement portlandzki, zgodnie z normą PN-88/B-30000. Do betonu klasy 
B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się cement marki B45. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca powinien dokonywać 
kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie 
nadzoru inwestorskiego, w urzędowym laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inżynierowi , kopie 
wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 
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Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje podejrzenie 
obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Kontrola cementu winna obejmować:
-oznaczenie czasu wiązania,
-oznaczenie zmiany objętości,
-sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

3.2.3 Kruszywo
Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z wyjątkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość
siarczanów powinna być mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym 
niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, 
łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych 
ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

3.2.4 Woda
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda 
do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. 
Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych 
ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę 
również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c 
nie większego niż 0,50.

3.2.5 Dodatki i domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i 
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWIOR rozdział 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie 
zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów 
oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę.

3.2.6 Dodatki uplastyczniaj ące - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół bez zmiany składu 
betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji 
co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega 
podwyższeniu odporność na korozję siarczanową.

3.2.7 Dodatki uszczelniaj ące

Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie
wodoszczelności. Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające zwiększają 
urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki betonowej.

3.2.8 Betony
beton B-10 - warstwy podkładowe pod fundamenty
beton B-20 - fundamenty, ściany piwnic, posadzka na gruncie, ściana oporowa
beton B-25 – stropy żelbetowe, wylewki, wieńce, belki, trzpienie, schody, stopy
fundamentowe
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3.3 SPRZĘT

3.3.1 Deskowania
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią

3.3.2 Mieszanka betonowa
W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie instalacje do wytwarzania betonu przed 
rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom Inspektora nadzoru. Instalacje te powinny być typu 
automatycznego lub półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy 
na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania 
cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a 
następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na 
miesiąc. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). Objętość mieszalników betoniarek musi zabezpieczać 
pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Deskowania
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Transport 
elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie 
powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.

3.4.2 Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia
betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż:
90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za 
pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej 
do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo 
zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza się 
także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10 m. Jeśli 
transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność 
powinna być kontrolowana w czasie rozładunku.

3.5 WYKONANIE ROBÓT

3.5.1 Szalunki
Wykonanie deskowań
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz  zgodność 
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora nadzoru. 
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną 
ziemię. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWIOR, rozdz. 5. Należy je ustawiać w 
taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i
wymiarów wymagane w WTWIOR, rozdz. 5. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich 
wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum.
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 
wzmacniać 25mm taśmą stalową Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia 
pomiarowe należy kształtować zgodnie z projektem.
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWIOR, rozdz. 5 Deskowania 
powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść 
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obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. Możliwość ponownego 
wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWIOR, rozdz. 5. W przypadku stosowania szalunków 
systemowych należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producenta. 

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w, Rozdz. WTWIOR 
6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone 
betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana 
betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowań
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne
pozostałości metali. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 
betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. W 
przypadku stosowania szalunków systemowych należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producenta.

Rozbieranie deskowań
Powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWIOR, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie
wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu
zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich 
ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory 
powinny zostać usunięte. żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. W przypadku stosowania szalunków 
systemowych należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producenta.

3.5.2 Betonowanie
Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
Beton powinien być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących
się w pobliżu budowy. Za zgodą Inspektora nadzoru Wykonawca może wykonać beton na
terenie budowy , nie jest to jednak wskazane
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić
projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zostać przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy.
Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy 
materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że 
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co 
do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający 
dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni.
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące
wymagania: 
Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 10-30Mpa zgodnie z
informacjami zawartymi w projekcie. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje
zarządzający realizacją umowy. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych. 
Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. Zawartość całkowita 
powietrza 2-4%.
Opad betonu
- Fundamenty: 70-80 mm
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
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Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W celu 
ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków 
plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.
Homologacja (atest)  Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 
oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. Badania materiałów i mieszanki Powinno 
być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu 
mieszanki betonowej, przeprowadzania testów oraz kontroli jakości.

Układanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy
powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów 
mających się znajdować w betonie. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWIOR, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji 
lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości 
nie większej niż 450 mm. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed
ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem 
betonu. 

Podawanie betonu przy pomocy pompy
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii 
pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie 
przy użyciu metod konwencjonalnych.
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą,  transporterem, 
dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inżyniera pozwalającym na 
odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w 
przypadku uszkodzenia używanego sprzętu.  Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. Jeśli sprzęt 
potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy
nie funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylindrycznych mają 
być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.

Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną
częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem 
betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby 
wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację 
betonu podczas wibrowania.

Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie
Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w WTWIOR, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz 
domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWIOR 
Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia 
urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę 
podczas betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy 
przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w,
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Rozdz. WTWIOR. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez 
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez 
przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony  nowym na koszt wykonawcy.

Łączenie ze starym betonem.
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe 
należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania 
zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadać 
szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków wiążących dostarczenia 
na piśmie instrukcji stosowania.

Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być 
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 
przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia 
zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią 
powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego 
betonu.
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być
wypełniony niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni 
pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je 
przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.

Prace wykończeniowe
Normalne wykończenie ścian:
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności
powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej
powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.
Gładkie wykończenia powierzchni:
Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować 
tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem 
karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, 
przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób gwarantujący 
uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.
Wygładzanie powierzchni: packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. Wykańczać szczotką dla otrzymania 
powierzchni bezpoślizgowej. Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
Wykończenia płyt i podłóg:
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do
osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu 
nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni 
powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać 
pracom  wykończeniowym. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed
działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.
Ściany 
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Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach określonych poniżej tolerancji. 
Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona jest na
najwyższym punkcie. 
5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona
jest na najwyższym punkcie. 

10 mm na całej wysokości ściany.
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.
Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z zasadami
określonymi w punkcie 5.2.8.
Płyty.
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji:
Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać
5 mm niezależnie od miejsca i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.
Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie
10 mm tolerancji za wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do 
rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej
budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu.
Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone
powyżej wymagania.

Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w
ciągu:
7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego
14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami
cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem
specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku 
wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
Ściany
Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny pozostawać na
miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu.
Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany zaraz po
usunięciu deskowań. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane.
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy:
Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych
utrzymywanych w ciągłej wilgotności.
Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności.
Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.
Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek
pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z
materiałami uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.
W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej 
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi.
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony.

3.5.3 Wytwarzanie betonu
W przypadku gdyby wystąpiła konieczność wykonania mieszanki betonowej na budowie
należy bezwzględnie uzyskać zgodę Inspektora nadzoru. Projekt mieszanki betonowej powinien być 
przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym. Dozowanie kruszywa powinno być 
wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej 
dokładności.

22



Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane 
z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. 
Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez 
wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST

3.6.1 Deskowania
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami wymiarowymi 
wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych.

3.7 WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI BETONU

3.7.1 Jako ść betonów

Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i
mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektora :
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość,
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków i
domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany 
wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu,
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach w kształcie 
sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-88/B-06250,
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu
niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej
wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy 
zawartymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, który 
wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i 
mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi.

3.7.2 Wytrzymało ść i trwało ść betonów

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie 
próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego 
obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego 
odrębnie segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela 
Inspektora ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi 
numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone  w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika 
robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki
powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a 
następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 
Pierwsza seria próbek zostania zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności 
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, 
według dyspozycji podanych przez Inżyniera.
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że wartość 
wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. 
będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 
Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w Laboratorium 
Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu:
-betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10% próbek,
-betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek.
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W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnieceń 
pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach 
statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie 
próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki 
badań Inspektor może zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego 
tytułu rościć pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium 
Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającą klasie 
betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do 
rozliczenia robót. Jeśli jednak z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na 
rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub 
do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem 
formalnie zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).Wszystkie koszty badań 
laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest stałością określonych właściwości w 
obecności czynników wywołujących degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 
cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej 
granicach :
-zmniejszenie modułu sprężystości 20%
-utrata masy 2%
-rozszerzalność liniowa 2%
-współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek,
-8 po cyklach zamrażania 10cm/sek.
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na
przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i
innych prób do uznania
Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

3.8 Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu

3.8.1 Zakres kontroli
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu Inspektor ma prawo pobrania 
w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania 
badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B- 06250
-konsystencja mieszanki betonowej,
-zawartość powietrza w mieszance betonowej,
-wytrzymałość betonu na ściskanie,
-nasiąkliwość betonu,
-odporność betonu na działanie mrozu,
-przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów 
pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie 
utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, 
pomiaru oporności itp.

3.8.2 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.Różnice pomiędzy przyjętą a 
kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć :
+ 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be,
+ 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej.
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego,ewentualnie przez 
zastosowanie domieszek chemicznych.

3.8.3 Sprawdzenie zawarto ści powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową podczas 
projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany 
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roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg 
PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać:
-2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,

3.8.4 Sprawdzenie wytrzymało ści betonu na ściskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczbie określonej 
w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1
próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 
betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z 
PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

3.8.5 Sprawdzenie nasi ąkliwo ści betonu

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych 
losowo różnych miejsc.

3.8.6 Sprawdzanie odporno ści betonu na działanie mrozu

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej 
niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szczególnie 
narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-
88/B-06250. Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie 
cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są
poniższe warunki:

� �1. Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250: próbka nie wykazuje pęknięć, łączna masaubytków betonu 
w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków

�kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, obniżenie wytrzymałości na
ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%.
2. Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250,
�- próbka nie wykazuje pęknięć,
�- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w żadnej
próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

3.8.7 Sprawdzenie przepuszczalno ści wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany 
stopień wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeślipod ciśnieniem wody 0.8 Mpa. W czterech na sześć 
próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody.

3.8.8 Dokumentacja bada ń

Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych
(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

3.9 BADANIA I ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

3.9.1 Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności
wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć
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wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, 
a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być 
wpisane do dziennika budowy.
1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w dokumentacji 
technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z 
Rysunkami.
Badania polegają na stwierdzeniu :
zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia 
poziomego i pionowego, zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, wielkości podniesienia 
wykonawczego, prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. Sprawdzenie należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.
3. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z 
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

3.9.2 Badania po zako ńczeniu budowy

Badania po zakończeniu budowy obejmują :
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na zgodność z 
Rysunkami w zakresie:
podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, rozpiętości 
poszczególnych przęseł i długości całego obiektu.
Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań 
prowadzonych w czasie budowy.

3.9.3 Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej 
zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy.

3.10OBMIAR ROBÓT

3.10.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

3.10.2 Obmiar robót betonowych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonowej lub żelbetowej.

3.11ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.

3.12 PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:
projektowanie mieszanki betonowej, przygotowanie mieszanki betonowej, transport mieszanki betonowej, 
deskowanie, układanie mieszanki betonowej, pielęgnacja betonu, pomiary i badania wymagane w 
Specyfikacji

3.13 PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym
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PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczania czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczania stopnia zmielenia.
PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowywania próbek cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku.
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren.
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości.
PN-EN 1367-1:2001 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część1: Oznaczanie mrozoodporności.
PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.
PN-B-06714 Kruszywa mineralne. Badania
PN-M- 47850:1990 Deskowania
PN-EN 934 Domieszki do betonu
PN-EN-12350 Badania mieszanki betonowej
PN-EN 206 1:2003 Beton, wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-M-47340 02:1980 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania

4.  STAL ZBROJENIOWA – roboty zbrojarskie

4.1 WSTĘP

4.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-04 „Stal zbrojeniowa ” odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót zbrojarskich przy wykonaniu ław, stop 
fundamentowych, stropów żelbetowych i ścian żelbetowych przewidzianych do wykonania 
zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

4.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Spe cyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.1
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Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przygoto- waniem i 
montażem zbrojenia z prętów stalowych okrągłych i żebrowanych  klasy A-III  na niżej wymienione elementy: 
- ławy, 
- stopy
- wieńce
- ściany 
- schody
- belki
- słupy
- trzpienie
- stropy.

4.1.3 Określenia podstawowe.
Pręty stalowe  - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. Pozostałe 
określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi 
w ST. "Wymagania ogólne".

4.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01 ”Wymagania ogólne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja Techniczna, 
Specyfikacją Techniczna interesów poleceniami Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie wykonywał 
roboty zgodnie z przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami. Wykonawca przedstawi 
Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , wykaz materiałów ,urządzeń 
interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową.

4.2 MATERIAŁY.

4.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów.
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST. "Wymagania ogólne".

4.2.2 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą SST stosuje się następujące klasy i gatunki stali zbrojeniowej.
Klasa stali, Gatunek stali, Normy
AIIIN, A0, St3S okrągła gładka i żebrowana PN-89/H-84023/01 ,PN-89/H-84023/

4.2.3 Własno ści mechaniczne i technologiczne stali.

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/06.

4.2.4 Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów 
niedopuszczalne są pozostałości jamy wsadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów 
gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

4.2.5 Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w który powinien być zaopatrzony 
każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej,
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Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla każdej wiązki 
czy też pręta.
Dostarczoną na budowę stal, która: 
- nie ma zaświadczenia ( atestu ), 
- oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
- pęka przy wykonywaniu łuków,
należy zbadać laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

4.2.6 Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 

4.2.7 Badanie stali na budowie.
Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali do 60 ton. Z każdej partii należy pobrać po 6 
próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy 
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie 
następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. Jeśli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na 
zaświadczeniu lub żądanej - stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera.

4.3 SPRZĘT.

4.3.1 Ogólne warunki stosowania sprz ętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne".

4.3.2 Sprzęt do wykonania robót.
Do wykonania robót zbrojarskich wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia pracy:
- dźwig samochodowy 6 t,
- nożyce mechaniczne i ręczne,
- giętarka mechaniczna lub ręczna,
- spawarka elektryczna.
- klucze zbrojarskie do wiązania prętów.
- szczotki druciane ręczne lub mechaniczne.
- prostowarki lub wciągarki.
Stosowany sprzęt powinien mieć akceptację Inżyniera.

4.4 TRANSPORT.

4.4.1 Warunki ogólne transportu.
Ogólne warunki transportu podano w ST "Wymagania ogólne".
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.5 WYKONANIE ROBÓT.

4.5.1 Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".

4.5.2 Wykonanie zbrojenia.
Czyszczenie prętów.
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania 
punktu 4.5.3. należy przeprowadzić ich oczyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od 
przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami 
benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie 
słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 
drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
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przez Inżyniera. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Prostowanie prętów. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować.
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Dopuszczalna
różnica długości pręta, liczona wzdłuż jego osi od odgięcia do odgięcia, w stosunku do podanych na rysunku nie 
powinna przekraczać 10 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek i 
wciągarek. 

Cięcie prętów zbrojeniowych.
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w 
tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych lub ręcznych ( do fi 10 mm ) nożyc. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Należy ucinać pręty krótsze od dokładności podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości odgięć. 
Wydłużenie, w zależności od średnicy pręta i od kąta odgięcia, wynosi od 0,5 cm ( dla małych średnic i małych 
kątów) do 6,0 cm ( dla fi 30 mm i kąta 180o).

Odgięcia prętów, haki.
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d. Wewnętrzna 
średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego w obrębie haka powinna być nie mniejsza niż:
- 5d - dla stali klasy A-O i A-I,
- 10d - dla stali klasy A-II,
- 15d - dla stali klasy A-III i A-IIIN. 
W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica 
odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków ( odgięć ) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania.

4.5.3 Monta ż zbrojenia.
Wymagania ogólne.
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną ( PN-91/S-10042 ). 
Wymaga się następujących klas stali:
- dla elementów drugorzędnych i niekonstrukcyjnych - A-0,
- dla elementów nośnych - A-I, A-II, A-III, A-IIIN ( PN-91/S-10041, 
PN-89/M-84023/06 ).
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie.
Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.
Konstrukcje nieżelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys ( PN-91/S-
10042 ).
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 
oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma 
być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej 
średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ( wymaga to pisemnej zgody 
Inżyniera ).
Zaleca się zbroić beton prętami o średnicy nie większej niż 32 mm, choć dopuszczalna maksymalna średnica 
wynosi 40 mm.
W płytach maksymalny rozstaw zbrojenia może wynosić 35 cm, minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle 
prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego dźwigarów,
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- 0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym.

4.5.4 Montowanie zbrojenia.
Łączenie prętów za pomocą spawania.
W mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów:
- czołowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ),
- nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,
- zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,
- czołowe wzmocnione - spoinami bocznymi z blachą półkolistą,
- czołowe wzmocnione - dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
- zakładkowe wzmocnione - jednostronną spoiną z płaskownikiem,
- czołowe wzmocnione - dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika.

Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania.
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania ( wiązanie drutem ) prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic.

Skrzyżowania prętów.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia o średnicy do 12 mm. Przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami.

4.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

4.6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST "Wymagania ogólne".
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami.
Należy przestrzegać następujących zasad przy montażu zbrojenia:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%,
- różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm,
- dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 
mm,
- liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce; 
liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich 
liczby na tym pręcie,
- różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0,5 
cm,
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.

4.6.2 Badania w czasie budowy.
Sprawdzenie materiałów.
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki stali odpowiadają przewidzianym w Dokumentacji 
Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.
Sprawdzenie zbrojenia.
Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą i taśmą, 
suwmiarką i porównanie z Dokumentacją Projektową oraz normą PN-63/B-06251.
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4.7 OBMIAR.
Jednostką obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość ( kg ) zmontowanego 
zbrojenia tj. łączną długość poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w 
kg/m.
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie.

4.8 ODBIÓR KOŃCOWY.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany 
na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonywany przez Inżyniera oraz wpisany 
do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z Dokumentacją projektową 
i postanowieniami niniejszej ST, zgodności liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonaniu haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
Badania w/g pkt.4,6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badań należy 
sporządzić protokoły odbioru ostatecznego robót.
Jeżeli wszystkie badania dały wynik pozytywny wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru.

4.9 PŁATNOŚĆ.
Płatność za 1 kg przygotowanego i zmontowanego zbrojenia, odebranego przez Inżyniera.
Cena jednostkowa uwzględnia:
- zakup i dostarczenie materiału,
- oczyszczenie i wyprostowanie,
- przecięcie,
- wygięcie,
- montaż w deskowaniu zgodnie z projektem i ST,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza pas drogowy.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie
z Dokumentacją Projektową.

4.10PRZEPISY ZWIĄZANE.
1. PN-89/H-84023/06. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
2. PN-82/H-93215. Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach.
3. PN-91/H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
4. PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania.
5. PN-63/99B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
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5. ROBOTY MURARSKIE REMONTOWE I RENOWACYJNE

5.1 WSTĘP

5.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-05 „Roboty murarskie remontowe i 
renowacyjne ” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
konstrukcji   murowych   z   ceramiki   budowlanej   przewidzianych do wykonania  zadaniu 
p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

5.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfik acji Technicznej (SST) .

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.1

Niniejsza SST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na   celu  wykonanie   murów   przy  użyciu   materiałów   odpowiadających  wymaganiom 
norm   lub aprobat technicznych.

� ściany zewnętrzne z pustaków POROTHERM 10MPa gr.44cm
� ściany wewnętrzne z pustaków POROTHERM gr. 12 i 25 cm
� Ściany z cegły ceramicznej  grub.12cm murowane na zaprawie cem.-wap. klasy 

M4.0 MPa
� zamurowania otworów z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. Klasy M5.
� nadproża prefabrykowane, zaprojektowano  nadproża  wewnętrzne jako belki 

utwierdzone z  elementów  dwuteowych  stalowych profili walcowanych. W murach 
istniejących w miejscach nowych przejść i otworów  przez ściany konstrukcyjne 
zaprojektowano  nadproża   z   profili   stalowych  walcowanych   dwuteowników   I 
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120  i I 140. Minimalna długość  oparcia belek stalowych wynosi 15cm+1/3h belki  z 
każdej strony. W nowo wznoszonych ścianach zaprojektowano nadproża 
prefabrykowane typu L19. 

� Przemurowanie luźnych fragmentów murów w miejscach ujawnionych lub 
powstałych przy rozbiórkach, zamurowania zbędnych otworów.  Luźne fragmenty 
muru w ścianach nośnych należy przemurować cegłą klasy 150 na zaprawie cem.- 
wapiennej klasy M4.0 MPa.

5.1.3 Określenia podstawowe
Określenia   podane  w  niniejszej  SST  są   zgodne   z   obowiązującymi   odpowiednimi  
normami, przepisami i określeniami podanymi w SST. Użyte w niniejszej SST są  zgodne z 
ustawą  Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą 
Polskich Norm i aprobat technicznych:

� Roboty budowlane  murowe  -  wszystkie  prace budowlane związane z 
wykonywaniem murów  z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i 
komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,

� Ściana działowa  -  ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze,

5.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01 ”Wymagania ogólne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacją Techniczna interesów poleceniami 
Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami. Wykonawca 
przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , 
wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót 
określonych umową.

5.2 MATERIAŁY.

5.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-
01.  

5.2.2 Materiały stosowane przy wykonywaniu w/w prac
Cegła ceramiczna pełna, dziurawka. Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-12017:1992 lub aprobaty technicznej.
Klasa: 150
Wymiar y: 25x12x6,5cm
Masa: ok. 3,5 kg
Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W/mK
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu.

5.2.3 Zaprawy budowlane: cem-wap. M4, cem. M10

� Klasa   i   skład   zaprawy  cem.   M10   i   cem-wap   M-4   stosowanych   do  murowania 
ścian, powinny spełniać  wymagania normy PN-EN  998-2:2004 „Wymagania dotyczące 
zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

� Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004. „Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

� Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 
„Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:
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-  nie może zawierać domieszek organicznych,
-  powinien  mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, 
piasek  średnioziarnisty 0,50-1,00 mm.

� Spoiwa używane powszechnie do zapraw mur arskich:
-  Cement portlandzki z dodatkiem  żużla lub popiołów  lotnych CEM  II/B 32,5 oraz cement 
hutniczy CEM III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC, zgodny z normą PN-EN  197-1:2002/A1:2005 
(i A3:2007.)
� Wapno spełniające  wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone 

w postaci   ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek nie gaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych.

� Kruszywo powinno spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej tj.: PN-EN 
13139:2003 „Kruszywo do zapraw”, a w szczególności:

-  nie zawierać domieszek organicznych i pylastych
-  posiadać frakcje przechodzące przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W 
zależności od rodzaju elementu  wymiar  największego  ziarna  kruszywa  powinien  być 
mniejszy  od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od 3/4 odległości w 
świetle  między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 
� Stal   profilowa   powinna   spełniać  wymagania   obowiązującej   normy   przedmiotowej 

lub aprobaty technicznej.

5.3 SPRZĘT.

5.3.1 Ogólne warunki stosowania sprz ętu.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST-01  "Wymagania ogólne".

5.3.2 Sprzęt do wykonywania robót murowych.
Betoniarka bębnowa,  sito do kruszywa, łopaty, szpadle,  drągi stalowe, młotki murarskie, 
kliny, taczki, wózki dwukołowe (tzw. „japonki”), nożyce do cięcia prętów – ręczne i 
mechaniczne, kastry na zaprawę, kielnie, szpachle, poziomice, kątowniki murarskie, 
bloczki.

5.4 TRANSPORT

5.4.1 Warunki ogólne transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w SST-01.

5.4.2 Transport elementów murowych (cegieł, bloczków  itp.)
Elementy   murowe   należy   przewozić  na   paletach   dowolnymi  środkami   transportu 
i   w odpowiedni   sposób   zabezpieczone   przed   zawilgoceniem.   Załadunek   i 
rozładunek   powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. Materiały murowe  mogą  być  przechowywane  na  otwartych  placach 
składowych.  Powierzchnia składowania  powinna  być  utwardzona,  wyrównana  i 
przystosowana  do  odprowadzania  opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w 
jednostkach ładunkowych.

5.5 WYKONANIE ROBÓT.

5.5.1 Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".

5.5.2 Zasady wykonywania robót

Ściany z cegły ceramicznej
Wykonanie robót obejmuje następujące fazy:
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-  oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
-  sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian,
-  ustawienie rusztowań – tam gdzie to niezbędne, zgodnie z wymogami bhp,
-  wykonanie deskowań i form.,
-  przygotowanie zaprawy,

użycie zaprawy cementowej max 3 godziny od jej urobienia, zaprawy cem.- wap. max.5 godzin od jej 
urobienia. W filarach niedopuszczalne jest stosowanie cegieł połówkowych. Cegły rozbiórkowe muszą być 
oczyszczone ze starej zaprawy. Każda ściana powinna być wykonana z materiału z cegły ceramicznej pełnej 
lub cegły dziurawki jednego wymiaru i jednej klasy,

-  murowanie   z   przestrzeganiem   prawidłowych   wiązań,   
wnęk   instalacyjnych,   otworów okiennych i drzwiowych. Ilość   cegieł   połówek   nie   powinna   przekroczyć 
15%   całej   ilości  użytej   cegły.   Mur   wykonać warstwami do pionu i sznura z zachowaniem prawidłowego 
wiązania, grubości spoin i odsadzek, uskoków i otworów. Przestrzegać prawidłowego wiązania z zachowaniem 
zasady mijania się spoin w  dwóch  kolejnych  warstwach  muru  co  najmniej  o  6  cm,  powierzchnie  cegieł 
zwilżyć  wodą (zwłaszcza   w   okresie  letnim)   przed   nałożeniem   zaprawy  (dla   uniknięcia   odciągania 
wody   z zaprawy). Warstwy ścian z cegły ceramicznej wykonywać na zaprawie cem.-wap.M4 wznosząc je 
równomiernie na całej długości, zaprawy układać równomiernie w warstwie o grubości ok. 12 mm spoinach 
wspornych   (poziomych),   przy   czym   grubość  maksymalna   nie   powinna   przekraczać 17mm, a 
minimalna 10mm, 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość  maksymalna 
nie  powinna  przekraczać  15mm, a  minimalna  5mm.  Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, 
tylko w zewnętrznych licach przewidzianych pod tynkowanie nie należy wypełnić zaprawą spoin na głębokość 
5-10mm. Ściany podłużne i poprzeczne wykonywać równocześnie, z odpowiednim ich przewiązaniem, 

5.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

5.6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści.
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-01 "Wymagania ogólne".

5.6.2 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość  oraz zakres badań powinny być zgodne normami z PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. 
Wymagania i badania przy obiorze”, PN-B-10104 „Wymagania dotyczące zapraw murarskich   ogólnego 
przeznaczenia”,   PN-EN   771-1:2006   „Wymagania   dotyczące   elementów murowych. Elementy murowe 
ceramiczne”.
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować  pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania   takiej   kontroli   powinien   ustalić  kierownik   budowy   w   porozumieniu   z Inżynierem. 
Kontrola  jakości  polega na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone  materiały  i wyroby mają zaświadczenia   o 
jakości   wystawione   przez   producenta   oraz   na   sprawdzeniu   właściwości dostarczonego wyrobu na 
podstawie tzw. badań doraźnych. W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy 
kontrolować jej markę i konsystencję. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do 
dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera.

5.6.3 Badania w czasie odbioru
Badania murów (ścianek wewnętrznych) powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
-  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-  prawidłowości przygotowania materiałów,
-  prawidłowości wykonania ścianek,
-  wyglądu powierzchni ścianek,
-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek,
-  odchylenia przecinających się powierzchni od kąta przewidzianego w projekcie
Dopuszczalne odchyłki wymiarów  murów z cegły powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tbl.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek  Rodzaj odchyłek odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości 3 6
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– na całej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów 
w świetle
o wymiarach:
do 100 cm 

szerokość
wysokość

ponad 100 cm
szerokość
wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla cegły pełnej klasy 15 w gatunku I
- długość           ≤ +/-  4,0mm
- szerokość       ≤ +/-  2,5mm
- grubość           ≤+/-  2,0mm

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla bloczków betonowych klasy 10 w gatunku I
- długość           ≤ +/-  5,0mm
- szerokość       ≤ +/-  4,0mm
- grubość          ≤ +/-  3,0mm

5.7 OBMIAR ROBÓT

5.7.1 Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-01

5.7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię  murowanych  ścianek   określa   się  w   metrach   kwadratowych   (m2)   ich powierzchni, 
Wysokość   ścianki   działowej   należy   przyjmować  jako   wysokość  od   wierzchu fundamentu lub stropu, 
na którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich 
przeznaczenia.
Od   powierzchni  ścianek   działowych   należy   odejmować  powierzchnie   otworów,   liczone   wg 
projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru.

5.7.3 Wielko ści obmiarowe
Określa   się  na   podstawie   dokumentacji   projektowej   z   uwzględnieniem   zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

5.8 ODBIÓR ROBÓT

5.8.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01.
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Roboty uznaje się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.

5.8.2 Wymagania przy odbiorze
Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wyżej podanymi wymaganiami (pkt.6).
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
-  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
-  rodzaj zastosowanych materiałów (atesty, protokoły),
-  wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży,
-  dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły
-  wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

5.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI

5.9.1 Ogólne zasady
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST- 01.

5.9.2 Podstawa płatno ści
Płaci   się   za   ustaloną   ilość   m2   (lub   i)   1m   nadproży   wg  ceny   jednostkowej.   Cena   jednostki 
obmiarowej ustalana wg warunków przetargowych.

5.10DOKUMENTY ODNIESIENIA
a)  Ustawa  z  dnia  07.07.1994r. Prawo  Budowlane  (   Dz.U.  nr.  207;  poz. 2016  z  2003  r.)   z 
późniejszymi zmianami,
b)  Roboty   będą   wykonywane   w   sposób   bezpieczny,   ściśle   w   zgodzie   z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
c) Specyfikacje Techniczne w  różnych miejscach powołują się na Normy,  przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby 
tam one występowały. Uważa się, że   Wykonawca   jest  w   pełni zaznajomiony     z     ich     zawartością      i 
wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert)  o ile nie postanowiono inaczej.
d) Gdziekolwiek   występują   odwołania   do   Polskich   Norm,   dopuszczalne   jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii   Europejskiej  w  zakresie   przyjętym  przez polskie prawodawstwo.

Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporządzeniem Ministra Budownictwa  i Przemysłu Materiałów  Budowlanych z dn. 28 marca 1972   w 
sprawie   bezpieczeństwa   i   higieny   pracy   przy   wykonywaniu   robót   budowlano   – montażowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)
WTWO Robót Budowlano -montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-EN-197-1:2002   Cement,   skład,   wymagania   i   kryteria   zgodności   dotyczące   cementu 
powszechnego użytku.
PN-EN 12390 Badania betonu.
PN-EN 206-1  Beton . Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN   934-2   Domieszki   do   betonu,   zapraw   i   zaczynu.   Definicje,   wymagania,   zgodność, 
znakowanie i etykietowanie.
PN-90/B- 30010 Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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6. Tynki okładziny i wewn ętrzne.

6.1 WSTĘP

6.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-06 „Roboty tynkowe i okładzinowe 
wewn ętrzne”  odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych – tynki  wewnętrzne kat. III, okładziny z płytek ceramicznych, przewidzianych 
do wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku Etnograficznego Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

6.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Spe cyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.1

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie tynków
zewnętrznych i wewnętrznych budynku według poniższego zestawienia:

� tynki wewnętrzne
� tynki cementowo-wapienne
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� okładziny ścienne wewnętrzne,

6.1.3 Określenia podstawowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych zgodnie z
dokumentacją techniczną, Specyfikacją Techniczną [1], niniejszą specyfikacją oraz 
zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy [1] .
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku oraz zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie 
przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

6.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01 ”Wymagania ogólne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacją Techniczna interesów poleceniami 
Inżyniera( Inspektora Nadzoru). Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z 
przyjętymi dostosowania normami , instrukcjami interesów przepisami. Wykonawca 
przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , 
wykaz materiałów ,urządzeń interesów technologii stosowanych przy wykonywaniu robót 
określonych umową.

6.2 MATERIAŁY.

6.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
01. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 
certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną
dopuszczającą do ich stosowania. 

6.2.2 Woda zarobowa do betonu wg PN -EN 1008 : 2004.
Do przygotowania stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne i muł.

6.2.3 Piasek.
� piasek powinien spełniać wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0mm

� do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich średnioziarnisty

� do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie
0,5 mm

6.2.4 Zaprawa.
� Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
� przygotowanie zapraw do robót murowych powinno odbywać się mechanicznie,
� do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
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temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5 0C,

�  zaprawę murarską należy przygotować w takiej ilości by mogła wbudowana możliwie
� szybko po jej przygotowaniu to jest około 3 godzin
� do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany
� do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w
zależności od wymaganej marki oraz rodzaju cementu i wapna.

6.2.5 Płytki ceramiczne 
Mozaika kolor czerwony, gatunek 1,Majolika 12 MSK mozaika ścienna 30,1x30,1 cm; 
producent: Tubądzin :
Dane techniczne
Barwa według wzorca producenta i według projektu
Nasiąkliwość : 17%
Klasa ścieralności:  III-IV
Wytrzymałość na zginanie (N/mm2):     19-24
Siła łamiąca w N  gr. < 7,5 mm:  śr. 400
Odporność termiczna : odporne
Odporność na pęknięcia włoskowate: odporne
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: klasa  GA
Odporność na plamienie (1-5): klasa 5
Odchylenie długości i szerokości %: 0,25
Odchylenia grubości %:  +/- 3
Płaskość powierzchni: +0,35 / -0,1
Odchylenie od kąta prostego %: 0,15
Krzywizna boków %:  +/- 0,25
Jakość powierzchni%: 98

Płytki FUTURA GRIGIO, płytka uniwersalna 30.00 x 60.00 x 0.80 kolor biały.
Dane techniczne
Barwa według wzorca producenta i według projektu
Nasiąkliwość : 14%
Wytrzymałość na zginanie (N/mm2):     22
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: klasa  GLA, GA
Odporność na plamienie (1-5): klasa 5
Odporność na pęknięcia włoskowate: odporne
Odchylenie długości i szerokości %: 0,20
Odchylenia grubości %:  +/- 5
Płaskość powierzchni: +0,30 / -0,1
Odchylenie od kąta prostego %: 0,3
Krzywizna boków %:  +/- 0,3

6.2.6 Panele szklane mouk safety Glass  
Szkło kolorowe typu float , grubościach 4 mm, laminowane na całej wewnętrznej 
powierzchni ochronną folią, 

6.2.7 Okładziny akustyczne  np. system Wallton

Ustroje rezonansowe pochłaniające o wysokim współczynniku (αśr≥0,6) pochłaniania 
dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości, wykonanym z płyt wełny mineralnej o gęstości 
co najmniej 120kg/m3 i tkaniny napinanej  wykonanej z włókien niepalnych.

6.2.8 Sprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
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załadunku i wyładunku materiałów.

6.3 TRANSPORT

6.3.1 Warunki ogólne transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST-01.

6.3.2 TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Składowanie według zaleceń producenta.

6.4 WYKONANIE ROBÓT.

6.4.1 Ogólne warunki wykonania robót.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".

6.4.2 Zasady wykonywania robót
Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
tynkowych związanych z remontem budynku.
Ogólne zasady wykonywania tynków są następujące:
� przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz 
osadzone ościeżnice drzwiowe

� tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 0C pod warunkiem, że w ciągu doby nie spadnie 
poniżej 00C, w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających , zgodnie „Wytycznymi robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”,

� zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie, 

� w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i
twardnienia to jest w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą,

Przygotowanie podłoża.
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy
zewnętrznych licach na głębokości 5mm do 10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

Wykonanie tynków trójwarstwowych.
� Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut  tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
� Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy
narzutu.

� Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4 oraz w tynkach narażonych na zawilgocenie i w
tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

Wykonywanie okładzin ceramicznych.
� okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą

wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W
pomieszczeniach mokrych okładziny należy mocować do dostateczne
wytrzymałego podłoża.

� podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub
otynkowane nury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

� bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywanych robót należy oczyścić z
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grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu,
� na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć

dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy
wykonać o grubości 2 mm do 3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub
5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo wapiennej marki 5 lub 3.

� elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów,
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania –
moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej

� temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna
wynosić co najmniej +5 0C

� dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni 
okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej

6.5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.5.1 Ogólne zasady kontroli jako ści.
� Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-01 "Wymagania ogólne".
� Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie

wymaganiami ujętymi w Polskich Normach
� Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli

Producenta 
� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których okres gwarancyjny minął
� Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie.

� Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów
każdorazowo należy wpisywać do Dziennika Budowy.

� Płytki ceramiczne.
Sprawdzić prawidłowość wykonania według zasad podanych w 6.4.2.

6.6 ODBIÓR ROBÓT.

6.6.1 Ogólne zasady
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-01.
Roboty uznaje się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.

6.6.2 Zasady ogólne.
� Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty
� Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.
� Dziennik budowy.
� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
� Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych
� Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
� Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w
� Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
� Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
� Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia,

6.6.3 Odbiór podło ża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami ujętymi w punkcie 6.4.Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
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6.6.4 Odbiór tynków.
� ukształtowanie powierzchni, krawędzi przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną
� dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi

od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraw ędzi od kierunku;
pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w
pomieszczeniu
poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża itp.
�trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzania i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

6.6.5 Odbiór wykładzin z płytek ceramicznych.
Odbiór powinien obejmować:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – ocena wzrokowa
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków płytek w tym badanie przy pomocy łat
prostoliniowości i przy pomocy suwmiarki szerokości spoin.

6.7 OBMIAR ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji [1]
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni tynku z odpowiedniego materiału
�Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

6.8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI.

6.8.1 Ogólne zasady
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST- 01.

6.8.2 Podstawa płatno ści
� Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji [1]

� Płaci się za
ustaloną ilość m2 tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- siatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
- reperacja tynków po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy
- roboty porządkowe

� ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny z płytek ceramicznych według ceny
jednostkowej, która obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- przygotowanie zaprawy,
- moczenie płytek i docinanie ,
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- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin oczyszczeniem powierzchni,
- oczyszczenie miejsca pracy
- roboty porządkowe

6.9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
a)  Ustawa  z  dnia  07.07.1994r. Prawo  Budowlane  (   Dz.U.  nr.  207;  poz. 2016  z  2003  r.)   z 
późniejszymi zmianami,
b)  Roboty   będą   wykonywane   w   sposób   bezpieczny,   ściśle   w   zgodzie   z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
c) Specyfikacje Techniczne w  różnych miejscach powołują się na Normy,  przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby 
tam one występowały. Uważa się, że   Wykonawca   jest  w   pełni zaznajomiony     z     ich     zawartością      i 
wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert)  o ile nie postanowiono inaczej.
d) Gdziekolwiek   występują   odwołania   do   Polskich   Norm,   dopuszczalne   jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii   Europejskiej  w  zakresie   przyjętym  przez polskie prawodawstwo.

Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:

[2] - PN- 85/ B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymałościowych.
[3] - PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze .
[4] - PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
[6] - PN- 86/ B-30020 Wapno.

7. OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI  
GIPSOWE)

7.1 WSTĘP

7.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-07 „okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
(suchych tynków gipsowych)”  odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót – okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków 
gipsowych) na ścianach i sufitach, przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa 
Zespołu Obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

7.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Spe cyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

� Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie 
ażurowej konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i 
okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z 
materiałów tradycyjnych.

� Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 
konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

� „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana 
jest do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) 
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.
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7.1.3 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, 
a mianowicie:

� roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

� Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,
� procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona 
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

� ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

7.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN- 72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze".  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2 MATERIAŁY

7.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
01. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 
certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną
dopuszczającą do ich stosowania. 

7.2.2 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada ć wymaganiom okre ślonych w normie 
PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
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7.2.3 Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-k artonowych do ścian murowanych
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące 
kleje gipsowe:
Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL".
Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta na opakowaniach.

7.2.4 Płyty sufitowe  600x1200 Np. Rockfon Samson lu b równowa żny 

POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.
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Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.
Wartość współczynnika redukcji hałasu szumu jest wyznaczana zgodnie z ASTM C423.

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty
sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych
budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana
zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od
wymagań lokalnych przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA
Montaż do stropu : Rockfon Samson został przebadany ze względu na odporność
na uderzenia w systemie montażu bezpośredniego System Samson i spełnia wymagania
klasy 1A zgodnie z normą EN 13964, aneks D.
Montaż do sciany : Rockfon Samson został przebadany ze względu na odporność
na uderzenia w systemie montażu bezpośredniego System Samson i spełnia wymagania
normy DIN 18032-3 (procedura badawcza zgodna z normą EN 13964, aneks D).

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA 
ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C.
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Samson uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964.
ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Samson wynosi 72% i jest
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA
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Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt Rockfon Samson o grubości 40 mm został
zbadany zgodnie z normą EN 12667 i wynosi λD=37 mW/mK.
Opór cieplny dla płyt Rockfon Samson o grubości 40 mm wynosi R = 1,05 m² k/W.
HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi:
duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).

7.2.5 Płyty sufitowe  120x120mm Np. Rockfon Koral lu b równowa żny  
POCHŁANIANIE DŹWIĘKU
Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354. 
Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp, wskaźnik pochłaniania dźwięku αw 
oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654. 
Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.

WŁASNOŚCI OGNIOWE
Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest 
materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.
Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe 
Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. 
Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą 
europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych 
przepisów budowlanych.

ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA 
ZGINANIE)
Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej 
powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. 
Aklimatyzacja nie jest konieczna.
Rockfon Koral uzyskał klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są 
klasyfikowane w 2/C/0N.

ODBICIE ŚWIATŁA
Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Koral wynosi 86% i jest 
mierzony zgodnie z ISO 7724-2.
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HIGIENA
Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój 
szkodliwych mikroorganizmów.
Sufity Rockfon posiadają Atest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.

ŚRODOWISKO
Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - 
Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1). 

7.2.6 Płyty sufitowe  160x60mm np.: „Ecophon Focus A XL w  korytarzach”

OPIS SYSTEMU 
System składa się z płyt Ecophon Focus A i konstrukcji nośnej Ecophon Connect. 
Przybliżona waga całego systemu wynosi 3kg/m². Płyty wykonane są z prasowanej wełny 
szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką Akutex FT, 
powierzchnię tylną płyty zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są zagruntowane. 
Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. 

AKUSTYKA 
KLASA POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normą EN ISO 
354.
Klasa pochłaniania dźwięku zgodnie z normą EN ISO 11654.
IZOLACYJNOŚĆ: Dn,c,w=20 dB zgodnie z ISO 140-9 i EN ISO 717-1. CAC=21 dB 
zgodnie ASTM E 1414 oraz ASTM E 413. 
PRYWATNOŚĆ: AC(1.5)=190 zgodnie z ASTM E 1111 i E 1110.
αp Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku

Częstotliwość Hz
— Ecophon Focus A 200 mm c.w.k
--- Ecophon Focus A 50 mm c.w.k 
c.w.k. = całkowita wysokość konstrukcyjna 

Produkt Focus A 
C.w.k mm 400 200 80 50
Klasa pochłaniania 
dźwięku

 A A B

NRC 0,85   0,85
SAA 0,88   0,83

ODBIJANIE ŚWIATŁA : White Frost , najbliższy wg NCS: S 0500-N, współczynnik odbicia 
światła 85% (z czego ponad 99% to odbicie rozproszone) 
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ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ: Płyty wytrzymują stałą, względną wilgotność powietrza do 
95% przy temperaturze 30°C bez ugi ęcia, wypaczenia, czy rozwarstwienia (zgodnie z 
normą ISO 4611). 
WARUNKI WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA:  Certyfikat Dansk Indeklima. Płyty 
rekomendowane przez Szwedzki Związek Chorych na Astmę i Alergię. Klasa czystości 
powietrza M3.5/100 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE:  Przyznany „Znak Łabędzia” (przyjazny 
środowisku). Płyty nadają się w całości do powtórnego przetworzenia. 

REAKCJA NA OGIE Ń: 
Kraj Standard Klasa
Polska EN 13501-1

Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji prEN ISO 1182. System, płyty 
wraz z konstrukcją, zaliczono do okładzin zabezpieczających przed ogniem (NT Fire 003). 
Więcej w rozdziale Wymagania funkcjonalne: Reakcja na ogień. 

7.3 SPRZĘT

7.3.1 Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

7.4 TRANSPORT

7.4.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartono wych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŻdy ze stosów 
jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i 
mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania — do pięciu pakietów o 
jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

7.4.2 Transport 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o 
grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm . Rozładunek płyt powinien 
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

7.4.3 WYKONANIE ROBÓT

7.4.4 Warunki przyst ąpienia do robót

� Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

� Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i 
skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

� Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z 
gruzu i odpadów.

� Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, Że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotno ść 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

� Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
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7.4.5 Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych
� Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-72/B-10122 ,,Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze".

� Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej 
sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

� Przygotowanie podłoża:
- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,
- stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,
- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche 
podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich 
stwardnienie i odpadanie,
- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.

Mocowanie płyt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia 
ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem 
montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej 
gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych 
płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm . Dopiero po związaniu marek
gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego 
przyklejania płyt. Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu 
miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu 
gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm .

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać 
gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość 
przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do 
ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już 
zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej
aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się 
do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą.

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z 
naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie 
swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech 
płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia.

Klejenie płyt na styk do podło ża
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce 
do ok. 3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju 
gipsowego. Podobnie jak opisano w poprzednim pkt. na ułożoną licem do podłogi płytę 
nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową 
pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej 
gipsowy Użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego 
równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.

Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub 
przeróbek (zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania 
powierzchni przy pomocy pasów gipsowokartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, 
odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome 
pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w
rozstawie co 600 mm . Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać 
równą płaszczyznę.
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7.4.6 Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie

Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu 
drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża 
przy pomocy kołków rozporowych.
Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.
 -  Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm >
 -  Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm
Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między 
łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco 
odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek 
wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. Ruszt drewniany może być 
wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o
przekroju 30x50 mm . Mocuje się je do ściany pionowo, przy Użyciu specjalnych 
łączników. Rozstaw między listwami - 600 mm . Elementami łączącymi listwy ze ścianą są 
strzemiona blaszane typu ES. Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem 
elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych 
przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod 
strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób
zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia 
sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą 
gipsowo-kartonową.

Okładziny na ruszcie stalowym Ruszt metalowy pod ok ładziny gipsowo-kartonowe 
można wykona ć na kilka sposobów:
- przy Użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą 
ścianą,
- z Użyciem ściennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 
typu ES,
- przy Użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu 
ES.

7.4.7 Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch 
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej — dalej nazywanej ,,warstwą główną". Niekiedy wykonywany 
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod 
uwagę następujące
czynniki:

a) kształt pomieszczenia:
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na 
sztywność rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 
jednowarstwowe,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można 
zastosować ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania
dwuwarstwowe,
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- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zaleŻy równieŻ od kierunku 
usytuowania podłużnych
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,
b) grubość zastosowanych płyt:
- rozmieszczenia płyt,
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
c) funkcję jaką spełniać ma sufit:
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników 
stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność 
ogniową, ponieważ
o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty Użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 
pamiętać o paru podstawowych zasadach:
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, 
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, Że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę. Konstrukcje sufitów 
mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję 
sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane 
do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej 
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać 
zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 
mm . Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm . Płyty gipsowo-kartonowe mogą być 
mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 
nośnych rusztu,
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 
nich dłuższymi krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje si ę:
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
- do profili stalowych blachowkrętami.
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Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufi tach

7.4.8 Sufity na ruszcie stalowym
Ruszt stalowy - standard
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem 
analogicznym do niemieckiego systemu S400. 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 

Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy Użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest 
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony 
(stopień obniżenia sufitu determinuje Użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) 
lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany 
bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie 
dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest 
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów 
bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu 
warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej 
konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 
mocowanych do ścian.

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.5 50

7.5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

7.5.1 Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana:
- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

 Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7.6 OBMIAR ROBÓT

7.6.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się 
w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów 
płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, 
drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m .

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej 
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze.

7.7 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt  gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 7.5 ST dały pozytywne wyniki.

7.7.1 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche 
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm . Dopuszczalne 
odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.
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7.8 DOKUMENTY ODNIESIENIA
a)  Ustawa  z  dnia  07.07.1994r. Prawo  Budowlane  (   Dz.U.  nr.  207;  poz. 2016  z  2003  r.)   z 
późniejszymi zmianami,
b)  Roboty   będą   wykonywane   w   sposób   bezpieczny,   ściśle   w   zgodzie   z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
c) Specyfikacje Techniczne w  różnych miejscach powołują się na Normy,  przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby 
tam one występowały. Uważa się, że   Wykonawca   jest  w   pełni zaznajomiony     z     ich     zawartością      i 
wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert)  o ile nie postanowiono inaczej.
d) Gdziekolwiek   występują   odwołania   do   Polskich   Norm,   dopuszczalne   jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii   Europejskiej  w  zakresie   przyjętym  przez polskie prawodawstwo.

Podczas wykonywania robót należy zachować przepisy zgodnie z:
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Inne dokumenty i instrukcje:
Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" — wydanie IV-Kraków 1996
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
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8. ROBOTY MALARSKIE

8.1 WSTĘP

8.1.1 Przedmiot ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-08 „roboty malarskie”  odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót – wykonanie robót malarskich, 
przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku 
Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

8.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Spe cyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

� malowanie konstrukcji stalowych,
� malowanie konstrukcji drewnianych,
� malowanie tynków,

8.2 MATERIAŁY

8.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
01. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 
certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną
dopuszczającą do ich stosowania. 

8.2.2 Woda wg PN -EN 1008 : 2004.
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne i muł.

8.2.3 Mleko wapienne.
Mleko wapienne uzyskane przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami
wody powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń,

8.2.4 Spoiwa bezwodne.
a) pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.
b) pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach , z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach
technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia.
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2.5 Rozcieńczalniki.
W zależnościom rodzaju farby należy stosować:

� wodę, do farb wapiennych
� terpentynę i benzynę, do farb i emalii olejnych,
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� inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem 
o jakości wydanym przez producenta oraz zgodne z zakresem ich stosowania

8.2.6 Farby budowlane gotowe.
� Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
� Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z:
- polioctanu winylu,
- lateksu butadieno-styrenowego,
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach dopuszczenia przez 
ITB.

� Wyroby chlorokauczukowe:

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania:
- wydajność 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3
- maksymalny czas schnięcia 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
metaliczna:
wydajność 15 m2/dm3 do 16 m2/dm3
maksymalny czas schnięcia 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
do wygładzania podkładu pod powłoki chlokauczukowe

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania 
wyrobów chlorokauczukowych

� Wyroby epoksydowe:
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna:
wydajność 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3
maksymalny czas schnięcia 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusklądnikowa wg PN – C 81911/07:
wydajność 4,5 m2/dm3 do 5 m2/dm3
maksymalny czas schnięcia 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, biała
wydajność 5 m2/dm3 do 6 m2/dm3
maksymalny czas schnięcia 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajność 6 m2/dm3 do 8 m2/dm3
maksymalny czas schnięcia 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajność 1,2 m2/dm3 do 1,5 m2/dm3
maksymalny czas schnięcia 12 h

� Farby olejne i ftalowe:
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN- C 81901:2002
wydajność 6 m2/dm3 do 8 m2/dm3
maksymalny czas schnięcia 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN- C 81901:2002
wydajność 6 m2/dm3 do 10 m2/dm3
maksymalny czas schnięcia 12 h
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� Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania do farb:
- lepkość umowna; min. 60
- gęstość maksymalna 1,6 g/cm3
- zawartość substancji lotnych w % masy maksymalnie 45%
- roztarcie pigmentów: maksymalnie 90 m
- czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 0C i wilgotności względnej
powietrza 65 % do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – maksymalnie 2 godziny,

Wymagania dla powłok:
- wygląd zewnętrzny – gładka matowa bez pomarszczeń i zacieków,
- grubość 100 mikronów do 120 mikronów ,
- przyczepność do podłoża – 1 stopień
- elastyczność: zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje
pęknięć lub odstawania od podłoża,
- twardość względna; min.0,1
- odporność na uderzenia; masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie
powinna powodować uszkodzenia powłoki

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN – O – 79601 – 2 : 1996 w bębny lekkie lub
wiaderka stożkowe według PN- EN - ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze 
min. +50C.

8.2.7 Środki gruntuj ące.
� Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku od 1:3 do 1:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,

� przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem: 1cześć pokostu : 1 część benzyna lakiernicza

� Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3% do 5%

8.3 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, z deklaracja zgodności z normą,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości, co do ich jakości przed wbudowaniem należy je 
poddać badaniom określonym przez Inżyniera.

8.4 SPRZĘT.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu,
załadunku i wyładunku materiałów. Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub 
aparatów natryskowych.

8.5 TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne 
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących
w transporcie drogowym i kolejowym.
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8.6 WYKONANIE ROBÓT.

8.6.1 Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną.
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 0C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8 0C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak
przez trzy dni nie może spaść poniżej +10C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.
gruntowanie i dwukrotne malowanie sufitów i ścian można wykonać po;
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych 9 z wyjątkiem montażu armatury
i urządzeń sanitarnych)
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach,

8.6.2 Przygotowanie podło ży.
� podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

� powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej.

8.6.3 Gruntowanie.

� przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni.

� przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
od  1:3 do 1:5.

� przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem,
� przy malowaniu elementów stalowych farbami chlorokauczukowymi stosuje się, 

odpowiednie farby podkładowe,
� przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową,

8.6.4 Wykonywanie powłok malarskich.
� powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże bez, prześwitów, plam i 

odprysków,
� powłoki farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących 

i dezynfekujących, Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez smug i plam, Powierzchnia powłok nie 
powinna posiadać uszkodzeń, plam i śladów pędzla.

� powłoki z farb i lakierów olejnych oraz syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby o różnych odcieniach.

8.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

8.7.1 Zasady ogólne
� Ogólne zasady kontroli jakości robót budowlanych podano w Specyfikacji ST-01
� Kontrola jakości robót związanych z montażem stolarki powinna być przeprowadzona w
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czasie wszystkich faz robót zgodnie wymaganiami ujętymi w Polskich Normach Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
producenta.

� Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów przeterminowanych, dla których 
okres gwarancyjny minął

� Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek należy przeprowadzić badania ponownie.

8.7.2 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować
sprawdzenie:
- wyglądu powierzchni
- wsiąkliwości,
- wyschnięcia podłoża,
- czystości,
Sprawdzenie wsiąkliwości należy dokonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilżonej powierzchni powinna
wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach.

8.7.3 Roboty malarskie.
� Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po siedmiu dniach
- dla farb pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach
� badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 0C przy 

wilgotności powietrza nie mniejszej od 65 %,
� badania powinny obejmować;
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi, jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Jeśli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć powłoki
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

8.8 ODBIÓR ROBÓT.

8.8.1 Wymagania ogólne.
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie
wykonywania robót.
- Dziennik budowy.
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić.
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczących zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej
-  Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia
usterek,
-  Aktualność Dokumentacji projektowej – czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupełnienia,

8.8.2 Odbiór podło ża.
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom
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zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną do robót tynkowych albo odpowiednia
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.8.3 Odbiór robót malarskich.
� Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

� Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

� Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie
� Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża,
� sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką lub szmatką.

 Wyniki obiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.

8.8.4 OBMIAR ROBÓT.
- Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Specyfikacji ST-01
- Jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wykonaniu powłok malarskich 
jest 1 m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań, przygotowaniem farb oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8.8.5 PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
- Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji ST-01
- Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej, która obejmuje:
przygotowanie do malowania podłoża, ustawienie i rozebranie rusztowań, przygotowanie 
farb oraz uporządkowanie stanowiska pracy.

8.9 PRZEPISY ZWIĄZANE.

8.9.1  Przepisy podstawowe.

� Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
ST-01

8.9.2 Normy.
� [2] - PN- EN – 1008 : 2004. Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 

próbek.
� [3] - PN- 70/B – 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
� [4] - PN- 62/ C – 81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań.
� [5] - PN- EN – 489-1 : 2003. Wapno budowlane.
� [6] - PN- C – 81911: 1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
� chemiczne.
� [7] - PN- C – 81901: 2002 Farby olejne i alkilowe.
� [8] - PN- C – 81608: 1998 Emalie chlorokauczukowe.
� [9] - PN- C – 81914: 2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
� [10] - PN- C – 81932: 1997 Farby epoksydowe chemoodporne.
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9. ROBOTY PODŁOGOWE – układanie drewnianych podłóg.

9.1 WSTĘP

9.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-09 „roboty podłogowe układanie podłóg 
drewnianych”  odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
układanie drewnianych podłóg  przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa 
Zespołu Obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

9.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Spe cyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

� Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej jest wymiana zniszczonej 
podłogi drewnianej na nową podłogę, drewnianą sosnową gr. 28 mm, ułożona  na 
płytach OSB3 gr. 1,8.

� Konstrukcje nośną drewnianej  podłogi (legary) należy zabezpieczyć  środkami 
chemicznymi– preparatem FOBOS M-4 oraz PYROLPLAST HW lub równoważnym.

9.2 MATERIAŁY

9.2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
01. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach a w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać 
certyfikaty zgodności bądź dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną
dopuszczającą do ich stosowania. 

9.2.2 Materiał
- deski drewniane sosnowe, I gatunek gr. 28 mm
- płyta OSB3 18 mm,
- podkładki z gumy wzmocnione włókniną grub.0,5 mm
- FOBOS M-4
- PYROLPLAST HW
- śruby OC do drewna
- gwoździe OC
- korek elastyczny na dylatacje,
- założono 15% wymianę istn. legarów - 5/5 cm
- listwy przypodłogowe drewniane (ozdobny cokół.)
- ubrania i narzędzia ochronne dla pracowników przy robotach
- zabezpieczających i impregnacyjnych.

9.3 SPRZĘT
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Wykonawca jest zobowiązany do używania
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodnie z ofertą
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Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

9.4 WYKONANIE ROBÓT.

� wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów ( z rozbiórki) i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

� decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

� istniejące warstwy podłogi w postaci parkietu drewnianego należy zerwać do 
warstw istniejącej konstrukcji legarowej. Konstrukcje legarów oraz przestrzeń 
międzylegarową należy oczyścić z zanieczyszczeń, w razie potrzeby usunąć 
zniszczone odcinki elementów konstrukcji i założyć nowe.

� wszystkie legary należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie preparatem
FOBOS M-4 oraz PYROLPLAST HW

� w trakcie wykonywania prac zabezpieczających oraz impregnacyjnych należy 
ściśle przestrzegać instrukcji i przepisów BHP (pracownicy muszą być 
zabezpieczeni w ubrania ochronne, przeszkoleni itp.),Wykonawca w trakcie 
wykonywania prac zabezpieczających oraz impregnacyjnych należy ściśle 
przestrzegać instrukcji i przepisów BHP (pracownicy muszą być zabezpieczeni w 
ubrania ochronne, przeszkoleni itp.),Wykonawca w trakcie prowadzenia robót, 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Z dnia 19.03.2003 r. Nr 
47,poz.401). 

� na wierzchu konstrukcji legarowej, na całej długości i szerokości elementów (szer. 
5 cm) należy ułożyć pasy gumy o grub. 0,5 cm wzmocnionej włókniną , która 
tłumiące hałas oraz drgania dynamiczne.

� Na tak wykonaną przekładkę z gumy należy ułożyć warstwę płyt OSB-3 gr. 18 mm. 
Płyty należy zaimpregnować, mocować ocynkowanymi wkrętami do drewna. W 
miejscach styków krawędzi czołowych płyt należy wykonać dylatacje szer. 0,3 cm 
wypełniając je paskami z gumy lub korka elastycznego.

� Na tak przygotowane podłoże, ułożyć deski sosnowe gr. 28 mm. Deski należy 
malować farbami trudno zapalnymi, łączyć za pomocą gwoździ pierścieniowych. 
Należy wykonać dylatacje obwodowo zapewniając odpowiednią przestrzeń na 
kompensację zamian długości desek podłogowych.

� Po zakończeniu montażu pozostawić podłogę na ok. 14 dni w celu ustabilzowania 
się naprężeń powstałych w czasie montażu.

� Szlifować podłogę papierami o różnych grubościach i fugować szpachlówką do 
szczelin, a następnie szlifować jeszcze raz papierem grubości 120.

� Odkurzyć i następnie pomalować, 3 razy . Stosować farby i lakiery trudno zapalne 
wg zaleceń producenta.

� Olistwować listwami przypodłogowymi. 

9.5 OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Pozostałe
zasady i warunki określania ilości robót oraz wyk. obmiarów podano w ST
"Wymagania ogólne".

9.6 KONTROLA JAKO ŚCI I ODBIÓR ROBÓT
Kontrola jako ści
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
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materiałów.
- Szczegółowe zasady kontroli określa pkt 6 "Wymagania ogólne"(kod 00.01.00.).
- Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
- posiadają certyfikat na znak jakości bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporządzeniem MSWiA z 1998r.(Dz.U.99/98),
- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : Polską Normą lub aprobatą
techniczną,

Odbiór robót
ODBIOR MIĘDZYFAZOWY 
( częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu),
- Odbiór robót powinien obejmować sprawdzenie oczyszczenia powierzchni pomiędzy 
legarami oraz ich stanu technicznego 
- sprawdzenie zabezpieczenia środkami p. ogniowymi oraz jakości impregnacji konstrukcji
drewnianych podłogi
- powinien obejmować sprawdzenie wytrzymałości ułożonego podkładu z płyt OSB,
dokładności połączeń płyt OSB
- powinien obejmować sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej

ODBIÓR KOŃCOWY 
robót posadzkowych obejmuje :
- sprawdzenia z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp.
- sprawdzenie należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do
konstrukcji podłogi na podstawie protokołu odbioru międzyfazowego i zapisów w
dzienniku budowy.
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów
odbioru materiałów,
- sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki pod względem :
a). wyglądu zewnętrznego,
b). sprawdzenie połączeń posadzki ze ścianą, osadzania ościeżnic itp.
c). sprawdzenie prawidłowości wykonania dylatacji oraz styków materiałów podłogi,
d). sprawdzenie sposobu ułożenia i wykonania wentylacji podpodłogowej,
e). sprawdzenie wykończenia podłogi i poprawność założenia listew podłogowych lub
cokołów(badanie należy wykonać przez oględziny).

9.7 PRZEPISY ZWIĄZANE
- PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli – Ogólne zasady obliczeń.
- Katalog obowiązujących aprobat technicznych, Tom 1 i 2 ITB.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. Dot.
- Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z dnia
19.03.2003 r. Nr 47,poz 401).
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10. ROBOTY PODŁOGOWE - KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZN YCH

10.1WSTĘP

10.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-10 „roboty podłogowe – kładzenie 
wykładzin elastycznych”  odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót – wymianą posadzek z PCV, przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. 
Budowa Zespołu Obiektów Parku Etnograficznego

   Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

10.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Sp ecyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac rozbiórkowych, remontowo-
budowlanych:

� Prace rozbiórkowe:
- rozbiórka posadzek z płytek PCV wraz z listwami przyściennymi,
- skucie warstwy cementowej gr. 3 cm,
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,

� Roboty wykończeniowe:
Posadzka z wykładziny –  homogeniczna z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 3 cm
- zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi,
- wykonanie posadzki samopoziomującej gr. 3 mm,
- ułożenie wykładziny rulonowej –  homogeniczna z winylu ze wzmocnieniem
poliuretanowym na klej, zgrzewanej o gr. min. 2 mm, jednorodnie ścieralnej na całej 
grubości, przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcia cokołów na 
ścianie wys. 10 cm,
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10.2MATERIAŁY.

10.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

10.2.2 Materiały posadzkowe
Wykładziny rulonowe  – homogeniczna z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym

Zastosować łączenia kolorów oraz wywinięcia cokołów na ścianie wys. 10 cm .
Wykładzina musi spełniać w/w wymagania i normy.

Klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien
oddziaływać szkodliwie na podkład. Kompozycje klejące do mocowania wykładzin muszą
spełniać wymagania obowiązujących norm.

Preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas
wsiąkania i schnięcia oraz zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego
kleju,

Folia izolacyjna
- półpłynna folia izolacyjna dwuwarstwowa, zużycie 0,7 kg/m2,
Woda PN-88/B-32250 „Materiały budowlane” Woda do betonów i zapraw.”
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.
Piasek PN-79/B-06711

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w
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szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych
- mieć frakcję różnych wariantów, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .
Cement PN-B–19701:1997 “Cementy powszechnego Użytku

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne”

10.3SPRZĘT.

10.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

10.3.2 Sprzęt do niezb ędnego wykonania robót.
Rodzaje sprzętu Używanego do robót budowlanych związanych z remontem posadzek do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt  ,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

10.3.3 Sprzęt i narz ędzia do wykonywania posadzek
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do układania posadzek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
-  poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących,
- gąbki do mycia i czyszczenia,

10.4TRANSPORT.

10.4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

10.4.2 Transport materiałów.
Wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  elementów  wchodzących  w  skład  robót 
budowlanych  i  remontowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy.
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

10.5WYKONANIE ROBÓT
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być  gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń  i 
przygotowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  budowlanymi.  Podłoża  z  płyt 
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wiórowych należy kłaść zgodnie z zaleceniami producenta. Wilgotność podłoża nie może 
być większa niż 3 %
- dla podłoża cementowego, 1,5 % - dla podłoża anhydrytowego i gipsowego oraz 9 % dla 
podłoża z płyt wiórowych. 
Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed
rozpoczęciem układania wykładzin.  Do wygładzania  powierzchni  podłoża  wykazującego 
usterki  należy  stosować  masy  wyrównujące  zapewniające  należytą  przyczepność  do 
podłoża, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości 
wytrzymałościowych podłoża. Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 2-3 mm. 
Do  przygotowania  podłoża  należy  Używać  tylko  mas  wodoodpornych.  Przed 
przystąpieniem  do  układania  wykładzin  podłoże  powinno  być  dokładnie  oczyszczone  i 
odkurzone.  Podkład  anhydrytowy  oraz  gipsowy  należy  24  godz.  przed  przyklejeniem 
wykładziny  zagruntować  odpowiednim  środkiem  gruntującym.  Podkład  cementowy 
wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu. Preparaty stosowane do gruntowania 
powierzchni  powinny  charakteryzować  się  krótkim  czasem  wsiąkania  i  schnięcia  oraz 
powinny być  niepalne i  nieszkodliwe  dla zdrowia  oraz innych  materiałów podłogowych. 
Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości ok. 10 cm. 
W  celu  uzyskana  najlepszego  rezultatu  należy  sfazować  przy  pomocy  szpachli 
wodoodpornej skok pomiędzy cokolikiem a ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście. W 
przypadku podłoży  szczelnych,  zabezpieczonych  przed  wilgocią  lub  nie  absorpcyjnych, 
wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. 
Zaleca się takie dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie 
mniejszej niż 0,5m od najbliższego otworu.

Przygotowanie materiału i instalacji
Do  wykonywania  posadzek  z  wykładzin  powinny  być  dobierane  materiały  (wykładziny, 
kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub 
świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do przyklejania wykładzin 
należy  stosować  kleje  zalecane  przez  producenta  określonej  wykładziny.  Powinny  one 
zapewniać trwałe połączenie
przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i 
wykładzinę.  Do  spawania  wykładzin  należy  stosować  sznur  spawalniczy  z 
plastyfikowanego  PCV w kolorze  dostosowanym  do koloru  spawanej  wykładziny,  jeżeli 
projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach,
w  których  wykonuje  się  posadzki  nie  powinna  być  niższa  niŻ  18° C  i  powinna  by  ć 
zapewniona,  co  najmniej  na  kilka  dni  przed  wykonywaniem  robót,  w  trakcie  ich 
wykonywania  oraz  w  okresie  wysychania  kleju.  Wszystkie  materiały,  a  szczególnie 
wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć  do pomieszczeń,  w których będą 
stosowane, co najmniej 24 godz. przed
układaniem. Przed  instalacją  należy  wybrać  rolki  wykładziny  wg numerów fabrycznych. 
Należy zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji. 
W miarę  możliwości  rolki  należy przewijać  przed instalacją.  Należy je przechowywać  w 
pozycji  pionowej.  Ewentualne  wady towaru  należy  zgłaszać  u  dystrybutora.  Zgłoszenie 
powinno zawierać kody barw i numer rolki, które są umieszczone na etykiecie rolki.

Instalacja wykładziny – montaż
Wykładzina  powinna być  na 24 h. przed przyklejeniem rozwinięta  z rulonu,  pocięta  na 
arkusze odpowiednie  do wymiarów pomieszczenia i  luźno ułożona na podłożu tak, aby 
arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają 
dokładnie do podłoża i  wykazują  deformację  (sfalowanie,  pęcherze  itp.),  nie  mogą  być 
przyklejane  i  powinny być  przekazane  do dyspozycji  dystrybutora  jako wadliwe.  Przed 
instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niŻ 18° C). 
Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je 
na
płaskim podłożu,  by materiał  pozbył  się  naprężeń  i  przyjął  temperaturę  pomieszczenia. 
Jest  to  szczególnie  istotne  w przypadku  dłuższych  arkuszy.  Do przyklejania  wykładzin 
należy stosować  kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny i w instrukcjach 
technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju osakrylowego) powinny być nanoszone na 
podkład równomierną 
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warstwą, przy Użyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju 
Pronikol) należy nanosić na podłoże i spód wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny 
one zapewniać  trwałe połączenie przyklejanej  wykładziny z podłożem oraz nie powinny 
oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. Wykładziny PCV powinny być przyklejone 
do  podłoża  całą  powierzchnią,  zapewniając  posadzce  mocne  i  trwałe  związanie  z 
podłożem . Nie dopuszcza się
występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 
odstających  brzegów  arkuszy  PCV  itp.  Wszelkie  zanieczyszczenia  klejem  powierzchni 
posadzki  należy  niezwłocznie  usunąć.  Arkusze  wykładziny  należy  ułożyć  szczelnie; 
dopuszczalna  szerokość  spoin  nie  powinna  być  większa  niż  0,5  mm.  Powierzchnia 
posadzki z wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne nierówności badane 
przez  przyłożenie  dwumetrowej  łaty  kontrolnej  w  dowolnym  kierunku  nie  powinny  być 
większe  niż  5  mm.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny 
poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/ 1 mm i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.  Aby  uniknąć  ewentualnych  różnic  w  odcieniach  na  krawędziach 
sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po
zamontowaniu  wykładziny  prawe  brzegi  fabryczne  sąsiadowały  z  prawymi,  a  lewe  z 
lewymi.  W pomieszczeniach narażonych  w czasie  eksploatacji  na zawilgocenie  oraz w 
pomieszczeniach  o  wysokich  wymaganiach  higieniczno-sanitarnych  styki  między 
arkuszami wykładzin powinny być  spawane. Spawanie spoin jest również  wymagane w 
przypadku  posadzek  z  wykładzin  antyelektrostatycznych.  Spoiny  spawne  nie  powinny 
wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, 
sznur  spawający należy  ściąć  równo z powierzchnią  posadzki.  Do spawania wykładzin 
należy stosować sznur spawalniczy z piastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do 
koloru spawanej wykładziny,
jeŻeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru spawalniczego powinna wynosić 4-5 
mm. Posadzki  z  wykładzin  PCV  antyelektrostatycznych  należy  wykonać  ściśle  według 
projektu, który powinien uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz wykładziny, a 
także  szczególne  zalecenia.  Do  przyklejania  taśm  sieci  uziemiającej  oraz  wykładziny 
antyelektrostatycznej należy stosować specjalne kleje prądoprzewodzące. Spoiny między 
arkuszami wykładzin powinny być spawane.

10.6Uwagi ogólne
Należy używać  tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych i stosować się do 
wskazań ich producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura 
spawalniczego za pomocą końcówki do spawania termicznego. W celu usunięcia zgrzewa 
należy stosować specjalny „nóż księżycowy".
Ściana pod cokolik winna być zagruntowana jak podłoże - niedopuszczalne jest układania 
cokolika z wykładziny na malowanych lub gipsowanych powierzchniach.

10.7KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia 
jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją  projektową,  S.T.  oraz  poleceniami  i  ustaleniami  przekazanymi  przez 
Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienie jakości powinien zawierać:
A/ część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- bhp
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów robót
B/ część szczegółową opisującą dla kaŻdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi .
-  rodzaje  i  ilości  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów
-  sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie 
transportu

71



- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. 

Materiały powinny posiadać atesty określające w sposób jednoznaczny ich cechy
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:;
- sposobu wykonywania izolacji przeciwwilgociowej.
- dokładności robót posadzkarskich ;
- dokładność wykonania okładzin posadzkarskich,

10.8OBMIAR ROBÓT

10.8.1 Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  w  jednostkach 
ustalonych  w kosztorysie  ofertowym .Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu 
Inspektora zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania
dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  wykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających 
przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania,  a  obmiar  robót  podlegających  zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru, lub w formie załącznika. 
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  księgi  obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót.

10.8.2 Zasady okre ślenia ilo ści robót i materiałów.
O  ile  dla  pojedynczych  elementów  zadania  budowlanego  nie  określono  inaczej  ilość 
poszczególnych  konstrukcji  oblicza  się  według  wymiarów  podanych  w  projektach  i  na 
zasadach przedmiarowania podanych w odpowiednich dla danego rodzaju robót KNR- ach 
,  założeniach  kalkulacyjnych  i  jednostkach  miary  dla  nakładów  rzeczowych  robocizny, 
materiałów i pracy sprzętu dla elementów określonych w główkach tablic.

10.9ODBIORY ROBÓT.

10.9.1 Ogólne zasady i podstawa odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Odbiór jakościowy robót remontowych i modernizacyjnych powinien być  dokonywany wg 
tych samych zasad co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególna 
uwagę należy zwrócić na roboty rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia części 
starych  i  zużytych  elementów  budynku  oraz  zastąpienia  ich  nowymi.  Dlatego  też  w 
przypadkach,  gdy  remont  obejmuje  bardziej  odpowiedzialne  elementy  konstrukcyjne, 
powinna  być  uprzednio  wykonana  ekspertyza  techniczna,  na  podstawie  której  zostaje 
opracowana  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  dla  robót  remontowych  danego 
obiektu. W dokumentacji tej powinna być wskazana kolejność i sposób prowadzenia robol 
rozbiórkowych  i  zastępowania  starych  elementów  nowymi.  Podstawę  odbioru  robót 
remontowych stanowią:
� dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
� dokumentacja powykonawcza,
� dziennik budowy i protokoły częściowych odbiorów robót,
� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć l 

Roboty ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „Arkady" w 1989 r.,
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� normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania 
nowych materiałów i wyrobów (wydane przez ITB i IMBER),

� wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów przewidzianych 
do budowy. Odbiorcy poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, 
tzw. odbiory zanikowe i odbiór końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części 
robót, do których późniejszy dostęp jest
niemożliwy lub utrudniony. Wyniki odbioru częściowego powinny być odnotowane w 
dzienniku budowy lub w protokole. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po 
całkowitym zakończeniu robót. Odbiór materiałów, wyrobów i elementów

Każda dostarczona na budowę  partia  materiałów,  wyrobów lub elementów powinna być 
sprawdzona  przez  komórkę  kontroli  technicznej  (K.T)  producenta  i  zaopatrzona  w 
zaświadczenie o jakości. Odbiorca może uznać,  że zaświadczenie to jest wystarczające 
lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania zwykłe lub pełne.
Badania  pełne  przeprowadza  się,  jeżeli  dostarczone  materiały,  wyroby  czy  elementy 
nasuwają zastrzeżenia na podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są 
przeznaczone  do  budowli  szczególnie  odpowiedzialnych  ze  względu  na  ich  pracę 
statyczną,  warunki  użytkowania  (np.  silny  ruch,  możliwość  agresji  chemicznej  lub 
biologicznej) albo wysokie wymagania estetyczne.
Jeżeli  materiały,  wyroby lub elementy nic są  objęte  normami polskimi lub branżowymi, 
wówczas  powinny  uzyskać  świadectwo  dopuszczenia  do  stosowania,  wydane  przez 
Instytut Techniki Budowlanej.

10.9.2 Odbiór robót posadzkowych
Odbiór częściowy. W skład odbiorów częściowych podłóg wchodzą odbiory:
- podłoża (na gruncie lub stropie),
- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych),
- podkładu pod nawierzchnię podłogową.
- wytrzymałości na ściskanie (na podstawie badań wytrzymałościowych próbek walcowych 
betonu lub zaprawy pobranej z zarobu),
- zachowania poziomu lub spadku, — równości podłoża,
- prawidłowości osadzenia w podłożu elementów instalacji (np. wpustów podłogowych).
- rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienia.
- Odbiór warstw izolacyjnych i warstw wyrównawczych podkładu pod nawierzchnie polega 
na sprawdzeniu:
- rodzaju, kolejności ułożenia i grubości warstw izolacji,
wytrzymałości podkładu na ściskanie i odporności na wgniatanie (w przypadku nawierzchni 
z tworzyw sztucznych),
- grubości podkładu,
-  zachowania poziomu lub spadku oraz równości  podkładu, prawidłowości  osadzenia w 
podkładzie elementów instalacji.
Odbiór końcowy. Odbiór końcowy podłóg polega na sprawdzeniu:
dokumentacji  wykonawczej  (protokołów  badań  materiałów  warstw  podłogowych, 
protokołów  odbiorów  międzyoperacyjnych,  danych  w  dzienniku  budowy  dotyczących 
warunków przystąpienia do robót podłogowych, 
- grubości nawierzchni,
- równości powierzchni,
- w pomieszczeniach mokrych - pochylenia powierzchni,
- wyglądu zewnętrznego,
-  szerokości  i  prostoliniowości  spoin  itp.,  prawidłowości  rozmieszczenia  i  wykonania 
szczelin dylatacyjnych,
- karencji do przekazania pomieszczeń do użytkowania w zależności od rodzaju użytego 
kleju  do  przyklejania  nawierzchni  podłogowej  do  podkładu,  oczyszczenia  i  zmycia 
powierzchni podłogi.
Wymagania  techniczne  i  szczegóły  odbioru  podają  wymienione  w  p.  4.3.1  „Warunki 
techniczne" (tom I, cześć 4, rozdz. 25).
Odbiór robót okładzinowych
Przy odbiorze robót okładzinowych należy sprawdzić na podstawie dziennika budowy lub 
protokółów  odbioru  podłoży  pod  okładziny  (mury  —  w  przypadku  odbioru  okładzin 
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kamiennych,  ceramicznych  lub  szklanych;  tynki  i  szpachlówki  Szczegółowe  warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót podają
wymienione w p. 4.3.1 „Warunki techniczne" (tom I, część 4, rozdz. 26).

10.9.3 Pokrywanie podłóg
Odbiór cz ęściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności 
kierownika  budowy.  Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania 
częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów
i wyrobów,
- protokóły odbioru podłoża,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w  niniejszej ST porównać je z
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w ST oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są
pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i  prawidłowe  pod 
względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
wykładziny  lub  okładziny  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń
umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest  do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  wykładzin,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie 
zgłosić  do  odbioru.  W  przypadku  nie  kompletności  dokumentów  odbiór  może  być 
dokonany  po  ich  uzupełnieniu.  Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany 
przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.

Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z
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uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach.

10.10 PODSTAWY PŁATNOŚCI.

10.10.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. Cena jednostkowa pozycji 
będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej 
wykonanie.
Cena jednostkowa będzie obejmować :
- robociznę bezpośrednią
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi
-  koszty  pośrednie,  w skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy, 
pracowników  nadzoru,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy(w  tym 
doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg dojazdowych  itp.)  wydatki  dotyczące  bhp, 
usługi obce na rzecz budowy ( składowania odpadów budowlanych, opłaty za dzierżawę 
placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość Żądania zapłaty dodatkowej za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10.11 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE.

10.11.1  Związane normatywy.
WTWO Robót Budowlano – montażowych – Tom 1,2 – Budownictwo ogólne:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekt budowlany 
Specyfikacje Techniczne

10.11.2 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie ( PN) i branŻowe 
(BN ) w tym w
szczególności NORMY :
- Wytyczne stosowania folii izolacyjnej w budownictwie. ITB Warszawa 1974
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymałościowych.
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
- PN-B-30020:1999 Wapno.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
- PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego Użytku.
- PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
Zalecane dokumenty:
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania
ogólne (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja –2004 rok.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie
podłóg i ścian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja –2005 rok.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I część 4 
wydawnictwo „ARKADY” – 1990 rok.

11. ROBOTY PODŁOGOWE – POWŁOKA POLIURETANOWA 

11.1WSTĘP

11.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-11 „roboty podłogowe – powłoka 
poliuretanowa”  odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót – wykonanie elastycznej powłoki poliuretanowej , przewidzianych do wykonania  zadaniu 
p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

11.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Sp ecyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie:
− przygotowanie powierzchni podłoża,
− sprawdzenie podłoży pod względem przydatności do wykonania powłoki,
− zagruntowanie powierzchni żywicą epoksydową EP 70,
− wykonanie posadzki właściwej z elastycznej powłoki PU 30

11.2MATERIAŁY.

11.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

11.2.2 Materiały posadzkowe
ŻYWICA EPOKSYDOWA EP 70 BM
Właściwości:
ŻYWICA  EPOKSYDOWA  EP  70  BM  jest  bezrozpuszczalnikową,  przeźroczystą, 
dwuskładnikową żywicą epoksydową, która w stanie związanym posiada wysoką twardość 
i odporność na ścieranie. Jest ona odporna na wodę oraz rozcieńczone zasady, kwasy, 
wodne  roztwory  soli,  smary  i  paliwa  płynne.  W  przedmiotowej  technologii  ŻYWICA 
EPOKSYDOWA EP 70 BM służy do gruntowania powierzchni cementowych, które będą 
powlekane  Elastyczną  powłoką  poliuretanową  PU  30,  oraz  do  przygotowywania  mas 
wyrównujących i szpachlowych służących do napraw podłoża przed aplikacją żywicznych 
systemów posadzkowych, a także jako izolacja paroszczelna.

Dane techniczne:
Baza żywica epoksydowa
Kolor przezroczysty
Gęstość 1,15g/cm3 przy + 23°C (A)
1,00g/cm3 przy + 23°C (B)
Lepkość, MPa*s ok. 500-700 (A)
ok. 60 (B)
Czas obróbki ok. 40min.
Temp. obróbki od +5°C do +35°C
Opakowanie pojemniki 3,0+1,5kg, 20,0+10,0kg i 2x200,0+200,0kg (A+B)
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Składowanie przechowywać w zamkniętych opakowaniach w suchych i
chłodnych pomieszczeniach do 12 m-cy
Wytrzymałość na ściskanie 120 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie 54 N/mm²
Zużycie ok. 0,3kg/m2 (gruntownik)
ok. 0,7kg/m2 (szpachla epoksydowa)
ok. 0,3kg/m2/mm (zaprawa epoksydowa)
ok. 0,4kg/m2 (paroizolacja)

Elastyczna powłoka poliuretanowa PU 30
Bezrozpuszczalnikowa,  samorozpływna,  bardzo  elastyczna  żywica  poliuretanowa 
przeznaczoną do:
wykonywania  powłoki  posadzkowej  (do  stosowania  na  zewnątrz  i  wewnątrz)  w 
pomieszczeniach   biurowych,  halach  wielofunkcyjnych,  szpitalach,  szkołach,  obiektach 
opieki, garażach, na podłożu betonowym, jastrychach cementowych i asfaltach lanych
Dane techniczne:
Gęstość 1,39 kg/dcm3 (komp. A)
1, 12 kg/dcm3 (komp. B)
Temp. obróbki od +10°C do +25°C
Zużycie ok. 1,35 kg/m2/mm
Lepkość
Komp. A ok. 4000 mPa*s
Komp. B ok. 75 mPa*s
Opakowanie komplet: wiadra 20 kg + 5 kg
Składowanie przechowywać w zamkniętych opakowaniach w suchych i
ogrzewanych pomieszczeniach do 12 m-cy w temp. od +10°C do
od +10°C do +25°C
Czas zużycia (+20°C) ok. 30-40 min
Twardość Shore ok. 90

11.3Sprzęt

11.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
−  do  przygotowania  podłoża  –  sprzęt  do  mycia  hydrodynamicznego,  młotki,  szczotki 
druciane,  urządzenia  do skuwania,  frezowania,  śrutowania i  do szlifowania powierzchni 
betonowych, 
− do nakładania żywicy epoksydowej EP 70 i Powłoki PU 30 – pędzle, wałki do malowania 
oraz  wałki  do  odpowietrzania,  szpachle,  pace  zębate,  podeszwy  z  kolcami  do  butów, 
rękawice ochronne

11.4Transport

11.4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

Materiały  firmy  Murexin  są  konfekcjonowane  i  dostarczane  w  pojemnikach  (wiaderka, 
kubły).  Dlatego  można  je  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością 
dostosowanego  do  ilości  ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed 
przesuwaniem i przewracaniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy 
chronić przed przemarznięciem. Transportować w temperaturach powyżej +5º C.
Każde opakowanie zawiera etykietę z następującymi danymi:
− nazwą wyrobu,
− nazwą i adresem Producenta,
− datą produkcji i numerem partii produkcyjnej,
− terminem przydatności do użycia,

77



− znakiem budowlanym.

11.5Wykonanie robót

11.5.1 Przygotowanie podło ża (do zagruntowania) 
Obrabiane  podłoże  (podkład  betonowy,  warstwa  wyrównawcza  z zaprawy  cementowej, 
jastrych cementowy, asfalt lany) powinno zostać dokładnie zbadane pod kątem spełniania 
zakładanych w pkt. 6 warunków. 
Podłoże  musi  być  suche (wilgotność  nie  większa niż  3,5%),  wolne  od substancji  które 
mogłyby zmniejszyć przyczepność jak kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma czy 
pozostałości po wymalowaniach. Stare posadzki należy oczyścić w sposób skuteczny (do 
jasnego koloru) przez piaskowanie, zmycie gorącą wodą pod ciśnieniem a nawet skucie, 
śrutowanie  czy  wypalanie.  Należy  dokładnie  oczyścić  je  z  pyłów  przez  zamiatanie, 
szczotkowanie i odkurzenie przy użyciu odkurzaczy przemysłowych. Uszkodzenie powinny 
zostać  rozkute  i  pozbawione  odspojonych  fragmentów.  Minimalna  wytrzymałość  na 
ściskanie powinna być większa niż 25 N/mm2 a przyczepność większa niż 1,5 N/mm2.
Podłoże mineralne musi mieć izolację paroszczelną.

11.5.2 Przygotowanie podło ża pod powłok ę poliuretanow ą PU 30
Obrabiane  podłoże  (podkład  betonowy,  warstwa  wyrównawcza  z zaprawy  cementowej, 
jastrych cementowy, asfalt lany) powinno zostać dokładnie zbadane pod kątem spełniania 
zakładanych w pkt. 6 warunków. Musi wypełniać parametry określone wyżej (pkt. 11.5.1)
Posadzkę  zagruntować  preparatem  PU  5  –  jeżeli  przerwa  między  gruntowaniem  a 
ułożeniem właściwej posadzki zamyka się w przedziale 4-24 godzin)
Jeżeli przerwa technologiczna jest dłuższa – podłoże gruntować żywicą epoksydową  EP 
70 BM i posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3-0,9mm. Po 24 godzinach piasek 
niezwiązany z podłożem usunąć przez zamiatanie czy odkurzanie.

11.5.3 Przygotowanie kompozycji żywicy EP 70 BM
� Przygotowanie gruntownika z żywicy EP 70 BM
Składnik  A  (żywica)  i  B  (utwardzacz)  są  dostarczane  w  odpowiednich  proporcjach 
gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji.
Składnik B należy wlać  do składnika A i odczekać  aż wypłynie całkowicie z pojemnika. 
Mieszanie prowadzić za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) 
zwracając uwagę na dokładność mieszania, prowadząc mieszadło przy dnie i po ścianach 
naczynia. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do 
jednorodnej mieszaniny. Temperatura obu składników w trakcie mieszania winna wynosić 
powyżej +15°C. Po wymieszaniu przela ć do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać 
(naczynie dostawcze nie używać do prac).
� Przygotowanie szpachli samorozlewnej z żywicy EP 70 BM
Do wypełnienia  ubytków  i  poszpachlowania  niewielkich  uszkodzeń  należy  przygotować 
szpachlę  w  następujących  proporcjach:  żywica  epoksydowa  EP  70  BM  z  piaskiem  w 
proporcji 1:2 
� Przygotowanie zaprawy epoksydowej z żywicy EP 70 BM
Do wypełnienia dużych ubytków i uszkodzeń należy przygotować zaprawę epoksydową w
następujących proporcjach: żywica epoksydowa EP 70 BM z piaskiem w proporcji 1:7 lub 
1:8
� Przygotowanie gruntownika EP 70 BM
Składnik A i B mieszać wg tych samych zasad jak w punkcie 11.5.2

11.5.4 Przygotowanie kompozycji żywicy poliuretanowej PU 30
Mieszanie
Składnik  A  (żywica)  i  B  (utwardzacz)  są  dostarczane  w  odpowiednich  proporcjach 
gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. 
Składnik B należy wlać  do składnika A i odczekać  aż wypłynie całkowicie z pojemnika. 
Mieszanie prowadzić za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300obr./min) 
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zwracając uwagę na dokładność mieszania, prowadząc mieszadło przy dnie i po ścianach 
naczynia.  Czas  mieszania  –  od  2-3  minut  i  powinien  doprowadzić  do  jednorodnej 
mieszaniny.  Temperatura  obu  składników  w  trakcie  mieszania  winna  wynosić  powyżej 
+15°C. Po wymieszaniu przela ć do czystego naczynia i jeszcze raz przemieszać (naczynie 
dostawcze nie używać do prac).

Podniesienie się temperatury kompozycji i wytworzenie nieprzyjemnego zapachu oznacza
przekroczenie dopuszczalnego czasu użycia produktu.

11.5.5 Gruntowanie żywic ą epoksydow ą EP 70 BM
Żywicę  epoksydową  EP  70  BM  należy  nanosić  za  pomocą  wałka,  pędzla  lub 
natryskiwanie.  W  celu  uzyskania  szorstkiej  (nie  śliskiej)  powierzchni  świeżą  powłokę 
posypać  piaskiem  w  ilości  od  1  do  2kg/m2.  Po  związaniu  usunąć  nadmiar  posypki 
(najlepiej za pomocą odkurzacza przemysłowego).
Wykonawca powinien posługiwać się obuwiem z podeszwą kolczastą (raki) aby uniknąć
zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni.

11.5.6 Gruntowanie podkładem poliuretanowym PU 5
Pokryć oczyszczoną posadzkę wg wyżej opisanych procedur za pomocą pędzla, wałka lub
natryskowo.

11.5.7 Wykonanie elastycznej powłoki poliuretanowej PU 30
� Obróbka
Na zagruntowane podłoże wylać Żywicę Poliuretanową PU 30 i rozprowadzić równomierną 
warstwą  za  pomocą  rakli  lub  pacy.  Następnie  odpowietrzyć  wałkiem  z  kolcami.  Dla 
uzyskania  szorstkości  można domieszać  do kompozycji  piasek kwarcowy o uziarnieniu 
0,1-0,3mm w proporcji wagowej maksymalnie 1:0,3.
� Pielęgnacja, zabezpieczanie
Na posadzkę można wchodzić po upływie 24 godzin od zakończeni procesu nakładania.
Pełne obciążenie mechaniczne uzyskuje po 3 dniach
Wytrzymałość chemiczna – 7 dni.
Ww. czasy podano dla temperatury powietrza i podłoża +21ºC.

11.6Kontrola jako ści robót
Należy  przeprowadzić  badanie  materiałów  i  podłoża,  a  z  każdej  czynności  sporządzić 
odrębny protokół lub dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

11.6.1 Badania przed przyst ąpieniem do robót
� Materiały:
Należy  sprawdzić  zgodność  dostarczonych  materiałów  z  SST.  Skontrolować  należy 
terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.
� Podłoża:
Obrabiane  podłoże  musi  być  wytrzymałe,  wyrównane,  chropowate  i  oczyszczone  z 
zanieczyszczeń (pyłów, tłustych plam, zabrudzeń wapnem).
Geometria  podłoża  powinna  być  zgodna  z  projektem  a  odchyłki  wymiarowe,  równość 
powierzchni winny mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki to: 
podłoże nie powinno wykazywać  prześwitów pomiędzy dwumetrową łatą a powierzchnią 
większych niż 5mm, odchylenia podłoża od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny 
być  większe  niż  +/-5mm  na  całej  długości  lub  szerokości  podłoża  i  nie  powinny 
powodować  zaniku  zakładanego  spadku).  Szczeliny  dyletacyjne  powinny  być 
nieprzerwane i wypełnione właściwymi materiałami.

11.6.2 Badania w czasie robót
� Badaniu podlegają:
Materiały
Należy badać materiał pod względem:
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a) gęstości składników
b)okresu przydatności do użytku
c) czasu schnięcia
Badania te należy wykonywać dla każdej partii wyrobów
Gęstość  przygotowanej  kompozycji  należy  badać  w  temperaturze  23 +/-1°C zgodnie  z 
normą PNISO 2811-1:2002
Czas schnięcia należy określić wg normy PN-79C-81519
Jeżeli otrzymane wyniki są zgodne z parametrami materiałów podanymi w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji  to  można  kontynuować  roboty.  Jeżeli  otrzymane  wyniki  odbiegają  od 
podanych  i  nie  osiągają  zakładanych  parametrów  należy  przerwać  prace  i  wymienić 
materiały.
Badania przy odbiorze
W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca
zobowiązany jest do sporządzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych próbek 
zgodnie z normą PN-67/C-04500.
Jeżeli  ocena  wykonania  sporządzona  na  podstawie  zapisów  w  Dzienniku  Budowy, 
obserwacji  bieżących  Inspektora  i  wyglądu  powierzchni  odbieranej  posadzki  budzi 
zastrzeżenia  należy  wykonać  badania  próbek  i  wykonanych  posadzek  których  wyniki 
muszą zmieścić się w przedstawionych parametrach materiałów w pkt 2.
Obmiar robót
Posadzki żywiczne oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje 
się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca 
się powierzchnie poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 
0.25m2. Cokoliki posadzkowe oblicza się w metrach wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze 
ścianą.

11.7Odbiór robót
Uznaje  się,  że  roboty  zostały  wykonane  prawidłowo,  jeżeli  wszystkie  operacje 
technologiczne  wymienione  w  pkt.  11.6  zostały  ocenione  pozytywnie.  Z  czynności 
odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy

11.8Odbiór robót
Uznaje  się,  że  roboty  zostały  wykonane  prawidłowo,  jeżeli  wszystkie  operacje 
technologiczne wymienione w pkt. 11.6 zostały ocenione pozytywnie.
Z  czynności  odbiorowych  należy  sporządzić  protokół  odbioru  i  dołączyć  go  do 
dokumentacji budowy

11.9Przepisy zwi ązane
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Właściwości i
wymagania
PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery – Oznaczanie gęstości – Część 1: Metoda
piknometryczna
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za
pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania
PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne – Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub
dyspersji – Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda
PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie odporności na
ścieranie – Część 1: Metoda Stuttgart
PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe – Pomiar
dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach
podłogowych
PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle – Pobieranie próbek –
Stałe produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszków do brył
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania
PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie twardości – Część 1: Metoda
wciskania kulki
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PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
–
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie chłonności wody
PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne – Metody oznaczania skutków zanurzenia w
ciekłych chemikaliach

12. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

12.1WSTĘP

12.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-12 „pokrywanie podłóg i ścian”  odnosi się 
do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót – robót posadzkowych i 
okładzinowych z płytek , przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu 
Obiektów Parku Etnograficznego

  Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

12.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Sp ecyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych,
– pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 
formę architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i 
zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory.

12.2MATERIAŁY.

12.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

12.2.2 Płyty i płytki
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa przedmiar kosztorysowy. Szczególnie
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień
ścieralności-kl.IV, mrozoodporność i nasiąkliwość do 0,5%.

12.2.3 Kompozycje klej ące i zaprawy
Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych 
lub norm.
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12.2.4 Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.
Wszystkie ww. materiały muszą  mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

12.2.5 Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do 
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana wodociągowa woda pitna.

12.2.6 Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 
okładzinowych z płytek
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
–  są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
–  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe)  wyrobów 
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin 
zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć  przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach  terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek 
materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

12.2.7 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów d o robót posadzkowych i 
okładzinowych
Wszystkie materiały i  wyroby powinny być  przechowywane i  magazynowane  zgodnie  z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź  aprobat  technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do przechowywania  wyrobów 
opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, 
to wodę należy przechowywać  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie 
wolno przechowywać  wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w 
których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
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12.3WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

12.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

12.3.2 Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinow ych
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
- mieszadła  koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

12.4Transport

12.4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i 
narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. 
Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 
odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach.

12.5WYKONANIE ROBÓT
Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być
zakończone:
– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 
i izolacji podłóg,
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów
konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 
st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem.
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12.5.1 Wykonanie posadzek z płytek
� Podłoża
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być  wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej  powinny mieć wytrzymałość  na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.
Powierzchnia  podkładu  powinna  być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków, 
czysta,  pozbawiona  resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są 
zabrudzenia  bitumami,  farbami  i  środkami  antyadhezyjnymi.  Dopuszczalne  odchylenie 
powierzchni  podkładu  od płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekraczać  5  mm na  całej 
długości  łaty  kontrolnej  o  długości  2  m.  W  podkładzie  należy  wykonać,  zgodnie  z 
projektem, spadki  i  szczeliny  dylatacji  konstrukcyjnej  i  przeciwskurczowej.  Na zewnątrz 
budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna 
długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć 
wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być  wykonane w miejscach dylatacji 
budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych 
rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i 
kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów 
powinny   być  podane  w  dokumentacji  projektowej.  Szczeliny  dylatacyjne  powinny  być 
wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakości i  zmniejszenia 
ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się  zbrojenie  podkładów  betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym.  Dużym  ułatwieniem  przy  wykonywaniu  posadzek  z  płytek  ma 
zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy 
(„wylewki”)  samopoziomujące  wykonuje  się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych 
mieszanek  ściśle  według  instrukcji  producenta.  Wykonanie  tej  warstwy  podnosi  koszt 
podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

� Układanie posadzek z płytek
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.
Położenie  płytek  należy rozplanować  uwzględniając ich wielkość  i  szerokość  spoin.  Na 
jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny być  rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny 
mieć  jednakową  szerokość  większą  niż  połowa  płytki.  Szczególnie  starannego 
rozplanowania  wymaga  posadzka  zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych
podłodze.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z 
instrukcjąproducenta.  Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego 
narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycję klejącą nakłada się na 
podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną 
pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy  zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek  i  pokrywa minimum 65% powierzchni  płytki.  Zaleca się  stosować 
następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
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– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej powinna wynosić  około 1 m2 lub 
pozwolić  na  wykonanie  wykładziny  w  ciągu  około  10-15  minut.  Grubość  warstwy 
kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i 
wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki  należy  dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość 
spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W 
przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać 
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju 
na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin 
stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy 
płytkach o długości boku:
do 100 mm – około 2 mm
– od 100 do 200 mm – około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym  stwardnieniem kleju  ze  spoin  pomiędzy płytkami należy  usunąć  jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować  listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje 
się  cokoły.  Szczegóły  cokołu powinna określać  dokumentacja projektowa.  Dla  cokołów 
wykonywanych z płytek  identycznych jak dla wykładziny podłogi  stosuje się  takie same 
kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż 
po  24  godzinach  od  ułożenie  płytek.  Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez 
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek 
są  nasiąkliwe  przed  spoinowaniem  należy  zwilżyć  je  mokrym  pędzlem  (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po
powierzchni posadzki pacą gumową.  Zaprawę  należy dokładnie wcisnąć  w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera  się  z  powierzchni  płytek  wilgotną  gąbką.  Świeżą  zaprawę  można  dodatkowo 
wygładzić  zaokrąglonym  narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny 
uzyskuje  się  poprzez  przetarcie  zaprawy  pacą  z  naklejoną  gładką  gąbką.  Jeżeli  w 
pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie 
brudzitrwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni  porowatej.  Dla  podniesienia  jakości  posadzki  i  zwiększenia  odporności  na 
czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi 
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

12.5.2 Wykonanie okładzin
� Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe,
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość 
przygotowania  podłoża.  Podłoża  betonowe  powinny  być  czyste,  odpylone,  pozbawione 
resztek  środków  antyadhezyjnych  i  starych  powłok,  bez  raków,  pęknięć  i  ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W
przypadku  wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać 
zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  masami  naprawczymi.  W  przypadku  ścian  z 
elementów drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  (obrzutka  i  narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
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M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może 
być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży 
nasiąkliwych  zaleca  się  zagruntowanie  preparatem  gruntującym  (zgodnie  z  instrukcją 
producenta).  W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać 
następujące wymagania:
– powierzchnia czysta,  niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3 na długości łaty,
– odchylenie  powierzchni  od kierunku pionowego nie  może być  większe niż  4  mm na 
wysokości kondygnacji,
– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  okładzin  mocowanych  na  kompozycjach  klejących 
ułożonych  na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

� Układanie płytek (okładzin)
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa  płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed 
układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć  poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu  lub  drugiego  rzędu  płytek.  Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją 
producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór  kompozycji  zależy od rodzaju  płytek  i  podłoża 
oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką 
krawędzią  pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią  ustawioną 
pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać 
całą  powierzchnię  podłoża.  Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa 
z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 12.6.
Powierzchnia z nałożoną  warstwą  kompozycji  klejącej powinna wynosić  około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość  warstwy kompozycji  klejącej  w zależności  od rodzaju  i  równości  podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w 
dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z  rozplanowania,  że  powinna  znaleźć  się  tam cała 
płytka. Jeśli  pierwsza płytka ma być  docinana, układanie należy zacząć  od przyklejenia 
drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu 
płytki  na  ścianie,  dociśnięciu  i  „mikroruchami”  ustawieniu  na  właściwym  miejscu  przy 
zachowaniu  wymaganej  wielkości  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności  świeżej  zaprawy 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach 
zaleca się dobijać  młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw.  cokołowy,  układa się 
zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny  podłogowej.  Płytki  tego  pasa  zazwyczaj  trzeba 
przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się 
wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.  Zalecane  szerokości  spoin  w  zależności  od  wymiarów 
płytek podano w pkt. 12.6. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć 
jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W  trakcie  układania  płytek  należy  także  mocować  listwy  wykończeniowe  oraz  inne 
elementy  jak  np.  drzwiczki  rewizyjne  szachtów  instalacyjnych.  Drobne  płytki  (tzw. 
mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 
pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te  dociska się do ściany 
deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po 
związaniu  kompozycji  klejącej  papier  usuwa  się  po  uprzednim  namoczeniu  wodą.  Do 
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spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć  je 
mokrym  pędzlem  (wodą).  Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do 
spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy 
dokładnie wcisnąć  w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z  powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą 
zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką.  Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich 
wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 
spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych  o  powierzchni  porowatej.  Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia 
odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po  stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od 
rodzaju  pomieszczeń  w  których  znajdują  się  okładziny  i  stawianych  im  wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki.

12.6Kontrola jako ści robót

12.6.1 Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót  związanych z wykonaniem posadzek i  okładzin  z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona 
na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność 
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.Badanie podkładu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkowych i 
okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości,
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach
i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 12.5.1. i 12.5.2, 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

12.6.2 Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  posadzek  i 
okładzin z dokumentacją  projektową  i  ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 
Prawidłowość  ich  wykonania  ma  wpływ  na  prawidłowość  dalszych  prac.  Badania  te 
szczególnie  powinny  dotyczyć  sprawdzenie  technologii  wykonywanych  robót,  rodzaju  i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

12.6.3 Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
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dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy  badaniach w czasie  odbioru  robót  pomocne mogą  być  wyniki  badań  dokonanych 
przed przystąpieniem robót  i  w trakcie ich wykonywania.  Zakres czynności  kontrolnych 
dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
–  sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień 
należy  sprawdzać  wizualnie  i  porównać  z  wymaganiami  projektu  technicznego  oraz 
wzorcem płytek,
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 
2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
– sprawdzenie  prostoliniowości  spoin za pomocą  cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 
mm,
– sprawdzenie  związania  płytek  z  podkładem przez  lekkie ich  opukiwanie  drewnianym 
młotkiem  (lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem,
– sprawdzenie  szerokości  spoin  i  ich  wypełnienia  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i 
pomiaru;  na dowolnie  wybranej  powierzchni  wielkości  1 m2 należy zmierzyć  szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót  lub grubość  określona  na podstawie  zużycia  kompozycji  klejącej).  Wyniki kontroli 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 12.6.4. niniejszego opracowania 
i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli  inwestora 
(zamawiającego) i wykonawcy.

12.6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące posadzek i okładzin z płytek
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
–  cała  powierzchnia  powinna  mieć  jednakową  barwę  zgodną  z  wzorcem  (nie  dotyczy 
posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona),
–  cała  powierzchnia  pod płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą
długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki,
– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości  1  m  i  3  mm  na  całej  długości  lub  szerokości  posadzki  dla  płytek  gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,
–  szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wypełnione  całkowicie  materiałem  wskazanym  w 
projekcie, 
–  listwy  dylatacyjne  powinny  być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  i  instrukcją 
producenta.

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć  jednakową  barwę  zgodną  z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczać 2 mm na długości 2 m,
– odchylenie  powierzchni  od płaszczyzny  pionowej  nie  powinno przekraczać  2  mm na 
długości 2 m,
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
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– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na
długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
–  elementy  wykończeniowe  okładzin  powinny być  osadzone zgodnie  z  dokumentacją  i 
instrukcją producenta

12.7WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

12.7.1 Szczegółowe zasady obmiarowania
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji
projektowej  przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większe  od  0,25  m2  .  W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  dokumentacją  a  stanem 
faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

12.8SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

12.8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót 
posadzkowych  i  okładzinowych.  W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania 
wymienione  w  pkt.  12.6.  niniejszego  opracowania.  Wyniki  badań  należy  porównać  z 
wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi odpowiednio dla posadzek i dla okładzin. 
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
posadzkowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 
podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy 
podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W 
sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli  inwestora (inspektor nadzoru)  i 
wykonawcy (kierownik budowy).

12.8.2 Odbiór cz ęściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru 
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych 
według  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

12.8.3 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 
do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację kosztorysową powykonawczą,
– książkę obmiarów z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i
wyrobów,
– protokóły odbioru podłoża,
– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
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– ew.wymagane w toku robót przez inwestora-wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami, 
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  12.6.  niniejszej  ST 
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 12.6.4 oraz dokonać 
oceny  wizualnej.  Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli 
wszystkie  wyniki  badań  i  pomiarów  są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę 
dokument  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem  merytorycznym.  Jeżeli  chociażby 
jeden wynik  badań  był  negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być  przyjęta.  W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do
odbioru,
– jeżeli  odchylenia  od wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu Użytkownika  i  trwałości 
posadzki  lub  okładziny,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej  rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest  do usunięcia wadliwie  wykonanych  posadzek  lub  okładzin,  wykonać  je ponownie  i 
powtórnie zgłosić  do odbioru. W przypadku nie kompletności  dokumentów odbiór może 
być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany 
przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z
zamówieniem.  Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

12.8.4 Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona  w  umowie.  Celem  odbioru  pogwarancyjnego  jest  ocena  stanu  posadzek  i 
okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych  robót  poprawkowych  związanych  z usuwaniem zgłoszonych  wad.  Odbiór 
pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okładzin  z 
uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  12.8.3.  „Odbiór  ostateczny  robót”.  Pozytywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania  potrąceń  wynikających  z obniżonej  jakości  robót.  Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.

12.9PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZA SOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH

12.9.1 Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  może być  dokonane  jednorazowo  po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i  ich końcowym  odbiorze  lub etapami określonymi w 
umowie,  po  dokonaniu  odbiorów  częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót 
posadzkowych i okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty ryczałtowe
uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
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wykonanie robót na wysokości do 4 m,
–  ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź 
zastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,
–  zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin,
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót
posadzkowych i okładzinowych,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń 
na elementach nie okładanych płytkami,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej
specyfikacji technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia. Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych
Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających.

12.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.10.1 Normy
1. PN-EN 14411:2005
Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  otwartej, 
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru 
współczynnika odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek 
nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003
 jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998 
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych.
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15. PN-EN ISO 10545-12:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych róŻnic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003
jw.
24. PN-EN 12002:2005
Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw 
do spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)
jw.
PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŻej zaprawy (za pomocą 
stolika rozpływu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
30. PN-EN 1015-4:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŻej zaprawy (za pomocą
penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002
Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do podłoŻa 
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego Użytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
36. PN-EN 197-2:2002
Cement – Część 2: Ocena zgodności.
37. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
38. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
39. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
40. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
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41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
43. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
44. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
46. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
47. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
49. PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i 
wymagania.

12.10.2 Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr
204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz.
1118 z późn. zmianami).

12.10.3 Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z późn. zmianami).

12.10.4 Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne 
– Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych,  tom 1 część  4,  wydanie 
Arkady –1990 rok.
– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny 
i  wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
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– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok

13. STOLARKA DRZWIOWA

13.1WSTĘP

13.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-13 „stolarka  drzwiowa”  odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót – stolarki i ślusarki  okiennej i 
drzwiowej, przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku 
Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

13.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Sp ecyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty:
- montaż okien i drzwi zewnętrznych,
- montaż okien, drzwi i zestawów okienno-drzwiowych wewnętrznych,
- montaż podokienników i parapetów.

13.2MATERIAŁY.

13.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

13.2.2 Materiały stosowane do wykonania robót powinny mie ć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.
- dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu
wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
- wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w
budownictwie.

- drzwi płycinowe,
- drzwi aluminiowe szklane, szyby bezbarwne bezpieczne,
- ościeżnica drzwiowa aluminiowe 
- okna aluminiowe,
- zestawy okienno-drzwiowe, szyby bezbarwne, bezpieczne,
- okucia i uszczelki w kolorze ślusarki aluminiowej,
- parapety wewnętrzne
- kolor 9007
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13.2.3 Aprobaty, certyfikaty - Aprobata Techniczna I TB AT-1 5-6039/2004
- Wszystkie materiały dostarczane jako wyroby gotowe z zaświadczeniami o jakości
wyrobów.
- Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:
- być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,
- odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub
świadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
uzyskać pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą
jednostkę naukowo- badawczą, np. Instytut Techniki-Budowlanej.
Uwaga: wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej
samodzielnie dokonuje szczegółowego obmiaru okien.

13.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów
Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z
Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” art.29 ust.3
Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” wyrób po uprzednim
zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru

13.3WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

13.3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

13.3.2 Szczególne wymagania dotycz ące sprz ętu
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru. tj.
- wiertarka
- wiertła do metalu, drewna, betonu
- młotek gumowy
- miara
- poziomnica
- śrubokręt.

13.4Transport

13.4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne

13.4.2 Transport składowanie materiałów
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratą stateczności.

13.5Wykonanie robót

13.5.1 Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne

13.5.2 Wymagania szczegółowe
Sprawdzić wymiary okien, oraz otwory okienne, luz między otworem okiennym
ościeżnicą powinien wynosić:
- na szerokości otworu 2 + 6 cm
- na wysokości otworu 5 + 9 cm
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów
zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w
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zależności od zaleceń producenta
- szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową zamocować
parapety
- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne
obróbki blacharskie nie mogą przykrywać otworów odwadniających okien .
Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie z szczegółową instrukcją
wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

13.5.3 Ogólne zasady monta żu stolarki
Montaż okien polega na :
- Przygotowanie otworu w ścianie.
- Zdjęcie z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności.
- Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy.
- Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy.
- Wstawienie ościeżnicy w otwór.
- Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów
(kliny muszą być usytuowane w narożach).
- Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna.
- Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze.
- Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru.
- Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.
- Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeżnicą w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia
ościeżnicy pianką).
- Zdjęcie rozporów i klinów, oraz założenie skrzydeł.
- Wykonanie regulacji okuć.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, w
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni
ościeży, należy naprawić i oczyścić ościeże.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów podano w tabeli nr 1.

Rodzaj ściany i sposób
wykonania ościeży

Odchyłki [mm] Dopuszczalna 
różnica
długości 
przekątnych

Ściany murowane,
wyprawa tynkarska

+10                           +10 10

Okna należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z
wymogami w tabeli nr 2

Wymiary zewnętrzne 
okna
[cm]

Liczba punktów 
zamocowania

Rozmieszczenie 
punktów 
zamocowania

wysokość szerokość w nadprożu i 
progu na
stojaku

do 150 do 150 4 nie mocuje się 
Każdy stojak w 2
punktach w odl.
ok 33 cm od
nadproża i ok.35
cm od progu
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150-200 6 po 1 punkcie w 
nadprożu i
progu w 1/2 szer. 
okna

powyżej 200 8 po 2 punkty w 
nadprożu i progu
symetrycznie w 
odl. od pionowej
krawędzi ościeża, 
równej 1/3
szer. okna

Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia
się płaszczyzny węgarka z płaszczyzną ościeża.
W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić okna na podkładkach lub
listwach. Następnie naleŻy osadzić w sposób trwały elementy kotwiące w ościeżach.
W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej
stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy
szczeliwem termoizolacyjnym.
Ustawione okna naleŻy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe
niŻ 2 mm na l m wysokości okna, jednak nie więcej niŻ 3 mm na całej długości
elementów ościeŻnicy. Odchylenie ościeŻnicy od płaszczyzny pionowej nie moŻe być
większe niŻ 2 mm. RóŻnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŻ 2 mm
przy długości przekątnej do l m. 3 mm - do 4m; 4mm - powyŻej 2m długości
przekątnej. Po ustawieniu okna naleŻy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie ościeŻnic naleŻy dokonać za pomocą
łączników typu zaczepów, gwintowanych haków do ościeŻnic, „wkrętów itp.
Mocowanie ościeŻnic za pomocą gwoździ jest nie dopuszczalne. Zamocowane okno
naleŻy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelin między
ościeŻnicą a ościeŻem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do
stosowania dla tego celu. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych
z jego osadzaniem naleŻy dokładnie zamknąć.

13.5.4 Zamocowanie/zakotwienie okien w murze
1.Rozstaw zamocowań:
Miejsca zamocowań muszą być tak ustalone, aby było zagwarantowane swobodne
przenoszenie sił na elementy budynku. Z reguły odstęp pomiędzy poszczególnymi
punktami zamocowań przy usztywnionych profilach powinien wynosić najwyżej 700
mm. Odstęp od narożników, słupka stałego oraz ruchomego nie powinien przy tym
przekraczać 100 mm - mierząc od wewnętrznego narożnika, Wskutek czego powstały
odstęp od zewnętrznej krawędzi narożnika do pierwszego punktu zamocowania
wynosi ok. 150 mm.
Dla rozmieszczenia zamocowań obowiązują z reguły szkice schematyczne. W
szczególnych wypadkach konieczne są dodatkowe zamocowania. Jeśli chodzi o
wyrównania przemieszczeń między oknem a ramą montażową (wskutek zmian
temperatury), należy w przypadku konstrukcji ram wziąć pod uwagę to, aby szczeliny
połączeniowe między elementem budynku a ramą montażową były całkowicie
uwolnione od konieczności przenoszenia nawarstwionych przemieszczeń. W związku
z tym należy przyjmować regułę, Że szczelina montażowa (odstęp ościeżnicy od
muru) nie może być mniejsza niż 10 mm.
2.Kotwy montażowe:
Wybór kotew następuje poprzez uwzględnienie przenoszonych sił, wytrzymałości
łączonych części (ściana ceglana, betonowa itp.) oraz występujących przemieszczeń
w szczelinie połączeniowej. Z reguły Używa się płaskich kotew stalowych mocowanych
na kołki rozporowe.
3.Zamocowanie kotwami:
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Kotew ścienna jest wpuszczona w przewidziane na nią miejsce w zewnętrznej stronie
ościeżnicy. Mocuje się ją w odstępach 700 mm, przy czym zewnętrzne punkty
zamocowania powinny leżeć około 100 mm (dla okien białych) i 200 mm (dla okien
kolorowych) od naroży wewnętrznych.
Zamocowanie kotwy montażowej do ościeżnicy odbywa się śrubą samowiercącą do
stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy zostaną zamontowane, okno zostaje wstawione
w otwór w murze. Przedtem w
narożnikach układa się klocki wyrównawcze.
Następnie okno zostaje ustalone dokładnie w pionie i poziomie za pomocą poziomicy
oraz unieruchomione klamrami drewnianymi. Przy oszklonych oknach należy sprawdzić
poprawne funkcjonowanie skrzydeł. Jeżeli okno jest ustawione prawidłowo, mocuje
się kotwy do muru. Poleca się złącze śrubowe z 8 mm kołkami rozporowymi. Użyte do
zamocowania klamry drewniane można ponownie Używać.
4.Zamocowanie śrubami ościeżnicowymi:
Stolarkę można połączyć bezpośrednio z murem za pomocą specjalnych śrub
ościeżnicowych przez otwór nawiercony w ościeżnicy. Ustawienie i zamocowanie
okna odbywa sie tak, jak przy mocowaniu kotwami.
Szczególnie ważne jest, Ażeby Używać przedłużonych wierteł, wykluczających
uszkodzenie ościeżnicy podczas wiercenia. Otwór w ramie okna musi odpowiadać
średnicy śruby a śruby i wiertła dokładnie do siebie dopasowane.
Długość śrub musi uwzględniać grubość mocowanej ościeżnicy.
Średnicę śrub należy dopasować do średnicy kołków i ciężaru okna. Mur musi
wytrzymać nacisk rozpierania.
Śrubę wkręca się bezpośrednio w mur przy pomocy specjalnej końcówki. Dla
uniknięcia wygięcia ościeżnicy przed ostatecznym dokręceniem śrub zaleca się
wprowadzić przekładkę drewnianą, którą po dokręceniu usuwa się.
Zamocowane złączki musza pewnie przenosić działające siły, które miałyby
negatywny wpływ na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowań należy brać
pod uwagę następujące czynniki:
- obciążenie własne: ciężar stolarki, wielkość i rodzaj szkła, rodzaj otworu itp.
- obciążenie ruchowe: napór wiatru, wielkość stolarki, wysokość itp.
- obciążenia dodatkowe: dociskanie i szarpnięcia przy otwieraniu i zamykaniu itp
Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do uszczelnienia szczeliny
montażowej pianką montażowo - uszczelniającą. Przy jej wyborze należy uwzględnić
szczególnie temperaturę przy jakiej będzie wykonywany montaż. W okresie zimowym
należy bezwzględnie zastosować piankę przystosowaną do stosowania w niskich
temperaturach. Należy również przestrzegać zaleceń producenta pianki. Po
wyschnięciu pianki odciąć jej nadmiar. Wówczas można przystąpić do obróbki glifów
zabezpieczając okna przed zabrudzeniem.

13.6 KONTROLA JAKO ŚCI

13.6.1 Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót podano w ST Wymagania 
ogólne 

13.6.2 Kontrola jako ści wykonanych robót

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora
nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę
materiałów zgodności wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególności
obejmują:
- prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót.
- zgodność robót z ustaleniami przetargowymi

13.6.3 Wymagania szczegółowe
W szczególności obejmują:
- badanie dostaw materiałów,
- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,
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- kontrolę prawidłowości wykonania robót
- kontrolę poprawności i jakości wykonania,
- ocenę estetyki wykonanych robót.
Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie materiałów
- sprawdzenie wypoziomowania stolarki
- sprawdzenie trwałości połączeń

13.7OBMIAR ROBÓT

13.7.1 Ogólne wymagania dotycz ące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” 

13.7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmia rowania
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz
podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte
umową oraz ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczność
wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a
inspektorem nadzoru.

13.7.3 Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej
pozycji kosztorysowej.

13.7.4 Szczegółowe zasady obmiaru podane s ą katalogach okre ślających

jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub
KNNR

13.8ODBIÓR ROBÓT

13.8.1 Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót  ST „Wymagania ogólne „

13.8.2 Odbiór robót
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić
je do ponownego odbioru.

13.9 PODSTAWA Płatno ści

13.9.1 Ogólne wymagania dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST „Wymagania 
ogólne 

13.9.2 Zasady rozliczania płatno ści

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie
rzeczowo-finansowym określonym w umowie,
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w
celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu
osiągnięcia zakładanej Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii.
Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz
koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również
koszty:
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- roboty przygotowawcze, pomiary,
transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,
- układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,
- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,
koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych
przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,
- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,
- koszty składowania gruzu na wysypisku,
- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnień i pozwoleń,
- związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

13.10 PRZEPISY ZWIĄZANE

13.10.1 Normy
PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania zadań.
PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania zadań.
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1
Bl 4/92 poz. 18
PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71JH-97053 Ochrona przed korozją. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką.
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze.
Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe

13.10.2 Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

13.10.3 Rozporz ądzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

13.10.4 Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I,
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania
ogólne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB – 2003 rok.
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14. IZOLACJA CIEPLNA

14.1WSTĘP

14.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-14 „Izolacja cieplna”   odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO) ścian budynków, przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa 
Zespołu Obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

14.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Sp ecyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót
termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości
materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoŻy i wymagań

14.2Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

14.3Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji Używane są następujące terminy:
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i składający się, minimum, z następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podłoża.
Systemy BSO można podzielić ze względu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła,
lamelowa),
sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,
– rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy, okładziny kamienne lub ceramiczne),
– stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające,
silnie rozprzestrzeniające.
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem
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regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i
nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do
podłoża.
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na
powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z
ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem
odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien
szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w
połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę.
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), profile
nośne, kątowniki narożne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego
powierzchni.

14.4Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST
„Wymagania ogólne” .

14.5WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w OST „Wymagania ogólne” 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE oznaczające, się dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań dla
poszczególnych bezspoinowych systemów ociepleń. Należy je uwzględnić przy
przygotowywaniu szczegółowej specyfikacji technicznej.

Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego
przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej.

Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża,
zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy
ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca
stosowana jest także do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.

Płyty termoizolacyjne:
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS 80-036 Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane
są, zależnie od rodzaju podłoża, wysokości budynku i położenia na ścianie – metodą
klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają
krawędzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność
połączeń. Do elewacji boniowanych produkowane są gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych płyt. Szczegółowe
wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze
styropianem ekspandowanym nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o
podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na
cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekstrudowanego
określa norma PN-EN 13164,
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych
powierzchniach ścian budynków lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części
powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny mineralnej zwykłej wymagają w
każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą być,
zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z
wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,
– inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych – szkło piankowe, pianka mineralna.

Łączniki mechaniczne:
– kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,
– profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.

Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

Zaprawy (masy) tynkarskie ,okładziny
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych)
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych,
nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych
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grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),
– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury
powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,
– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z
dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach i
fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,
– masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku
tynków krzemianowych.
- okładziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta, grubość od 0,5-5 cm w zależności od przyjętych rozwiązań
projektowych. Barwa trwała, faktura zewnętrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do
podłoża za pomocą kołków rozporowych,
– narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia)
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
– listwy krawędziowe i nośne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do
wykonywania konstrukcji nośnych (okładzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO
z innymi materiałami (np. ościeżnicami),
– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
– taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami,
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
– pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między
płytami izolacji termicznej,
– siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad
poziomem terenu),
– siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m2) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),
– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,
– podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.
Uwaga: W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej
elementów.

14.6Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do
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obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

14.7Warunki przyj ęcia na budow ę wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

14.8Warunki przechowywania i składowania wyrobów do  robót ociepleniowych
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
– środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
– materiały sucheoraz elementy okladzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne –
przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,
– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków
atmosferycznych,
– siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

14.9WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”

Sprzęt do wykonywania BSO
- Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,
- Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
-  Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji
past,
-  Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania
ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania
mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
-  Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich
powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),
- Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),
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-  Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzędzia do modelowania powierzchni,
-  Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury
traserskie itp

14.10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”
Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami
producentów materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu
drogowego.
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i
narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.

14.11 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

14.12 Warunki przyst ąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
– wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów
nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć
zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania
istotnych dla funkcjonalności systemu mostków termicznych,
– przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
– wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i
ubytki,
– wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim
tynki wewnętrzne i jastrychy,
– wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.
Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej
tkaniny.
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie kryzysowych nacięć i
zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności
istniejących powłok za pomocą rylca.
Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki,
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pędzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od
rodzaju podłoża (konstrukcje murowe, Żelbetowe monolityczne, Żelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegółowej należy odwołać się do norm dotyczących rodzaju podłoża występującego
na docieplanym obiekcie).
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede
wszystkim podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej
badanie metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki).
Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału
izolacyjnego.
Szczególnej uwagi wymagają podłoża (warstwowe) ścian wykonanych w technologii
wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnią, ocenie podlega
wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,

Przygotowanie podłoża
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót
zasadniczych:
– oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki
materiału podłoża,
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą
wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego
wyschnięcia,
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających
się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa)
należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki
wypełnić zaprawą wyrównawcza,
– wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,
– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone
antykorozyjnie.

Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C,
brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem
opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy
zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach
podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia należy uwzględnić w
specyfikacji technicznej szczegółowej.

Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.

Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO –
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć

108



płaszczyznę płyt izolacji termicznej.
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda
pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny
mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy
dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy
zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy
klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po
zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie
łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od
grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki
rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.

Wykonanie detali elewacji
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków
cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków
siatki zbrojącej.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów
okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą
warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę
zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy
zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.

Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojonej.

Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać
jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania
opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby –
zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na
powstawanie naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej
30. Sposób mocowania okładzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z
wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczących sposobu mocowania i
wykończenia.

14.13 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny
podłoża

Badania materiałów
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Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących
wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami
powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.
Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości
(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,
Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych,
przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia
szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i
połączeń,

 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu
kołków rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w
płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),
Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów,
zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości
warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie
zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2
mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:
– tynku – pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury,
– malowania – pod względem jednolitości i koloru.
_ okładzin-pod względem jakości mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego
rozmieszczenia elementów na elewacji oraz kolorystyki.
Badania w czasie odbioru robót
Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobówprawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na
podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem
do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót
ociepleniowych, a Użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.

Opis badań odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z
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zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” – wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze”.
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się
w następujących granicach:

Obowiązują także wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego
promienia nie powinny być większe niż 7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie
powinny być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej
wysokości budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO
powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie
na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle
rozproszonym.

14.14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

14.14.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w O ST „Wymagania 
ogólne” 

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku i okładzin oblicza się w metrach
kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez
wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy
ocieplanej.

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplane i powierzchnie otworów
większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię
ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w
świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.
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14.15 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

14.15.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania  ogólne” 

14.15.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy
przeprowadzić badania wymienione w  niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania
następnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i
rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu
badania należy powtórzyć.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

14.15.3 Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

14.15.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robót,
− dziennik budowy i ksiąski obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
Użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostać odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
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− jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkownika, trwałości i
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do
ustaleń umownych,
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać
je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

14.15.5 Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z
obniżonej jakości robót.
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

14.16 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

14.16.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w OST „Wymagania 
ogólne” 

14.16.2 Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
ociepleniowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
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– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych
materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji
termicznej,
– gruntowanie podłoża,
– przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili
mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych – zależnie od systemu i
projektu robót ociepleniowych,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie
jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie
ewent. elementów dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narodnikach wklęsłych i
wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,
– wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
ukształtowaniem połączeń w narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.
– wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn
kolorystycznych) – tynki, okładziny, ewent. malowanie,
– usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczeń,
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze
Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,
– likwidację stanowiska roboczego.
Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych,
koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić
podstawę oddzielnej płatności

14.17 DOKUMENTY ODNIESIENIA

14.17.1 Normy
PN-EN 13162:2002
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
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PN-63/B-06251
Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów Żelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026
Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Żelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania
ciepła. Metoda obliczania.

14.17.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.
2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - Użytkowego (Dz.
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych
budynków Warszawa 2002 r.
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.
– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
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– ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.
– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.
– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŻone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo
ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).
– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów
budowlanych.
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15. ROBOTY IZOLACYJNE

15.1WSTĘP

15.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-15 „roboty izolacyjne”   odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót –  izolacje przeciwwilgociowe 
fundamentów, izolacje termiczne posadzek, przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. 
Budowa Zespołu Obiektów Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

15.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Sp ecyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  częścią  Dokumentacji  Przetargowej  w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania izolacji 
przeciwwilgociowych i obejmują:
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków.
- Izolacje przeciwwilgociowe
- Izolacje termiczne.

15.2Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej 

Do wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  termicznych  będą  stosowane następujące 
materiały:
- Papa asfaltowa izolacyjna I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2,
- Lepik asfaltowy na gorąco,
- Folia polietylenowa (PE) ,
- Styropian odmiany FS samogasnący. Do ocieplenia stropów i o gęstości min. 25 kg/m3,

Papa I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m 2 , Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- Wstęga papy powinna być  bez dziur i załamań,  o równych krawędziach. Powierzchnia 
papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie 
powierzchni  papy  izolacyjnej.  Przy  rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne  są  uszkodzenia 
powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi 
papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na 
każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 
ciemnobrunatne zabarwienie.
- Wymiary papy w rolce: długość: 20 m ±0,20 m, 40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
- Pakowanie, przechowywanie i transport:

- Rolki papy powinny być właściwie zapakowane i oznakowane.
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-  Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniąc  przed 
pływem czynników atmosferycznych.

-  Rolki  papy należy  układać  w stosy (do 1200  szt.)  w pozycji  stojącej,  w  jednej 
warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.

Lepik asfaltowy na gorąco. Wymagania wg PN-B-24625:1998:
– temperatura mięknienia – 60–80°C
– temperatura zapłonu – 200°C
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ci ągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
–  zdolność  klejenia  –  lepik  nie  powinien  się  rozdzielić  przy  odrywaniu  pasków  papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
Folia polietylenowa (PE):
- nieprzepuszczalna dla wody,
- grubość minimum 0,2 mm
- zgrzewana na zakładach
Styropian odmiany FS samogasnący. Wymagania wg PN-B-20130:2001:
-  Płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych  wstępnie 
spienionych, dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: dla płyt o 
grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm, dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o 
głębokości  do  5  mm.  Łączna  powierzchnia  wad  nie  może  przekraczać  50  cm2,  a 
powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2.
- Wymiary:

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

- Pakowanie
Płyty  styropianowe  układa się  w stosy o pojemności  0,5–3,6  m3, przy  czym  wysokość 
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta 
zawierająca  nazwę  zakładu,  oznaczenie,  nr  partii,  datę  produkcji,  ilość  i  pieczątkę 
pakowacza.
-  Przechowywanie:  Płyty  styropianowe  należy  przechowywać  w  opakowaniu  z  dala  od 
źródeł ognia.

15.3SPRZĘT.
Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  który  nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

15.4TRANSPORT
Materiały izolacyjne  należy przewozić  krytymi środkami transportu.  W czasie transportu 
materiały
zabezpieczyć przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

15.5WYKONYWANIE ROBÓT

15.5.1 Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 
izolacyjne. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi 
normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami producentów materiałów izolacyjnych.

15.5.2 Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkładu
-  Podkład  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie  działające  nań 
obciążenia.
- Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkładu
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-  Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
-  Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna 
przekraczać 5%.
- Powłoki  gruntujące powinny być  naniesione w jednej  lub dwóch warstwach,  z tym że 
druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

15.5.3 Izolacje papowe
- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 
powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między 
sobą w sposób ciągły na całej powierzchni..
- Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową  z  zaprawy  na  niej  układanej  mogą  być  wykonane  z  jednej  warstwy  papy 
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
- Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych.
-  Grubość  warstwy  lepiku  między  podkładem  i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz  między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.
- Szerokość  zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej  warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być 
przesunięte względem siebie

15.5.4 Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE.
- Wykonać izolację na stropie z 1 warstwy folii PE na sucho, zgrzewanej na zakładach.
- Grubość folii min. 0,2 mm.

15.5.5 Izolacje termiczne.
- Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
- Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać  na  styk  bez  szczelin.  Płyty  winny  być  przycięte  na  miarę  bez  ubytków  i 
wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. 
Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
- Przy wykonywaniu  ocieplenia ścian warstwowych  płyty  powinny być  wbudowywane w 
czasie  wznoszenia  ścian.  Należy  wykonać  50  cm  wysokości  jednej  warstwy  ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
-  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały  należy  chronić  przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą).

15.6KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”.
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne 
w  trakcie  ich  prowadzenia.  Ze  względu  na  techniczne  znaczenie  izolacji,  zanikający 
charakter  robót,  konieczny  jest  stały  i  bezpośredni  nadzór  nad  robotami  personelu 
technicznego  budowy  i  Inspektora  nadzoru.  Podczas  wykonywania  robót  oraz  po  ich 
zakończeniu należy dokonywać kontroli zwracając szczególną uwagę na:
- zgodność użytych materiałów z dokumentacją projektową i instrukcjami producentów,
- sprawdzenie równości podłoża,
- sprawdzenie poprawności układania izolacji,
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.

15.7OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  i  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST-0  „Wymagania 
ogólne”.  Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  projektem  i 
postanowieniami  umowy.  Jednostką  obmiarową  jest:  m2  –  dla  wszystkich  robót 
izolacyjnych.
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15.8ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  warunki  odbioru  podano  w  ST-0  „Wymagania  ogólne”.  Odbioru  należy 
przeprowadzać  dla  każdej  warstwy izolacyjnej  osobno,  przy  czym  sporządza  się  jeden 
protokół odbioru danej izolacji. W protokole odbioru należy odnotować  fakt dokonywania 
poprawek, określając ich rodzaj i miejsce.

15.9PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  Płatności 
należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w  oparciu  o  wyniki 
pomiarów. Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 
ST.

15.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia  są  normy,  dokumentacja  projektowa,  instrukcje  Producentów 
materiałów stosowanych na izolację, aprobaty i atesty.
Normy:
1) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
3) PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
4) PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty
styropianowe.
5) Atest higieniczny PZH: HK/B/0236/01/2001
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny,  grupy,  kodu CPV czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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16. KONSTRUKCJA DACHOWA, POKRYCIA DACHOWE , OBRÓBKI 
BLACHARSKIE, 

16.1WSTĘP

16.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-16 „konstrukcja dachowa, pokrycia dachowe, 
obróbki blacharskie”   odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót –  konstrukcja dachowa, pokrycia dachowe oraz obróbki blacharskie, 
przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku 
Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

16.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Sp ecyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  częścią  Dokumentacji  Przetargowej  w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót objętych ST.
- wykonanie nowej więźby dachowej,
- przebudowa istniejącej więźby dachowej,
- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji  
   umowy.
- wykonanie warstwy wierzchniego krycia z papy termozgrzewalnej,
- ułożenie papy podkładowej termozgrzewalnej,
- ułożenie warstwy ciepłochronnej z płyt styropianowych gr. 20 cm, laminowanych papa 
asfaltową,
- ułożenie paroizolacji,
- wykonanie i montaż obróbek blacharskich
- Montaż rynien i rur spustowych.
- wykonanie izolacji cieplnej sufitu podwieszanego,

16.2Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  obowiązującymi  normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera Kontraktu. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST.01 Do wykonania robót 
ogólnobudowlanych (pokrycia dachowe, izolacje stropodachów oraz obróbki blacharskie, 
wykonanie  izolacji  cieplnej  sufitu  podwieszanego)  poszczególnych  obiektów  należy 
stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wykaz zastosowanych materiałów:

Drewno 
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Materiałem  zastosowanym  do  wykonania  więźby  dachowej  budynku  będą  krawędziaki 
sosnowe wykonane z  tarcicy obrzynanej klasy II. Nie wolno stosować innego asortymentu 
drewna. Elementy konstrukcji więźby dachowej mogą mieć wilgotność maksymalnie 23 %. 
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało widoczne zepsute i smołowe 
sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, zagrzybienie oraz 
pęknięcia  mrozowe  i  piorunowe.  Drewno  musi  być  zabezpieczone  środkiem  grzybo-, 
ognio-, i owadobójczym.

Łączniki
Do  łączenia  elementów  konstrukcji  drewnianych  należy  zastosować  łączniki  metalowe 
takie jak gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. 

Folia
Folia izolacyjna przeciwwodna gr.1.0 mm
Zastosowana folia izolacyjna powinna spełniać warunki norm i aprobat technicznych:
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy 
statycznym rozciąganiu
PN-ISO  4593:1999  Tworzywa  sztuczne.  Folie  i  płyty.  Oznaczenia  grubości  metodą 
skaningu mechanicznego
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybor jednostek produktu do probki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Membrana dachowa z PCV
Membrana PCV np. PROTAN równoważna powinna spełniać wymagania norm i aprobat 
technicznych:
Wymagania:
- kolor jasno szary
- grubość: 2,0 (+0,2/-0,1) mm

�- wymiary: rolki 1x20 lub 2x20 m ( } 2%)
- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 1200 N/50 mm
- wydłużenie przy zerwaniu: ≥ 15 %
- pękanie w niskich temperaturach: przy zginaniu na wałku 5 mm ≤-30 oC

�- stabilność wymiarowa: } 0,5/1,5%
- odporność na rozdzieranie: ≥ 300 N
- sposob łączenia membrany: zgrzewanie lub klejenie

Akcesoria do pokryć z folii dachowych
– system łączników, listew dociskowych i kołkow mocujących,
–  system  kształtek  wykończeniowych  (np.  narożniki  wewnętrzne  i  zewnętrzne,  obrobki 
wywiewek itp.),
– pianka poliuretanowa dwuskładnikowa, utwardzona

Geowłóknina
Geowłoknina  ochronna  wyróżniająca  się  bardzo  wysokimi  wartościami  odporności  na 
przebicie  dynamiczne  i  statyczne,  oraz  dobrą  wodoprzepuszczalnością  w  płaszczyźnie 
wyrobu. Wykonana z włókien polipropylenowych lub poliestrowych.

Płyta OSB
Płyta  OSB  płyta  o  ukierunkowanych  wiorach  płaskich.  Jest  produktem  drzewnym, 
płaskoprasowaną płytą trojwarstwową, ktora składa się z prostokątnych wiorow płaskich , 
ktore  pod wpływem  wysokiego  ciśnienia  i  temperatury,  przy  zastosowaniu  jako spoiwa 
specjalnej wodoodpornej żywicy formaldehydowo - fenolowo
- mocznikowo-melaminowej, sprasowywane są na płyty metodą walcowania na gorąco.
Produkowana według normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000
wymiary 2440 x 1220 mm, 2500 x 1250 mm
grubość 18 mm
2.8. Obróbki blacharskie
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Blacha tytanowo-cynkowa
Produkt powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatow
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać.
– gęstość 7,2 kg/dm3,
– wspołczynnik rozszerzalności w kierunku walcowania 2,2 mm/m x 100K
– grubość metalu 0,8 mm,
– waga 5,76 kg/m, szer. 1000 mm
– łączniki do mocowania obrobek wg wybranego producenta

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej
Rynny systemowe połokrągłe o wymiarach
- średnicy 150 mm
Produkt  nie  powinien  się  odkształcać,  łamać  ani  pękać.  System  odprowadzania  wody 
deszczowej powinien odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
z krućcami, koszami odpływowymi, kolankami i wylewkami
Rury spustowe okrągłe o średnicy 120 mm pozostałe elementy wg systemu wybranego 
producenta.
Produkt  nie  powinien  się  odkształcać,  łamać  ani  pękać.  System  odprowadzania  wody 
deszczowej  powinien  odpowiadać  wymaganiom  norm  lub  aprobat  technicznych  i 
certyfikatow

Papa I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m 2 , Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- Wstęga papy powinna być  bez dziur i załamań,  o równych krawędziach. Powierzchnia 
papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie 
powierzchni  papy  izolacyjnej.  Przy  rozwijaniu  rolki  niedopuszczalne  są  uszkodzenia 
powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi 
papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na 
każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite 
ciemnobrunatne zabarwienie.
- Wymiary papy w rolce: długość: 20 m ±0,20 m, 40 m ±0,40 m, 60 m ±0,60 m
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
- Pakowanie, przechowywanie i transport:

- Rolki papy powinny być właściwie zapakowane i oznakowane.
-  Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniąc  przed 

pływem czynników atmosferycznych.
-  Rolki  papy należy  układać  w  stosy (do  1200 szt.)  w  pozycji  stojącej,  w  jednej 

warstwie. Odległość między stosami – 80 cm.

Lepik asfaltowy na gorąco. Wymagania wg PN-B-24625:1998:
– temperatura mięknienia – 60–80°C
– temperatura zapłonu – 200°C
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ci ągu 5 godzin warstwy 
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45°
–  zdolność  klejenia  –  lepik  nie  powinien  się  rozdzielić  przy  odrywaniu  pasków  papy 
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Materiały do izolacji wodochronnych stropodachu 
Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa 
(SBS) np wg Świadectwa ITB nr 974/93 
- papa zgrzewalna polimerowo – asfaltowa podkładowa PF – 200/3000 grub. min 3,4 mm 
- papa zgrzewalna polimerowo – asfaltowa wierzchniego krycia WF – 200/3000 grub. min. 
4,4 mm 
Systemy  izolacyjne  powinny  spełniać  wymagania  szczelności  przy  słupie  wody  o 
wysokości  3,0  m,  oraz  posiadać  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  i  aktualne 
atesty. 
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być  potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z 
dokumentacją projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń  co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wełna mineralna
Do ocieplenia dachu stosować wełnę mineralną w postaci płyt miękkich o gęstości 35-
45kg/m3. 
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Płyty do ocieplania dachów powinny spełniać następujące wymagania:
- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.

- Styropian
Do ocieplenia należy stosować płyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwóch 
miesięcy od daty produkcji, o gęstości 20kg/m3.
- grubość 200 mm
– kanaliki o gł. 3 mm
– wspołczynnik przewodzenia ciepła wełny λ ≤ 0,034 W/m2
– nasiąkliwość wody przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu ≤ 0,3 %
– odporność na ściskanie ≥ 200 kPa
Wymagania:
-  płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych  wstępnie 
spienionych,
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:

- dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
-dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.

- łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
- wymiary:

- długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
- szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
- grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

- Pakowanie
Płyty  styropianowe  układa  się  w  stosy  o  pojemności  0,5–3,6  m3,  przy  czym 
wysokość  stosu nie powinna być  wyższa niż  1,2 m. Na opakowaniu powinna być 
naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, 
ilość i pieczątkę pakowacza.

- Przechowywanie
Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od źródeł ognia.

Gont papowy
Jako  materiał  na  pokrycie  dachu  został  przyjęty  asfaltowy  gont  papowy,  mocowany 
mechanicznie na jednej warstwie papy układanej na podłożu drewnianym (deskowanie 
pełne  dachu).  Gont  asfaltowy  klasy  I  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN 
544/2000.
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Wszystkie materiały muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania

16.3SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej ST.01. 
. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
i  też  przy wykonywaniu  czynności  pomocniczych oraz w czasie transportu,  załadunku i 
wyładunku  materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  musi  uzyskać 
akceptację  Inżyniera  Kontraktu.  Zgodność  z  wymogami  ST.01.00.  i  z  technologią 
określoną  Dokumentacją  Projektową  do  wykonania  zakresu  robót  objętych  niniejszą 
specyfikacją narzuca posiadanie następującego sprzętu:
- elektronarzędzia pomocnicze
- palniki na gaz
- narzędzia ręczne pomocnicze
- rusztowania
- wciągarki
- Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego

16.4TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej 
ST.01. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. 
Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  powinny  być  zabezpieczone  przed  ich 
przemieszczaniem, zawilgoceniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórcę.

16.5WYKONANIE ROBÓT

Przygotowanie więźby dachowej.
Krawędziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane 
na  równych  podkładach  w  prostopadłościennych  pryzmach,  tak  aby  poszczególne  jej 
elementy  nie  stykały  się  ze  sobą.  Czoła  poszczególnych  krawędziaków  powinny  być 
zabezpieczone  poprzez  ich  obicie  deseczkami  w  celu  zapobieżenia  ich  spękania. 
Krawędziaki  przed  ich  zamontowaniem  powinny  być  zabezpieczone  środkiem 
impregnacyjnym  „Fobos  4”,  poprzez  30  minutową  kąpiel  najlepiej  pod  ciśnieniem  w 
autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji dachu i zadaszenia schodów zewnętrznych 
muszą  być  przestrugane.  Podczas obróbki  elementów konstrukcji  czynności  elementów 
powtarzających  się  wielokrotnie  należy  wykonywać  grupowo  (np.:  ścięcia  końców, 
nawiercanie  otworów  itp.).  Po  obróbce  wszystkich  elementów  należy  wykonać  próbny 
montaż elementów w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Następnie należy przeprowadzić 
znakowanie,  które  ma na celu  określenie  miejsca  zestawu  w całej  konstrukcji.  Montaż 
poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu 
(wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czy  nie,  powinny  być  naprawiane  zgodnie  z  zaleceniami  niniejszego  działu.  Przed 
przystąpieniem  do  napraw  wykonawca  jest  zobowiązany  uzyskać  (poza  określonymi 
wyjątkami)  zgodę  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  co  do  sposobu  wykonywania 
naprawy.  Powierzchnia  uszkodzeń  lub  cały  wadliwy  element  musi  być  usunięty.  Przed 
rozpoczęciem  napraw  i  zamówieniem  materiałów  należy  określić  technikę  naprawy. 
Wykonawca  powinien  ją  przedstawić  i  przekonsultować  z  inspektorem  nadzoru 
inwestorskiego.

Badania materiałów 
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Badaniem objęte będą  cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego,  takie 
jak:
- gęstość pozorną,
- wilgotność,
- wytrzymałość na zginanie, rozciąganie i ściskanie,
- twardość.
-  Próbki  do  badań  powinny  być  pobrane  z  materiałów  losowo  przed  wbudowaniem. 
Badania  przeprowadzone  powinny  być  za  pomocą  tradycyjnych  metod  badawczych  w 
obecności  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wyniki  badań  nie  powinny  być  inne  niż 
dane dostarczone przez producenta tarcicy. Odchylenia między tymi danymi dyskwalifikują 
badany materiał do użycia. 

Roboty dekarskie – pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 
- Przygotowanie podłoża z oczyszczeniem i wyrównaniem stropodachu
- Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej 
niż  +5oC  Wodoszczelność  pokrycia  papowego  przy  elementach  budynku  wystających 
ponad dach należy uzyskać  przez wywinięcie poszczególnych warstw papy pokrycia na 
wystające  pionowe  elementy  budynku  na  wysokość  co  najmniej  15cm,  mechaniczne 
zamocowanie  i  zabezpieczenie  przed wnikaniem wody  z  góry,  np.  za  pomocą  obróbki 
blacharskiej.
- Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę należy 
stosować  papę  zgrzewalną  podkładową,  a  na  warstwę  wierzchnią  (drugą)  –  papę 
wierzchniego krycia.
- W pokryciu dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu szerokość  pasma papy 
wzdłuż  okapu   w  pierwszej  warstwie  pokrycia  powinna  wynosić  1/2  szerokości  pasma 
papy.
- Papę asfaltową zgrzewalną przyklejamy do podłoża oraz sklejamy między sobą metodą 
zgrzewania.  Podgrzewanie spodniej  powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do 
momentu nadtopienia masy powłokowej, następnie przyklejamy drugą warstwę.
-  Przy  przyklejaniu  pap zgrzewalnych  za  pomocą  zestawu  palnikowego na gaz płynny 
propan-butan należy przestrzegać następujących zasad:

-  palniki  gazowe  powinny  być  ustawione  w  taki  sposób,  aby  jednocześnie 
podgrzewały  podłoże  i  wstęgę  papy  od  strony  przekładki  antyadhezyjnej  (po  jej 
usunięciu),
- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości i 
nie powinien kopcić, 
-  dla uniknięcia zniszczenia  papy działanie płomienia powinno być  krótkotrwałe, a 
płomień  palnika  powinien  być  ciągle  przemieszczany  w  miarę  nadtapiania  masy 
powłokowej,
-  niedopuszczalne  jest miejscowe przegrzanie papy,  prowadzące do nadmiernego 
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia,
- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 
papy;  płomienie  palników  powinny  być  tak  skierowane,  aby  równocześnie 
podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na 
całej  szerokości  wstęgi)  i  powierzchnię  izolowanego  podłoża  (bezpośrednio  pod 
rozwijaną papą),
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 
do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

Pokrycie z folii dachowej (membrany)
Dla właściwego ułożenia  membrany należy wyznaczyć  wzdłuż  jej  brzegu dwie linie:  dla 
wyrównania  membrany  i  wyznaczenia  miejsc  mocowań  do  podłoża.  Rolkę  membrany 
należy ostrożnie rozwinąć wzdłuż wyznaczonej linii wyrownania i zamocować na jednym z 
końcow 2-3 łącznikami. Łączniki  o owalnych talerzykach dociskowych  należy  mocować 
ustawiając  je  rownolegle  dłuższą  stroną  do  długości  pasa  lub  jego  brzegu.  Właściwie 
zamocowany  łącznik  nie  powinien  swoim  talerzykiem  dociskowym  wystawać  ponad 
powierzchnię  folii  membrany.  Następnie  należy  naciągnąć  membranę  do  uzyskania 
gładkiej powierzchni  bez zmarszczeń  i  pofałdowań  i  zamocować  na drugim końcu rolki. 
Wzdłuż wyznaczonej linii mocowania zamontować teleskopowe łączniki montażowe. Drugi 
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brzeg  membrany  mocować  należy  analogicznie,  naciągając  membranę  w  poprzek  ze 
stałym naprężeniem likwidującym pofałdowania. Następne pasy membrany ułożyć należy
rownolegle  zachowując  zakładkę  o  szerokości  130  mm  przy  montażu  membran  o 
szerokości  1 m i  140 mm przy montażu membran o szerokości 2 m do pokrycia  całej 
powierzchni dachu. Zakładka zgrzewana jest wzdłuż ułożonych pasow pokrywając miejsca 
mocowań  mechanicznych.  Dla  właściwego  naprężenia  membrany  należy  najpierw 
zgrzewać jeden brzeg membrany dopiero potem mocować drugi brzeg. Gęstość mocowań 
membrany (liczba łącznikow) uzależniona jest od strefy ssania wiatru na połaci dachowej i 
powinna  zostać  określona  przed  przystąpieniem  do  robot  pokrywczych,  jednak  dla 
membran o szerokości 1 m nie powinna być większa niż 1,0 m, a przy montażu membran 
o szerokości 2 m nie  większa niż 0,6 m. W żadnym przypadku łączniki nie powinny być 
umieszczane  bliżej  niż  30  mm  od  brzegow  membrany.  Przed  przystąpieniem  do 
zgrzewania  należy przeprowadzić  zgrzewanie  wstępne i  probę  zgrzanego  materiału  na 
rozrywanie.  Zgrzewanie membran wykonywane jest za pomocą samobieżnej  zgrzewarki 
automatycznej lub zgrzewarki ręcznej. Zgrzewanie spoin prowadzi się dyszą szerokości 40 
mm a detali  dyszą  szerokości 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnie są podgrzewane i 
dociskane silikonowym wałkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonywane jest na szerokości 
40 mm i ma wytrzymałość taką samą jak membrana. Temperatura i prędkość zgrzewania 
ustawiana jest w zależności od warunkow atmosferycznych i rodzaju użytej membrany.

- Ocieplenie stropodachu
Projektuje  się  wykonanie  ocieplenia  stropodachu  z  płyt  styropianowych.  Przed 
przystąpieniem do prac należy sprawdzić  stan podłoża, które powinno być  równe i 
nie popękane. Płyty powinny być dopasowane tak, aby między nimi nie było przerw i 
szczelin. Płyty styropianowe układać na styk, na równej oczyszczonej powierzchni.

- Izolacje dachu i sufitów podwieszanych
Płyty  z  wełny  mineralnej  należy  układać  pomiędzy elementami konstrukcyjnymi  – 
krokwiami,  jętkami  lub  belkami  stropowymi.  Od  wewnątrz  pomieszczenia  należy 
stosować folię paroizolacyjną.  Do potrzymania wełny i folii oraz do mocowania płyt 
gipsowo-kartonowych stosować ruszt stalowy.
Stosować  ruszt  z  profili  zimnogiętych,  z  blachy  stalowej  grubości  0,6  mm, 
ocynkowanej. Rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich 
mocowania powinien być zgodny z wytycznymi producenta.

- Izolacja parochronna
Arkusze  folii  powinny  być  przyklejane  do  podkładu  odpowiednim  lepiszczem,  a 
szerokość  sklejonych  zakładów  powinna  być  nie  mniejsza  niż  3  cm.  Należy 
przestrzegać instrukcji producenta folii paroizolacyjnej o sposobie montażu.

- Obróbki blacharskie
Obróbki  blacharskie  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  pokrycia  i  wielkości 
pochylenia połaci dachowych. W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie 
mogą  być  wklejane  między  warstwami  papy.  W  pokryciach  blaszanych  obróbki 
blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójne.

- Rynny dachowe
Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20mm. Brzegi rynien powinny 
być wyokrąglone. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w 
stosunku  do  wewnętrznego.  Brzeg  wewnętrzny  w  najwyższym  położeniu  rynny 
powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie 
połaci. Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w taki sposób, aby 
swobodnie wchodziło w rurę spustową. 

- Rury spustowe
Odchylenie  rur  spustowych  od  pionu  nie  powinno  być  większe  niż  20mm  przy 
długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone 
na długości 2 m nie powinno być  większe niż  3 mm. Rury spustowe powinny być 
mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur. 
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- Pokrycie z gontów asfaltowych
Podłoża pod pokrycia z gontów asfaltowych powinny spełniać wymagania podane w 
punkcie 5.5. Pokrycia dachowe z gontów asfaltowych należy wykonywać w układzie: 
gonty  asfaltowe  mocowane  mechanicznie  na  jednej  warstwie  papy  układanej  na 
podłożu drewnianym, zgodnie z PN –B -02361/1999. 

- Przy wykonywaniu pokryć należy przestrzegać następujących warunków :
W  ramach  prac  przygotowawczych  ułożyć  spodnią  warstwę  papy  oraz 
wykonać obróbki blacharskie,
 -  Krycie  gontem  zacząć  od  okapu,  układając  pierwszą  warstwę  gontów 
noskami  ku  górze.  Odwrócone  gonty  w  pasie  przyokapowym  przykleić 
lepikiem asfaltowym i dodatkowo przymocować gwoździami z podkładkami,
-  Następną  warstwę  gontów  położyć  tak,  aby  dolna  krawędź  nosków 
pokrywała  się  z  dolna  krawędzią  pierwszego  pasa  i  była  przesunięta  o 
połowę modułu w stosunku do warstwy nadokapowej,
-  Sąsiadujące  ze  sobą  gonty  należy  układać  na  styk  i  przybijać  nad 
wycięciami, miedzy noskami w odległości 1-2 cm od ich krawędzi,
- Każdą następną warstwę układać tak, aby była ona przesunięta w stosunku 
do  poprzedniej  o  połowę  modułu,  a  dolna  krawędź  zakrywała  gwoździe 
mocujące warstwę  poprzednią  i  pokrywała  się  z  górną  krawędzią  wycięć 
między noskami tej warstwy,
- Każdy gont przybić dwa razy, pierwszy bezpośrednio do podłoża i drugi – w 
trakcie przybijania kolejnej warstwy.

16.6KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola pokrycia z papy

Sprawdzenie  przyklejenia  papy  należy  przeprowadzić  przez  nacięcie  i 
odrywanie  paska papy o szerokości  nie większej  niż  5  cm.  Sprawdzenie 
szerokości  zakładów  papy  należy  dokonywać  w  trakcie  odbiorów 
częściowych  i  końcowego  przez  pomiar  szerokości  zakładów   w  trzech 
dowolnych  miejscach na każde  100m2 powierzchni  pokrycia.  Dokładność 
pomiaru powinna wynosić +- 2cm.

Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
Należy  sprawdzić  zgodność  w  zakresie  wymiarów,  rozstawu  i  wykonania 
połączeń i ich poszczególnych odcinków. Sprawdzenie spadku i szczelności 
rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu. 
Pionowość rur spustowych należy wykonać za pomocą pionu murarskiego

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót ciesielskich.
Roboty  ciesielskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  określonymi  powyżej 
wymaganiami dla  prac ciesielskich. Niedotrzymanie  powyższych  wymagań 
będzie  podstawą  do  odmowy  przyjęcia  prac  ciesielskich.  Odrzucone 
elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

16.7OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
ST.01
Obmiar wykonywany będzie wg następujących jednostek rozliczeniowych:
dla płyt styropianowych - metr kwadratowy [m2],
dla płyt wełny mineralnej - metr kwadratowy [m2],
dla folii paroizolacyjnej - metr kwadratowy [m2],
dla rynien i rur spustowych – metr bieżący [mb]
dla papy termozgrzewalnej – metr kwadratowy [m2].
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Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową,  Szczegółowymi  Specyfikacjami  Technicznymi  i  normami  polskimi  (PN),  w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  do  obmiaru  robót,  podlegają 
akceptacji  Inspektora  Budowy  i  muszą  posiadać  ważne  certyfikaty  legalizacji.  Zmiany 
ilościowe  lub  jakościowe  w  stosunku  do  rozwiązań  technicznych,  podanych  w 
Dokumentacji  Projektowej,  mogą  być  uwzględnione  w  obmiarze  robót  jedynie  pod 
warunkiem wpisania  ich  w Dzienniku Budowy przez  Projektanta  i  zaakceptowania  tych 
zmian przez Inspektora Budowy.

16.8ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej   ST.01. 
„Wymagania Ogólne” oraz w Uchwale nr 11 Rady Ministrów RP, z dnia 11.02.1983r.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami, 
normami  (PN)  i  wymaganiami  Inspektora  Budowy,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania 
wykazały pozytywne wyniki przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji.

16.9PRZEPISY ZWIĄZANE

16.9.1 Dokumentacja Projektowa wg. ST 01.00.

16.9.2 Przepisy budowlane
Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 
z późniejszymi zmianami: (z 2004 r. Nr 6, poz. 4; z 2004 r. nr 93, poz. 888 i z 2005 r. Nr 
163, poz. 1363)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 
z 2004r. nr 202, poz. 2072).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia12.04.2002  r.  W  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690. z późniejszymi zmianami: (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270: z 2004 r. Nr 109, 
poz. 1155 i 1156)
Zarządzenie MGPiB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej 
(M.P. nr 2/1995, poz. 29)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27.08.2002r.  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i  formy planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu 
rodzajów robót  budowlanych,  stwarzających zagrożenia  bezpieczeństwa i  zdrowia  ludzi 
(Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz. 1256)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 15.03.2001 r. W 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 457) z późniejszymi zmianami: (Dz. U. z 2002 r. Nr 156 poz. 
1304)
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz 
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. – certyfikaty bezpieczeństwa.
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24.01.2004  r.  W  sprawie  podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 18, poz. 172)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i  Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. W 
sprawie  kosztorysowych  norm  nakładów  rzeczowych,  cen  jednostkowych  robót 
budowlanych  oraz  cen  czynników  produkcji  dla  potrzeb  sporządzania  kosztorysu 
inwestorskiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1195)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
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16.9.3 Normy pa ństwowe dotycz ące wykonania robót
1. PN-80/B-10240 Pokrycia z papy termozgrzewalnej. Wymagania i badania przy odbiorze, 
według instrukcji producenta..
2. PN-71/M-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
3. PN-86/B-02020  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia
4. BN-79/6751-02  Materiały  izolacji  przeciwwilgociowej.  Papa  asfaltowa  na  tkaninie 
technicznej.
5. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  Pokrycia dachowe,  ITB 
396/2004.
7. PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady
8. PN-61/b-10245     Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

16.9.4 Tolerancje w budownictwie
PN-ISO  3443-1:1994  -  Tolerancje  w  budownictwie.  Podstawowe  zasady  oceny  i 
określania. 
PN-ISO 3443-6:1994 - Tolerancje w budownictwie. 

Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1
PN-ISO 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie.

Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z 
wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola  statystyczna  –  Metoda  2  (Metoda  kontroli 
statystycznej) 
PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. 

Kontrola  wymiarowa  robót  budowlanych  PN-ISO  4464:1994  -  Tolerancje  w 
budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek  i tolerancji stosowanymi w 
wymaganiach.
PN-87/B-2355 - Tolerancje wymiarów w budownictwie. 

Postanowienia ogólne.
PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. 

Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.
PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. 

Metody  pomiaru  budynków  i  elementów  budowlanych.  Usytuowanie  punktów 
pomiarowych 

16.9.5 Normy i przepisy zwi ązane
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 
poz. 1126).

16.9.6 Postanowienia ko ńcowe
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony  z  ich  zawartością  i  wymaganiami.  Zastosowanie  będą  miały  ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 28 dni przed datą składania ofert) o ile 
nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek  występują  odwołania  do  Polskich  Norm,  dopuszczalne  jest  stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
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17. KONSTRUKCJE DREWNIANE

17.1WSTĘP

17.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-17 „konstrukcje drewniane”  odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót –  konstrukcja drewniane, 
przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku 
Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

17.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Sp ecyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  częścią  Dokumentacji  Przetargowej  w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót objętych ST.
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.
W zakres tych robót wchodzą:
Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej.
Wykonanie i montaż wiązarów deskowych.
Wykonanie i montaż dźwigarów z drewna klejonego.
Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk.
Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na
wpust a mocowanych do łat między dźwigarami.

17.2Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

17.2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z 
instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia 
drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-gicznymi i ogniem.
- Dla robót wymienionych w pozycjach:
Wykonanie  i  montaż  konstrukcji  dachowej,  wykonanie  i  montaż  wiązarów  deskowych 
stosuje się drewno klasy K27
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- Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk, wykonanie podsufitki z 
desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na wpust a mocowanych do 
łat między dźwigarami  stosuje się drewno klasy K33.
według następujących norm państwowych:
– PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.
– PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 
poniższa tabela.

Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podłużna
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm
10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm
5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej 
niż:

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
- odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm

- odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
- odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:

– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

dla łat o grubości powyżej 50 mm:
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– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości

-  odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż
+3 mm i –2 mm.
-  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i 
–2 mm.

17.2.2 Łączniki
Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
Śruby
Należy stosować:
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakrętki:
Należy stosować:
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

17.2.3 Podkładki pod śruby
Należy stosować:
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkręty do drewna
Należy stosować:
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505
Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Środki do ochrony przed grzybami i owadami
- Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.

17.2.4 Dźwigary z drewna klejonego o rozpi ętości 
Dźwigary z drewna klejonego winny być wykonane zgodnie z projektem. Prefabrykaty 
gotowe do wbudowania muszą uzyskać projektowaną wytrzymałość i posiadać atest 
wytwórni.

17.2.5 Składowanie materiałów i konstrukcji
-  Materiały  i  elementy  z  drewna  powinny  być  składowane  na  poziomym  podłożu 
utwardzonym  lub  odizolowanym  od  elementów  warstwą  folii.  Elementy  powinny  być 
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża
nie powinna być mniejsza od 20 cm.
- Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 
w  zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem 
czynników atmosferycznych.

17.2.6 Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera.
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy.
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17.3Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z
dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

17.4Wykonanie robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią  osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości,  układu geometrycznego  i  wymiarów 
konstrukcji.

17.4.1 Więźba dachowa
- Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.
- Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 
desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
-  Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej jak 0,5 mm.
- Dopuszcza się następujące odchyłki:

– w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
– w długości elementu do 20 mm
– w odległości między węzłami do 5 mm
– w wysokości do 10 mm.

- Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane jedną warstwą papy.

17.4.2 Dźwigary z drewna klejonego
-  Rozstaw i przekrój dźwigarów dachowych powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną.
-  Dopuszcza się następujące odchyłki:

– w rozstawie z podsufitką do 3 cm
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości.

- Dźwigary powinny być kotwione w wieńcach i stężone zgodnie z instrukcją wytwórni.

17.4.3 Deskowanie połaci dachowych
- Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm.
- Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. -  - 
Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła 
desek powinny stykać się tylko na krokwiach.
- Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk.
-  Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na 
styk.

17.4.4 Wykonanie podsufitki
- Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm.
- Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do łat między wiązarami co najmniej 
dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości 
desek.
- Powierzchnia desek powinna być zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6. i 
pokryta lakierem od strony wewnętrznej.

17.5Kontrola jako ści robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 17.4. Roboty podlegają odbiorowi. 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST-wymagania ogólne.

17.6Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-wymagania ogólne.

17.7Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.04.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-wymagania ogólne.

17.8Podstawa płatno ści
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-wymagania ogólne.

17.9Przepisy zwi ązane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla
drewna okrągłego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymałościowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych.
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18. INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH

18.1WSTĘP

18.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-18 „instalowanie wyrobów metalowych” 
odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót –  ślusarsko-
kowalskich,  przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku 
Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

18.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Sp ecyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  częścią  Dokumentacji  Przetargowej  w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu
instalację w obiekcie wyrobów metalowych:
– balustrad,
– pochwytów
– drabin
do  których  zostały  użyte  materiały  odpowiadające  wymaganiom  norm  lub  aprobat 
technicznych.

18.2Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej 

18.2.1 Balustrady
Balustrady  jako  wyroby  warsztatowe  kompletować  i  wykonywać  wg  rysunków 
szczegółowych. Wszystkie elementy stalowe balustrad zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
– mocowanie na kotwy wklejane stalowe z łbem kołpakowym M12x110/88.
– ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor szary RAL 9007
– konstrukcja balustrad oraz sposób mocowania wg projektu konstrukcji.

18.2.2 Pochwyty
Pochwyty  jako  wyroby  warsztatowe  kompletować  i  wykonywać  wg  rysunków 
szczegółowych. Wszystkie elementy stalowe balustrad zabezpieczyć farbą antykorozyjną.
– mocowanie na kotwy wklejane stalowe z łbem kołpakowym M12x110/88.
– ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor szary RAL 9007
– konstrukcja pochwytów oraz sposób mocowania wg projektu konstrukcji

18.3SPRZĘT

18.3.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
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18.3.2 Sprzęt do wykonywania robót ślusarsko-kowalskich
Roboty  ślusarsko-kowalskie  należy  wykonywać  przy  użyciu  drobnego  sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.

18.4TRANSPORT

18.4.1 Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” 

18.4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowy ch
Elementy  ślusarsko-kowalskie  wykończone  powinny  być  pakowane  w  sposób 
zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  i  zniszczeniem  określony  przez  producenta. 
Instrukcja winna być  dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać  stałą gotowość  użycia ich do montażu. 
Materiały  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych  lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi.  Powinny być  one 
odizolowane  od  materiałów  i  substancji  działających  szkodliwie  na  metale  takich  jak 
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

18.4.3 Transport materiałów
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w 
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

18.5WYKONANIE ROBÓT

18.5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „wymagania Ogólne” 

18.5.2 Warunki przyst ąpienia do robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  ślusarsko-kowalskich  powinny  być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe 
i malarskie.

18.5.3 Monta ż elementów

18.5.4 Roboty przygotowawcze
Roboty  przygotowawcze  oraz kompletowanie  materiału  i  sprzętu  powinno  odbywać  się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.
Prace  powinny  być  tak  przygotowane  aby  zapewnione  było  harmonijne  i  bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów-ślusarsko kowalskich.

18.5.5 Przygotowanie podło ża
Dokładność  wykonania  i  stan  powierzchni  konstrukcji  wsporczej  powinien  zostać 
sprawdzony przed przystąpieniem do robót:
- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
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- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

18.5.6 Monta ż wyrobów ślusarsko-kowalskich
Przy  przemieszczaniu  elementów  metalowych  przeznaczonych  do  osadzenia  we 
fragmenty  budynku  nie  wolno  wyrządzać  szkód  w  pracach  już  wykonanych.  Prace 
pomocnicze  związanie  z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych 
należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy 
osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wyroby metalowe powinny 
być  osadzane zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją  zaakceptowaną  przez 
Inżyniera. Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi 
elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów w 
elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane powłoki 
antykorozyjne  wyrobów.  Montaż  powinien  być  poprzedzony  wytrasowaniem  miejsc 
otworów  montażowych  w  podłożu:  posadzce,  ścianach.  Wklejenie  kołków  mocujących 
powinno  być  wykonane z  wyprzedzeniem  wystarczającym  do uzyskania  dopuszczalnej 
wytrzymałości  połączenia  do  przeprowadzenia  montażu  wyrobu  do  podłoża.  Nie 
dopuszcza  się  do  montażu  wkrętami,  śrubami  z  uszkodzonymi  łbami.  Długości  śrub 
powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych części, uwzględniając 
naddatek  na  podkładkę,  nakrętki,  przeciwnakrętki  lub  zawleczki.  Śruby  nie  powinny 
wystawać  ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone w gwintowany otwór 
przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych części lub elementów. Do 
łączenia  elementów  metalowych  z  konstrukcją  budowli  stosować  należy  złączy 
rozporowych,  kołków  kotwiących.  Osadzanie  kołków  rozporowych  powinno  być 
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
- otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
- z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
- wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
- przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
- kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
- otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
- kotwę posmarować klejem,
- wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,
-  po  osiągnięciu  pełnej  nośności  (wg  karty  technicznej  wybranego  systemu)  można 
przystąpić  do   montażu  wyrobów  metalowych.  Złącza  rozporowe  przeznaczone  do 
przenoszenia  dużych  obciążeń  wyrywających  powinny  być  metalowe  wkręcane  lub 
wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.
Montaż  balustrad i pochwytów Przed wykonaniem poszczególnych elementów balustrad 
wymiary sprawdzić w naturze. 
Elementy i segmenty metalowe powinny być:
- nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,
-  odpowiadać  wymiarom  i  wymaganiom  jakościowym  określonym  w  normie  lub 
świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały spawalnicze powinny 
spełniać  wymagania  norm  przedmiotowych  oraz  dokumentacji  projektowej.  Gotowe 
elementy malowane fabrycznie farbami antykorozyjnymi montować  zgodnie z rysunkami 
detali.  W  czasie  transportu  oraz  montażu  należy  uważać  by  nie  zniszczyć  powłoki 
antykorozyjnej  a  po  zakończonych  pracach  wszystkie  uszkodzone  powierzchnie 
zabezpieczyć farbą antykorozyjną.

18.6KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

18.6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST „Wymagania ogólne” 
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18.6.2 Badania w czasie wykonywania robót

Badanie materiałów
Badanie  materiałów  zastosowanych  do  wykonania  elementów  należy  przeprowadzić 
pośrednio  na  podstawie  załączonych  zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez 
producenta oraz zaświadczeń  wykonawcy z kontroli  jakości elementów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy 
producent  elementów  przeprowadził  badania  jakości  materiałów  we  własnym  zakresie, 
wyniki tych badań powinny być załączone do dokumentacji odbiorczej.

Badania gotowych elementów
Badania gotowych elementów metalowych powinno obejmować co najmniej sprawdzenie:
- wymiarów – taśmą stalową z dokładnością do 1 mm, suwmiarką, szczelinomierzem,
- wykończenia powierzchni – liniałem metalowym i szczelinomierzem,
- zabezpieczenia  antykorozyjnego – makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 
szczelności, 
Powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć, 
- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowanie – na zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz ich zamocowania i działania przez oględziny,
- połączeń  konstrukcyjnych – na zgodność  z niniejszą  specyfikacją,  wymaganiami norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wymienione badania należy przeprowadzać przy odbiorze każdej partii elementów.
Wyniki badań  materiałów powinny być  wpisywane  do dziennika budowy i  akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.

Badania jako ści wbudowania
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów,
- szczelność wbudowanego elementu na przenikanie wód opadowych,
-  stan  i  wygląd  wykończenia  wbudowanych  elementów  na  zgodność  z  dokumentacją 
techniczną. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

18.7OBMIAR ROBÓT

18.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

18.7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką  obmiarową  robót  ślusarsko-kowalskich  jest  mb,  m2,  szt,  kpl,  kg.  Zasady 
obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Założeń szczegółowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

18.7.3 Wielko ści obmiarowe 
Wielkości  obmiarowe  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z 
uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i  sprawdzonych  w 
naturze.

18.8ODBIÓR ROBÓT

18.8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

18.8.2 Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 
średnice
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otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

18.8.3 Odbiór elementów po wbudowaniu i wyko ńczeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz urządzeń zamykających,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem,
- inne, których sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 
robót.

18.9PODSTAWA PŁATNO ŚCI

18.9.1 Ogólne zasady dotycz ące podstaw płatno ści
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN 20225:1994 Części złączne. Śruby, wkręty i nakrętki. Wymiarowanie,
PN-EN  26157-1:1998  Części  złączne.  Nieciągłości  powierzchni.  Śruby,  wkręty  i  śruby 
dwustronne
ogólnego stosowania.
PN-EN ISO 15481:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem walcowym wypukłym z
wgłębieniem krzyżowym
PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i taśmy
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony
PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1.  Instrukcje  montażu  elementów  metalowych  wydane  przez  poszczególnych 
Producentów.
2.  Dokumentacja  i  specyfikacje  w  zamówieniach  publicznych,  Izba  Projektowania 
Budowlanego,
Warszawa, 2005.
3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom I. Część 
4, Arkady,
Warszawa 1997,
4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne” Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB
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19. INSTALOWANIE BALUSTRAD SZKLANYCH

19.1WSTĘP

19.1.1 Przedmiot ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-19 „instalowanie balustrad szklanych”   odnosi 
się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót –  balustrady 
całoszklanej,  przewidzianych do wykonania  zadaniu p.n. Budowa Zespołu Obiektów Parku 
Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
– część i (strefa zaplecza „a”, założenie dworskie)

19.1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Sp ecyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  częścią  Dokumentacji  Przetargowej  w 
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robót objętych ST.
- wykonanie balustrady z całokształtnych płyt szklanych.

19.1.3 Ogólne wymagania dotycz ące robót.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-01 ”Wymagania ogólne”
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 
Dokumentacja  Techniczna,  Specyfikacją  Techniczna  interesów  poleceniami 
Inżyniera(  Inspektora  Nadzoru).  Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  zgodnie  z 
przyjętymi  dostosowania  normami  ,  instrukcjami  interesów  przepisami.  Wykonawca 
przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót , 
wykaz materiałów ,urządzeń  interesów technologii  stosowanych przy wykonywaniu robót 
określonych umową.

19.2Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w Ogólnej  Specyfikacji 
Technicznej 

19.3MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w 
Specyfikacji Ogólnej.

19.3.1 Panele szklane:
- szyby bezpieczne, hartowane, poddane testowi HST,
- wszystkie krawędzie szlifowane,
- tafle prostokątne oraz wycinane po łuku,
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19.3.2 Szkło mocowane punktowo
- Uchwyty do mocowania punktowego szkła, ze stali nierdzewnej

UWAGI:
- Firma wykonawcza zobowi ązana będzie do wykonania oblicze ń statycznych szkła, 
potwierdzonych przez uprawnionego projektanta .
-  Detale  wykonania  –  grubo ść  szkła,  szczeliny  pomi ędzy  ścianami  –  musz ą 
uzgodnione na
etapie wykonawstwa, po wykonaniu oblicze ń statycznych

19.4SPRZĘT
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie.
Sprzęt powinien być dobrej jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany 
przez Inspektora.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  prac  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

19.5TRANSPORT
Przewóz  materiałów  powinien  odbywać  się  dostosowanymi  do  tego  celu  środkami 
transportu, które powinny
zabezpieczać  przewożone  materiały  przed  wpływami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem, 
uszkodzeniem
opakowania  i  zanieczyszczeniem.  Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnym 
technicznie sprzętem
wymienionym  w  kosztorysie.  Materiały  powinny  być  przechowywane  w  miejscach 
półotwartych lub
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Stosować się
do wymagań zawartych w Specyfikacji Ogólnej.
Płyty  szklane  i  konstrukcję  w  opakowaniach  fabrycznych  należy  przechowywać  w 
pomieszczeniach krytych,
zamkniętych  –  pomieszczenia  suche.  Wszystkie  płyty  to  wyroby,  z  którymi  należy 
obchodzić się
delikatnie.  Nie  wolno  chodzić  po  opakowaniach,  nie  wolno  rzucać  opakowaniami,  nie 
wolno obciążać dodatkowymi
ciężarami.
Opakowania  materiałów  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu,  zabezpieczyć 
przed przewracaniem
się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań przed obiciem.

19.6WYKONANIE ROBÓT
Wykonanie  zgodnie  z  ogólnymi  warunkami  technicznymi  oraz  zgodnie  z  wytycznymi 
producenta

19.6.1 Warunki monta żu
Należy sprawdzić z jakiego materiału wykonane jest podłoże do którego będą mocowane 
elementy ścianki szklanej .

19.6.2 Monta ż balustrad szklanych.
Sposób i wytyczne montażu wg zaleceń producenta balustrad systemowych.

19.7KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Wymagania  jakości  materiałów  jakość  materiałów  powinna  by  potwierdzona  przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować  również  materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).

Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót  , 
sprawdzić prawidłowość wykonania i mocowania płyt ścianki , balustrady .

19.8OBMIAR ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej.  Sposób 
obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi 
opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót).

19.9ODBIÓR ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Ogólnej.
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót 
montażowych Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy  podłoże  oczyścić  i  umyć  wodą.  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją 
projektową,  specyfikacją  i  wymaganiami Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg ST dały
pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d.  prawidłowość  zamontowania  ścianki  i  balustrady  i  ich  wykończenia  na  stykach, 
narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni

19.10 PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Warunki płatności będą określone w umowie.

19.11 PRZEPISY ZWIĄZANE
Instrukcje  techniczne  producenta  i  inne  normy  dotyczące  wykonywania  przeszklenia  i 
wykonywania balustrad całoszklanych
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