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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Budowa zespotu obiektéw Parku Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (strefa zaplecza "A"): kontynuacja prac bu-
dowlanych Rzadcéwki z Rudnej Wielkiej- Il etapl

ZAKRES ROBOT

1 SCHODY ZEWNETRZNE MUREK

2 SCHODY ZEWNETRZNE STOPNIE PODEST OKtADZINY
3 SCHODY ZEWNETRZNE KRATKA DO BUTOW

4 PODLOGA PARTERU WYKONCZENIE

5 L AZIENKA WYKONCZENIE PODLOGA SCIANY

6 POMIESZCZENIE SOCJALNE WYKOCZENIE

7 ZABUDOWA SQHODOW SCIANA Z DESEK

8 INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH | SILY.
9 POMIARY INSTALACJI UZIEMIAJACEJ | POLACZEN WYROWNAWCZYCH.
10 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

11 INSTALACJA KLIMATYZACJI

12 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA | KOCIOL

13 WODA BYTOWA

14 INSTALACJA KANALIZACJI WEWNETRZNA

15 LINIE KABLOWE NN | OSWIETLENIE TERENU

16 POMIARY

17 PRZYLACZ GAZU ZEWNETRZNY

18 KLAPA STROPOWA EI 30

19 ROBOTY WYKONCZENIOWE

20 ROZDZIELNICE | WLZ-TY

21 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH KOMINOW
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Rzadcéwka Rudna Wielka 22.05. 2025 ROBOTY WYKONCZ PREZEDEIRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
RUDNA WIELKA 22.05.2025
1 SCHODY ZEWNETRZNE MUREK
1/KNR 4-01 Rozbiorka elementow konstrukciji betonowych zbrojonych WYCIECIE SKO-  |m3
d.1)0212-03 SOwW
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.1{0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
(1,53+1,47+1,36)*1,1*2 m?2 9,592
1,6"0,61*2 m?2 1,952
(1,45+1,35)*0,3*2 m?2 1,680
0,3*1*2 m?2 0,600
RAZEM 13,824
3|KNR 2-02 Balkony i daszki o $redniej grubosci ptyty do 7 cm,DASZEK NA MURKACH m?2
d.1|0219-04
1,65%0,4*2 m?2 1,320
1,77%0,4*2 m?2 1,416
1,6"0,4*2 m?2 1,280
RAZEM 4,016
2 SCHODY ZEWNETRZNE STOPNIE PODEST OKLADZINY
4|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.2|0401-03 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
11,8+16,199 m?2 27,999
RAZEM 27,999
5|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokos$ci stopnia 40 cm m
d.2|2112-02
2,95*4 m 11,800
RAZEM 11,800
6|/KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg  |m?2
d.2|1106-01 stalowg PODEST
1106-07 Krotnos¢ = 3
6,09*2,66*1 m?2 16,199
RAZEM 16,199
3 SCHODY ZEWNETRZNE KRATKA DO BUTOW
7|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2 m2
d.3|1210-02
0,6%1,2 m?2 0,720
RAZEM 0,720
4 PODLOGA PARTERU WYKONCZENIE
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4|0607-01 ziome podposadzkowe
150,749 m?2 150,749
RAZEM 150,749
9|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10 cm poziome |m?2
d.4/0608-03 wewnetrzne - jedna warstwa ANALOGIA GRUBOSC STYR.10 CM
150,749 m?2 150,749
RAZEM 150,749
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.4|0607-01 ziome podposadzkowe
150,749 m?2 150,749
RAZEM 150,749
11|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami |m2
d.4|202 1129-02 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1129-03
150,749 m?2 150,749
RAZEM 150,749
12|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.4|1106-07
150,749 m?2 150,749
RAZEM 150,749
13|KNR 4-01 Wymiana elementow podtog z desek - legary na wylewce cementowej uktad m
d.4|0411-02 podtogi jak w projekcie WYKONCZENIA WNETRZ
8*5,09*4 m 162,880
6*2,33*2 m 27,960
RAZEM 190,840
14/KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze desek i ptyt metodg dwukrotnego smarowania pre- |m?2
d.4/0647-03 paratami solowymi LEGARY materiat wykonawcy
[(0,1*2+0,4*2)]*190,84 m?2 190,840
RAZEM 190,840
15|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm NA LEGARACH POM. ULOZO- |m2
d.4/1110-02 NYCH BIALA UKLOAD PODLOG JAK W PROJEKCIE WYKONCZENIA
WNETRZ
150,749-3,27-29-9,11 m?2 109,369
RAZEM 109,369
16/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych niezniszczonych m2
d.4|0816-02
150,749-3,27-29-9,11 m?2 109,369
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RAZEM 109,369
17|KNR 2-02 olejowanie posadzek i parkietow m2
d.4/1111-08
150,749-3,27-29-9,11 m?2 109,369
RAZEM 109,369
5 LAZIENKA WYKONCZENIE PODLOGA SCIANY
18/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek podtogowych. WG PROJEKTU WY- m2
d.5|1104-05 z.sz.|KONCZENIA WNETRZ
5.7.d
3,27 m?2 3,270
RAZEM 3,270
19|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 15x15 cm WG PROJEKTU WYKON- |m2
d.5|0822-06 CZENIA WNETRZ
1,93*2*2-(0,9*2+1,08*2) m?2 3,760
1,77*2*2 m?2 7,080
RAZEM 10,840
6 POMIESZCZENIE SOCJALNE WYKOCZENIE
20|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek podtogowych.WG PROJEKTU WY- m?2
d.6[1104-05 z.sz.|KONCZENIA WNETRZ
5.7.d
9,11 m?2 9,110
RAZEM 9,110
21|/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi WG PROJEKTU WYKONCZENIA m2
d.6|0822-06 WNETRZ
4,02*2%2-(1,15*2,27+1,08*2) m?2 11,310
2,33*2*2 m?2 9,320
RAZEM 20,630
7 ZABUDOWA SCHODOW SCIANA Z DESEK
22|KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i wewnetrznych o szer. do |m?2
d.7(4001-02 100 mm Sciany
4,0*3,10 m?2 12,400
$ciany
RAZEM 12,400
23|KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z desek struganych na piéro i wpust o szer. 25 |m2
d.7|4004-02 cmagr3,2cm
4,0*3,10 m?2 12,400
RAZEM 12,400
24 |kalkulacja WYKONANIE | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ drzwi do schowka pod kpl.
d.7|wtasna schodyDw.1.3 drewniane jednoskrzydiowe DESKOWE
Przedmiar dodatkowy
1 szt 1,000
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH I SILY.
25|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane kpl.
d.8/0501-02
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
26|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane kpl.
d.8/0502-01
61 kpl. 61,000
RAZEM 61,000
27|KNR 5-08 Montaz Oprawa nastropowa LED line PRIME LINKER 21W 4000K 150lm/W |szt.
d.8/0511-17 220-240V IP65
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
28|KNR-W 5-08 |Montaz Oprawa wstropowa, LED line PRIME 201118 ACTON 18W 2000Im kpl.
d.8|0512-01 4000K IP54 okragty
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 5-08 Montaz Oprawa nastropowa LED line PRIME 200180 Panel Backlit 40W szt.
d.8/0511-12 4000K 4800Im 595x595
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
30|KNR 5-08 Montaz Oprawa nastropowa LED line PRIME 201255 Panel Backlit 28W szt.
d.8/0511-12 4000K 4000Im 595x595
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
31/KNR 5-08 Montaz Oprawa nastropowa, wyposazona w swietléwke liniowg 1x49W, 1P44, |szt.
d.8/0511-11 statecznik elektroniczny, klosz przezroczysty
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 5-08 Montaz Oprawa do montazu w terenie, HIT 35W, IP67, regulowane potozenie |szt.
d.8/0505-06 lampy
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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33|KNR 5-08 Montaz Kinkiet montowany na $cianie na h~2,0m, IP65, wyposazona w ledowe |szt.
d.8/0505-06 zrodto Swiatta, klosz opalowy
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34/KNR 5-08 Montaz Oprawa oswietlenia awaryjnego z piktogramem Led 1(2)W, 1P20/44 szt.
d.8/0511-01 wyposazona w inwerter zapewniajgcy podtrzymanie przez min. 1h od zaniku
napiecia zasilania podstawowego
szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 5-08 Montaz Oprawa o$wietlenia awaryjnego z piktogramem "WYJSCIE EWAKUA- |szt.
d.8/0511-01 CYJNE" Led 1(2)W, IP20 wyposazona w inwerter zapewniajacy podtrzymanie
przez min. 1h od zaniku napigcia zasilania podstawowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/KNR 5-08 Montaz Oprawa oswietlenia awaryjnego Led 1(2)W, IP65 nastropowa wyposa- |szt.
d.8/0511-01 zona w inwerter zapewniajgcy podtrzymanie przez min. 1h od zaniku napigcia
zasilania podstawowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 5-08 Montaz Oprawa o$wietlenia awaryjnego Led 3W, IP20 nastropowa wyposazo- |szt.
d.8/0511-01 na w inwerter zapewniajgcy podtrzymanie przez min. 1h od zaniku napiecia za-
silania podstawowego
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38/KNR 5-08 Montaz Oprawa oswietlenia awaryjnego Led 3x1W, IP65 nastropowa wyposa- |szt.
d.8/0511-01 zona w inwerter zapewniajgcy podtrzymanie przez min. 1h od zaniku napigcia
zasilania podstawowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu przyciskow "swiatto" p/t szt.
d.8/0307-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40(KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.8(0307-02 gunowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.8(0307-02 gunowych szczelnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.8/0307-03 kowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.8/0307-04 wych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.8(0307-04 wych szczelnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 2P/Z p/t szt.
d.8/0309-03
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
46|KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 2P/Z p/t DATA szt.
d.8/0309-03
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
47|KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 2P/Z p/t szczelnych szt.
d.8/0309-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 2x2P/Z p/t szt.
d.8/0309-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
49/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu n/t szt.
d.8/0301-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
50|KNR 5-08 Montaz gniazd wtykowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.
d.8/0309-06
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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9 POMIARY INSTALACJI UZIEMIAJACEJ | POLACZEN WYROWNAWCZYCH.
51|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.9(1202-02 go napigcia .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.9]/1202-01 go napiecia .
pomiar 42,000
RAZEM 42,000
53|KNR 4-03 Pomiar uziemienia pomiar
d.9|1205-01 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR 4-03 Pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.9|1205-05 .
82 pomiar 82,000
RAZEM 82,000
55|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego pomiar
d.9|0902-05
20 pomiar 20,000
RAZEM 20,000
56|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia kpl.
d.9|0301-03 pom.
13 kpl. 13,000
pom.
RAZEM 13,000
10 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
57|KNNR 4 Grzejnik stalowy, ptytowy, zintegrowany, z wbudowang wktadkg zaworowg np. |szt
d.10]0418-07 typ 22-600/400
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 4 Grzejnik stalowy, ptytowy, zintegrowany, z wbudowang wktadkg zaworowg np. |szt
d.10/0418-05 typ 22-500/960
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
59|KNNR 4 Grzejnik stalowy, ptytowy, zintegrowany, z wbudowang wktadkg zaworowg np. |szt
d.10]0418-07 typ 22-600/1280
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60|KNNR 4 Grzejnik stalowy, ptytowy, zintegrowany, z wbudowang wktadkg zaworowg np. |szt
d.10]0418-07 typ 22-900/960
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|/KNNR 4 Grzejnik stalowy, ptytowy, zintegrowany, z wbudowang wktadkg zaworowg np. |szt
d.10(0418-07 typ 22-900/1200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
62|KNNR 4 Rura przytgczna z PE do grzejnikéw fi 15 kmpl
d.10{0429-01
12 kmpl 12,000
RAZEM 12,000
63|KNNR 4 Préba i regulacja instalacji c.0. na gorgco bez regulacji szt
d.10]0436-02
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
64|KNNR 4 Préba i regulacja instalacji c.o. na gorgco z regulacjg szt
d.10{0436-01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
65|/KNNR 4 Armatura dolnoprzytaczeniowa do grzejnikéw z mozliwoscig odciecia o $r. szt
d.10/0412-01 DN15 w wykonaniu katowym
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
66|KNNR 4 Gtlowica termostatyczna do grzejnikdw uniwersalnych szt
d.10{0412-01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
67|Analiza wtas- | Regulacja instalacji, prace i materiaty pomocnicze konieczne do zrealizawania |kmpl
d.10|na w/w zakresu prac - wycena wiasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
11{45331230-7 |INSTALACJA KLIMATYZACJI
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68|KNR 7-24 Jednostka zewnetrzna typu MultiSplit szt
d.11]0153-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Analogia - Klimatyzator $cienny + Zdalny sterownik szt
d.11]0432-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
70{KNR INSTAL |Rurociag miedziany w zwoju na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 6 metr
d.11]0202-01
70 metr 70,000
RAZEM 70,000
71/KNR INSTAL |Rurociag miedziany w zwoju na $cianach budynkéw niemieszkalnych fi 10 metr
d.11]0202-02
70 metr 70,000
RAZEM 70,000
72|KNZ 15 23- |Analogia - Izolacja rury fi 6 otuling AF/ H/13,0 mm metr
d.11]01
70 metr 70,000
RAZEM 70,000
73|KNZ 15 23- |Analogia - Izolacja rury fi 12 otuling AF/ H/13,0 mm metr
d.11]01
70 metr 70,000
RAZEM 70,000
74/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem instal chtod freonowej Q=10 Mcal/h kmpl
d.11/0513-07
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 7-24 Préba szczelnosci instal obiegu freonu Q=10 Mcal/h kmpl
d.11/0514-07
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 7-24 Napetnienie chtodziwem instal obiegu freonu Q=10 Mcal/h kmpl
d.11]0515-07
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 7-24 Uruchomienie instal obiegu freonu Q=10 Mcal/h kmpl
d.11/0516-07
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
12|45333000-0 |WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA | KOCIOL
78|KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych B/S na $cianach fi 25 metr
d.12]0403-03
25 metr 25,000
RAZEM 25,000
79|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych metr
d.12]0406-02
25 metr 25,000
RAZEM 25,000
80|KNR 7-12 Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi do 57 m2
d.12/0101-04
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
81/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.12/0105-04
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
82|KNR 7-12 Malowanie pedzlem ruroc fi do 57 f.ftalowg grunt og stosow (2-krotnie) m2
d.12/0208-04
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
83|KNR 7-12 Malowanie pedzlem ruroc fi do 57 f.ftalowg nawierz og stos m2
d.12/0210-04
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
84|KNNR 4 Kurek kulowy gazowy gwintowany fi 25 szt
d.12/0312-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
85|KNNR 4 Filtr siatkowy do gazu fi 25 szt
d.12/0310-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86|KNNR 4 Kociot gazowy, dwufunkcyjny z konsolg montazowg + REGULATOR SYSTE- |szt
d.12]0503-01 MOWY DO 2KOLEKT SOLAR..2MIESZA..ZASOBN..BASEN Z CZUJ.TE +
MODUL BM BUS DO PODLACZENIA
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
87|AW Analiza wiasna - Zestaw turbo do szachtu: tréjnik-adapter z rewizjg, rura pow. |kmpl
d.12 spalinowa 60/100mm (0,5m), kolano fi6Omm z podpurka, rozeta fi100mm, pty-
ta dachowa z kotnierzem
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
88|AW Analiza wiasna - RURA SPAL-POW.TURBO 80/125MM L= 250MM szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89|AW Analiza wtasna - KOLANO SPAL-POW.TURBO 90A/125MM szt
d.12
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90|AW Analiza wiasna - RURA SPALINOWA TURBO 80MM L=1000MM szt
d.12
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
91| AW Analiza wtasna - Uruchomienie kottowni, sprawdzenie instalacji, regulacja, odbi szt
d.12 techniczny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|45332200-5 |\WODA BYTOWA
92|KNNR 4 Bateria do umywalek WG PROJEKTU WYKONCZENIA WNETRZ szt
d.13/0137-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93|KNNR 4 Bateria do zlewozmywaka WG PROJEKTU WYKONCZENIA WNETRZ szt
d.13{0137-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94|KNNR 4 Zawor kulowy katowy do podigczenia baterii umywalkowej,zlewozmywalkowej |[szt
d.13/0131-04 DN15 + wezyk
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
95/KNNR 4 Zawor kulowy katowy DN15 z wezykiem do podtgczenia ptuczki ustepowe;j szt
d.13{0131-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96|KNNR 4 Dodatek za podejscie doptywowe z PE do zaworu, baterii fi 15 szt
d.13{0116-01
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
97|KNNR 4 Zawor kulowy gwintowany w instalacji wodociggowej z rur z PE fi 25 szt
d.13/0132-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
98| AW Analiza wiasna - Regulacja instalacji, prace i materiaty pomocnicze konieczne |kmpl
d.13 do zrealizawania w/w zakresu prac
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
14 INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNETRZNA
99|KNR 2-15/  |Miska ustepowa wiszgca z deskg sedesowg WG PROJEKTU WYKONCZENIA|kmpl
d.14|GEBERIT WNETRZ
0104-01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR 2-15/  |Stelaz podtynkowy do miski ustepowe;j kmpl
d.14|GEBERIT
0102-01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
101|KNR 2-15/  |Przycisk sptukujacy do stelaza podtynkowego obstugujacego miske ustepowg |szt
d.14|GEBERIT
0105-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102|KNNR 4 Umywalka WG PROJEKTU WYKONCZENIA WNETRZ kmpl
d.14]0230-02
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
103|KNNR 4 Pétpostument do umywalki WG PROJEKTU WYKONCZENIA WNETRZ kmpl
d.14/0230-05
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
104 KNNR 4 Zestaw syfonowy szt
d.14]0218-02
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR 4 Zlewozmywak WG PROJEKTU WYKONCZENIA WNETRZ szt
d.14]0229-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
106/ KNNR 4 Syfon zlewozmywakowyWG PROJEKTU WYKONCZENIA WNETRZ szt
d.14/0218-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 2-15 Czyszczak kanalizacyjny PCV na wcisk fi 110 szt
d.14/0217-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 7-07 Pompka skroplin kmpl
d.14/0101-01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
109|AW Analiza wiasna - Regulacja instalacji, prace i materiaty pomocnicze konieczne |kmpl
d.14 do zrealizawania w/w zakresu prac
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
15 LINIE KABLOWE NN | OSWIETLENIE TERENU.
110|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.8 m i szer.dnado 0.4 mw |m
d.15/0701-0302 |gruncie kat. IV
10+45+30+20+15+15+28+10 m 173,000
RAZEM 173,000
111|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 |m
d.15/0704-0302 |m w gruncie kat. IV
10+45+30+20+15+15+28+10 m 173,000
RAZEM 173,000
112|ZN-97/TP S. |Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.
d.15|A. 040 0301-
03
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
113|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m
d.15/0301-01 4m
173*2 m 346,000
RAZEM 346,000
114/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych SRS-75 w wykopie m
d.15/0303-01
28+30+20+10 m 88,000
RAZEM 88,000
115/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych DVK-75 w wykopie m
d.15/0303-01
2 m 2,000
RAZEM 2,000
116|KNR 4-03 Montaz przepustoéw gazo- i wodoszczelnych SRS-110 z wktadem HRD prze-
d.15/1008-06 pust.
analogia
1 prze- 1,000
pust.
RAZEM 1,000
117|KNR 2-01 Wykonanie wykopdéw pod stupy o$wietleniowe m3
d.15/0707-02
7,7-3,4 m3 4,300
RAZEM 4,300
118|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabla YKY zo 5x6mm2 w rowach kablowych m
d.15/0103-02
173 m 173,000
RAZEM 173,000
119|KNR 5-10 Wocigganie kabla YKY 4x6mm2 do rur i stupéw m
d.15/0114-02
84 m 84,000
RAZEM 84,000
120|KNR-W 5-10 |Obrébka kabla YKY 5x6mm2 szt.
d.15/0601-09
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
121|KNR 5-10 Montaz stupow oswietleniowych stalowych ocynk. h=6m SLUPY UZGODNIC Z |szt.
d.15/0708-01 INWESTOREM.SEUPY KPL Z WYPOSARZENIEM WEWNETRZNYM
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
122|KNR 5-10 Montaz wysiegnikoéw 1-ramiennych szt.
d.15{1002-01
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
123|KNR 5-10 Montaz na stupach opraw 150W (LAMP LEDOWYCH ) UZG Z INWESTOREM |szt.
d.15/1005-07
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
124|KNR 5-08 Uktadanie bednarkiocynk. 25x4mm w rowach kablowych m
d.15/0608-07
173 m 173,000
RAZEM 173,000
125|KNR 5-08 taczenie przewoddéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 |szt.
d.15/0617-01 mm2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
126|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w bednarce szt.
d.15/0807-07
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
127|KNR 5-08 Podtaczenie bednarki do stupéw oswietleniowych szt.
d.15/0812-04
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16 POMIARY.
128|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.16]1302-04
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
129|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.16{1302-03
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
130|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytlowy odc.
d.16{1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR 4-03 Pomiar uziemienia pomiar
d.16{1205-01 .
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
17 PRZYLACZ GAZU ZEWNETRZNY
132|KNR 215-04- |Rurociag z rur stalowych B/S na scianach fi 25 metr
d.17]03-03-10
4 metr 4,000
RAZEM 4,000
133|KNR 215-04- |Rurociag z rur stalowych B/S na scianach fi 32 metr
d.17]03-03-11
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
134|KNNR NO004- | Préba szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych metr
d.17]04-06-02-00
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
135|KNR 712-01- |Czyszcz szczotkow reczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi do 57 m2
d.17]01-04-00
0,65 m?2 0,650
RAZEM 0,650
136|KNR 712-01- | Odttuszczanie rurociggow m2
d.17]05-04-00
0,65 m?2 0,650
RAZEM 0,650
137|KNR 712-02- | Malowanie pedzlem ruroc fi do 57 f.ftalowg grunt og stosow (2-krotnie) m2
d.17]08-04-00
0,65*2 m?2 1,300
RAZEM 1,300
138|KNR 712-02- | Malowanie pedzlem ruroc fi do 57 f.ftalowg nawierz og stos m2
d.17]10-04-00
0,65 m?2 0,650
RAZEM 0,650
139|KNR 219-00- |Rura PE SDR11 o $r. dn32x3,0 do gazu metr
d.17]09-03-00
5 metr 5,000
RAZEM 5,000
140|KNR 219-00- |Rura PE SDR11 o $r. dn40x3,7 do gazu metr
d.17]09-04-00
95 metr 95,000
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RAZEM 95,000
141]KNR 219-00- [Lgczenie metoda zgrzewania czotowego rur PE do fi 63 szt
d.17]10-02-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
142|KNR 219-02- |Proba szczelnosci i wytrzymatos$ci przytagcza domowego metr
d.17]20-02-00
100 metr 100,000
RAZEM 100,000
143|KNR 219-02- |Przejscie PE/stal dN40/DN32 szt
d.17]04-01-00
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
144 KNR 219-02- |Analogia - Skrzynka gazowa z zaworem odcinajgcym, filtrem gazu, reduktorem |kmpl
d.17{10-01-00 ci$nienia, kurkiem gtéwnym i gazomierzem miechowym [w zakresie przytagcza
gazowego] + 2 skrzynki gazowe o wymiarach 300x300x150mm
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
145/ KNR 201-02- [Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 z transpor- |m3
d.17|05-02-00 tem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km
0,4*0,6*(5+95) m3 24,000
RAZEM 24,000
146|KNR 218-05- |Podtoze z materiatdow sypkich grub 10 cm m2
d.17/01-01-00
0,4%(5+95) m?2 40,000
RAZEM 40,000
147|KNR 218-05- | Zasypanie materialem sypkim grub 10 cm m2
d.17/01-01-00
0,4%(5+95) m?2 40,000
RAZEM 40,000
148/ KNR 201-02- | Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3|m3
d.17]30-02-00
(0,4-0,1)*(5+95) m3 30,000
RAZEM 30,000
149|KNR 201-02- | Zageszczanie - grunt sypki kat 1-3 m3
d.17]36-03-00
0,4*0,6*(5+95) m3 24,000
RAZEM 24,000
150|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego-tasma lokalizacyjna metr
d.17{19-01-00
5+95 metr 100,000
RAZEM 100,000
151| 000-00-00- |Regulacja instalacji, prace i materiaty pomocnicze konieczne do zrealizawania |kmpl
d.17|00-01 w/w zakresu prac - wycena wiasna
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
18 KLAPA STROPOWA EI 30
152Kl KLAPA POZAROWA EI 30 wraz z montazem na gotowo kpl.
d.18
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 ROBOTY WYKONCZENIOWE
153|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg wapienng sufitow recznie m2
d.19]1502-01
157,80 m?2 157,800
RAZEM 157,800
154|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg wapienng $cian recznie m2
d.19]1502-02
360,319 m?2 360,319
RAZEM 360,319
20 ROZDZIELNICE | WLZ-TY.
155/KNR 5-08 Montaz czujnika wytacznika zmierzchowego szt.
d.20|0403-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21 WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH CZAPEK KOMINOW
156|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.21]0506-02
2+2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
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