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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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1 SCHODY ZEWNĘTRZNE MUREK 
2 SCHODY ZEWNETRZNE STOPNIE PODEST OKŁADZINY
3 SCHODY ZEWNETRZNE  KRATKA DO BUTÓW
4 PODŁOGA  PARTERU  WYKOŃCZENIE 
5 ŁAZIENKA WYKOŃCZENIE PODŁOGA ŚCIANY 
6 POMIESZCZENIE SOCJALNE WYKOCZENIE 
7 ZABUDOWA SCHODÓW ŚCIANĄ Z DESEK 
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Rządcówka Rudna Wielka 22.05. 2025 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PRZEDMIARPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RUDNA WIELKA 22.05.2025

1 SCHODY ZEWNĘTRZNE MUREK
1

d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  WYCIECIE SKO-
SÓW

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

(1,53+1,47+1,36)*1,1*2 m2 9,592
1,6*0,61*2 m2 1,952
(1,45+1,35)*0,3*2 m2 1,680
0,3*1*2 m2 0,600

RAZEM 13,824
3

d.1
KNR 2-02
0219-04

Balkony i daszki o średniej grubości płyty do 7 cm,DASZEK NA MURKACH m2

1,65*0,4*2 m2 1,320
1,77*0,4*2 m2 1,416
1,6*0,4*2 m2 1,280

RAZEM 4,016
2 SCHODY ZEWNETRZNE STOPNIE PODEST OKŁADZINY
4

d.2
KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

11,8+16,199 m2 27,999
RAZEM 27,999

5
d.2

KNR 2-02
2112-02

Stopnie proste okładzinowe grubości do 5 cm i szerokości stopnia 40 cm m

2,95*4 m 11,800
RAZEM 11,800

6
d.2

KNR 2-02
1106-01
1106-07 

Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką
stalową PODEST
Krotność = 3

m2

6,09*2,66*1 m2 16,199
RAZEM 16,199

3 SCHODY ZEWNETRZNE  KRATKA DO BUTÓW
7

d.3
KNR 2-02
1210-02

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni do 2 m2 m2

0,6*1,2 m2 0,720
RAZEM 0,720

4 PODŁOGA  PARTERU  WYKOŃCZENIE
8

d.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

150,749 m2 150,749
RAZEM 150,749

9
d.4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm poziome
wewnętrzne - jedna warstwa ANALOGIA GRUBOŚĆ STYR.10 CM

m2

150,749 m2 150,749
RAZEM 150,749

10
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

150,749 m2 150,749
RAZEM 150,749

11
d.4

NNRNKB
202 1129-02
1129-03 

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 6 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

150,749 m2 150,749
RAZEM 150,749

12
d.4

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

150,749 m2 150,749
RAZEM 150,749

13
d.4

KNR 4-01
0411-02

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na wylewce cementowej układ
podłogi jak w projekcie WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

m

8*5,09*4 m 162,880
6*2,33*2 m 27,960

RAZEM 190,840
14

d.4
KNR 19-01
0647-03

Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania pre-
paratami solowymi LEGARY materiał wykonawcy

m2

[(0,1*2+0,4*2)]*190,84 m2 190,840
RAZEM 190,840

15
d.4

KNR 2-02
1110-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm NA LEGARACH POM. UŁOZO-
NYCH BIAŁA UKŁÓAD PODŁÓG JAK W PROJEKCIE WYKOŃCZENIA
WNETRZ

m2

150,749-3,27-29-9,11 m2 109,369
RAZEM 109,369

16
d.4

KNR 4-01
0816-02

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych niezniszczonych m2

150,749-3,27-29-9,11 m2 109,369
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RAZEM 109,369

17
d.4

KNR 2-02
1111-08

olejowanie posadzek i parkietów m2

150,749-3,27-29-9,11 m2 109,369
RAZEM 109,369

5 ŁAZIENKA WYKOŃCZENIE PODŁOGA ŚCIANY
18

d.5
KNR 2-02
1104-05 z.sz.
5.7.d 

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek  podłogowych. WG PROJEKTU WY-
KOŃCZENIA WNĘTRZ

m2

3,27 m2 3,270
RAZEM 3,270

19
d.5

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm WG PROJEKTU WYKOŃ-
CZENIA WNĘTRZ

m2

1,93*2*2-(0,9*2+1,08*2) m2 3,760
1,77*2*2 m2 7,080

RAZEM 10,840
6 POMIESZCZENIE SOCJALNE WYKOCZENIE

20
d.6

KNR 2-02
1104-05 z.sz.
5.7.d 

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek  podłogowych.WG PROJEKTU WY-
KOŃCZENIA WNĘTRZ

m2

9,11 m2 9,110
RAZEM 9,110

21
d.6

KNR 2-02
0822-06

Licowanie ścian płytkami glazurowanymi WG PROJEKTU WYKOŃCZENIA
WNĘTRZ

m2

4,02*2*2-(1,15*2,27+1,08*2) m2 11,310
2,33*2*2 m2 9,320

RAZEM 20,630
7 ZABUDOWA SCHODÓW ŚCIANĄ Z DESEK

22
d.7

KNR 0-21
4001-02

Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do
100 mm

m2

ściany
4,0*3,10 m2

ściany
12,400

RAZEM 12,400
23

d.7
KNR 0-21
4004-02

Poszycie ścian szkieletowych z desek struganych na pióro i wpust  o szer. 25
cm gr 3,2 cm

m2

4,0*3,10 m2 12,400
RAZEM 12,400

24
d.7

kalkulacja
własna

WYKONANIE I MONTAŻ  STOLARKI DRZWIOWEJ drzwi do schowka pod
schodyDw.1.3 drewniane jednoskrzydłowe DESKOWE

kpl.

Przedmiar dodatkowy
1 szt 1,000
 
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
8 INSTALACJA OŚWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY.

25
d.8

KNR 5-08
0501-02

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

26
d.8

KNR 5-08
0502-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl.

61 kpl. 61,000
RAZEM 61,000

27
d.8

KNR 5-08
0511-17

Montaż Oprawa nastropowa LED line PRIME  LINKER 21W 4000K 150lm/W
220-240V IP65

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

28
d.8

KNR-W 5-08
0512-01

Montaż Oprawa wstropowa, LED line PRIME 201118 ACTON 18W 2000lm
4000K IP54 okrągły

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.8

KNR 5-08
0511-12

Montaż Oprawa nastropowa LED line PRIME 200180 Panel Backlit 40W
4000K 4800lm 595x595

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

30
d.8

KNR 5-08
0511-12

Montaż Oprawa nastropowa LED line PRIME 201255 Panel Backlit 28W
4000K 4000lm 595x595

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

31
d.8

KNR 5-08
0511-11

Montaż Oprawa nastropowa, wyposażona w świetlówkę liniową 1x49W, IP44,
statecznik elektroniczny, klosz przeźroczysty

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

32
d.8

KNR 5-08
0505-06

Montaż Oprawa do montażu w terenie, HIT 35W, IP67, regulowane położenie
lampy

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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33

d.8
KNR 5-08
0505-06

Montaż Kinkiet montowany na ścianie na h~2,0m, IP65, wyposażona w ledowe
źródło światła, klosz opalowy

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

34
d.8

KNR 5-08
0511-01

Montaż Oprawa oświetlenia awaryjnego z piktogramem Led 1(2)W, IP20/44
wyposażona w inwerter zapewniający podtrzymanie przez min. 1h od zaniku
napięcia zasilania podstawowego

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.8

KNR 5-08
0511-01

Montaż Oprawa oświetlenia awaryjnego z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUA-
CYJNE" Led 1(2)W, IP20 wyposażona w inwerter zapewniający podtrzymanie
przez min. 1h od zaniku napięcia zasilania podstawowego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.8

KNR 5-08
0511-01

Montaż Oprawa oświetlenia awaryjnego Led 1(2)W, IP65 nastropowa wyposa-
żona w inwerter zapewniający podtrzymanie przez min. 1h od zaniku napięcia
zasilania podstawowego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.8

KNR 5-08
0511-01

Montaż Oprawa oświetlenia awaryjnego Led 3W, IP20 nastropowa wyposażo-
na w inwerter zapewniający podtrzymanie przez min. 1h od zaniku napięcia za-
silania podstawowego

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

38
d.8

KNR 5-08
0511-01

Montaż Oprawa oświetlenia awaryjnego Led 3x1W, IP65 nastropowa wyposa-
żona w inwerter zapewniający podtrzymanie przez min. 1h od zaniku napięcia
zasilania podstawowego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu przycisków "światło" p/t szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

40
d.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.8

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych szczelnych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.8

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

43
d.8

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

44
d.8

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych szczelnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.8

KNR 5-08
0309-03

Montaż gniazd wtykowych 2P/Z p/t szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

46
d.8

KNR 5-08
0309-03

Montaż gniazd wtykowych 2P/Z p/t DATA szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

47
d.8

KNR 5-08
0309-03

Montaż gniazd wtykowych 2P/Z p/t szczelnych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.8

KNR 5-08
0309-03

Montaż gniazd wtykowych 2x2P/Z p/t szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

49
d.8

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu n/t szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

50
d.8

KNR 5-08
0309-06

Montaż gniazd wtykowych 2x2P/Z szczelnych n/t szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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9 POMIARY INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH.

51
d.9

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
52

d.9
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

42 pomiar
.

42,000

RAZEM 42,000
53

d.9
KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
54

d.9
KNR 4-03
1205-05

Pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

82 pomiar
.

82,000

RAZEM 82,000
55

d.9
KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowoprądowego pomiar

20 pomiar 20,000
RAZEM 20,000

56
d.9

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia kpl.
pom.

13 kpl.
pom.

13,000

RAZEM 13,000
10 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
57

d.10
KNNR 4
0418-07

Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z wbudowaną wkładką zaworową np.
typ 22-600/400

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

58
d.10

KNNR 4
0418-05

Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z wbudowaną wkładką zaworową np.
typ 22-500/960

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

59
d.10

KNNR 4
0418-07

Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z wbudowaną wkładką zaworową np.
typ 22-600/1280

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

60
d.10

KNNR 4
0418-07

Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z wbudowaną wkładką zaworową np.
typ 22-900/960

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

61
d.10

KNNR 4
0418-07

Grzejnik stalowy, płytowy, zintegrowany, z wbudowaną wkładką zaworową np.
typ 22-900/1200

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

62
d.10

KNNR 4
0429-01

Rura przyłączna z PE do grzejników fi 15 kmpl

12 kmpl 12,000
RAZEM 12,000

63
d.10

KNNR 4
0436-02

Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco bez regulacji szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

64
d.10

KNNR 4
0436-01

Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

65
d.10

KNNR 4
0412-01

Armatura dolnoprzyłączeniowa do grzejników z możliwością odcięcia  o śr.
DN15 w wykonaniu kątowym

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

66
d.10

KNNR 4
0412-01

Głowica termostatyczna do grzejników uniwersalnych szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

67
d.10

Analiza włas-
na

Regulacja instalacji, prace i materiały pomocnicze konieczne do zrealizawania
w/w zakresu prac - wycena własna

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

11 45331230-7 INSTALACJA KLIMATYZACJI
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68

d.11
KNR 7-24
0153-02

Jednostka zewnętrzna typu MultiSplit szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

69
d.11

KNNR 4
0432-01

Analogia - Klimatyzator ścienny + Zdalny sterownik szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

70
d.11

KNR INSTAL
0202-01

Rurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków niemieszkalnych fi 6 metr

70 metr 70,000
RAZEM 70,000

71
d.11

KNR INSTAL
0202-02

Rurociąg miedziany w zwoju na ścianach budynków niemieszkalnych fi 10 metr

70 metr 70,000
RAZEM 70,000

72
d.11

KNZ 15 23-
01

Analogia - Izolacja rury fi 6 otuliną AF/ H/13,0 mm metr

70 metr 70,000
RAZEM 70,000

73
d.11

KNZ 15 23-
01

Analogia - Izolacja rury fi 12 otuliną AF/ H/13,0 mm metr

70 metr 70,000
RAZEM 70,000

74
d.11

KNR 7-24
0513-07

Przedmuchanie azotem instal chłod freonowej Q=10 Mcal/h kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

75
d.11

KNR 7-24
0514-07

Próba szczelności instal obiegu freonu Q=10 Mcal/h kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

76
d.11

KNR 7-24
0515-07

Napełnienie chłodziwem instal obiegu freonu Q=10 Mcal/h kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

77
d.11

KNR 7-24
0516-07

Uruchomienie instal obiegu freonu Q=10 Mcal/h kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

12 45333000-0 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA I KOCIOŁ 
78

d.12
KNR 2-15
0403-03

Rurociąg z rur stalowych B/S na ścianach fi 25 metr

25 metr 25,000
RAZEM 25,000

79
d.12

KNNR 4
0406-02

Próba szczelności instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych metr

25 metr 25,000
RAZEM 25,000

80
d.12

KNR 7-12
0101-04

Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi do 57 m2

2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500

81
d.12

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500

82
d.12

KNR 7-12
0208-04

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.ftalową grunt og stosow (2-krotnie) m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

83
d.12

KNR 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.ftalową nawierz og stos m2

2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500

84
d.12

KNNR 4
0312-04

Kurek kulowy gazowy gwintowany fi 25 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

85
d.12

KNNR 4
0310-02

Filtr siatkowy do gazu fi 25 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

86
d.12

KNNR 4
0503-01

Kocioł gazowy, dwufunkcyjny z konsolą montażową + REGULATOR SYSTE-
MOWY DO 2KOLEKT SOLAR..2MIESZA..ZASOBN..BASEN Z CZUJ.TE +
MODUŁ BM BUS DO PODŁĄCZENIA

szt

1 szt 1,000
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RAZEM 1,000

87
d.12

AW Analiza własna - Zestaw turbo do szachtu: trójnik-adapter z rewizją, rura pow.
spalinowa 60/100mm (0,5m), kolano fi60mm z podpurką, rozeta fi100mm, pły-
ta dachowa z kołnierzem

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

88
d.12

AW Analiza własna - RURA SPAL-POW.TURBO 80/125MM L= 250MM szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

89
d.12

AW Analiza własna - KOLANO SPAL-POW.TURBO 90Â/125MM szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

90
d.12

AW Analiza własna - RURA SPALINOWA TURBO 80MM L=1000MM szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

91
d.12

AW Analiza własna - Uruchomienie kotłowni, sprawdzenie instalacji, regulacja, odbi
techniczny

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13 45332200-5 WODA BYTOWA 
92

d.13
KNNR 4
0137-02

Bateria  do umywalek WG PROJEKTU WYKOŃCZENIA WNETRZ szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

93
d.13

KNNR 4
0137-02

Bateria  do zlewozmywaka WG PROJEKTU WYKOŃCZENIA WNETRZ szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

94
d.13

KNNR 4
0131-04

Zawór kulowy kątowy do podłączenia baterii umywalkowej,zlewozmywalkowej
DN15 + wężyk

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

95
d.13

KNNR 4
0131-01

Zawór kulowy kątowy DN15 z wężykiem do podłączenia płuczki ustępowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

96
d.13

KNNR 4
0116-01

Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii fi 15 szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

97
d.13

KNNR 4
0132-03

Zawór kulowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur z PE fi 25 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

98
d.13

AW Analiza własna - Regulacja instalacji, prace i materiały pomocnicze konieczne
do zrealizawania w/w zakresu prac

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

14 INSTALACJA KANALIZACYJNA WEWNETRZNA
99

d.14
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Miska ustępowa wisząca z deską sedesową WG PROJEKTU WYKOŃCZENIA
WNETRZ

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

100
d.14

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-01

Stelaż podtynkowy do miski ustępowej kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

101
d.14

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-02

Przycisk spłukujący do stelaża podtynkowego obsługującego miskę ustępową szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

102
d.14

KNNR 4
0230-02

Umywalka WG PROJEKTU WYKOŃCZENIA WNETRZ kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

103
d.14

KNNR 4
0230-05

Półpostument do umywalki WG PROJEKTU WYKOŃCZENIA WNETRZ kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

104
d.14

KNNR 4
0218-02

Zestaw syfonowy szt
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1 szt 1,000

RAZEM 1,000
105

d.14
KNNR 4
0229-05

Zlewozmywak WG PROJEKTU WYKOŃCZENIA WNETRZ szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

106
d.14

KNNR 4
0218-03

Syfon zlewozmywakowyWG PROJEKTU WYKOŃCZENIA WNETRZ szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

107
d.14

KNR 2-15
0217-02

Czyszczak kanalizacyjny PCV na wcisk fi 110 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

108
d.14

KNR 7-07
0101-01

Pompka skroplin kmpl

2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000

109
d.14

AW Analiza własna - Regulacja instalacji, prace i materiały pomocnicze konieczne
do zrealizawania w/w zakresu prac

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

15 LINIE KABLOWE NN I OŚWIETLENIE TERENU.
110

d.15
KNR 2-01
0701-0302

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w
gruncie kat. IV

m

10+45+30+20+15+15+28+10 m 173,000
RAZEM 173,000

111
d.15

KNR 2-01
0704-0302

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. IV

m

10+45+30+20+15+15+28+10 m 173,000
RAZEM 173,000

112
d.15

ZN-97/TP S.
A. 040 0301-
03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

113
d.15

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
4 m

m

173*2 m 346,000
RAZEM 346,000

114
d.15

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych SRS-75 w wykopie m

28+30+20+10 m 88,000
RAZEM 88,000

115
d.15

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych DVK-75 w wykopie m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

116
d.15

KNR 4-03
1008-06
analogia

Montaż przepustów gazo- i wodoszczelnych SRS-110 z wkładem HRD prze-
pust.

1 prze-
pust.

1,000

RAZEM 1,000
117

d.15
KNR 2-01
0707-02

Wykonanie wykopów pod słupy oświetleniowe m3

7,7-3,4 m3 4,300
RAZEM 4,300

118
d.15

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabla YKY żo 5x6mm2 w rowach kablowych m

173 m 173,000
RAZEM 173,000

119
d.15

KNR 5-10
0114-02

Wciąganie kabla YKY 4x6mm2 do rur i słupów m

84 m 84,000
RAZEM 84,000

120
d.15

KNR-W 5-10
0601-09

Obróbka kabla YKY 5x6mm2 szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

121
d.15

KNR 5-10
0708-01

Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynk. h=6m SŁUPY UZGODNIC Z
INWESTOREM.SŁUPY KPL Z WYPOSARZENIEM WEWNĘTRZNYM

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

122
d.15

KNR 5-10
1002-01

Montaż wysięgników 1-ramiennych szt.

5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000

123
d.15

KNR 5-10
1005-07
analogia

Montaż na słupach opraw 150W (LAMP LEDOWYCH ) UZG Z INWESTOREM szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

124
d.15

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarkiocynk. 25x4mm w rowach kablowych m

173 m 173,000
RAZEM 173,000

125
d.15

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

126
d.15

KNR 5-08
0807-07

Mechaniczne wiercenie otworów w bednarce szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

127
d.15

KNR 5-08
0812-04
analogia

Podłączenie bednarki do słupów oświetleniowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

16 POMIARY.
128

d.16
KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

5 odc. 5,000
RAZEM 5,000

129
d.16

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

6 odc. 6,000
RAZEM 6,000

130
d.16

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1,000
RAZEM 1,000

131
d.16

KNR 4-03
1205-01

Pomiar uziemienia pomiar
.

3 pomiar
.

3,000

RAZEM 3,000
17 PRZYŁACZ GAZU ZEWNETRZNY 

132
d.17

KNR 215-04-
03-03-10

Rurociąg z rur stalowych B/S na ścianach fi 25 metr

4 metr 4,000
RAZEM 4,000

133
d.17

KNR 215-04-
03-03-11

Rurociąg z rur stalowych B/S na ścianach fi 32 metr

2 metr 2,000
RAZEM 2,000

134
d.17

KNNR N004-
04-06-02-00

Próba szczelności instalacji z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych metr

6 metr 6,000
RAZEM 6,000

135
d.17

KNR 712-01-
01-04-00

Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. ruroc fi do 57 m2

0,65 m2 0,650
RAZEM 0,650

136
d.17

KNR 712-01-
05-04-00

Odtłuszczanie rurociągów m2

0,65 m2 0,650
RAZEM 0,650

137
d.17

KNR 712-02-
08-04-00

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.ftalową grunt og stosow (2-krotnie) m2

0,65*2 m2 1,300
RAZEM 1,300

138
d.17

KNR 712-02-
10-04-00

Malowanie pędzlem ruroc fi do 57 f.ftalową nawierz og stos m2

0,65 m2 0,650
RAZEM 0,650

139
d.17

KNR 219-00-
09-03-00

Rura PE SDR11 o śr. dn32x3,0 do gazu metr

5 metr 5,000
RAZEM 5,000

140
d.17

KNR 219-00-
09-04-00

Rura PE SDR11 o śr. dn40x3,7 do gazu metr

95 metr 95,000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 18921 Użytkownik: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej



Rządcówka Rudna Wielka 22.05. 2025 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PRZEDMIARPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 95,000

141
d.17

KNR 219-00-
10-02-00

Łączenie metodą zgrzewania czołowego rur PE do fi 63 szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

142
d.17

KNR 219-02-
20-02-00

Próba szczelności i wytrzymałości przyłącza domowego metr

100 metr 100,000
RAZEM 100,000

143
d.17

KNR 219-02-
04-01-00

Przejście PE/stal  dN40/DN32 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

144
d.17

KNR 219-02-
10-01-00

Analogia - Skrzynka gazowa z zaworem odcinającym, filtrem gazu, reduktorem
ciśnienia, kurkiem głównym i gazomierzem miechowym [w zakresie przyłącza
gazowego] + 2 skrzynki gazowe o wymiarach 300x300x150mm

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

145
d.17

KNR 201-02-
05-02-00

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 z transpor-
tem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km

m3

0,4*0,6*(5+95) m3 24,000
RAZEM 24,000

146
d.17

KNR 218-05-
01-01-00

Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m2

0,4*(5+95) m2 40,000
RAZEM 40,000

147
d.17

KNR 218-05-
01-01-00

Zasypanie materiałem sypkim grub 10 cm m2

0,4*(5+95) m2 40,000
RAZEM 40,000

148
d.17

KNR 201-02-
30-02-00

Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3

(0,4-0,1)*(5+95) m3 30,000
RAZEM 30,000

149
d.17

KNR 201-02-
36-03-00

Zagęszczanie - grunt sypki kat 1-3 m3

0,4*0,6*(5+95) m3 24,000
RAZEM 24,000

150
d.17

KNR 219-02-
19-01-00

Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego-tasma lokalizacyjna metr

5+95 metr 100,000
RAZEM 100,000

151
d.17

 000-00-00-
00-01

Regulacja instalacji, prace i materiały pomocnicze konieczne do zrealizawania
w/w zakresu prac - wycena własna

kmpl

1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000

18 KLAPA STROPOWA EI 30 
152

d.18
KI KLAPA POZAROWA EI 30 wraz z montażem na gotowo kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
153

d.19
KNR-W 2-02
1502-01

Dwukrotne malowanie farbą wapienną sufitów ręcznie m2

157,80 m2 157,800
RAZEM 157,800

154
d.19

KNR-W 2-02
1502-02

Dwukrotne malowanie farbą wapienną ścian ręcznie m2

360,319 m2 360,319
RAZEM 360,319

20 ROZDZIELNICE I WLZ-TY. 
155

d.20
KNR 5-08
0403-02

Montaż czujnika wyłącznika zmierzchowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21 WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH CZAPEK KOMINÓW 
156

d.21
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

2+2 m2 4,000
RAZEM 4,000
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