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ST-00.00 

1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Nazwa zamówienia 

„Przebudowa pomieszczenia  budynku przejścia granicznego  Kuźnica Białostocka - Bruzgi.” 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przedmiotem opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
instalacji elektrycznych niskoprądowych dla potrzeb zadania: „Przebudowa pomieszczenia  budynku przejścia 
granicznego  Kuźnica Białostocka - Bruzgi” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność z: ST, PT, 
przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną. Informacji o materiałach 
nieuwzględnionych w specyfikacji należy szukać w części graficznej i opisowej projektu. Wszelkie wątpliwości 
i pytania należy kierować do Projektanta lub Inspektora Nadzoru.  

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wspólne wymagania dla robót budowlanych. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PT, ST i ewentualnymi 
wskazówkami projektantów i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do 
przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media, wynajmowane 
pomieszczenia itp. 

1.3 Wymagania dla wykonawcy 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 202011 września.1133 wszystkie 
osoby skierowane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji zadania 
muszą posiadać; 

- odpowiednie uprawnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2014 
r. Dz. U. 2014.1278. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  

- aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków odpowiedniej izby samorządu zawodowego, wydane 
przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in.  
- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy; 
- ochrona fizyczna zaplecza budowy;  
- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru, pyleniem lub 

zabrudzeniem; 
- usuwanie odpadów i zanieczyszczeń wynikających z prac budowlanych; 
- prace i czynności zapewniające BHP osób zatrudnionych przy robotach budowlanych; 
- montaż i demontaż oraz utrzymanie urządzeń do komunikacji i transportu oraz przeprowadzenia robót 

np. ogrodzeń, dźwigów, instalacji tymczasowych, itp. 
- zorganizowanie objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
- inwentaryzacja powykonawcza. 

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się wszystkie roboty, które należą do świadczeń 
umownych, nawet jeśli nie są wymienione w kontrakcie na wykonanie robót.  
 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
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Zakres prac to prace wygradzające rejon budowy, wytyczenie parkingów i dróg dojazdowych  oraz 
infrastruktury technicznej w postaci sieci, przyłączy, oświetlenia itp. W czasie prowadzenia przedmiotowych 
robót budowlanych teren budowy należy wygrodzić w sposób tymczasowy uniemożliwiający wstęp osobom nie 
związanych z cyklem inwestycyjnym. Termin realizacji – do ustalenia z Inwestorem. Czas wykonania prac 
budowlanych powinien być szczegółowo uzgodniony przez Wykonawcę z Inwestorem w formie harmonogramu 
zadaniowo-czasowego. 
Na terenie budowy Inwestor zapewni: 

- korzystanie ze źródeł poboru energii oraz wody; 
- godziny i warunki przebywania Wykonawcy na terenie obiektu określi umowa o wykonanie robót, 
- dojazd środków transportowych do zaplecza budowy przez bramę wjazdową na parking w czasie 

uzgodnionym z Inwestorem. 
Prowadzenie robót w systemie podwykonawstwa, a także przy równoczesnej obecności kilku wykonawców na 
budowie zobowiązuje do: 

- wyłonienia i umocowania pełniących obowiązki: kierownika budowy (kierowników robót) zgodnie z 
wymaganiami prawa budowlanego; 

- współdziałania i koordynacji realizowanych prac budowlanych; 
- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych świadczeń, urządzeń lub narzędzi; 
- przestrzegania przepisów BHP oraz pożarowych przez osoby zatrudnione przy robotach budowlanych, 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu (miejsca) budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i ochronę, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnątrz obiektu w obrębie prowadzonych robót. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania. Wykonawca dostarczy wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw wynikających z prowadzonych robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia w obrębie prowadzonych prac oraz na drogach 
transportowych. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, na terenie obiektu w 
którym jest realizowane zadanie inwestycyjne.  

Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
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technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót budowlanych zostały 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401). 

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016, 
z późniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczęciem robót budowlanych, jest zobowiązany do 
sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan „BIOZ”). 

1.6 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi określeniami 
zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w obowiązujących rozporządzeniach związanych z przepisami Prawa 
Budowlanego oraz z Polskimi Normami, i w każdym przypadku należy je rozumieć jak podano poniżej: 
 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
Inspektor nadzoru – upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 
prawidłowym przebiegiem realizacji zadania. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Odpowiednia (bliska) zgodność -  zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
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może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.  

2 WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE, 
TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, SKŁADOWANIE I KONTROLA JAKOŚCI 

Właściwości wyrobów budowlanych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać wymagania 
polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktów prawnych (PN-EN), 
a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z 
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma 
właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo  zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w 
których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Ponadto musi on być 
dopuszczony do obrotu i właściwie oznakowany na zasadach zgodnych z aktualnymi przepisami Prawa 
budowlanego i przepisami odrębnymi.  

Szczegóły dotyczące poszczególnych grup materiałowych omówiono w specyfikacjach poszczególnych 
robót budowlanych. 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i projektanta. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 
wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 
samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Inspekcja wytwórni 

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W czasie przeprowadzania inspekcji Inspektor będzie miał zapewnione: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji 

materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Projektanta o swoim 
zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed planowanym użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  Wybrany i zaakceptowany przez projektanta 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Projektanta. 

Na podobnych zasadach dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych właściwościach 
technicznych, jakościowych, zbliżonym standardzie i wyglądzie (tzw. „równoważne” w rozumieniu Ustawy o 
zamówieniach publicznych) do wymienionych w dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z Projektantem i 
Inspektorem nadzoru. 

3 SPRZĘT I MASZYNY NIEZBĘDNE LUB ZALECANE DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PBW i ST. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującą technologią wykonywania i prowadzenia 
danego odcinka robót.  

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają zapłacie. 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót, pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji 
technicznej, kontrolą jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu  
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

DECYZJA I POLECENIE INSPEKTORA NADZORU 

Decyzje Projektanta i Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, PBW, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczeniach z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
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W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla planowego zakończenia 
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robót oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona w uzgodnieniu z Projektantem 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.  

6 KONTROLA, BADANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1 Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną, obejmującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi . 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania, załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i 

sprawdzenia urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
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wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
 Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań. Inspektor 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora, przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5 Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7 Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają stosowne certyfikaty lub 
deklaracje zgodności oraz właściwie oznakowane. Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi; 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 
- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 
- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała, zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających    
- ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej w 

przypadku wykonywania robót ziemnych, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do 
ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  

Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1 Przedmiar robót 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego przedmiar robót jest to opracowanie zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegółowym 
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen 
jednostkowych robót lub jednostek nakładów rzeczowych. 

Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w Rozporządzeniu. 
Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót były uwzględnione następujące zasady: 

- układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwić jednoznaczną identyfikację zakresu i 
podstawowych parametrów technicznych robót, 

- roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle wyróżniających je cech 
naturalnych, miejsca wykonania, kolejności wykonania, charakterystycznych metod wykonania i 
innych cech, powodujących zróżnicowanie kosztów i cen ich wykonania, 

- należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz specyfikacją 
techniczną, podającą wymagania techniczne dla robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru oraz 
wyjaśniającymi, jakie są zakresy poszczególnych pozycji przedmiaru robót, według jakich zasad 
obliczono ilość robót ujętych w tych pozycjach, jak będzie się obliczało ilości rzeczywiście 
wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy płatności za wykonane roboty, 

- należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen pozycji przedmiaru robót, 
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- jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości jednoznacznego określenia ilości 
robót, sposób obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z zamawiającym. 

7.2 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów ryczałtowych obmiar 
sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³, jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
- datę obmiaru 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego 
- obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru 
- ilością robót wykonanych od początku budowy 
- dane osoby sporządzającej obmiar 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowa będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
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jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

8  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robot dokonuje Inspektor. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego 

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. 
 Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym poniżej w tym punkcie specyfikacji technicznej. W terminie siedmiu 
dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu określonego w umowie. 
 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PBW i ST. W toku odbioru 
ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, 
że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PBW lub 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
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Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

- PT powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 
- Dziennik budowy - oryginał i kopię 
- Obmiar robót 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 
- Protokoły prób i badań 
- Protokoły odbioru robót zanikających 
- Rozliczenie z demontażu 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
- Wykaz przekazywanych kluczy 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie 
ustalonym przez komisję. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

9.1 Podstawa rozliczenia 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z umową na wykonanie robót 
budowlanych, ustalone przez Zamawiającego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, roboty te należą do świadczeń 
wchodzących w jej zakres. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
Instalacje elektryczne 

 

 
 

Str. 17 
 

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Dokumenty odniesienia  

Podstawę wykonania robót objętych specyfikacją stanowią: 
a)   Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie: 

1. Projekt budowlany 
2. Projekt techniczny wykonawczy  
3. Przedmiary robót.  
4. Pozwolenie na budowę wydane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

b)   Przepisy i normy związane. 
1. Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące na terenie kraju i stosowne przepisy bhp oraz ochrony 
p.pożarowej, 

 
Dokumentami odniesienia mającymi podstawowe znaczenie dla oceny jakości robót oraz kryteriów ich 

odbioru są: 
a) Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie, 
b) Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktów normatywnych (PN-EN), 
c) Aprobaty techniczne (AT) materiałów, wyrobów, systemów budowlanych bądź urządzeń dla których nie 

ustanowiono normy. 
 

Dokumentami odniesienia mającymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakości oraz jakości 
materiałów i robót budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalności ich dopuszczenia do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są: 

- oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 
- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 
- indywidualna dokumentacja techniczna, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona, 

dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego 
z tą dokumentacją oraz z innymi przepisami, 

- certyfikat zgodności wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje zgodności 
producenta, 

- atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobów, 
- klasyfikacja ogniowa wyrobów, 
- świadectwo badań wyrobu, świadectwo kwalifikacyjne wyrobu, 
- zbiór warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tomI-IV), wyd. 

„Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych wyd. OWEOB, W-wa 2005-6 r. 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (T.j. - Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) 
b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, 

Poz. 717) 
c) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (T.j. - Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027) 
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobah budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 
g) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r - Prawo geologiczne i górnicze (T.j. - Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) 
h) Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386) oraz akty 

wykonawcze do ustawy. 
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i) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, przy realizacji, których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. 
U. z 2001 r. z Nr 138, poz. 1554 

j) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) 
k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953). 

l) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (T.j. - Dz.U z 2006 r. Nr 129 poz. 902) 
m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). 
n) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz U z 1995 r. Nr 25, 
poz. 133). 

o) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (T.j. – Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086) 
p) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (T.j. – Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) 
q) Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz.563). 
r) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania 

kancelarii tajnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 208, poz. 1741) 
 
Uwaga: wszystkie przepisy prawne należy rozpatrywać z uwzględnieniem późniejszych ewentualnych zmian 
wprowadzanych przez ustawodawcę oraz aktów wykonawczych i powiązanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
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SST-01.01/E BUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn.: „Przebudowa pomieszczenia  budynku przejścia 
granicznego  Kuźnica Białostocka - Bruzgi”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót kablowych jak niżej: 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej; 
 demontaż istniejących instalacji elektrycznych i systemu sygnalizacji pożaru 
 budowy instalacji elektrycznych siłowych i oświetleniowych 
 budowy instalacji systemu alarmowego, 
 budowy instalacji systemu kontroli dostępu 
 budowy instalacji telewizyjnego systemu nadzoru 
 budowy instalacji systemu depozytorów broni 
 modyfikacji systemu SSP 

 
 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
 kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
 wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty 

ziemne, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
 ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych 

w dokumentacji, 
 wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane,  obowiązującymi odpowiednimi 
normami,  wytycznymi i ST-00.00 „Wymagania Ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z 
zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów. 

2  MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu żądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej 
dla projektowanych rozwiązań. 
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Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 

 spełniania tych samych właściwości technicznych, 
 przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

uzyskanie akceptacji projektanta).Zastosowano rozdzielnicę wnętrzową, jednosekcyjną.   
 
Opis parametrów podstawowych materiałów: 
System depozytorów broni 
Depozytor broni – szafa skrytkowa moduł 50 skrytek (4 szt) 

 Segment 50 skrytkowy ( 5 x 10 skrytek ) 
 Wymiary 1 skrytki: 15x20x25 wys/sze/gł [+/– 1 cm] 
 W każdej ze skrytek zamek bębenkowy na klucz (zamki z możliwością zastosowania Master 

Key, min. 2 klucze do każdej skrytki) 
 Drzwiczki skrytki z okienkiem wykonanym z plexi w celu identyfikacji wzrokowej depozytu  
 Otwory montażowe w dnie i w ścianie depozytora 
 Stalowa obudowa, korpus blacha min 1,5 mm, drzwiczki blacha min 2 mm  
 Dno skrytek wypełnione materiałem lub korkiem 
 Zawiasy wewnętrzne 
 Kąt otwarcia drzwiczek: 90°10) Cokół co najmniej 4 cm11)   
 Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci konwersji cyrkonowej. 

 
Depozytora kluczy do bezpiecznego przechowywania 200 szt. kluczy  powinien spełniać 

wymagania: 
1. Obudowa stalowa, otwierana zamkiem elektromechanicznym. 
2. Depozytor na klucze, wymiar: szer. 1395 mm wys. 1075 mm gł. 200 mm. 
3. Depozytory mają być budowy modułowej umożliwiającej rozbudowę o kolejne panele 

kluczowe lub skrytki elektroniczne. Na dowolnym etapie użytkowania zapewniać możliwość 
zmiany kolejności paneli. 

4. Drzwi przeszklone.  
5. Depozytor wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 oraz ISO 14001. 
6. Zamontowany wielosystemowy czytnik kart zbliżeniowych obsługujący karty w systemach: 

Unique, HID, Mifare, Indala i wiele innych. 
7. Komputer zarządzający umieszczony w depozytorze: 

a. procesor minimum Intel Atom 1.91 GHz Quad Core, 
b. minimum 2 porty USB, 
c. 2 porty RJ-45, 

8. Aplikacja zarządzająca zainstalowana w komputerze depozytora oparta na systemie   
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC lub wyższy. 

9. Licencja na oprogramowania do zarządzania – bezterminowa. 
10. Panel dotykowy 10 calowy, kolorowy - terminal przemysłowy, zlicowany z płytą 

wierzchnią (nie nawierzchniowy) zorientowany w pozycji poziomej. Nie ma możliwości 
zamiany panelu dotykowego na ekran typu „TABLET”. 

11. Cyfrowa transmisja danych w Standardzie CAN (Controller Area Network) między  
modułami depozytora a komputerem zarządzającym umieszczonym w depozytorze. 

12. Depozytory muszą wykorzystywać technologię RFID (ang. Radio Frequency  
Identification). Nie dopuszcza się technologii stykowej. 

13. Obsługa menu w języku polskim i angielskim. 
14. Zdalne zarządzanie depozytorem za pośrednictwem aplikacji web umieszczonej w    

depozytorze zapewniające poniższą funkcjonalność: 
a. sporządzanie raportów umożliwiających sprawdzenie statusu: użytkowników oraz 

kluczy, 
b.   rejestr i podgląd wszystkich zdarzeń w depozytorze kluczy, 
c.   tworzenie, edycja, usuwanie uprawnień użytkowników, grup, kluczy itp, 
d.   tworzenie kopii zapasowej bazy danych, 

15. Rejestr zmian dokonanych przez administratora, zapewniający możliwość weryfikacji   
jakie zmiany wprowadzili administratorzy i sub-administratorzy. 
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16. Funkcja losowego rozmieszczenia cyfr klawiatury na ekranie LCD depozytora, służącej do 
autoryzacji za pomocą kodu PIN. 

17. Możliwość rozbudowy depozytora do minimum 520 kluczy w ramach jednego    
komputera zarządzającego. 

18. Logowanie do systemu przy pomocy: PIN, karta, PIN+karta, oraz podwójna  
autoryzacja: Karta+Pin + Karta+PIN. 

19. Nadawanie dowolnych, wielopoziomowych uprawnień dostępu do funkcji depozytora 
(tworzenie okien czasowych, zarządzanie ściśle określoną ilością kluczy/użytkowników), 

20. Funkcja rezerwacji klucza/y, 
21. Identyfikacja oraz blokada zdeponowanego klucza kodowego za pomocą technologii    

RFID w gnieździe depozytora. 
22. 200 szt. gniazd na breloki RFID (20 paneli kluczowych po 10 gniazd) z systemem   

podświetlenia miejsca pobrania/zwrotu (dwa różne kolory). 
23. W sytuacji gdy użytkownik posiada dostęp tylko do jednego klucza, depozytor    

automatycznie zwolni blokadę breloka i podświetli miejsce w którym się    
znajduje bez konieczności wyboru na ekranie depozytora. 

24. Depozytor ma posiadać funkcję nadania tymczasowych uprawnień do kluczy: w  
określonych ramach czasowych (od dnia do dnia), na określoną liczbę pobrań, na   
określony dzień itd. 

25. Brelok RFID (oznaczony indywidualnym 11 cyfrowym kodem) wykonany minimum w    
80% z metalu w powłoce z chromu na wysoki połysk, nie większy niż: 5,5cm x 1,5cm x 
1,5cm, nie posiadający ostrych krawędzi – 50 szt. + 5 szt. (zapas) 

26. Możliwość podpięcia do breloka do 5 szt. kluczy. 
27. Możliwość zwrotu klucza do depozytora przy użyciu breloka RFID. 
28. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym pobraniem klucza kodowego (blokada breloka RFID 

w gnieździe depozytora). 
29. Dostęp użytkownika tylko do kluczy w zależności od uprawnień. 
30. Wyświetlanie na panelu LCD tylko nazwy kluczy, do których dany użytkownik posiada 

dostęp. 
31. Kontrola włożenia klucza do pierwszego wolnego gniazda (funkcja dowolnego zwrotu 

klucza w dowolne gniazdo) lub konkretnie wskazanego i podświetlonego (system 
mieszany). 

32. Możliwość tworzenia systemu depozytorów za pośrednictwem sieci LAN. 
33. Kasowanie rezerwacji po zwróceniu klucza/y. 
34. System zasilania awaryjnego na czas 12 godz., 
35. Możliwość pracy depozytora przy otwartych drzwiach bez konieczności ich zamykania. 
36. Urządzenie autonomiczne z własną bazą danych, serwerem www i oprogramowaniem, które 

zapewnia zachowanie pełnej funkcjonalności i poprawności pracy depozytora. 
37. Kolor depozytora – antracyt RAL 7016. 

Depozytor musi być urządzeniem autonomicznym. Własna baza danych przechowywana na wewnętrznym dysku 
twardym, serwer www oraz inne niezbędne oprogramowanie, które zapewnia zachowanie pełnej funkcjonalności 
i poprawności pracy depozytora zaimplementowane w depozytorze. 
 
Oprawy oświetleniowe 

 Rodzaj produktu Panel LED duży - kaseton 
 Moc (W) 50 
 Moc strumienia świetlnego (lm) 5600 
 Barwa światła (K) 4000 
 Barwa światła Biała 
 Kształt Kwadratowy 
 Kąt świecenia (st) 120 
 Klasa szczelności IP20 
 CRI/Ra >80 
 Trwałość 25 000h 
 Rodzaj LED SMD 
 Przeznaczenie do ściemniania Nie 
 Materiał wykonania Aluminium + Plastik 
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 Kolor Biały 
 Długość lampy (mm) 595 
 Szerokość lampy (mm) 595 
 Wysokość lampy (mm) 26 
 Napięcie 220-240V 
 Współczynnik mocy >0.9 
 Zużycie energii 50kWh/1000h 
 Liczba cykli włącz/wyłącz 10 000x 
 Temperatura pracy (°C) -20°C do 40°C 

 
System alarmowy 

Koncentrator z zasilaczem 8 
wejść, 4 wyjścia, zasilacz, 

obudowa metalowa 

 Typ koncentratora: Przewodowy 
 Wbudowany zasilacz: 2,75A/12V 
 Liczba wejść: 8 
 Liczba wyjść: 4 
 Typ wyjść: Tranzystorowe, max 400mA 
 Możliwość zmiany polaryzacji wyjść: tak 
 Sygnalizacja komunik. z centralą: Dioda LED 
 Zabezpieczenie antysabotażowe: tak 
 Maks. wydajność zasilacza na wyj.: 1,5A 
 Maks. prąd ładowania akumulatora: 1,4A 
 Miejsce na akumulator: 2x 17Ah 
 Monitorowanie pracy zasilacza: Z użyciem magistrali RS485 
 Obudowa: Metalowa, klasa środowiskowa II 
 Zgodność z EN50131: Grade3 

Klawiatura systemowa 

 Wyświetlacz: LCD, 2x16 znaków 
 Podświetlenie: Zielone 
 Komunikacja: Magistrala RS485 
 Zabezpieczenie antysabotażowe 
 Napięcie zasilania: 12V 

Czujka PIR z 
antymaskingiem 

 Zasięg detekcji: 16x22m 
 Optyka: lustrzana 
 Funkcja antymaskingu 
 Wbudowane rezystory EOL: 1k, 2,2k, 4,7k, 5,6k 
 Dodatkowa detekcja wibracji 
 Walk-test aktywowany latarką 
 Terminal zaciskowy: typu 'Plug-in' 
 Pobór prądu: ok. 11mA 
 Temperatura pracy: -10 ~ 55 °C 
 Zgodność z EN50131: GRADE3 

 

Czujka otwarcia 
magnetyczna w obudowie 

plastikowej 

 Montaż: Powierzchniowy 
 Podłączanie: Złącza śrubowe 
 Funkcja przełącznika: NC 
 Parametry kontaktronu: 48 VDC / 400 mA / 10 W 
 Parametry magnesu: Alnico 5 
 Pętla sabotażowa 
 Obudowa/kolor: Plastikowa ABS/biały;brązowy 
 Temperatura pracy: -10 ÷ +55 °C 
 Wilgotność środowiska pracy: max 95% RH 
 Klasa środowiskowa (PN-EN 50130-5:2012): II 
 Kategoria ochronna obudowy: IP 43 
 Odległość sabotażu (drewno): max 16mm 
 Odległość zamknięcia (drewno): 28 mm +/- 40% 
 Odległość otwarcia (drewno): 30 mm +/- 40% 
 Stopień zabezpieczenia (PN-EN50131-2-6:2009): 3 
 Atesty: INCERT Belgia, SBSC Szwecja 

Akumulator 17Ah  Akumulator 12V AGM; 17Ah/12V; 
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 szczelny, 
 ołowiowo-kwasowy typu VRLA; 
 żywotność projektowana lat 5 w temp. 25st.C (6-9 lat w temp. 20st.C wg 

Eurobat General Purpose); 
 do pracy buforowej (zasilanie awaryjne) i cyklicznej; 
 181x76x166mm (LxWxH); 
 6,10kg 

 
System kontroli dsotępu 

Sterownik SKD  
4 czytniki 

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
 Sterownik kontroli dostępu dla Ethernet IP 
 Kontrola dostępu na 1 do 4 czytników  
 Wydajne CPU ze 128 MB DDR SDRAM oraz 32 MB Flash 
 Osobny procesor do wejść czytnikowych 
 Podtrzymanie bateryjne dla 480 000 rekordów osobowych  
 Pamięć flash do łatwych aktualizacji online 
 z akceleratorem sprzętowym do autentyfikacji i szyfrowania 
 Łatwa konfiguracja z użyciem wbudowanych stron webowych do konfiguracji 
 Opcje blokady obszaru i prawa dostępu oparte o poziomy zagrożenia 
 Współpraca z XDriverami do Modbusa 
 Przygotowane pod normę HSPD-12/FIPS 201 

Elektryczne 
 Zasilanie: 24VAC, 50/60 Hz;  12-28 VDC auto-wykrywanie 
 Pobór mocy: 90 VA (AC)50 W (DC) 
 Zegar czasu rzeczywistego: Wewnętrzna bateria podtrzymująca 

Mechaniczne 
 Środowisko pracy:  0...+49°C, 10...95% RH (brak kondensacji) 
 Wymiary: 209.6 W x 241.3 L x 57.2 H mm 
 Waga: 0.78kg 
 Typ obudowy: IP10. Palność zgodna z UL94-5V 

Komunikacja 
 Kontrola błędów: Wg standardu CRC 16 
 Interfejs Ethernet: 10/100 Ethernet; kabel ethernet złącze RJ-45. 
 Interfejs komunikacyjny: Jeden programowalny port RS-485, kon-

figurowalny softwarowo do RoamIO2 lub innych systemów 
Wejścia 

 Wejścia antysabotażowe: 2-pinowe złącze przełącznika antysabotażowego 
zlokalizowana na drzwiczkach szafy i ścianie. 

 Wejścia uniwersalne: 6 lub 12  
 Wejścia uniwersalne: mogą być skonfigurowane jako nadzorowane lub 

ogólnego przeznaczenia UI. 
 Wejścia alarmowe: 6 lub 12 wejść nadzorowanych. 
 Parametryzacja pojedynczymi lub podwójnymi opornikami, szeregowo lub 

równolegle. 
 Wejścia na czytniki/klawiatury: Wejścia na 4 lub 8. Każde wejście może być 

podłączone do czytnika kart, dedykowanej klawiatury, lub kombinacji 
czytnika/klawiatury. 

Czytnik kart/ klawiatura 
 Rodzaj czytnika kart: Wiegand, ABA, lub CardKey (na zworkach) 
 Maks. liczba bitów na kartę: Do 260 bitów/kartę 
 Zasilanie czytnika:  
 +5 VDC przy 120 mA lub  
 +12 VDC przy 180 mA  
 (wybór na zworkach) 
 Maks. odległość do czytnika do sterownika: 
 152.4 m przy użyciu 18 AWG 
 60.96 m przy użyciu 22 AWG 

Wyjścia drzwiowe (przekaźniki NO/NC) 
 Wyjścia drzwiowe: 2 lub 4  
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 Przekaźniki typu NO/NC z przełącznikiem sterowania ręcznego. 
 Zakres wyjścia (praca):  

24 VAC/30 VDC przy 3 A 
 Wyjście LED czytnika kart: 

(2) każde, otwarty kolektor; do 100 mA 
 Zabezpieczenie wyjścia: 
 Izolacja 5000 V, 270 V MOV na każdym wyjściu. 
 Przełączniki pracy ręcznej: 
 3-pozycyjne, do przełączania ręcznego na każdym wyjściu przekaźnika do 

sterowania ręcznego wskaźnik LED. 
Zgodność z normami 

FCC Class A, ICES-003, CE,C-Tick, WEEE, UL/CUL 916 

Obudowa SKD 
 

Wymiary: 1000x800x300mm 
Drzwi pełne, IP66, IK10 
Kolor obudowy szary (RAL 7035) 
Elementy składowe urządzenia: 
 1 korpus 
 2 płyta dławika kablowego 
 1 płyta montażowa 
 1 drzwi z zamkiem 

Zasilacz buforowy 
impulsowy do zabudowy 

10A/13.8VDC 

 Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy z wyjściami technicznymi  
 Zasilanie: 176÷264VAC  
 Wyjście zasilania: 11A/13,8VDC  
 Prąd ładowania akumulatora: 1A/4A  
 Sprawność: 83%  
 Zabezpieczenia: SCP, OVP, UVP, OLP*  
 Wyjścia techniczne typu OC i przekaźnikowe:  EPS - awaria sieci AC, LoB 

- niskie napięcie akumulatora, PSU - awaria zasilacza 

Zasilacz buforowy 
impulsowy do zabudowy 

5A/27.6VDC 

 Zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy z wyjściami technicznymi  
 Zasilanie: 176÷264VAC  
 Wyjście zasilania: 5.5A/27,6VDC  
 Prąd ładowania akumulatora: 0,5A/2A  
 Sprawność: 83%  
 Zabezpieczenia: SCP, OVP, UVP, OLP*  
 Wyjścia techniczne typu OC i przekaźnikowe:  EPS - awaria sieci AC, LoB 

- niskie napięcie akumulatora, PSU - awaria zasilacza 

Czujka magnetyczna 

 Montaż: powierzchniowy 
 Pętla sabotażowa 
 Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu: 20 V 
 Maksymalny prąd przełączalny: 20 mA 
 Masa: 29 g 
 Oporność przejściowa: 150 Ω 
 Minimalna liczba przełączeń przy obciążeniu 20 V, 20 mA: 360 000 
 Materiał stykowy: Ru (Ruten) 
 Odległość zamknięcia styków kontaktronu: 18 mm 
 Odległość otwarcia styków kontaktronu: 28 mm 

Przycisk wyjścia awaryjnego 

 Typ montażu: nawierzchniowy 
 Styk: 2 pary zacisków C / NO / NC 
 Obciążalność: 2A 30VDC 
 Wykonanie: Obudowa - ABS, przycisk – poliwęglan 
 Wymiary: 87x87x58mm 
 Kolor: Zielony 
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Elektrozaczep rewersyjny 

 Symetryczny 
 Napięcie zasilania: 24V AC/DC 
 Wytrzymałość: 2500 N 
 Pobór prądu: 90mA(24V DC) 
 Rodzaj: Rewersyjny (NO) 
 Regulacja języka: 0~4 mm 
 Listwa mocująca: 100mm (w zestawie) 
 Temepratura pracy (otoczenia): -15 ~ +50 st. C 
 Wymiary (szer. x wys. x gł.): 20 x 75 x 28 (mm) 

 
Telewizyjny system nadzoru TSN 

Sieciowy rejestratorem 32-
kanałowy 

Wideo/Audio 
Rozdzielczość (max)  do 32Mpx 
Ilość kamer  IP  32 
Kompresja wideo  H.265+/H.265/H.264+/H.264 
Rozdzielczość nagrywania  32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 
MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 
Bitrate in/out  320Mbps / 400Mbps 
Wyjście VGA 1  1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 
720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 
Wyjście VGA 2  1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 
720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 
Wyjście HDMI 1  8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K 
(3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 
1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 
Wyjście HDMI 1  4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K 
(2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz 

 Audio wejście/wyjście 
1 wej. / 2 wyj. RCA 
Kompresja audio G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM 

 Wyświetlanie 
Rozdzielczość wyświetlania  32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 
MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 
Synchroniczne odtwarzanie  16 kanałów 

 Wybrane funkcje inteligentne 
Wsparcie funkcji inteligentnych z kamerami AI  Ochrona perymetryczna 
(przekroczenie linii, wtargnięcie i inne), detekcja twarzy, rozpoznawanie 
twarzy, wideo metadane (ludzie, pojazdy, niemechaniczne pojazdy), ANPR 
(baza + biała / czarna lista), zliczanie osób, mapa występowannia tłumu, 
analiza stereo, mapa ciepła, gęstość występowania pojazdów 

 Sieć  
Interfejs sieciowy  2x RJ45 10M/100M/1000M 
Obsługiwane protokoły  TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, 
RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, 
UPnP™, HTTP, HTTPS 
Zgodność  ONVIF, CGI, SDK 

 Alarm 
Wejścia alarmowe  16 
Wyjścia alarmowe  9 

 Archiwizacja 
Ilość obsługiwanych dysków  16x HDD Sata 
Maks. pojemność dysku  do 16TB(każdy) 
Porty USB  2x USB 2.0 2 x USB 3.0 
eSATA  x1 
RS-232  x1 
RS-485  x1 
RAID  Tak, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 

 Ogólne 
Zasilanie  AC 100V ~ 240V (50Hz ~ 60Hz) 
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Pobór mocy (bez HDD)  do 50W (bez HDD) 
Temp. pracy  -10 °C to 55 °C 
Dopuszczalna wilgotność  10% to 90% 
Wymiary  445 x 496 x 150mm 

 Waga  12.5kg 

 

 Przetwornik  1/3" Progressive Scan CMOS 
 Standard transmisji  IP 
 Rozdzielczość maks.  4Mpx @2592 x 1944 
 Czułość  0.003 Lux (kolor, AGC ON), 0 Lux przy IR 
 Czas otwarcia migawki  1/3 s to 1/100,000 s 
 Tryb slow shutter  wspierany 
 Auto-Iris  N/A 
 Focus  N/A 
 Obiektyw  2.8-12mm 
 Kąt nagrywania (horyzontalnie)  horyzontalnie FOV 103° 
 Zakres regulacji głowicy  Pan: 0° do 360°, Tilt: 0° do 90° 

 Zasięg IR  do 60m 

 Długość fali IR  850 nm 

 Kompresja video  H.265+/H.264+/H.265/H.264 
 Bitrate wideo  32 Kbps to 16 Mbps 
 Strumień główny - maks. ilość klatek  20 kl/s @ 8.3 Mpx 
 Funkcje obrazu  BLC, 3D-DNR, True-WDR, HLC, ROI 
 Ustawienia obrazu  Nasycenie, ekspozycja, kontrast, ostrość, AGC, 

balans bieli 
 Tryb dzień/noc  przełączanie automatyczne / manualne 
 nterfejs sieciowy  1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps self-adaptive 
 Protokoły sieciowe  TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, 

DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, 
UDP, Bonjour, ONVIF 

 Jednoczesny podgląd  do 6 kanałów 
 Zasilanie   
   12 VDC  
    PoE (802.3af, klasa 3) 
 Pobór mocy  
     12 VDC, 0.88A, Maks: 10.5W 
   PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.34A do 0.21A, Maks: 12W 
 Materiał  Metal 
 Klasa szczelności  IP66 
 Klasa odporności mechanicznej  IK10 
 Temp. pracy / Dopuszczalna wilgotność   
     -30 °C do 50 °C  
     <95% (bez kondensacji) 

 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzęt należący do 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości 
do pracy.  

Sprzęt stosowany do transportu, przeładunku i montażu powinien być dostosowany do ciężaru i 
gabarytów stosowanych urządzeń i materiałów.  
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4  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Wykonawca przystępujący do przebudowy, powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących 
środków transportu, w zależności od zakresu robót: 

- samochód dostawczy, 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. Transport urządzeń i materiałów powinien odbywać się w warunkach i w sposób gwarantujący 
utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Elementy składowe powinny być transportowane w 
oryginalnym opakowaniu. Na samochodzie elementy powinny być układane na równym i czystym podłożu oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Podczas prac przeładunkowych nie należy materiałów rzucać ani wlec. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z Inspektorem nadzoru. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi 
Budowy, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót. 
Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów, lub wystąpienia o 
dokonanie uzupełnień. 

5.1 Trasowanie tras kablowych oraz ustalanie ich przebiegów 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewnić 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. 

Główne ciągi instalacji układać w korytach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacją. 
Poza korytami instalację układać w listwach, rurkach. 
Do wyposażenia technicznego budynku zalicza się instalację ciepłej i zimnej wody, klimatyzacji, 

wentylacji, kanalizacji, instalację elektryczną i piorunochronną. 
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także 

powiązania, które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji lub remontu. W 
pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizację urządzeń, aby 
wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na 
otoczenie budynku.  

Mogące wystąpić anormalne stany instalacji elektrycznych i współpracujących z nimi urządzeń, takie jak 
zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. 

Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i urządzenia 
podwyższonej temperatury lub pojawieniem się iskrzenia, które w konsekwencji mogą stać się przyczyną 
pożaru. 

Z kolei inne niż elektryczne instalacje wymienione wyżej powinny być tak prowadzone, aby czynności 
przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do uszkodzeń instalacji urządzeń elektrycznych, gdyż grozi 
to porażeniem osób wykonujących te czynności. 

Chodzi tu głównie o takie zapewnienie odległości pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i 
bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i remontowych. 

5.2 Kucie i zaprawienie bruzd  

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu instalacji.  
Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, przy układaniu 

dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy między rurami wynosiły 
nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 

Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję, 
zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.  

Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta 
tynkiem, przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać ła¬godnymi 
łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 5.3.1. rury w podłodze mogą być układane w 
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warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia 
mechaniczne. Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

5.3 Wykonywanie tras kablowych w korytkach kablowych 

Trasowanie tras kablowych dostosować do wymiarów korytek i listew z uwzględnieniem konstrukcji 
budynku, zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 

Trasa instalacji powinna być prosta, dostępna do prowadzenia konserwacji instalacji. Przy wykonywaniu 
tras kablowych z korytami kablowymi należy dbać o zachowanie estetycznego wyglądu. W szczególności przy 
wykonywaniu pionów, które należy wykonywać przy pionowych krawędziach ścian tj. narożnikach, futrynach, 
filarach, pionach wentylacyjnych itp. unikając prowadzenia koryt i listew pionowo przez środek ściany Na 
trasach kablowych wykonać przebicia przez ściany i stropy odpowiednio do przekrojów zastosowanych listew i 
koryt, przebicia należy tulejować rurkami PVC umocowanymi na stałe. 

Zagięcia przewodów winny mieć łuk o średnicy nie mniejszej niż 5-krotna średnica zewnętrzna przewodu. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364- oraz warunkami technicznego 

wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V „Instalacje elektryczne”, Warszawa 1988r. 

5.4 Wykonywanie tras kablowych na uchwytach 

Trasowanie tras kablowych dostosować do typu przewodów i osprzęt z uwzględnieniem konstrukcji 
budynku, zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 

Trasa instalacji powinna być prosta, dostępna do prowadzenia konserwacji, instalacji. Uchwyty instalować 
w odległościach nie większych niż 0,35 m. 

Na trasach kablowych wykonać przebicia przez ściany i stropy odpowiednio do przekrojów zastosowanych 
listew i koryt, przebicia należy tulejować rurkami PVC umocowanymi na stałe. 

Zagięcia przewodów winny mieć łuk o średnicy nie mniejszej niż 5-krotna średnica zewnętrzna przewodu. 
Wszystkie prace instalacyjne wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364- oraz warunkami technicznego 

wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom V - 
„Instalacje elektryczne”, Warszawa 1988r. 

5.5 Wykonywanie tras kablowych w rurach 

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich 
wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia produkcji pozwala na zastosowanie 
tworzywa sztucznego. 

Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podłożu 
oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych 
krawędzi, 

Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa sztucznego łączenie rur ze sobą i ze 
sprzętem i osprzętem należy wykonać w drodze: 

 wsuwania końców rur w otwory sprzętu i osprzętu, złączek lub w kielichy rur, połączonego z 
równoczesnym uszczelnieniem, 

 wkręcenia w sprzęt i osprzęt nagwintowanych końców rur, 
Łuki na rurach należy wykonać na gorąco lub na zimno. Wykonany łuk może zostać spłaszczony. 

Spłaszczenie to nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Na łuki należy również stosować rury 
elastyczne, spełniające równocześnie funkcję elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur sztywnych i 
elastycznych powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów.. 

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu umożliwienia odprowadzenia 
wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). W przypadku układania długich prostych ciągów rur należy 
stosować kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych wstawionych w ciągi rur 
sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach. 

Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurociągu, 

zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami  oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy 
wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu 
stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji.  

5.6 Montaż konstrukcji wsporczych, kanałów i listew instalacyjnych 

Konstrukcje wsporcze, kanały, listwy i rury instalacyjne przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 
instalacji. 
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5.7 Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą 
być chronione przed uszkodzeniami, przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być 
wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych 
przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości  bezpiecznej przed przypadkowymi 
uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem   mechanicznym   można   stosować rury stalowe, rury z 
tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 

5.8 Układanie przewodów 

 Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. Kable należy 
układać zgodnie z PN-E –05125. Kable telekomunikacyjne układać w łukach z zachowaniem wymaganych 
przez DTR Producenta promieni zgięcia. Unikać zgniecenia konstrukcji kabla oraz zniszczenia powierzchni 
izolacji kabla. 

 

5.9 Przejście przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia instalacji alarmowej poprzez ściany i stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia wymienione wyżej wykonywać w przepustach rurowych.  

W miejscach przejścia przez przegrody stref o obniżonej emisji elektromagnetycznej zastosować 
specjalistyczne przepusty o obniżonej emisji elektromagnetycznej dostosowane do parametrów przegród oraz 
ilość przepuszczanych kabli światłowodowych. 

Przepusty powinny wynikać z przyjętej przez wykonawcę budynkowej technologii ograniczenia emisji 
elektromagnetycznej. 

5.10 Montaż osprzętu i sprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne osadzenie. Montaż wszystkich elementów systemów zabezpieczeń technicznych należy dokonać 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym oraz dokumentacjach techniczno-ruchowych 
producentów w/w urządzeń. 

5.11 Montaż opraw oświetleniowych  

 

5.11.1 Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw nastropowych 

 Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytów 
 Przygotowanie podłoża 
 Zamocowanie uchwytów 
 Rozpakowanie oprawy 
 Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 
 Otwarcie i zamknięcie oprawy 
 Obcięcie i obrobienie końców przewodów 
 Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem  
 Zamontowanie oprawy i podłączenie 
 Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 

 
Zasadnicze czynności przy montażu źródeł światła 

 Zdjęcie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. z oprawy 
 Wyjęcie źródła światła z opakowania 
 Sprawdzenie marki, zgodności oznaczeń i parametrów 
 Zamontowanie źródła światła w oprawie 

Sprawdzenie świecenia oprawy, zamontowanie klosza, siatki, odbłyśnika, rastra itp. 
 

5.11.2 Zasadnicze czynności przy montowaniu opraw w sufitach podwieszanych 

Przy mocowaniu opraw w suficie podwieszonym należy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie uszkodzić 
elementów sufitu podwieszonego poza wykonaniem niezbędnych otworów. Pozostałe wymagania przy 
wykonywaniu robót przy oprawach nastropowych. 
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5.12 Montaż rozdzielnic 

5.12.1 Montaż tablic rozdzielczych podtynkowych 

 wnęka pod rozdzielnicę winna być wyprawiona i wyczyszczona z gruzu i odpadów  
 mocowanie rozdzielnicy należy wykonać w sposób trwały i estetyczny zgodnie z instrukcją producenta 

obudowy 
 elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach obudowy służących do mocowania  
 zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, które po 

podłączeniu będą niedostępne 
 wejście przewodu do obudowy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej obudowy 
 przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar 

długości niż przewody robocze 
 długość żył przewodów wprowadzonych do obudowy powinna umożliwiać przyłączenie ich do 

dowolnego zacisku 
 końce żył przewodów wprowadzonych do obudowy, a nie wykorzystanych, należy izolować i 

unieruchomić  
 Przy wszystkich rozdzielnicach musi być umieszczony ich schemat ideowy połączeń z Opisem 

aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych zabezpieczeń. Schematy winny być 
zabezpieczone przed kurzem i wilgocią przez laminowanie. 

 

5.12.2 Montaż tablic rozdzielczych natynkowych 

      Podłoże lub fundament pod rozdzielnice winny być równe pozbawione odpadów i posiadać zamocowane 
kotwy – jeżeli tego wymaga obudowa. Pozostałe wymagania analogicznie jak przy montażu podtynkowym 
 
Uwaga. 
Załączone w projekcie rysunki schematów ideowych zasilania i tablic rozdzielczych są w stopniu 
wystarczającym dopełnieniem niniejszej specyfikacji i dopełniają także dane potrzebne do sporządzenia 
kalkulacji cenowej. 
 

5.12.3 Montaż wyposażenia rozdzielnic 

 rozdzielnicę należy wyposażać zgodnie z projektem oraz instrukcją montażową       
 producenta obudowy 
 przed montażem aparatury należy w obudowie powiercić niezbędne otwory a po wierceniu dokładnie 

wyczyścić i zabezpieczyć krawędzie 
 aparaty mocować zgodnie z instrukcją producenta  
 połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy muszą być wykonane z użyciem szyn, szyn grzebieniowych oraz 

fabrycznych mostków łączeniowych. 
 na aparatach wykonać opisy adresowe i załączyć schemat rozdzielnicy 
 rozdzielnicę przygotować do transportu zabezpieczając przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 

wpływem warunków meteorologicznych 

5.13 Łączenie przewodów 

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. 

W przypadku, gdy odbiorniki mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, sposób przyłączenia 
należy uzgodnić z inspektorem. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do 
danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W 
przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a 
nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny się znajdować podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w 
sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
W przypadku stosowania kabli krosowych przeterminowanych należy zastosować kable o złączach 

zgodnych z technologią. Kable krosowe miedziane powinny być zgodne z kategorią okablowania linku channel.  
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Kable krosowe światłowodowe mogą mieć zarówno złącza o identycznych parametrach np. LC Duplex- 
LC Duplex, jak i mogą stanowić zmianę rodzaju złącz np. LC-Duplex – S.C.-Duplex. Kabel krosowy powinien 
zachowywać parametry toru kablowego.  

Kable dostosować do łącz dostarczonych kart i urządzeń światłowodowych. 

5.14 Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników 

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie 
a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami w instrukcji montażowej wytwórcy; 
b) oprócz wymagań z punktu poprzedniego należy przestrzegać następujących warunków: 

- jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z 
projektem, 

- odbiornik lub aparat należy umocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych, 
- śruby należy umieszczać we wszystkich otworach urządzenia lub aparatu służących do mocowania, 
- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5°, 
- oś napędu ręcznego aparatu (klawiatura, czytnik) powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej 

wygodne i bezpieczne przestawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się, aby krańcowe położenia 
napędu znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m. 

- Jeżeli przed montażem odbiornika i aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, warstwa 
wykończeniowa nie została położona, należy w otwory służące do umieszczenia kotew włożyć kołki. 

Wprowadzenie przewodów do odbiorników i aparatów stałych 
- zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części przewodu, 

które po przyłączeniu są niedostępne, 
- w przypadku, gdy instalacja wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik wyposażony 

jest w dławik, należy uszczelnić przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym, 
- przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć 

większy nadmiar długości niż przewody robocze, 
Łączniki lub elementy obsługi należy montować na wysokości umożliwiającej: 

- bezpieczne sterowanie, 
- bezpieczny dostęp do aparatu, obserwację oraz obsługę elementów sygnalizujących stan. 
Przyłączanie zacisków należy wykonać zgodnie ze schematem połączeń i instrukcją montażową wytwórcy. 

5.15 Przyłączanie odbiorników 

Przy przyłączaniu odbiorników należy wykonać następujące czynności: 
- Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją; 

- Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników 
oraz przewodami kabelkowymi. Wykonywać je dla odbiorników stałych, przymocowanych do podłoża 
i nie ulegających żadnym przesunięciom. 

- Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji 
np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

- W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą 
być chronione. 

- Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego 
połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed i za zaciskiem. 

- Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do 
dowolnego zacisku. 

- Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie wykorzystanych należy izolować i 
unieruchomić. 

5.16 Montaż baterii akumulatorów 

Akumulatory bezobsługowe należy zainstalować w obudowach zasilaczy buforowych zgodnie z 
wymaganiami producenta i DTR. Unikać uszkodzenia obudów akumulatorów. 

 
Ogniwa akumulatorów powinny być izolowane elektrycznie od podłogi, przy czym izolacja powinna być 

odporna na działanie elektrolitu. 
Aparaturę łączeniową i zabezpieczającą należy umieścić w szafie rozdzielnicy bateryjnej. 
Obwody główne baterii należy zaopatrzyć w łączniki i zabezpieczenia, a przewody obwodów 

odbiorczych prądu stałego w zabezpieczenia. Do zabezpieczenia baterii o pojemności mniejszej od 200Ah 
dopuszcza się stosowanie w zabezpieczeniach bezpieczników instalacyjnych. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
Instalacje elektryczne 

 

 
 

Str. 33 
 

Szafkę bateryjną należy wyposażyć w aparaturę w moduł automatyki regulujący ładowanie akumulatora i 
zabezpieczający przed przeładowaniem oraz moduł kontroli stanu akumulatora zabezpieczający przed 
nadmiernym rozładowaniem baterii. 

Akumulatory należy łączyć do instalacji w sposób pewny - przy użyciu zacisków śrubowych. Przed 
podłączeniem akumulatorów należy oczyścić zaciski. Przewody bateryjne należy zabezpieczyć przed korozją 
przez dwukrotne pomalowanie lakierem odpornym na działanie elektrolitu i pokryć cienką warstwą wazeliny 
bezkwasowej lub gęstego oleju. Przewody biegunowości dodatniej należy pomalować lakierem o barwie 
czerwonej, a ujemne – lakierem o barwie ciemnoniebieskiej. Lakier powinien być odporny na działanie 
elektrolitu. Malowanie przewodów lakierami nitro jest zabronione. 

Montaż akumulatorów bezobsługowych w obudowach urządzeń wykonać zgodnie z DTR producenta 
obudowy. Podłączyć przewody za pomocą dedykowanych śrub i nakrętek oraz klem. Unikać przedziurawienia 
obudowy prowadzącej do niekontrolowanego ubytku elektrolitu z obudowy akumulatora. 

5.17 Montaż zasilaczy awaryjnych UPS  

Zasilacz powinien zostać umieszczony w miejscu suchym, nieograniczającym swobodnego przepływu 
powietrza wokół niego, gdzie powietrze nie zawiera pyłów i substancji zwiększających korozję. Temperatura 
otoczenia nie powinna być mniejsza niż 0°C, i nie może przekraczać 40°C. Zasilacz montowany w szafie 19” 
wymaga dodatkowego podtrzymania na szynach prowadzących.  

Zasilacz należy podłączyć do gniazda z bolcem ochronnym, a gniazdo powinno być umieszczone w łatwo 
dostępnym miejscu. 

Przed podłączeniem urządzeń komputerowych należy sprawdzić, czy zasilacz nie będzie przeciążony. 
Należy w tym celu dobrać sumaryczną moc odbiorników w [VA], tak aby nie przekraczała 80% mocy 
znamionowej zasilacza dla instalacji typowych lub 70% dla instalacji szczególnie ważnych. 

5.18 Montaż szaf dystrybucyjnych 

 Szafę dystrybucyjną należy usytuować w takim miejscu, aby długość okablowania poziomego była 
zgodna z wymaganiami PN-EN 50173-1+AC. Szafę należy ustawić na równej powierzchni i wypoziomować. 
Jeśli zachodzi taka potrzeba – zamocować do podłoża. Do szafy doprowadzić kable sygnałowe, zasilanie z 
instalacji elektrycznej oraz połączenie wyrównawcze „PE”.  

Szafy wiszące zamontować na kotwach dostosowanych do masy szafy oraz jej przyszłego wyposażenia. 
Szafy dwudzielne rozmontować na czas montażu. Zawiesić część stałą na ścianie , a następnie zamontować 
część ruchomą. Zachować wymagane w DTR odstępy od innych urządzeń. 

5.19 Montaż urządzeń aktywnych i pasywnych 

 Urządzenia aktywne należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
osadzenie. Montaż wszystkich elementów dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
wykonawczym oraz dokumentacjach techniczno-ruchowych producentów urządzeń.  

Szafy, obudowy należy zawiesić na równej, wykończonej powierzchni,  wypoziomować i zamocować do 
podłoża. Do szaf doprowadzić kable sygnałowe sieci , zasilanie instalacji elektrycznej oraz połączenie 
wyrównawcze „PE”. 

Panele 19” montować w taki sposób, aby śruby do połączeń wyrównawczych były z jednej strony. Panele 
połączyć z główną szyną wyrównawczą w szafie. 

Kolejność montażu paneli winna umożliwiać przepływ powietrza (swobodny lub wymuszony). 
Montaż urządzeń serwerowych i komputerowych wykonać zgodnie z instrukcją DTR dostarczoną przez 

producenta. 
Akcesoria szafy dystrybucyjnej montować zgodnie z DTR poszczególnych urządzeń. Zapewnić ciągłość 

podłączeń uziemiających oraz zabezpieczyć izolację kabli wprowadzanych do paneli za pomocą dedykowanych 
dławnic kablowych.  

W szafie krosowania dokonać za pomocą dedykowanych kabli krosowych. Dla połączeń miedzianych 
stosować kabel krosowy ekranowany kat. 6 RJ45 – RJ45.  

5.20 Badania pomontażowe 

Po zakończeniu robót przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób 
pomontażowych tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych badań 
i pomiarów i próbnym uruchomieniu systemu alarmowego. Zakres prób pomontażowych należy uzgodnić z 
użytkownikiem obiektu. 

Wyniki prób pomontażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach. Stanowią one podstawę 
odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
Instalacje elektryczne 

 

 
 

Str. 34 
 

- sprawdzenie ciągłości przewodów; 
- poprawność zasięgu czujek etc.; 
- Pomiary sieci strukturalnej; 
- Pomiary okablowania światłowodowego. 

 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół i zgłosić gotowość instalacji do odbioru. 

5.21 Szkolenie obsługi systemu. 

Należy przeszkolić osoby przewidziane do obsługi, kontroli lub nadzoru zainstalowanych systemów. 
Przeszkolenie należy potwierdzić podpisem osób przeszkolonych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 
 
 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 
- kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji. 

Wszystkie elementy wykonywanych robót muszą być poddane kontroli pod względem jakości. Spełnienie 
wymaganych parametrów musi być potwierdzone protokołem, która zawiera: 

- podpisy Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych służb i 
współuczestników procesu inwestycyjnego 

- ewentualne załączniki potwierdzające przedstawione informacje, 
- potwierdzenie wykonywania robót zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją  Bezpiecznego Wykonywania 

Robót. 
 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Jednostką obmiaru jest: 

- Instalacja okablowania - m 
- Osprzęt – szt, kpl. 
- Urządzenie aktywne  - szt., kpl/ 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów. 

1. Odbiór częściowy 
2. Odbiór etapowy. 
3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
4. Odbiór końcowy 
5. Odbiór po okresie rękojmi 
6. Odbiór ostateczny 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub znikających. 

8.3 Dokumentacja powykonawcza instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót dla niniejszej specyfikacji winno odbyć się na zasadach ogólnych w odniesieniu do 
złożonej oferty. Należy sprawdzić ilości i rodzaje zastosowanych materiałów porównaniu z przedmiarem, 
kosztorysem zerowym i ofertą. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 
2) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
3) normy 
4) aprobaty techniczne 
6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Dokumenty odniesienia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U NR 178 poz.1745). 

  

 


