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Przebudowa pomieszczenia biurowego na magazyn broni na przejściu granicznym w Kuźnicy

Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych
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1.Wymagania ogólne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja  Techniczna  B  -  00.00.00   -  Wymagania  ogólne  odnosi  się   do
wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań  technicznych  dotyczących
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczenia biurowego na 
magazyn broni na przejściu granicznym w Kuźnicy. Konstrukcja pomieszczenia i 
jego wymiary wewnętrzne pozostaną bez zmian. Z obecnego pomieszczenia 
zostaną wyodrębnione dwa oddzielne pomieszczenia ww. funkcji, obecnie 
użytkowane na potrzeby Urzędu Celno-Skarbowego.

Obecne użytkowanie budynku na potrzeby Straży granicznej nie ulegnie 
zmianie. Przedmiotowe pomieszczenia będą dalej elementem użytkowania obiektu 
przez personel placówki. Zakłada się zmianę układu pomieszczeń. W omawianym 
pomieszczeniu, obecnie biurowym, zakłada się wyodrębnienie dwóch oddzielnych 
pokoi na bezpieczne i zgodne z normami przechowywanie broni.

Pomieszczenia przystosowane będą na pobyt nie więcej niż dwóch 
funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Będą wydzielone sejfy i depozytory do 
bezpiecznego składowania broni krótkiej wraz z jej amunicją oraz specjalnie 
przystosowane miejsce do jej konserwacji i czyszczenia.

Zasadnicze prace w budynku istniejącym:
Prace wewnętrzne parteru:
1. Prace demontażowe i rozbiórkowe:

− zdjęcie obecnej wykładziny materiałowej z listami przypodłogowymi
− demontaż drzwi wejściowych do pomieszczenia
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− demontaż dwóch okien aluminiowych z parapetami wewnętrznymi i       
zewnętrznymi

− demontaż sufitu podwieszanego (płyt i konstrukcji)
− demontaż oświetlenia
− demontaż instalacji elektrycznej zgodnie z projektem części elektrycznej
− demontaż kratki wentylacyjnej
− rozbiórka fragmentu ściany nośnej na projektowany otwór drzwiowy
− demontaż obecnych parapetów wewnętrznych

2. Prace budowlane:
− wykonanie ściany działowej pozwalającej na stworzenie dwóch niezależnych 

pomieszczeń -  montaż słupów nośnych wykonanych z ocynkowanego profilu
stalowego oraz profili poziomych jako ruszt nośny dla płyt gipsowo 
kartonowych; wypełnienie przestrzeni między profilami panelami z wełną 
mineralną, montaż dwóch warstw płyt gipsowo-kartonowych , wypełnienie 
potencjalnie powstałych łączeń masą szpachlową zakończone wygładzeniem
oraz malowaniem ścian,

− wykonanie nadproża i dodatkowego otworu w ścianie konstrukcyjnej, według 
projektu technicznego konstrukcji, na drzwi antywłamaniowe atestowanych 
wyposażonych w dwa zamki, z których co najmniej jeden jest atestowany  
(zgodnie z częścią konstrukcyjną),

− montaż drzwi – drzwi do otworu istniejącego i nowo projektowanego - drzwi 
stalowe do magazynu broni, jednoskrzydłowe, atestowane, klasy RC4, 
pokryte obustronnie blachą grubości 2 mm, przestrzeń pomiędzy arkuszami 
blachy wypełniona jest wełna mineralną. Ościeżnica ceowa lub kątowa 
wykonana z blachy grubości 3 mm, trzy blokady antywyważeniowe od strony 
zawiasowej,  wyposażone w zworę elektromagnetyczną kontroli dostępu, trzy
zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi,

− wymiana parapetów wewnętrznych na konglomerat marmurowy,

− montaż dwóch okien – okna z szybami mlecznymi nieprzezroczystymi o 
podwyższonej odporności zgodnie z normami określonymi dla 
zabezpieczenia magazynów broni (klasa P4) trzyszybowe ciepłe min. U=0,9 ,

− montaż paneli PCV, klasa 32, odporność BFL-S1, wymiary 12,2x18cm,

− listwy przypodłogowe z powłoką PCV ,

− ściany istniejące przeszpachlować, przetrzeć, uzupełnić ubytki, malowane 
dwukrotnie w kolorze białym,

− wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego o wymiarach 60x60 
cm na konstrukcji aluminiowej ,

− zakup i umieszczenie dwóch kulochwytów do kontroli broni mocowanych do 
ścian w pomieszczeniach,

− z uwagi na wyposażenie oraz jego ciężar, zaprojektowane wzmocnienie 
stropu w strefie piwnicy jako słupki i belki wzmacniające (realizować zgodnie 
z projektem technicznym konstrukcji),

− zakup wyposażenia niezbędnego do czyszczenia i konserwacji broni tj: 
czterech stołów warsztatowych o długości 120 cm z blatem pokrytym gumą 
oraz czterech taboretów warsztatowych,

− zakup i proporcjonalne rozmieszczenie w dwóch pomieszczeniach 
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zautomatyzowanych depozytorów na broń (200 skrytek) ,
− zakup szafy bądź zestawu szaf klasy S1 do przechowywania broni krótkiej w 

ilości 60 sztuk wraz z magazynkami (2 szt. do każdej) i amunicją, szafy 
zamykane na klucz;

− zakup i montaż monitoringu wejścia do magazynu broni i wnętrza 
pomieszczeń magazynu broni (3 kamery - minimum 4MPx , zgodne z 
obecnie funkcjonującymi na przejściu rejestratorami HIKVISION) zgodnie z 
projektem instalacji niskoprądowej,

− zakup i montaż systemu kontroli dostępu w obu drzwiach wejściowych do 
pomieszczeń (czytniki na wejściu i wyjściu), przyciski ewakuacyjne wewnątrz,
samozamykacze zgodnie z projektem instalacji niskoprądowej,

− montaż instalacji wyciągowej (wentylacja wspomagana) z dwóch 
pomieszczeń do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej (możliwość 
włączania w każdym  z dwóch pomieszczeń).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.1.

Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i 
urządzeń określonych w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót. Użyte w 
specyfikacji technicznej, przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, które 
wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu 
preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, 
materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01.00  - roboty rozbiórkowe
B-02.00  - ściany, okładziny g/k, sufity podwieszane,
B-03.00  - wzmocnienie konstrukcji
B-04.00  - tynki i gładzie
B-05.00  - malowanie
B-06.00  - elementy otworowe – okna i drzwi
B-07.00  - podłogi i posadzki
B-08.00  - 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych – normy państwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych  będą stosowane
przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Wykonawca ponosi koszt zajęcia pasa drogowego, jeżeli będzie to niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
1/ specyfikację zakresu robót remontowych
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
4/ Przedmiary robót wszystkich branż
    
Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu
Umowy będzie zawierać następujące części:
1/ specyfikację zakresu robót remontowych ,
2/ dokumentacja projektowa,
2/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
4/ Przedmiary robót

 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:

�� Projekt organizacji i harmonogram robót. Uwzględniający możliwość 
etapowania robót. Całość musi być zaakceptowana przez inwestora.

�� Plan BIOZ
�� Projekt  zagospodarowania placu budowy, składający się z części opisowej i 

graficznej.
�� Projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub

elem. Konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez  Inżyniera  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentacji
Projektowej,  a  o  ich wykryciu powinien natychmiast  powiadomić Inżyniera,  który
dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  przypadku  rozbieżności  opis
wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunku.  Wszystkie  wykonane
Roboty i dostarczone materiały  muszą być zgodne z  Dokumentacją Projektową  i
ST.
Dane określone w Dokumentacji  Projektowej  i  w ST będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne
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i wykazywać bliską zgodność  z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST i  wpłynie  to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji  budowy, aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca
ponosi  wszelkie  koszty  naprawy  ewentualnych  zniszczeń  powstałych  w  wyniku
zaniedbania lub nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy i obiektu.
Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykańczania Robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i otoczenie w stanie porządku,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu
Budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub
własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu   lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów,  składowisk i dróg 
dojazdowych

2) środki ostrożności  i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników cieków wodnych pyłami lub substancjami
  toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru .

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe
promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa
dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót  ich  szkodliwość  zanika,  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju Robót,  które mają być wykonane w zakresie przełożenia
instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inżyniera  i
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi Inżyniera i  zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadał  za wszelkie spowodowane przez  jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Obiekt budowlany  - 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
b) budowla  stanowiąca  całość  techniczno  –  użytkową  wraz  z  instalacjami  i

urządzeniami
c) obiekt małej architektury

Roboty –  budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego
Remont  –  wykonywanie  w istniejącym obiekcie  budowlanym robót  budowlanych
polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż
użyto w stanie pierwotnym
Teren budowy –  przestrzeń,  w której  prowadzone są roboty budowlane wraz z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy.
Pozwolenie na budowę –  decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i
prowadzenie  budowy,  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego.
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Inżynier  -   osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru
nad  realizacją  Robót  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
umowy.
Kierownik budowy  -   osoba wyznaczona przez  Wykonawcę,  upoważniona do
kierowania  Robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji
umowy.
Rejestr  obmiarów  -   akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w
formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium  -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz Robót.
Materiały  -   wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez
Inżyniera.
Polecenie Inżyniera  -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera
w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant   -   uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna,  będąca  autorem
Dokumentacji Projektowej.
Ślepy kosztorys  -  wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
Wyrób  budowlany  –  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym
Aprobata techniczna -  pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę.
Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługę  są  zgodne  z  określoną  normą  lub
właściwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodności –  oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą
techniczną
Dokumentacja powykonawcza   - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy)
Rysunki  –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót

Skróty – symbole utworzone najczęściej  z pierwszych liter. Skróty użyte w 
opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robót
OST  - Ogólna Specyfikacja Techniczna
SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ  - Program Zapewnienia Jakości
PN -  Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ZN - Zakładowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
IBDiM - Instytut Budownictwa Dróg i Mostów
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2. Materiały

Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i 
urządzeń określonych w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót. Użyte 
w specyfikacji technicznej, przedmiarach robót nazwy wyrobów i elementów, 
które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na 
celu preferowania wyrobu lub materiałów danego producenta, lecz wskazanie 
na wyrób, materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry 
techniczne.

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  1  tydzień przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  tych materiałów i   odpowiednie  świadectwa badań laboratoryjnych
oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z  jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inżynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z  badań terenowych i
laboratoryjnych  oraz  proponowaną przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inżynierem,  lub  poza  Terenem Budowy  w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których
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zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez
Inżyniera.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i
niezapłaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca
powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  co  najmniej  1  tydzień  przed  użyciem
materiału,  albo  w  okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań
prowadzonych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie
może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.

2.6. Wyposażenie pomieszczeń
1. Kulochwyty do kontroli broni mocowanych do ścian w pomieszczeniach:

dł. 20 cm, szer. 50 cm, wys. 30 cm
– 2 szt. po jednej na pomieszczenie.

2. Stoły warsztatowe do czyszczenia oraz konserwacji broni składowanej:.
dł. 120 cm, szer. 80 cm, wys. 90 cm.
Cechy dodatkowe – stół pokryty gumą
– 4 szt. po dwa na pomieszczenie.

3. Taborety warsztatowe – 40x40x45 cm.
– 4 szt. po dwa na pomieszczenie.

4. Zautomatyzowane depozytory na przechowywanie broni wg wytycznych 
zgodnie z branżą niskoprądową.

5. Szafy specjalistyczne do przechowywania broni krótkiej o klasie S1 
zamykane na klucz – 60x60x180 cm
– 2 szt. po jednej na pomieszczenie.
Szafa o wymiarach 1800x830x400mm zamykana zamkiem  kluczowym, z pełnymi 
drzwiami,  wyposażona  w półki  z przegródkami, w każdej  przegródce uchwyt  
magnetyczny  z miejscem na magazynek; szafa wykonana z zawiasiem 
zewnętrznym, drzwi otwierające się na 180 stopni.

3. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt
używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robót  zaakceptowanym  przez  Inżyniera;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące warunków
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
pozwolenia  od  władz  co  do przewozu nietypowych ładunków i  w sposób  ciągły
będzie o takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości
przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w
terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umowa
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz
poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i
rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na piśmie
przez Inżyniera.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inżynier,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub
wyznaczenie  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów Robót będą oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie),
Dokumentacji Projektowej i w ST, a  także w normach i wytycznych.
 Przy podejmowaniu decyzji  Inżynier uwzględni wyniki  badań materiałów i  robót,
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
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doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inżyniera  będą  wykonywanie  nie
później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące  wykonanie  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)część ogólną opisującą:

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót
� BHP
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
� wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów Robót
� system (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić
prowadzenie badań)

� sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów,  nastaw  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
� wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
kontrolno-pomiarowe

� rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i
załadunku materiałów, spoin, lepiszczy, kruszyw itp.

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w
czasie transportu

� sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych
elementów Robót

� sposób  postępowania  z  materiałami  i  Robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole Robót i jakości materiałów.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań
materiałów oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  Roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one określone, Inżynier ustali,
jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  Robót  zgodnie  z
Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu
ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium,  pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast
wstrzyma użycie  do Robót  badanych materiałów i  dopuści  je  do użycia  dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania  próbek  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku  koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inżyniera. Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inżyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszelkie  badania  i  pomiary  będą  prowadzone  zgodnie  z  wymogami  norm.  W
przypadku  gdy  normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w ST,
można  stosować  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez
Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji przez Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inżynier,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
Wykonawcy.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  ż  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to
Inżynier   poleci  Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i
ST.  W takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
� certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z

kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
� Polską Normą lub
� Aprobatą  techniczną,  a  w  przypadku  wyrobów  dla  których  nie

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną
w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

��  W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST,
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy.

��  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww  dokumenty  wydane  przez
producenta,  a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez
niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inżynierowi.

�� Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
14
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Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcą  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu
Budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby  która   dokonała  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska
służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
� Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
� Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej
� Uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów  Robót.
� Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót
� Przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i

przyczyny przerw w Robotach
� Uwagi i polecenia Inżyniera
� Daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu
� Zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i  ostatecznych odbiorów Robót
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
� Stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi

� Zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
Dokumentacji Projektowej

� Dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robót

� Dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał

� Wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał

� Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane w Dzienniku Budowy  będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.

2) Rejestr obmiarów
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Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje się do rejestru
Obmiarów.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na
każde życzenie Inżyniera.

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 1 – 3, następujące
dokumenty:

� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
� Protokół przekazania Terenu Budowy
� Umowy  cywilnoprawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy

cywilnoprawne
� Protokóły odbioru Robót
� Protokóły narad i ustaleń
� Korespondencję na budowie

2) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  Budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy
spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione
do wglądu na życzenie zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inżyniera  o
zakresie  obmierzanych Robót  i  o  terminie  obmiaru co najmniej  3 dni  przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych w Ślepym
Kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu
miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Określanie ilości materiałów należy obliczyć poprzez pomnożenie normy zużycia na
określoną jednostkę poprzez tę jednostkę.
Zasady obmiarowania robót zostały podane oddzielnie dla każdego etapu robót w
szczegółowych  specyfikacjach  na  wykonanie  i  odbiór  robót  związanych  z
wykonaniem niniejszego zadania.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane  przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie przezwały czas trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  w  karcie  Rejestru  Obmiarów.  Obmiarów
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  w formie oddzielnego załącznika
do Rejestru Obmiarów, którego wzór  zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8.  ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni
od daty  zgłoszenia  wpisem do Dziennika Budowy i  powiadomienia  o  tym fakcie
Inżyniera.
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Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w  oparciu o
przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i
uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  Robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej  oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza
w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających  w  warstwie  ścieralnej  lub  Robotach  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  Robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań
przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową,  jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub
3. zamienne).
4. Recepty i ustalenia technologiczne.
5. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
6. Dzienniki Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały).
7. Wyniki badań kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

ST i ew. PZJ.
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i Ew. PZJ.
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9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonane zgodnie z ST i 
PZJ.

10.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

11.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu
12.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.
13. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  Robót  poprawkowych  i  Robót  uzupełniających  wyznaczy
komisja.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór  końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z  usunięciem
wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z kosztami
2. wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy
3. wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  wszystkimi  kosztami  związanymi  z

dostarczeniem i eksploatacją na budowie
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
5. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
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a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
   instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
   dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
   dalszych  zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z
    wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty /dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników,
    barier, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych 
oznakowań
    pionowych, poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,

   poz. 177).
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,

   poz. 881).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

  Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,

   poz. 1321 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,

   poz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporządzenia
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. . w sprawie 
określenia polskich jednostek

� organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
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� ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 

r. . w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169, poz. 1650).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. . w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. . w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. . w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. . w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-01.00            ROBOTY  ROZBIÓRKOWE
CPV  45111300-1

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z przebudową pomieszczenia biurowego na magazyn 
broni na przejściu granicznym w Kuźnicy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robót .

1.3. Zakres robót.
Prace demontażowe/rozbiórkowe
� zdjęcie obecnej wykładziny materiałowej z listami przypodłogowymi
� demontaż drzwi wejściowych do pomieszczenia
� demontaż dwóch okien aluminiowych z parapetami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi
� demontaż sufitu podwieszanego (płyt i konstrukcji)
� demontaż kratki wentylcyjnej
� rozbiórka fragmentu ściany nośnej na projektowany otwór drzwiowy
� demontaż obecnych parapetów wewnętrznych
▪    wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych

2.  Materiały pochodzące z rozbiórki.
Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe, drzwi z demontażu, 
elementy drewniane, listwy boazeryjne, cokoły, meblowa zabudowa.

3.  Sprzęt.
Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i 
drewna,  wciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania zewnętrzne, pomosty
zewnętrzne .
Do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych do 
usunięcia z placu budowy, stosować młoty pneumatyczne lekkie (o masie
7-9kg), średnie (10-12kg) i ciężkie (pow. 1 kg).
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotów 
pneumatycznych mogą być stosowane młoty elektryczne lub spalinowe przy 
zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonania 
robót.
Przy zrywaniu lub rozbiórce obiektów lub nawierzchni młotami 
pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad:
a/ stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia
    pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływujących na
    organizm ludzki,
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b/ nie wolno dopuszczać do wykonywani robót narzędziami pneumatycznymi
    kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm,
c/ przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudnić równocześnie dwóch
    robotników zmieniających się co pól godziny,
d/ ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych,
    ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,
e/ narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście
    za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte
    powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane 
urządzenie;
    poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak
    ustawić, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez
    wiatr,
f/  pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani
    badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

�� Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu,
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości
przewożonych materiałów.
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować suwnice 
pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny być tak ukształtowane, 
aby  nie dochodziło do wypadania i zsuwania się gruzu na boki.
Transport z terenu budowy: samochód skrzyniowy i wywrotka.
Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.
Nie należy używać gruzu do ponownego zużycia .

5.   Wykonanie robót.
Rozbiórkę projektuje się wykonać metodami tradycyjnymi. Większy zakres 
prac nie przewiduje użycia ciężkiego sprzętu.
Przy robotach rozbiórkowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 
BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.
W celu uniknięcia dostępu osób trzecich na teren placu rozbiórki należy go w 
pierwszej kolejności ogrodzić. Od strony bram wjazdowych należy umieścić 
na ogrodzeniu tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze. Na placu 
należy zamontować budynek socjalny dla pracowników zatrudnionych przy 
rozbiórce oraz toalety przenośne. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy 
odłączyć wszelkie instalacje i media. Roboty powinny być prowadzone tak, 
aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 
stateczności i uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne 
jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dołu. W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych kondygnacjach 
obiektu. Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć przez specjalne kryte 
zsypy zabezpieczające przed pyleniem. W żadnym wypadku nie wolno gruzu 
wyrzucać przez okna na zewnątrz. Niedopuszczalne jest okresowe 
gromadzenie większych ilości materiałów i gruzu na stropach.
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeśli zachodzi możliwość przewrócenia .

5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, 
Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
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zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru Projektu rozbiórek, określającego sposób i kolejność 
wykonywania robót rozbiórkowych, zapewniający prowadzenie rozbiórek 
zgodny z przepisami BHP. W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych 
oprócz Projektu rozbiórek i zarządzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie 
powinien znajdować się Dziennik rozbiórek. Zawiera on: oznaczenie 
nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie na dokonanie 
rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części 
obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub 
przebywać pracownicy posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków 
zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, datę 
założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla 
zapewnienia zdrowia i  zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące 
mieć wpływ na bezpieczeństwo  życia lub zdrowia zatrudnionych. Do prac 
rozbiórkowych Można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się 
uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt 
rozbiórki. Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu 
apteczka oraz numery telefonów alarmowych. Roboty rozbiórkowe należy 
wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób 
określony w zatwierdzonym Projekcie rozbiórek lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody 
samowyładowcze i odwieźć na miejsce składowania, przekazując je do 
utylizacji wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom. Teren po zakończeniu 
robót rozbiórkowych powinien zostać starannie uporządkowany, a powstałe 
wykopy po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i 
starannie zagęszczone do stopnia nie mniejszego od otaczającego gruntu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji rozbiórek, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, 
sygnały, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody okolicznej
społeczności oraz innych osób. Roboty rozbiórkowe należą do 
niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy ogrodzić i 
oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia 
to: - podrażnienia błon śluzowych,
- uszkodzenia głowy,
- upadek z wysokości,
- uszkodzenia rąk i nóg.

5.2. Podstawowe zasady rozbiórki elementów budynku
5.2.1.  Rozbiórka dachu dwuspadowego.
W pierwszej kolejności dokonać demontażu poszycia z desek rozpoczynając od 
kalenicy i posuwając się w dół. Następnie zdemontować sukcesywnie kratownice 
drewniane. Transport na ziemię z uwagi na ich długość i ciężar powinien odbywać 
się za pomocą dźwigu lub wyciągu. Drewno zeskładować.
5.2.2.  Ściany
Rozbiórkę działowych ścian murowanych rozpoczyna się od skucia tynku, a 
następnie kolejno, warstwami, od góry do poziomu podłogi, zdejmuje się elementy 
(cegły, pustaki, bloczki), z których są wykonane. Prace wykonuje się z podestów lub
lekkich przestawnych rusztowań najpierw na wyższych kondygnacjach, potem na 
niższych. Murowanych ścian nie wolno przewracać na strop, ponieważ może to 
spowodować zarwanie się tego stropu i stropów niższych kondygnacji. Materiał z 
rozbiórki należy usuwać, aby nie zalegał na stropach.
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5.2.3. Urządzenia i instalacje
Do rozbiórki urządzeń i instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, 
wodociągowej, centralnego ogrzewania i telefonicznej można przystąpić dopiero po 
odłączeniu ich od sieci miejskich. Najpierw należy zdemontować urządzenia, tj. 
armaturę, umywalki, wanny, kuchenki, kotły, grzejniki, oprawy i osprzęt elektryczny, 
a następnie przewody i rury. Jeśli ściany nie są przeznaczone do rozbiórki i nie 
będą w nich wycinane otwory, a rury są całkowicie schowane, to możemy je 
pozostawić.
5.2.4. Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela 
obiektu do odzysku wykuć z otworów, oczyścić i składować.
5.2.5. Powstałe po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym 
warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.
5.2.6. Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

5.3. Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

1) Projektowana rozbiórka obiektu budowlanego – istniejącego budynku nr 18 – 
nie  wpłynie negatywnie na środowisko naturalne, jak również nie stwarza 
żadnych zagrożeń dla środowiska [nie wpłynie na pogorszenie stosunków 
wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska] i użytkowników 
istniejących w sąsiedztwie obiektów [wyłącznie Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie] – nie jest zaliczana do przedsięwzięć 
mogących znacząco i/lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. (Dz. U.z 2016 r., poz. 71, z późniejszymi zmianami).

2) Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiórki
Oprócz podstawowych zasad BHP - obowiązujących na placu budowy - należy 
dodatkowo wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach 
poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych. Prace rozbiórkowe mogą być 
prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i 
wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach 
urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice 
ochronne. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w 
czasie opadów  atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i 
przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób 
odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i dojazdy wyraźnie oznakowane. 
Robotnicy pracujący na wysokości 1,5 m i powyżej powinni być zabezpieczeni 
pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku. 
Teren rozbiórki ogrodzić w odległości min. 5 m od budynku oraz na bieżąco 
usuwać powstały gruz. Zachować szczególną ostrożność przy rozbiórce 
pokrycia, stropodachu i stropu. Wygrodzić teren wokół rozbieranego budynku 
uniemożliwiając dostęp osobom postronnym na teren rozbiórki.

3) Projekt. zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej
Przy budynku nr 18 istnieją zewnętrzne doziemne instalacje i przyłącza, które 
wg projektu zostaną wykorzystane dla projekt. budynku nr 18. Roboty 
rozbiórkowe i budowlane prowadzone będą w terenie, gdzie nie wyklucza się 
występowania uzbrojenia, które nie zostało naniesione na mapie sytuacyjno-
wysokościowej.
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W rejonie zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, a przede 
wszystkim z podziemnymi przewodami przyłącza gazu (nieczynne), 
telekomunikacyjnymi lub kablami energetycznymi – roboty prowadzić ręcznie,
z zachowaniem szczególnej ostrożności, pod nadzorem i w porozumieniu
z użytkownikami/właścicielami sieci.

Podczas prac związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną kierować się 
normami: ZN-96/TP S.A. -04/T, -011/T, -012/T, -027/T, -28/T, -029/T, -030/T,
-031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T. Odkryte istniejące doziemne kable 
telekomunikacyjne zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi o średnicy 
np. 110 mm. Projekt przewiduje, w granicach objętych opracowaniem, 
regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem 
norma-tywnego przykrycia, w stosunku do projekt. niwelety.
Na czas wykonywania robót [jeśli zajdzie taka potrzeba] – zabezpieczyć przed 
zerwaniem odkryte kable – przez podwieszenie do konstrukcji nośnej, zgodnie
z typowymi schematami zabezpieczenia robót.

6.   Kontrola jakości.
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu 
braku zagrożeń na miejscu

7.  Jednostka obmiaru.
Otwory drzwiowe - m3 , muru, betonu wykutego - m3, okładziny posadzek, 
ścian – m2,  demontowane drzwi - m3 .

8.  Odbiór robót.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9. Podstawa płatności.
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie 
stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilości i  po odbiorze robót.

10.  Przepisy związane.
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych
� Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz.

93 z późniejszymi zmianami.
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.  U. z  2001r.  Nr  62,  poz.  628  z

późn. zm.),
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie za-

kresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przeka-
zywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednoli-
ty: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-02.00       PRZEGRODY  Z  PŁYT  GIPSOWO – KARTONOWYCH
  NA  RUSZCIE  STALOWYM,   SUFITY  PODWIESZANE,
       

CPV 45421146-9

1.  Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przegród 
wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych, sufitów 
podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie przegród wewnętrznych z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych .

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

2.1. Profile stalowe .

Profile poziome UW mocuje się do sufitu i podłogi, pionowe CW ustawia się 
co 60 cm i przykręca do nich płyty.
Zależnie od szerokości użytego profilu (50, 75,100 mm) i opłytowania 
całkowita grubość ścianki jest różna.
Do wykańczania kruchych naroży służą narożniki aluminiowe.

2.1.1. Profil słupowy CW.
Profil słupowy ścienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm
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2.1.2. Profil poziomy UW.
Profil poziomy ścienny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. blachy min. 0,5 mm

Przycinać profile na wysokość o 1 - 2 cm krótszą niż wysokość 
pomieszczenia.
Mocowanie profili ościeżnicy powinno odbywać się przy pomocy kątowników.
Należy używać właściwych wkrętów do mocowania profili ościeżnicowych

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe.
- stosowane płyty zwykłe, wodoodporne,
- rozmiary 2600 x 1200 mm, lub 1300 x 1200 mm,
- grubość 12,5 mm, 20 mm.
Materiał przechowywać zapakowany w folię lub nakryty.
Zawsze zabezpieczać płyty przed warunkami atmosferycznymi.
Płyty ułożyć na płaskiej, poziomej powierzchni, na podkładkach w rozstawie 
co 350mm

2.3. Masa szpachlowa gipsowa.

Do wypełniania spoin między płytami stosuje się masy szpachlowe specjalnie
przeznaczone do płyt gipsowo-kartonowych:
– wzmocnione włóknem szklanym – do płyt o krawędziach półokrągłych;
– zwykłe (stosowane z taśmą zbrojącą) – do płyt o krawędziach
   spłaszczonych.

2.4. Wkręty i kołki rozporowe.
Specjalne hartowane blachowkręty o długości 25 mm i 35 mm służą do 
mocowania płyt. Najwygodniejsze w użyciu są wkręty samogwintujące.

2.5. Taśmy uszczelniające.
Taśma akustyczna - piankowa taśma naklejana na profile chroni przed 
przenoszeniem dźwięków.

2.6. Płyty z wełny mineralnej do izolacji ścianek działowych.
Płyty ze skalnej wełny mineralnej, gr. odpowiednia do parametrów ścianek i 
okładzin.

2.7. Systemowe kasetonowe sufity podwieszane.

1) Dekoracyjne sufity podwieszane linii akustyczno-dekoracyjnej – wg dyspozycji 
na rys. zaprojektowano, jako demontowalne z wypełnieniem kasetonami, 
odpowiednio o module: 600x600 mm, z niepalnej prasowanej skalnej wełny 
mineralnej.

2) Projektowane sufity podwieszone:

� sufit podwieszany modułowy o wpuszczonej konstrukcji z profili o szerokości 
20mm, w kolorze białym, wymiary modułu 60x60cm. ,

� systemowe kratki wentylacyjne sufitu podwieszanego,

3) Sufity wewnętrzne – w kolorze: „czystej bieli”.

2.8. I  nstalacja wyciągowa (wentylacja wspomagana).  
2.6.1.  Kanały wentylacyjne okrągłe: fi 150 mm – ukształtowane z blach stalowych 

ocynkowanych.
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2.6.2. Wentylator wyciągowy przeznaczone do wentylacji pomieszczeń małej i 
średniej wielkości.

 KONSTRUKCJA 
− wykonany z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo,
− mocowania antywibracyjne silnika,
− klapa zwrotna w standardzie,
− lampka kontrolna w standardzie,
− maksymalna temperatura medium +400C.

SILNIK ELEKTRYCZNY 
− asynchroniczny, jednofazowy, 230V 5OHz, (dostępna wersja 12V),
− silnik bezszczotkowy (wersja EC0WATT),
− klasa izolacji B,
− zabezpieczenie przed porażeniem prądem w klasie II (klasa III w wersji 12V),
− termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciążeniem,
− stopień ochrony IP45 (IP57 w wersji 12V),
− przystosowany do regulacji napięciowej (model 300 oraz 300 PLUS).
− z mocowaniami antywibracyjnymi, zapobiega wibracjom i emisji hałasu.
− klapa zwrotna.

3.   Sprzęt.
Roboty można wykonać przy dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonania zamierzonych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z  zaleceniami podanymi w kartach technicznych
stosowanych materiałów.
Sprzęt wy6korzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i powinien spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.  Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wykonanie konstrukcji wygrodzenia.

5.1.1. Wyznaczenie przebiegu obudowy.
Na podłodze wyznaczamy orientacyjną linię przebiegu ścianki.
• Z pomocą pionu na ścianie rysujemy linię pionową, do której później
   przystawimy jedną z krawędzi sufitowego profilu CW.
• Na suficie, przedłużając linię pionową, rysujemy linię wyznaczającą
  położenie krawędzi profilu UW.
• Ścianek gipsowo-kartonowych nie stawia się bezpośrednio na pływającym
  jastrychu ani na panelach podłogowych. W podłożu takim należy wyciąć pas
  o grubości przyszłej ścianki (+ po 1 cm luzu z każdej strony). Poziomy profil
  podłogowy mocuje się do szlichty betonowej.
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5.1.2. Oklejenie taśmą akustyczną
Aby budowana ścianka działowa nie przenosiła dźwięków między 
pomieszczeniami, stropem i podłogą, jej metalowe profile izoluje się tzw. 
taśmą akustyczną. Taśmą wykonaną z samoprzylepnej pianki okleja się 
wszystkie metalowe profile od strony styku z elementami budowlanymi, tzn. 
podłożem, ścianami i sufitem.
Zastosowanie taśmy jest niezbędne i ma na celu odizolowanie konstrukcji 
ścianki od podłoża, ścian i sufitu, zapobiega przenoszeniu dźwięków.

5.1.3. Mocowanie poziomych profili UW.
• Wzdłuż wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW.
• Metalowe profile skracamy do wymaganej długości nożycami do blachy.
• W kilku miejscach z krawędzi przymocowanego do sufitu profilu 
opuszczamy
  pion. Wyznaczy on dokładne położenie krawędzi mocowanego do podłogi
  profilu UW.
• Profile przykręcamy do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów
  i kołków rozporowych. Przydatna do tego celu jest wkrętarka udarowa.
• Odległość pomiędzy wkrętami nie może przekroczyć 100 cm.

5.1.4.Mocowanie pionowych profili CW.
Po zamocowaniu profili sufitowych i podłogowych przystępujemy do 
przykręcania pionowych profili CW.
• Pierwszy profil przycięty na odpowiednią długość umieszczamy wewnątrz
  profilu podłogowego i sufitowego otwartą stroną w kierunku stawianej
   ścianki.
• Profil mocujemy do ściany za pomocą 3-4 wkrętów i kołków rozporowych.
• Pamiętamy o oklejeniu profilu samoprzylepną taśmą akustyczną (od strony
  ściany).

5.2. Montaż płyt.

5.2.1. Przykręcenie płyt.
Przykręcanie płyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy ścianie 
pomieszczenia.
• Profile CW wsuwa się (nie przykręca) w profil podłogowy i sufitowy w 
odstępach ok. 60 cm od siebie.
• Po dostawieniu całej płyty (szerokość 120 cm) profile rozmieszczamy tak, 
aby jeden znalazł się dokładnie pośrodku płyty, a drugi połową szerokości 
wystawał poza nią. Wystająca połowa posłuży do przykręcenia kolejnej płyty.
• Za pomocą pionu sprawdzamy ustawienie profilu i płyty.
Aby stawiana ścianka nie przenosiła dźwięków od sąsiadów oraz z jednego 
pomieszczenia do drugiego, płyty gipsowo - kartonowe nie mogą się 
bezpośrednio stykać z trwałymi elementami budowlanymi.
• W tym celu między płytami a podłożem, sufitem oraz ścianami 
pozostawiamy odstępy 0,5-1 cm. Zachowanie odstępów przy podłożu ułatwi 
wsunięcie pod płytę na czas montażu drewnianych klinów.
• Płytę przykręcamy do wszystkich profili blachowkrętami w odstępach nie 
większych niż 25 cm i 1 cm od krawędzi płyty
• Do wkręcania blachowkrętów stosujemy akumulatorową wkrętarkę z 
krzyżową końcówką. Wkręt wprowadza się w płytę i mocno dociska 
zachowując wolne obroty wkrętarki. Wprowadzamy go tak głęboko, aby jego 
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łeb znalazł się poniżej płaszczyzny płyty.
• Płyty po przeciwnej stronie ścianki mocuje się po ułożeniu wełny mineralnej,
przewodów oraz zainstalowaniu puszek pod gniazdka i przełączniki.
Pionowe połączenia płyt po obu stronach ścianki powinny być względem 
siebie przesunięte o połowę szerokości płyty. Z tego powodu pierwsza 
mocowana po drugiej stronie ścianki płyta powinna być przycięta do 
szerokości ok. 60 cm.

5.2.2. Przycinanie płyt.
Płyty zbyt długie wymagają przycięcia, a nie sięgające sufitu nadsztukowania.
Płytę przeznaczoną do cięcia układamy płasko na podłodze i odznaczamy 
potrzebny wymiar.
• Nożem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdłuż stalowego kątownika.
Następnie pod płytę wsuwamy drewnianą listwę ustawiając ją tuż przy 
nacięciu. Odcinaną część płyty uciskamy energicznym ruchem, aby pękła 
warstwa gipsu.
• Następnie płytę, załamaną pod kątem prostym, ustawiamy na boku i 
rozcinamy karton z przeciwnej strony.

5.2.3. Wzmocnienie poziome spoin.
Poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia 
stalowym profilem.
• Krawędzie stykających się płyt należy przykręcić blachowkrętami do 
przyciętego profilu.
• Poziome wzmocnienia mocujemy także w tych miejscach, w których 
zamierzamy zawiesić cięższe przedmioty, np. półkę na książki. W takim 
wypadku warto dokładnie ustalić położenie wkrętów mocujących półkę, aby 
trafiły w profil.

5.3. Wykończenie powierzchni.

5.3.1. Szpachlowanie spoin.
• Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlujemy jak opisano niżej – zwykłą
masa szpachlową z użyciem taśmy zbrojącej.
• Płyty z krawędzią półokrągłą szpachlujemy wzmocnioną włóknami 
szklanymi masą bez użycia taśmy zbrojącej.
Masę szpachlową przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilości, 
którą wykorzystamy w ciągu 1-2 godzin.
• Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od 
nakładania masy metalową szpachelką poprzecznie do linii styku płyt. Masę 
wciskamy jak najgłębiej w szczelinę.

5.3.2. Wyrównanie
Po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać.
• Zanim zwiąże, jednym pociągnięciem w dół rozprowadzamy i wygładzamy 
ją wzdłuż całej spoiny.
• Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie 
uszkodzeniu kartonu płyty.
• Nie zapominamy o starannym pokryciu masą łbów wkrętów.

5.3.3. Naklejenie taśmy zbrojącej
• Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż spoiny naklejamy siatkową 
taśmę zbrojącą.
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• Naklejoną taśmę powlekamy cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma 
wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu masy szpachlowej.
• Taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między 
sztukowanymi płytami oraz szczelin przy ścianach i sufitach
• Nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest 
konieczne, jeżeli ścianka podlegać będzie obciążeniom.

5.3.4. Wygładzenie spoin.
Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej 
użyć tzw. gładzi szpachlowych. Są one bardzo plastyczne i łatwo się 
rozprowadzają.
• Na szeroką metalową pacę nabieramy przygotowaną masę i jednym 
pociągnięciem rozprowadzamy wzdłuż spoiny. Podczas tej czynności pacę 
należy mocno dociskać. Po wyschnięciu, drobne nierówności można 
zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
Powierzchnia płyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chłonna. Przed 
malowaniem, tapetowaniem oraz okładaniem glazurą, płyty gipsowo-
kartonowe należy zaimpregnować specjalnym środkiem.

5.4. Montaż sufitów podwieszanych.
5.4.1. Sufity podwieszone montować do konstrukcji stropów i ścian – zgodnie z 

zaleceniami projektu konstrukcji i wg instrukcji systemu montażu producenta 
na standardowym ruszcie ze stalowych kształtowników ocynkowanych. 
Typowe stalowe wieszaki regulowane ocynkowane, natomiast kształtowniki 
stalowych profili T24 [rozstaw profili głównych co 1200 mm, a profili 
poprzecznych co 600 mm] – ocynkowane i lakierowane, w kolorze „białym”. 
Kątowniki przyścienne – profile wewnętrznego gzymsu schodkowego, dające
efekt cienia – ocynkowane i lakierowane w kolorze: „białym” .

5.5. Montaż wentylacji wycigowej.
Ogólne wymagania dotyczące montażu  zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" cz. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za 
zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami
Inżyniera Projektu.
5.5.1. Montaż instalacji

− montaż kanałów
− montaż urządzeń i galanterii wentylacyjnej
− scalenie urządzeń z kanałami
− montaż wentylatora wyciągowego.

Przewody wentylacyjne muszą być szczelne. Do uszczelnienia połączeń 
kołnierzowych stosować uszczelki z gumy miękkiej lub makroporowatej.
Wszystkie urządzenia wentylacyjne należy montować zgodnie z zaleceniami 
producenta.
Montaż wentylatorów osiowych ściennych obejmuje: ustawienie wentylatora z 
silnikiem elektrycznym i podkładkami amortyzacyjnymi w otworze z 
wypoziomowaniem; przymocowanie wentylatora śrubami, okablowanie, 
uruchomienie.

6.  Kontrola jakości.

6.1. Płyty gipsowo-kartonowe.
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Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone.

6.2. Profile stalowe rusztu.
Zgodnie z p. 2 i 5 niniejszej SST.

7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wykonanych ścianek i 
okładzin z uwzględnieniem warstwy wełny mineralnej. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad robót zanikowych .
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od 
płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe 
niż 1 mm/1 m.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa płatności.

Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni wykonanych ścianek i okładzin z 
uwzględnieniem warstwy wełny mineralnej, wg ceny jednostkowej wraz z :
dostarczeniem materiałów na budowę i miejsce wbudowania,
wykonaniem ścianek i okładzin wraz z wełną mineralną, sufitów 
podwieszanych, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich,
uporządkowaniem stanowiska pracy.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane.

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.PN-B-79405:1997 Spoiwa 
gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-03.00       KONSTRUKCJA  PODPIERAJĄCA  ISTNIEJĄCY  
  STROP

CPV 45421160-3

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem 
konstrukcji podpierającej istniejący strop bezpośrednio pod projektowanymi 
szafkami na broń.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ślusarskich budowlanych, 
występujących w obiekcie przetargowym.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; St3SX; St3SY 
wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane są o długościach:
     do 140 mm - 3 do 13 m;
    powyżej 140 mm - 3 do15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 
m;
     do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
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Ceowniki dostarczane są o długościach:
do 80 mm - 3 do 12 m;
80 do 140 - 3-13 m;
powyżej 140 mm -3 do 15 m z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m;
do 100 mm dla długości większej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Kątowniki dostarczane są o długościach:
do 45 mm - 3 do 12 m;
powyżej 45 - 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m;
do 100 mm dla długości większej.
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać l mm/m.

(4)  Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
    Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm.
    szerokościach 160-700 mm i długościach:
    dla grubości do 6 mm - 6,0 m
    dla grubości 8-25 mm - do 14,0 m z odchyłką do 250 mm.
    Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
    Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm.
Zakres grubości mm                           Zalecane formaty mm               .  

5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

            
powyżej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000
 

    Tolerancje wymiarowe wg ww. normy
    Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych
    zaleca się stosowanie blach grubych.

c) Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127
    Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm.
    Zalecane wymiary; 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.
    Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
    Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach
    20-200 mm w kręgach o masie:
    - przy szerokości do 30 mm - do 60 kg
    - przy szerokości 30 do 50 mm - do 100 kg
    - przy szerokości 50 do 100 mm - do 120 kg
   Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00
    Pręty dostarcza się o długościach:
    - przy średnicy do 25 mm - 3-10 m
    - przy średnicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
   Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte.
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte
(rury kwadratowe i okrągłe).
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, 
St3SX,
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St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności 
wykonania.

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom
          podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez
  pęknięć, pęcherzy i naderwań.
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy
  usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, 
wtrącenia
  niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są
  dopuszczalne jeżeli:
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm.
  0,7 mm dla walcówki o grubości większej.

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu,
w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest 
powinien zawierać:
- znak wytwórcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obróbki cieplnej
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach
metalowych.

2.1.5. Odbiór wyrobu na budowie winien być dokonany na podstawie
protokółu ostatecznego odbioru wyrobu w wytwórni wraz z oświadczeniem 
wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

2.1.6. Kształtowniki ze stali nierdzewnej o gatunku wg.PN H17 lub OH18N9.
Kształtowniki powinny posiadać Aprobatę Techniczna ITB lub powinny być 
ujęte w Aprobacie    Technicznej na zestaw wyrobów. Należy stosować 
kształtowniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie.

2.2. Łączniki
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

2.2.1. Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne 
przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można
stosować elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania 
konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mieć:
- zaświadczenie jakości
- spełniać wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami
  obowiązujących norm i wymaganiami producenta.
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2.2.2. Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodoktadne 
klasy:
dla średnic 8-16 mm - 4.8-11
dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-11
* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
* własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997
(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
* własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane 
cechy na główkach.

2.2.3. Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg SST robót malarskich.

2.3. Składowanie materiałów i wyrobów.

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być 
wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć
wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić
za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie 
miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 
naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych 
z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m 
od siebie.
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym
samym położeniu.
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w 
skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi
          uzyskać akceptacje Inżyniera.

2.4.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
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- zgodności z projektem,
- zgodności z atestem wytwórni,
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy 
powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do 
dziennika budowy.

2.5. Konstrukcja podpierająca istniejący strop – wg wytycznych konstrukcji.

Konstrukcja dodatkowo podpierająca istniejący strop bezpośrednio pod
projektowanymi szafkami na bron zlokalizowana jest w pom. piwnicy 
bezpośrednio pod proj. magazynem broni.

Konstrukcja ta utworzona jest ze słupka stalowego i belki poprzecznej opartej 
z jednej strony na murze z drugiej na tym słupku. Pod słupkiem zaprojektowano
żelbetową stopę. Takie wzmocnienie istniejącego stropu przyjęto dwiema 
konstrukcjami pod dwoma ciągami pod szafkami.

2.5.1. Elementy i materiały:
− belka stalowa z I120HEA ze stali A-I S 235;
− słupek stalowy z rury kwadratowej 120x120x4 ze stali A-I S235. Długość 

słupka stalowego dopasować do wymiarów z natury;
− stopa żelbetowa monolityczna z betonu C20/25 zbrojona stalą A-III 34GS

2.5.2. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zaprojektowane elementy stalowe należy pomalować dwukrotnie farbami
ogólnodostępnymi.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do transportu i montażu wyrobów ślusarskich.

Do transportu i montażu wyrobów należy używać żurawi, wciągarek, 
dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe,
zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 
być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy
  zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od
  atmosferycznych
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych
  pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i
  przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych,
  oświetlone z dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
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3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robót

5.1. Prace przygotowawcze do wbudowanie wyrobów stalowych.
Wszelkie prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów stalowych 
powinny być uzgodnione wcześniej pomiędzy dostawcą a kierownikiem 
budowy .
Kierownik budowy powinien tak zorganizować prace na budowie, aby 
zapewnić harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu wyrobów 
ślusarskich.
Przy przemieszczaniu elementów stalowych przeznaczonych do osadzenia 
nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
W zależności od potrzeb mogą być stosowane podesty ruchome oraz dźwigi 
budowlane odpowiadające  wymaganiom obowiązujących norm.
Prace pomocnicze związane z wbudowaniem wyrobów ślusarskich należy 
zabezpieczyć w taki sposób, aby było zabezpieczone bezpieczeństwo i 
higiena pracy osób, zgodnie z planem bioz i obowiązującymi przepisami w 
tym zakresie.

5.2. Wbudowanie wyrobów ślusarskich.

Przed przystąpieniem do wbudowania należy:
a) sprawdzić

− prawidłowość zwymiarowania,
− możliwość mocowania elementów obramowania do ścian stalowych 

szkieletowych,
− jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

b) naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i 
składowania.
Sposób wbudowanie powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją

           projektową.
Elementy konstrukcji daszków jak i sposób i metoda osadzenia tafli szklanych 
powinny być  zgodnie z zaleceniem producenta.

      Elementy daszków, balustrad i pochwytów trwale mocowane do ścian i podłoża 
poprzez wkładki dystansowe oddzielające stal ocynkowaną od stali 
kwasoodpornej.

5.3. Wytyczne wykonawcze konstrukcji podparcia stropu – wg wytycznych 
konstrukcji  .  

1) belki stalowe oprzeć na poduszce betonowej C17/20w wykutym gnieździe w
murze istniejącym
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2) stopy fundamentowe wykonać w wykutym podłożu w piwnicy i posadowić min
50cm poniżej poziomu posadzki piwnic

3) na stopach ustawić słupy S-1; mocowanie do podłoża za pomocą kotew 
wklejanych M12/ 120.

4)

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru są:
- masa gotowej konstrukcji w kilogramach,
- m2 zamontowanych krat,
- mb balustrad i pochwytów.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających.

8.1. Odbiór elementów ślusarskich przed wbudowaniem.

Przy odbiorze elem. ślusarskich przed ich wbudowaniem powinny być 
sprawdzone następujące cechy:
- wymiary elementów i ich części składowych,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń oraz rozstaw otworów na łączniki oraz
  sprawność działania części ruchomych,
- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
- zgodność z dokumentacją techniczną.

8.2. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu.

Przy odbiorze elem. ślusarskich wbudowanych powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,

           - zgodność wbudowanego elementu z projektem,
- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości
  wykonanych robót.

8.3. Badania przy odbiorze robót.
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Do oceny wartości technicznych danego elementu powinny być przedłożone 
wyniki badań:
- materiałów użytych do wykonania wyrobu,
- gotowego wyrobu,
- prawidłowości osadzenia i zamocowania wyrobu.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być 
wymienione dostrzeżone usterki.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430    Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

badania i wymagania.
PN-75/M-69703     Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-04.00            TYNKI    I  GŁADZIE,  OKŁADZINY
CPV 45410000-4

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków i gładzi wewnętrznych oraz tynków 
zewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu .

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz
wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy
          przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
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- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek
  drobnoziarnisty    0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
  piasek gruboziarnisty  1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do
          warstw wierzchnich - średnioziarnisty
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić
          całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
   państwowej.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane
   mechanicznie.
2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana
   możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement

portlandzki z    dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25    pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia  zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez   grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej   marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna.

2.4. Gotowe zaprawy szpachlowe.

Gotowe zaprawy szpachlowe.

Uwaga: W pomieszczeniach piwnic i tzw. „wilgotnych” – nie stosować żadnych
preparatów gipsowych tj. tynki gipsowe i szpachle gipsowe

2.5. Okładziny ścian.

2.5.1. Okładzina ścienna z płyt w wykończeniu dąb naturalny. Układ zgodnie z 
częścią rysunkową projektu – okładzina ściany z płyt w wykończeniu 
drewnianym - orzech, np. egger orzech carini naturalny.

2.6.  Przecieranie istniejących tynków.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
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Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być
    zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
    podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
    drzwiowe i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i
    skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu
    surowego.
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
    warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
    W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy
    zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z
    „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie
    obniżonych temperatur".
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu
    pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie
    godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki
    powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia,
    zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
          W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać
          zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
          Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu
          szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z
          substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem
          szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
          Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych.

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i
          gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i
          listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
          stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być
          mocno dociskana do warstwy narzutu.
          Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
          narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
          narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o
          stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie tynków i gładzi gipsowych.

5.4.1. Warunki przystąpienia do robót
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– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady 
przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w 
warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura 
powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5�C pod 
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0�C. W 
niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta 
mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych 
temperatur minimalnych.
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze 
zewnętrznej izolacji cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość 
gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach 
zimowych.
– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych 
tynki pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i 
bezdeszczowej pogodzie.
– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych 
barwionych nie może przekraczać 80%.
– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku 
podkładowego należy zachować minimalny czas przerwy technologicznej, 
dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 
3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią 
inaczej.

5.4.2. .Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe
Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do 
otynkowania lub podkład, na który nakłada się wyprawę.
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące 
wodę, szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 
Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być 
wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub 
zeszlifować.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub
specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy 
usunąć,
zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 
mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
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Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące.
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego.
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta 
mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie 
wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do 
tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą,
zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność 
tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża 
stosowane są:
– obrzutka wstępna,
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być 
zgodny z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

5.4.3  Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa)
Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej 
określone są w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub 
trzywarstwowe).
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni 
rozróżnia się następujące typy tynków gipsowych:
– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zatarcia i zaciągnięcia pacą 
wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas 
zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków,
– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem 
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za 
pomocą rolki.
Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoŜa i masy 
tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej 
pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad
ogólnych:
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości 
tynku i jego poszczególnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami 
producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np.
minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z 
procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazówkach producenta 
mieszanki tynkarskiej,
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile 
narożnikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem 
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zgodności materiału z którego wykonany jest profil, z przewidywanym 
rodzajem tynku,
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi 
np. listwami narożnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na 
całym obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
_ w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe
perforowane.
– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed 
przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku np. zacierania, 
wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 
zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed 
zbyt
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w 
okresie zimowym przed mrozem,
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą 
wentylację.

5.5. Wymagania dotycz  ą  ce tynków gipsowych  

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym
połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i 
zespolenie tynku z podłożem,
aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 
Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg 
PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach 
wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik 
pozytywny i nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do 
podłoża.

5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem 
Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5
cm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 
0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3÷0,8 cm.w tynkach 
wielowarstwowych grubość każdej warstwy
powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być
gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a 
także odznaczać się jednolitą barwą – bez smug i plam oraz prześwitów 
podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku 
roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać 
trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne.
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni 
tynku.
Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub
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wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia 
(rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne 
płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. 
Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być 
prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny 
być kątami prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w 
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak dla tynków
wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej 
powierzchni, nie wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. 
Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza 
się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z
dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z 
tolerancji montażu.

5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych.
Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy 
ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin 
dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony stosownie do 
wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

5.6. Wykonanie   projektowanych   tynków wewnętrznych.  

1) Na ścianach w przebudowywanych pomieszczeniach budynku wykonać remont
[wymianę] i uzupełnienie tj. wykonanie nowych tradycyjnych tynków 
wewnętrznych wraz z wykonaniem gładzi gipsowych na ścianach.

2) Po demontażu starych zabudów i okładzin – na ścianach istniejących – 
uzupełnić i naprawić niestabilne tynki wewnętrzne [skuć, a następnie wykonać 
nowe tynki równe, gładkie i pionowe]. Należy skuć wszystkie odstające i 
niezwiązane z murami stare tynki w pomieszczeniach, gdzie stwierdzono 
zawilgocenie lub zasolenie ścian zewnętrznych na murach wewnętrznych. 
Powierzchnie murów, po usunięciu starych i niestabilnych tynków powinny być 
oczyszczone. Podłoże musi być nośne, czyste, stabilne i wolne od zabrudzeń, i 
substancji zmniejszających przyczepność. Zaleca się mechaniczne 
oczyszczenie podłoży, usunięcie starych powłok malarskich wraz z niespójnymi 
tynkami. Mury ceglane oczyścić z brudu, kurzu i luźnych cząstek.

W przypadku odkrycia pod tynkiem miejsc zawilgoconych, zagrzybionych lub 
zasolonych, takie tynki należy usunąć wraz ze skorodowaną zaprawą ze spoin 
między cegłami [również na obszarze o szerokości nie mniejszej niż 80 cm 
okalającego, nieuszkodzonego tynku]. Mur i spoiny przetrzeć szczotką 
drucianą. Jeśli spoiny są zmurszałe należy je wyskrobać na głębokość 1,5÷2 
cm. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, 
sadzy usunąć przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy 
pomocy np. palnika gazowego. Systemowym preparatem zneutralizować 
szkodliwe sole budowlane – roztworem impregnującym do neutralizacji soli 
budowlanych [wodny roztwór (sześciofluorokrzemianu cynku), który 
przekształca sole rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) w sole 
nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograni-czając przemieszczanie tych 
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soli do świeżego, jeszcze niehydrofobowego tynku, przy dwukrotnym 
powlekaniu] oraz zlikwidować ewentualne biologiczne skażenie podłoży 
mineralnych w postaci np.: bakterii i grzybów pleśniowych [roztworem wodnym 
na bazie amoniaku i aldehydów].

Obrzutkę murów wykonać o grubość warstwy: ≤ 0,5 cm, z zaprawy cementowej
z dodatkiem środka [emulsji z tworzyw sztucznych na bazie butadienustyrolu] 
lub równoważne, do plastyfikowania i polepszania przyczepności wypraw 
grubo-warstwowych z równoczesnym polepszeniem ich ciągliwości i zaprawy 
służącej do spoinowania.

3) Prace tynkarskie poprzedzić sprawdzeniem, pod względem wytrzymałości, 
stanu podłoży murowych, które powinny być zabezpieczone przed wilgocią
i kapilarnym podciąganiem wody gruntowej. Podłoże musi być nośne, czyste, 
stabilne, wolne od zabrudzeń i substancji zmniejszających przyczepność. Jeśli 
to potrzebne podłoża należy piaskować, frezować i/lub szlifować. Tynki ścian 
wykonać, po sczepnym gruntowaniu, na oczyszczonych z pyłów murach
– kategorii III, zatarte (pod okładziny) oraz szpachlowane gładzią gipsową (pod 
powłoki malarskie).

4) Projektowane tradycyjne tynki cementowo-wapienne, o grubości min. 1,5 cm, 
ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw
i technikę wykonania, powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”, lub równoważne.

5) Tynki muszą być równe, trwałe, czyste, nośne, wolne od zgorzelin, wykwitów
i powłok antyadhezyjnych, wolne od substancji zmniejszających przyczepność, 
jak np. kurz, mleczko cementowe i zabezpieczone przed podsiąkaniem.

6) W pomieszczeniach tzw. „mokrych” nie zaleca się stosować preparatów 
gipsowych!

7) Uwaga: W celu wyrównania oraz uzyskania odpowiedniej chłonności podłoży
– zarówno tynków tradycyjnych, jak i zabudów gipsowo-kartonowych – po ich 
wyschnięciu – wykonać ponowne gruntowanie systemowe, odpowiednie: pod 
okładziny i pod powłoki malarskie.

6.  Kontrola jakości.

Kryteria oceny jakości i odbioru.
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

6.2. Badania przed przyst  ą  pieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę 
i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.
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6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz 
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w
pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, 
ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy 
wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy 
pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu
i próbę ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 
(skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez 
ocenę wyglądu i próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i 
zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa – poprzez ocenę 
wyglądu.
Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z 
PN-70/B-10100.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
a następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót.
Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieŜącym sprawdzaniu 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w 
szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz 
zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 
roku od daty ukończenia robót tynkowych.
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Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać
należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie 
niższej niż +5�C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na 
podstawie dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w 
ciągu doby nie spadła poniżej 0�C.

6.4.2. Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać

metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się 
stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego 
odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku tynków gipsowych 
sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą.
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy 
sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą 
kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej 
uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od 
wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak 
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej
przyczepności.

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 
6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu 
próbek stwardniałej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niŜ 5000 m2 należy wyciąć 
próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki 
sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte 
podłoŜe należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. 
Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy 
przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na 
każde rozpoczęte 1000 m2

 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych.

Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) 
należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni 
oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych
lub rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać 
w sposób następujący:
– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i 
natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą 
kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba 
ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków
należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy
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szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 
6.4.2.5. niniejszej ST.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy.

7. Obmiar robót.

7.1. Tynki.
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór podłoża.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków.

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz
          kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i
          odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie
          nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
          - pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż
            4mm w po mieszczeniu,
          - poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż
            6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,
            belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
          - wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
            tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
          - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i
            pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności.

Tynki wewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
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- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane.

PN-85/B-04500                    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
                                             i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100                    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania

  przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004               Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie

  próbek.
PN-EN 13139:2003             Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002             Wymagania dotyczące elementów murowych.
                                            Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997               Elementy kamienne.
PN-B-79406;97,
PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190                  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000  Metody badań zapraw do murów. Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika  
rozpływu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i

badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
Cement. Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i
 kryteria zgodności.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6:
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i
przygotowanie próbek zapraw do murów.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe

wymagania i badania.
PN-EN 1503:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki 

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym.
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

B-05.00          OKŁADZINY  MALARSKIE
CPV 45442100-8

1.  Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych i 
zewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg 
poniższego.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z poniższymi znaczeniami.

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą 
szpachlówki),  na której ma być wykonana powłoka malarska.

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach 
użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej.

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych
  ciał stałych (np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w 
roztworze
  spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), 
który po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką 
transparentną.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje
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kolor określonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej
    polimeru z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami 
organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną itp.).

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina
pigmentów i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapia,
cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej 
mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju 
kostnego tp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w potaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 
wodą.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

2.1. Materiały do malowania wnętrz budynków

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-   

81914:2002,
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002,
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe 
kopolimeryzowane  styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
- żywicznych rozcieńczalnych wodą,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych
  mieszanek do zarobienia wodą,
 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane
  styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy
  PN-C-81800:1998.
• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002
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• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat
  technicznych.

2.1.1. Powłoki malarskie końcowe
Powłoki malarskie końcowe – zaleca się wykonać farbami nowoczesnymi, 
niezagrażającymi zdrowiu użytkowników [farby i tynki do wnętrz nie powinny 
zawierać półlotnych i lotnych związków organicznych, plastyfikatorów  i 
rozpuszczalników. Należy unikać materiałów określanych jako "LF" (od niem. 
loesemittelfrei – bezrozpuszczalnikowe), ponieważ mogą one nadal zawierać inne 
niepożądane substancje tj. plastyfikatory]. Malowanie wnętrz należy wykonać 
farbami zakwalifikowanymi jako bezemisyjne – dyspersyjnymi, lateksowymi – 
należącymi do farb wodorozcieńczalnych, tworzącymi powłoki odporne na 
zmywanie, a w przypadku farb lateksowych – wyjątkowo wytrzymałymi również na 
ścieranie. Malować farbami, które są całkowicie bezemisyjne i nie zawierają 
substancji odpowiedzialnych za powstawanie „zjawiska foggingu”, a także nie 
wydzielają nieprzyjemnego zapachu [nawet podczas malowania]. 

2.2. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych,
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 
farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 
zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 
zakresem ich stosowania.

2.3. Środki gruntujące.

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o

ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 
inaczej,

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej  
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.4. Farba do wnętrz lateksowa
Farby lateksowe należą do grupy farb dyspersyjnych.  Rozpuszczalnikiem w
tego rodzaju wyrobach jest woda. Farby lateksowe szczególnie polecane są
do  tych  pomieszczeń,  w  których  panuje  duże  natężenie  ruchu.  Każde
zabrudzenie  powstałe  na  ścianie  pomalowanej  farbą  lateksową  możną  z
łatwością usunąć, nie powodując uszkodzenia powłoki i wyprawy ściennej.

Nowoczesnymi farby, niezagrażającymi zdrowiu użytkowników [farby i tynki do 
wnętrz nie powinny zawierać półlotnych i lotnych związków organicznych, 
plastyfikatorów oraz rozpuszczalników. Należy unikać materiałów określanych 
jako "LF" (od niem. loesemittelfrei – bezrozpusz-czalnikowe), ponieważ mogą 
one nadal zawierać inne niepożądane substancje – tj. plastyfikatory]. 
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Malowanie wnętrz wykonać farbami zakwalifikowanymi jako całkowicie 
bezemisyjne, dyspersyjnymi i lateksowymi, należącymi do farb 
wodorozcieńczalnych, tworzącymi powłoki odporne na zmywanie, a w przy-
padku farb lateksowych – wyjątkowo wytrzymałymi również na ścieranie. 
Farbami, które są całkowicie bezemisyjne, nie zawierają substancji odpowie-
dzialnych za powstawanie „zjawiska foggingu”, a także nie wydzielają 
nieprzyjemnego zapachu (nawet podczas malowania).

Zalecane malowanie wodorozcieńczalnymi farbami do wnętrz [niepalne klasa 
palności: A2 /ew. B1] – farbami lateksowymi [Klasy 2 lub wyższej (zalecana 
Klasa 1), odporność na szorowanie i zdolność krycia (wg norm PN-EN 13 
300); gęstość 1,5 g/cm3; odczyn pH: 7,8÷8,5; jasność: 96% (wg DIN 53778); 
stopień bieli: 77% CIE], optyka „satynowo-matowa” – np. Caparol Samtex 7 
/ew. StoColor Opticryl Satinmatt, lub równoważne.

2.5. F  arby do wnętrz silikatowe  
Przyjęto np. StoColor Sil In lub równoważne - wewnętrzna farba silikatowa o 

wysokiej dyfuzyjności. Farba do wnętrz o doskonałej dyfuzyjności, szczególnie 
dobrze nadaje się do obiektów zabytkowych.
Parametry i właściwości:
Nie zawierająca środków konserwujących
Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów, bezemisyjna
Nie zawiera substancji wywołujących efekt foggingu
Odporność na szorowanie na mokro klasa 2 wg PN-EN 13 300
Gęstość DIN 53217 1,5 g/cm³ 1)
Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 58 %
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12
Odporność na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 2 2)
Stopień bieli CIE 77 %
Połysk PN-EN 13 300 głęboki mat
Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 89 Y
Zdolność krycia PN-EN 13 300 2 3)
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej PN-EN  
ISO7783-2>400g/(m²d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej μ PN-EN ISO 7783-2 17

Grubość powłoki PN-EN 1062-1 100-120 μm

2.6. Farby do zastosowania.
Do odmalowania należy użyć farb lateksowych. Farby lateksowe należą do 

grupy farb dyspersyjnych. Rozpuszczalnikiem w tego rodzaju wyrobach jest woda. 
Każde zabrudzenie z powłoki lateksowej można z łatwością usunąć, nie powodując 
uszkodzenia powłoki i wyprawy ściennej.

Przeznaczona do malowania podłoży mineralnych (beton, tynki cementowe, 
cementowo- wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo- kartonowe) jak i 
pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Stosowana jest zarówno
do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego na podłożach o jednolitej bądź 
zmiennej strukturze i barwie.
Przykładowa farba, lub równoważna:
StoColor Opticryl Matt- bezemisyjna, lateksowa farba do wnętrz
Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13
Gęstość EN ISO 2811 1,4 – 1,6 g/cm³ 1
Zużycie EN 13 300 7,5 m2/l
Połysk EN 13 300 głęboki mat
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Odporność na szorowanie na mokro EN 13 300 1
Zdolność krycia EN 13 300 2

Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300 drobne 1) g/cm³ = kg/l

2.7. Tapeta

tapeta winylowa wzorzysta, np. vescom hauki kolor 1069.09, lub równoważna

3.   Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4.  Transport.

Farby pakowane i tapety należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót.

Przed przystąpieniem do malowania, należy bezpośrednio na terenie obiektu,
uzgodnić z Inwestorem sposób postępowania w miejscach, w których przebiegają 
instalacje ułożone powierzchniowo. Warstwy farby istniejącej należy zedrzeć i 
dwukrotnie zaszpachlować przed ponownym malowaniem.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być
niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co 
najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury 
i urządzeń sanitarnych),
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- całkowitym ułożeniu posadzek,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach.
.

5.1. Przygotowanie podłoży

Podłoże pod malowanie stanowić mogą:
• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia,

• beton,
• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny,
  gipsowy,
• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny,
• drewno,
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• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),
• płyta gipsowo-kartonowa,
• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
 • elementy metalowe.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie.
5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.
Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem 
muru.
Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych 
grudek  zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i 
ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek
związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą
antykorozyjną.
Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty
techniczne.

5.1.3. Tynki zwykłe:
       a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez
wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne 
elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie;

       b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia 
tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej 
powłoce malarskiej.
Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy 
metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe,

mieć wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających 
sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i 
oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką posiadającą 
aprobatę techniczną.

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam
tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt 
powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą 
niż 4% oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, 
wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny 
wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu,
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rdzy i plam tłuszczu.

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykony-

wać w następujących terminach:
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków,
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania  - betonu.
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem 
budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, 
wypełnienie
spoin, naprawy i uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru,
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów 
metalowych,
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności,
• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonane naprawy i uzupełnienia,
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd
i czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz za-
bezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych - czystość powierzchni.
Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami 
opisanymi w normie PN-B-10020.-1968.
Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie
PN-B-10100.-1970.
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.
W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.
W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność
metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu
do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podłoży

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami 
przedstawionymi w p. 5.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności.
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, 
a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 
Dziennika Budowy,
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5.4. Wykonanie robót malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich
          Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz
  budynku),
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu
  doby nie  następował spadek temperatury poniżej O °C,
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby
  temperatura  podłoża nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo 
nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych 
(tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie 
jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie 
większa niż podana w p. 3.1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych 
przeznaczonych do  malowania

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy

l Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 
wodą

4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 
wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych 
prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od 
ot-
wartych źródeł ognia.

5.4.2. Kontrola materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
wymienionym w p. 2.1, 2.2.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wyrobów z  odpowiednią normą lub aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba 
powinna
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,
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• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• zbrylenie,
• obce wtrącenie,
• zapach gnilny,
• ślady pleśni.

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

5.4.1. Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w p. 5.1.
Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od 
stosowanej farby i żądanej jakości robót.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, 
kanalizacyjnych,   centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z 
wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z 
tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, 
wyłączniki itp.),
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem
  okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z
   tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb 
zawierającą informacje wymienione w p. 5.4.2.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić.

Szczegóły doboru: kolorystyki, oryginalnych faktur, deseni i formatów wraz
z układem wzorów wykładzin, okładzin i oznaczeń – wg dyspozycji na rysunkach 
projektu wykonawczego wnętrz, lub w nadzorze autorskim.

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
odporne na
    tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
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c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem 
producenta i projektem technicznym,
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i 
poprawek.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki
pigmentów i wypełniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:

odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, 
tarcie

na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza 
się spękań, łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się
natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy
i połysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe
prześwity podłoża.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach
          żywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą po-
winny spełniać wymagania podane w p. 5.5.2.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z
          dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb 

na spoiwach mineralno-organicznych
Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie 
powinny zaś ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną 
bawełnianą,
b) nie mieć śladów pędzla,
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz
    projektem technicznym,
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i
     cementowych bez dodatków modyfikujących),
e) nie mieć przykrego zapachu,
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień
barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach 
rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2,

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
    podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku
    odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych
Powłoka z lakierów powinna:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i
   projektem technicznym,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i
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    zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

5.6. Powłoki malarskie końcowe

1) Powłoki malarskie we wnętrzach wykonać farbami do wnętrz, niezagrażającymi 
zdrowiu użytkowników. Farby i tynki do wnętrz nie powinny zawierać półlotnych
i lotnych związków organicznych, plastyfikatorów bądź rozpuszczalników.

Uwaga: Należy unikać materiałów określanych jako „LF” (od niem. 
loesemittelfrei – bezrozpuszczalnikowe), ponieważ mogą one nadal zawierać 
inne substancje niepożądane tj. plastyfikatory itp.

5.7. Wykonanie malowania ścian wewnętrznych.

Przed przystąpieniem do malowania, należy bezpośrednio na terenie obiektu,
uzgodnić z Inwestorem sposób postępowania w miejscach, w których przebiegają 
instalacje ułożone powierzchniowo. Warstwy farby istniejącej należy zedrzeć i 
dwukrotnie zaszpachlować przed ponownym malowaniem

Do odmalowania należy użyć farb lateksowych. Farby lateksowe należą do 
grupy farb dyspersyjnych. Rozpuszczalnikiem w tego rodzaju wyrobach jest woda. 
Każde zabrudzenie z powłoki lateksowej można z łatwością usunąć, nie powodując 
uszkodzenia powłoki i wyprawy ściennej.

Przeznaczona do malowania podłoży mineralnych (beton, tynki cementowe, 
cementowo- wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo- kartonowe) jak i 
pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Stosowana jest zarówno
do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego na podłożach o jednolitej bądź 
zmiennej strukturze i barwie.
Podłoże:
Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń, 
oraz pozbawione środków antyadhezyjnych.
Powierzchnię starego  podłoża gruntownie oczyścić na mokro lub na sucho ( przy 
pomocy odpowiednich środków czyszczących). Na matowe podłoża starych powłok 
zastosować powłokę gruntującą np.  StoPlex W lub StoPrim Plex.
Podstawowa kolejność czynności:

� ręczne czyszczenie i mycie tynków ścian i sufitów
� usunięcie starej farby- zeskrobanie w miejscach odspojenia podłoża,
� szpachlowanie ubytków,
� zagruntowanie miejsc szpachlowanych środkiem gruntująco- szczepnym,
� szlifowanie ścian w miejscu szpachlowania,
� gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi i wzmacniającymi podłoże 

pod malowania,
� dwukrotne malowanie, farbami do wnętrz, zgodnie z przyjętą systematyką

Uwaga:

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób 
uprawnionych. Wszelkie użyte materiały powinny mieć odpowiednie certyfikaty i 
atesty.

6.  Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich

6.1. Zakres kontroli i badań
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Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania, nie wcześniej jednak niż po 14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie 
niższej niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badań

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
    świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle
    rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne

wcieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na 
wycieranie, jeżeli na szmatce     nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie 
  PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie 
powłoki  mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie 
dokładne spłukanie jej  wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu
z kontroli i badań.

6.3. Ocena jakości powłok malarskich

Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki 
malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 
spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i 
należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie 
niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres 
prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki 
z wymaganiami.
Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki,
a wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań.
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7.  Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiór robót.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich
polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie
polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą 
lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą
polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne 
potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

9. Podstawa płatności.
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Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny 
jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy związane.

PN-B-10020:168     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy 
odbiorze

PN-B-10100:1970    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze

PN-B-10102:1991     Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej
PN-C-81607:1998     Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81802:2002     Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002     Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998     Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002     Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-06.00         ELEMENTY  OTWOROWE   OKNA,  DRZWI 
         CPV 45421100-5

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
wymienianych parapetów..

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i 
okiennej.

Stolarka i ślusarka budowlana – powinna spełniać aktualne wymagania 
izolacyjności akustycznej i infiltracji powietrza – wg  zharmonizowanej normy 
PN-EN 14351-1:2006 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości 
eksploatacyjne”, spełniać wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania 
związane z oszczędnością energii, jak dla wyrobów od 31 grudnia 2020 r. – wg
Załącznika nr 2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, tj. z późn. zm.).

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
Stolarka budowlana powinna spełniać wymagania izolacyjności akustycznej
i  infiltracji  powietrza  –  wg  zharmonizowanej  normy  PN-EN  14351-1:2006
„Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne”.

2. Materiały.

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i 
powłokami malarskimi.

2.1. Drewno.
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Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz 
półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. (wg dokumentacji z 
klejonego drewna mahoniowego)
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna 
zawierać się w granicach 10-16%.
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie 
powinny być większe niż podano poniżej.

Różnice wymiarów w mm okien drzwi

wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m                                   5 5
powyżej 1m                                                         5 5
różnica długości przeciwległych elementów  do 1 m      1 1
ościeżnicy mierzona w świetle             powyżej 1m   2 2
skrzydło we wrębie                                            szerokość do 1 m     1

powyżej 1m                    2
wysokość powyżej 1m   2

różnica długości przekątnych do 1 m                                    2
przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m                                3 3

powyżej 2 m                            3 3
przekroje szerokość do 50 mm                                        1

powyżej 50 mm                        2
elementów grubość do 40 mm                                            1

powyżej 40 mm                                   2
grubość skrzydła                                                       1

2.2. Okucia budowlane.
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia
          Zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w
          przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w
          świadectwie ITB dopuszczającym stosowania wyroby stolarki
          budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona
          norma.
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi
          powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed
          ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową,
         chromianową przeciwrdzewną.
2.2.4. Okucia obwiedniowe zapewniające otwieranie okien z poziomu 

podłogi.
2.2.5. Zamki drzwiowe z atestowaną wkładką wielozapadkową, klasy C.
2.2.6. Skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze.

2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.
2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed
          Korozją biologiczna. Należy impregnować:

- elementy drzwi,
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

2.3.2. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z
          wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w
          świadectwach ITB.
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2.3.3. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie
          mogą zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć
          pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.
2.3.4. Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia
          powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej
          narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych –
          nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od
          strony pomieszczenia.

2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich.
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost
          Naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy
          podać rodzaj środka użytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej.
       Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb
  Chemoutwardzalnych szybkoschnących wg. BN-71/6113-46
- do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe
  wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogólnego stosowania
  wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego
  stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6. Szkło
       Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

 Okna szklone pakietem jednokomorowym, termoizolacyjnym
 o wsp. U=1.1 W/m2K.

2.7. Projektowana stolarka budowlana..

UWAGA: Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. Stolarka i 
ślusarka powinna spełniać wszystkie wymagania parametrów przenikania 
ciepła.
2.7.1. Drzwi wewnętrzne: nowe drzwi wewnętrzne, zgodnie z wykazem stolarki 

drzwiowej.
Drzwi stalowe do magazynu broni, jednoskrzydłowe, atestowane, klasy RC4, 
pokryte obustronnie blachą grubości 2 mm, przestrzeń pomiędzy arkuszami 
blachy wypełniona jest wełna mineralną. Ościeżnica ceowa lub kątowa 
wykonana z blachy grubości 3 mm, trzy blokady antywyważeniowe od strony 
zawiasowej,  wyposażone w zworę elektromagnetyczną kontroli dostępu, trzy
zawiasy Ø 22 z łożyskami tocznymi.
Dystrybutor stolarki powinien zapewnić pomiary, projekt i montaż

2.7.2. Stolarka okienna – stolarka zewnętrzna aluminiowa w kolorze ciemnego 
brązu. Stolarka zewnętrzna - pakiet ciepły - szyba termoizolacyjna o 
specyfikacji P4, mleczna nieprzezroczysta.

Dystrybutor stolarki powinien zapewnić pomiary, projekt i montaż

2.8. Parapety wewnętrzne.

 Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu 
marmurowego – wg detalu w części graficznej projektu.
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2.9. Parapety zewnętrzne.
Istniejące parapety zewnętrzne blaszane przy wymienianych oknach wymienić 
na nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm.

2.10. Nadproża stalowe.
.Nad projektowanym otworem drzwiowym wykonać przesklepienie  typu Kleina.
Nadproże Kleina z dwóch połączonych ze sobą śrubami belek I120 ze stali A-I S235 

zabezpieczonych antykorozyjnie przez pomalowanie dwukrotnie farbami 
ogólnodostępnymi, zgodnie z wytycznymi konstrukcji.

2.11. Składowanie elementów
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i
równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie 
mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem.

3.  Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robót.

5.1. Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania
ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.1.2. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w
         ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
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Wymiary  zewnętrzne (cm) Liczba
punktów

zamocowań

Rozmieszczenie punktów
zamocowań

wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaku
1 2 3 4 5

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150±200 6 po 2 po 2

powyżej 200 8 po 3 po 2
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3

150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 10 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie
          Drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie parapetów

* Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
  okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej.
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót
   murowych wg SST

           * Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.
             Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony
             muru.
          * Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym
             dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB.

* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w
   pionie i poziomie;
* Po zmontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wielkość luzu i odchyłek

okien drzwi
1 2 3

Luzy między skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1

5.3. Powłoki malarskie.

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków.
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i 
zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.
Zastosowane powłoki laminowane.

5.4. Wykonanie projektowanego otworu drzwiowego.
Nadproże Kleina wykonać zachowując następującą kolejność robót :

1)  podstemplować strop po dwóch /stronach wykonywanego otworu,
2) wykuć bruzdę na belkę z jednej strony muru i założyć belkę stalową,
3) wykuć bruzdę z drugiej strony muru i założyć następną belkę
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4) skręcić belki śrubami
5) oszpałdować, osiatkować belki,
6) wykuć otwór poniżej.

Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz obowiązującymi w budownictwie
przepisami oraz warunkami BHP.

6.  Kontrola jakości.

6.1. Zasady kontroli jakości
powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki j
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (z elementami
  dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
  konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich
  funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest: m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5.

9. Podstawa płatności.

           Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 
7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
  ewentualnym obi  ciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. Przepisy związane.

PN-B-l 0085:2001   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

74



Przebudowa pomieszczenia biurowego na magazyn broni na przejściu granicznym w Kuźnicy

PN-72/B-10180     Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050     Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000     Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97     Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25      Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32      Pokost lniany.
PN-C-81901:2002   Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002   Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46     Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998   Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego

B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B-07.00        PODŁOGI  I   POSADZKI
CPV 45430000-0

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek.

� mechaniczne cyklinowanie parkietu - minimum 2 razy
� ręczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostępnych
� lakierowanie trzykrotne parkietu lakierem 2-składnikowym 

wodorozcieńczalnym

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie 
przetargowym.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z 
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,

a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek średnioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Folie izolacyjne
Materiały rolowe do izolacji przeciwwilgociowych.

Folia izolacyjna P.E. gr. 0,2 – 3,0 mm.

2.5. Kleje do układania wykładzin podłogowych.
2.5.1. Do klejenia płytek podłogowych PVV powinny być stosowane kleje 

dyspersyjne, które nie wydzielają związków chemicznych szkodliwych dla 
zdrowia. Ich wymagania powinny być zgodne z wymaganiami norm, atestów i
aprobat technicznych.

2.5.2. Kleje do okładzin ceramicznych podłogowych.
Kleje cementowe elastyczne.

2.6. Listwy podłogowe przyścienne lub cokoły
   Listwa przypodłogowa z powłoką PCV .

2.7. Płytki ceramiczne podłogowe – w pomiesczeniu piwnicy.

Płytki ceramiczne podłogowe do uzupełnienia powinny być dobrane 
odpowiednimi wymiarami, kolorystyką do istniejących płytek w pomieszczeniu.

2.8. Płytki podłogowe PCV.
Panele PCV, klasa 32, odporność BFL-S1, wymiary 12,2x18cm

2.8. Materiały izolacji przeciwwilgociowych i termicznych – w pom. piwnicy.
W pomieszczeniu piwnicy, w którym montowana jest konstrukcja 

wzmocnienia stropu, należy odtworzyć istniejące i zdemontowane warstwy 
posadzkowe. Zgodnie z archiwalną dokumentacją układ warstw posadzki na gruncie
od góry: 1)- gres; 2)- beton B-15 gr. 5 cm zatarty na gładko. 3) – styropian 4 cm, 4) 
– folia budowlana, 5) – chudy beton gr. 20 cm zatarty na gładko, 6) – piasek gr. 20 
cm ubity warstwami.
2.8.1. Folia budowlana izolacyjna P.E. gr. 0,3 mm.
2.8.2. Styropian gr. 4 cm dach/podłoga EPS 100-038.

2.9. Beton na szlichtę i podkład betonowy.
2.9.1. Szlichta – warstwa wyrównawcza beton C12/15,
2.9.2. Podkład betonowy – C8/10.

3.   Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.  Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 
przesunięciem, uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Istniejące okładziny posadzek, przewidziane do wymiany, należy usunąć, zgodnie z 
częścią graficzną – układ posadzek. Po zdjęciu posadzek należy sprawdzić stan 
podłoża i dokonać ewentualnej naprawy lub wymiany.
 
5.1. Podłoże pod posadzki.

Podłoże pod posadzki powinno być stabilne, wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń i suche, gładkie , bez spękań i ubytków . Musi stanowić 
równą płaszczyznę lub pochyłą zgodnie z projektowanymi spadkami podłóg.
Podłoże po rozebranych okładzinach musi być oczyszczone z pozostałości 
materiałów starych posadzek i kleju. Należy je oczyścić przez szlifowanie lub 
frezowanie, uzupełnić ubytki.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych
niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia.

5.2. Ogólne zasady wykonywania posadzki z płytek ceramicznych.
Przy wykonywaniu posadek z płytek ceramicznych należy stosować się do 
ogólnych zasad wykonania okładzin z płytek ceramicznych.
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według 
wymiarów, gatunków i odcieni. Następnie należy wyznaczyć na linię, od 
której układane będą płytki. Kompozycję klejącą przygotować zgodnie z 
instrukcją producenta.
Kompozycję klejową rozprowadzić packą ząbkowaną ustawioną pod
kątem 50 ° równomiernie pokrywając całą powierzchnię podłoża. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu 10 minut.
Płytki układać począwszy od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę trzeba ją 
lekko przesunąć po podłożu ok. l-2cm, ustawić w żądanej pozycji i docisnąć 
tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8mm. Przesunięcie nie 
może powodować zgarniania kompozycji klejącej.
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 
spoiny należy stosować wkładki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji 
klejącej ze spoin. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o 
długości boku:
a/ do 100mm          - około 2mm
b/od 100mm do 200mm  - około 3mm
c/ od 200mm do 600mm - około 4mm
d/ powyżej 600mm     - około 5-20mm
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania na menisk wklęsły.
W okładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a 
szczeliny wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa
i wkładki dylatacyjne muszą mieć aktualną aprobatę techniczną.

5.3. Wykonanie wykładziny
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5.3.1. Podłoża pod wykładziny
Podłoże pod wykładziny ceramiczne może stanowić beton lub zaprawa
cementowa. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na
ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podkłady betonowe 
powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20.
Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi:
- 25 mm dla podkładu związanego z podłożem,
- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,
- 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub
  cieplnej.
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i 
ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. 
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym 
miejscu podkładu, nie może przekraczać 5 min na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m,
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny 
dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków 
powierzchnia zdylatowanych pól nie powinna być większa niż 10 m2, przy 
maksymalnej długości boku nie większej niż 3,5 m.
Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż
5 x 6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, 
wokół fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi 
rodzajami wykładzin.
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości
i kierunku spadków, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc wykonania 
dylatacji powinny być podane w projekcie.

5.3.2. Wykonanie wykładziny.
Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według 
wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą 
płytki.
Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją
producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną 
pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10 
minut.
Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii.
Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała
grubość 6-8 mm.
Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej.
W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 
spoiny należy stosować wkładki dystansowe.
Po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kompozycji 
klejącej ze spoin między płytkami.
Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm              około 2 mm,
- od 100 mm do 200 mm    około 3 mm,
- od 200 mm do 600 mm    około 4 mm,
- powyżej 600 mm         około 5-20 mm.
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny
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zaprawą do fugowania na menisk wklęsły.
 W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a 
szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne 
wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną 
aprobatę techniczną.

5.3.3. Kontrola wykonania wykładziny
Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować:
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując
  wykładziny z projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek
  spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.),
- stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych,
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgod-
  ności przedłożonych przez dostawców,
- prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie:
- przyczepności wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wy-
  dawać głuchego odgłosu,
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to
  nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty),
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm,
- grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna prze-
  kraczać grubości określonej przez producenta.

5.4. Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych
Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych polega na okresowym 
zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi środkami zalecanymi przez 
producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania.

5.5.  Kryteria oceny jakości i odbioru.
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
Kontrola okładziny z płytek obejmuje sprawdzenie:
a/ zgodności wykonania z dokumentacją techniczną poprzez oględziny i 
pomiary
b/ stanu podłoży na podstawie odbiorów międzyoperacyjnych
c/ jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności
    przedłożonych przez dostawcę.
d/ przyczepności okładziny poprzez lekkie opukanie - nie powinna wydawać
    głuchego odgłosu
e/ prawidłowości wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podkładu,
    prawidłowości układu i wypełnienie szczelin. Ich szerokości - powinna
    wynosić 5-10mm
 f/ odchylenie płaszczyzny przy użyciu łaty 2,0m - nie powinno być większe
    niż 3mm na dł 2,0m
g/ prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z
    dokładnością do 1mm
h/ grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna
    przekraczać wartości określonejej przez producenta w instrukcji, na
   podstawie zużycia kompozycji klejącej.
i/ Prawidłowości wykonania spadków- do kratek ściekowych podłogowych nie
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   powinno być mniejsze niż 1,5% a odległość wododziału nie większa niż 4m.
Dopuszczalne odchylenie płaszczyzny nie więcej niż 2mm na całej długości 
łaty pomiarowej 2,0m.
Jeżeli choć jeden wynik badania jest negatywny okładzina lub wykładzina nie 
będzie przyjęta.
Jeżeli jest to możliwe należy okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego
odbioru. Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi 
zgodę okładzina będzie odebrana a wartość robót zostanie obniżona.
Jeżeli odchylenia od stawianych wymagań zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania i trwałości okładziny okładzinę Wykonawca zobowiązany jest 
nieodpłatnie usunąć i wykonać ponownie.

5.6. Ułożenie wykładzin PCV.
W przebudowywanym pomieszczeniu istniejące posadzki należy wymienić. 

Podłogi powinny być trwałe, gładkie, łatwo zmywalne i odporne na działanie 
środków dezynfekcyjnych. Istniejącą wykładzinę należy zdemontować. Oczyścić 
podłoże.  Na tej warstwie ułożyć płytki wykładziny PCV klasa 32, odporność BFL-
S1, wymiary 12,2x18cm. Ściany wykończyć przy posadzce listwą przypodłogową z 
powłoką PCV

6. Kontrola jakości.
Za jakość materiałów odpowiada producent
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta
       przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na
       opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, jak deklaracji zgodności z
       aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne.
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
       odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również
       materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania
       robót .
       Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji i okładzin wg
       p. 5 niniejszej SST.
6.4. Przed przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Należy
       zbadać jej wyrównanie na długości 2,5 m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie
       mogą przekraczać 1-2 mm
6.5. Każdy etap wykonania prac powinien być sprawdzany pod względem jakości
       wykonania, jakości zastosowanych materiałów oraz zgodności zakresu robot
       remontowych z przedmiarem robót.

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni ułożonej posadzki i 1mb ułożonego
cokołu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją
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       projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
       wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności
       materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta -
       powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie
       odpowiadają wymaganiom technicznym.
       Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie
       gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane
      do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
       - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową przez
         porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i stwierdzeniem
         wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiaru posadzki,
       - sprawdzenie jakości użytych materiałów,
       - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę
         wzrokową,
       - sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie
         należy wykonać przez ocenę wzrokową,
       - sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych;
         badania prostoliniowości i  pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,

a szerokości spoin - za pomocą  szczelinomierza lub suwmiarki.
       - sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych;
         badanie należy wykonać przez oględziny.

Parkiet powinien być przedstawiony do odbioru technicznego-końcowego po 
spełnieniu następujących warunków:

� zakończono wszystkie naprawy i zaszpachlowano wszystkie ubytki w 
parkiecie,

� dwuetapowo wycyklinowano parkiet mechanicznie,
� wycyklinowano ręcznie wszystkie niedostępne miejsca,

� zakończono lakierowanie parkietu,

9. Podstawa płatności.

Płatność.
Płaci się za ustaloną ilość m3 podłoża betonowego, m2 powierzchni ułożonej 
posadzki i 1mb ułożonego cokołu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

� przygotowanie podłoża,
� dostarczenie materiałów i sprzętu,
� wykonanie posadki,
� oczyszczenie posadzek po wykonanych robotach
� uporządkowanie  stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
                                cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100        Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okr<

82



Przebudowa pomieszczenia biurowego na magazyn broni na przejściu granicznym w Kuźnicy

PN-74/B-30175        Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 649:2002     Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i
                                Heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. z 2003
r., Nr 47, poz. 401)
b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 
169, poz. 1650 t.j.)
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).
e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 
169, poz. 1650 z późn. zm.).
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401).
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.).
- PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie
- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
- Aprobaty techniczne Ustawy:
h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz. 1118 z pózn. zm.).
i) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).
j) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881).  
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