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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 00

,,Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm.
Wola Krzysztoporska”

WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 4 5000000-7

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

,Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm. Wola
Krzysztoporska”

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STW i ORB)sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiekcie budowlanym: pt.: , Projekt remontu i przebudowy budynku
Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm. Wola Krzysztoporska”

1.3. Zakres stosowania STW i ORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi
podstawe rozliczenia rob6t budowlanych w obicktach wymienionych w pkt.1.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét objgtych
specyfikacjami technicznymi (STW i ORB). Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w
powigzaniu z nizej wymienionymi cz¢§ciami STW i ORB:

STW i ORB- 01 Roboty w zakresie burzenia CPV 45100000-8, CPV 45110000-1, CPV 4511II00-9
STW i ORB- 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111200-0

STW i ORB- 03 Betonowanie CPV 452623004

STW i ORB- 04 Zbrojenie CPV 45262310-7

STW i ORB- 05 Betonowanie konstrukcji CPV 452623114

STW i ORB- 06 Roboty murarskie CPV 45262 520-2

STW i ORB- 07 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

STW i ORB- 08 Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego CPV 45340000-2

STW i ORB- 09 Roboty wykofczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych CPV 45400000-1 ,
CPV 45410000-4

STW i ORB- 10 Stolarka CPV 45214620-2

STW i ORB- 11 Roboty malarskie CPV 45442100-8

STW i ORB- 12 Pokrywanie podtég i Scian CPV 45430000

STW i ORB- 13 Instalowanie sufitéw podwieszanych CPV 45421146-9

STW i ORB- 14 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej CPV 4542332 50-6

STW i ORB- 15 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna kod CPV 4533000-9

STW i ORB- 16 Instalacje elektryczne wewnetrzne wraz z inst. odgromow3 i uziemiajaca
CPV 45310000-3, CPV 45231400-9

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia
rob6t, ushug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy pafisiwowe, instrukcje i
przepisy stosujgce si¢ do robét z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w STW i ORB jest mowa o:

1.5.1.0obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigcg catoéé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c)obiekt matej architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany ,, ktéry jest trwale zwigzany
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 00

,,Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm.
Wola Krzysztoporska”

WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 4 5000000-7

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

,Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm. Wola

Krzysztoporska”

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STW i ORB)s3 wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét w obiekcie budowlanym: pt.: ,,Projekt remontu i przebudowy budynku

Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm. Wola Krzysztoporska”

1.3. Zakres stosowania STW i ORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi

podstawe rozliczenia rob6t budowlanych w obiektach wymienionych w pke.1.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wsp6lne dla robot objgtych
specyfikacjami technicznymi (STW i ORB). Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w

powiazaniu z nizej wymienionymi czgsciami STW i ORB:

STW i ORB- 01 Roboty w zakresie burzenia CPV 45100000-8, CPV 45I10000-1, CPV 45IIII00-9
STW i ORB- 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

CPV 45111200-0

STW i ORB- 03 Betonowanie CPV 45262300-4

STW i ORB- 04 Zbrojenie CPV 45262310-7

STW i ORB- 05 Betonowanie konstrukcji CPV 452623114

STW i ORB- 06 Roboty murarskie CPV 45262 520-2

STW i ORB- 07 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

STW i ORB- 08 Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego CPV 45340000-2

STW i ORB- 09 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych CPV 45400000-1 ,
CPV 45410000-4

STW i ORB- 10 Stolarka CPV 45214620-2

STW i ORB- 11 Roboty malarskie CPV 45442100-8

STW i ORB- 12 Pokrywanie podlég i scian CPV 45430000

STW i ORB- 13 Instalowanie sufitéw podwieszanych CPV 45421146-9

STW i ORB- 14 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej CPV 4542332 50-6

STW i ORB- 15 Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna kod CPV 4533000-9

STW i ORB- 16 Instalacje elektryczne wewnetrzne wraz z inst. odgromow3 i uziemiajaca
CPV 45310000-3, CPV 45231400-9

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia
robét, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy pafistwowe, instrukcje i
przepisy stosujace si¢ do robdt z uwzglgdnieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w STW i ORB jest mowa o:

1.5.1.0biekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b)budowle stanowiacg catosé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c)obiekt matej architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany ,, ktory jest trwale zwiazany
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 00

,Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm.
Wola Krzysztoporska”

WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 4 5000000-7

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

,,Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm. Wola
Krzysztoporska”

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STW i ORB)sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiekcie budowlanym: pt.: ,,Projekt remontu i przebudowy budynku
Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm. Wola Krzysztoporska”

1.3. Zakres stosowania STW i ORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym oraz stanowi
podstawg rozliczenia rob6t budowlanych w obiektach wymienionych w pkt.l.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objgtych
specyfikacjami technicznymi (STW i ORB). Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w
powiazaniu z nizej wymienionymi czgsciami STW i ORB:

STW i ORB- 01 Roboty w zakresie burzenia CPV 45100000-8, CPV 45I110000-1, CPV 45II00-9
STW i ORB- 02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

CPV 45111200-0

STW i ORB- 03 Betonowanie CPV 45262300-4

STW i ORB- 04 Zbrojenie CPV 45262310-7

STW i ORB- 05 Betonowanie konstrukcji CPV 452623114

STW i ORB- 06 Roboty murarskie CPV 45262 520-2

STW i ORB- 07 Roboety izolacyjne CPV 45320000-6

STW i ORB- 08 Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego CPV 45340000-2

STW i ORB- 09 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych CPV 45400000-1 ,
CPV 45410000-4

STW i ORB- 10 Stolarka CPV 45214620-2

STW i ORB- 11 Roboty malarskie CPV 45442100-8

STW i ORB- 12 Pokrywanie podlég i Scian CPV 45430000

STW i ORB- 13 Instalowanie sufitéw podwieszanych CPV 45421146-9

STW i ORB- 14 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej CPV 4542332 50-6

STW i ORB- 15 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna kod CPV 4533000-9

STW i ORB- 16 Instalacje elektryczne wewnetrzne wraz z inst. odgromow3 i uziemiajaca
CPV 45310000-3, CPV 45231400-9

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét zgodna jest z zasadami wytycznych zlecenia
robét, ustug i dostaw w drodze przetargu i uwzglednia aktualne normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujgce si¢ do rob6t z uwzglednieniem aktualnego Prawa Budowlanego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w STW i ORB jest mowa o:

1.5.1.0obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigcg catodé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c)obiekt malej architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany ,, ktory jest trwale zwiazany



z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dachy;

1.5.3.budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury ,, jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwiazane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowlane ziemne, obronne (foryfikacje) ochronne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe oraz urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow ,, skladowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cz¢sci budowlane urzadzen
technicznym czeéci budowlane urzadzen technicznych (kottéw ,,piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czeéci przedmiotéw sktadajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

1.5.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji.

1.5.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.5.7.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul
prawny wynikajacy z prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu,ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.5.9. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych i nnych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.5.10.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru cze$ciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dzienniki montazu.

1.5.11.dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.12.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.1 3.wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.5.14.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.
1.5.15.organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ okre§lone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U, z2001r. nr.5 poz. 42 z pdzn. zm.)

1.5.1 6.0bszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane tym obiektem
ograniczenia w zagospod. Ywaniu tego terenu.

1.5.17.oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.5.18.ksigdze obmiaru: akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacymi do wpisywania przez Wykonawcg obmiaréw dokonywanych Robét w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzaniu przez
Inspektora nadzoru.



1.5.19.normy europejskie: oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN)oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

1.5.20.Europejskie zezwolenie techniczne: oznacza aprobujacg oceng techniczng zdolnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu
wlasnej charakterystyki produktu oraz okre$lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
1.5.21.grupy, Klasy, kategorie robét: nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zam6wien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12 2002r. z p6z zm.)Patrz nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamowien (CPV).
1.5.22.wsp6lny stownik zam6wien: jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Pafistw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004r.

1.5.23.inspektorze nadzoru inwestorskiego: osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budows obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badania i odbiorze gotowego
obiektu.

1.5.24.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji): opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przeglagdow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujace ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.25.istotnych wymaganiach: oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.26.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniong do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.27.rejestrze obmiaréw lub ksiedze obmiaru- nalez przez to rozumie¢ - akceptowang przez
inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez wykonawce
obmiaréw dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.
1.5.28.materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.29.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno§¢ wykonywanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.30.poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.5.32.przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.33.obmiar robét: pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji i
ich iloéci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.34.odbiorze czesciowych (rob6t budowlanych): nieformalnie nazwa odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji urzagdzen technicznych.
Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest



traktowany jako odbidr koficowy.

1.5.35.0dbiorze gotowego obiektu budowlanego: formalna nazwa czynnosci, zwanych tez odbiorem
koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbierze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobg lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoficzenia rob6t budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.5.36.robotach podstawowych: minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe d odebrania
pod wzgledem iloéci i wymogéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopie scalania robot.
1.5.37.rysunkach: cz¢$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.5.38.czeéci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego
zdolng do spetienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.5.39.ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.40.certyfikacje zgodnosci : jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkg certyfikujgca,
potwierdzajacy ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

1.5.41.deklaracji zgodnosci: o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego zgodny
zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

1.5.42.wyrobie budowlanym : nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

1.5.43.zarzadzajacym realizacja umowy : jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.6.Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach roboét tymezasowych wystepuja roboty zwigzane z montazem i demontazem rusztowan oraz
wykonaniem deskowan (szalunkéw) schodéw zewngtrznych i nadprozy drzwiowych. Ponadto roboty
budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaty ucigzliwosci dla funkcjonujacych innych
obiektow w sgsiedztwie

1.7. Informacje o terenie budowy

1.7.1. Rodzaje uzytkowania terenu oraz prawa rzeczowe
Teren lokalizacji projektowanej inwestycji stanowi istniejacy budynek DL w Majkowie Duzym
Prawo rzeczowe wyst¢pujace na terenie w formie : wiasnosci

1.7.2. Istniejace uzbrojenie terenu
Rodzaje oraz usytuowanie istniejacego uzbrojenia terenu objgtego inwestycja ustalono na podstawie
wizji w terenie

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows3 i $cisle przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji
robét oraz poleceniami inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli



wymagaé tego bedzie inwestor, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez inwestora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje inwestora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia
materialéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badaf materiatéw i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy
produkgji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia inwestora beda wykonywane nie p6zniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie wykonawca.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslajacym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy i
egzemplarz STW i ORB.

1.8.2. Dokumentacja projektowa
Zakres robo6t okre§lony przedmiarami i kosztorysem

1.8.3. Zgodno$¢ robot z STWiORB

STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig
zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystaé bledéw lub opuszczef w dokumentach kontraktowych ,, a po ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z wycenionym przedmiarem
robét i STWiORB. Wielkosci okre§lone w STWiORB begdg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego podziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
zarzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji . W przypadku, gdy
dopuszczalne materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z Szczegdélowg Specyfikacja
Techniczna i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt . Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie
utrzyma¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace .Koszt zabezpieczenia terenu budowy robot w
okresie trwania budowy. Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
przyjmuje si¢ Ze jest wlagczony w umowng Cen¢ przetargowy.

1.8.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami lub substancjami toksycznymi,

4) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej . Wykonawca bgdzie
utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
sprzecie. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.8.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji.

1.8.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajac, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty odbioru ostatecznego.

1.8.10. Stosowanie si¢ do prawi innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j,
ktére sg w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét np. rozporzadzanie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych ( Dz. U z 19. 03. 2003r. nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzeri lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wiasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.]l ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegélowych STWiORB.

Materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadacé:

- Polskim Normom

- wymaganiom specyfikacji techniczne;j;

- wymogom wyrobéw dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Jedli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora . Kazdy rodzaj Robét ,,w ktérym znajdujg si¢
niezbadane, nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
niezaplaceniem,

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robot i
byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgda



zlokalizowane w obrebie Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli STWiORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej I tydzien przed uzyciem
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i jakosci wskazaniom zawartym w
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jako$¢ (PZJ) lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalent w powyzszych dokumentach, sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet, bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Zaméwienia, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie b¢da dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatéw jak i
spetniajg uwarunkowania dotyczace maksymalnych naciskéw osi na jezdnig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Zaméwieniem, oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami STW i ORB, PZJ
oraz poleceniami Inspektora Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, STW i
ORB, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ Robét z STWiORB

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze STW i ORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru. STW i ORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia cze¢é¢ Zaméwienia, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastgpujgca
kolejnosc¢ ich waznosci:

- Kosztorys ofertowy;

- Przedmiar robét;

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

- STW i ORB;

- Oferta Wykonawcy;

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z STW i ORB. Dane okreSlone w
STW i ORB beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego podziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1
wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé



dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bgdg w petni zgodne
z STWiORB i wplynie to na niezadowalajaca jako$§¢ elementu budowli, to takie materialy bgda
niezwlocznie zastapione innymi a Roty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy (na wyrazne polecenie Inspektora nadzoru) nalezy opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ),w kiérym przedstawi On
zamierzony sposéb wykonania Robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z STWiORB oraz polecenie i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggna¢
zalozong jakosé Rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, bgdzie
wszelka potrzeba do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t z wymaganiami STW i ORB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.4. Atesty jako$ci Materialéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawcg, Inspektora moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
STW i ORB.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane STW i ORB, kazda partia tych materiatow
dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Materiaty
posiadajace atesty producenta, a urzadzenia wazne legalizacyjne, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze STW 1 ORB, wowczas takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Protokoét odbioru konicowy

Do protokotu odbioru nalezy wpisywac w szczegdlnosci

- datg przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci Harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét znikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koficowych
odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do protokotu beda przediozone Inspektorowi

do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do protokotu Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub przyjeciem stanowiska. Wpis Projektanta do protokotu obliguje

Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Zaméwienia i nie ma uprawnief

do wydania polecen Wykonawcy Robot.



7.2. Ksiega Odbioru

Ksigga Odbioru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczanie faktycznego Postgpu kazdego
elementéw Robét. Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenieniu Kosztorysie Slepym i wpisuje si¢ do Ksiegi Odbioru.

7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach,
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie (zgloszenie) na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoly odbioru Robdét,

- protokotly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Do dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostgpne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiag obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. Przedmiar Rob6t
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeglowym opisem lub wskazaniem wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis dziatléw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat
wszystkich robét budowlanych, w danym obiekcie wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien. Dalszy
podziat przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych.
Tabele przedmiar6w rob6t powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Ogoélne zasady Obmiaru Robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.

8.2. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z STW i ORB i w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych Robét i terminie obmiaru. Co najmniej 3 dni
przed tym terminem wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej w STW i ORB nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie Okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8.3. Zasady okreslenia ilosci Rob6t i materialéow
Dtugoéci i odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;j. Je$li STW i ORB wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej,



objetosci beda wyliczone w metrach sze§ciennych jako dhugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
Tlo$ci, ktére majg byé obmierzone wagowo, b¢da wazone w tonach lub kilogramach zgonie z
wymaganiami STWiORB.

8.4. Urzadzenia sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bgdg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacyjne. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢éciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupeione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru,
ktéry wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalenh w odpowiednich STW i ORB, roboty podlegajg nastgpujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cz¢éciowemu;

- odbiorowi koncowemu.

9.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgloszenia z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czeSciowy

Odbioru czgsciowego robét nie przewiduje sie.

9.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i1 wartosci. Catkowite zakofczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcg z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Rob6t i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej Pt.,, Dokumenty do odbioru koficowego Robot”.
Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozone;j
dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z STW i
ORB i Przedmiarem Robét. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupelniajacych i Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych lub Robotach
wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej STW i ORB z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi



oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania koficowego Rob6t jest protokét odbioru koficowego Robét

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest -

zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

-STW i ORB,

- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Ksiggi Obmiaru,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z PZJ i STW i ORB,

- Dokumenty potwierdzajace kraj pochodzenia wbudowanych materialéw i urzadzen,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z zadaniem,

- Karta gwarancyjna.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg

gotowe do odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowych lub

uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t

poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.6. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancj¢ na wykonany przez siebie przedmiot umowy na okres 36 miesigcy
od daty koncowego odbioru. Podany okres gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materiatow,
urzadzen jak i wykonawstwa. Gwarancja udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji
udzielonych przez poszczeg6lnych producentéw materialéw i urzadzen. Wszystkie postanowienia
dotyczgce opisane bedg przez Wykonawce w karcie gwarancyjnej, ktorg dostarczy Zamawiajagcemu
przed podpisaniem protokétu odbioru koncowego.

9.7. Podstawa platnofci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg odbiorowsg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnoéci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STW i

ORB. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren

budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa dr6g dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki
dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

- ustawienie tablic informacyjnych,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuhu innych wydatkéw moggcych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie zobowigzujacymi przepisami, inne koszty nie wymienione wyzej,
zwigzane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze

robot jest ostateczna i wykluczona mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.8. Rozliczenie robét

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke odbiorowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Dokumentacji Projektowej i w STW i ORB. Cena jednostkowa bgdzie obejmowaé:

- robocizng bezposrednia,



- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartoéé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty po$rednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, ubezpieczenia
oraz koszty Zarzadu przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy;

- koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen;

- ustawienie tablic informacyjnych;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw

mogacych wystapié¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie zobowigzujacymi przepisami;

inne koszty nie wymienione wyzej, zwiazane z zadaniem.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze

robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

obojetnych tg pozycja kosztorysows. Ceny i stawki podane w powinny zawiera¢ wszystkie koszty

robét przepisane okreslonym pozycjom Przedmiaru robét, tacznie ze wszystkimi kosztami i

wydatkami, ktére mogg by¢ potrzebne na pokrycia wydatkéw zwigzanych z wykonaniem robot

budowlanych, wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty
przetargowe na podstawie, ktérych sformutowano ofert¢. Przyjmuje si¢, Ze poniesione narzuty z racji
ustanowienia robét, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, s3 rozdzielone na wszystkie
stawki jednostkowe. Stawki i ceny musza by¢ przepisane do kazdej pozycji Przedmiaru robét. Stawki
te pokrywaja wszystkie podatki, oplaty celne lub inne zobowigzania finansowe, kt6re nie zostaty
wyszczegblnione w Kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. Dokumenty i przepisy zwigzane.

STW i ORB w réznych miejscach powolujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe (BN),
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czyta Iacznie z rysunkami i STW i
ORB, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peni zaznajomiony z ich
zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm (dodatkowe
nie p6ézniej niz na 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny spos6b, §cifle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

10.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126, nr 109
poz.1157inr120poz.126822001r.nr5poz.42,nrloopoz.1085,nrllopoz. 1190, nr 115 poz. 1229, nr 129 poz.
1439 i nr 154 poz. 1800, z2002r. nr74 poz. 676 oraz z2003r. nr80O poz. 718;

10.2.Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953) Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem
prac obojetnych umowsg i stosowania ich postanowienf na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w poszczegélnych STWiORB. Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomil si¢ z
trescig 1 wymaganiami tych norm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 01

»Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm.
Wola Krzysztoporska”
Przygotowanie terenu pod budowe
kod CPV 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
kod CPV 45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
kod CPV 451III00-9

Roboty w zakresie burzenia

I WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z zakresu rob6t
zwigzanych z niezb¢dnymi pracami przygotowawczymi umozliwiajacymi udost¢pnienie frontu robét
dla remontu i przebudowy DI w Majkowie Duzym.

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robét uictych w ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg:
Roboty przygotowawcze, demontaze i przerébki w istniejacym budynku i na terenie inwestycji

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robét
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STW I ORB 00.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STW 1 ORB.00- cz¢$§é ogdlna.

2. MATERIALY

2.1. - pustak biletowy gr. 24 cm,

2.2. - tlen spr¢zony technicznie

2.3. -acetylen rozpuszczony techniczny,

2.4. -cement portlandzki zwykly bez dodatkéw,
2.5. - zaprawa cementowo-wapienna M7,
2.6. - zaprawa cementowa M-7, M-12,

2.7. - nadproza prefabryk. L19-150, L19-90,
2.8. - Sprez. Pow. spal. 4-5m3/min.

2.9. - betoniarka wolnosp. Elektr. 1 50dm3
2.10 - wyciag jednomaszt. Elektr. 0,5t

2.11 - materialy pomocnicze,

3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i mechanicznie. Elektronarzgdzia typowe.

4. TRANSPORT
Do transportu stuza dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT




Wykonanie robét mozna powierzy¢ wyltacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu: jako$ci materiatéw, odchylen od pionu powierzchni i
krawedzi §cian, wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubosci
spoin, poziomu i glgbokosci osadzenia podokiennikéw, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

[m3] — objetosci Scian i $cianek,

[m2] — powierzchni $cianek, parapetéw,
[m] — nadprozy prefabryk.,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za

fm3] wymurowania §cian,

[m2] wyburzanych obiektow,

[m] nadprozy

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materialow,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrol¢ prawidlowos$ci wykonanych robot.

10. PRZEPISY

- PN-69/B- 10023 roboty murowe, konstr. ceglano-zelbetowe,

- PN-68/B- 10020 roboty murowe z cegly, wymag. Badania przy odbiorze
- PN-89/B-1 0425 konstrukcje murowe

- PN-75/B-1 2001cegla pelna

- PN-75/B-1 2003 cegly i bloczki wapienno- piaskowe

- PN-651B-14503 zaprawy cementowo-wapienne
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Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
kod CPV 45111200-0

Roboty w zaKkresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne
1. Wymagania ogélne

1.1. Zakres
Specyfikacje okre$lajg wymagania w zakresie wykonania, badania i odbioru rob6t ziemnych
zwigzanych z wykonaniem budynkéw i obiektéw inzynierskich konstrukcyjnych.

1.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i z zachowaniem
wymagan zawartych w obowiazujgcych normach i wytycznych z uwzglednieniem robdt
przygotowawczych do wykonania projektowanych utwardzen terenu.

1.3. Normy i opracowania zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom I czgs€ 1 -
Wydawnictwo Arkady 1989.

- Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

- PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

1.4. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

- zaszeregowania gruntéw do odpowiednich kategorii zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- wynikéw badan gruntéw i ich uwarstwien, poziomu wod gruntowych,

- stanu terenu (znaki wysoko$ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy itp.),

1.5. Urzadzenia i materialy napotkane w trakcie prowadzenia roboét

- W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ inwestora oraz wladze konserwatorskie,

- jezeli napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materialy nadajace
si¢ do dalszego uzytku, roboty nalezy przerwa¢, powiadomié inwestora oraz instytucje sprawujace
nadzor nad tymi urzgdzeniami, a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania,

- w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ inwestora w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

2. Roboty przygotowawcze

2.1. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu budowlanego

Wykonawca powinien przejgé protokolarnie od Inwestora punkty stale i charakterystyczne, tworzace
uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno -wysoko§ciowych z naniesieniem punktow na
planie sytuacyjnym. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy ochrona i zabezpieczenie punktéw.
Wytyczenie linii obiektu i krawedzi wykopéw powinno by¢ sprawdzone przez nadzor techniczny i



potwierdzone protokolarnie. Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem
wiasciwych robét ziemnych.

2.2. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ rozpoczete po wykonaniu urzadzen odwadniajgcych przewidzianych w
projekcie. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$é przy odwadnianiu wykopu, jezeli dno znajduje sig
ponizej posadowienia fundamentow istniejgcych budowli. Urzadzenia odwadniajgce nie powinny
powodowaé szkdd na terenach sgsiednich. Wykopy powinny byé chronione przed naptywem wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza terenu robot.

3. Wykopy
3.1 Wykonywanie wykopow

3.2 Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, Zeby po ich zakoficzeniu mozna
bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si¢ wykonywanie wykop6w szeroko przestrzennych rgcznie do glebokosci nie wigkszej niz 2,0
m, a koparka do 4,0 m.

Przy glebokosci wykopéw powyzej 4,0 m nalezy je wykonywaé stopniami (pigtrami) z tym, ze dla
kazdego stopnia powinien by¢ urzgdzony wyjazd dla $rodkéw transportowych oraz przewidziane
odprowadzenie wody, uniemozliwiajace splywanie jej na stopnie polozone nizej.

Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia wgtebnego jest
dopuszczalne tylko do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli, na glebokosci
réwnej lub wigkszej niz gtebokosé posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowac
$rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalceniem tych budowli.

W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko
siebie nalezy zaczyna¢ roboty ziemne dla budowli glebiej posadowione;.

Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych wasko przestrzennych rozpar[ych, ich obudowa i
zabezpieczenie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-62/8836-02.

3.2. Wymiary wykop6éw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow
budowli w planie, sposobu ich zatozenia, glebokosci wykopdéw, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz do konieczno$ci i mozliwoéci zabezpieczenia zboczy wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu, nalezy
uwzgledni¢ w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz
swobodng przestrzen na pracg ludzi.

3.3. Nienaruszalno$¢ struktury gruntu dna wykopu

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w
poréwnaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm. Warstwa ta powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu.

3.4. Sciany wykopéw bez zabezpieczen

Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dopuszcza si¢ w przypadkach, gdy nie
wystepuja wody gruntowe i teren przy krawedziach wykopu nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej gigbokosci wykopu, oraz w gruntach:

- rumoszach wietrzelinowych skalnych oraz we wszystkich gruntach spekanych - do gtgbokosci 1,0 m,
- matospoistych (piaski gliniaste, pyly, lessy) do glebokosci 1,25 m,

- spoistych (gliny, ity) do gtebokosci 1,5 m.

Wykopy o gtebokosci wigkszej mozna stosowaé bez podparcia, gdy $ciany wykopu maja bezpieczne



nachylenie (patrz PN-68/B-06050).

4. Zageszczanie gruntéw

Kazda warstwa gruntu w nasypach lub przy zasypywaniu wykopéw powinna by¢ zaggszczona rgcznie
lub mechanicznie warstwami o grubosci dobranej do zastosowanego sprzgtu.

Wskaznik zageszczenia gruntu przy jednoczesnej kontroli laboratoryjnej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjai nie mniejszy niz:

- 0,95 dla gérnych warstw nasypu do glgbokosci 1,2 m;

- 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m.

Dopuszczalne odchylki nie powinny by¢ wigksze niz:

0,002% - dla spadk6w terenu

+ 2% - dla wskaZnika zageszczenia gruntéw

+ 5 ¢cm- dla rzednych dna wykopu pod fundamenty

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci wigkszej niz 1,5 m

5 cm - dla szerokosci rownej lub mniejszej niz 1,5 m.

5. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robot w okresie obnizonych temperatur prace nalezy
wykonywaé w spos6b okre§lony w opracowaniu ITB pt. ,,Wytyczne wykonywania rob6t budowlanych
w okresie obniZonej temperatury.

6. Badania i odbiér robét

Program badan.

Przy odbiorze powinny byé przeprowadzone nastgpujace badania:

a) sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja techniczna,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,

c¢) sprawdzenie wykonanych wykopow,

d) sprawdzenie wykonanych nasypow,

e) sprawdzenie zagg¢szczenia gruntow.

Odbiér robét powinien odbyé si¢ protokolarnie, przy czym wynik wszystkich wymienionych badan
musi by¢ pozytywny.
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BETONOWANIE
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Betonowanie
1. Mieszanki betonowe

2. Uwagi ogolne

Niniejsze specyfikacje dotyczg budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i
przemystowego. Nie dotycza one betonéw stosowanych w budownictwie specjalnym jak np.
mostowym, energetycznym, drogowym itp.

3. Dokumentacja techniczna

1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw odpowiadajacych
normom panstwowym lub §wiadectwom ITB, na ktére producent danego sktadnika wystawit
zaswiadczenie o jakosci.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg roboczg, ustalong na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych w dostosowaniu do jakosci surowcow, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen migdzy wykonawcy
robdt a projektantem.

3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawcg robot i
dolaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

4. Jezeli dla réznych fragmentéw budynku lub budowli pojawia si¢ potrzeba ustalenia odmiennej
receptury, to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz dotaczona
do dokumentacji powykonawczej danego obiektu zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2i 3.

5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku danej konstrukcji, jezeli taki byt prowadzony.

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i ukladania w konstrukeji nalezy
prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegélnym zwréceniem
uwagi na okresy ponizej + 5°C i powyzej 25°C. Dane te powinny by¢ odnotowywane w dzienniku
betonowania, jezeli taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.

7. Dokumentacja badan laboratoryjnych sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i betonu powinna
by¢ opracowywana w formie protoké6léw z kontroli jakosci, raportéw dotyczacych transportu i
ukladania mieszanki betonowej, jej zageszczenia i pielegnacii.

8. Nie rzadziej niz 1 raz na miesigc sporzadza sig¢ protokoty okresowego sprawdzania wbudowanych
betonéw, przeprowadzanego przez placéwki naukowo-badawcze zajmujace si¢ stosowaniem betonéw
w budownictwie, wraz z oceng jako$ci mieszanki betonowej i prawidlowosci parametréw
technicznych stwardniatych betondéw.

4 Skladniki betonu

1. Cement

Do betonéw nalezy stosowaé cementy odpowiadajace normom panstwowym. Cement musi by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i nie mozna miesza¢ cementow réznego rodzaju,
czy tez od ré6znych producentow.

2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami pafistwowymi. Kruszywo do
betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy
mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci.

3. Woda



Do produkcji betonu nalezy uzywac wody o wlasno$ciach okreslonych w normach pafnstwowych.

4. Domieszki i dodatki

Do zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wlasciwosci mieszanki betonowej i
betonu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wptywajgce na zmian¢ wlasciwosci technicznych
betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadaja wymaganiom norm pafistwowych
lub zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong placéwke naukowo- badawcza.

5. Wiasciwosci betonu

1. Klasy betonu uzywanego w trakcie robét musza odpowiada¢ dokumentacji technicznej i normom
panstwowym. Wymagang wytrzymato§é gwarantowang RGb beton powinien uzyska¢, zanim
konstrukcja bgdzie poddana petnemu obciazeniu, w czasie nie dtuzszym niz 90 dni. Jezeli
dokumentacja techniczna nie okresla czasu, po ktérym beton powinien uzyska¢ wytrzymato$¢
gwarantowana to czas ten nalezy przyjmowac na 28 dni.

2. Przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Betony zwykle nie wymagaja sprawdzenia wodoszczelnosci jezeli narazone s3 na ci$nienie wody
mniejsze niz 0,05 MPa. Betony zwykle moga by¢ co najwyzej stopnia W4.

3. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ betonu (w stosunku do masy) nie powinna by¢ wigksza niz:

- 5% - w przypadku betonéw narazonych w warunkach eksploatacji na bezposrednie dziatanie
czynnikéw atmosferycznych (konstrukcje nie otynkowane),

- 9% - w przypadku betonéw bezposrednio nie narazonych na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
(konstrukcje otynkowane).

6. WlasciwoS$ci mieszanki betonowej

Zawarto$¢ cementu w betonie musi by¢ nie mniejsza niz podano w normach panstwowych dla
odpowiednich klas betonéw. Konsystencja betonu powinna by¢ ustalana doswiadczalnie, w
dostosowaniu do rodzaju konstrukcji.

Rzeczywiste whasciwosci zaprojektowanej mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone
laboratoryjnie i zgodne z zalozeniami.

Beton powinien by¢ przygotowany w oparciu o recepturg roboczg podang w formie pisemnej.

7. Przygotowanie mieszanki betonowej
Wymagania dotyczace dozowania sktadnikéw, mieszania oraz transportu mieszanki betonowej nalezy
przyjmowac zgodnie z zaleceniami podanymi w normie PN-EN 206-1

8 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

8.1 Prace przygotowawcze

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wszystkich rob6t poprzedzajacych.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze Smieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na czyszczenie dolnej czesci stupkéw i scian.

3. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio
przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.
5. Powierzchnie uprzednio uloZzonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostala w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.

8.2 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

1. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych
warunkéw ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie



nast¢puje utrata prawidlowosci ksztaltu konstrukcji,

- szybko$¢ i wysoko$¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymaloscig i sztywno$cig deskowania przyjmujgcego parcie §wiezo uloZzonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmiermng utratg wody,

- w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona
przed woda opadows; w przypadku, gdy na $wiezo uloZona mieszanke betonowa spadta nadmierna
ilo$¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usung¢,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utoZone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zaggszczanie rgczne za
pomoca sztychowania.

2. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku

robdt, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania calosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

- wytrzymalo$é betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja

mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a

nastepnie wyniki i terminy badan,

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych. Mieszanka

betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozszeregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance

betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej. Rgczne zaggszczanie moze
byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i pétciekiej lub gdy zbrojenie
jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych. Opieranie wibratoréw
wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do
konstrukcji i rodzaju deskowan.

8.3. Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukeji powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach uprzednio

przewidzianych w projekcie.

2. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych

konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

- w belkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w stupach - w plaszczyznach strop6éw, belek i1 podciagow,

- w plytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera si¢ ptyta; przy betonowaniu
ptyt w kierunku réwnolegtym do podciagu dopuszcza sig przerwe robocza w §rodkowej czgsci
przesta ptyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sig plyta.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna byé prostopadia do osi tych elementéw, a w ptytach i §cianach - do ich
powierzchni.

5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia stwardnialego ze §wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardnialego betonu
luznych okruch6éw betonu oraz szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu
woda.

6. Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczgciem betonowania.

8.4. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Warunki dojrzewania §wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wpltywami pogarszajacymi jego



jako$¢ w konstrukgji.
Wykonywanie betonéw w podwyzszonych lub obnizonych temperaturach powinno by¢ prowadzone w
oparciu o odpowiednie wytyczne i przepisy, na przyktad opracowania ITB.

9. Odbiér i kontrola jakosci betonu
Odbidr betonéw powinien byé protokolarny i dokonany w oparciu o dokumenty stwierdzajace
jakos¢ betonu.
1. Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zawiadczenie o jakosci
betonu.
2. Najdhuzszy okres na wystawienie za§wiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace,
liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci
powinno zawierac nast¢pujace dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbgdne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatoéci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do
badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornoéé¢, wodoszczelnosc),
- okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstrukcji.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 04

,,Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duiym, gm.
Wola Krzysztoporska”
ZBROJENIE
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Zbrojenie
1. Zbrojenie konstrukcji

2. Wymagania ogélne

1. Rodzaje i gatunki stali oraz $rednice pretéw zbrojeniowych powinny odpowiada¢ normom
panstwowym

2. Zbrojenie konstrukcji powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczno-robocza, ktéra
powinna podawac:

3. klase¢ 1 gatunek stali pretéw zbrojeniowych,

4. rozmieszczenie, liczbe i srednice pretdéw zbrojeniowych,

5. zwymiarowany ksztalt wszystkich pretow zbrojenia

6. spos6b laczenia pojedynczych pretéw oraz inne szczegétowe dane niezb¢dne do prawidlowego
wykonania zbrojenia.

7. Wykonawca zbrojenia konstrukcji ma obowigzek zapewni¢ warunki pracy na wszystkich
stanowiskach roboczych zgodne z wymaganiami BHP.

3. Prety i siatki zbrojeniowe

Wszystkie dostarczone na budowe elementy zbrojenia muszg posiada¢ atesty (Swiadectwa jakosci) 1
by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne wytworni.

Do zbrojenia mogg by¢ uzywane pojedyncze prety oraz siatki lub szkielety zbrojeniowe zgrzewane.

4. Kontrola jakos$ci

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom norm i posiada¢ $wiadectwo jakosci. Wyglad
zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na I m dlugosci preta.

5. Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

I. Ustawianie lub ukladanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug przygotowanych
schematéw zapewniajgcych kolejno$¢ robét, przy ktérej wezesniej utozone elementy beda
umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwoérczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

4, Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i
przemieszczeh podczas podawania materiatu i zaggszczania mieszanki betonowe;.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
wartoéciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych wg wymagan okreslonych w
normach panstwowych.

6. Kontrola wykonania zbrojenia

1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,



- badania zgodnos$ci wykonania zbrojeknia zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnoéci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych
zakladach centralnych,

- badanie jakoéci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchylki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wigksze niz podano w tabeli.

3. Dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia w deskowaniu nalezy okresli¢ wg dopuszczalnych
odchylek podanych w tabeli.

7. Dopuszczalne odchylki wymiaréow w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiaru Warto§¢ odchytki

Od wymiaréw siatek i szkieletéw wiazanych lub zgrzewanych:
a) w dlugosci elementu = 10 mm

b) w szerokosci (wysokosci) elementu

przy wymiarze do I m + 5 mm

przy wymiarze powyzej 1 m = 10 mm

W rozstawie pretow podluznych, poprzecznych i strzemion:

a) przy $rednicy d <20 mm * 10 mm

b) przy $rednicy d 20 mm £ 0,5 d

W polozeniu odgie¢ pretéw £2d

W grubosci warstwy otulajacej + 10 mm

W polozeniu polaczen (stykéw) pretéw £25 mm

8. Odbiér zbrojenia

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ podane
numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, stwierdzenie o usunigciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

2. Do protokétu odbioru zbrojenia dotagczamy:

- zaSwiadczenie o jakoSci producentéw siatek i szkieletdw zgrzewanych,

- protokoly badania polaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

9. Elementy osadzane w betonie

1. Wszelkie elementy osadzane w betonie takie jak: tuleje, okucia, dyble, sruby i blachy kotwiace,
tasmy dylatacyjne musza by¢ usytuowane zgodnie z dokumentacjg techniczng i powinny by¢ tak
zamocowane, aby nie ulegly przemieszczeniom w trakcie betonowania konstrukcji.

2. Otwory i wneki pozostawione w konstrukcji musza by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
wody i zanieczyszczen, az do momentu rozpoczg¢cia wlasciwych robét montazowych.

3. Sruby kotwiace powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng w momencie
betonowania konstrukcji.

Tolerancje wymiarowe przy osadzaniu $rub powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm pafistwowych
w zaleznosci od rodzaju kotwionych elementéw konstrukcji.

Sruby kotwiace musza by¢ zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami.

10. Uziemienie

W przypadku uziemienia budowli za posrednictwem pretdéw zbrojeniowych prace te naleza do
obowiagzkéw wykonawcy robét betonowych. Szczegétowe wymagania powinny odpowiada¢ danym
okreslonym w czegsci elektryczne;j.
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Betonowanie konstrukcji

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe

1. Wymagania ogoélne

1.1. Zakres

Przedmiotem opracowania sg wymagania, warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych
i zelbetowych w odniesieniu do elementéw konstrukcyjnych budowli.

1.2. Dokumentacja techniczna
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych muszg by¢
prowadzone w oparciu o dokumentacjg techniczng i zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

panstwowymi,

Wszystkie elementy i materialy uzyte w trakcie wznoszenia konstrukcji musza posiada¢ wymagane
przepisami atesty i Swiadectwa.

2. Opracowania i normy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I czgs$¢ I -
Wydawnictwo Arkady - Warszawa 1989.

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur -
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

PN-80/B-01800

PN-88/B-04300
PN-88/B-06000
PN-881B-06250
PN-81/B-06254
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262
PN-86/B-06712
PN-78/B-067 14.26

PN-88/B-30000
PN-84/B-03264

PN-80/H-04310
PN-78/H-04408
PN-72/H-84020
PN-8 I'H-84023
PN-82/H-93215
PN-78/M-69710
PN-78/M-69720

PN-62/B-02356

PN-88/B-30001

- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

- Cement. Metody badan Oznaczenie cech fizycznych.

- Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.

- Beton zwykly.

- Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betondw cementowych.

- Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatlosci betonu nasciskanie.

- Nieniszczace badania konstrukcji z betonu.

- Kruszywa mineralne do betonu.

- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wartosci zanieczyszczen
organicznych.

- Cement portlandzki.

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- Préba statyczna rozciggania metali.

- Technologiczna proba zginania metali.

- Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci.

- Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki.

- Walc6wka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- Spawalnictwo. Proba statyczna rozciagania doczolowych zgrzewanych.

- Spawalnictwo. Préby zginania doczotowych zigczy spawanych lub
zgrzewanych.

-Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw element6w
budowlanych z betonu.

- Cement portlandzki z dodatkami.



PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.

PN-79/H-04177 - Materialy ogniotrwale. Oznaczenie ogniotrwaloéci zwykte;j.

PN-79/H-04178 - Materialy ogniotrwale. Oznaczenie ogniotrwaloéci pod obcigzeniem.

PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-76/M-59111 - Wyroby $cierne. Scierniwo elektrokorundowe.

BN-85/6729-01 - Domieszka uptynniajaca mieszanke betonowg. Dyspergator NB2.
Wymagania i badania.

BN-88/6729-01 - Domieszka uplastyczniajgca mieszankg¢ betonows i uptynniacz SK-1.

BN-86/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska PMT/W do wykonywania wypraw
wewnetrznych.

BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatoéci na §ciskanie.

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
PN-81/B-03150.00 -Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowieniaogélne.
PN-81/B-03150.01 -Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.02 - Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje.
PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Ztacza.

3. Wymagania dotyczace deskowan

3.1. Wymagania ogdlne

1. Rusztowanie podtrzymujace deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem w
taki sposéb, aby moglo przenosic¢ obcigzenia wywotane:

- masg wlasna oraz masa sprzgtu do robét betonowych (np. taczki, wézki, wibratory, zsyparki),

- masg ukladanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych odrzucanej lub
opuszczanej mieszanki, jak tez parcia mieszanki w trakcie jej zaggszczania,

- masg zbrojenia konstrukcji,

- masg robotnikow zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych.

2. Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatca¢ si¢ pod dziataniem obciazen
omowionych w p. 1. Rusztowanie powinno zachowywac sztywno$¢ oraz niezmienno$¢ konstrukcji
zar6wno w trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej.

3. Deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

4. Deskowanie belek, tukéw i sklepien o rozpigtosci powyzej 4,0 m powinny by¢ wykonane ze
strzatkg ,,podniesiong” odwrotng do kierunku ugigcia konstrukcji. Warto$¢ tej strzalki, tj. podniesienia
deskowania, powinna by¢ okre§lona w projekcie lub w instrukeji dla danego rodzaju deskowania.

5. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy doktadnie sprawdzi¢ z dokumentacja
techniczng oraz potwierdzi¢ jego zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi. Dopuszczenie rusztowania
do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora nadzoru technicznego w dzienniku
budowy.

6. Dopuszczalne odchylki wymiarowe rusztowania i deskowania powinny odpowiada¢ warto$ciom
zamieszczonym w tabeli.

3.2. Dopuszczalne odchylki wymiarowe deskowai i rusztowan stosowanych przy wykonaniu
konstrukcji z betonu.

W odleglosci migdzy podporami zginanych elementéw
deskowania i w odlegtos$ci migdzy teznikami usztywniajacymi
stojaki rusztowan:

a) na I m dlugosci do £ 25

b) na cale przeslo nie wiecej niz = 75

Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia
plaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie:

a) na 1 m szerokosci, nie wigcej niz:

b) na calg wysoko$¢ konstrukcji nie wigcej niz:

- w fundamentach % 20

- w $cianach i stupach o wysokosci do 5 m



podtrzymujacych stropy monolityczne % 10

- w $cianach 1 stupach o wysoko$ci powyzej S m £ 15

- w stupach szkieletéw zelbetowych potaczonych belkami * 10
- w belkach i tukach +5

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego polozenia
nie wiecej niz:

a) w fundamentach £ 15

b) w $cianach, stupach, belkach, podciagach i tukach + 10

4. Rodzaje deskowan

1. Deskowania indywidualne (tradycyjne) wykonywane na miejscu rob6t powinny by¢ stosowane
tylko w przypadkach koniecznosci technicznych.

2. Deskowania systemowe, przestawne.

Deskowanie powinno skladaé sig z tarcz taczonych na ztacza tatwe do zalozenia i zdjgcia,
zapewniajgce szczelno$¢ deskowania.

Powierzchnia betonu powinna by¢ gladka i réwna. Plaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste.
Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z
kierownikiem budowy.

Po rozebraniu deskowan lgczniki musza by¢ usunigte a otwory wypelnione na §wiezo zaprawg.
Powierzchnie wewnetrzne deskowan musza byé w dobrym stanie technicznym i starannie
oczZyszczone.

5. Odbior deskowan

1. Do odbioru deskowan powinny by¢ przedlozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace poszczegdlnych rodzajéw wykonanych deskowan.

2. Badanie materialéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno
byé dokonywane przy dostawie tych materialéw na budowe. Ocena jakosci materialéw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana poérednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
za$wiadczen o jako$ci materialéw lub elementéw wystawionych przez producentow.

3. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac:

- przekroje i rozstawy stojakéw (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania)
- szczelno$¢ deskowania,

- wartos$¢ roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byla przewidziana,

- prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

- usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

4. Dopuszcza si¢ nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka plaszczyzny lub krawedzi od pionu na I'm - 2 mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci -

1,5 mm,

¢) odchylka plaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci — 15,0 mm

d) odchytka ptaszczyzny deskowania §ciany lub stupa na calej wysokosci - 10,0 mm,

e) odchylka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia deskowan
tych belek - 2,5 mm,

f) odchyiki od rozpietosci projektowanych:

- belki lub ptyty bezzebrowej = 15 mm,

- ptyty w przekryciach zebrowych = 10 mm.

Odchylki osi écian i shupéw od projektowanego ich polozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

6. Ocena wykonana deskowan

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia wymienione w p. 4.2.3. dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik,
nalezy deskowanie uzna¢ w catoéci lub czgéci za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania catoéci lub czeéci deskowania jako wykonanych niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres
napraw deskowania i odnotowac to w protokdle z oceny deskowan.



3. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczefistwu obiektu lub powstataby
mozliwo$¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie.

4. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno
by¢ potwierdzone zapisem w protokdle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. Usuwanie deskowan i rusztowan

1. Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji Zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie
wymagang projektem wytrzymalo$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji lub stwierdzona nieniszczacymi metodami
badan.

2. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy jakiekolwiek
uszkodzenia wykonanych robét oraz samych deskowan.

Wykonawca robét ponosi peing odpowiedzialno$¢ za powstate szkody.
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ROBOTY MURARSKIE
kod CPV 45262 520-2

Roboty murarskie

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu robot
zwiazanych z wykonaniem elementéw murowych, jako elementu robét przy remoncie budynku DL w
Majkowie Duzym.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w P.1.1.

1.3 Zakres rob6t uigtych w ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A. Roboty przygotowawcze,

B. Wykonanie $cian i §cianek dzialowych,

C. Osadzenie podokiennikéw zewn. i wewn. prefabrykowanych

Zakres wyspecyfikowanych robét przedstawiony tabelarycznie:

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00 — czgS¢ ogolna.

2. MATERIALY

2.1. - pustak belitowy gr. 24 cm,

2.2. - zaprawa cementowo-wapienna M7,
2.3. - zaprawa cementowa M-7, M-12,

3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i mechanicznie.

4. TRANSPORT
Do transportu stuza dowolne §rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu : jako$ci materiatéw, odchylef od pionu powierzchni i
krawedzi §cian, wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubosci
spoin, poziomu i gleboko$ci osadzenia podokiennikow, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

[m3] — objetosci Scian i §cianek,

[m2] — powierzchni $cianek, parapetéw,
[m] — nadprozy prefabryk.,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIORB.00 Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu
technicznych dokument6w kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow




podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za

[m3] wymurowania $cian,

[m?2] scianek dzialowych, parapetow,

[m] nadprozy

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materialéw,

- wykonanie elementéw robdt,

- kontrolg prawidlowosci wykonanych robot.

10. PRZEPISY

- PN-69/B-1 0023 roboty murowe, konstr. Ceglano-zelbetowe,

- PN-68/B-1 0020 roboty murowe z cegly, wymag. i badania przy odbiorze
- PN-89/B-10425 konstrukcje murowe

- PN-75/B-1 2001 cegla pelna

- PN-75/B-1 2003 cegly i bloczki wapienno-piaskowe

- PN-65/B-14503 zaprawy cementowo-wapienne
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ROBOTY IZOLACYINE
kod CPV 45320000-6

Izolacja cieplna

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu rob6t
zwigzanych z wykonaniem element6w izolacji cieplej elewacii, jako elementu robot przy budynku DL
w Majkowie Duzym.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w P.1.1.

1.3 Zakres rob6t uigtych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A Roboty przygotowawcze,

B.docieplenia systemowe metods lekka-mokrg

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace rob6t

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST.00.00.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB.00 — c¢zg$¢ ogolna.

2. MATERIALY

2.1. - styropian gr 8 cm

2.2. - Kleje

2.3. - siatka szklana

2.4. - cienkowarstwowy tynk mineralny
2.5. - farba silikonowa

3. SPRZET
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i mechanicznie. Rusztowania zewnetrzne fasadowe z siatka ochronna.

4. TRANSPORT
Do transportu shuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakoéci rob6t polega na sprawdzeniu : gatunkéw zastosowanych materialéw, zgodnosci
warstw i profili z projektem, zgodno$ci kolorystyki z projektem, réwnomierno$ci pokrycia, odchylen
powierzchni i krawedzi, mocowania plyt styropianowych, i ksztaltek uzupelniajacych do podtoza,
jednorodnosci i gladko$ci powierzchni tynkéw akrylowych i mozaikowych itd.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

[m2] — powierzchnia tynkéw, cokotéw i warstw systemu docieplef,
[m ] — listew naroznikowych i startowej,




[szt] — kotkéw mocujacych,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za

[m] listew naroznikowych i startowej,

[m2] powierzchni docieplonych,

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dow6z materiatéw,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10. PRZEPISY

- PN-EN 822 826 -:1998 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- PN -B -23119: 1997 - Welon z widkien szklanych

- PN-EN - 13164- 13166:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprz¢tu ochronnego
kod CPV 45340000-2

Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z zakresu robot
zwigzanych z wykonaniem ogrodzen, plotu, muru oporowego, furtek i bram wjazdowych jako
elementu robét przy remoncie budynku DL w Majkowie Duzym.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.l.1.

1.3 Zakres robét uigtych w ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg:

A. Roboty przygotowawcze,

B. Montaz elementéw ogrodzenia

C. Montaz furtek i bram wjazdowych

D. Montaz osprzetu §lusarskiego do furtek i bram wjazdowych

1.4 Okreélenia podstawowe dotyczace robdt

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w
STWIORB.00.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i
poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.00. — cz¢$¢ ogélna.

2. MATERIALY

2.1. - siatka ogrodzeniowa ocynkowana,

2.2. - ksztaltowniki ze stali profilowanej walcowane,
2.3. - okucia

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie i mechanicznie.

4. TRANSPORT
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie robG6t mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu : jakosci materialéw, odchylen od pionu powierzchni i
krawedzi §cian, wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych, marki zapraw murarskich 1 grubosci
spoin, poziomu i glgbokosci osadzenia podokiennikéw, itp.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

[m2] — powierzchni $cian, ptotu, furtek i bram
[m] — stupkow i elemetow

8. ODBIOR ROBOT




Roboty podlegajg odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokument6éw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za

[m2] ptotu,

[m] stupkow

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dow6z materiatw,

- wykonanie elementéw roboét,

- kontrolg¢ prawidlowo$ci wykonanych robét.

10.PRZEPISY
- PN-69/B-1 0023 roboty murowe, konstr. ceglano-zelbetowe,
- PN-68/B-1 0020 roboty murowe z cegly, wymag. i badania przy odbiorze
- PN-89/B-1 0425 konstrukcje murowe
- PN-75/B-1 2001 cegla peina



izolacji termicznej
-odbiér przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji
-odbiér wykonania ocieplenia w miejscach szczegdlnych elewacji
-sprawdzenie i odbi6r prawidtowosci wykonania warstwy zbrojone;j siatkg z wi6kna szklanego
-0dbiér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
-0dbiér poprawnosci zamontowania rynien, rur spustowych o obrébek blacharskich
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawg
do odbioru robét stanowia nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cz¢sciowy podioza oraz poszczegblnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,
-zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatowa
-protokoty odbioru materialéw i wyrobow.
Odbiér koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego docieplenia i malowania
elewacji

11. ROZLICZENIA ROBOT

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

-przygotowanie,

-zmontowanie i umocowanie,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Op6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepla. Metody obliczania Instrukcja I TB Nr 334/2002 Bezspoinowy
system ocieplania budynkéw PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Plyty
styropianowe, PN-91/B-1 01 02 Farby do elewacji budynkéw, PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do
wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych
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Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
kod CPV 45400000-1
TYNKOWANIE
kod CPV 454100004

Tynkowanie

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t z zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem tynkéw i oktadzin $cian w zadaniu remont i przebudowy budynku DL w
Majkowie Duzy.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét uigtych w ST

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A. Roboty przygotowawcze przygotowanie podioza,

B. Wykonanie tynkoéw zwyktych kat. III na §cianach i stropach,

C. Wykonanie oktadzin i $cianek z plyt gipsowo-kartonowych,

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robét

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w
STW i ORB.00

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB.00.— cze$¢ ogblna.

Og6lne wymagania ujgte tabelarycznie:

TYNKOWANIE SCIAN

T2 - tynk wewngtrzny cementowy III kat. dwuwarstwowy gr. 12-1Smm naktadany maszynowo,
wyrownywany recznie — pomieszczenia techniczne i magazynowe na wszystkich kondygnacjach —
malowanie dwukrotnie farba co najmniej akrylowa na kolor z palety podstawowej — bialy lub szary

2. MATERIALY

2.1. - zaprawa cementowo-wapienna M2, M4, M7, (lub inne zaprawy tynkarskie)
2.2. - plyty GKgr.12,5 mm

2.3. - elementy konstrukcji rusztu z profili stalowych typu CW,

2.4. - pozostale materialy pomocnicze i systemowe,

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy uzyciu elektronarz¢dzi.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6ét mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu : przygotowania podlozy pod tynki, oczyszczenia spoin
w kominach, mocowaniu siatek tynkarskich, jako§ci materiatéw i mieszanek tynkarskich, zgodno$ci




natozenia odpowiednich rodzajoéw tynkéw w miejscach zgodnie z projektem, odchylek powierzchni i
krawedzi, itp.

W szczegdlnosci przy wykonywaniu robot nalezy

1. zabezpieczyé stolarke okienna, podiogi i inne elementy wyposazenia budynku przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

2. zachowagé staranno$¢ przy skuwaniu tynkéw, z usunieciem ewentualnych podktadéw z mat
trzcinowych i luznych fragmentéw tynkéw — bez uszkodzenia podtoza drewnianego, ceglanego lub
innego.

3. nalezycie przymocowaé siatke tynkarska do stropow lub $cian, z obrzutka wstgpng i wyréwnaniem
powierzchni.

4. doktadnie odgruzowaé przewody kominowe i wykona¢ szczelne przemurowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:
[m2] — powierzchni otynkowanych, $cian z ptyt G-K

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajace odbiorowi wg STWiORB 00. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za

[m2] powierzchni otynkowanych, §cian z ptyt G-K
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowoz materialéw,

- wykonanie elementéw robot,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot.

10. PRZEPISY

- BN-80/6733-09 spoiwa gipsowe specjalne, gips tynkarski Nidalit

- PN-70/B-10100 roboty tynkowe, tynki zwykle,

- BN-86/6743-02 plyty gipsowo-kartonowe,

- PN-72/B-1 0122 roboty oktadzinowe, suche tynki,

- zbidr Aprobat Technicznych dla wyrobéw i prefabrykatow gipsowych
- zbi6ér Aprobat Technicznych dla wyrobéw Ceresit, itp.
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STOLARKA
kod CPV 45214620-2

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej w zadaniu remont i przebudowa
budynku DL w Majkowie Duzym

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obigtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wymiang stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru roboét.

W skiad tych robét wehodzi:

2. Demontaz drzwi wraz oscieznicami, wraz z montazem i dopasowaniem nowych skrzydet
drzwiowych,

3. Wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawg osciezy,

4. Parametry wymagane dla okna:

-Sredni wspélczynnik przenikania ciepla przez dwie szyby k=1,IW/m2 K,

-wspotczynnik dzwigkochtonnosci Rw33 Db,

-kazda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypelniong argonem,

-oScieznice oraz ramiaki skrzydetl okiennych pi¢ciokomorowe, gwarantujgce odpowiednig sztywnoéé
w plaszczyznie okna,

-mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

-kolor okien biaty

-skrzydto okienne; wedlug zalgczonej dokumentacji

-klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wlasciwe funkcjonowanie

5. Wymiary stolarki podlegajacej wymianie nalezy sprawdzi¢ w naturze i uzyska¢ potwierdzenie
zgodnosci z zatozeniami u InZyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
2.1.PCV

Okienne profile PCV pigciokomorowe.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg
chromianowa przeciwrdzewna.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-1 3050.

Do uszczelniania szyb stosowa¢ kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997



2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz I m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprz¢t
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez osobe
uprawniong.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robdét

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oécieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oécieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w ociezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

. Rozmieszczenie
. Liczba M
Wymiary zewngtrzne Kt punktow
(cm) punktow -
zamocowan ,
zamocowan
wysokos¢ szerokos¢
w padprozu na stojaka
] progu
Do 150 do 150 4 e ‘S“i‘écule 02
150+200 6 p02 po2
owyzej
P ;VO};) ] po3 po 2
Powyzej do 150 6 nie mocyje 4
150 si¢
150200 8 poi po3
pOWyze] 100 po2 po3

200



Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od I mm na I m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2. 2 mm przy dlugosci przekatnej do I m,

3. 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4. 4 mm przy dlugosci przekgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny miedzy
oéciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknag.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadno$é wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych.

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed

korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem

ITB.

Przed urwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzé6w w stykach elementéw stolarskich.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys 1 odpryskéw.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-1 0085 dla stolarki okienne;j i
drzwiowej, PN-72/B-1 0180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

. sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

. sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
. sprawdzenie jakosci materialéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

. sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegbtéw konstrukeyjnych,

. sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

10. sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

\O 0 a3\ Ln

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest:— m2 wbudowane;j stolarki w §wietle oScieznic.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczeg6lnione w
punkcie 5.

. ) .. luzui
Miejsca luzéw Wartos¢ odchytek
obien drzwi

Luzy miedzy +2 +2

skrzydtami



Migdzy skrzydiami a
oécieznica

9. Forma platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilosé wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
11. dostarczenie gotowe;j stolarki,

12. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

13. dopasowanie i wyregulowanie

14. ewentualng naprawg powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-1 0085/A2 Okna i drzwi (uzupelnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
PN-72/B-1 0180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-1 3050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-B-1 3079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkg budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
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,,Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm.
Wola Krzysztoporska”
ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich dla remontu budynku DL w Majkowie Duzym.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét uigtych w ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A. Roboty przygotowawcze,

B. Malowanie powierzchni tynkéw, $cian zelbetowych wg specyfikacji

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace rob6t

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w
STWIRB.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotvczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST i
poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STWIORB.00— cze$¢ ogdlna.

2. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie i mechanicznie.

3. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje.

5. KONTROLA ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu : jakosci materialéw, gatunku farb i koloréw,
przygotowaniu podioza, ilo§ci warstw (grunt, podktad, nawierzchnia), rtéwnomiernosci roztozenia i
nasycenia farb, itp.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:
[m2] — powierzchni gruntowanych, malowanych,

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg STWIOBOO. Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow
podanych w p. 6.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za

[m2] powierzchni czyszczonych, gruntowanych, malowanych (za kazdg warstwg),
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,




- zakup i dowéz materialéw,
- wykonanie elementéw rob6t,
- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

9. PRZEPISY

- PN-69/B-1 0285 roboty malarskie budowlane farbami,

- BN-80/6117-02 farby emulsyjne nawierzchniowe

- PN-69/B-30302 wapno hydratyzowane,

- zbiér Aprobat Technicznych dla farb i rozcienczalnikéw
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s Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm.
Wola Krzysztoporska”
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
kod CPV 45430000

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
1 .Wstep

1.1 Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego

Remont i przebudowa budynku DL w Majkowie Duzym.

1.2. Przedmiot i zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie:

okladzin powierzchni pionowych i powierzchni poziomych ptytkami ceramicznymi

Prace prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:

- staranne oczyszczenie podtoza,

- gruntowanie chlonnych, zapylonych powierzchni

- wykonanie izolacji wodoszczelnej

- montaz kratek Sciekowych, doszczelnienie przej$¢ rurowych itp.

- klejenie okladzin ceramicznych,

- spoinowanie plytek zaprawg,

Szczegblowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalaczonym do specyfikaciji
przedmiarze, kosztorysie nakladczym i opisie przedmiotu zamowienia.

1.3.0kreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami
1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1 .Srodek gruntujacy

Bezrozpuszczalnikowym $rodkiem gruntujgcym na bazie zywic akrylowych. Polepszajacy
przywieranie nanoszonych powlok izolacyjnych, zmniejszajacy chtonnoé¢ podloza, zwigkszajacy
wytrzymaltos¢ podtoza np. typu ASO-Unigrund-K

2.2 Zaprawa wyréwnujaca

Zaprawa wyréwnujaca - samopoziomujgcy jastrych anhydrytowy typu Atlas SAM 200

2.3. Zaprawa klejowa

Sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw modyfikujacych, odznaczajaca sie¢ dobrg
plastycznoscia oraz przyczepnoscia do réznego rodzaju materialdéw budowlanych, np. zaprawa
klejowa typu Atlas

2.4. Zaprawa do fugowania

Sucha mieszanka spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowanych kruszyw, wypetniaczy,
barwnikéw oraz dodatkéw modyfikujacych, charakteryzujaca si¢ wysoka elastycznoscia
wytrzymaloscia i przyczepnoscia a tym samym bardzo dobrymi parametrami eksploatacyjnymi - w
szczeg6lnosci odpornoécia na spgkania, zarysowanie oraz odspojenie od ptytek - np. typu Atlas

2.5. Material okladzinowy

Materiat oktadzinowy:

Sciany - plytki ceramiczne szkliwione o kolorze uzgodnionym z inwestorem

podlogi - ptytki terakotowe o kolorze uzgodnionym z inwestorem (w miejscach tego wymagajacych
plytyki antyposlizgowe)

2.6. Listwy naroznikowe

Listwy naroznikowe z PCV (wewnetrzne i zewnetrzne) o grubosci dostosowanej do grubosci plytek
2.7. Woda



Do przygotowania zapraw i nawilzania podioza mozna stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN88 1B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3.Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narz¢dzia:

3.1. do przygotowania podtoza - sprzgt do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
3.2. do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadlo wolnoobrotowe,

3.3. do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka,

3.4. do nakladania - sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,.

3.5. do naktadania kleju - paca zgbata

3.6. do uktadania plytek - poziomica

3.7. do spoinowania - rakla gumowa, gabka.

4. Transport

4.1. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w
wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2.Materiaty oktadzinowe przewozié¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscia do ilo§ci i wagi
materiatu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywrdceniem lub (przy mniejszych
ilo$ciach) w zamknigtych kartonowych pudtach.

4.3.Wodg (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sklad chemiczny wody.

5.Wykonanie robot

5.1 .Przygotowanie podloza

Podtoze musi byé nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek,
kurzu oraz wszelkich materiatéw, warstw i substancji zmniejszajacych przyczepnos¢.

Mleczko cementowe i luZne czesci usungé przez piaskowanie.

Silnie chtonne podloza, beton komérkowy i podtoza zawierajace gips nalezy zagruntowac
preparatem gruntujacym. Podloza betonowe i cementowe nalezy zwilza¢ woda do stanu matowo-
wilgotnego.

Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ si¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podioze.
5.2 Wykonanie warstwy wyréwnawczej

Przygotowang mas¢ rozlewa si¢ réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajgc przerw. Zalozone
pole technologiczne nalezy wykona¢ w czasie ok. 1 godziny. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola
nalezy material odpowietrzy¢, stosujac np. walek odpowietrzajacy lub szczotke z dlugim, twardym
wlosiem.

Szczotke prowadzimy ruchem wstrzasowym wzdiuz i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych
czynno$ciach material poziomuje si¢ samoczynnie. Podczas prowadzenia prac nalezy kontrolowac
stopien wymieszania i konsystencj¢ masy. W czasie pierwszych dwéch dni dojrzewania jastrychu
nalezy unikaé bezposredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacjg i
przewietrzenie pomieszczen. Jezeli pojawit si¢ biaty nalot powierzchniowy nalezy go usung¢
mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastgpnie cala powierzchnig odkurzyc¢.

5.4. Klejenie okladzin ceramicznych

5.4.1. Ukladanie plytek na powierzchniach poziomych.

Posadzke z ptytck mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.
Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajagcym rodzaj plytek, rodzaj zaprawy
klejowej, grubosé warstwy zaprawy, szerokos$¢ spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania dotyczace
wykonania wylozen z plytek:

« w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wylozenia temperatura powietrza nie

powinna by¢ nizszaniz 5 ,,

« powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem

na lezy usuwa¢ niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,



* powierzchnia wylozenia powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w

projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowa tataw dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki

» spoiny migdzy plytkami przez calg dtugosé i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢

linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

2mm na I m i 3mm na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
3mm na I mi Smm na calej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek

gatunku drugiego i trzeciego;

e) szeroko$¢ spoin migdzy plytkami powinna by¢ stata,

plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na calej swej

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na balkonach, tarasach,
schodach zewnetrznych, $cianach basenéw zaleca si¢ naktadanie kleju na podioze oraz na

spodnig czgs¢ plytki,

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywacé pac zgbatych. Uzgbienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej.

5.4.2. Ukladanie plytek na powierzchniach pionowych.

Okladzing $cienng z plytek mozna wykonywad jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z
pkt. 5.2 Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okre$lajagcym rodzaj ptytek, rodzaj
zaprawy klejowej, grubos$¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania
dotyczace wykonania okladzin z ptytek:

» w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie

powinna by¢ nizsza niz 5 ,,

» powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na

lezy usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

» spoiny miedzy plytkami przez calg dtugos¢ i wysokos¢ Sciany powinny tworzy¢ linie

proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

2 mmna 1 mi3 mm na calej dtugoéci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku
pierwszego, 3mm na 1 m i 5 mm na calej dhugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego; d) szerokos$é spoin mig¢dzy plytkami powinna by¢ stata,

e) ptytki powinny by¢ zwigzane ze $ciang warstwg zaprawy klejowej na catej swej

powierzchni (bez pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach

zewnetrznych, $cianach basenéw zaleca si¢ nakladanie kleju na podloze oraz na spodnig

czes¢ plytki,

Dla zachowania stalej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zgbatych. Uzgbienie
pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowe;.

5.5.Wypelnianie fug

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwiazaniu zaprawy klejowe;j.

Zaprawe spoinujaca nalezy wprowadzaé za pomoca gumowego narzedzia do spoinowania i $ciggad
nadmiar po przekatnej plytek. Po §ciggnieciu zaprawy spoinujacej zmy¢ powierzchnig sztywng gabka
a po wyschnigciu ponownie zmy¢ i nawilzy¢.

6.Kontrola jakoS$ci robét

6.1 .Rodzaje odbioréw

Odbiér fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie. Wyrdznia sig:

1. odbior przejéciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego
fragmentu prac (prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac),

» odbidr koficowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wlasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele
wykonawcy.

6.2. Kolejnos¢ odbioréw prac

Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbioréw przejsciowych, podczas kiorych
powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu
technicznego. W trakcie prac dotyczacych oktadzin sa wymagane nastgpujace odbiory przejsciowe:
odbiér podtoza pod powloke izolacyjna,



odbiér kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowe;j,

odbidr oktadziny.

Odbiér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3.Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak 1
koncowego, obejmuje:

sprawdzenie prawidlowosci wykonania rob6t poprzedzajacych na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,

sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyroboéw - na podstawie zapisow j w.,
sprawdzenie jako$ci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badan sprawdzajacych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.
6.4.Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.4.1. Kontrola i badania materialéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materialéw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci,

szczelno$é pojemnikoéw, zgodnosé wagows.

6.4.2. Kontrola i badania podloza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podiogi powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne powierzchni podloza pod wzgledem wygladu zewngtrznego,

szorstkosci, czystoéci, zawilgocenia,

sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki

kontroli podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.4.3. Kontrola i badania izolacji

Odbiér izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastgpowaé po okreslonym czasie od wykonania
izolacji Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:

wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagta, réwna, bez
zmarszczen, peknie¢ i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podloza; rézne odcienie szarosci
zwigzanej powloki izolacyjnej moga by¢ spowodowane ré6zna wilgotnoécia podioza, nie wptywajg na
szczelno$¢ wykonanej izolacji;

w trakcie ukiadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowaé zuzycie zaprawy
uszczelniajacej. To znaczy aplikowaé jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony
(O okreslonej powierzchni) fragment podioza;

gotowg warstwe izolacyjna mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubo$¢ w laboratorium;

w przypadku zbiornikéw na wodg powinna byé wykonana préba szczelnoSci.

6.4.4. Kontrola i badania okladzin z plytek

Zakres czynnoéci kontrolnych dotyczacych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek, sprawdzenie
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg laty kontrolnej dtugoéci 2m przyktadanej w dwéch
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit migdzy latg i powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do I mm, sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego
drutu naciagnietego wzdtuz spoin na calej ich dhugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia
do 1 mm, sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem
drewnianym; charakterystyczny gluchy dZzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielko$ci I m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm.

Wiyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna
uzna¢ za wykonane prawidiowo.

7.0bmiar robét
Jednostka obmiarowg jest: :
I m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajgcej



I m?2 - dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z plytek ceramicznych,

8.0dbior roboét

Uznaje sig, ze roboty zostaly wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnoé$ci odbiorowych nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru i dolaczy¢ go do dokumentacji
odbiorowej budowy, ktérej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajacej.

9.Przepisy zwiazane
PN-88/B-32250
PN-85/B-04500

PN-67/C-04500

ZUAT-1 5/1y.1 3/2002
PN-EN 934-6:2002
PN-62/B-1 0144
PN-63/B-1 0145
PN-B-11202

PN-B-11208

PN-EN ISO 10545-1 lipiec
1999

PN-EN ISO 10545-2 lipiec
1999

PN-EN 13318 lipiec 2002

- Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

- Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych.

- Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania
probek.

- Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powlok
hydroizolacyjnych.

- Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania
przy odbiorze.

- Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

- Materiaty kamienne, plyty posadzkowe zewngtrzne i wewnetrzne
- Materialy kamienne, plyty posadzkowe z odpadéw kamiennych

- Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

- Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i sprawdzanie
jakosci powierzchni

- Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania.,
Terminologia
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INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
kod CPV 45421146-9

Instalowanie sufitow podwieszanych

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu robot
zwigzanych z instalowaniem sufitéw podwieszanych dla remontu i przebudowy budynku DL w
Majkowie Duzym

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. L.1.

1.3 Zakres robét vigtych w ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:

A. Roboty przygotowawcze,,

B. Dostawe i montaz plyt dla sufitow,

1.4 Okreélenia podstawowe dotyczace robdt

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
STW 1 ORB0O0O

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB.00 — czgs¢ og6lna.

2. MATERIALY

2.1. - sufity z ptyty g-k

2.2. - konstrukcja metalowa

2.3. - taSma perforowana do zlaczy plyt g-k,
2.4. - szpachle i gladzie

2.5. - materialy pomocnicze

3.SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie rob6t mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajgcym
udokumentowane kwalifikacje, gwarantujgcym wysoki standard wykonania prac.

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest:

[m2] — powierzchni plyt

[m ] — elementéw stalowych i aluminiowych,

[szt] — okué, facznikoéw, $rub i innych drobnych elementow

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg STWIORB.00. Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu
technicznych dokument6éw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogow



podanych w p. 6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za

[m2] powierzchni piyt

[m ] elementéw stalowych i aluminiowych,

[szt] — okug¢, tacznikéw, $rub i innych drobnych elementéw
Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowéz materialéw,

- wykonanie elementéw robét,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.

10. PRZEPISY
Jak wymienione we wczesniejszych specyfikacjach technicznych.
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NAWIERZCHNIA Z BETONOWE]J KOSTKI BRUKOWE]
kod CPV 4542332 50-6

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie nawierzchni z betonowej kostki brukowej i schodéw z blokéw betonowych przy budynku
DL w Majkowie Duzym.

1 .2.Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

I.3.Zakres robét obigtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie odbiér nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég oraz placéw i chodnikéw

Wykonanie koryta pod nawierzchnie z kostki

- Podbudowy

- Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

- Podbudowy z chudego betonu

- Krawezniki i obrzeza

- Nawierzchnie z kostki brukowe;j

I .4.Okreslenia podstawowe.

« Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

« Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigkszg niz 1,0
m.

» Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wodg.

* Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypelniajacymi.

» Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgey duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypetniony okre§lonymi materialami wypelniajacymi.

« Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.4.6.Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

» Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STW I
ORB.00.

¢ Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mieé nastepujace cechy charakterystyczne, okre§lone w katalogu
producenta:

I. odmiana:

* kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

« kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowe;j
(gbrnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,

« gatunek, w zaleznoéci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad




powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

* klasa:

* klasa 50, o wytrzymaloéci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,

* klasa 35, o wytrzymaloéci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

8. barwa:

9. kostka szara, z betonu niebarwionego,

10. kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

IL. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta

12. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

* dlugos¢: od 140 mm do 280 mm,

* szeroko$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

* grubosci: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm,

80 mm i 100 mm.

Pozadane;j jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz nie
byly sprzeczne z projektem jak i poleceniami inspektora nadzoru.

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a
w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiaréw:

—dtugosc i szeroko$¢ = 3,0 mm,

—grubosé¢ £5,0mm,

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

—350 MPa, dla klasy 50,

—35 MPa, dla klasy 35,

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ speinione

jednoczesnie nast¢pujace warunki:

—prébki nie powinny wykazywaé peknigé i zarysowanh powierzchni licowych,

—13czna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,

odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
—obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie

powinno by¢ wigksze niz 20%,

* nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

= Scieralnoé¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

—3,5 mm, dla klasy 50, —4,5 mm, dla klasy 35,

« szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkoéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gérnej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50

jednostek SRT,

* wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknigé i ubytkéw
betonu, krawgdzie elementéw powinny byé réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowe;j
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te
powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowe;j

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Whasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek2



Stan powierzchni jednorodna w jednorodna w

licowe;j: danej danej
tekstura partii partii
&Sl)(;rl Spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
wedlug katalogu  jednolity dla danej dopuszczalne
producenta partii réznice w odcieniu

przebarwienia dopuszczalne tego samego koloru
plamy, zabrudzenia niekontrastowe dopuszczalne
niezmywalne wodg naloty przebarwienia na kontrastowe
wapienne pojedynczej kostce przebarwienia tego
samego koloru na
niedopuszczalne pojedynczej kostce
dopuszczalne niedopuszczalne
dopuszczalne
Uszkodzenia
powierzchni
bocznych: 230 mmx 10 2 50 mm x 20
dopuszczalna mm mm
liczba w I kostce
dopuszczalna
wielkosé
(dhugos¢ i szeroko$e)
Szczerby i niedopuszczaln
uszkodzenia e
krawedzi i narozy
przylicowych
Uszkodzenia
krawedzi
pionowych 220mmx 6 230 mmx 10
dopuszczalna mm mm
liczba w I kostce
dopuszczalna
wielkos¢
(dlugos¢ i
glebokos¢)

niedopuszczalne

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nastgpujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig

—piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2

lub 3,

—piasek famany (0,075-"2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075-"4) mm albo miat (0”-4)
mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

—mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku speiniajacego wymagania PN-B-
19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250)
(51,

¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j

—piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,—piasek tamany
(0,075°2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

» do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

—zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

» do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

—do wypelnienia gérnej czeéci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),



spelniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom
OST D05.03.04a Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego™ [16],

—do wypelnienia dolnej cz¢éci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke
cementowo- piaskowg 1:8 z materiatéw spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny material
zaakceptowany przez Inzyniera. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego
wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nadzoru nie ustali inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:

» krawezniki 1 obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego
posiadajacego aprobate techniczng

* krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy kraweznikach mogg wystgpowac §cieki. Krawezniki, obrzeza i Scieki moga by¢ ustawiane na:

* podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spelniajacych wymagania wg 2.2 a

12.2b,

* fawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typ6w, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podkladek i przektadek
drewnianych. Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.2,

2.2.5. Materiaty do podbudowy utoZonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
whasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Sprze¢t do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

« recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

* mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (ukladarek), skladajacych si¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek mozna stosowac
specjalne narz¢dzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowsg chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wilasciwych
OST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgl¢dnie opracowanym SST
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom OST.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano STWIORB.00.

4.1. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na Srodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢
woézki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywac réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uklada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od gruboéci i ksztaltu) tak, aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700
kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do za i roztadunku.



Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uklada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne
nalezy uklada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi Srodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej
OST.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWIORB.00.

5.1. Podloze I koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym

zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowg.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa

5.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows lub SST Konstrukcja
nawierzchni moze obejmowa¢é utozenie warstwy $cieralnej z betonowe;j kostki brukowej na:

« podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

* podsypce piaskowej rozécielonej bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o

wskazniku piaskowym WP 35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmu;ja:

* wykonanie podbudowy,

« wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikéw, obrzezy i ew. sciekow),

* przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

* ulozenie kostek z ubiciem,

* przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,

* wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

* pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz
nie wystepujg zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za$ poz. 5 - wypelnienia
szczelin piaskiem.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

5.3.1 .Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy podioze winno by¢ wyréwnane i zaggszczone.
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi jg

inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Grunt stabilizowany cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia do 15

pazdziernika przy temperaturze wciagu doby nie nizszej niz 5C. Wbudowanie gruntu
stabilizowanego cementem powinno odbywaé si¢ w sprzyjajacych warunkach

atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie

opadoéw deszczu.

Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakoriczone nie p6zniej niz w ciggu 5 godzin liczgc od
rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia mieszanki okre§lonego w BN-88/8931-12 ( nie mniejszego niz

podany w PN-S02205).




Pielggnacja wykonanej w-wy przez polewanie woda powinna odbywac si¢ przez min.

7 dni . Nie mozna dopuscié¢ do nadmiernego przesuszenia mieszanki i powstania pgknigé
skurczowych

5.3.2.Podbudowa z chudego betonu

Rozscielenie mieszanki ze wzglgdu na niewielki zakres rob6t wykonaé recznie. Zagesci¢ walcem
wibracyjnym 0,6 t i ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi. Przed przystapieniem do wykonania
podbudowy podioze winno by¢ wyréwnane i zaggszczone oraz winny by¢ ustawione prowadnice.

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktory przedstawi ja Inzynierowi do
akceptacji.

Chudy beton moze by¢ ukladany przy temperaturze nie nizszej niz 2. Wbudowanie mieszanki
betonowej powinno odbywacé si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, w nie zawilgocone
koryto. Zabrania si¢ uktadania mieszanki w czasie opadéw deszczu. Zageszczenie mieszanki musi by¢
zakonczone nie pdzniej niz w ciagu 4 godz. liczac od rozpoczecia wykonania mieszanki. Zageszczanie
nalezy prowadzi¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego niz 1,0 wg
Proctora II metoda (PN88/B-04481).

Pielegnacja wykonanej w-wy przez polewanie woda powinna odbywa¢ si¢ przez min.7dni . Nie
mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia mieszanki i .powstania pgknig¢ skurczowych

5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Jesli
dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt. 2.3. 5.4.1. Obramowanie z kraweznikéw

Wytyczenie linii kraweznika

Przygotowanie podloza i wykonanie wykopu (rowka) pod tawe betonowa wymiarach
uwzgledniajgcych wymiary tawy i deskowania. Wskaznik zageszczenia dna wykopu co najmniej 0,97
wg metody normalnej Proctora.

Wykonanie lawy betonowej. Zgodnie z BN-64/8845-02 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j.
Montaz prefabrykatéw- spoiny nie moga przekracza¢ 1cm

Obsypanie na zewnatrz kraweznika gruntem sypkim i staranne ubicie.

5.4.1. Obramowanie z obrzezy

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiaC przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, poZzadane jest utozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$é podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 3”-5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.2.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ =1 cm.
Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspélczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po nacisnigciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana 1 zageszczona
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki
z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1 Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.1.2 oraz desen ich uktadania




powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa a w przypadku braku wystarczajacych ustalen
Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania inspektorowi nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, inspektor
nadzoru moze polecié Wykonawcy ulozenie po 1 m2 wstgpnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowej.

5.6.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni je§li w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.6.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiaha, w
ktorej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiar6éw i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa? na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogla przenosi¢ z palety warstwg ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana
doktadnoscia. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ufozona na palecie w odpowiedni wzor, bez
dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, kt6rzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelaty, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sig. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wlazéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywa¢ elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakoficzy¢
prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

5.6.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.6.5.Spoiny i szczeliny dylatacyine

5.6.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomig¢dzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osi? drogi kat 45 a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomigdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic:

« piaskiem, spelniajagcym wymagania pkt. 2.2. ¢), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,




* zaprawg cementowo-piaskows, spetniajaca wymagania pkt. 2.2. d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
piérami gumowymi. Zapraw¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajaca plynno$¢. Spoiny mozna wypelnic przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni? i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypelnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wkiadajac
zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6Znymi deseniami ukladania.
5.6.5.2.8zczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach
zgodnych z dokumentacjg projektowa wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin
dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejgcie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okre$lonymi w punkcie 2.2.

e). Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w kiérych wystgpuje
zmiana sztywno$ci podloza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywa¢ szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdiuz
jezdni.

5.7. Piel¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cmi
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
§redniej otoczenia nie nizszej niz 15) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchni¢ nalezy
oczysci€ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej aprobate techniczna certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku
zgdania ich przez inspektora nadzoru, - wyniki sprawdzenia przez Wykonawc¢ cech zewnetrznych
kostek wg punktu 2.1.2,

b) w zakresie innych materialéw- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materialéw
prefabrykowanych (krawe¢znikéw, obrzezy),- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu,
wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

Jednostkg obmiarowa dla robét towarzyszacych koryta i podbudowy - m2

krawezniki, obrzeza z tawami - m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami inspektora




nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

82. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezZniki, obrzeza, scieki,

wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni dla rob6t podstawowych i towarzyszacych obejmuje wszystkie
czynnosci wynikajace z technologii oraz niniejszej specyfikacji, a w odniesieniu do nawierzchni w
szczegblnosci obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

dostarczenie materialéw i sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztaltu, koloru 1 desenia kostek,

ulozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

pielggnacje¢ nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, odwiezienie
sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-1 1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-1 1113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

3. PN-B-1 121 3:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

10.2 Branzowe Normy

* BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

» BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
+ 8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

* piaskowego

* 9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

» planografem i fata.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA STWiORB- 15

»nProjekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm.
Wola Krzysztoporska”

INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJ NA
kod CPV 4533000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej oraz kanalizacji
sanitarnej w pomieszczeniach. DL

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza obejm uje roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnych tgcznie z
regulacja probami i odbiorem tych rob6t. Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieptej i kanalizacji
obejmuja:

przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajgce wode do celé6w socjalno-bytowych, od
polaczenia z istniejaca instalacjg do armatury czerpalnej, tacznie z regulacja prébami i odbiorem tych
robdt. przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepta wodeg na potrzeby uzytkowe,
poczynajac od wyjscia cieplej wody do armatury czerpalnej wraz z regulacja, prébami i odbiorem tych
robét, przewody i urzagdzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od przyboréw sanitarnych
znajdujacych si¢ wewnatrz budynku

1.4. Podstawowe okreslenia

Wszystkie okreslenia i nazwy uZyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r.(Dz.U.Nr109
poz.1156) Zalacznik nr 1, a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek
obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi wymaganiach
og6lnych

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Podstawa rozpoczgcia prac jest projekt instalacji oraz pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy
terenowo organ wladzy budowlane;.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnoéci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen instalacji
wodnokanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastapienia
zaprojektowanych materiatéw lub elementéw przez inne rodzaje materialy o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian
nie nastgpi pogorszenie wlasciwosci uzytkowania i trwalosci urzadzenia Odstgpstwa te muszg byé
zaakceptowane przez inwestora i projektanta. Roboty montazowe instalacji wody zimnej, cieplej i
kanalizacji mozna rozpocza¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ze:

obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia rob6t
instalacyjnych, elementy budowlano-konstrukcyjne, ktore maja wptyw na montaz urzadzen instalacji
wodnokanalizacyjnej, odpowiadaja zalozeniom projektowym. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne
i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po §cianach wewnetrznych. W miejscu przejsé rurociggdw przez



przegrody budowlane i lawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ polgczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm
powyzej posadzki. Wewngtrzne przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do §cian. Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
polozone punkty czerpalne. Przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody moga by¢
prowadzone w obudowanych szachtach, przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw
odcinajacych odgalezienia. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie
mniejszg niz 2cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi.
Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgéciowego instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej i cieplej wody. Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewngtrz budynku pod
posadzka pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej O powinny by¢ ulozone w ziemi

na takiej glebokosci, aby odlegltos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co
najmniej 30 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie uktadanie przewodéw pod twardg podioga na
podtozu betonowym. Ukladanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podioga réwnolegle do
$cian konstrukcyjnych ponizej law fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
stateczno$ci budowli. Instalacje kanalizacyjne wykonane z rur PVC powinny by¢ prowadzone w
odlegtoéci min. 10 cm od rurociggéw cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku, gdy
odleglo$¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowa¢ izolacjg cieplng. Nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powyzej

przewodéw elektrycznych. Minimalna odleglo$é przewodéw wody zimne;j i cieptej od przewodow
elektrycznych powinna wynosi¢ 10cm. Odleglo$¢ zewngtrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej
izolacji od $ciany lub stropu powinna wynosi¢ co najmniej: 3 cm dla przewodéw o Srednicy do DN25,
5 ¢cm dla §rednic DN32 DN5O. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynku za
pomoca uchwytéw i wspornikow. Konstrukeja tych podpér powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan 1
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma wspornika
powinno si¢ stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Podejscia wody zimnej i
cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢é zgodnie z wytycznymi
technologicznymi producentéw poszczegélnych materialéw uzytych do budowy instalacji i WTWiO

2.MATERIALY I URZADZENIA

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga stykaé si¢ bezposrednio z woda pitna,
powinny by¢ wykonane z materialéw nie wplywajacych ujemnie na jakoé¢ wody i mie¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniona przez ministra zdrowia. Wszystkie
materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom i byé
oznakowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.
31.07.1998t\ a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez minjstra gospodarki przestrzennej i
budownictwa.

W projekcie instalacji wodno-kanalizacyjnej przewiduje si¢ zastosowanie rur pex=al-pex.

2.2 Przewody z rur stalowych ocynkowanych i pex-al-pex

Instalacje wykonane z rur pex-al-pex i stalowych ocynkowanych wg PN- 83 /H-74200. o polaczeniach
gwintowanych, do wody zimnej, aczonych przy pomocy typowych facznikéw ocynkowanych wg PN-
67/H-74392, lub z zeliwa ciggliwego, wg kat. SWW-0614. Niedopuszczalne jest gigcie rur
ocynkowanych, ani stosowanie tgcznikéw z rur miedzianych woda ciepta z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-83/H-74200, odpowiadajacych wymogom TWT-2, o potgczeniach
gwintowanych do cieptej wody i cyrkulacji taczonych przy pomocy typowych tacznikow
ocynkowanych wg PN-67/H-74392, lub z zeliwa ciagliwego, wg kat. SWW-0614. Niedopuszczalne
jest giecie rur ocynkowanych, ani stosowanie tacznikéw z rur miedzianych.

2.3. Rury kanalizacyjne PVC
kanalizacja sanitarna z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCW o ziaczach uszczelnionych uszczelka



Przewody kanalizacyjne powinny byé wyposazone w czyszczaki ze szczelnym zamknigciem
umozliwiajgcym latwa eksploatacie, ale utrudniajgce dostep osobom niepowotanym. Rozmieszczenie
czyszczakow na pionach (na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, gdzie jest zagrozenie zatkania
przewoddw) i na poziomach powinno zapewni¢ mozliwos¢ oczyszczania przewodéw kanalizacyjnych.
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach, rury wentylacyjne
powinny tworzy¢ pionowe przedluzenie przewodow spustowych 1 by¢ wyprowadzone zwiekszong
$rednicag ponad dach na wysokos¢ 0,5 — 1,0 m. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych
do kanaléw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do kanatéw
dymowych i spalinowych. Dostarczone na budow¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Podobnie
urzadzenia sanitarne zeliwne, ttoczone z blachy i fajansowe powinny by¢ czyste i bez uszkodzen
powierzchni Odbiér techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposéb
okreslony normami.

2.4. 1zolacja

Calos¢ instalacji wodociggowej i c.w. zaizolowac otuling termoizolacyjna z pianki poliuretanowej
posiadajacej atest higieniczny. Grubos$é izolacji dla instalacji wody zimnej oraz przewodéw w
bruzdach - 9 mm. Armatura i urzadzenia Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna
odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji (temperatura i ciSnienie). W projekcie przyjeto zawory
kulowe o polaczeniach gwintowanych przy armaturze dla wody zimnej i cieplej. Zawory lokalizowaé
w miejscach tatwo dostgpnych, a w przypadku obudowy - z dostgpem przez drzwiczki w obudowie.
Armatura czerpalna i urzgdzenia sanitarne przewidziane do zamontowania powinny by¢ uzgodnione z
Inwestorem.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej
instalacji (temperatura i cinienie).

Zawory lokalizowa¢ w miejscach dostepnych, w przypadku obudowy instalacji w obudowie
zamontowac drzwiczki do zaworéw. Armatura czerpalna i urzadzenia sanitarne przewidziane do
zamontowania powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w dokumentacji projektowe], wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Materialy nalezy przewozi¢ srodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wplywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢.

Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rOwnym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych. Rury miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniu czystym, bez szkodliwych
oparéw. Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé mozliwos¢ ich uszkodzefi mechanicznych np. Przez
przypadkowe nadepnigcie.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomu lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo.
W przypadku, poziomego skladowania, pierwszg warstwe nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych.
Materialy izolacyjne, armature, osprzet, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac w
magazynie zamkni¢tym. Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci,
hurtami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci jak jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym



przez Nadzér Techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét;

Podczas robét przestrzegaé przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych -
DZ.U. nr 47/03 poz. 401.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
byé sprawdzona w przedsicbiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane
przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementdw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatoci eksploatacyjnej i
winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.2. Montaz rurociagéw

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczy$cié, rur peknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Opuszczanie odcinkéw przewodéw zmontowanych uprzednio na powierzchni ziemi do wykop6w lub
podnoszenie na estakady i przesuwanie ich na podporach nalezy wykonywac w sposéb
Zabezpieczajacy przed mozliwoscig uszkodzenia polaczen

Rury ochronne powinny mie¢ grubo$¢ Scianki dostosowana do przewidywanych obcigzen, a nie
mniejsza niz 6 mm.

Przed zasypaniem przewodu ulozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos¢ przewodu, zgodno$¢
spadku z projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgcze rur.
W przypadku prowadzenia kilku przewod6w, jeden nad drugim, nalezy zachowac¢ nastgpujaca
kolejnosé, od najwyzej potozonych: przewody gazowe, co., c.w.; wodociggowe i kanalizacyjne.
Instalacje kanalizacyjng z rar PCW prowadzi¢ min. 10 cm od rurociaggéw cieplnych - mierzac od
powierzchni rur.

Minimalna odleglosé przewodéw wodociagowych od przewoddéw elektrycznych przy ukladaniu
réwnoleglym powinna wynosi¢ min 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,5 m, a od rur gazowych 0,15 m
Minimalna odlegto$¢ miedzy izolacja przewodéw wodociggowych wynosi 5 cm, mig¢dzy izolacja
przewodéw wodociagowych, a kanalizacjg 5 cm.

Przewody pionowe wykonane z rur miedzianych nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow,
przy czym na kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

PrzejScie przez strop wykonane w tulei mozna traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym
jest przynajmniej jeden punkt staty.

Rurociagi poziome dlugosci powyzej 2 m prowadzone po §cianach budynku nalezy mocowa¢ do $cian
za pomoca uchwytéw. Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢ co najmniej 2
uchwyty na kondygnacji.

Maksymalne odleglo$ci pomiedzy punktami mocowania przewodow poziomych z tworzyw
sztucznych wynosza:

1 m -dla ruro é$rednicy 50- 110 mm z PPiPVC

1,25 m - dla ruro $rednicy powyzej 110 mmzPPiP VC

Kompensacja wydluzen termicznych przewod6w z PP i PVC taczonych za pomocga potgczen
roztacznych powinna odbywac sie przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek
luzu kompensacyjnego oraz przez wlasciwg lokalizacj¢ mocowan statych i przesuwnych.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga piwnic nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 5-
20 mm. dno wykop6w powinno znajdowac si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane
warstwg materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.

5.3. Montaz przyboréw i urzadzen

Montowane przybory i urzadzenia sanitarne tgczone z kanalizacj nalezy wyposazy¢ w indywidualne



syfony. Wysoko§¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemoznos$¢ zasysania wody z syfonu
podczas splywu Sciekéw z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszczenia.
Nie obudowane szafkami umywalki nalezy mocowac do §ciany w sposdb zapewniajacy latwy
demontaz i wlasciwe uZytkowanie przybordw.
Miski ustgpowe nalezy mocowaé do posadzek w spos6b zapewniajacy tatwy demontaz i wlasciwe ich
uzytkowanie. Miski ustgpowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Zabetonowanie ich obrzezy
przy posadzce jest niedopuszczalne.
Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 - 0;8m.
5.4. Montaz armatury
Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowaé w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
Wysokos¢ ustawienia wylewki armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca
zawory odcinajace oraz baterie do umywalek - 0,25A0,35m nad przyborem, liczac od géme;j
krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego,
5.5. Montaz izolacji termicznej
Po pomyslnym zakonczeniu prob cisnieniowych przewody wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowaé
termicznie. Izolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02421 :2000
izolacj¢ termiczng natozy¢ na przewody po przeprowadzeniu préby szczelnosci,
powierzchnia rurociagéw powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp., materialy
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia, roboty montazowe izolacji rurociagéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknigé,
zalaman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztaltem izolowanemu przewodowi.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

m - dla montazu rur wodociagowych i kanalizacyjnych oraz préb szczelno$ci
szt, kpl.- dla elementéw i urzgdzen

7. BADANIA

7.1. Préba szczelnosci

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelnosci urzadzen
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej O C. Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba
cze$ciowa, jezeli badania szczelno$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Badana instalacj¢ po zakorkowaniu otwordéw nalezy napelni¢ woda wodociagows dokladnie
odpowietrzajac instalacje. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego uktadu, zwracajac
szczegdlng uwage czy polaczenia przewoddw i armatury s3 szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenia poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg
pompy recznej tlokowej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
proéb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9MPa, nie powinna wykazywa¢ przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i polaczeniach. Wynik préby nalezy uznac za
pozytywny, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku ci$nienia.

Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykonywac dwukrotnie, raz napelniajac instalacje wodg zimng
drugi raz wodg o temperaturze 55C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw
stalych i przesuwnych oraz wydluzen termicznych rurociggéw. Prébe szczelnosci na goraco
przeprowadzamy na ciénienie wodociggowe.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nast¢pujacym warunkom:
podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji §ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy

sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywn przez nie wody, kanalizacyjne przewody
odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po
napelnieniu woda powyzej kolana lgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.



7.2. Regulacja dzialania

Urzadzenia instalacji wodociagowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych nie przekracza 2
minut.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac pracg zrodla ciepta
oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. Pomiar
temperatury cieptej wody w poszczeg6lnych punktach poboru nalezy przeprowadzi¢ termometrami
rteciowymi z podziatkg I L J C Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ Ja wyregulowane, jezeli z
kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z
maksymalng odchytkg 52C Pomiaru temperatury nalezy dokonywac po 3 minutach od otwarcia
zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynnos$ci zwigzanych z regulacja montazowsg nalezy dokona¢ wpisu do dziennika
budowy, tre$¢ tego wpisu powinna by¢ po§wiadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzy operacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robot poprzedzajacych.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnos¢ polaczen kanalizacyjnych,

spos6b prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Z odbioréw migedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako§¢ wykonania oraz
przydatno$é robot i elementéw do prawidlowego wykonania montazu. Protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajgcych réwniez
przy udziale inspektora nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiorowi czg§ciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konicowego. Odbiér czgéciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci
urzgdzen itp. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potaczen rur i armatury. Do badan nalezy wybraé¢ losowo 3% potaczen i w przypadku stwierdzenia
choéby jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% polaczen.
Stwierdzenie wadliwo$ci w drugiej partii jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich polaczen. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgdciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiory czg§ciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koficowych, jednak bez
oceny prawidlowosci dziatania calej instalacji. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z
podpisami wszystkich cztonk6w komisji odbiorowej z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.
8.3. Odbiér konicowy

Po zakoficzeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru konicowego W sklad komisji wchodzi
kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika. W przypadkach szczegélnych w sktad komisji wchodzg rowniez.

przedstawiciel dostawcy wody,

przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzadzenia podlegajg takiemu
nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczefistwa i ochrony pracownikéw,
przedstawiciel urzgdu Nadzoru technicznego, jezeli przepisy wymagaja obecnosci,

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dziennik budowy i ksigzke obmiaréw, dokumentacje techniczna powykonawcza z naniesionymi
ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, protokoty odbioréw czgsciowych na roboty
zanikajace. protokoly wykonanych préb i badan, $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow
urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbgdne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu
istniejacego z dokumentacja techniczng (po uwzglgdnieniu udokumentowanych odstgpstw) z



wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych i niniejszej specyfikacji. W szczeg6lnosci nalezy
skontrolowa¢ uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzadzenia, prawidlowos¢ wykonania
polaczen, jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych, wielko$¢ spadkow przewodow,
odleglosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych, prawidlowos¢ wykonania
odpowietrzen, prawidtowos$¢ wykonania podpér przewod6w i odleglo$ci migdzy nimi, prawidtowo$¢
ustawienia armatury, prawidlowo§¢ przeprowadzenia wstepnej regulacp prawidlowo$¢ zainstalowania
przyboréw sanitarnych, jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, zgodnosci wykonania
instalacji z dokumentacja techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie 2 umowa.

10. WYKAZ PRZEPISOW

10.1. Normy

PN-81/B-1 0700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-B-02421 Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi, uchwyty do rur stalowych.

BN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.

BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B.

BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur.

10.2. Inne przepisy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1 994r -DZ.U. 207/03 poz. 2016 Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1 998r w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych- DZ U. 107/98 poz. 679 ,, nr
8/02 poz.71 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoréw deklaracji i zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie - DZ.
U. 113/98 poz. 728 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji 2 dnia 24 lipca
1998 I w sprawie okreélania wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej - DZ U 99/98 poz. 673 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie DZ.U.75/02 poz.690, nr 33/03 poz.270 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt
I Zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem”, komentarz do normy PN-92/B-01
706/Azl: 1 999r Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7 Warunki techniczne wykonywania
i odbioru instalacji wodociagowych Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji Wymagania og6lne
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»Projekt remontu i przebudowy budynku Domu Ludowego w Majkowie Duzym, gm.
Wola Krzysztoporska”

Instalacje elektryczne wewnetrzne wraz z instalacja odgromows i uziemiajgca.
kod CPV 45310000-3
kod CPV 45231400-9

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej cze$ci specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i odgromowej podczas remontu
budynku DL w Majkowie Duzym

1 .2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1 .3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania rob6t wymienionych w punkcie I i zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem robét polegajacych na wykonaniu instalacji elektrycznej i odgromowe;j
podczas remontu budynku OSP

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1.ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje

Instalacje elektryczne w pom. zaplecza kuchni i w pom. dawnej kottowni i w fazienkach.

Instalacja odgromowa,

2.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi
przepisami i whasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami, w szczeg6lnosci:
aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogélna nazwa aparatéw elektrycznych, a takze zespdl tych
aparatéw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznyrni potgczeniami, osprzgtem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi - shuzgca do taczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy
obwodo6w elektrycznych, instalacja elektryczna - zespdl odpowiednio potaczonych przewodow i kabli
wraz ze sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami -
przeznaczony do przesylu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiomikéw energii elektrycznej.
2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru, za sposéb ich prowadzenia
zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami, oraz za przestrzeganie przepiséw bhp oraz
bezpieczenstwa ruchu.

2.4. MATERIALY

2.4.1. Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez wykonawce rnaterialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
rnateriaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na polecenie inspektora nadzoru

Materiaty elektryczne Przy budowie instalacji elektrycznych wewngtrznych nalezy stosowa¢ materiaty
elektryczne zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

2 4.2. Kable i przewody

W instalacjach wydzielonej sieci elektrycznej nalezy stosowac kable i przewody; przewody z zyla
miedziang wielodrutows o izolacji poliwinylowej 750V,

2.4.3. Oprawy o$wietleniowe

Oprawy o$wietleniowe wedtug PN-IEC 60598 oraz wskazanych norrn w punkcie 3.12.1. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng eksploatacjg. Oprawy o$wietleniowe




powinny zapewnia¢ wlasciwa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym. Oprawy wykonane w
I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TT.
Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w O klasie bezpieczenstwa. Zaleca si¢ stosowanie
opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielone;j.
Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw Srodowiskowych, w ktdérych zostang zamontowane,
tj temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

-przedostaniem si¢ cial statych, pytu i wilgoci, zapaleniem;

-uderzeniem.

Oprawy nalezy wyposazy¢ w Zrédla §wiatla i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrong przeciwol$nieniowa.

Oprawy oswietlenia bezpieczenstwa powinny by¢ swietlowkowe w wykonaniu przeciwwybuchowym
wyposazone w modut zasilania awaryjnego, czas pracy podtrzymania zasilania 2 h.

Oprawy powinny by¢ w sposéb widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC
60598-2-22. Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawach o$§wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢
zgodne z PN-92/N- 01256-02 i PN-N-01256-5.

2.4.4. Osprzet instalacyjny

Osprzgt instalacyjny powinien spelnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC 884, PN-E-93208, PN-E-
93207, PN-EN 60669 oraz norm zawartych w punkcie 3.12.1. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawnai
bezpieczng eksploatacj¢ i zapewnia¢ wlasciwg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym
Wiszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace. Napi¢cie znamionowe
izolacji osprz¢tu powinno by¢ dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V).
Osprzgt powinien by¢ dostosowany da warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ ciat
statych, pylu i wilgoci: zapaleniem; uderzeniem. Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu
montazu na obiekcie, odpowiednio podtynkowy (instalacje elektryczne); natynkowy (wydzielona sie¢
elektryczna), i dostosowany do przekrojow i §rednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych
podczas robét.

Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ wyraznie oznakowany.
2.4.5. Rurki instalacyine i korytka kablowe

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodéw nalezy stosowaé kanary kablowe i listwy
elektroinstalacyjne wykonane z twardego PVC nierozprzestrzeniajacego ptomienia, wytrzymujacego
Srednie narazenia mechaniczne i posiadajacego wlasciwosci izolacyjne spetniajgce wymagania PN-
IEC 1084. Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilosci i srednic przewodéw, ktére s3
przewidziane dla danej trasy.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktc’)ry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkn materiatéw,
sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Montaz wykonac¢ przy uzyciu sprz¢tu specjalistycznego do tego typu rob6t. Wykonawca przystepujacy
do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wiasciwa jakosc robot:

spawarki transformatorowej do 5004, innego drobnego sprzetu montazowego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu




Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu; samochodu skrzyniowego 5-1 Ot,
samochodu

dostawczego 0,9t. Przewozone materiaty na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i powinny by¢ ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna wewngtrzna.

5.2. Instalacje

Montaz instalacji powinien byé wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wlasciwych materialéw.

Przed montazem listew instalacyjnych i kanaléw kablowych wykona¢ trasowanie uwzglgdniajac
konstrukcjg¢ budynku oraz. bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i
pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb
trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny by¢
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materialami ognioochronnymi odbudowujgcymi
wytrzymalo$¢ ogniowg tych elementow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023

Potaczenia miedzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chlodzenia.

Elementy wyposazenia moggce spowodowaé wzrost temperatury tub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostonigte tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatéw palnych.
W przypadku, gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigtej czesci wyposazenia moze spowodowac
poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z
nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystgpowalo wzajemne szkodliwe
oddziatywanie migdzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odlgczajace powinny byé zainstalowane w sposob zapewniajacy odiaczenie instalacji
elektrycznej, obwodéw lub poszczegSlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacjg¢, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawg.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone lak, aby zapewni¢ do niego
dostep, gdy jest to niezbedne, tj.

odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany

poszczegblnych czgsci wyposazenia, - dostgp obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu,
konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napieé roboczych (warto§¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do
mogacych wystapi¢ przepieC.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglgdnieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére mogg wystgpic¢ w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw mogacych wystgpi¢ w warunkach
zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przetgzeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi
oddzialywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczefistwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego
wylgczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno by¢ tatwo dostgpne i odpowiednio oznaczone




w celu szybkiego jego uruchomienia

Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb podany w dokumentacji projektowej: podtynkowo, w
kanatach kablowych i listwach instalacyjnych.

Aparaty i puszki montowaé w miejscach podanych w dokumentacji projektowej Przewiduje sig
montaz tych urzgdzen w tynku (instalacja elektryczna) i na tynku I w podtodze (wydzielona sie¢
elektryczna).

5.3. Instalacja odgromowa

5.4. Montaz instalaciji

Powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany person¢! z zastosowaniem wla$ciwych materialéw
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ w miejscu istniejacej zgodnie z PN-IEC 61024, PNIEC 013 12
oraz w miar¢ potrzeby z PN-/E 05003.

Czgsci sktadowe urzadzenia piorunochronnego dla obiektu to. zwody poziome i pionowe; przewody
odprowadzajgce; przewody uziemiajace, uziomy. Zwody poziome wykonywa¢ drutem stalowym min
O 6 mm na wspornikach.

Zwody pionowe i poziome powinny by¢ tak rozmieszczone, aby chronione elementy znajdowaly si¢
wewnatrz ich stref ochronnych.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystywac przewodzace elementy obiektu (stupy
konstrukcyjne). Przewody odprowadzajgce sztuczne nalezy instalowac na obiektach budowlanych o
konstrukcji noénej z elementdéw nieprzewodzacych.

Przewody odprowadzajace nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie na obwodzie obiektu.

Zwody oraz przewody uziemiajace lgczy¢ ze stupami konstrukcyjnymi (przewody odprowadzajace)
poprzez specjalnie przyspawane marki. Przewody odprowadzajace nalezy laczy¢ z uziomem poprzez
zl3cza kontrolne umieszczone w obudowach izolacyjnych zabudowanych w izolacji cieplnej budynku.
Uziom sztuczny nalezy wykonaé jako uziom otokowy uktadany na glgbokosci nie niniejszej niz 0,6 m
i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od zewngtrznej krawedzi obiektu budowlanego. Uziom otokowy
powinien catkowicie otaczaé obiekt, ograniczajgc do minimum przebieganie trasy uziomu nad
warstwami nie przepuszczajgcymi wody opadowej i w poblizu urzadzef osuszajacych grunt. Row, w
ktérym utozony jest uziom nalezy zasypa¢ tak, aby w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto
kamieni, zwiru, gruzu.

Uziomy sztuczne poziome i pionowe zaleca si¢ uktadaé¢ w gruncie w odlegto$ci nie mniejszej niz 2,5
m od wej$¢ do budynkéw, przej$é dla pieszych, metalowych ogrodzen usytuowanych przy drogach
publicznych. Nalezy zadbaé o odpowiednie wyprowadzenie wypustéw do uziemienia wyciggow i
innych metalowych urzadzen w czasie robét konstrukcyjnych w tym miejscu. Uziomy nalezy tgczy¢
przez spawanie.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] istniejacym systemem sieci jest ukiad TT. W
projektowanych obwodach ochrong przed dotykiem posrednim zapewnia samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane przez wytaczniki r6znicowopradowe z pradem wylaczenia 30mA. Do
wszystkich projektowanych tablic zaprojektowano przewody ochronne LgY 25 mm?2

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czgstotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji elektrycznych wewngtrznych obiektu

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowsg, ST. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia
bez badan. Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o
rodzaju terminie badania.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pisSmie wynik badan do akceptacji inspektora
nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru zalozonej
jakosci.




8 2. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jako§ci wykonania instalacji powinna obejmowac;

- zgodnosé zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z normami i
certyfikatami;

poprawno$¢ wykonania przej§¢ przewodéw przez stropy i sciany,

-prawidlowo$¢ wykonania potaczen przewodow,

-cigglo$é przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych polaczef wyréwnawczych (pomiar
rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania),

skuteczno$¢ dzialania zabezpieczen i rodkéw ochrony od porazen pradem elekirycznym:

- pomiar pradéw uplywowych,

prébe biegunowosci;

probe wytrzymatosci elektrycznej, probe dziatania;

-poprawno$é ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

-pomiar spadku napigcia;

-sprawdzenie zalaczania punktéw §wietlnych, kontrolg Zrodet $wiatla, sprawdzenie natgzenia
o$wietlenia w poszczegblnych pomieszczeniach;

sprawdzenie zgodnosci podlaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, silnikow itp.);

-prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkow
pracy w miejscu ich zainstalowania,

-prawidiowo$¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
-wykonanie dodatkowych zalecefi projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to probg lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wpltyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po usunigciu przyczyny
niezgodnoSci.

8.3. instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnos$ci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokumentacjg techniczna,
normami i certyfikatami, sprawdzenie ochrony wewngtrznej,

- ogledziny rozmieszczenia elementéw, sprawdzenie ich kompletno$ci, wymiaréw

materialéw, z ktérych zostaly wykonane,

sprawdzenie prawidtowoéci wykonania polaczen elementéw oraz zamocowan przewodow
odprowadzajacych, w

tym polgczen zaciskow $rubowych poszcezegélnych odcinkéw zwodow i przewodow
odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg

- pomiar rezystancji uziemienia,

sprawdzenie stanu uziomow;

spelienie dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji
technicznej. Sprawdzenie cigglo$ci polaczen nalezy wykona¢ za pomoca omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji przylaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do wybranych przewodow
instalacji piorunochronnej.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemiefi lub metoda
techniczng. Sprawdzenie stanu uzioméw polega na losowym wybraniu, co najmniej 10% polaczen
przewodu uziemiajgcego z uziomem, odkopaniu go i sprawdzeniu stopnia skorodowania.

9.0BMIAR ROBOT

9.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla rob6t podanych w pkt. 3.1 sa:

m - z doktadnoécia do 0,01 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru w terenie,

szt. - z dokladno$cig do 1 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru w terenie;

kpi - z dokladnoscig do 1 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru w terenie.



10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogdlne zasady odbioru Robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

10 2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: Instalacje elektryczne podtynkowe.
10.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koficowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dziennik budowy, projektowa
dokumentacje¢ powykonawczg, protokoéty z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen,
aparatdw i oprzewodowania, protokéty z dokonanych pomiaréw, w tym pomiary natezenia
o$wietlenia, protokély z odbioru robdt zanikajgcych, certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych, ktére
wykonawca zrealizuje na wlasny koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru.

11. PODSTAWA PEATNOSCI

1.1.1. Ptatnosci

Ptatnosci za wykonane i odebrane etapy robét. Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport materialow,

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w tym:

- wykonanie instalacji o§wietleniowej i gniazd wtyczkowych;

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen;

- konserwacje urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzagdkowanie terenéw z odpadkéw powstatych przy budowie, opracowanie dokumentacji
powykonawczej.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1. Normy
PN-1EC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych (zestaw norm) PN-IEC 61312 Ochrona

przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym PN-86/E-05003101 Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych Wymagania ogélne PN-89/E-05003/03Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych. Ochrona obostrzona PN92/E-05003/040Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona specjalna PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (zestaw norm) PN-
EN-60298 Rozdzielnice pragdu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie

znamionowe powyzej I kV do 52 kV wlacznie PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i
okreslenia. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa PN-1 EC60050- 826Stownik terminologiczny elektryki, instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych PN-1IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-IEC 60598 Oprawy oswietleniowe Wymagania szczegélowe (zestaw* norm)

PN-84/E-0631 i Oprawy do o$wietlenia mieszkan i wngtrz uzytecznosci publicznej

PN-84/E-0631 O Oprawy do oswietlenia pomieszczen przemystowych

PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinilowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
0,6/ 1kV PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania. 12.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w-sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.




