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I. Informacje ogólne 

1. Pojęcia i definicje  

 

Poniższe definicje odnoszą się wyłącznie do grupy kluczowych pojęć wykorzystywanych         

w niniejszym dokumencie. 

 

Nazwa Definicja 

Zamawiający Gmina Kielce realizująca uprawnienia i obowiązki miasta na prawach powiatu, 

o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U z 2024 r. poz. 107) 

Wykonawca Podmiot realizujący zamówienie publiczne, obejmujące wykonanie usługi opisanej 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

Kontrolujący Podmiot realizujący zamówienie publiczne, obejmujące wykonanie usługi 

polegającej na bieżącym monitoringu oraz kontroli i weryfikacji danych będących 

wynikiem realizacji usługi opisanej w punkcie 2 niniejszego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia 

PGiK Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 

poz. 1151 ze zm.). 

Rozporządzenie EGiB Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz.219 ze zm.). 

Rozporządzenie PZGiK Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. 

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 820 ze zm.). 

Rozporządzenie 

w sprawie standardów 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022r. poz. 1670) 

PZGiK Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 

ustawy PGiK 

EGiB Ewidencja gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 oraz w rozdziale 4 

ustawy PGiK 

ODGiK Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Robocza Baza Danych 

(RBD) 

Baza danych założona przez Wykonawcę na podstawie danych PZGiK oraz 

dokumentacji uzasadniającej wpisy do bazy EGiB, zawierająca wyniki pracy 

Wykonawcy i będąca przedmiotem przekazania Zamawiającemu celem zasilenia 

bazy danych PZGiK. RBD podlega czynnościom weryfikacji, kontroli i odbioru.   

PL-2000 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu z dnia 

15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1247 ze zm.). 

PRG Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek 

podziałów terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 Ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

GML Język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu 

danych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi lub 

teleinformatycznymi 
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2. Kontekst formalny przedmiotu zamówienia 

 

Zamawiający 

Gmina Kielce realizująca uprawnienia i obowiązki miasta na prawach powiatu, o którym 

mowa w art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U      

z 2024 r. poz. 107) 

Rynek 1 

25-303 Kielce 

NIP: 6572617325,  

REGON: 291009343 

 

Zamówienie dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i dla obrębów: 
 0009, 0010, 0015, 0022 i 0031 

jednostka ewidencyjna: 266101_1 Kielce gmina miejska 
powiat: Kielce miasto na prawach powiatu 

województwo: świętokrzyskie 
 

3. Kontekst prawny przedmiotu zamówienia  

 

1. W okresie świadczenia usługi Wykonawca musi zapewnić zgodność realizacji prac 
z obowiązującymi w trakcie ich trwania przepisami prawa.  

2. Koszt świadczonej usługi musi uwzględniać możliwość zmiany przepisów prawa w okresie 
realizacji usługi. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z powodu 
zmiany prawa powszechnie obowiązującego w okresie realizacji umowy, jeżeli zmiana 
przepisów weszła w życie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem końcowym 
wykonania usługi.    

3. Poniżej podano wyłącznie w celach informacyjnych zasadniczą grupę obowiązujących 
przepisów prawa: 

1) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 
ze zm.), 

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE. L Nr 119, str. 1), 

3) Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781), 
4) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725  ze zm.), 
5) Ustawa z dnia 20 .07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), 
6) Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530 ze zm.), 
7) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320 ze zm.), 
8) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz.219 ze zm.), 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts


Strona 4 z 12 
 

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999 r. 
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 
2020 r. , poz. 1357), 

10) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.07.2001r. w sprawie wykazywania w ewidencji 
gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali, 
znajdujących się na terenach zamkniętych  (Dz. U. z 2001 r., Nr 84, poz.911), 

11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 r. w sprawie 
bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. , poz. 
1385), 

12) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 ze zm.), 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22.07.2021 r. w sprawie 
osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341), 

14) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1246), 

15) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.08.2020 r.  
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 r. poz. 1670), 

16) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30.04.2021 r. w sprawie 
organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 820 ze zm.). 

 

4. Plan Realizacji Zamówienia 

 

1. Wykonawca, w ciągu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy, opracuje i uzgodni 
z Zamawiającym Plan Realizacji Zamówienia, zawierający uzgodnienia organizacyjne 
i techniczne dotyczące realizacji zamówienia.  

2. Plan Realizacji Zamówienia nie może być sprzeczny z Opisem Przedmiotu Zamówienia.  
3. Plan Realizacji Zamówienia musi zawierać harmonogram finansowo-rzeczowy w podziale 

na etapy, części, zadania oraz podzadania, o ile takie zostały określone w specyfikacji lub 
ich wydzielenie jest zasadne z punktu widzenia Wykonawcy z uwagi na cel, sposób i 
zakres planowanych do przeprowadzenia prac, w tym: 
1) harmonogram czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy współudziale 

z Zamawiającym; 
2) kluczowe terminy planowanych spotkań związanych z realizacją zamówienia, 

związane z określonym zobowiązaniem ze strony Zamawiającego tj. udostępnieniem 
Wykonawcy niezbędnych zasobów lub zapewnieniem Wykonawcy dostępu 
do pomieszczeń oraz infrastruktury technicznej Zamawiającego będącej w jego 
władaniu; 

3) terminy przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę raportów z postępu prac; 
4) opis procedury prowadzenia uzgodnień oraz komunikacji Wykonawcy 

z Zamawiającym, o ile zapisy OPZ z punktu widzenia Wykonawcy są niewystarczające 
w tym zakresie np. kwestia protokołowania uzgodnień; 

5) doprecyzowanie warunków realizacji poszczególnych części zamówienia 
i wzajemnych korelacji jak np. wydawania / przekazywania danych przez 
Zamawiającego; 
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6) uzgodnienia dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz i kontroli 
wewnętrznej; 

7) inne istotne uwarunkowania organizacyjno–techniczne nie objęte OPZ, lecz  z punktu 
widzenia Wykonawcy oraz Zamawiającego niezbędne dla zapewnienia prawidłowej 
oraz terminowej realizacji zamówienia, w tym podjęcia niezbędnych decyzji 
wykonawczych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 

8) harmonogram płatności. 
Harmonogram Prac powinien uwzględniać terminy odbioru każdego z etapów. 
4. Zatwierdzony Plan Realizacji Zamówienia, w tym Harmonogram Prac, stanowi zbiór 

uszczegółowionych wymagań dotyczących sposobu realizacji zamówienia oraz terminów 
roboczych, będzie narzędziem do monitorowania przebiegu i postępu prac oraz 
prowadzenia rozliczeń. 

5. Do czasu zatwierdzenia Planu Realizacji Zamówienia wszelkie niezbędne ustalenia stron 
konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia będą prowadzone odpowiednio przez 
umocowanych przedstawicieli stron wskazanych w umowie. 

6. Zgodnie z powyższym brak zatwierdzenia przez Zamawiającego Planu Realizacji 
Zamówienia nie wstrzymuje prac Wykonawcy. 

 

5. Informacje ogólne 

 

1. W celu weryfikacji należytego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyłoni 
w odrębnym postępowaniu Kontrolującego, odpowiedzialnego za monitorowanie 
i weryfikację etapów realizacji zadań, wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia, 
kontrolowanie jakości, kompletności i zgodności wytwarzanych i aktualizowanych danych 
z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawnymi, na każdym etapie 
realizacji oraz uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym. 

2. Przy opracowaniu, w ramach przedmiotu zamówienia, zbiorów danych przestrzennych 
stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych. 

3. Dla obszaru całego miasta istnieje numeryczna obiektowa mapa zasadnicza utworzona 
na podstawie rastrów analogowej mapy zasadniczej w roku 2009, aktualizowana 
na bieżąco na podstawie operatów przyjmowanych do powiatowego zasobu 
prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kielce. 

4. System teleinformatyczny do prowadzenia bazy danych EGiB i PZGiK - SIP GEO-INFO - 
dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego danych.                      

5. Wykonawca wykorzystuje udostępnione materiały PZGiK, jeżeli zawierają one wyniki 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych lub wysokościowych o odpowiedniej jakości. 
Oceny jakości materiałów PZGiK, w tym ich wiarygodności, dokonuje Wykonawca. 
W razie wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystania materiałów PZGiK, Wykonawca 
dokonuje uzgodnień w tym zakresie z Zamawiającym dokumentując ten fakt w Dzienniku 
Robót. 
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II. Modernizacja EGiB – warunki techniczne 

 

1. Informacje ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszego zmówienia jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków Miasta Kielce. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 
1)  „Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków z wyłączeniem obrębu 0031” 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. W projekcie modernizacji opisane są 
również obręby ewidencyjne, które nie są przedmiotem niniejszego zamówienia 
2) „Projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 0031” 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. 

3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmuje: 
1) uzupełnienie bazy danych EGiB, w celu dostosowania do zgodności z obowiązującym 

modelem pojęciowym, 
2) weryfikację danych zgromadzonych w EGiB co do zgodności z rzeczywistym stanem 

prawnym i stanem faktycznym oraz aktualizacja danych i informacji, 
3) opracowanie i wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego 

oraz udział w rozpatrzeniu uwag zgłoszonych na etapie wyłożenia, 
4) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego utworzonego przez Wykonawcę 

zbioru danych operatu opisowo-kartograficznego EGiB z zachowaniem wersji 
historycznych modyfikowanych obiektów w ramach ich cyklu życia. 

4. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wytyczne określone 
w niniejszym dokumencie obejmować będzie: jednostkę ewidencyjną: Id 266101_1 
nazwa miasto Kielce, obręby ewidencyjne:  

a) Id 266101_1.0009  
b) Id 266101_1.0010 
c) Id 266101_1.0015 
d) Id 266101_1.0022 
e) Id 266101_1.0031 

5. Podstawowe informacje charakteryzujące obręby ewidencyjne 0009, 0010, 0015 i 0022 
objęte modernizacją zawiera Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. 
Kielce, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

6. Podstawowe informacje charakteryzujące obręb ewidencyjny 0031 objęty modernizacją 
zawiera Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków m. Kielce dla obrębu 0031, 
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

7. Przy określaniu wartości zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić wzrost ilości 
działek i budynków w każdym zadaniu o ok. 3% w stosunku do projektu modernizacji 
ewidencji gruntów i budynków m. Kielce.  

8. Podstawowe informacje charakteryzujące sposób prowadzenia ewidencji gruntów 
i budynków dla obrębów ewidencyjnych objętych modernizacją oraz sposób 
prowadzenia mapy zasadniczej zawierają Projekty modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków. 

9. Zadanie obejmuje wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie 

aktualizacji i harmonizacji danych o gruntach i budynkach w systemie GEO-INFO. 
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2. Etapy wykonania prac 

 

1. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków zostanie wykonana w dwóch etapach.  
2. Etap I, obejmujący wykonanie i odbiór następujących prac: 
1) Przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu 
wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia, w terminie 10 dni 
od dnia podpisania umowy, zwanego dalej Planem Realizacji Zamówienia. Przy czym 
harmonogram ten powinien określać w szczególności terminy:  

a) rozpoczęcia i zakończenia prac geodezyjnych mających na celu pozyskanie danych 
dotyczących: 

- użytków gruntowych, 
- budynków, 
- obiektów trwale związanych z budynkami; 

b) rozpoczęcia i zakończenia czynności związanych z opracowaniem projektu operatu 
opisowo-kartograficznego. 

Wykonawca prac powinien opracować harmonogram w taki sposób, aby zostały w nim 
uwzględnione terminy wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego i rozpatrzenia 
ewentualnych uwag przewidzianych przepisami prawa. 

2) Pozyskanie materiałów źródłowych z PZGiK oraz ich analiza. 
3) Przeprowadzenie wywiadu terenowego, 
4) Prace modernizacyjne EGiB w zakresie działek, 
5) Prace modernizacyjne EGiB w zakresie budynków oraz obiektów trwale związanych 

z budynkami, 
6) Prace modernizacyjne EGiB w zakresie użytków gruntowych, 
7) Sporządzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego. 
3. Etap II, realizowany po zakończeniu etapu pierwszego, obejmujący pozostałe prace 

opisane w projektach modernizacji, stanowiących załączniki do niniejszego OPZ oraz 
w OPZ, w szczególności: 

1) Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego; 
2) Utworzenie cyfrowych zbiorów:  

a) danych dotyczących działek; 
b) danych dotyczących konturów użytków gruntowych; 
c) danych dotyczących budynków oraz obiektów trwale związanych z budynkami; 

3) Sporządzenie operatu technicznego, 
4) Zasilenie systemu teleinformatycznego funkcjonującego u Zamawiającego zbiorami  

danych EGIB.  
 

3. Pozyskanie materiałów źródłowych z PZGiK 

 

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy zbiory danych cyfrowych dotyczące istniejącej bazy 
EGiB oraz inne niezbędne materiały PZGiK do wykonania przedmiotu zamówienia, 
w postaci plików w formacie uzgodnionym z Wykonawcą, zapewniające utworzenie 
nowych wersji obiektów tych baz z zachowaniem historii zmian dokonanych 
w dostosowywanych zbiorach danych.  
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2. Wykonawca pobierając materiały z ODGiK – bazy danych części opisowo-kartograficznej 
powinien: 

1) dokonać wpisu w Dzienniku Robót daty, na jaką ODGiK sporządził kopie wydawanych 
,,baz oryginalnych” części opisowo-kartograficznej; 

2) ustalić z Zamawiającym zasady pobierania materiałów wpływających do PZGiK w trakcie 
wykonywanych prac oraz ustalić datę końcową ich pobrania. 

3. Pozyskanie pozostałych danych i informacji źródłowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotowego zamówienia jest zadaniem Wykonawcy. 

 

3.1. Źródła danych ewidencyjnych do wykorzystania przy modernizacji EGiB. 

 

1. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia należy wykorzystać: 
1) Materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym, 
2) Wyniki terenowych pomiarów geodezyjnych, 
3) Dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach, prowadzonych na podstawie 

odrębnych przepisów przez: sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i 
samorządowe jednostki organizacyjne.  

4) Źródłem danych ewidencyjnych będą także dane zawarte w dokumentach 
udostępnionych przez zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne. Należy dążyć 
do pozyskania jak najbardziej wyczerpujących danych bezpośrednio od właścicieli, 
władających, zarządców i administratorów budynków oraz z oględzin w terenie. 

 

4.  Zakres prac  

 

1. Merytoryczny zakres prac został opisany w Projektach modernizacji ewidencji gruntów 
i budynków. 

2. W wyniku analizy rozbieżności między częścią opisową i geometryczną EGiB Wykonawca 
sporządzi raport z wykazu działek, dla których występuje różnica między powierzchnią 
ewidencyjną i powierzchnią obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w § 16 
Rozporządzenia EGiB. 

3.  Na podstawie dokumentacji źródłowej, Wykonawca zweryfikuje prawidłowość definicji 
klas obiektów ujawnionych w bazie EGiB, stanowiących obiekty trwale związane 
z budynkami, a w przypadku stwierdzenia błędów dokona stosownych korekt w bazie 
danych. 

4. Wykonawca zweryfikuje spójność topologiczną budynków, obiektów trwale związanych 
z budynkami. W przypadku stwierdzenia błędów wyeliminuje je na podstawie danych 
zawartych w PZGiK lub pomiarów sytuacyjnych. 

5. Do zadań Wykonawcy należy porównanie danych opisowych zawartych w bazie EGiB        
z danymi geometrycznymi dotyczącymi budynków. Wykonawca wprowadzi zmiany 
do roboczej bazy danych w oparciu o dane zawarte w materiałach źródłowych. 
W przypadku braku możliwości aktualizacji bazy wyłącznie w oparciu o materiały 
źródłowe, Wykonawca przeprowadzi czynności związane z geodezyjnym pomiarem 
sytuacyjnym a także wykona obliczenia oraz sporządzi dokumentację niezbędną 
do aktualizacji bazy EGiB. 
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6. Wykonawca sporządzi niezbędną dokumentację do aktualizacji bazy EGiB w zakresie 
działek, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w oparciu o wykonany pomiar 
oraz materiały źródłowe znajdujące się w PZGiK, w celu doprowadzenia tych danych 
do zgodności. 

7. Wykonawca wprowadzi zmiany do roboczej bazy danych w oparciu o sporządzoną 
dokumentację. 

 

5. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego 

 

1. Wykonawca prac sporządzi projekt operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa 
w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i dostarczy wraz 
ze zgłoszeniem zakończenia pierwszego etapu prac Zamawiającemu do kontroli 
kompletne materiały wraz z w/w projektem w formie elektronicznej. 

2. Procedura związana z przeprowadzeniem wyłożenia projektu modernizacji prowadzona 
będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą 
PGiK, Rozporządzeniem EGiB oraz ustawą kodeks postępowania administracyjnego. 

3. Wyłożenie przeprowadzone zostanie na koszt Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.  
4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w czynnościach wynikających z art. 24a 

ustawy, związanych z wyłożeniem projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu 
zainteresowanym stronom oraz zebraniem uwag do tego projektu. Wykonawca zapewni 
odpowiednią liczbę osób i sprzętu komputerowego potrzebną do sprawnego 
przeprowadzenia wyłożenia operatu do publicznego wglądu. 

5. Projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków 
zostanie wyłożony do publicznego wglądu na okres 15 dni roboczych. Termin wyłożenia 
projektu w/w operatu zostanie ustalony po pozytywnym odbiorze prac I etapu. 
Powiadomienie Zamawiającego o gotowości do wyłożenia projektu operatu opisowo- 
kartograficznego powinno nastąpić po pozytywnym odbiorze prac I etapu, jednak nie 
później niż na 30 dni przed planowanym wyłożeniem. Projekt operatu opisowo-
kartograficznego zostanie wyłożony dla każdego obrębu oddzielnie. 

6. Starosta poinformuje o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-
kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Upoważniony pracownik Urzędu Miasta Kielce posiadający uprawnienia, o których mowa 
w art. 43 pkt. 2. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy udziale Wykonawcy prac 
geodezyjnych związanych z opracowaniem projektu operatu, rozstrzygnie o przyjęciu lub 
odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu. 

8. Na zgłoszone w ramach wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego uwagi, 
Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie 5 dni licząc od upływu terminu 
wyłożenia, przedłożyć Zamawiającemu do poszczególnych uwag: 

1) komplet dokumentów, który zawiera: 

a) dokumenty pozyskane z PZGiK; 

b) dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu 

umowy. 

2) analizę zgromadzonych dokumentów; 

3) propozycję  Wykonawcy co do rozstrzygnięcia uwagi. 

9. Niezależnie od powyższego na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w 

terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego żądania, 
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przedłożyć w uzupełnieniu wszelkie inne dodatkowe analizy, opinie, dokumenty 

niezbędne w kontekście rozpatrywanej uwagi odnośnie ujawnionej wady przedmiotu 

umowy lub jego części. 

10. Jeżeli rozstrzygnięcie uwagi będzie skutkować ponownym wykonaniem prac 

geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek wykonać te prace łącznie z dokumentacją 

geodezyjno-kartograficzną, stanowiącą podstawę wprowadzenia zmian w projekcie 

operatu opisowo- kartograficznego. Termin ponownego wykonania powyższych prac 

wynosi 7 dni, z zachowaniem jednak nieprzekraczalnego terminu wykonania umowy. 

Termin wykonania liczony jest od dnia poinformowania Wykonawcy o rozstrzygnięciu 

uwagi. 

11. Z wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego Wykonawca sporządza 

protokół zawierający wzmiankę o treści zgłoszonych uwag oraz sposobie ich rozpatrzenia i 

przekazuje go Zamawiającemu. 

12. Po rozstrzygnięciu uwag przedstawionych do wyłożonego projektu operatu opisowo-
kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
Wykonawca dokona aktualizacji operatu opisowo-kartograficznego o uwzględnione 
uwagi do projektu oraz materiały przyjęte do ODGIK w okresie trwania wyłożenia 
operatu i przekaże Zamawiającemu do kontroli w ustalonym terminie. 
 

6. Operat techniczny  

 

1. Wykonawca jest zobowiązany przekazać do ODGiK operat techniczny w formie cyfrowej 
na nośnikach elektronicznych dla każdego obrębu ewidencyjnego oddzielnie, który 
zawierać będzie również:  
a) raporty, o których mowa w OPZ, 
b) dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz, w tym 

pomiarów kontrolnych, 
c) wykaz rozbieżności pomiędzy istniejąca mapą numeryczną a stanem faktycznym 

w terenie (forma wykazu zostanie uzgodniona z Zamawiającym),  
d) kopie dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich,  
e) inne dokumenty istotne dla wykonywanej pracy wcześniej nie wyszczególnione, 
f) egzemplarz zawiadomienia o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu 

opisowo-kartograficznego, wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Kielce, zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta Kielce oraz kopia ogłoszenia 
zamieszczonego w prasie, 

g) wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek, 
h) wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków. 

 

7. Zasilenie bazy EGiB   

 

1. Po upływie okresu wyłożenia Wykonawca w sposób uzgodniony z Zamawiającym 
wprowadzi do bazy danych EGiB opracowany zbiór danych, który stał się obowiązującym 
operatem ewidencyjnym, z zachowaniem w ramach cyklu życia istniejących w bazie 
danych obiektów wersji historycznych. 
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2. Wykonawca utworzy pliki GML z obrębów podlegających modernizacji, dokona walidacji 
tych plików za pomocą aplikacji udostępnionej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
oraz przekaże raport z walidacji bez błędów krytycznych. 

3. Wykonawca przekaże skatalogowane skany dokumentów, map i innych materiałów 
cyfrowych związanych z realizacją zamówienia. 
 

III. Zasady kontroli oraz odbioru  

1. W procesie kontroli i odbioru zamawianych usług, Zamawiający będzie wspierany 
przez zewnętrzny podmiot Kontrolujący. 

2. Etapy, o których mowa w Rozdziale II.2, podlegają odrębnym odbiorom przez 
Zamawiającego. 

3. Odbiór każdego z etapów odbędzie się po kontroli technicznej wykonanych prac, 
dokonanej przez Kontrolującego i pozytywnej opinii wyrażonej w protokole kontroli. 

4. Kontrolujący w imieniu Zamawiającego będzie: 
1) udzielał Wykonawcy konsultacji i wyjaśnień na piśmie, dotyczących: 

a) planowanych działań objętych niniejszym zamówieniem,  
b) sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokumentów związanych 

z realizacją przedmiotu zamówienia; 
2) monitorował w sposób bieżący prace Wykonawcy związane z realizacją umowy, 

w tym: 
a) zgodność realizacji prac z harmonogramami i terminami zawartymi 

w umowie, 
b) przekazywanie przez Wykonawcę do weryfikacji poszczególnych produktów 

powstałych w wyniku realizacji zamówień zgodnie z harmonogramem prac 
w trakcie realizacji zadania,  

c) terminowość usunięcia usterek w przekazywanych partiach zadania, 
d) zgodność materiałów lub danych przekazywanych przez Wykonawcę pod 

względem ilościowym, z wyznaczonymi w harmonogramie parametrami 
ilościowymi obrazującymi stan zaawansowania prac,  

3) analizował składane przez Wykonawcę Raporty z wykonania prac, opisujące 
postęp prac oraz realizację zgodną z zaakceptowanym harmonogramem,  

4) uczestniczył w czynnościach nadzoru i kontroli przebiegu wykonywanych prac 
geodezyjnych i kartograficznych  

5) prowadził bieżące, wycinkowe i okresowe kontrole. 
6) na wezwanie Zamawiającego zapewni udział swoich przedstawicieli 

w charakterze ekspertów w naradach organizowanych przez Zamawiającego, 
których przedmiotem będą jakość i terminowość wykonywanych prac 
geodezyjnych oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń realizacji 
zamówienia, 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitorowania i bieżącej kontroli realizacji 
przedmiotu umowy na każdym jej etapie i przekazywania Wykonawcy wniosków 
wynikających z tych czynności. W tym celu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 
1) na bieżąco wykorzystywał udostępnione przez Kontrolującego narzędzia 

informatyczne służące do monitoringu i walidacji prowadzonych prac 
2) składał Zamawiającemu i Kontrolującemu, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące  

raporty opisujące postęp prac w odniesieniu do harmonogramu realizacji umowy. 
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6. Wykonawca przekazywać będzie do kontroli i odbioru tylko produkty należycie 
wykonane i pozytywnie zweryfikowane w procesie kontroli wewnętrznej. Protokół 
kontroli wewnętrznej będzie każdorazowo dołączany przez Wykonawcę 
do przekazywanej do odbioru partii produktu i będzie sporządzony przez osobę 
legitymującą się posiadaniem stosownych do wykonywanej kontroli uprawnień 
zawodowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie 1 miesiąca od dnia 
podpisania umowy wskazał Zamawiającemu osobę upoważnioną do wykonywania 
kontroli wewnętrznej, wraz z podaniem numeru i zakresu uprawnień zgodnie z art. 
42 ust. 2 pkt 3 ustawy PGiK, mając na uwadze art. 46 ustawy PGiK. 

7. W terminie 5 dni przed planowanym przekazaniem produktu (każdego z etapów) do 
kontroli, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego oraz Kontrolującego 
o dacie jego przekazania. 

8. Proces kontroli, od momentu przekazania przez Wykonawcę Produktu do kontroli 
do momentu przekazania przez Zamawiającego Protokołu z kontroli, będzie odbywał 
się w następujących terminach:  
1) 5 dni roboczych w odniesieniu do kontroli ilościowej,  
2) 23 dni roboczych w I i II iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli ilościowej  
3) 17 dni roboczych w III i każdej kolejnej iteracji, po pozytywnym raporcie kontroli 

ilościowej. 
Uwaga. Kontrola jakościowa zostanie przeprowadzona po uzyskaniu przez Wykonawcę 
pozytywnego wyniku kontroli ilościowej. 

9. Zamawiający, w terminach określonych w ust. 8, dokona odbioru przekazanych przez 
Wykonawcę  produktów i sporządzi protokół z odbioru. Zamawiający, uwzględniając 
wyniki kontroli wykonane przez Kontrolującego, zdecyduje o przyznaniu produktom 
następujących statusów: 
1) Pozytywny - spełnia wymagania OPZ – oznacza, że w przekazanym produkcie nie 

stwierdzono występowania wad ani usterek uniemożliwiających dalsze jego 
wykorzystanie. Produkt został odebrany. 

2) Negatywny - nie spełnia wymagań OPZ - oznacza, że produkt zawiera istotne 
wady, które uniemożliwiają jego wykorzystanie. Produkt nie został odebrany. 

3) Warunkowy – pozytywny pod warunkiem usunięcia usterek - nie spełnia 
wymagań OPZ - oznacza, że produkt zawiera usterki, które nie uniemożliwiają 
jego wykorzystanie.  

10. W przypadku wykazania wad produktu, Zamawiający zwraca Wykonawcy produkt 
do poprawy wraz z protokołem. W przypadku stwierdzenia usterek nie będących 
wadami, Zamawiający wyznaczy termin na ich poprawę, nie dłuższy jednak niż 7 dni 
roboczych, a po tym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
od wyznaczonego terminu na poprawę, rozpocznie procedurę odbioru. 

11. Każda III i kolejna iteracja będzie podstawą do naliczania kar umownych. 
12. Podstawą do sporządzenia protokołu odbioru każdego z etapów jest pozytywny 

wynik kontroli wszystkich produktów zgłoszonych przez Wykonawcę do kontroli 
i odbioru. 

 


