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NAZWY I KODY WG SŁOWNIKA CPV: 
 

Kody główne (dla całej inwestycji budowlanej) 
 45000000-7 – Roboty budowlane 
 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków 
 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

 
Roboty konstrukcyjne i nadbudowa 

 45223000-6 – Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
 45223200-8 – Roboty konstrukcyjne 
 45223210-1 – Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
 45262310-7 – Zbrojenie 
 45262311-4 – Betonowanie konstrukcji 
 45262522-6 – Roboty murarskie 

 
Nadbudowa dachów i izolacje 

 45261000-4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
 45261410-1 – Izolowanie dachu 
 45261920-9 – Konserwacja dachów 
 45320000-6 – Roboty izolacyjne 
 45321000-3 – Izolacja cieplna 

 
Instalacje wewnętrzne 

 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 
 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne 
 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 45343000-3 – Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 
Stolarka, podłogi, ściany 

 45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien 
 45432100-5 – Kładzenie i wykładanie podłóg 
 45432200-6 – Wykładanie i tapetowanie ścian 
 45442100-8 – Roboty malarskie 
 45443000-4 – Roboty elewacyjne 

 
Projektowanie i nadzór 

 71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 
 71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli 
 74842000-3 – Usługi projektowania wnętrz 
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP zlokalizowanych na 
Motoarenie Toruń im. Mariana Rosego . Motoarena to jedna z najnowocześniejszych aren 
żużlowych na świecie – imponująca pod względem konstrukcji, technologii, dostępności i 
wielofunkcyjności. Jej główny budynek efektownie łączy funkcje sportowe, eventowe, 
medialne i logistyczne, zapewniając widzom komfort i bezpieczeństwo. Zakres i lokalizacja 
pokazana na załączniku mapowym. 
 
Niniejsze opracowania ma za zadanie określenie programu funkcjonalno-przestrzennego 
do projektu architektoniczno-budowlanego oraz określenie wytycznych i standardów 
technicznych materiałów budowlanych oraz wyposażenia. Planuje się przebudowę wraz z 
nadbudową w części  trzykondygnacyjnego budynku głównego funkcjonującego stadionu 
żużlowego z przystosowaniem obiektu do zawodów żużlowych   zgodnie ze specyfiką 
planowanego wydarzenia. 
 
Określenie programu funkcjonalno-użytkowego jest oparte na koncepcji zatwierdzonej przez 
Zamawiającego 
  

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, służącej realizacji robót budowlanych. 
 
Wykonawca (oferent), obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, 
elementami istniejącymi, na terenie objętym opracowaniem oraz z bezpośrednim otoczeniem, 
przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne, związane z realizacją 
przedmiotowej inwestycji. 
 
Dokumentacja została opracowana w oparciu o projekt budowlany archiwalny otrzymany od 
Inwestora. Ze względu na możliwość wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją 
archiwalną a stanem rzeczywistym, wszelkie dane i założenia projektowe należy zweryfikować 
w terenie przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu  

Działki nr 32,33,35/1,47,48,55,49,53/1,58/1 obręb 23, 35/1,42/1,42/2 obręb 21 znajdują się 
przy ulicy Pera Jonssona 7. Działki stanowią własność Gminy Miasta Torunia w zarządzie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Toruniu. 
 

Aby spełnić wymagania Inwestora, dotyczące przystosowania obiektu do specyfiki 
planowanych zawodów żużlowych przewidziano przebudowę oraz nadbudowę w budynku 
głównym obiektu, której  zakres obejmuje część 3 piętra budynku głównego w części  
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zawierającego zespoły pomieszczeń  dla sprawozdawców , pomieszczenia dla gości( VIP), 
pomieszczenia biurowe i socjalne obsługi stadionu. 
Inwestycja będzie realizowana w celu dostosowania stadionu  do wymagań licencyjnych dla 
przeprowadzania i odbioru zawodów w sporcie żużlowym. Całość opracowania musi być 
zgodna z wymogami zespołu ds. Licencji dla klubów Ekstraligi, Drużynowych Mistrzostw I i II 
ligi Polskiego Związku Motorowego decyzją 11/4/2024, ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawy Prawo budowlane.  
 
 
 

Rodzaj powierzchni  Powierzchnia  [m2] 

Pow. terenu objęta opracowaniem  72 471,0 

Pow. stadionu i obiektów kubaturowych  
 

26 649,0 

Pow. zabudowy kubaturowej  13 195,0 

Pow. chodników   12 826,7 

Pow. dróg wewnętrznych  12 999,5 

Pow. parkingów  6 503,5 

Pow. biologicznie czynna  13 492,3  

 

1.2.1. Stan istniejący 

 
 

Mapka terenu objętego opracowaniem 
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Teren objęty opracowaniem w całości znajduje się na obszarze istniejącego  stadionu 
żużlowego Motoarena im. Mariana Rosego w Toruniu, przy ul. Pera Jonssona 7,na działkach nr 
32,33,35/1,47,48,55,49,53/1,58/1 obręb 23, 35/1,42/1,42/2 obręb 21 . N. Obszar inwestycji 
obejmuje część budynku głównego, w której przewidziano zakres przebudowy oraz 
nadbudowy.  Teren inwestycji jest w pełni zagospodarowany, z kompletną infrastrukturą 
techniczną oraz istniejącym układem komunikacyjnym powiązanym z miejską siecią dróg. 
Układ ten zapewnia pełne skomunikowanie obiektu z miastem Toruniem zarówno dla ruchu 
indywidualnego, jak i zbiorowego. Wjazd na teren stadionu odbywa się bezpośrednio z ul. 
Szosa Bydgoska, będącej fragmentem drogi krajowej nr 80 (DK80), która stanowi jedną z 
głównych arterii zachodniego Torunia.  

1.2.2. Planowane zagospodarowanie terenu 

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się prowadzenia robót budowlanych 
mających wpływ na istniejące zagospodarowanie działki lub terenu. Zakres inwestycji 
ogranicza się do przebudowy i nadbudowy fragmentu budynku głównego stadionu (budynek 
główny).  

 Nie planuje się wznoszenia nowych obiektów kubaturowych poza zakresem nadbudowy 
w obrysie istniejącego budynku. 

 Zakłada się zachowanie istniejącego układu przestrzennego terenu, w tym ciągów 
pieszych, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów, terenów zielonych 
oraz urządzeń małej architektury. 

 Wykorzystana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna, obsługująca aktualnie obiekt 
stadionu, bez konieczności przebudowy lub rozbudowy sieci zewnętrznych. 

 Nie przewiduje się zmiany lokalizacji wejść i wyjść z budynku, zarówno dla widzów, jak i 
personelu technicznego czy VIP. 

 Nie ulega zmianie sposób obsługi komunikacyjnej – zarówno w zakresie dojazdu 
pojazdów (w tym służb technicznych i ratowniczych), jak i dojść pieszych. 

 Całość inwestycji realizowana będzie w ramach istniejącego układu urbanistycznego, bez 
naruszeń granic działki i bez wpływu na sąsiednią zabudowę. 

Podsumowując, istniejący stan zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian, a realizacja 
inwestycji nie powoduje ingerencji w przestrzeń zewnętrzną działki. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Projekt koncepcyjny na potrzeby inwestycji częściowej przebudowy wraz z nadbudową 
budynku głównego stadionu żużlowego , na którym opiera się program funkcjonalno-
użytkowy, spełnia warunki Zamawiającego zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
 

Dla przedmiotowego terenu opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego: Uchwała nr 253/03 Rady Miasta Torunia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dotyczącej 
terenów dotychczas oznaczonych symbolami: Z05PP, Z06PS, Z07aU/UR, Z07ZP, Z09PP i Z35KL, 
położonych w rejonie ul. Szosa Bydgoska, zakładów „Polchem” i „Merinotex” oraz terenów 
przyległych. 

Numer terenu Z06U. 



Program funkcjonalno użytkowy – Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP zlokalizowanych na Motoarenie Toruń 

 

 
MANU Agnieszka Lembicz   Adres korespondencyjny Ul. Wrzosowa 3, 80-180 Borkowo    t. 666 976 598      @  agnieszka.lembicz@o2.pl 

 

8

 

 
 
 
Obszar objęty inwestycją znajduje się w granicach terenu o uregulowanym stanie 

prawnym, będącego w trwałym zarządzie jednostki miejskiej. Teren nie jest objęty ochroną 
konserwatorską , nie stwierdzono również stanowisk archeologicznych. ani nie wchodzi w 
skład obszarów Natura 2000. Wszelkie prace budowlane prowadzone będą w granicach 
działki, bez ingerencji w układ przyrodniczy lub hydrograficzny. 

Aktualnie na terenie działki, na której jest inwestycja, znajdują się sieci i instalacje 
wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej, sieci energetyczne, teletechniczne oraz sieć 
ciepłownicza. 
 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Istniejący obiekt  stadionu żużlowego przeznaczony jest dla treningów oraz zawodów w 
sporcie żużlowym oraz innych imprez sportowych , rekreacyjnych i kulturalnych przy udziale 
publiczności. Z uwagi na organizację zawodów żużlowych obiekt należy przystosować do 
specyfiki planowanego wydarzenia zgodnie z wymogami zespołu ds. Licencji dla klubów 
Ekstraligi, Drużynowych Mistrzostw I i II ligi Polskiego Związku Motorowego. 
Stadion żużlowy posiada w całości zadaszona widownię . Po stronie północnej mieści się park 
maszyn. Od strony południowej zlokalizowany jest budynek główny mieszczący pomieszczenia 
VIP, administracji, gastronomii, obsługi prasowej, sprawozdawczej radia i TV oraz ochrony i 
monitoringu. 
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Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), przewiduje się 
następujące zmiany funkcjonalno-przestrzenne w obrębie części budynku: 
Na piętrze II (poziom +12,20) planowana jest przebudowa istniejącego układu funkcjonalnego 
z przeznaczeniem na pomieszczenia VIP, zgodnie z aktualnymi standardami komfortu, 
reprezentacji i bezpieczeństwa. Przestrzenie zostaną przystosowane do obsługi gości 
specjalnych, sponsorów itp. 
Powyżej poziomu +12,20, w ramach nadbudowy kondygnacji, projekt zakłada wydzielenie i 
zagospodarowanie nowej strefy funkcjonalnej przeznaczonej dla: 

 sędziów zawodów (z własnym zapleczem techniczno-socjalnym), 

 obsługi prasowej, komentatorskiej i transmisyjnej (radio/TV), 

 ochrony i operatorów systemu monitoringu wizyjnego. 
Strefa ta będzie spełniać wysokie wymagania akustyczne, transmisyjne i organizacyjne, 
zapewniając niezależną pracę zespołów operacyjnych podczas imprez masowych i transmisji 
telewizyjnych. 
Planowana nadbudowa wynika z konieczności zapewnienia pełnej separacji funkcjonalnej 
pomiędzy ogólnodostępną strefą widowni (w tym gości VIP), a personelem technicznym i 
organizacyjnym. 
Takie rozwiązanie jest obligatoryjne i wynika bezpośrednio z wytycznych Zespołu ds. Licencji 
dla klubów Ekstraligi, Drużynowych Mistrzostw I Ligi oraz II Ligi Polskiego Związku 
Motorowego (PZM). Spełnienie tego wymogu jest warunkiem dopuszczenia obiektu do 
rozgrywek ligowych oraz organizacji zawodów zgodnie z regulaminem licencyjnym PZM. 
  
 Istniejący budynek jest wyposażony w następujące instalacje: 

 instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej z cyrkulacja  

 kanalizację sanitarną 

 kanalizację deszczową, 

 instalację centralnego ogrzewania,  

 instalacja przeciwpożarowa hydrantowa wewnętrzna,  

 instalacja deszczowa – odprowadzenia wód opadowych,  

 instalacja wentylacji mechaniczna  

 Instalację elektryczną  

 Instalacji Telewizji Użytkowej – CCTV  

 Instalację teleinformatyczną 

1.4.1. Budynek główny  

 W południowej części stadionu żużlowego zlokalizowany jest istniejący 3 poziomowy budynek 
główny. Z poziomu budynku wychodzą schody prowadzące bezpośrednio na oba poziomy 
trybun: dolny i górny każdy z trzema sektorami, niezależnymi wejściami. Wewnątrz budynku  
znajduje się wejście główne, ,media, gastronomia, loże  VIP, komfortowe sale dla sponsorów i 
gości specjalnych, a także oddzielny ciąg obsługi dedykowany dla mediów i komentatorów z  
bezpośrednim dostępem do trybun. Znajdują się tu również biura administracyjne obiektu, a 
także zaplecze umożliwiające nadzór i monitoring całego stadionu (w tym ochrona i 
monitoring wizyjny) 
Charakterystyka budynku wg pierwotnego projektu budowlanego : 
Parter – poziom + 5,00 
I pieto – poiozm +8,60 
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II piętro -poziom +12.20 
 
Wysokość budynku – 11m 

1.4.2. Budynek główny – II piętro , poziom + 12, 20 

Obecnie na II piętrze znajdują się pomieszczenia VIP, administracji, gastronomii, obsługi 
prasowej, sprawozdawczej radia i TV oraz ochrony i monitoringu oraz toalety ogólnodostępne.  
Celem inwestycji jest przebudowa istniejących pomieszczeń na strefy VIP. Projekt ma na celu 
poprawę funkcjonalności, estetyki oraz standardu wykończenia i wyposażenia pomieszczeń 
VIP, dostosowanie ich do aktualnych wymagań użytkowników oraz norm technicznych. 
 Przebudowa wynika z konieczności dostosowania go do wymogów zespołu ds. Licencji dla 
klubów Ekstraligi, Drużynowych Mistrzostw I i II ligi Polskiego Związku Motorowego. 
Na II piętrze przewidziano: 
- 6 pomieszczeń VIP każde z osobnym wyjściem na balkon widokowy 
- toalety ogólnodostępne( bez zmian) 
- pomieszczenie techniczne ( bez zmian) 
Układ komunikacyjny w obrębie II piętra oraz istniejąca toaleta ogólnodostępna pozostają bez 
zmian. Modernizacja nie ingeruje w główny ciąg komunikacyjny tej kondygnacji ani w funkcję 
zaplecza sanitarnego wspólnego dla użytkowników strefy VIP. Wydzielona klatka schodowa z 
windą stanowi pionowa drogę komunikacyjna oraz drogę ewakuacyjną prowadząca na niższe i 
wyższe kondygnacje ( projektowana nadbudowa) 
Zakres rzeczowy przebudowy II piętra obejmuje zmianę układu funkcjonalnego 
dostosowanego do potrzeb interesantów. Loże VIP, wyposażone w wewnętrzne witryny 
szklane, które przewiduje się przesunąć, celem optymalizacji powierzchni i lepszego 
wykorzystania przestrzeni każdej loży.W ramach przebudowy zaplanowano, że każda loża VIP 
zostanie wyposażona w indywidualne wyjście na osobny balkon widokowy, umożliwiające 
bezpośredni kontakt użytkowników loży z przestrzenią zewnętrzną. Każda loża VIP otrzyma 
osobne drzwi balkonowe (jednoskrzydłowe zapewniające: komfortowy dostęp do przestrzeni 
zewnętrznej, wysoki poziom izolacyjności termicznej i akustycznej, bezpieczeństwo 
użytkowania (zabezpieczenia przed przypadkowym otwarciem).Nowe wyjścia będą 
realizowane w formie przeszklonych drzwi balkonowych, z zachowaniem wysokich 
parametrów izolacyjnych oraz zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Każde 
wyjście będzie prowadzić na oddzielny balkon przypisany do konkretnej loży, co podnosi 
komfort i prestiż użytkowania. 
Wymagania funkcjonalne 

 Zapewnienie komfortowych warunków dla gości VIP 
 Zwiększenie liczby miejsc VIP  
 Oddzielenie stref ogólnodostępnych od stref prywatnych 
 Podniesienie prestiżu loży VIP poprzez możliwość bezpośredniego wyjścia na balkon, 

Cele przebudowy: 
 Podniesienie prestiżu loży VIP poprzez możliwość bezpośredniego wyjścia na balkon, 
 Zwiększenie komfortu użytkowników loży  
 Uatrakcyjnienie oferty strefy VIP dla sponsorów, partnerów i gości specjalnych. 

1.4.3. Budynek główny – dach,  nadbudowa 
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W ramach planowanej modernizacji obiektu przewiduje się przebudowę istniejącej 
kondygnacji II piętra oraz nadbudowę na poziomie dachu. Zakres tych prac wynika z 
konieczności dostosowania stadionu do aktualnych wymogów Zespołu ds. Licencji dla klubów 
Ekstraligi oraz Drużynowych Mistrzostw I i II ligi Polskiego Związku Motorowego. 
 
Zakres przebudowy obejmuje II piętro, na którym obecnie znajdują się pomieszczenia: 
sędziego zawodów, spikerów, ochrony oraz loże VIP. Projekt przewiduje nowy podział 
funkcjonalny tej kondygnacji, z przeznaczeniem całości powierzchni pod strefę loży VIP o 
podwyższonym standardzie. Pozostałe funkcje, takie jak pomieszczenia sędziowskie, spikerskie 
oraz ochrony, zostaną przeniesione na nowoprojektowaną nadbudowaną kondygnację, co 
pozwoli na ich lepsze wydzielenie i ograniczenie kontaktu z osobami postronnymi. 
 
Każda z projektowanych loży VIP zostanie zaprojektowana z możliwością podziału na dwie 
mniejsze jednostki funkcjonalne – dzięki zastosowaniu mobilnej, przesuwnej ścianki działowej. 
W związku z tym każda loża będzie wyposażona w dwa niezależne wejścia, umożliwiające 
odrębny dostęp do każdej z wydzielonych stref. Z każdej loży zapewnione będzie bezpośrednie 
wyjście na indywidualny balkon widokowy, umożliwiający komfortowy i niezakłócony widok 
na tor żużlowy. Balkon zaprojektowano w konstrukcji stalowej, na całej długości ściany od 
strony toru. W związku z realizacją tej konstrukcji przewiduje się demontaż kolidującej części 
siedzisk istniejących trybun. 
 
Na kondygnacji II piętra przewidziano następujące pomieszczenia i strefy funkcjonalne: 

 Loże VIP każda z indywidualnym wyjściem na balkon  z widokiem na tor żużlowy  
 Toalety 
 Pomieszczenie techniczne 
 Komunikacja pozioma i pionowa: korytarze, wejścia, połączenie z klatką schodową oraz 

windą w celu zapewnienia dostępności osobom z ograniczoną mobilnością. 
 

Projekt obejmuje nadbudowę jednej kondygnacji na istniejącym budynku w technologii lekkiej 
konstrukcji stalowej. Dodatkowo przewiduje się wykonanie nowej klatki schodowej w 
konstrukcji murowanej lub żelbetowej, zintegrowanej z dźwigiem osobowym (windą). W celu 
zapewnienia komunikacji z nadbudowywaną kondygnacją planuje się wykonanie dodatkowych 
biegów schodowych oraz spoczników stanowiących przedłużenie istniejących ciągów 
komunikacyjnych. Celem inwestycji jest zwiększenie powierzchni użytkowej obiektu oraz 
poprawa dostępności komunikacyjnej (likwidacja barier architektonicznych). 
Przeszklona witryna od frontu nadbudowy, skierowana w stronę stadionu żużlowego i linii 
startu, umożliwiająca pełną obserwację toru z wnętrza pomieszczeń funkcjonalnych. 
Rozkład funkcjonalny nadbudowy 
Na nadbudowanej kondygnacji przewidziano następujące pomieszczenia i strefy funkcjonalne: 

 Pomieszczenie dla sędziego zawodów, z widokiem na linie startu  
 Pomieszczenia dla sprawozdawców, wyposażone w niezbędne stanowiska pracy. 
 Pomieszczenie obsługi prasowej, sprawozdawczej radia i telewizji, z możliwością 

podłączenia sprzętu transmisyjnego. 
 Pomieszczenie ochrony, zapewniające widoczność i kontrolę nad dostępem do 

obiektu. 
 Toaleta dla personelu, zgodna z aktualnymi przepisami sanitarnymi. 
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 Pomieszczenie socjalne , zgodne z aktualnymi przepisami sanitarnymi. 
 Komunikacja pozioma i pionowa: korytarze, wejścia, połączenie z klatką schodową oraz 

windą w celu zapewnienia dostępności osobom z ograniczoną mobilnością. 
 
Wysokość pomieszczeń: dostosowana do wymogów dla pomieszczeń przeznaczonych na 
czasowy pobyt ludzi, zgodnie z warunkami technicznymi . 
 

1.4.4. Ogólna charakterystyka użytkowników 

Motoarena im. Mariana Rosego w Toruniu to nowoczesny stadion żużlowy o charakterze 
wielofunkcyjnym, obsługujący różnorodne grupy użytkowników w zależności od rodzaju 
wydarzenia (sportowego, masowego, komercyjnego). Do podstawowych kategorii 
użytkowników należą: 

 Kibice i widzowie masowi . 
Główna grupa użytkowników podczas imprez żużlowych i sportowych. 

 Goście VIP i sponsorzy 
Osoby korzystające z przestrzeni o podwyższonym standardzie (loże VIP, strefy klubowe, 
miejsca biznesowe).Wymagają wysokiej jakości wykończenia wnętrz, wygodnego i 
oddzielnego dostępu (parkingi, wejścia), cateringu i systemów rezerwacji miejsc. 

 Zawodnicy i sztaby techniczne  
Korzystają z zaplecza sportowego (parku maszyn, szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej). 
Wymagają bezpośredniego i bezpiecznego połączenia z torem, stref zabezpieczonych i 
odpornych na dostęp osób postronnych. 

 Sędziowie, delegaci, komisarze zawodów 
Wymagają odrębnej, kontrolowanej strefy pracy, z widokiem na tor, niezależnym dostępem, 
łącznością i systemami monitoringu. 
Ich przestrzeń musi być funkcjonalnie odseparowana od kibiców i widzów VIP – zgodnie z 
wymogami licencyjnymi PZM. 

 Obsługa medialna (radio, TV, prasa) 
Operatorzy transmisji na żywo, dziennikarze, fotografowie, sprawozdawcy. 
Potrzebują niezależnych stanowisk z mediami technicznymi, widokiem na tor, łącznością 
szerokopasmową oraz dostępem do punktów transmisyjnych. 

 Służby techniczne, ochrona, monitoring 
Odpowiedzialni za bezpieczeństwo obiektu, systemy alarmowe, ewakuację, kontrolę tłumu, 
nadzór wideo. 
Ich przestrzenie muszą znajdować się w strefach niedostępnych dla publiczności, z pełną 
infrastrukturą operacyjną. 

 Użytkownicy codzienni (personel administracyjny, zarządca obiektu) 
Obiekt funkcjonuje także poza dniami imprez. Codzienna eksploatacja wymaga biur 
administracyjnych, zaplecza gospodarczego, pomieszczeń technicznych i socjalnych. 
 
Użytkownikami obiektu są pracownicy stadionu żużlowego oraz – w trakcie organizacji 
zawodów – sędziowie, spikerzy, sprawozdawcy i przedstawiciele mediów. 
 

Założenia projektowe i zgodność z wymaganiami licencyjnymi. 
Projekt przebudowy i nadbudowy obiektu budynku głównego powinien zapewnić komfort 
oraz poczucie bezpieczeństwa jego Użytkownikom i Pracownikom. Obiekt powinien cechować 
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się walorami nowoczesnej architektury, wpisującymi się w kontekst miejsca, oraz wysokimi 
walorami funkcjonalnymi – tworząc przestrzeń bezpieczną, ergonomicznie zaplanowaną i w 
pełni dostosowaną do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. 
Jednocześnie projektowany obiekt musi spełniać aktualne wymogi Zespołu ds. Licencji dla 
klubów Ekstraligi, Drużynowych Mistrzostw I i II ligi Polskiego Związku Motorowego (PZM), 
dotyczące infrastruktury dla sędziów, sprawozdawców i obsługi zawodów żużlowych. 

1.4.5. Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Nadbudowana część budynku głównego jest dostępna dla osób niepełnosprawny poprzez  
dźwig osobowy z drzwiami o szerokości min. 90cm mogących przewozić osoby 

niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich między kondygnacjami budynku. 
Istniejące dojście do budynku bez barier wysokościowych po których mogą się poruszać 

osoby o różnej sprawności fizycznej (np. na wózkach inwalidzkich).  

1.4.6. Odpady i śmieci komunalne 

Zbierane z miejsc ich powstawania do koszy. Okresowo zawartość koszy będzie zbierana przez 
firmę sprzątającą i przenoszona do zbiorczych pojemników ustawionych w śmietniku na 
terenie inwestycji. Mycie pojemników po odpadach będzie wykonywane w specjalnie 
wyznaczonym do tego celu miejscu. Odbiór odpadów przeznaczonych do utylizacji 
prowadzony przez   zewnętrzną firmę zgodnie z podpisaną umową na ich odbiór i utylizację. 

1.4.7. Sprzęt myjąco-czyszczący oraz środki czystości   

Przechowywane w zamykanych pomieszczeniach  porządkowych. 

1.4.8. Dokumentacja  

Dokumentacja dotyczącą historii użytkowników obiektu będzie przechowywana zgodnie 
z obowiązującą procedurą w tym zakresie. 
Wszystkie stanowiska pracy powinny być zaopatrzone w instrukcje obsługi urządzeń i 
instrukcje BHP dla konkretnego stanowiska. Instrukcje muszą być umieszczone w widocznym 
miejscu. 

1.4.9. Kolorystyka 

Elewacje nadbudowy 
Elewację nadbudowy zaprojektowano z wykończeniem nawiązującym do kolorystyki oraz 
charakteru istniejącego stadionu. Od strony płyty boiska (toru żużlowego) przewidziano 
zastosowanie przeszkleń w systemie słupowo-ryglowym elewacji osłonowej, które zapewniają 
optymalny widok na tor, w szczególności na linię startu. Przeszklenia zostaną wykonane ze 
szkła zespolonego o podwyższonych parametrach izolacyjnych i bezpieczeństwa, zgodnie z 
wymaganiami obowiązującymi dla obiektów użyteczności publicznej. 
Pozostałe elewacje nadbudowy, od strony zewnętrznej stadionu, zaprojektowano jako lekką 
zabudowę warstwową. Zastosowane zostaną odpowiednio dobrane materiały termoizolacyjne 
oraz trwałe okładziny elewacyjne, których kolorystyka pozostaje spójna z dotychczasową 
architekturą stadionu. 
Całość kompozycji elewacyjnej nadbudowy harmonizuje kolorystycznie i stylistycznie z 
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charakterystycznym zadaszeniem stadionu żużlowego, co pozwala uzyskać nowoczesną, a 
zarazem ponadczasową estetykę. Dzięki temu nadbudowa głównego budynku doskonale 
wpisuje się w otoczenie – zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wizualnym. 
 
Wnętrza 
Wnętrza zaprojektowano w spokojnej, stonowanej kolorystyce, z dominującymi jasnymi, 
pastelowymi tonami, które sprzyjają użytkownikom i poprawiają komfort przebywania. 
Dopuszcza się wprowadzenie akcentów kolorystycznych (np. w strefach funkcjonalnych VIP, 
medialnych lub sędziowskich), podkreślających charakter poszczególnych pomieszczeń bez 
zakłócania ogólnej harmonii przestrzeni. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.5.1. PIĘTRO II 

Uwaga : numeracja pomieszczeń wg projektu archiwalnego 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA 

Nr 
pom. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia [m²] 

3.1 Komunikacja 20,52 

3.2 Komunikacja 106,84 

3.3 Pom. techniczne 9,12 

3.4 WC Mężczyzn 10,78 

3.5 WC Kobiet 5,88 

3.6 Loża VIP 10/ VIP11  27,02 

3.7 Loża VIP 8/ VIP 9  25,76 

3.8 Loża VIP6/ VIP 7  26,4 

3.9 Loża VIP 4/ VIP 5  26,2 

3.10 Loża VIP 2/ VIP 3 26,04 

3.11 Loża VIP 1 33,97 

3.12 Pom. techniczne 18,75 

SUMA:   337,28 

 
 

SUMA POWIERZCHNI NETTO: II piętro 337,28 m² 

1.5.2. NADBUDOWA 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ- NADUBUDOWA 

Nr 
pom. 

Nazwa 
pomieszczenia 

Powierzchnia [m²] 

4.1 Komunikacja 20,52 

4.2 Komunikacja 47,33 

4.3 Pom. socjalne 14,27 

4.4 WC 11,67 



Program funkcjonalno użytkowy – Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP zlokalizowanych na Motoarenie Toruń 

 

 
MANU Agnieszka Lembicz   Adres korespondencyjny Ul. Wrzosowa 3, 80-180 Borkowo    t. 666 976 598      @  agnieszka.lembicz@o2.pl 

 

15

4.5 Przedsionek 3,78 

4.6 Ochrona  18,1 

4.7 Prasa, TV  8,65 

4.8 Spiker zawodów  8,09 

4.9 Spiker zawodów 7,93 

4.10 Sędzia zawodów 9,5 

4.11 Spiker zawodów  21,02 

SUMA:   170,86 

 
 
SUMA POWIERZCHNI NETTO: 508,14 m² 
 
Powierzchnia użytkowa obiektu ulegnie zmianie po wprowadzeniu  do projektu budowlanego 
elementów konstrukcji, szachów instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i 
instalacji elektrycznych. 

 
Powierzchnie podane w tabeli nie są formalnie powierzchniami użytkowymi – 

powierzchnie należy obliczać i dzielić zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:2022-07. 
Powierzchnie tarasów i pow. zabudowy należy obliczać zgodnie z Rozp. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

1.5.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

 Dopuszcza się tolerancję w powierzchni i wymiarowaniu ±10%, pod warunkiem spełnienia 
przez wszystkie pomieszczenia wymagań funkcjonalnych określonych w niniejszym 
opracowaniu oraz spełnienia wymagań Użytkownika i obowiązujących przepisów 
budowlanych. 

 Pomieszczenia technicznej obsługi budynku- w dostosowaniu do koniecznych 
projektowanych rozwiązań technicznych. Zaleca się ograniczenie powierzchni tych 
pomieszczeń do niezbędnego minimum. 

 Kubatury, podane w programie, są orientacyjne; ich wielkości w znacznym stopniu 
uzależnione będą od konkretnych rozwiązań projektowych. 

1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami, normami 
oraz widzą techniczną w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 2 września 
2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 

 
Niniejsze zamówienie obejmuje: 

a) Pierwszym etapem prac powinna być wieloaspektowa weryfikacja koncepcji w 
zakresie wymagań prawnych w szczególności w zakresie wymagań ochrony 
pożarowej, wymagań sanitarnohigienicznych czy konstrukcji budynku. Na tym etapie 
zakłada się również weryfikację koncepcji przez projektanta wykonawcy robót 
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budowlanych z Użytkownikiem zakłada się że Użytkownik może wprowadzić zmiany 
powodujące powstanie do 3 m2 nowych ścian na każdej kondygnacji. 

b) projekt budowlany wielobranżowy 
  Projekt budowlany+techniczny powinien być opracowany w oparciu o projekt 
koncepcyjny będący załącznikiem PFU. Projekt musi zawierać wszystkie wymagane 
aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami oraz 
być uzgodniony z użytkownikiem, szczególnie pod względem technologii. 
 
Opracowanie projektowe powinno obejmować następujące branże: 

 Architekturę 

 Konstrukcję 

 Instalacje sanitarne 

 Instalacje elektryczne, teletechniczne  
 

Przed złożeniem kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowę należy uzgodnić 
projekt z inwestorem i uzyskać akceptacje.   
 

c) Projekt wykonawczy wielobranżowy 
  Zawierać powinien szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania 
konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowego 
zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi. 
Opracowanie projektowe powinno obejmować następujące branże: 

 Architektura z projektem aranżacji wnętrz 
Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym nie powinny naruszać ustaleń 
zawartych w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy (techniczny) powinien 
być opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte w 
uzgodnieniach i opiniach. Opis oraz wszystkie rysunki zawarte w projekcie 
budowlanym, w projekcie wykonawczym muszą zostać uszczegółowione. Ponadto 
zakres ten należy uzupełnić o nowe opracowania niezbędne do realizacji procesu 
budowlanego. Projekt wykonawczy powinien m. in. zawierać: 

– Opis przyjętych rozwiązań projektowych, parametry materiałów 
budowlanych i wykończeniowych, podstawowego wykończenia (meble, 
poręcze itp…) oraz wymagania dotyczące ich stosowania, 

– Rzuty wszystkich kondygnacji 
– Przekroje, 
– Wszystkie elewacje, 
– Zestawienie drzwi, okien i fasad itp., 
– Detale, np. obróbek blacharskich, wind, wycieraczek, daszków, balustrad 

itp... 
– Rysunek wykończenia posadzek, 
– Rysunek wykończenia ścian, 
– Rozwinięcia ścian, 
– Wizualizacje budynku i wnętrz 
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– Technologię wyposażenia stałego i ruchomego 
– Architektura z projektem aranżacji wnętrz 

 Konstrukcja 
 Projekt wykonawczy zawierający wszystkie szczegółowe obliczenia, zakres prac 
oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do 
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Należy wykonać 
dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego. 
 Konstrukcja obiektu powinna spełniać wymogi norm: 

– PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 
– PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia 
użytkowe w budynkach. 

– PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: 
Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem. 

– PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: 
Oddziaływania ogólne – Obciążenie wiatrem.  

– PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: 
Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

– PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: 
Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

– PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: 
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

– PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: 
Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 

– PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady 
ogólne. 

   
 Zakłada się, że zastosowane elementy konstrukcyjne budynku powinny mieć 
zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 75 lat. 

 Instalacje sanitarne 
 Projekt wykonawczy powinien zawierać m.in.: zestawienia ilości materiałów i 
urządzeń, schematy ideowe, schematy montażowe, rozwinięcia instalacji. 
Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym nie powinny naruszać ustaleń 
zawartych w projekcie budowlanym i technicznym, lecz jedynie je uszczegóławiać. 
Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki i obliczenia wraz ze 
szczegółami dotyczącymi wykonania robót instalacyjnych w niezbędnym zakresie, 
w szczególności: 

– Rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i 
zwymiarowane dla instalacji wewnętrznych i związanego z tym 
wyposażenia. 

– Rysunki, schematy, przekroje i opis przedstawiające całość prowadzenia 
przewodów, kształtek i armatury, doborów wielkości urządzeń 
grzewczych, chłodniczych, central wentylacyjnych. 

Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi, 
chyba że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki powinny 
być czytelne, opisane i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju 
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rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

 Instalacje elektryczne, teletechniczne  
Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym nie powinny naruszać ustaleń 
zawartych w projekcie budowlanym. Projekt wykonawczy powinien być 
opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz zapisy zawarte w niniejszym 
PFU. Opis oraz wszystkie rysunki zawarte w projekcie budowlanym, w projekcie 
wykonawczym muszą zostać uszczegółowione. Ponadto zakres ten należy 
uzupełnić o nowe opracowania nieistotne z punktu widzenia wydania pozwolenia 
na budowę a niezbędne do realizacji zadania. Projekt wykonawczy instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych powinien m. in. zawierać: 

– Opis techniczny rozwiązań projektowych; 
– obliczenia techniczne doboru przekrojów kabli ze względu na warunek 

obciążalności długotrwałej, warunek spadku napięcia, zgodnie z normą: 
PN-HD 60364-5-52; 

– obliczenia techniczne doboru przekrojów kabli oraz parametrów 
znamionowych zabezpieczeń ze względu na warunki ochrony 
przeciwporażeniowej zgodnie z normą: PN-HD 60364-4- 41; 

– obliczenia techniczne prądów zwarciowych w charakterystycznych punktach 
instalacji zgodnie z normami: PN-EN 60909-0:2002, PN-EN 60865-1:2002; 

– obliczenia składowych ryzyka oraz określenie klasy ochrony LPS zgodnie z 
normą PN-EN 62305-2; 

– parametry projektowanych urządzeń elektrycznych i teletechnicznych, 
zestawienie materiałów. 

– Trasy kabli zasilających projektowany obiekt, 
– Trasa projektowanej kanalizacji teletechnicznej, 
– Schemat projektowanej kanalizacji teletechnicznej, 
– Schemat elektroenergetyczny blokowy obiektu – schemat powinien zawierać 

wszystkie rozdzielnie elektryczne obiektu, typy kabli zasilających 
poszczególne tablice (WLZ’ów) oraz długości WLZ’ów, 

– Rzuty wszystkich projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
wewnętrznych wykonane w sposób czytelny i przejrzysty, zawierające 
lokalizacje wszystkich projektowanych urządzeń, osprzętu oraz opraw 
oświetleniowych, dopuszczalne skale: 1:100, 1:50, 

– Schemat rozdzielnic głównych, 
– Widok zabudowy rozdzielnic głównych, 
– Lokalizację projektowanych przeciwpożarowych wyłączników prądu, 
– Lokalizację projektowanych rozdzielni odbiorów wentylacyjnych, 
– Schemat i widoki rozdzielni odbiorów wentylacyjnych, 
– Lokalizację projektowanych rozdzielni odbiorów klimatyzacyjnych, 
– Schemat i widoki rozdzielni odbiorów klimatyzacyjnych, 
– Lokalizację projektowanych rozdzielnic elektrycznych pomieszczeń 

technicznych, 
– Schemat i widoki rozdzielnic elektrycznych pomieszczeń technicznych, 
– Lokalizację projektowanych tablic elektrycznych piętrowych, 
– Schemat i widoki rozdzielnic elektrycznych piętrowych – każda tablica 

piętrowa powinna zawierać sekcje podstawową, rezerwowaną agregatem 
prądotwórczym, komputerową, 
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– Plan rozprowadzenia tras kablowych w obiekcie, 
– Trasy wewnętrznych linii zasilających, 
– Schemat monitoringu opraw awaryjnych, 
– Rzut instalacji odgromowej, 
– Rzut instalacji uziemiającej, 
– Schemat instalacji okablowania strukturalnego i telewizji dozorowej CCTV, 
– Widoki zabudowy wszystkich szaf okablowania strukturalnego, 
– Szczegółowe zestawienia urządzeń pasywnych oraz aktywnych wraz ze 

specyfikacją, 
– Schemat instalacji telefonicznej, 
– Schemat instalacji kontroli dostępu, 
– Schemat instalacji telewizyjnej, 
– Schemat instalacji oddymiania klatek schodowych, 
– Dobór, schematy oraz lokalizację pętli indukcyjnych. 

 Scenariusz pożarowy oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku 
d) STWIORB 

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi zawierać zbiory wymagań 
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności 
wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny wykonanych robót - zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami). 

e) przedmiar robót 
  Wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z 
dnia 18 maja 2004 r. , (Dz.U.2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami) 

f) kosztorys inwestorski – szczegółowy 
  Wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z 
dnia 18 maja 2004 r., (Dz. U.2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami) 

g) kompleksowa budowa obiektu 
h) dokumentacja powykonawcza 

 Wszystkie koszty związane z projektowaniem począwszy od uzyskania niezbędnych 
dokumentów i ekspertyz, decyzji, uzgodnień warunków realizacji, dokumentacji 
projektowej wraz z kosztami uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na 
użytkowanie ponosi Wykonawca. 
 Jeśli realizacja inwestycji wymagała będzie wykonania dodatkowych opracowań 
dokumentacji zamiennej, lub uzyskiwania zamiennych pozwoleń na budowę, to 
wszystkie koszty będą poniesione przez Wykonawcę. 
 Wszystkie założenia oraz rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z 
Zamawiającym przed przystąpieniem do końcowej fazy prac projektowych. Odbiór 
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dokumentacji nastąpi po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
i)  sprawowanie Nadzoru Autorskiego  
j)  przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenie na użytkowanie 
k) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń 

administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od 
obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność; uzgodnienia z 
rzeczoznawcami BHP, Sanepid, p.poż., Ochrony Środowiska oraz inne wymagane 
przepisami; sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów, np.: ruchu na czas 
prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również 
przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych 
dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, niezbędnych dla należytego 
wykonania przedmiotu zamówienia, o ile nie były one wykonane w zakresie 
projektu budowlanego, 

l) informacje ogólne 

 Dokumentacja projektowa winna być na każdym etapie skoordynowana 
międzybranżowo. Wykonawca zobowiązany jest przekazać kartę koordynacji 
międzybranżowej opatrzoną podpisami wszystkich projektantów i 
sprawdzających biorących udział w procesie projektowym. Do karty dołączone 
będą plansze koordynacyjne w formie rzutów kondygnacji budynku z 
naniesionym kompletem instalacji i urządzeń. Do obowiązków Wykonawcy 
należy również uzyskanie na własny koszt wszystkich wymaganych uzgodnień 
projektu z odpowiednimi rzeczoznawcami i innymi podmiotami 
zobowiązanymi do zajęcia stanowiska w sprawie dokumentacji. 

 Sprawdzający zobowiązani są do złożenia Oświadczenia potwierdzającego 
poprawności dokumentacji projektowej. 

 Projekty powinny być zaopiniowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie 
dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych. Zamawiający 
dopuszcza powierzenie części zamówienia Podwykonawcom. 

 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie należy do Wykonawcy. 

 Zamawiający wybranemu wykonawcy udzieli pełnomocnictwa do 
reprezentowania go przed instytucjami i organami administracyjnymi w 
zakresie załatwiania wszelkich spraw związanych z przygotowaniem 
przedmiotowej inwestycji. 

 Obowiązkiem wykonawcy robót budowlanych będzie przyjęcie roli 
Generalnego Wykonawcy i koordynacja pozostałych uczestników procesu 
inwestycyjnego. 

 Harmonogram realizacji inwestycji powinien zostać przedstawiony Inwestorowi 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i przez niego zaakceptowany. 

 Zakłada się przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawców na 
etapie postępowania przetargowego. Zakłada się, że w zakresie budynku 
istniejącego czy istniejących instalacji zakrytych mogą wystąpić różnice stanu 
faktycznego z stanem projektowym, niemożliwe do uwzględnienia na etapie 
projektu koncepcyjnego w ramach funkcjonującej jednostki. Wykonawca 
zobowiązany jest dokonać zryczałtowanego uwzględnienia kosztów robót 
nieprzewidzianych w kalkulacji prac budowlanych. Wykonawca wykona 
inwentaryzację elementów istniejących w zakresie niezbędnym do realizacji 
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inwestycji. 

 Intencją zamawiającego jest uzyskanie budynku energooszczędnego w 
użytkowaniu-charakteryzującego się dobrą, jakością wykonania oraz wysokiej 
klasy materiałami wykończeniowymi.  

1.1. Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy powinien zostać ograniczony do obszaru objętego zakresem opracowania 
dokumentacji. Wykonawca zapewni we własnym zakresie właściwe zagospodarowanie terenu 
budowy i miejsca, uzgodnionego z inwestorem, na zaplecze terenu budowy zgodnie z 
przepisami BHP oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Oferent zobowiązany jest do: 

 Odbycia wizji lokalnej celem oceny istniejących uwarunkowań, związanych z obszarem 
terenu budowy. 

 Wykonania i utrzymania na swój koszt zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy. 

 Wykonania i utrzymania na swój koszt mediów na potrzeby budowy tj. energia 
elektryczna, woda, itp. również na własny koszt zobowiązany jest wykonać, niezbędne dla 
realizacji Inwestycji, podłączenia, wraz z podlicznikami, na podstawie odczytu których, 
będzie rozliczany. Szczegóły dotyczące przygotowania terenu budowy i zasilania budowy w 
media będą uzgodnione z Inwestorem po wyłonieniu Wykonawcy na etapie projektu 
Wykonawczego. 

 wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnego przyłącza energetycznego na czas 
budowy lub uzgodnić zasady z Inwestorem 

 Zapewnienia całodobowego nadzoru nad mieniem na terenie prac. 

 Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa z bezwzględnym ograniczeniem 
dostępu osób trzecich; teren zaplecza budowy i składowania materiałów budowlanych nie 
może przekroczyć obszaru rozbudowy. Prace nad zagospodarowaniem terenu powinny 
odbyć się w końcowej fazie rozbudowy, a ich trwanie powinno być ograniczone do ścisłego 
minimum. Szczegóły harmonogramu prac do uzgodnienia z Inwestorem po wyłonieniu 
Wykonawcy. 

 Utrzymywanie terenu prac w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwanie i właściwe składowania wszelkich urządzeń pomocniczych 
i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 

 Uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót. 

 Zorganizowanie budowy w sposób odpowiedni do zakresu robót. 

1.2. Architektura 

 Zabezpieczenie placu budowy oraz terenu inwestycji – w tym elementów istniejącej 
konstrukcji budynku. 

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe w obrębie II piętra, obejmujące m.in.: 
- wyburzenie istniejących ścianek działowych, 
- demontaż stolarki fasadowej (okiennej i drzwiowej) – zgodnie z nowym podziałem 

funkcjonalnym, 
- przebudowę i nadbudowę klatki schodowej, 
- demontaż urządzeń i instalacji technicznych zlokalizowanych na dachu. 
- - demontaż części istniejących  siedzisk trybun 
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 Demontaż elementów instalacji wewnętrznych po ich wcześniejszym odłączeniu. 

 Wykonanie wyburzeń i przebić poziomych oraz pionowych – pod nowe instalacje, szachty 
instalacyjne, klatkę schodową oraz szyb windowy. 

 Demontaż i zabezpieczenie elementów przeznaczonych do: 
- zachowania, 
- ponownego montażu, 
- odtworzenia. 

 Demontaż istniejących witryn wewnętrznych, rozbiórka części istniejących ścianek 
działowych, sufitów podwieszanych oraz posadzek (w zakresie przewidzianym projektem). 

 Usunięcie zużytych lub niezgodnych z nową aranżacją elementów wykończeniowych i 
wyposażenia. 

 Wykonanie nowych witryn wewnętrznych w systemie aluminiowym lub szklanym. 

 Wykonanie nowych ścianek działowych – zgodnie z nowym układem funkcjonalnym strefy 
VIP. 

 Wykonanie balkonu widokowego w konstrukcji stalowej  

 Demontaż niezbędnych fragmentów istniejącego pokrycia dachowego oraz warstw 
izolacyjnych – w miejscach połączeń z nadbudową. 

 Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń przeciwwodnych i przeciwpożarowych. 

 Wykonanie systemu kotwienia oraz zespolenia konstrukcji nadbudowy z istniejącym 
obiektem. 

 Wykonanie nadbudowy: 
- montaż konstrukcji stalowej nadbudowy, 
- wykonanie stropu nad nadbudowaną kondygnacją (system lekki), 
- montaż konstrukcji ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych w technologii lekkiej, 
- wykonanie pokrycia dachowego, 
- montaż przeszkleń witrynowych od strony stadionu. 

 Budowa nowej klatki schodowej w technologii tradycyjnej: murowanej lub żelbetowej. 

 Wykonanie szybu windowego oraz montaż dźwigu osobowego. 

 Wykonanie stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

 Wykonanie izolacji wewnętrznych (ścian, stropów, posadzek). 

 Wykonanie izolacji termicznych przegród – zgodnie z aktualnymi wymaganiami cieplno-
wilgotnościowymi. 

 Wykonanie tynków wewnętrznych. 

 Wykonanie posadzek (wraz z ich wykończeniem). 

 Wykonanie okładzin ściennych i sufitowych. 

 Wykonanie obudów technologicznych dla instalacji. 

 Wykonanie oraz wykończenie ciągów komunikacyjnych. 

 Wykonanie elewacji: 
- w systemie fasad szklanych od strony stadionu, 
- w technologii lekkiej zabudowy warstwowej – od strony zewnętrznej stadionu. 

 Wykonanie identyfikacji wizualnej obiektu, obejmującej: 
- tablice informacyjne i oznaczenia pomieszczeń, 
- drogowskazy zewnętrzne i wewnętrzne, 
- oznaczenia stref funkcjonalnych, 
- oznakowania przeciwpożarowe i ewakuacyjne. 
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1.2.1. Ściany 

Nadbudowa klatki schodowej: 
Nadbudowa klatki schodowej zostanie zrealizowana w technologii tradycyjnej: 

 konstrukcja ścian: murowana (silikat/bloczki) lub żelbetowa monolityczna, 
 konstrukcja schodów i podestów: żelbetowa monolityczna, 
 wykończenie stopni i podestów: płytki gresowe antypoślizgowe, min. klasa R11, V klasa 

odporności na ścieranie. 
Ściany wewnętrzne: tynkowane (cementowo-wapienny lub gipsowy), malowane farbami 

akrylowymi, zmywalnymi, odpornymi na ścieranie. 
Sufit: tynk gipsowy, gładki, malowany w kolorze ścian. 

 
Podest klatki schodowej – warstwy: 

 Gres antypoślizgowy (min. PEI 5), 

 Zaprawa cementowa, 

 Płyta żelbetowa. 
 

Winda: 

 Klatka schodowa wyposażona w szyb windowy oraz windę osobową, 

 Winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U. nr 75 z 2002 r., §55 i §56), 

 Kabina windy o odpowiednich gabarytach umożliwiających manewr wózkiem 
inwalidzkim, wyposażona w poręcze, lustro, sygnalizację dźwiękową i przyciski na 
odpowiedniej wysokości. 
 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
 Obudowa klatki schodowej i szybu windowego w klasie odporności ogniowej zgodnej z 

przepisami dla dróg ewakuacyjnych, 
 Drzwi do klatki i windy o klasie klasie odporności ogniowej zgodnej z przepisami 
 Zastosowanie systemu nadciśnieniowej wentylacji mechanicznej przeciwdziałającej 

zadymieniu w razie pożaru. 
 
P-POŻ: Wszystkie elementy spełniają wymagania w zakresie odporności ogniowej, oddymiania 
i bezpieczeństwa ewakuacyjnego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz 
wytycznymi ochrony ppoż. dla obiektów sportowych. 
 
Nadbudowa – konstrukcja lekka  
Zgodnie z przyjętą koncepcją architektoniczną, budynek zostanie nadbudowany o jedną 
kondygnację w technologii lekkiej konstrukcji stalowej. Nowa kondygnacja uzyska 
współczesną formę architektoniczną, spójną wizualnie z charakterem obiektu i zintegrowaną 
funkcjonalnie z jego dotychczasowym układem przestrzennym. Ściany zewnętrzne zostaną 
wykonane jako lekkie przegrody warstwowe z izolacją termiczną 
 
Konstrukcja nadbudowy: 

 planowana jest jako lekka konstrukcja szkieletowa, np. stalowa z wypełnieniem ścian 
osłonowych, 

 przegrody zewnętrzne zostaną wykonane z wykorzystaniem systemów aluminiowych 
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fasad słupowo-ryglowych z przeszkleniami, z szybami bezpiecznymi i zespolonymi o 
podwyższonej izolacyjności cieplnej i akustycznej, 

 dach nadbudowy zaprojektowany zostanie jako lekka konstrukcja stalowa z 
warstwowym pokryciem termo- i hydroizolacyjnym. 

 
Fasada szklana: 

 Przeszklona fasada przewidziana jest wyłącznie od strony trybun i toru żużlowego, 
 Zostanie zaprojektowana pod odpowiednim kątem, zapewniającym pełny widok na 

tor, w szczególności na linię startu, 
 Przeszklenie umożliwi komfortową obserwację zawodów z pomieszczeń strefy dla 

sędziów oraz strefy prasowej  
 Fasadę wykonana będzie w technologii systemu słupowo-ryglowego z szybami 

bezpiecznymi, zespolonymi, o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej i 
akustycznej. 

 
Zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji istniejącej: 

 Szczegółowe metody wzmocnienia, stabilizacji i zabezpieczenia konstrukcji nośnej oraz 
posadowienia budynku zostaną określone na etapie opracowania projektu 
budowlanego i wykonawczego, 

 Działania te będą oparte na ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku, która 
określi zakres koniecznych prac wzmacniających i warunki ich realizacji. 
 

Planowana nadbudowa nie przekracza dopuszczalnych parametrów zabudowy określonych w 
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz nie narusza 
istniejącej struktury konstrukcyjnej obiektu. 
 
Wymagania termoizolacyjne: 

 Wszystkie ściany zewnętrzne oraz przeszklenia będą zaprojektowane i wykonane w 
sposób zapewniający spełnienie obowiązujących norm w zakresie ochrony cieplnej 
budynków. 

 Wszystkie przegrody muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące współczynnika 
przenikania ciepła U, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
 

Montaż konstrukcji i elementów: 
 Ze względu na istniejącą konstrukcję dachu oraz ograniczony dostęp do przestrzeni 

montażowej, wszystkie elementy nadbudowy (ściany, słupy, belki, poszycia) będą 
montowane na miejscu (na placu budowy) z prefabrykowanych lub ciętych na wymiar 
komponentów systemowych. 

 Zakres prefabrykacji ograniczony zostanie do elementów łatwych do transportu i 
wprowadzenia na dach bez naruszania konstrukcji istniejącej. 

Taki sposób realizacji zapewni bezpieczeństwo konstrukcyjne i minimalną ingerencję w obecny 
stan techniczny obiektu, a jednocześnie umożliwi precyzyjne wykonanie nadbudowy w 
technologii dostosowanej do specyfiki stadionu. 
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2.2.3. Dach, stropodach 

Stropodach nadbudowanej klatki schodowej zaprojektowano jako żelbetowy monolityczny 
stropodach, stanowiący integralną część konstrukcji nadbudowy. Tworzy on wspólną 
przegrodę poziomą z przylegającym do niej stropodachem lekkim, wykonanym w technologii 
szkieletowej (np. stalowej), wchodzącym w skład konstrukcji całej nadbudowy budynku 
głównego. 
Wspólnie stanowią one ciągłą przegrodę poziomą nad nowo wydzieloną strefą funkcjonalną, 
przeznaczoną dla: 

 sędziów zawodów żużlowych, 
 sprawozdawców i komentatorów, 
 obsługi prasowej, radia i telewizji, 
 służb ochrony i personelu technicznego odpowiedzialnego za monitoring i 

bezpieczeństwo. 
Konstrukcja stropodachu zapewni: 

 wymaganą nośność, 
 odpowiednią izolacyjność termiczną (zgodnie z WT), 
 izolacyjność akustyczną, 
 odporność ogniową zgodną z wymaganiami dla obiektu 

Ochrona przeciwpożarowa (P-POŻ): 
Wszystkie przegrody poziome, w tym stropodach nad klatką schodową, muszą posiadać 
odporność ogniową zgodną z wymaganiami wynikającymi z przepisów techniczno-
budowlanych oraz warunków ochrony ppoż. dla obiektów użyteczności publicznej.Parametry 
odporności ogniowej zostaną określone zgodnie z klasyfikacją EI i REI zależności od klasy 
budynku i stref pożarowych. 

2.2.4. Posadzki 

W projektowanej nadbudowie budynku głównego w tym w klatce schodowej, przewiduje się 
wykonanie posadzek dostosowanych do charakteru funkcjonalnego pomieszczeń, zgodnie z 
poniższymi wymaganiami: 
Klatka schodowa: 
Posadzka z płytek gresowych antypoślizgowych, o wysokiej klasie ścieralności (min. V) i 
odporności na poślizg (klasa R11). Materiał: zmywalny, nienasiąkliwy, odporny na działanie 
środków dezynfekcyjnych, przystosowany do intensywnego użytkowania i ułatwiający 
utrzymanie czystości. Przy ścianach należy wykonać cokoły o wysokości min. 10 cm, z 
materiału tożsamego z materiałem posadzki. Styki ścian z posadzką należy wykonać w sposób 
bezszczelinowy, uniemożliwiający gromadzenie się nieczystości i sprzyjający myciu. 
Pomieszczenia użytkowe w nadbudowie (sędziowie, sprawozdawcy, obsługa techniczna, 
ochrona, media, pomieszczenie socjalne ):Przewiduje się zastosowanie wykładzin elastycznych 
typu PCV, rulonowych, klejonych na pełnej powierzchni do podłoża. Materiał odporny na 
ścieranie i łatwy w utrzymaniu czystości. 
Kolorystyka i dokładny rodzaj wykładziny zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie 
projektu budowlanego. 
W pomieszczeniu narażonym na zawilgocenie ( toaleta) – należy wykonać izolację 
przeciwwilgociową (przeciwwodną) zarówno w posadzkach, jak i na ścianach do wymaganej 
wysokości. W pomieszczeniu z wpustem podłogowym należy przewidzieć odpowiednie spadki 
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posadzki w kierunku wpustu, a nawierzchnia zagłębienia musi być wykonana z tego samego 
materiału co cała posadzka i zachować właściwości antypoślizgowe. 
 

2.2.5. Izolacje termiczne 

Należy bezwzględnie zachować parametry współczynnika przenikania ciepła U i grubość 
zgodne z projektem budowlanym i aktualnymi warunkami technicznymi 

 projektowane ściany zewnętrzne U=0,20 W/(m2K), 

 projektowany stropodach U=0,15 W/(m2K), 

 projektowane okna U=0,9 W/( m2K)  

 projektowane drzwi zewnętrzne U=1,3W/( m2K) 

2.2.6. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe: 
Wszystkie izolacje należy wykonać jako ciągłe i szczelne, z trwałym i systemowym połączeniem 
poszczególnych warstw.W zależności od lokalizacji warstw konstrukcyjnych oraz strefy 
narażenia na wilgoć, należy stosować izolacje przeciwwodne: 
Izolacja typu lekkiego – wykonana powłokowo, przez malowanie środkiem izolującym (np. 
wodna dyspersja bitumiczna lub materiał równoważny), zgodnie z wymaganiami:PN-69/B-
10260, PN-B-24006, PN-B-24000 
Główne zewnętrzne warstwy izolacji: folie polietylenowe,masy powłokowe,wykonywane jako 
systemowe rozwiązania zgodnie z technologią producenta. 
 Izolacja termiczna: 
Izolacja termiczna powinna być wykonana po uprzednim wykonaniu izolacji wodochronnej. 
Materiał termoizolacyjny: styropian ekstrudowany (XPS), ułożony w sposób ciągły. 
Wybór środków izolacyjnych oraz gruntujących musi zapewnić brak reakcji chemicznej z 
materiałami zawierającymi polistyren. 
 
Paroizolacja i ochrona przed kondensacją: 
W ścianach i dachach nadbudowy należy stosować folie paroizolacyjne o odpowiednim oporze 
dyfuzyjnym, zgodnie z wynikami obliczeń cieplno-wilgotnościowych przegród.Celem 
zastosowania paroizolacji jest eliminacja ryzyka kondensacji międzywarstwowej pary wodnej 
oraz ochrona konstrukcji przed zawilgoceniem. 
 
Układ warstw oraz rodzaj materiałów należy dostosować do kierunku dyfuzji wilgoci (od 
wewnątrz na zewnątrz) i zabezpieczyć każdą przegrodę zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 
ISO 13788. 

2.2.7. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej tytanowo cynkowej grubości min.0,7mm w kolorze 
naturalnym lub uzgodnionym z Inwestorem. 
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2.2.8. Balkon widokowy 

W przebudowanej części obiektu, zlokalizowanej na istniejącym II piętrze budynku głównego, 
przewidziano zespół lóż VIP. Każda z lóż posiadać będzie indywidualne wyjście na balkon 
widokowy – umożliwiające bezpośredni dostęp do strefy zewnętrznej z widokiem na tor. 
W związku z tym należy zaprojektować przedłużenie balkonu na całej długości ściany elewacji 
od strony toru żużlowego. Konstrukcja balkonu zostanie wykonana w technologii stalowej, z 
zapewnieniem odpowiedniej nośności oraz zgodności z przepisami dotyczącymi obiektów 
użyteczności publicznej. 
Z uwagi na zasięg nowo projektowanego balkonu, część istniejących siedzisk trybun 
znajdujących się poniżej wymagać będzie demontażu. Zakres koniecznych prac 
demontażowych należy określić w projekcie budowlanym , przy zachowaniu funkcjonalności 
układu widowni. 

2.2.9. Balustrady 

Dla osób pełnosprawnych wysokość balustrad i pochwytów od poziomu wykończeniowej 
posadzki do górnej krawędzi poręczy nie może być mniejsza niż 110 cm. Wypełnienie 
balustrad musi być trwałe, odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne (preferowane szkło 
bezpieczne laminowane lub panele perforowane z metalu z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym),Balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie 
oraz zsuwanie się po poręczy. 
Na etapie projektowym wartości te zweryfikować z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

2.2.10. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 

Witryny szklane w strefie loży VIP (poziom +12,20) 
W ramach przebudowy II piętra budynku głównego w części przeznaczonej na pomieszczenia 
VIP, zaprojektowano zastosowanie wewnętrznych witryn szklanych jako elementów 
wydzielających przestrzeń funkcjonalną przy jednoczesnym zachowaniu efektu wizualnej 
otwartości i reprezentacyjnego charakteru wnętrz. 
Witryny szklane wewnętrzne zlokalizowane są pomiędzy lożami VIP a komunikacją 
wewnętrzną oraz innymi pomieszczeniami strefy VIP. Główne funkcje:wizualne otwarcie 
przestrzeni na wnętrze loży oraz panoramę toru żużlowego (przez fasadę zewnętrzną), 
bezpieczeństwo użytkowników, zgodne z przepisami dla budynków użyteczności publicznej. 
Konstrukcja: system aluminiowy wewnętrzny lub stalowy, malowany proszkowo, w kolorze 
dopasowanym do wystroju wnętrz (np. odcienie szarości lub grafit). Szkło: zespolone lub 
pojedyncze, bezpieczne (klejone lub hartowane), przezroczyste lub częściowo matowane (np. 
z pasem piaskowania lub grafiką) zgodnie z wymogami projektowymi i normami PN. Wysokość 
witryn: pełna wysokość lub od podłogi do sufitu podwieszanego do ustalenia z Zamawiającym 
na etapie projektu budowlanego, montaż w systemie przeszkleń stałych z ewentualnymi 
drzwiami jedno- lub dwuskrzydłowymi. Izolacyjność akustyczna: min. Rw ≥ 35 dB, 
zapewniająca ograniczenie przenoszenia hałasu z ciągów komunikacyjnych i części wspólnych. 
Elementy montażowe: uszczelnienia akustyczne i dylatacyjne, systemowe profile 
wykończeniowe, okucia nierdzewne lub malowane proszkowo, klamki w formie listwowej. 
Wszystkie przeszklenia montowane w sposób bezpieczny i trwały, zgodnie z aprobatami 
technicznymi producentów. 
Zakłada się  możliwość częściowego przesłonięcia przeszkleń – np. roletami wewnętrznymi, 
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folią inteligentną (matowienie elektryczne) lub innymi rozwiązaniami systemowymi – do 
decyzji inwestora na etapie wykonawczym. 
 
Witryna szklana – od strony toru żużlowego 
Od strony wewnętrznej płyty stadionu, w elewacji nadbudowy zaprojektowano witrynę 
przeszkloną, biegnącą pod skosem, w kierunku toru i linii startowej. Witryna ma zapewniać 
maksymalną widoczność toru żużlowego dla sędziów, sprawozdawców oraz obsługi prasowej 
– stanowi kluczowy element funkcjonalny i wizualny obiektu. Konstrukcja witryny: system 
fasad aluminiowych słupowo-ryglowych umożliwiający wykonanie przeszklenia pod kątem. 
Wypełnienie: zespolone szkło bezpieczne, zespolone dwukomorowe, o współczynniku 
przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/m²K, z szybami niskoemisyjnymi, z opcjonalną warstwą 
przeciwsłoneczną. 
Przeszklenie w całości nieotwieralne, osadzone na profilach termicznych z przekładką 
izolacyjną i szczelnym odwodnieniem liniowym. 
 
Szczegóły witryny należy ustalić z Użytkownikiem/ Zamawiającym  na etapie projektu 
budowlanego. 

 
Stolarka okienna – nadbudowana klatka schodowa: 
W nadbudowanej części klatki schodowej przewidziano zastosowanie okien pionowych o 
układzie i rytmie nawiązującym bezpośrednio do istniejącego podziału stolarki okiennej na 
niższych kondygnacjach budynku głównego.Podziały okien projektowano z zachowaniem 
kontynuacji geometrycznej oraz proporcji otworów, co zapewnia spójność wizualną elewacji i 
harmonijne wpisanie nadbudowy w architekturę obiektu.Stolarka wykonana w systemie 
aluminiowym lub PCV, o parametrach technicznych identycznych jak w pozostałej części 
nadbudowy.Przeszklenia zapewniają odpowiednie doświetlenie klatki schodowej oraz 
komunikacji pionowej, z zachowaniem wymaganych współczynników przenikania ciepła i 
odporności ogniowej, jeśli wymagają tego przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 
Stolarka drzwiowa 
 
     Drzwi przesuwne ( wyjścia na balkon widokowy loże VIP ) 

 W formie przeszklonych drzwi przesuwnych 
Drzwi przesuwne zostaną wykonane w systemie aluminiowym o wysokiej izolacyjności 
cieplnej, z wykorzystaniem: 

 profili aluminiowych z przekładkami termicznymi, malowanych proszkowo w kolorze 
zgodnym z elewacją, 

 zespolonego szkła bezpiecznego (laminowanego lub hartowanego) – zapewniającego 
bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na uderzenia i warunki atmosferyczne, 

 niskoprogowego systemu prowadnic, zapewniającego komfort użytkowania osobom z 
ograniczoną mobilnością. 

 

Ścianki i witryny szklane (części wspólne, korytarze, loże VIP): 
 Wszystkie ścianki szklane oraz przeszklenia ścianek działowych zaprojektowano jako 

systemowe w profilach aluminiowych, z zastosowaniem szkła przeziernego, 
bezpiecznego klasy minimum P2. 

 Przeszklenia w ścianach i witrynach należy wykonać zgodnie z klasą odporności 
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ogniowej określoną w dokumentacji projektowej (na rysunkach i w zestawieniach 
stolarki). 

 Przeszklenia w drzwiach, oknach wewnętrznych i witrynach – do wysokości minimum 
2,00 m – należy wykonać ze szkła bezpiecznego, zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 
12543. 
 

Drzwi wewnętrzne (komunikacja, pomieszczenia użytkowe): 
 Szerokość użytkowa skrzydeł drzwiowych wynosi minimum 90 cm. W przypadku drzwi 

dwuskrzydłowych, szersze skrzydło musi również mieć minimum 90 cm szerokości w 
świetle. 

 Drzwi gładkie, wykończone trwałymi, zmywalnymi powłokami odpornymi na środki 
dezynfekujące (np. laminat HPL min. 0,7 mm). 

 Drzwi do pomieszczeń sanitarnych i wilgotnych należy wykonać z materiałów 
odpornych na zawilgocenie. 

 Drzwi do kabin sanitarnych: szerokość min. 80 cm. Drzwi muszą posiadać 3 zawiasy 
oraz odbojnice w strefie przyziemnej oraz klamki po obu stronach, samodomykacze 
ukryte (jeśli wymagane przez funkcję lub warunki ppoż.), ościeżnice licowane z 
powierzchnią ścianek systemowych – bez widocznych mocowań i śrub, z zachowaniem 
zasad higienicznych. 

 
Drzwi do nadbudowanej klatki schodowej (wejściowe i wewnętrzne): 

 Projektuje się drzwi aluminiowe systemowe, dwuskrzydłowe, przeszklone, 
zlokalizowane w nadbudowanej części klatki schodowej. Drzwi wykonane w systemie 
profili aluminiowych z przegrodą termiczną, wypełnione szkłem bezpiecznym w klasie 
min. P2, o wysokiej przezierności. 

 Drzwi przystosowane do intensywnej eksploatacji, dostosowane stylistycznie do 
estetyki obiektu oraz pozostałej stolarki. 

 Skrzydło główne o szerokości min. 90 cm w świetle otworu, skrzydło bierne blokowane 
(rygiel górny/dolny). 

 Otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. 
Drzwi te pełnią funkcję oddzieleń stref pożarowych – szczegółowe parametry zostaną 
doprecyzowane na etapie projektu budowlanego zgodnie z uzgodnieniem z rzeczoznawcą 
ds. ppoż. 

2.2.11. Kontrola dostępu 

Wybrane przez Użytkownika  pomieszczenia będą wyposażone w czytnik kart lub czipów 
skonfigurowany z systemem kontroli dostępu. System kontroli dostępu umożliwiający 
otwieranie drzwi tylko przez uprawnionych pracowników. 
Wydzielić strefy ścisłej i pośredniej kontroli na etapie projektu budowlanego i uzgodnić 
z użytkownikiem. 

2.2.12. Windy 

W istniejącym  obiekcie znajduje się 1 klatka schodowa z windą  

 min. wymiary kabiny windy: 110x140cm x wys. 210cm 

 winda osobowa przystosowana do i osób niepełnosprawnych; 
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2.2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Na etapie opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do: 

 opracowania szczegółowych warunków ochrony przeciwpożarowej, 

 wykonania ewentualnej ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, jeśli 

okaże się wymagana przez obowiązujące przepisy lub uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Charakterystyka budynku: 

 Wysokość budynku: ok. 16,00 m – budynek średniowysoki (SW). 

 Przeznaczenie: budynek czterokondygnacyjny, zawierający: 

- zespoły pomieszczeń dla sprawozdawców, sędziów, 

- pomieszczenia biurowe i socjalne obsługi stadionu, 

- pomieszczenia dla gości, 

- pomieszczenia gastronomiczne. 

 Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I (części gastronomiczne i pobyt ludzi) oraz ZL III (części biurowe, 

socjalne). 

 Klasa odporności pożarowej budynku: B (zgodnie z §212 rozporządzenia w sprawie warunków 

technicznych). 

Wymagana odporność ogniowa głównych elementów budynku: 

 

Element konstrukcyjny Wymagana odporność ogniowa 

Główna konstrukcja nośna R 120 

Konstrukcja dachu R 30 

Stropy międzykondygnacyjne REI 60 

Ściany wewnętrzne oddzielenia EI 30 

 Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

Ewakuacja: 

 Ewakuacja z budynku odbywa się za pomocą jednej wydzielonej pożarowo klatki schodowej, 

spełniającej wymagania §245 i §256 rozporządzenia WT. 

 Długości dojść ewakuacyjnych zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami (§233–

237 WT). 

 Klatkę schodową należy wyposażyć w urządzenia oddymiające – klapy dymowe w dachu oraz 

nawiew mechaniczny. 

 Wszystkie drogi ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normą 

PN-EN ISO 7010. 

Zaopatrzenie wodne i dojazd pożarowy: 

 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru: z istniejącej zewnętrznej sieci 

wodociągowej – hydranty w zasięgu akcji gaśniczej. 

 Dojazd pożarowy: zapewniony z układu dróg wewnętrznych oraz od strony ul. Szosa Bydgoska 
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2.4. Infrastruktura techniczna zewnętrzna 

Bez zmian. 

2.5. Instalacje wewnętrzne  

2.5.1. INSTALACJE SANITARNE 

Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej  

Poziom +12,20 
Na poziomie +12,20 nie projektuje się żadnych nowych pomieszczeń  wymagających zasilenia w 
instalację wodociągową (woda zimna, ciepła oraz cyrkulacja). Istniejące pomieszczenia higieniczno-
sanitarne pozostają bez zmian. W ramach opracowania należy przewidzieć zmiany w istniejącej 
instalacji wodociągowej, wynikające z przebudowy układu funkcjonalnego i dobudowy nowych 
pomieszczeń na poziomie +15,95. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejącej 
instalacji wodociągowej należy przewidzieć wymianę przewodów wodociągowych. 
 
Poziom +15,95 
Dla nowo projektowanych pomieszczeń na poziomie +15,95 woda dostarczana będzie dla potrzeb: 

 zespołu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,  

 pomieszczenia socjalnego. 
 
Zasilenie nowoprojektowanych punktów poboru wody przewiduje z istniejącej instalacji 
wodociągowej. 
W ramach zadania należy zaprojektować instalację wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji 
dla projektowanej części budynku - projektowanych pomieszczeń (poziom +15,95).  
Materiał użyty do wykonania instalacji (woda zimna, ciepła oraz cyrkulacyjna) należy dostosować do 
istniejącego materiału, istniejących warunków technicznych oraz specyfiki budynku, aby zapewnić 
pełną kompatybilność, funkcjonalność systemu i zgodność z przepisami. 
Należy sprawdzić możliwości podłączenia do istniejącej instalacji wodociągowej wody zimnej, ciepłej 
oraz cyrkulacyjnej jak również należy sprawdzić istniejący węzeł cieplny pod kątem wystarczającej 
mocy cieplny dla nowoprojektowanych elementów sanitarnych (punktów poboru). Źródłem ciepła dla 
c.w.u. będzie istniejący węzeł cieplny. 
 
Na etapie opracowania dokumentacji technicznej należy wykonać: 

 bilans cieplny dla potrzeb: 
 centralnego ogrzewania (c.o.), 
 ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 
 wentylacji, 

 uwzględniający zarówno istniejące, jak i projektowane elementy zasilane z węzła cieplnego. 
W przypadku braku możliwości podłączenia do istniejącego węzła cieplnego dopuszcza się 
przygotowywanie ciepłej wody ciepłej lokalnie za pomocą podgrzewaczy elektrycznych. 
 
Wszystkie elementy obiegu wody użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach 
wody pitnej. Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z obowiązującymi 
Warunkami Technicznymi 
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Instalacja hydrantowa (ppoż.) 

Istniejąca instalacja hydrantowa powinna zostać poddana szczegółowej weryfikacji pod kątem 
zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Dla nowoprojektowanej części 
obiektu należy przewidzieć możliwość rozbudowy instalacji o dodatkowe hydranty wewnętrzne, 
zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej po uprzedniej analizie stref pożarowych, kategorii 
zagrożenia ludzi (ZL) oraz zasięgu skutecznego działania hydrantów. 
 
Materiały użyte do wykonania instalacji hydrantowej powinny być dostosowane do: 

 istniejących materiałów instalacyjnych, 
 warunków technicznych budynku, 
 obowiązujących przepisów i Polskich Norm  
 specyfiki obiektu (np. wysokość, przeznaczenie, zagrożenia pożarowe). 

 
w celu zapewnienia pełnej kompatybilności, funkcjonalności systemu oraz zgodności z przepisami 
ochrony przeciwpożarowej. 
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejącej instalacji hydrantowej należy 
przewidzieć wymianę przewodów instalacji na nowe, spełniające aktualne wymagania techniczne i 
materiałowe. 

Instalacja kanalizacji deszczowej 

Powierzchnia oraz ilość wód opadowych odprowadzanych z dachów nie ulega zwiększeniu. 
Odprowadzanie wód z nowo projektowanej części obiektu należy dostosować do specyfiki 
rozbudowywanej części oraz do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem 
aktualnych przepisów. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejącej instalacji 
kanalizacji deszczowej należy przewidzieć wymianę przewodów instalacji na nowe, spełniające 
aktualne wymagania techniczne i materiałowe. 
Materiał użyty do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej należy dostosować do istniejącego 
materiału, istniejących warunków technicznych, przepisów oraz specyfiki budynku, aby zapewnić pełną 
kompatybilność i funkcjonalność systemu oraz zgodność z przepisami. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Poziom +12,20 

Na poziomie +12,20 nie projektuje się żadnych nowych pomieszczeń wymagających kanalizacji 
sanitarnej. Istniejące pomieszczenia higieniczno-sanitarne na poziomie +12,20 pozostają bez zmian. W 
ramach opracowania należy przewidzieć zmiany w istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej, konieczne 
w wyniku przebudowy układu funkcjonalnego pomieszczeń i dobudowy nowych pomieszczeń na 
poziomie +15,95 W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejącej instalacji kanalizacji 
sanitarnej należy przewidzieć wymianę przewodów sanitarnych na nowe, zgodne z aktualnymi 
wymaganiami technicznymi. 
 
Dla nowo projektowanych pomieszczeń na poziomie +15,95 kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać 
ścieki z: 

 zespołu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,    

 pomieszczenia socjalnego. 

Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca instalacja kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania należy 
zaprojektować instalację kanalizacji sanitarnej. Ilość ścieków sanitarnych należy przyjąć w ilości 



Program funkcjonalno użytkowy – Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP zlokalizowanych na Motoarenie Toruń 

 

 
MANU Agnieszka Lembicz   Adres korespondencyjny Ul. Wrzosowa 3, 80-180 Borkowo    t. 666 976 598      @  agnieszka.lembicz@o2.pl 

 

33

zapotrzebowanie na wodę. Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy prowadzić ze spadkiem 
zapewniającym właściwy odpływ z przyborów sanitarnych. 
Materiał użyty do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej należy dostosować do istniejącego 
materiału, istniejących warunków technicznych, przepisów oraz specyfiki budynku, aby zapewnić pełną 
kompatybilność i funkcjonalność systemu. 

Przewiduje się instalację wewnętrzną prowadzoną ze spadkiem po posadzką, piony obudowane, 
podejścia odpływowe podtynkowe. Z nowoprojektowanej części na poziomie +15,95 przewiduje się 
grawitacyjny odpływ ścieków sanitarnych. W zakresie koniecznym przewiduje się przebudowę 
poziomów odpływowych w nawiązaniu do projektowanego układu pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych. Instalacja kanalizacji wewnętrznej będzie nawiązywać do projektowanego układu 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczenia socjalnego.  

Instalacja centralnego ogrzewania 

Źródłem ciepła do celów c.o. dla nowoprojektowanej części budynku na poziomie +15,95 będzie 
istniejący węzeł cieplny. Zasilenie nowoprojektowanych elementów grzewczych przewiduje się z 
istniejącej instalacji c.o. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejącej instalacji c.o. 
należy przewidzieć wymianę przewodów instalacji grzewczej na nowe, zgodne z aktualnymi 
wymaganiami technicznymi. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejących 
grzejników należy przewidzieć wymianę na nowe, zgodne z aktualnymi wymaganiami technicznymi. 
Materiał użyty do wykonania instalacji c.o. należy dostosować do istniejącego materiału, istniejących 
warunków technicznych oraz specyfiki budynku, aby zapewnić pełną kompatybilność i funkcjonalność 
systemu. 
Przewiduje się ogrzewanie nowoprojektowanych pomieszczeń za pomocą instalacji grzejnikowej z 
wykorzystaniem grzejników stalowych płytowych z podłączeniem od dołu. 
Przewiduje się przebudowę instalacji c.o. w sytuacjach koniecznych, związanych z przebudową układu, 
wielkości pomieszczeń a także powstaniem nowoprojektowanej części budynku na poziomie +15,95. 
 
Na etapie opracowania dokumentacji technicznej należy wykonać: 

 bilans cieplny dla potrzeb: 
 centralnego ogrzewania (c.o.), 
 ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 
 wentylacji, 

 uwzględniający zarówno istniejące, jak i projektowane elementy zasilane z węzła cieplnego. 
W przypadku braku możliwości podłączenia do istniejącego węzła cieplnego dopuszcza się ogrzewanie 
pomieszczeń za pomocą grzejników elektrycznych lub za pomocą systemu klimatyzacji typu VRF z 
funkcją grzania. 
Dla wszystkich instalacji grzewczych c.o. istniejących i projektowanych zasilanych z istniejącego węzła 
cieplnego należy przyjąć wykonanie regulację hydrauliczną instalacji, dostosowaną do aktualnego 
obciążenia cieplnego. 

Instalacja wentylacji mechanicznej 

Poziom +15,95 

Dla nowo projektowanych pomieszczeń biurowych na poziomie +15,95 przewiduje się wykonanie 
skutecznej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz normami dotyczącymi jakości powietrza wewnętrznego.  
 
Wariant 1: Nowa centrala wentylacyjna 

 Zastosowanie nowej centrali wentylacyjnej dedykowanej wyłącznie dla pomieszczeń na 
poziomie +15,95. 
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 Centrala wyposażona w: 
 wymienniki ciepła; 
 filtry kasetowe; 
 odzysk ciepła na wymienniku krzyżowym lub obrotowym, 
 sekcja rewersyjnej pompy ciepła zapewniające chłodzenie powietrza latem i 

ogrzewania powietrza nawiewanego zimą - analogicznie do rozwiązań zastosowanych 
w istniejących centralach. 

 lokalizacja: na dachu budynku, w wykonaniu zewnętrznym (odpornym na warunki 
atmosferyczne). 

 Zaletą rozwiązania jest niezależność systemu oraz możliwość optymalnego dostosowania 
parametrów pracy do potrzeb nowych pomieszczeń. 

. 
Wariant 2: Wykorzystanie istniejącej centrali wentylacyjnej: 

 Rozważenie możliwości podłączenia nowoprojektowanych pomieszczeń do istniejącej centrali 
wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia na poziomie +12,20. 

 Na etapie projektu należy: 
 przeanalizować wydajność istniejącej centrali, 
 sprawdzić możliwości techniczne rozbudowy instalacji kanałowej, 
 ocenić wpływ dodatkowego obciążenia na parametry pracy systemu. 

 W przypadku braku rezerwy wydajnościowej lub technicznych możliwości rozbudowy, należy 
zastosować wariant 1. 
 

Wariant 3: Nowa centrala wentylacyjna dla nowoprojektowanych pomieszczeń na poziomie +15,95 
wraz z pomieszczeniami przebudowywanymi na poziomie +12,20. Standard wykonania centrali 
wentylacyjnej analogiczny jak w wariancie 1. 
 
Wentylacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych (poziom +15,95) 
 

 Dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na poziomie +15,95 przewiduje się osobny układ 
wentylacyjny, oparty na wentylatorach łazienkowych lub zespołach wentylatorów dla grup 
pomieszczeń o podobnej funkcji. 

 Dla pomieszczenia socjalnego na tym samym poziomie również przewiduje się oddzielny układ 
wentylacji mechanicznej. 

Zmiana lokalizacji istniejących central wentylacyjnych (poziom +15,95) 

W związku z planowaną rozbudową obiektu i powstaniem nowych pomieszczeń na poziomie +15,95 
należy przewidzieć zmianę lokalizacji istniejących central wentylacyjnych. Zmiany te są konieczne w 
celu nowej konfiguracji przestrzennej budynku. 
 
W ramach opracowania należy: 

 przeanalizować możliwość przeniesienia istniejących central w nowe miejsca, optymalne 
lokalizacje, 

 zapewnić dostosowanie wszystkich instalacji towarzyszących (kanały wentylacyjne, zasilanie 
elektryczne, odprowadzenie skroplin, automatyka, instalacje ciepła, klimatyzacji), 

 w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego istniejących instalacji lub urządzeń, należy 
przewidzieć ich wymianę na nowe, spełniające aktualne wymagania techniczne i energetyczne. 
 

Projekt nowej lokalizacji powinien uwzględniać również: 
 zapewnienie odpowiedniego dostępu serwisowego do central, 
 dostosowanie parametrów pracy urządzeń do nowych warunków (wydajność, spręż, odzysk 

ciepła), 
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 zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej i wentylacji 
mechanicznej. 

 
Poziom +12,20 

W związku ze zmianą aranżacji pomieszczeń na poziomie +12,20, niezbędne jest dostosowanie 
istniejącego układu wentylacyjnego do nowego układu funkcjonalno-przestrzennego oraz zmienionych 
warunków użytkowania. 
W ramach opracowania należy: 

 przeanalizować, czy istniejący układ wentylacyjny, w tym istniejąca centrala wentylacyjna, jest 
w stanie zapewnić skuteczną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną dla nowego 
układu, funkcji pomieszczeń, liczby osób. 

 ocenić zgodność systemu z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
normami dotyczącymi jakości powietrza wewnętrznego; 

 zweryfikować parametry techniczne centrali (wydajność, spręż, odzysk ciepła) w kontekście 
nowych wymagań, 

 w przypadku braku możliwości dostosowania istniejącego systemu – przewidzieć jego 
modernizację, wymianę lub stworzenie nowego układu wentylacyjnego dla pomieszczeń na 
poziomie +12,20 i +15,95 (wariant 3). 

Instalacja klimatyzacji 

W ramach projektu przewidziano wykonanie instalacji klimatyzacyjnej zapewniającej chłodzenie 
powietrza w okresie letnim dla wybranych pomieszczeń: 
 

 Poziom +12,20: loże VIP 
 Poziom +15,95: pomieszczenia ochrony, TV, spikerów zawodów oraz sędziego 

 
System klimatyzacji: 

 Dla pomieszczeń objętych klimatyzacją przewidziano zastosowanie modułowego systemu 
klimatyzacji typu VRF. 

 System będzie składał się z jednej jednostki zewnętrznej oraz wielu jednostek wewnętrznych, z 
możliwością płynnej regulacji ilości czynnika chłodniczego w zależności od aktualnego 
zapotrzebowania chłodniczego w poszczególnych pomieszczeniach. 

 Rozwiązanie to zapewnia wysoką efektywność energetyczną oraz elastyczność w sterowaniu 
temperaturą w różnych strefach. 

 
Demontaż istniejących urządzeń: 

 Istniejące jednostki klimatyzacyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) obsługujące pomieszczenia 
objęte nowym projektem klimatyzacji zostaną zdemontowane. 
 

Odprowadzenie skroplin: 
 Należy przewidzieć odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych do projektowanej 

instalacji kanalizacji skroplin. 
 Instalacja ta powinna być wyposażona w syfon i połączona z istniejącą instalacją kanalizacji 

sanitarnej (Ks). 
 

2.5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Przewiduje się wykonanie i zaprojektowanie niżej wymienionych instalacji: 
a) Instalacji elektrycznych 
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b) Instalacji Telewizji Użytkowej – CCTV 
c) Instalację teleinformatyczną 
 

Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony poniżej. 
Dla instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych należy opracować projekty budowalne z 
uszczegółowieniem wykonawczym zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, 
obowiązującymi na dzień ich wykonania przepisami polskiego prawa uzyskując wszystkie niezbędne 
uzgodnienia, opinie, decyzje. Projekt budowlany                    z uszczegółowieniem wykonawczym musi 
zostać zaakceptowany przez Inwestora. 
Przedmiary projektu muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Na podstawie zaakceptowanej przez Inwestora kompletnej dokumentacji projektowej należy 
przystąpić do wykonania robót budowalnych. 
Zaprojektowane systemy i instalacje muszą być wzajemnie skoordynowane zarówno w części 
budowlanej jak  i funkcjonalno-użytkowej. 
Istniejące instalacje w budynku przeznaczone są do przebudowy. Obiekt w trakcie prowadzenia robót 
musi funkcjonować, należy więc przewidzieć opracowania szczegółowego harmonogramu robót 
obejmującego terminy prac oraz sposób ich wykonywania niekolidujące z funkcją obiektu. 
 
W ramach wszystkich zainstalowanych systemów, instalacji oraz ich wzajemnej współpracy 
Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego. 
 
 
 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
 budowalnych. 
Obiekt funkcjonujący, wyposażony m. in. w instalacje elektryczne, teleinformatyczne i CCTV.  
 
Szczegółowy zakres robót: 
Instalacje elektryczne i teletechniczne należy zaprojektować i wykonać uwzględniając poniższe 
wytyczne, specyfikujące podstawowe elementy instalacji i prac: 

a) Wykonanie inwentaryzacji własnej dla potrzeb projektowych 
b) Opracowanie projektów instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz CCTV 
c) Uzgodnienie projektów z Inwestorem i gestorami przyłączy 
d) Roboty budowalne wg. uzgodnionych projektów i harmonogramów z Inwestorem: 

 Przebudowa instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, CCTV 

 Budowa rozdzielnicy elektrycznej 

 Budowa rozdzielnic technologicznych (wentylacji, klimatyzacji) 

 Rozdzielnice zasilające dedykowane obwody komputerowe 

 Wlz-ty łączące rozdzielnice  

 Instalację siłową (zasilającą urządzenia technologiczne jak wentylacja, klimatyzacja) 

 Instalację oświetlenia ewakuacyjnego 

 Instalację oświetlania zewnętrznego 

 Instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

 Dedykowaną instalację zasilającą urządzenia komputerowe 

 Przebudowa instalacji odgromowej 

 Instalację połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych 

 Instalację przeciwprzepięciową 

 Pionowe oraz poziome trasy kablowe 

 Przebudowę przyłączy telekomunikacyjnych 

 Budowę sieci LAN 
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 Budowę instalacji CCTV 
 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
a) Obiekt  w czasie prac budowalnych musi pozostać czynny – prace należy prowadzić w 
terminach uzgodnionych z Użytkownikiem. Dopuszcza się wyłączenie części obiektu na czas 
prowadzenia robót - w ścisłym uzgodnieniu z Użytkownikiem. 
b) Rozpoczęcie robót musi zostać poprzedzone inwentaryzacją własną obiektu oraz 
przebudowywanych instalacji. 
c) Demontaże instalacji nie mogą powodować odłączenia części budynku, które wymagają 
normalnego funkcjonowania. W razie przewidywanych dłuższych przełączeń należy 
zabezpieczyć zasilanie awaryjne. Elementy z demontażu muszą zostać zutylizowane lub 
przekazane Inwestorowi – wg. uzgodnień roboczych na budowie. 
d) Użyte materiały, technologie muszą zapewnić czas użytkowania instalacji jak dla nowo 
budowanego budynku. 
e) W budynku należy wykonać prace budowalne odtworzeniowe i naprawcze przywracające 
pierwotne walory estetyczne i techniczne budynku 
f) Elementy nie podlegające aktualnie przebudowie muszą zostać zabezpieczone przed 
zniszczeniem i zanieczyszczeniem 
g) Transport materiałów, sprzęt budowalny nie może utrudniać normalnego funkcjonowaniu 
budynku lub jego wyznaczonej części 
h) Dostawa materiałów na budowę jest możliwa przez całą dobę 
i) Dostępna jest przestrzeń na terenie zewnętrznym budynku dla funkcji parkingowej, 
magazynowej, dostawczej. 
 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Projektowane i wykonywane instalacje muszą zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa i 
niezawodności instalacji, bezpieczeństwo osób postronnych i pracowników oraz użytkowanie instalacji 
zgodnie z przepisami prawa i normami. 
 
Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej. 
 
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Rozdzielnice. 

 
Poniżej wyszczególniono wymagania ogólne dotyczące wszystkich rozdzielnic projektowanych w 
obiekcie 
 

 Stosować rozdzielnice o stopniu IP dobranym do warunków środowiskowych i wysokiej 
wytrzymałości mechanicznej na uszkodzenia (IK), korozję oraz środki chemiczne (np. 
malowane proszkowo). 

 Wytrzymałość prądowa oraz zwarciowa dostosowana do dokonanych w projekcie obliczeń. 

 W rozdzielnicy należy zachować minimum 20% wolnego miejsca dla dalszej rozbudowy. 

 Rozdzielnice wyposażyć w kieszeń na dokumentację, zawierającą aktualną dokumentację 
rozdzielnicy 

 Na drzwiach nakleić znaki bezpieczeństwa oraz oznakowanie wyłącznika głównego rozdzielnicy. 

 Obwody rozdzielnicy projektować w taki sposób, aby optymalizować równomierność obciążenia 
poszczególnych faz. 

 Dla wszystkich zabezpieczeń stosować pełną selektywność zadziałania 

 Rozdzielnice wyposażyć w optyczną kontrolę obecności napięcia 
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 Wszystkie aparaty w rozdzielnicy winny być w sposób trwały i jednoznaczny opisane, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

 Rozdzielnice nie mogą być zabudowane pod pionami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wod-
kan, c.o., klimatyzacji – w miejscu narażonym na zalanie 

 Miejsce montażu rozdzielnic winno zostać poddane koordynacji projektowej międzybranżowej 
 
Wlz-ty łączące rozdzielnicę główną z rozdzielnicami odbiorczymi 
Wszystkie wlz-ty należy dobrać osobno, na podstawie danych projektowych wg. poniższych kryteriów: 

 Napięcia znamionowe i częstotliwość 

 Miejsce i sposób ułożenia (temperatura, warunki środowiskowe, narażenia mechaniczne) 

 Liczbę przewodów biegnących w jednej osłonie, torze kablowym, odległości między przewodami 

 Obciążalność prądowa 

 Dopuszczalne spadki napięć 

 Parametry zwarciowe 

 Spodziewane asymetria obciążenia, harmoniczne – obciążenie przewodu neutralnego 

 Prawidłowe działanie wybranego sposobu ochrony przeciwporażeniowej 

 Przewidzianą rezerwę mocy 

 Oddziaływanie elektromagnetyczne na inne przewody, instalacje 
 

Wlz-ty zasilające rozdzielnice odbiorcze i technologiczne wykonać kablami jako pięciożyłowe o napięciu 
znamionowym (U0 /U) 0,6/1kV, gdzie U0 oznacza napięcie żyła-ziemia, a U napięcie żyła-żyła. WlZ 
układać w normatywnych odległościach od innych instalacji, zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. 
 
Instalacja siłowa (zasilającą urządzenia technologiczne jak wentylacja, klimatyzacja). 
 
Należy wykonać zasilanie dla wszystkich urządzeń technologicznych zamontowanych w obiekcie, 
zgodnie z ich parametrami technicznymi oraz dokumentacją techniczno-ruchową, wg. inwentaryzacji 
własnej. 
 
 Instalacja oświetleniowa. 

W całym budynku zaprojektowano oświetlenie LED-owe. Ilość opraw oświetleniowych dobrać 
w oparciu o wymagane natężenie oświetlenia dobrane zgodnie z PN-EN-1246.  

Sterowanie obwodami oświetleniowymi odbywać się będzie wyłącznikami oświetleniowymi 
230V/16A umieszczonymi miejscowo na wys. ok. 1,2 m. W ciągach komunikacyjnych oświetlenie 
załączane będzie za pomocą czujek ruchu. Czas świecenia uzgodnić z inwestorem. Projektowaną 
instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 450/750 V. Instalację wykonać w układzie TN-S. 

 
Instalację oświetlenia ewakuacyjnego 
 
Budynek należy wyposażyć w instalację oświetlania awaryjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa. W z związku ze szczególnym zadaniem oświetlenia ewakuacyjnego jakim jest 
zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi z miejsca zagrożenia należy stosować do oświetlania 
ewakuacyjnego oprawy dedykowane (służące wyłączne do oświetlenia ewakuacyjnego) oparte na 
technice LED, która pozwala na natychmiastowe rozświetlanie i uzyskanie 100% natężenia oświetlenia 
źródła. Stosować oprawy z własnym, wewnętrznym źródłem zasilania pozwalającym na pracę oprawy 
przez minimum jedną godzinę. 
Zadziałanie opraw w wyniku zaniku zasilania lub uszkodzenia obwodu końcowego. 
Oprawy ewakuacyjne stosować także w pobliżu i na zewnątrz wyjść ewakuacyjnych. 
 
Instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
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Instalację odbiorczą gniazd wykonać w pomieszczeniach ogólnodostępnych jako wtynkową, 

przewodami YDYpżo 3x2,5mm2. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza się wykonanie instalacji 
natynkowej. Gniazda ogólne montować na wysokości 0,3m, w sanitariatach na 1,4m (IP44), nad 
blatami w pomieszczeniach socjalnych na h=1,1m Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym i 
przesłonami torów prądowych, o napięciu znamionowym ~250V i prądzie znamionowym 16A. 
Projektowaną instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYżo 450/750 V. Instalację wykonać w 
układzie TN-S. 
 
Założenia do ilości gniazd ogólnych dla danych pomieszczeń: 
 

 Ciągi komunikacyjne – gniazda oddalone od siebie nie więcej niż 10m 

 Pomieszczenia biurowe (przy czym jedno gniazdo porządkowe winno być zlokalizowane 
bezpośrednio w okolicy wejścia do pomieszczenia): 

-  Pomieszczenia o powierzchni do 8 m2 - 2 szt 
-  Pomieszczenia o powierzchni do 8-12 m2 – 3 szt 
- Pomieszczenia o powierzchni do 12-20 m2 - 4 szt 
-  Pomieszczenia o powierzchni powyżej 20m2 - 5 sz 

 Pomieszczenia techniczne – minimum dwa gniazda ogólne, przy czym jedno zlokalizowane 
bezpośrednio w okolic wejścia do pomieszczenia 

 
W przypadku gniazd ogólnych występujących w punktach PEL (punkt elektryczno-logiczny) należy 
stosować jednakowe typy gniazd dla obwodów komputerowych oraz ogólnych – np. typy modułowe 
45x45). Zestawy gniazd urządzeń komputerowych, ogólnych oraz RJ45 łączyć w zestawy ramkowe – w 
uzgodnieniu z branżą teleinformatyczną. Na gniazdach należy umieścić w sposób trwały i pewny 
oznaczenie numeru obwodu. W pomieszczeniach mokrych stosować osprzęt bryzgoszczelny, IP44. 
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczone urządzeniami różnicowoprądowymi 
wysokoczułymi (30mA) typ AC i nadmiarowo prądowymi. 
 Dedykowaną instalację zasilającą urządzenia komputerowe 
 
W budynku należy zaprojektować instalację dedykowaną dla zasilania urządzeń komputerowych. W 
rozdzielnicy głównej należy zaprojektować odrębny obwód zasilający rozdzielnicę komputerową. 
Rozdzielnicę zasilającą obwody komputerowe zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu serwerowni. 
Rozdzielnica przystosowana do zasilania przez urządzenie UPS. 
 
Obwody zasilania gwarantowanego należy wyprowadzać wyłącznie z rozdzielnicy obwodów 
komputerowych. Z rozdzielnicy tej nie wolno bez uzgodnienia z Inwestorem zasilać żadnych innych 
urządzeń. Zasilanie obwodów gwarantowanych zaprojektować i wykonać dla punktów PEL. Punkt PEL 
określony jako dwa gniazda elektryczne ~250V, 16A ze stykiem ochronnym i przesłonami torów 
prądowych wyróżnione kolorem czerwonym i zabezpieczone kluczem sprzętowym zasilane z 
rozdzielnicy obwodów komputerowych, dwa gniazda ogólne zasilane z rozdzielnicy ogólnej ~250V, 16A 
i dwa gniazda teleinformatyczne RJ45. Gniazda w punktach PEL wykonać w standardzie 45x45. 
 
W serwerowni oraz pomieszczeniu administratora systemu ilość punktów PEL należy uzgodnić 
indywidualnie w trakcie procesu projektowego. 
 
Dla zasilania urządzeń komputerowych należy zaprojektować i wykonać dedykowaną instalację gniazd 
wtyczkowych przewodami YDYpżo 3x2,5mm2. Na gniazdach należy umieścić w sposób trwały i pewny 
oznaczenie numeru obwodu. 
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Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych urządzeń komputerowych zabezpieczone urządzeniami 
różnicowoprądowymi wysokoczułymi (30mA) o klasie wyzwalania A i nadmiarowo prądowymi. 
 
Instalację połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych 
 
W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację połączeń wyrównawczych głównych i 
dodatkowych. Przewód uziemiający, główny zacisk uziemiający oraz wszystkie metalowe rury zasilające 
instalacje wewnętrzne budynku (np. gaz, woda), konstrukcyjne części obce przewodzące dostępne w 
normalnym użytkowaniu, metalowe instalacje c.o. oraz klimatyzacji, metalowe wzmocnienia 
konstrukcji z betonu zbrojonego gdzie zbrojenie jest dostępne i niezawodnie połączone między sobą 
winny być objęte połączeniem wyrównawczym. 
W okolicy rozdzielnicy głównej wykonać główną szynę połączeń wyrównawczych. Główną szynę 
wyrównawczą uziemić bezpośrednio do uziomu budynku. 
 
W pomieszczeniach łazienek wykonać miejscowe szyny wyrównawcze. Łączyć z szyną metalowe rury 
wodne, grzewcze, kanalizacyjne, wanny, brodziki oraz zaciski ochronne gniazd wtyczkowych. 
 
Połączenia wyrównawcze wykonać na przejściach stref z LPZ 0 do LPZ 1. 
 
Instalacja przeciwprzepięciowa 
 
Należy zaprojektować i wykonać instalację przeciwprzepięciową zgodnie ze strefową koncepcją 
ochrony, redukującą wartość przepięcia do poziomu bezpiecznego przed dotarciem fali przepięciowej 
do odbiornika. 
 
 Pionowe oraz poziome trasy kablowe. 
 
W budynku należy zaprojektować i wykonać pionowe oraz poziome trasy kablowe dla głównych 
ciągów instalacji. 
 
Trasy poziome wykonać jako koryta stalowe ocynkowane perforowane lub koryta siatkowe. Wielkość 
koryt (szerokość wysokość) dobrać w zależności od ilości kabli/przewodów z zachowaniem 20% 
rezerwy dla instalacji elektrycznej. 
 
W pomieszczeniach biurowych instalację wykonać w kanałach PVC przystosowanych do montażu 
osprzętu elektrycznego. Stosować kanały z wydzieloną przestrzenią dla instalacji elektrycznych i 
teleinformatycznych. 
 
Oprzewodowanie ogólne, w tym np. zejścia do łączników, opraw, kanałów PVC układać w bruzdach 
p/t. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EIS) wymaganą dla tych elementów. W obiekcie występuje wewnętrzny podział na strefy 
pożarowe. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia 
zamkniętego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie 
będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) 
ścian i stropów tego pomieszczenia. Do wykonania zabezpieczeń przepustów rur niepalnych, 
przewodów instalacji elektroenergetycznej należy zastosować masy pęczniejące w wymaganej klasie z 
wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas. 
 
Okablowanie teleinformatyczne LAN. 
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W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać system okablowania strukturalnego, który ma 
zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci teleinformatycznej, gwarantującą wystarczający 
zapas parametrów transmisyjnych dla działanie dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W 
celu spełnienia najwyższych wymogów jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 

 Okablowanie miedziane spełniająće wymagania kategorii 6 (klasy E). 

 Okablowanie skrętkowe w wersji nieekranowanej. 

 Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratorium badawcze 
Delta potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi 
normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-
568-C.2. Należy przedstawić certyfikaty potwierdzające zgodność niezależnych komponentów 
okablowania (kabel, moduły RJ45 w panelach rozdzielczych i gniazdach przyłączeniowych). 

 Wszystkie dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe. 
 

Punkty przyłączeniowe LAN użytkowników 
 
Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w postaci 2 
modułów RJ45 nieekranowanych. Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd 
użytkowników w zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach 
podłogowych w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z 
gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno- logicznych (tzw. PEL). 

 
Trasy kablowe instalacji teleinformatycznych LAN. 
 
Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych: 

 Okablowanie w pionie między kondygnacjami należy układać w bruzdach. Przejścia przez strop z 
wykorzystaniem dedykowanych przewiertów, 

 Okablowanie układane w poziomie należy instalować w korytach PVC montowanych poziomo na 
ścianie (wysokość montażu uzgodnić z Zamawiającym). Przewody układać w wydzielonej 
części dla instalacji teletechnicznych. W korytach przy każdym zestawie PEL pozostawić zapas 
przewodu ok. 2 m. W głównych trasach kablowych należy stosować podwieszane koryta 
kablowe metalowe wykonane z blachy perforowanej, które instaluje się w przestrzeni 
sufitowej. Zejścia okablowania do koryt PVC wykonać w bruzdach pod tynkiem. 

 Kable skrętkowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem należy układać w rurach 
osłonowych z tworzywa sztucznego. Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i 
zasilających w tej samej rurze osłonowej. 

Pomiary okablowania miedzianego LAN. 
 
Wszystkie łącza skrętkowe w systemie należy przetestować pod kątem spełniania wymogów klasy E / 
kategorii 6 wg ISO 11801 lub EN 50173: 

 Należy przeprowadzić pomiary w układzie pomiarowym typu „Channel” (łącznie z kablami 
krosowymi i kablami przyłączeniowymi). Do pomiaru każdego łącza należy użyć odrębnej pary 
kabli połączeniowych, która w przyszłości powinna być wykorzystywana w powiązaniu właśnie 
z tym łączem. W związku z powyższym należy zapewnić pełen zestaw kabli połączeniowych 
RJ45. 

 Pomiary należy wykonać miernikiem o poziomie dokładności, co najmniej „Level IV”. Zalecane 
typy mierników: DTX-1800 lub DTX-1200 firmy Fluke Networks. 

 Należy wykonać pomiary certyfikacyjne, w których po zmierzeniu rzeczywistych wartości 
parametrów łącza, miernik automatycznie porówna je z granicznymi wartościami 
definiowanymi przez aktualne normy okablowania i określi wynik porównania. 

 Wyniki pomiarów certyfikacyjnych wszystkich łączy musza być prawidłowe. 
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 Pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346. 

 Wymagany zakres mierzonych parametrów dla każdej z par (kombinacji par): 
 Mapa połączeń - poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 
 Straty odbiciowe (ang. RL - Return Loss) 
 Straty wtrąceniowe - tłumienie (ang. IL - Insertion Loss) 
 Straty przesłuchów zbliżnych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss) 
 Sumaryczny parametr NEXT (ang. PSNEXT – Power Sum NEXT) 
 Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na bliskim końcu (ang. ACR-N – 

Attenuation to Crosstalk Ratio at the Near end) 
 Sumaryczny współczynnik ACR-N (ang. PSACR-N – Power Sum ACR-N) 
 Współczynnik tłumienia w odniesieniu do straty przesłuchu na dalekim końcu (ang. ACR-F – 

Attenuation to Crosstalk Ratio at the Far end) 
 Sumaryczny współczynnik ACR-F (ang. PSACR-F – Power Sum ACR-F) 
 Rezystancja pętli dla prądu stałego (ang. DC current loop) 
 Opóźnienie propagacji (ang. Propagation delay) 
 Różnica opóźnień propagacji (ang. Delay skew) 

 
Instalacja Telewizji Użytkowej – CCTV 
 
Należy zabudować system CCTV umożliwiający podgląd i rejestrację w czasie rzeczywistym obrazu z 
kamer monitoringu. 
 
System telewizji przemysłowej spełnienia trzy podstawowe zadania: 
 

 umożliwia ochronę obiektu, zdalną kontrolę wejść, ciągów komunikacyjnych oraz miejsc 
szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i ochrony obiektu. 

 zapewnia rejestrację i archiwizację zdarzeń nie wykrytych bezpośrednio przez ochronę w celu 
późniejszej analizy przebiegu zdarzenia lub określenie tożsamości osób biorących w nim 
udział. 
 

Nadzór kamer winien zapewnić obserwację: 
 

 wszystkich wejść do budynku; 

 korytarzy, ciągów komunikacyjnych; 

 wejść do pomieszczenia kasy, 

 Wjazd na teren posesji 

 Teren zewnętrzny z uwzględnieniem stref wejść do budynku. Kamery zewnętrzne projektować w 
taki sposób, aby widziały siebie wzajemnie. 
 

Projektowany system ma dostarczyć środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom (napad, 
wymuszenie, szantaż, nieuprawnione wejścia) oraz w razie ich popełnienia dostarczyć możliwie jak 
najwięcej materiałów dowodowych. Zainstalowane kamery służyć będą dla celów zapewnienia 
możliwości weryfikacji zdarzeń. Zastosować system kolorowych kamer IP min. 3 MPx przyłączonych do 
cyfrowego rejestratora wizji. Wewnątrz stosować kamery z obiektywami stałoogniskowymi, natomiast 
na zewnątrz ze zmienną ogniskową 2,8 – 12 mm. Zasilanie w systemie PoE. Długość okablowania od 
switcha do kamery nie może przekroczyć 90 m. Rejestrator min. 24 – kanałowy z możliwością 
rejestracji ostatnich 14 dni przy 6 kl/s. Zastosować odrębne switche PoE. Dane z rejestratora można 
pobierać poprzez sieć LAN (miejsce przyłączenia zapewni i wskaże użytkownik). Zalogowanie po 
podaniu poprawnego hasła możliwe z każdego miejsca LAN. Oprogramowanie klienckie należy 
zainstalować w komputerach wskazanych przez Zamawiającego. Maksymalna ilość jednocześnie 
zalogowanych użytkowników -10. Maksymalna prędkość transmisji – 10Mbps. 
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Kamery w budynku pozwolą rejestrować ruch osobowy na wejściu do budynku, rejestrację gości i osób 
postronnych oraz wejścia i wnętrze pomieszczeń o szczególnym znaczeniu, jak pomieszczenie kasy. 
Wszystkie kamery winny mieć możliwość pracowania w trybie detekcji ruchu. 

 

2.6. Wymagania dotyczące wykończenia elewacji 
2.6.1. Elewacja 

Elewacja ścian nadbudowy w części nadbudowanej klatki schodowej została zaprojektowana z 
zastosowaniem materiałów elewacyjnych spójnych z wykończeniem części nadbudowy 
wykonanej w konstrukcji lekkiej stalowej. Ujednolicenie materiałów wykończeniowych 
pozwala na zatarcie granic między płaszczyznami ścian i zapewnia harmonijną oraz estetyczną 
kompozycję elewacji całego obiektu. 
Wykończenie ścian przewiduje zastosowanie np. płyt elewacyjnych w systemie lekkiej 
zabudowy. Dobór materiałów oraz kolorystyki elewacji należy uzgodnić z Zamawiającym / 
użytkownikiem na etapie opracowania projektu budowlanego. 

2.6.2. Witryna od strony toru żużlowego  

Witryna szklana w skosie od strony toru żużlowego została zaprojektowana jako dominujący 
element fasady nadbudowanej części budynku, zlokalizowanej od strony stadionu. Witryna 
usytuowana jest pod kątem, co zapewnia lepszą widoczność na tor żużlowy oraz linię startu, a 
także podkreśla nowoczesny charakter obiektu. 
Zaprojektowana w systemie aluminiowych profili fasadowych z zastosowaniem zespolonych 
szyb bezpiecznych, trzyszybowych, o wysokich parametrach izolacyjności cieplnej i 
akustycznej. Szkło hartowane lub laminowane klasy min. P2, opcjonalnie z warstwą 
przeciwsłoneczną, ograniczającą nagrzewanie wnętrz. 
Witryna pełni funkcję zarówno doświetlenia przestrzeni użytkowej, jak i estetycznego otwarcia 
widokowego w kierunku toru. Projektowana geometria zapewnia również efekt 
architektoniczny i nadaje obiektowi nowoczesny, dynamiczny wyraz. 

2.7. Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz 

Projektowana przebudowa i nadbudowa budynku, a w szczególności wszystkie nowo 
projektowane i modernizowane pomieszczenia, powinny zostać wykonane z zastosowaniem 
materiałów o wysokiej trwałości i wytrzymałości mechanicznej, odpornych na ścieranie, wilgoć 
oraz uszkodzenia eksploatacyjne. Zastosowane materiały powinny spełniać wymogi estetyczne 
zgodnie z projektem wnętrz, wymagania higieniczno-sanitarne oraz być dopuszczone do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wszystkie rozwiązania materiałowe i 
techniczne muszą odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji oraz 
obowiązującym przepisom prawa budowlanego, normom i warunkom technicznym. 

2.7.1. Podłogi posadzki 

Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów wykończenia posadzek: 
 płytki gresowe techniczne, 
 wykładziny PCV homogeniczne w panelach (preferowane w rolce). 

 
Ogólne wymagania dla posadzek: 

 Stosować materiały o właściwościach antypoślizgowych. 
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 W pomieszczeniach, gdzie nie są wymagane drzwi przeciwpożarowe, dymoszczelne lub 
techniczne, nie należy stosować progów. 

 W pomieszczeniach mokrych posadzki muszą być: 
o odporne na działanie wilgoci, 
o nienasiąkliwe, 
o łatwo zmywalne. 

 Połączenie podłogi ze ścianą należy wykonać szczelnie – np. cokoły z wykładziny PCV 
wywiniętej na ścianę lub szczelne cokoły ceramiczne. 

 Płytki gresowe należy układać ze szczeliną o szerokości maks. 2 mm. 
 
Płytki gresowe – posadzki 
Zakres stosowania: pomieszczenia sanitarno-higieniczne 
Wymagania montażowe: 

 Zaprawa klejowa: wysokoelastyczna, przeznaczona do gresu. 
 Fuga: mineralna, wysokoelastyczna, modyfikowana polimerami, wodoodporna, 

mrozoodporna, pigmentowana 
Parametry techniczne płytek gresowych: 

 Powierzchnia: naturalna. 
 Nasiąkliwość: < 0,1%. 
 Grubość: min. 7,5 mm. 
 Wytrzymałość na zginanie: min. 45 N/mm². 
 Ścieralność wgłębna: maks. 135 mm³. 
 Antypoślizgowość: R10,R11 
 Odporność chemiczna: ULA, UHA. 
 Odporność na plamienie: wymagana. 

 
Wykładziny PCV homogeniczne 
Wymagania montażowe: 

 Wyrównanie podłoża zaprawą samopoziomującą systemową o wytrzymałości na 
ściskanie min. C30. 

 Gruntowanie zgodnie z systemem producenta. 
 Klej systemowy do wykładzin winylowych (w tym prądoprzewodzących). 
 Cokoły: 

- Listwa wyobleniowa w narożnikach ścian z wykładziną wywiniętą na wysokość 
min. 10 cm. 

- Montaż na kleju kontaktowym. 
 Spawy: sznur do zgrzewania o średnicy 4 mm lub sznur strukturalny (wielokolorowy, 

niewidoczny po zgrzewaniu). 
 W pomieszczeniach specjalnych (np. gabinet logopedy, gabinet pielęgniarki) stosować 

wywinięcia wykładziny na ścianę. 
 

Dla wykładzin prądoprzewodzących: 
 Zastosowanie taśmy miedzianej przewodzącej. 
 Podłączenie do instalacji uziemiającej przez układ wyrównawczy. 

 
Szczegółowe parametry zgodnie z projektem technicznym. 
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2.7.2. Ściany 
 

Wykończenie powierzchni ścian poprzez  tynkowanie, gładź i dwukrotne malowanie lub 
oklejane płytkami gres lub terakota.  

 należy stosować materiały o wymaganiach higienicznych, zmywalnych, odpornych na 
zabrudzenia i ścieranie  

 Należy malować ściany też w przestrzeni między sufitem podwieszanym, a stropem 
konstrukcyjnym 

 Podłoże pod okładziny należy przygotować zgodnie z wytycznymi wybranego 
producenta 

 W celu zabezpieczenia ścian od uszkodzeń mechanicznych rekomenduje się 
zastosowanie specjalnych systemowych narożników ochronnych w ciągach 
komunikacyjnych (min 5,0 x 5,0 cm). 

2.7.3. Tynki 

Ściany murowane i żelbetowe w pomieszczeniach wg aranżacji.  

 tynk cementowo wapienny kat. III z wyprawą gipsową – tynk do pełnej wysokości, 
gładź gipsowa do wysokości sufitu podwieszanego 

2.7.4. Płytki ścienne ceramiczne na ścianach 

Zastosowanie: 
Płytki ceramiczne należy stosować: 

 we wszystkich pomieszczeniach sanitarno-higienicznych – do pełnej wysokości ścian, 
 jako fartuchy ścienne w strefach mokrych, tj. przy umywalkach, zlewach, 

zlewozmywakach, itp. 
Wymagania ogólne: 

 Płytki: gładkie, rektyfikowane, wodoodporne, zmywalne, chemoodporne. 
 Spoiny: szerokość spoin maks. 2 mm. 
 Kolorystyka i wzór: zgodne z projektem aranżacji wnętrz. 

Parametry techniczne płytek ściennych: 
 Typ: płytki ceramiczne ścienne rektyfikowane zgodne z normą EN 14411:2012, 
 Nasiąkliwość po wypaleniu: 10–24%, 
 Wytrzymałość na zginanie: min. 10,0 MPa, 
 Odporność szkliwa na pęknięcia włosowate: min. 1600°C, 
 Krawędzie: proste, bez wykruszeń i uszkodzeń naroży, 
 Powierzchnia licowa: równa, gładka, bez deformacji i odprysków, 
 Powierzchnia tylna: prążkowana – dla zapewnienia przyczepności. 

Wymagania dotyczące montażu (przygotowanie podłoża i fugowanie): 
 Zaprawa klejowa: wysokoelastyczna, dedykowana do płytek ceramicznych, 
 Zaprawa do spoinowania: systemowa, wysokoelastyczna, wodoodporna, 

drobnokruszywowa, odporna na grzyby i glony (typ CG2 WA zgodnie z PN-EN 13888). 

2.7.5. Farby 

 Farba lateksowa – wszystkie pomieszczenia 
PARAMETRY FARBY LATEKSOWEJ: 
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 bazowy środek wiążący: spoiwo syntetyczne 

 gęstość: ok. 1,45 g/cm3 

 stopień połysku: matowy lub półmatowy 

 odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300, ubytek 
warstwy ścieralnej 4,60) i klasy I (wg normyPN-C-81914: 2002) 

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN 

 odbojoporęcz - na profilu aluminiowym ciągłym, wys. 14 cm, mocowana 
na dystansach, z zaokrągloną górną krawędzią dla wygodnego podtrzymania się; 
pokrywa z żywic akrylowinylowych, modyfikowanych przeciwuderzeniowo, 
wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwpalne produkt posiada atest 
higieniczny, atest na niepalność; łatwe w utrzymaniu czystości  

 WYSTĘPOWANIE – korytarze, komunikacja wg projektu aranżacji 

 narożnik ochronny - na profilu aluminiowym ciągłym z pokrywą z żywic 
akrylowinylowych, modyfikowanych przeciwuderzeniowo; posiada atest higieniczny, 
atest na niepalność, , wys. 150 cm; łatwe w utrzymaniu czystości 

 WYSTĘPOWANIE - korytarze, komunikacja 

2.7.6. Sufity 

Wskazane jest aby w przestrzeni sufitów podwieszanych projektować trasy instalacji 
wewnętrznych. 

 
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY KAT. III i malowanie dwukrotne farbą lateksową 
WYSTĘPOWANIE - pomieszczenia, gdzie nie występują sufity podwieszane,  

 
SUFIT PODWIESZANY MODUŁOWY ODPORNY NA WILGOĆ 
sufit systemowy, kasetonowy układany na ruszcie metalowym – rozbieralny; z atestem do 
stosowania w pomieszczeniach mokrych 
WYSTĘPOWANIE – toalety 

 
SUFIT PODWIESZANY Z WEŁNY SZKLANEJ 
kasetonowy– gładki, zmywalny, akustyczny (wełna szklana), krawędź częściowo ukryta (max. 
szer. listwy 8mm) 
WYSTĘPOWANIE – wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem klatki schodowej, pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych  

 
PARMETRY SUFITU: 
Typ: sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną. 
System z płyt ze sprasowanej wełny szklanej, o łącznej masie 3–4 kg/m². 
Widoczna część płyty: 14 mm poniżej konstrukcji. 
Szczelina między płytami: 8 mm. 
Płyty przystosowane do demontażu w dół. 
Parametry techniczne: 
Materiał rdzenia: wełna szklana 
Grubość płyt: 20–25 mm 
Odbicie światła: >80% 
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Czyszczenie: odkurzanie ręczne i maszynowe, przecieranie na mokro raz w tygodniu 
Obciążenie użytkowe: do 0,5 kg (5 N) na płytę 
Klasa odporności ogniowej: min. A2-s1, d0 
Warunki użytkowania: pomieszczenia o wilgotności względnej zgodnej z klasą C 
Współczynnik pochłaniania dźwięku αw: 0,90 
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych zgodną z 
PN-EN 13964 

 
W miarę możliwości należy przewidzieć sufity podwieszane gładkie lub modułowe  o 
podwyższonych właściwościach akustycznych. 
W pomieszczeniach pomocniczych można zastosować sufity modułowe o parametrach 
dostosowanych do funkcji pomieszczenia. 

2.7.7. Wewnętrzna stolarka drzwiowa 

WYMAGANIA: 

 AKUSTYKA: Drzwi powinny posiadać współczynnik izolacyjności akustycznej zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia powinny być, także 
zgodne z obowiązującą Normy Akustyczną  

 P-POŻ: Drzwi o parametrach (m.in. odporność ogniowa, itp.) zgodnych z aktualnie 
obowiązującymi przepisami i warunkami ochrony p-poż. 

 Wszystkie drzwi otwierane na zewnątrz – na drogę ewakuacyjną należy zaopatrzyć w 
samozamykacze 

 Dokładne wymiary „światła przejścia” i sposób otwierania oraz ewentualne 
przeszklenia pozostałych drzwi do ustalenia na etapie projektu technicznego lub 
wykonawczego 

 Drzwi powinny mieć płaską powierzchnię, nieutrudniającą regularnego czyszczenia 

 Ościeżnica i skrzydła drzwi, odporne na wstrząsy i uderzenia, regulowana stalowa, 
malowana proszkowo. 

 Okucia wyposażone w 3 zawiasy VX z regulacją 3D, stal nierdzewna,  

 Drzwi muszą posiadać odbojnice w strefie przyziemnej i strefie klamki po obu stronach 
Inwestor dopuszcza typy drzwi w budynku, tj. drzwi drewniane, drzwi aluminiowe oraz drzwi 
stalowe (w systemie ścienno-sufitowym). 

 
DRZWI DREWNIANE 

 płytowe p-poż (EI30/EI60/EI120) - drewniane, okleinowane HPL, rozwierne  

PARAMETRY DRZWI DREWNIANYCH P-POŻ 

 Klasa klimatyczna : b 

 Klasa wytrzymałości mechanicznej: 4 

 Klasa trwałości mechanicznej: 6 

 Izolacyjność akustyczna skrzydła: Rw = 42dB 

 Ochrona przeciw pożarowa: wg projektu 

 Drzwi muszą posiadać Atest Higieniczny z możliwością stosowania drzwi w budynkach 
użyteczności publicznej oraz dodatkowo powinny posiadać dokument potwierdzający 
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Emisyjność Lotnych Związków Organicznych, w tym formaldehydu na poziomie min. ≤ 
0,05 ppm. 

 płytowe bezklasowe – drewniane, okleinowane HPL 

PARAMETRY DRZWI DREWNIANYCH BEZKLASOWYCH 

 Klasa klimatyczna : a 

 Klasa wytrzymałości mechanicznej: 4 

 Klasa trwałości mechanicznej: 6 

 Grubość skrzydła: min 43 mm 

 Izolacyjność akustyczna skrzydła: Rw=32dB 

 Skrzydło impregnowane od spodu. 

 Alternatywnie: samozamykacz ramieniowy GEZE TS 4000v, elektrozaczep. 

 Drzwi muszą posiadać Atest Higieniczny z możliwością stosowania drzwi w budynkach 
użyteczności publicznej oraz dodatkowo powinny posiadać dokument potwierdzający 
Emisyjność Lotnych Związków Organicznych (Volatile Organic Compounds – VOC ), w 
tym formaldehydu na poziomie min. ≤ 0,05 ppm 
 

DRZWI ALUMINOWE P- POŻ 

 Panelowe p-poż (EI30/EI60/EI120)  

WYSTĘPOWANIE: wszystkie drzwi wymagające odporności ogniowej p-poż, oprócz 
pomieszczeń gdzie stosować należy drzwi drewniane 
 
PARAMETRY DRZWI ALUMINIOWYCH PANELOWYCH P-POŻ 

 szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): 

 rama drzwi – 78 mm; skrzydło – 78 mm, grubość wypełnień: od 7 mm do 49mm 

 kolor profili – zgodnie projektem architektonicznym 
 

Parametry techniczne systemu 

Parametr Wartość Wg. Normy 

Przepuszczalność powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001 

Wodoszczelność: Klasa 5A PN-EN 12208:2001 

Odporność na obciążenie wiatrem: C1 PN-EN 12210:2001 

 

DRZWI ALUMINOWE BEZKLASOWE 

 Panelowe bezklasowe/akustyczne -  

WYSTĘPOWANIE: komunikacja ogólnodostępna 

PARAMETRY DRZWI ALUMINIOWYCH PANELOWYCH 

 szerokość profili głównych (widok z zewnątrz): 

 rama drzwi – 45 mm; skrzydło – 54 mm 

 grubość wypełnień: od 2 mm do 35mm 

 kolor profili – zgodnie projektem architektonicznym 
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Drzwi akustyczne wyposażyć należy w elementy zwiększające izolacyjność akustyczną drzwi 
(np. próg samoopadający). 

2.7.8. Wewnętrzne znaki identyfikacji graficznej 

Zastosowanie mają następujące wewnętrzne znaki identyfikacji graficznej: 
 tablice naścienne w strefach wejściowych do budynku. 
 tablice naścienne przy dźwigu windowym i w klatce schodowej – (na każdej 

kondygnacji) z nazwami jednostek funkcjonalnych znajdującymi się na danym piętrze 
 tablice naścienne przy poszczególnych blokach funkcjonalnych – tablice z nazwami 

poszczególnych bloków funkcjonalnych 
 tabliczki naścienne przydrzwiowe – przy każdym pomieszczeniu nazwa, numer 

pomieszczenia oraz nazwa  
 tabliczki semaforowe – (dwustronne i prostopadle w stosunku do ściany) 

z oznakowaniem pomieszczeń 
 oznakowania ewakuacyjne 

2.8. Wymagania dotyczące wyposażenia 

Loża VIP. 
Loże VIP w przebudowywanej części obiektu powinny zostać zaprojektowane i wyposażone 
zgodnie z aktualnymi standardami komfortu, bezpieczeństwa i estetyki dla stref premium w 
obiektach widowiskowo-sportowych. Loża VIP stanowi wydzieloną strefę o podwyższonym 
standardzie, przeznaczoną do komfortowego oglądania wydarzeń, spotkań gości oraz 
prowadzenia rozmów w nieformalnej atmosferze. 
 
Układ funkcjonalny loży VIP: 

 Oddzielne wejście/komunikacja – każda loża powinna mieć indywidualne wejście z 
korytarza wewnętrznego oraz bezpośrednie wyjście na balkon widokowy, 
zapewniające dostęp do miejsc z widokiem na tor. 

 Pomieszczenia zamknięte klimatyzowane z przestrzenią wypoczynkową oraz aneksem 
serwisowym. 

 
Wyposażenie wnętrza loży VIP: 

 Meble wypoczynkowe o wysokim standardzie (skórzane fotele, kanapy, stoliki 
kawowe). 

 Aneks barowy lub cateringowy (blat roboczy, zlew, lodówka, ekspres do kawy, miejsce 
na serwis gastronomiczny). 

 System multimedialny: ekran TV/monitor do transmisji zawodów, system audio, 
możliwość sterowania światłem i mediami (np. z tabletu). 

 Indywidualna klimatyzacja i wentylacja, oświetlenie ogólne i dekoracyjne (np. LED). 
 Gniazda zasilające 230V, porty USB i dostęp do Wi-Fi. 
 Podłogi wykończone materiałem wysokiej klasy (np. wykładzina dywanowa odporna na 

ścieranie lub panele winylowe klasy komercyjnej). 
 Elementy wykończeniowe o wysokiej estetyce – sufity podwieszane, dekoracyjne 

okładziny ścienne, przeszklone drzwi przesuwne na balkon 
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Pomieszczenie sędziego zawodów 

 Stanowisko robocze z biurkiem, fotelem obrotowym oraz miejscem na dokumentację, 
komputer i urządzenia kontrolne. 

 Widok bezpośredni na tor i linię startu, najlepiej z przeszkleniem o wysokiej 
przejrzystości. 

 Instalacje: gniazda 230V, gniazda sieci LAN, punktowe oświetlenie robocze 
 Możliwość komunikacji z innymi pomieszczeniami (np. spiker, obsługa toru, ochrona) – 

system interkomowy lub telefoniczny. 
 Miejsce na systemy monitorujące i pomiarowe (czasomierze, kamery, system VAR – 

jeżeli dotyczy). 
 
Pomieszczenia spikerów 

 Stanowiska dla minimum dwóch osób z pulpitami spikerskimi. 
 Wyposażenie w system nagłośnienia wewnętrznego i zewnętrznego, mikrofony, 

monitory z podglądem toru (TV lub CCTV). 
 Zabudowane stanowiska pracy wyciszające pomieszczenie. 
 Pełna infrastruktura elektryczna i IT (gniazda, sieć LAN). 
 System nagłośnienia połączony z głównym systemem dźwiękowym stadionu. 
 Fotele i pulpity ergonomiczne 

 
Pomieszczenie prasy 

 Miejsca siedzące przy stołach lub ladach roboczych  
 Dostęp do zasilania, sieci Wi-Fi oraz przewodowego internetu. 
 Możliwość podłączenia sprzętu foto-video, urządzeń do transmisji. 
 Ekran/monitor z transmisją na żywo z toru lub dostęp do danych zawodów. 
 Szafki zamykane dla dziennikarzy, drukarka/ksero (opcjonalnie). 
 Oświetlenie dzienne i sztuczne, dobre warunki akustyczne i klimatyczne. 

 
Pomieszczenie ochrony 

 Stanowisko z widokiem na newralgiczne części obiektu (tor, trybuny, wejścia). 
 Miejsce na system monitoringu (CCTV), rejestratory, monitory, centralki alarmowe. 
 Biurko z pulpitem sterującym, szafki na dokumenty, sejf lub szafka zamykana. 
 Pełna infrastruktura teletechniczna: zasilanie, sieć, komunikacja zewnętrzna. 
 Możliwość kontaktu z sędzią, organizatorem i służbami zewnętrznymi. 
 System zasilania awaryjnego (UPS lub gniazda dedykowane). 

2.8.1.  Wymagania dla łazienek 

 Łazienki dla osób z niepełnosprawnościami: 
- Miska ustępowa i umywalka muszą być dedykowane do tego typu pomieszczeń 

– niedopuszczalne jest stosowanie wyposażenia standardowego. 
- Muszla ustępowa i umywalka: ceramiczne, kolor biały. 
- Wysokość montażu umywalki: 80 cm od poziomu posadzki. 

 Łazienki standardowe: 
- Muszle ustępowe i umywalki: ceramiczne, kolor biały. 
- Wysokość montażu umywalki: 90 cm od poziomu posadzki. 
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Montaż elementów i osprzęt 
 Wysokości montażu armatury i akcesoriów – zgodnie z obowiązującymi normami. 
 Poręcze dla osób z niepełnosprawnościami: 

- Przy umywalce: 
 Poręcz uchylna, łukowa, długość 60 cm, średnica 32 mm, stal 

nierdzewna, powierzchnia polerowana, chwyt karbowany. 
 Montaż: 10 cm od zewnętrznej krawędzi umywalki, na wysokości 85 cm. 
 Nośność min. 100 kg, potwierdzona atestem. 

- Przy misce ustępowej: 
 Poręcz uchylna, łukowa, długość 70 cm, średnica 32 mm, stal 

nierdzewna, powierzchnia polerowana, chwyt karbowany. 
 Montaż: 28 cm nad miską ustępową, rozstaw osiowy poręczy: 65–70 

cm. 
 Nośność min. 100 kg, potwierdzona atestem. 

Armatura i akcesoria 
 Kraniki i dozowniki mydła – bezdotykowe. 
 Lustra: 

- W łazienkach standardowych – lustra wklejane, szkło bezpieczne. 
- W łazienkach dla osób z niepełnosprawnościami – lustra uchylne, szkło 

bezpieczne. 
 Wyposażenie obowiązkowe we wszystkich łazienkach: 

- Dozownik mydła (bezdotykowy). 
- Dozownik środka dezynfekującego. 
- Papiernica. 
- Pojemnik na ręczniki papierowe. 
- Kosz na śmieci. 
- Szczotka do WC. 

2.8.2. Wyposażenie meblowe ruchome 

Wymagania techniczne  minimalne dla mebli. 

 

Wymogi techniczne i formalne: 
 Wszystkie meble muszą posiadać aktualne wyniki badań wytrzymałościowych i 

użytkowych, przeprowadzone przez jednostki notyfikowane lub akredytowane. 
 Materiały i elementy meblowe muszą spełniać wymagania higieniczne, ergonomiczne i 

bezpieczeństwa użytkowania, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN (np. PN-EN 
16139 dla mebli do siedzenia, PN-EN 1729 dla mebli edukacyjnych – w zależności od 
przeznaczenia). 

 Wymaga się certyfikatów niepalności lub trudnozapalności stosowanych materiałów 
(np. tkaniny, wypełnienia piankowe, elementy konstrukcyjne). 

 Wszelkie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne i dokumentacja 
jakościowa muszą być udostępnione Zamawiającemu przed dostawą. 

Biurka, stoły, blaty, szafy,  szafki: 

Meble musza posiadać : 
- pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami  dotyczącymi jakości mebli 
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biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną 
do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą 
jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka 
certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w 
przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako 
jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą 
akredytację odpowiednika PCA w tym kraju, 

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): 
badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg 
norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność 
doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez 
niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako 
jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą 
akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie 
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj 
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę 
badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju, 

-  wraz z ofertą należy dodatkowo przedstawić atest higieniczny, wystawiony przez 
upoważnioną do tego jednostkę w zakresie komponentów wchodzących w zakres 
systemu biurek, stołów, szaf oraz kontenerów, 

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania 
środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli 
biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP). 

Meble tapicerowane, siedziska z tworzywa 

- Stelaże widoczne: wymagania jak dla biurek i stołów. 
- Tkanina siedziska o właściwościach łatwo zmywalnych o odporności na ścieranie min. 

300.000 cykli Martindale'a skład 100% winyl, waga 685 g/m2 typu Silvertex.  
- Meble miękkie z ukrytym stelażem: pokrycia, tapicerka, wymagania j.w. 
Meble musza posiadać : 
- Pozytywny atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 

dotyczących wytrzymałości, trwałości, stateczności, i bezpieczeństwa użytkowania 
zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 16139:2013, PN-EN 1728:2012, PN-EN 
1022:2007 

- Wykonawca dołączy do oferty Certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 dla 
producenta przedstawionego mebla – do dokumentacji należy dołączyć kopię 
dokumentu potwierdzającą spełnienie wymogu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w 
normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001:2018 . 

- Wraz z ofertą należy dodatkowo przedstawić atest higieniczny, wystawiony przez 
upoważnioną do tego jednostkę w zakresie komponentów wchodzących w skład 
materiału tapicerskiego  (tkaniny) lub siedzisk z tworzyw sztucznych 

Realizacja. 

Wszystkie meble, zabudowy, kolorystyka wg projektu aranżacji wnętrz i pod nadzorem 
autorskim projektanta. 

 



Program funkcjonalno użytkowy – Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP zlokalizowanych na Motoarenie Toruń 

 

 
MANU Agnieszka Lembicz   Adres korespondencyjny Ul. Wrzosowa 3, 80-180 Borkowo    t. 666 976 598      @  agnieszka.lembicz@o2.pl 

 

53

2.9. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający stawia następujące ogólne wymagania dotyczące realizacji robót budowlano - 
montażowych: 

1) Zastosowane materiały i wyroby budowlane muszą posiadać aktualną aprobatę 

techniczną wydaną przez upoważnione do tego urzędy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane – t.j. Dz.U. 2024 poz. 725) 

2) Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty formalno 

– prawne potwierdzające wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, 

wydane przez akredytowane laboratoria badawcze. 

3) Elementy, materiały, technologie wprowadzane na budowę na podstawie projektów 

warsztatowych dostawców – producentów, muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami oraz standard użytych materiałów nie powinien być 

gorszy niż podany w Programie Funkcjonalno Użytkowym. 

4) Materiały i urządzenia muszą odpowiadać: 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j  Dz.U. 2022 poz. 

1225 z późniejszymi zmianami) 

5) Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową, Programem Funkcjonalno Użytkowym, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi 

Normami. 

6) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzyska od Zamawiającego 

zatwierdzenie dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do ich realizacji. 

7) Przed rozpoczęciem robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu 

budowy, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 

8) Zgodnie z wymogami Decyzji Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

dla robót zasadniczych i branżowych a Wykonawca zapewni Nadzór Autorski w ramach 

zamówienia. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantów 

przygotowujących dokumentację projektową przy realizacji robót w ramach Nadzoru 

Autorskiego. Szczególnej kontroli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą poddane 

roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające pod kątem ich zgodności z 

projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z uwarunkowaniami w 

zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, warunków higienicznych i ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 

drganiami oraz izolacyjności cieplnej. 

10) Obowiązki Projektanta szczegółowo określone są w Ustawie Prawo Budowlane (art.20). 

11) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad 

koordynacyjnych na budowie. 

12) Narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej jeden raz w tygodniu, przy czym 

dni narad powinny być stałe i uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót. 
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13) Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu oświadczenia 

Kierownika Budowy i Kierowników robót branżowych o podjęciu obowiązków wraz z 

kopiami uprawnień i zaświadczeń potwierdzających wpis do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

14) Wykonawca ma prawo zmienić osoby pełniące samodzielne funkcje na budowie pod 

warunkiem wcześniejszego powiadomienia o tym Zamawiającego i uzyskania jego 

akceptacji oraz, że osoby te posiadają odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i 

uprawnienia, które nie są niższe niż osób wymienionych w wykazie stanowiącym 

załącznik do oferty. 

15) Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom. 

16) Na wszelkie elementy pochodzące z rozbiórek dokonanych na placu budowy w trakcie 

realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty, wg których materiał został przekazany 

odpowiednim odbiorcom materiałów stałych. 

17) Na wszelkie elementy stalowe pochodzące z demontażu na placu budowy w trakcie 

realizacji robót Wykonawca okaże dokumenty ze skupu złomu, a uzyskane z tego tytułu 

środki finansowe wpłaci na wskazany rachunek Zamawiającego. 

18) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia właściwych 

warunków ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności: 

 ograniczenie emisji hałasu w trakcie wykonywania robót, 
 nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 
 nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sąsiadujących z budową, 
 ochrona zieleni. 

19) Za bezpieczeństwo na placu budowy, organizację pracy, zabezpieczenie placu budowy 

przed wejściem osób nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy 

zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. Harmonogram musi potwierdzić realność terminu wykonania 

zamówienia. Harmonogram należy opracować w wartościach netto, z podziałem prac i 

wyszczególnieniem czasu na opracowanie dokumentacji projektowej, robót 

wykonawczych i odbiorów. Harmonogram należy przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 

14 dni od podpisania umowy. 

21) Zamawiający wskaże Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celów 

budowy i celów socjalnych. Koszty za zużycie wody i energii elektrycznej oraz 

odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych obciążają Wykonawcę. Olicznikowane wody 

i prądu należy do Wykonawcy, który zobowiązany jest do bieżącego regulowania opłat 

za ich zużycie. 

22) W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie zachować przepisy o ochronie 

środowiska związane z ochroną drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92/2004, poz. 880 z późn. zm., Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie opłat dla poszczególnych 

rodzajów i gatunków drzew – Dz. U. Nr 226/2004r., poz. 2306 z późn. zm., 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007r. w sprawie stawek 

opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 – Monitor 
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Polski Nr 77/2007, poz. 828 – corocznie nowelizowane, Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar 

pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za 

zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów – Dz. U. Nr 219/2004r., 

poz. 2229 z późn. zm.), tak aby nie dopuścić do pogorszenia stanu zdrowotnego 

istniejących i pozostających zadrzewień. Wykonawca odpowiada za dobrostan 

istniejącej zieleni i ponosi koszty związane z jej ewentualnym uszkodzeniem. 

23) Po zakończeniu prac, przed całkowitym odbiorem końcowym zamówienia Wykonawca 

na swój koszt i własnym staraniem zobowiązany jest uporządkować plac budowy, 

opróżnić go ze swoich materiałów i urządzeń, usunąć tymczasowe zaplecze budowy, 

wszelkiego rodzaju gruz, odpady i śmieci zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o 

odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm. 

24) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 

niż podane w Programie Funkcjonalno Użytkowym, pod warunkiem zapewnienia 

materiałów równoważnych, nie gorszych niż określone w tych dokumentach. W takiej 

sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu 

stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały zamienne nie są 

gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

25) Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania dokumentacji projektowej i wszelkich 

ewentualnych zmian z Zamawiającym oraz z Autorami dokumentacji projektowej. 

26) Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom 

na żądanie Zamawiającego w zakresie realizacji innych robót, wykonywanych na 

zlecenie Zamawiającego. 

27) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia robót rozbiórkowych 

przygotowywania placu i zaplecza budowy w trakcie opracowywania dokumentacji 

projektowej). Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego w przedmiocie 

prowadzenia robót w takim trybie. 
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III. Część informacyjna 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie jego wykonywania. 
Dokumentację projektową należy wykonać m.in. zgodnie z: 

 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j  Dz.U. 2022 poz. 
1225 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 
2021 po. 2454) 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2023 poz. 822 ) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2023 poz. 1563) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 
124 poz. 1030) 

 Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. : Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 
ze zm.) 

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (.tj. Dz. U. 2023r., 
poz.1448) 

 Załącznik nr II do Rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 29 
kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych  (Dz. Urz. UE z 2004 r. z późn. 
zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126), 

 Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 2020 poz. 843, tekst 
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1385). 

 Ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1483). 
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 Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2022 poz. 2556). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2023 poz. 537.). 

 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 
729) 

 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne, 

 PN-EN 12056 - 1-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, 

 PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań, 

 PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne, 

 PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Część 2: Moc cieplna i metody badań, 

 PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła - Metody obliczania, 

 PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania, 

 PN-EN 10226-1:2006 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie - 
Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne -- Wymiary, 
tolerancje i oznaczenie, 

 PN-EN ISO 228-1:2005 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie 
- Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie, 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania 

 PN-EN ISO 3183:2020-03 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych 
systemów transportowych 

 PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN 10219-2:2019-07 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych -- Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 

 PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 
wodnych -- Warunki techniczne dostawy 

 PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- 
Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, konstrukcja, badanie, 
znakowanie i dokumentowanie, 

 PN-EN 378-3+A1:2021-03 nstalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista,  

 PN-EN 14511-1:2023-02 Klimatyzatory, agregaty chłodzące ciecz i pompy ciepła do 
ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz agregaty procesowe, ze sprężarkami o napędzie 
elektrycznym -- Część 1: Terminy i definicje, 

 PN-EN 1057+A1:2010 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 
gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania, 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze,  

 PN-EN ISO 17672:2016-12 Lutowanie twarde - Spoiwa 



Program funkcjonalno użytkowy – Przebudowa stref: produkcyjnej i VIP zlokalizowanych na Motoarenie Toruń 

 

 
MANU Agnieszka Lembicz   Adres korespondencyjny Ul. Wrzosowa 3, 80-180 Borkowo    t. 666 976 598      @  agnieszka.lembicz@o2.pl 

 

58

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych – zeszyt 6, 

 PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe 
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary, 

 PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju kołowym -- Wymiary 

 PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na 
rysunkach, 

 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności, 

 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy 
o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

 PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających, 

 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków -- Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -- 
Właściwości mechaniczne 

 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące 
elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów, 

 PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków -- Procedury badań i metody pomiarowe 
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji, 

 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych -- Wymagania wytrzymałościowe 

 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy, 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : część D - Roboty 
instalacyjne: zeszyt 2 - Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej 

 Normy powołane w rozporządzeniu Ministra Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona 
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dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi 

 PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

 PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

 PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

 PN-HD 60364-5-53:2022-10 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne 

 PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze 

 PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

 PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie 

 PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w 
wannę lub prysznic. 

 PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki 

 PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne 

 PN-IEC 60364-7-713:2017-10 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-
713: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Meble. 

 PN-HD 60364-7-714:2012 (Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-714: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego) 

 PN-HD 60364-7-715:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-715: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetleniowe o 
bardzo niskim napięciu 

 PN-HD 60364-7-729:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-729: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Korytarze obsługi lub nadzoru. 

 PN-EN IEC 60445:2022-04 (Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i 
końcówek przewodów a także samych przewodów) 

 PN-EN IEC 60445:2022-04 (Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
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człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - identyfikacja zacisków urządzeń i 
końcówek przewodów a także samych przewodów) 

 PN-HD 60027-1:2006 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce. Część l: 
Zasady ogólne. 

 PN-EN 80000-13:2008 (Wielkości i jednostki - Część 13: Informatyka i technika) 

 PN-EN 60027-3:2007 (Symbole literowe do stosowania w elektryce - Część 3: Wielkości 
logarytmiczne i wielkości z nimi związane oraz ich jednostki) 

 PN-EN 54-1:2021-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 1: Wprowadzenie. 

 PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część l: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 

 PN-EN 12464-2:2014-05 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca 
pracy na zewnątrz. 

 PN-EN 12665:2018-08 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia. 

 PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

 PN-EN IEC 61386-21:2021-12 (System rur instalacyjnych do przeprowadzania przewodów - 
Część 21: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych sztywnych) 

 PN-EN IEC 61386-22:2021-12 (System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - 
Część 22: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych Giętkich) 

 PN-EN 50110-1:2013-05 Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 

 PN-EN 50160:2023-10 (U) Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach 
elektroenergetycznych. 

 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

 PN-EN 50173-2:2018-07 (U) Technika informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 2: Pomieszczenia biurowe. 

 PN-EN 50173-3:2018-07 (U) Technika informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 3: Zabudowania przemysłowe. 

 PN-EN 50173-4:2018-07 (U) Technika informatyczna – Systemy okablowania 
strukturalnego – Część 4: Zabudowania mieszkalne. 

 PN-EN 50174-1:2018-08 (U) Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 1: 
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości. 

 PN-EN 50174-2:2018-08 (U) Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 2: 
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 

 PN-EN 50310:2016-09 (Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach 
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi) Stosowanie połączeń wyrównawczych i 
uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

 PN-EN 60059:2002/A1:2010 Znormalizowane prądy znamionowe IEC 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

 PN-EN IEC 61293:2020-09 (Oznaczenie urządzeń elektrycznych danymi znamionami 
zasilania elektrycznego - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa) 

 PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń. 

 PN-EN IEC 60947-1:2021-07  

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część l: Zasady ogólne. 

 PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 

 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
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zagrożenie życia. 

 PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne 
w obiektach. 

 PN-EN 62382:2013-07 Sprawdzenie obwodów elektrycznych i przyrządowych. 

 PN-EN 80000-13:2008 Wielkości i jednostki. Część 13: Informatyka i technika. 

 PN-EN 50522:2022-12, PN-EN IEC 61936-1:2022:04) 

 PN-HD 60364-4-42:2011) 

 N SEP-E-004 wyd. 2022 (wydanie II znowelizowane), Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych, których funkcjonowania jest niezbędne w czasie pożaru 

 PN-EN 60909-0:2016-09 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. 
Część 0 – Obliczanie prądów. 

 PN-EN 60865-1:2012 Obliczanie skutków prądów zwarciowych – Część 1: Definicje i 
metody obliczania. 

 PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 PN-EN 61557-8:2015-03. Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000V i stałych do 1500V -- 
Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych -- Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT. Anex A: 
Medyczne urządzenia kontroli izolacji; 

 PN-EN 61557-9:2015-03. Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000V i stałych do 1500V -- 
Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych - Część 9: Urządzenia do lokalizacji uszkodzenia izolacji w sieciach IT. Anex A: 
Urządzenia do lokalizacji doziemień w pomieszczeniach medycznych; 

 PN-EN 61558-2-15:Kwiecień 2012. Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, 
dławików, zasilaczy i zespołów takich urządzeń. – Część 2-15: Wymagania szczegółowe i 
badania dotyczące transformatorów separacyjnych do zasilania pomieszczeń medycznych. 

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wydane przez Gestorów poszczególnych sieci, 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” – zeszyt nr.9 - COBRTI 
INSTAL - 2003r, 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru – sieci wodociągowe, wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL - zeszyt 3, (data aktualizacji: 08.01.2010) 

 Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych, wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 4, 

 PN-B-10736:1999 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociąg. i kanalizacyjnych, Warunki 
techniczne wykonania, 

 Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z założeniami normy PN-EN 
1610:2015-10 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”, 
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2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania 

2.1. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, , 
energetycznych i teletechnicznych  

– Uzgodnienie koncepcji z Miejskim Ośrodkiem Sportu I Rekreacji w Toruniu  

 

Literatura 

 Literatura fachowa z zakresu projektowania technologicznego. 

 Katalogi i dokumentacja techniczna urządzeń. 
 
UWAGI KOŃCOWE: 
 
W przypadku zmian ustaw, rozporządzeń lub norm należy stosować najbardziej aktualne. Nie 
wypisanie w wykazie norm i przepisów nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich 
obowiązujących i wymaganych. 
 
Należy stosować wszystkie pozostałe obowiązujące na dzień projektowania i wykonania robót 
przepisy mające wpływ na prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia. Uwzględnić 
należy wszystkie niewymienione powyżej akty prawne związane z przedmiotem zamówienia. 
Obiekt należy zaprojektować zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej związanej z 
procesem budowlanym, technologią wykonywania robót, rozwiązaniami dotyczącymi 
materiałów oraz rozwiązaniami funkcjonalnymi obiektu. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem 
robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca. 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
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proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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IV. Załączniki 
 
INWENTARYZACJA 

I_01 RZUT  PRZYZIEMIA-  INWENTARYZACJA                      1:100                                                                         

I_02 RZUT DACHU-  INWENTARYZACJA                      1:100                                                                         

I_03 PRZEKRÓJ 1-1 - INWENTARYZACJA                                                      1:100                                                                         

I_04 ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA                         1:100                                                                         

 

PROJEKT 

A_01 RZUT  PIĘTRA II -  PROJEKT WYBURZENIA                      1:100                                                                         

A_01.1 RZUT  PIĘTRA II - PROJEKT                      1:100                                                                         

A_02 RZUT  DACHU - PROJEKT WYBURZENIA                      1:100                                                                         

A_02.1 RZUT  DACHU - PROJEKT                       1:100                                                                         

A_03.1 PRZEKRÓJ 1-1 - PROJEKT                                              1:100                                                                         

A_04.1 ELEWACJA FRONTOWA - PROJEKT                      1:100                                                                         

A_04.2 ELEWACJA NADBUDOWA - PROJEKT                      1:100                                                                         
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