»Roboty utrzymaniowe drog powiatowych zarzadzanych przez ZDP Stlupsk”

Zalacznik nr 4 do SWZ

Szczegolowy opis przedmiotu
zZamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét utrzymaniowych na lata 2025-2027 w
nastepujacym zakresie:

1. Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 15 ¢cm wraz z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1,0km

2. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gr. kat. II-IV 15 cm gt. koryta wraz z

transportem urobku na odlegtos¢ do 1,0km

3. Wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 5/6 gr.
10 cm

4. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 -warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu
15 cm

5. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 -warstwa goérna o grubosci po
zageszczeniu 10 cm

6. Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami
podsigbiernymi wraz z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1,0km

7. Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm

8. Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych glebokosci do 1,5 m kat. gr. III-1V

9. Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm bez naruszania skarp rowu

10. Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o §rednicy zewn. 200 mm

11. Mechaniczne wykopanie rowu wraz z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1,0km



12. Wykonanie przepustow rurowych pod zjazdami - rury PCV (karbowane) o $r. 400
mm

13.Wykonanie przepustéw - rury PCV (karbowane) o srednicy 600 mm

14. Wykonanie przepustow - rury PCV (karbowane) o §rednicy 800 mm

15. Wykonanie przepustow - rury PCV (karbowane) o $rednicy 1000 mm

16. Wykonanie betonowych $cianek czotowych dla przepustow o srednicy 400 mm

17. Wykonanie betonowych $cianek czotowych dla przepustow o $rednicy 600 mm

18. Wykonanie betonowych $cianek czotowych dla przepustow o $rednicy 800 mm

19. Wykonanie betonowych $cianek czotowych dla przepustow o srednicy 1000 mm

20. Remont czastkowy nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 - mechaniczne
zageszezenie kruszywa - glebokos$¢ wyboi do 8 cm

21.Ustawienie obrzeza betonowego na tawie z betonu C12/15 w ilosci 0,04 m3/mb

22. Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm , z wykonaniem tawy betonowej o
przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej

23. Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 wystajagcego na tawie z betonu C12/15
w ilo$ci 0,06 m3/mb

24. Ustawienie kraweznika betonowego 15x22 wtopionego na tawie z betonu C12/15
w 1losci 0,06 m3/mb

25.Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm ukladane na podsypce cementowo -
piaskowej

26. Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm uktadane na podsypce cementowo -
piaskowej



27. Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupetlnieniem kruszywem tamanym
0/31,5 C50/30 o grubosci po zaggszczeniu 6 cm

27a. Dodatek do poz. 27 za kazdy dalszy lcm grubosci uzupekienia kruszywem
tamanym 0/31,5

28. Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupetlnieniem kruszywem tamanym
0/31,5 C 90/3 o grubosci po zaggszczeniu 6 cm

28a. Dodatek do poz. 28 za kazdy dalszy lcm grubosci uzupetnienia kruszywem
tamanym 0/31,5 C90/3

29. Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupetlieniem kruszywem skalnym
tamanym 0/32 o grubosci po zageszczeniu 8 cm

30. Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych typu Yomb 100x75x12,5 cm
podwdjnie zbrojona z wypelieniem spoin piaskiem

31. Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupetnieniem destruktem betonowym
0/50 o grubosci po zaggszczeniu 10 cm

32. Wykonanie nawierzchni z destruktu bet. 0/50 o grubos$ci po zageszczeniu 20cm

33. Rozebranie kraweznikoéw betonowych wystajacych 15x30 na podsypce cementowo
-piaskowej wraz z transportem na odlegto$¢ do 1 km

34. Rozebranie kraweznikow betonowych wtopionych 15x22 na podsypce cementowo
-piaskowej wraz z transportem na odleglo$¢ do 1 km

35. Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z
transportem na odlegto$¢ do 1 km

36. Rozebranie fawy betonowej wraz z transportem na odlegtos¢ do 1 km

37. Rozebranie nawierzchni z plytek lub kostek bet. na podsypce cementowo -
piaskowej wraz z wywozem na odlegtos¢ do 1 km

38. Wykonanie warstwy odsaczajacej z pospotki o grubosci 10 cm -
39. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubo$ci 15 cm na zjazdach

40. Montaz $ciekowych korytek betonowych na podbudowie z betonu C12/15 o
grubosci 10 cm o wymiarach 50x60x15 (33x60x15)

41. Montaz wpustow ulicznych z osadnikiem na rurach teleskopowych na glebokosé
do 1,0 m



42. Montaz przykanalikéw na podsypce piaskowej z rur PCV 0 150 mm

43, Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm wraz z wywozem na odlegtos$¢ do 1
km

44. Dodatek do poz. 43 za kazdy dalszy |1 cm rozbiorki nawierzchni bitumicznej

45. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej KR 3-4

46. Cigcie nawierzchni asfaltowej na gt. do 8cm wraz z wykuciem

47. Smarowanie krawedzi asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowa

48. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej z recyklera
49. Umocnienie wlotéw 1 wylotéw przepustow brukowcem na tawie betonowe;j

50. Wymiana zuzytych badz uszkodzonych ptyt typu Yomb na nowe

51. Przetozenie ptyt typu Yomb

52. Regulacja wlazow od studzienek kanalizacji deszczowej, sanitarnej 1
teletechniczne;j

53. Regulacja wtazoéw od wpustow ulicznych
54. Wymiana zuzytych badz uszkodzonych wpustéw ulicznych kl. D400

55. Studzienki kanalizacyjne z PP-B w klasie sztywno$ci SN-2 1 PVC-U DN/ID315
(wlaz zeliwny kl. A-15)

56. Odwodnienie liniowe o szerokos$ci wewngtrznej 200 mm klasy D-400 na
podbudowie z betonu C 20/25 gr. 10 cm.

57. Scieki uliczne ptaskie z dwoch rzeddéw kostki betonowej 20x10x8cm uktadane na
ptask na podsypce cementowo - piaskowe;j

58. Remonty czastkowe chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cementowo -
piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem

59. Przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej nienormowanej
60. Studnie chtonne z krggdw betonowych o $rednicy 1500mm

61. Wymiana zuzytych badz uszkodzonych wilazéw zeliwnych fi 600 kl.D400 w
studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej

62. Zwezki betonowe do studni chtonnych z betonu o §rednicy 1500mm na 625mm

63. Zwezki betonowe do studni chtonnych z betonu o §rednicy 1200mm na 625mm



64. Wymiana uszkodzonych betonowych koryt scieckowych w $ciekach poprzecznych
w ciggu chodnikéw

65. Rozebranie podbudowy betonowej z transportem na odlegto$¢ do 1km

66. Wykonanie warstwy gruntocementu Rm=1,5 Mpa gr. 10 cm

67. Plyta nastudzienna do studni chtonnych z betonu o $rednicy 1200mm na 625mm
68. Plyta nastudzienna do studni chtonnych z betonu o $rednicy 1500mm na 625mm

69. Umocnienie skarp, dna rowoéw 1 §ciekdw plytami prefabrykowanymi azurowymi
60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypehienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa,
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

70. Utozenie ptytek ostrzegawczych dla niewidomych o wym. 30x30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j

71. Regulacja obrzezy betonowych na tawie z betonu C12/15 w ilosci 0,04 m3/mb

72. Nawierzchnie z ptyt zelbetowych drogowych pelnych 300X150X15, kasa betonu
min. C30/37, stopien mrozoodpornosci min. F 150, odporno$¢ na S$cieranie: <
18000/5000 mm3/mm2, obcigzenie maks 50 kN/m2 na podsyce cementowo —
piaskowej o gr. Scm

73. Nawierzchnie z plyt zelbetowych drogowych petnych 300X120X15, kasa betonu
min. C30/37, stopien mrozoodpornosci min. F 150, odporno$¢ na S$cieranie: <
18000/5000 mm3/mm?2, obcigzenie maks 50 kN/m2 na podsyce cementowo —
piaskowej o gr. Scm

74. Nawierzchnie z plyt zelbetowych drogowych petnych 300X100X15, kasa betonu
min. C30/37, stopien mrozoodporno$ci min. F 150, odporno$¢ na $cieranie: <
18000/5000 mm3/mm?2, obcigzenie maks 50 kN/m2 na podsyce cementowo —
piaskowej o gr. Scm

75. Humusowanie skarp warstwg humusu grubos$ci 10cm z obsianiem
76. Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10cm

77. Drenaz francuski o wym. 100X50 cm, rura fi 160 w otulinie, podsypka/ obsypka
/zasypka z kruszywa ptukanego 16-32 mm, geowtdknina filtracyjna nietkana, iglowana
z polipropylenu, o wytrzymatosci na rozcigganie co najmniej 20 kN/m w kierunku
podtuznym i 10 kN/m w kierunku poprzecznym.

78. Wykonanie drenazu z rur fi 160 w otulinie

79. Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm rozbiérkowych , z wykonaniem tawy
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowe;j



80. Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 rozbiorkowego wystajgcego na tawie z
betonu C12/15 w ilosci 0,06 m3/mb

81. Ustawienie kraweznika betonowego 15x22 wtopionego rozbidrkowego na tawie z
betonu C12/15 w ilosci 0,06 m3/mb

82. Usunigcie korzeni wraz utylizacja

83. Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do
1,0m2 wraz z wywozem na odlegto$¢ do 1 km

84. Wykonanie nawierzchni betonowej z betonu C25/30 grubosci 15 cm
85. Wykonanie nawierzchni betonowej z betonu C25/30 grubosci 20 cm
86. Wykonanie nawierzchni betonowej z betonu C25/30 grubosci 25 cm
87. podsypka/ obsypka /zasypka z kruszywa plukanego 16-32 mm

88. Utozenie rur drenarskich fi 160 w otulinie

89. Nawierzchnie z plyt Zzelbetowych drogowych pelnych na podsypce cementowo —
piaskowej o gr. Scm. Plyty po stronie inwestora

90. Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych typu Yomb z wypetnieniem spoin
piaskiem, na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm. Plyty Yomb po
stronie Inwestora

Ilosci robot znajdujg si¢ w przedmiarze robdt i sg iloSciami orientacyjnymi, przewidywanymi i
moga ulec zmniejszeniu lub zwigkszeniu w ramach posiadanych $rodkéw finansowych przez
Zamawiajacego w planie finansowym w paragrafie z biezgcego utrzymania.

Rodzaj, iilos¢ elementow do wykonania w zakresie robot utrzymaniowych bedzie sukcesywnie uzgadniany
1 zlecany przez Kierownikoéw Obwodow nr 1 w Stupsku i nr 2 w Gléwcezycach wg potrzeb obwodow wraz ze
wskazaniem miejsca robot.

Wykonawca ma obowigzek:

- przystapi¢ do realizacji przedmiotowych robdt od zgloszenia przez pracownika Zamawiajgcego (za
pomoca wezwania telefonicznego badz elektronicznie e-mailem). Zamawiajacy ustalit przystapienie do
realizacji przedmiotowych robdt do 5 dni od momentu (poinformowania) przez pracownika Zamawiajacego
wraz z niezbednym protokotem przekazania pasa drogowego, w ktorym bedzie ustalony zakres robot
utrzymaniowych wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania

oraz

- zakonczy¢ w/w prace w max terminie do 3 tygodni lub przy ewentualnym wydluzeniu terminu
zakonczenia przedmiotowych robot. W takim przypadku Wykonawca musi zwroci€ si¢ pisemnie o wyrazenie
zgody z uzasadnieniem powodu wydtuzenia do Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia przy wykonaniu robot- wigkszej lub mniejszej ilosci dot. glebokosci czy
grubosci, Zamawiajacy zastosuje odpowiednie mnozniki lub krotnosci.



Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot zgodnie z SST i
technologig robot wyszczegolniong w pozycjach katalogdéw kosztorysu po cenach oferowanych.

Termin wykonania robét: 24 miesiecy od dnia podpisania umowy z Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje sie:

1) prowadzi¢ roboty tak, aby mozliwy by} ruch kotowy i pieszy przez catly okres ich trwania
2) oznakowania wykonywanych robét, pracujacego sprzetu oraz zabezpieczenia
pracownikow dokonuje Wykonawca, zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych
w pasie drogowym” i innymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca robot odpowiada
rowniez za wszelkie skutki wynikajace z pracy pod ruchem. Oznakowanie i zabezpieczenie
robot musi byC zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem organizacji
ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t winien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce i zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt m.in.:

1) zapewnic¢ kompletne kierownictwo, site robocza, materialy, sprzet i inne urzadzenia
niezbedne do wykonania robét oraz usuniecia wad,

2) pehic¢ funkcje koordynacyjne w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcow,
3) zapewni¢ ciggly nadzér nad pracownikami wykonujacymi roboty,

4) ponosi¢ odpowiedzialnosSci za wykonanie robot, tj. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
0s6b przebywajacych na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno — techniczne
stosowane na placu budowy,

5) zapewni¢ specjalistyczne kierownictwo i montaz dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urza- dzen,

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
przedmiotu zamowienia - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

7) usuwac i sktadowac¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci
oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

8) wykonac projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych,
9) doprowadzic teren przylegly (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji rob6t budowlanych (np. przywroécenia do stanu pierwotnego pobocza i terenow
zielonych),

10) demontowa¢, naprawia¢, montowac¢ ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzen obiektéw
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,

11)transportowac materiat uzyskany z rob6t ziemnych na odlegto$¢ do 2km lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajacego,

12)zorganizowac, zabezpieczy¢, utrzymac i zlikwidowa¢ plac budowy,

13)dokonac¢ odbioru wykonanych robdt wraz z wykonaniem wymaganych prob i

badan, 14)zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej,

15) wykonywac wszelkie inne obowiazki, zgodnie z zapisami SWZ

Do oferty nalezy dotaczy¢_kosztorys ofertowy - zatacznik nr 9 do SWZ - do wypelnienia, oparty na
przedmiarze robot zatacznik nr 8 do SWZ.

Na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do zastoso-
wanych materiatéw 1 urzadzen certyfikat zgodnosci z Polska Normg, Norma Branzowa, aprobata
techniczng. Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub rozwigzan réwnowaznych pod



warunkiem, ze zagwarantuja one wykonanie przedmiotu zamowienia oraz zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach;

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego, jako$ci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow. Badania, o ktorych
mowa beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.

Kody CPV — wspdlnego stownika zamowien:
CPV: 45.23.31.40-2 Pelna nazwa: Roboty drogowe
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