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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr : ST-00

Kod CPV 45000000- 7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla obiektow budowlanych]



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét realizowanych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. : BUDOWA

KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH KAMIENNA WOLA, STARE POLE, GIELZOW,
BEBNOW

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST) .

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

142. budynku - mnalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory  jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg  przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.43.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek
wolno stojacy albo  budynek 0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukeyjnie samodzielng
catos$¢, w ktérym dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowh - nalezy przez to rozumied kazdy obiekt budowlany nie
bedacy  budynkiem lub  obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe,  mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace  maszty
antenowe,  wolno  stojagce  trwale zwigzane z  gruntem  urzadzenia  reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sk’adowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotow sktadajacych si¢ na
calos¢ uzytkows.

1.4.5 obiekcie malej architektury - nalepy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe  shluizacej rekreacji  codziennej i  utrzymaniu  porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, émietniki,

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego ubytkowania w okresie krétszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedamy ulicznej i wystawowe, przekrycia,
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23,

1.4.24.

1.4.25.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiacych biezgcej

konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem

budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak

przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to

rozumie¢ tytul prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego  prawa  rzeczowego albo  stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajacg na

rozpoczgeie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym

projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i konicowych, w miare

potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w

przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach

prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleg’ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wihasciwosci okreslonych w

rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng wiasnosé
uzytkow.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 £ o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu .

optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone

ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshigujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakoriczeniu.

dzienniku  budowy - nalepy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawows odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34,

1.4.35,

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez, to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium -  nalezy przez to rozumie¢ laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez,
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszezalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.]

czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czgsc obiektu budowlanego zdolng
do spelniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach  technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych 1 szczegb owych specyfikacjach
technicznych.]

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. v; sprawie Wspélnego S ownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonu_jlca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budéw' obiektu budowlanego Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezace kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzia® w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzqdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obs’ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen techmcznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnosé lub wspélzaleinosé czynnosci
obs’ugi, przegladéw i zabiegdw konserwacy_]nych warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obs’ugi (eksploatacji) jest rowniez sk’adnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spelniaé roboty budowlane.
normach  europejskich -  oznaczaj’ normy przyjete przez  Europejski  Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologlczneJ ich wykonania, ze szczegé’owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj'cych
szczeg owy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania

robocie podstawowej -  minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu S
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaj' przyjety
stopien scalenia rob6t.

Wspolnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyﬁkacji produktow us’ug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sk’ada sie ze s’ownika g*6éwriego
oraz stownika uzupe’niaj'cego. Obowi'zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu
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zamdwienia przez zamawiajgcych z owczesnych
Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo obowigzek klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. 2004 r. "

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest. to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach urnowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okre$§lonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje wspdtrzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierajaca opis, cze$é- graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunékach urnowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektows:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robodt z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczefi w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomia Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s' wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s' odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii. Cechy materia’6w i
elementéw budowli musz' by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog' przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia’y lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materia’y zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi'zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a i.
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spo’ecznooeci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W cene umowng .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a.) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodow1ska na tereme i woké® terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeni lub ucigzliwosci dla
0séb lub w'asnoceci spo’ecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzia’ania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mia® szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sk’adowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) oérodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczaja
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca, bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powwrzchm ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj'cego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sit; bf;dzie do ustawowych ograniczen obcigzenia. na of przy transporcie gruntu,
materialdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkle niezbgdne zezwolenia od wiadz co do
przewozu metypowych wagowo ‘adunkéw i w sposéb c1qu bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamia’ Inspektora nadzoru. Pojazdy i *adunki powoduj*e nadmierne obc:lqzeme osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiada® za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegane przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywa® pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziej dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wype'nien.iem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i
samorzgdowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 1. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 pdz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i 6bedzie w pehi odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposéb ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. zré6dia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrddia spelniaja wymagania ST w czasie
postgpu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2, Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wliczajac w to Zrédla wskazane przez, Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagafi ilosciowych i jakosciowych
materialéow z jakiegokolwiek zfoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegélowe warunkow
umowy stanowi' inaczej.

Humus i nadk’ad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, beda, one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca  zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ iwlasciwosé do robét i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj' mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia’n. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia’u nie moze by¢
poZniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do ubywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferty
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umows.

Sprzgt bedgcy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i. gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do ubytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na. wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za
ich zgodno$é z dokumentacj' projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wihasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robét beda
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia. jakosci (PZJ) , w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektow, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz, zespo 6w roboczych, ich. kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedurg) proponowane]j kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,]

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwod¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca, bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej 1 ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i. ich czestotliwo$ci sa okre§lone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kont6roli jest koniec6zny, aby
zapewniat wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusei je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium. Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem, badan materialéw i. robot ponosi
Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, we wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobiefistwvem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane 1.
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania, probek i badania materialéw u zrédfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawece.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badant wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i. robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do ubycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujmy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i. informacji, o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2 . posiadaj' deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3 . Polskg Norma lub

4 . aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktdre spetmiaja wymogi ST.

5 . znajdujg si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym, mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99f.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

 date przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

+ daty zarzadzenia wstrzymania, robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢  rzeczywistych — warunkow  geotechnicznych z ich opisem w  dokumentacji
projektowe;j,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczgce  jakosci materialow,

pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
* wyniki préb  poszczegdlnych  elementéw — budowli z podaniem  kto je
przeprowadza’,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajmy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosSci. materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoly odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robaét

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosécei na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okre$lania. ilosci robdét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wiasne swiadectwa legalizacji.
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7.4, Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe; odpowiadajace odno$nym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czynnosci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci .

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz'c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia, dokumentéow, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbieraj'ca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badafn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania,
robdt z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacj' ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupe’niaj*cych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj' projektéw' i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma -wigkszego wp'ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korficowe)
1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne).

3. protokoly odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

4. protokoty odbioréw czeéciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

ST i programem zapewnienia jakosci (PZ]),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ) ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe'niajge bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwijanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robét(koncowy)
robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatmosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniam
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sk’adajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

= robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

 koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowi'zuj*ymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i

(b) odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wynikaj'cych z postepu robét,
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(c) ustawienie  tymczasowego  oznakowania i  o$wietlenia  zgodnie z  wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(d) oplaty/dzierzawy terenu,

(e) przygotowanie terenu,

(£) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(g) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowaf pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materia’éw i. oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, ponosi
Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz . U. Z 2003 r. Nr 207).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, DOZz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, pdz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska. (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z pdzn.
zZm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury =z dnia 2  grudnia 2002 r. - 0w
sprawie  systemOow  oceny  zgodnosci  wyrobéw  budowlanych  oraz  sposobu  ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, pdz. 1779).

- Rozporzadzenie = Ministra  Infrastruktury z dnia 2  grudnia 2002 . -W
sprawie okres$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania  europejskich  aprobat  techmicznych, zakresu i  formy  aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spo’ecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. —w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz.
1126).

- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. —w sprawie szczegd’owego zakresu
i forrny dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporz'dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania, ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, péz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pdz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L II, II, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr:ST-01

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU

WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH
KAT. I-IV

Kod CPV: 45111200-0
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH KAMIENNA WOLA, STARE POLE,
GIELZOW, BEBNOW

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopow otwartych dla przewodéw kanalizacyjnych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do wykonywania wykopéw na
terenach objetych szkodami gdérniczymi.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowg obiektdw
kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygolowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych
zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - dol szeroko- 1 waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentdéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypoéw, watéw lub hald ziemnych.
Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dhugim pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest diugosé, np. przy ukladaniu rurociggdéw pod powierzchnia terenu, przy
wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50
m 1 o diugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1.50
m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez Scigcie wypuklosci i zasypanie zagiebien o Sredniej wysokosci $cig¢ i glebokodci zasypan
nie przekraczajgcej 30 cm, przy odleglosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych 1 do 30 m w pracy reczne;j.

Rozplantowanie (odkiadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub
reczne rozmieszezenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
wykopie.

Glebokos¢ wykopu - odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokoséé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub
wykonania nasypow, polozone poza placem budowy.
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Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem

Wskaznik zageszezenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:
gdzie:
Pd

Is= oo
Pds

pd — gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m ),
p ds —maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalne].
okreslona w
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931 -12 (Mg/m ).

Wskaznik réznoziamistosei - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszezalno$é gruntdw
niespoistych, okre$lona
Grunt budowlany - czes¢ skorupy ziemskie] mogaca wspdidziataé z obiektem budowlanym,
stanowlgca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstal w wyniku procesdéw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej
dziatalnosci cziowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi.

Rozroznia si¢ nastepujgce grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstalty w wyniku dziatalnosei
cztowieka, np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktorego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nic rozpadajg si¢ (rozmakaja)
pod dzialaniem wody destylowanej i maja wytrzymatosc na $ciskanie R ¢ > 0.2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spelniajacy warunkéw gruntu skalistego.
Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika
plastycznosci p > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztaltu brylek przy
napr¢zeniach > 0.01 MPa: minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-
krotny wartos¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podloze - czesé konstrukcyjna Wkapu utrzymujgca przewod migdzy dnem wykopu a obsypka lub
zasypka wstepna. W podiozu wyroznia sie goma i dolna podsypke. W przypadku utozenia
przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia - grubos$c kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zageszcezeniem.



Glegbokos¢ przykrycia - pionowa odlegto$é miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa ulozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i
wstepng zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna - Wypehicnie gruntem miedzy géma powierzchnia zasypki wstepnej a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukeji tor6w kolejowych.

1.6. Ogodlne wymagania dotvczace robdt

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogblne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV  45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nicodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub whasnoscei spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezalne do
uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajacg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materialy. ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem prze-strzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiadciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawea uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publiczne] i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot. ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal. dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzic odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca ma obowiazek stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Musi uzyskaé¢ on wszelkie
niczbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szezegolnosei Wykonawea ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na bu-dowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
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Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robo6t ziemnych

Dokumentacje rob6t ziemnych stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokotly odbiordéw czgsciowych, konficowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnvch,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze$ci skladowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0golne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty - wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrédla pozyskiwania materialow
(podtoza, obsypki) 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spelnieniu wymogow
jakosciowych). Miejsce czasowego skiadania gruntow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie
placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien byé zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawieraé gruzu, $mieci itp., co mogloby uszkodzi¢ przewodd lub
spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.
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2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, iglofiltry, §cianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materialéw (np. drenaz - saczki ceramiczne,
Z tworzyw sztucznych dcianki szczelne - z ksztaftownikow stalowych, z blach gietych na zimno,
iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi byé zgodny z dokumentac_]a
projektows i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopoéw pod rurociagi mogg by¢é wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych sie z roznych elementdw
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobraé¢ odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu dla
okreslonej gtebokosci.

Nalezy $cidle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudow wykopdw.

2.3. Sktadowanie materialow
Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastgpilo ich

samoczynne przesuniecie.

Wszystk1e rodzaje ptyt ukfada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami
wg wymiardw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przekladek z deseczek, ktore zapobiegna
porysowaniu farby w czasie podnoszenia plyt.

Stupy nalezy ukladaé poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i1 zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu
zamknietym, oczyszczone 1 zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszcezeniami, zachowaty swojg jakosé i wlasciwoscei.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0goIne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogdlne™ pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz:;t uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptaq(; przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet. po akceptacji Inspektora
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny. urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
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3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociggi itp.),

sprzetu zageszezajgeego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnié¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne™ pkt 4

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przeplsow
ruchu drogowego w “odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie

mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegloscei transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosei sprzetu
stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odleglodci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen

Wykonawcey, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie zostaty
wezedniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1 .Ogolne zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenic
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okredlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nast{,pstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
ﬁostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny

oszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badafn materiatéw 1 robdt. rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosdci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedsa wykonywane nie poOznicj niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2. Metody wykonania wykopow

Wykopy mogg by¢ obudowane, nic obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej czeSci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopdw
powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o §cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalne;j
wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej glebokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-
86/B-02480 wynosza:

w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobciazaniu naziomu w zasiegu klina odlamu, dopuszcza sie nastepujace
bezpieczne nachylenie skarp:

w gruntach bardzo spoistych 2:1,

w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odplywu wéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnoza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta
gorng krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej
obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem
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5.3. Wymiary wykopéw i dokladno$¢ ich wykonania

Tablicanr 1
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg
PN-EN
1610:2002
DN Minimalna szeroko$é wykopu (OD +
X) m
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany
a>60° i< 60°
DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225<DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350<DN < 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 <DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rOwne minimalnej przestrzeni
roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:
OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach
a - jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od
poziomu
Tablicanr 2
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gleboko$ci wg PN-EN 1610:2002
Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢
m wykopu m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
coarnl-ndA
>1,001<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Wymiary wykopow dla preizolowanych rur i elementow powinny by¢ okreslone przez
producenta. Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia rysunek, a zalecane
wymiary wykopu dla zakresu §rednic rurociagow zawiera tablica.
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Rysunek. Przekroj i podstawowe wymagane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Tablica nr 3
Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych
Srednica MR H Srednica s H
rury rury
oslonowej D oslonowej D
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 15 1,00
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
123 0,7 0,65 520 LT 1,10
140 0.8 0,65 560 1.8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0.9 0,75 710 22 1,40
225 1,0 0,80 800 2.4 1,50
250 1.1 0,90 900 2.6 1,65
315 15 1,00 1000 2,8 1,80
355 1.3 1,00 1100 3,1 1,95
400 1.4 1,00 1200 34 2,10
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20
cm wyzszyvm od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub elementow dennych rurociagdw.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podhuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odpltyw waéd z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naplywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywana wodg¢, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosei przeptywu wody.
Nalezy $cisle dostosowaé sig¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specytikacji techniczne;j.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podaé szczegdlowe wytyczne dotyczace pompowania wody
z dna wykopu.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Material drendéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do glebokosci utozenia
drenow, stopnia agresywnosci srodowiska 1 powinien by¢ zgodny z projcktem.
Stale obnizenie zwierciadla wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m

ponizej dna wykopu (pod}oza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadla wody gruntowej nie
powinno by¢ mmniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materialéw okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) calkowitego, stalego odciecia doptywu wod gruntowych do projektowanego
wykopu z pozostawieniem scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i
plonowego,

b) zmniejszenia doplywu wod gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania
stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz
pionowy,

¢) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o glebokosci powyzej 6 m i szerokosci
wykopu w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu Sciany wykopu, z pozostawieniem Scianki
w wykopie; zastosowanie §cianck szczelnych w przypadkach opisanych w a) 1 b) powinno
by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Iglofiltry pionowe

Filtry iglowe s matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktore sg wplukiwane w grunt za
pomocyg silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany
w dnie rury zawdr pozwala wyplywaé wodzie z rury podczas wplukiwania a uniemozliwia
przedostawanie sie wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogol otoczenie iglofiltru jest
wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igloﬁltr\ sq zwykle
instalowane réwnolegle obok planowane;j Tinii wykopu w typowych odstepach od 0,6 mdo 3,0 m
w zaleznodci od rodzaju gruntu 1 warunkow gruntowo-wodnych. Moga by¢ zastosowane po ]edneg
lub po obu stronach wykopu.

Po zainstalowaniu gorne konice iglofiltrow podlgcza sie do pompy prézniowej. Woda gruntowa
wplywa do wnetrza 10}0ﬁ11:m poprzez otwory perforacyjne.
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5.4.5. Iglofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg byé wprowadzone w grunt za pomoca maszyn do
wykonywania wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury
sg instalowane poziomo w linii réwnoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach 1 ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sa podigczone do pomp prézniowych w
ten sam sposéb jak w przypadku iglofiltréw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg iglofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.5. Podloza

Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukladanego przewodu. Stosuje sie
podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podioza wzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, tluczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.6.Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.
Grubosé warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiccznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zaggszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszezenia powinien on wynosié co najmniej I s =1.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszone;j i
trudno$ci osiagniecia wskaznika zageszezenia gruntu co najmniej I's =1, nalezy zastapi¢ gérna
warstwe zasypki

wzmocniona podbudowg drogi.
Zageszcezenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszezona do wskaznika zageszezenia okreSlonego w projekcie. Grubo$é warstw nie powinna
by¢ wieksza niz:

a) 0.15 m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszezaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.

‘Wilgotnos¢ zageszezanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmnicj 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno byé wieksze
niz 2%.

Wszystkie roboty powinny byé wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWiO dotyczacymi rob6t ziemnych, sieci wodocmgowyuh kanalizacyjnych i cieplowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 .Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2. Badania 1 pomiary w czasie wykonywania robot
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacija projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrocié na:

wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych.
6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czegstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréow
1 Pomiar szeroko$ci wykopu Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i

5 [Pomiar szerokodci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar rz¢dnych powierzchni
wykopu ziemnego

[&%]

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni

Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu ] Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
pocguZnego powierzchni oraz w punktach watpliwych
WVKON

~1| D |

6.3. Badania do odbioru

- szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokoscei projektowanej o wiecej niz + 10
cm,

- r1zedne wykopu ziemnego nie mogg 16znic sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

- nieré6wnosci skarp, mierzone latg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zaggszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetodciomicrza piaskowego
lub wodnego dla gruntow o uziarnieniu d 90 20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia)
wciskanego, dla

gruntéw drobnoziarnistych d 90 22 mm (gdzie d 90 oznacza $rednice zastepczg ziarna, ponizej
ktérej w

gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sa

cztery metody pobierania probek:

- pobieranie probek metoda weciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-
rurowy zakonczony ostrzem tnacym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez weiskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktdrvm probnik rurowy zakonczony ostrzem
tngeym, przez obrét zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu §widrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokow wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub

sztolni albo z wigkszych glebokodci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z

zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projekiowej i SST.
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Czestotliwo$¢ badania wskaznika zaggszezenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 .0go6lne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania

ogblne™ pkt 7

7.2. Jednostki 1 zasady obmiaru robdt ziemnych
lintowych WARIANT 1 Jednostkami obmiaru sg:

wykopy 1 zasypka - m ,

umocnienie $cian wykopodw - m ,

wykonanie podloza - m (lubm i grubo$é¢ warstwy w m).

wykopu oraz poziomu zwierciadia wody gruntowe;.

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i glebokogei

Objetos¢ wykopu okreslona w m jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu
1 jego ditugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej diugosei oraz wystepujacych

zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp),
ilosci robot oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszezegdlnymi zmiennymi

przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokosé¢ dna wykopow o scianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy
przyjmowac niezaleznie od glebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopow o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociagdéw

Srednice wewngtrzne Rurociagi

rurociggdw lub szerokosci

przekrojow kanatéw jajowych w | zeliwne, stalowe, PCW, PE | kamionkowe i betonowe
Lp- fmm nie umocnione| umocnione nie umocnione

umocnione
Szerokos$¢ wykopu b wm

4 b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 115
06 400 1.15 1,25 1.20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1.45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1.75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2.05
12 1000 2,00 210 2,05 2,15
13 1200 2,30 ‘ 2,40 2.35 ’ 2,50
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Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopow dotycza gruntéw suchych (o normalnej
wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary
szeroko$ci nalezy zwieksza¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopdw stosuje sie tylko
wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowiazuja dla rurociggéw bez obudowy

betonowe;j.

Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktadaé powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie innych szerokosci wykopow od
podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociagéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o
$cianach pionowych nalezy przyjmowaé zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji.

Obijetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako roznicg ob]e;tosm wykopu i sumy objetosci
ulozone] rury. objetosci podtoza i przysypania do wysoko$ei 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT 1I

Roboty ziemne dla wykopdw liniowych nalezy obmiarowaé w m dlugosci ukladanych
przewodoéw lacznie z wykonaniem umocnienia scian wykopdw, wykonaniem podioza pod
rurociggi oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowej.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant I lub wariant II. Wybdr wariantu musi byé zgodny z
zasadami scalenia i jednostkami robot przyjetymi w przedmiarze robdt bedgcym czesceia
sktadowg dokumentacji projektowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 .Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8

8.2. Kontrola i odbidr robdt wykopowych

Przed przystapieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonaé¢ kontroli i
odbioru robdt ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢é:

zabezpieczenia terenu wokol wykopdw z wolnym pasem wzdiuz wykopu,
- obudowy wykopu,

- Kkata nachylenia skarp,

- zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejsScia do wykopow,

- podioza,

- drenazu,

- $cianki szczelnej,

- iglofiltréw.

Odbioru robdt wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3. Odbior techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
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d)
e)
f)
g)

h)

dane geotechniczne zawierajgce informacje

dotyczace: - zakwalifikowania gruntéw do

odpowiedniej kategorii,

- wynikéw badan gruntéw, ich wiasciwosci, glebokosci przemarzania,

warunkdw posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy
wodonosnej,

- poziomu wéd gruntowych 1 powierzchniowych oraz okresowych wahan tych
pozZiomow,

- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robot,

dziennik budowy,

dowody uzasadniajace zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty poprzednich odbiordw czeéciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robét, dotyczace

jakosci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym Przy odbiorze technicznym

czgsciowym nalezy wykonad nastepujgce badania:

a)

b)

c)

d)

€)

f)
g)

bezpiecznej odleglosei przewodu od budowli sasiadujgcej - odleglo$é krawedzi dna
wykopu od S$ciany fundamentu budowli sasiadujace] z wykopem mierzy sie z
doktadnoscia do 0,1 m i poréwnuje z odlegloscia w dokumentacji projektowe;,

podioza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktére polegajg na
stwierdzeniu, czy grunt podioza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

podloza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne 1 pomiar warstwy
z doktadnoscia do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych
miejscach odbieranego odeinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscig do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie co najmniej o 30 m,

dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podioza). Pomiaru nalezy
dokonaé z dokladnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych
od siebie co najmniej 0 30 m,

stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczeristwa pracy robotnikdw,

nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbgdnych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz

co 20 m). Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole

odbioru czesciowego.

8.4. Odbior techniczny koncowy

8.4.1.

a)

b) proiokoél przeprowadzonego badania stopnia zageszezenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2.

Przy odbiorze koncowym powinny byé przedlozone nastepujace dokumenty:

protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka giowna,
usuniecie szalowania i zaggszezenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi, W
przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosic¢ ci najmniej 1.
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Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH I PRACTOWARZYSZACYCH

9.1.0g06lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
.. Wymagania ogodlne™ pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot i1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi koniecznos¢ zabezpieczenia
ruchu kolowego 1 (lub) pieszego oraz wykonania robdt przygotowawczych i innych z nimi
zwigzanych to koszty tych robdt obejmujg:

* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy,

e wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperdw,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oé§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

 oplaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu, '

* tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

* usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawceg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawa rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢
tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych
robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za okreslony zakres

robét. Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty

ryczattowe obejmuja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi 1 sprzetu,

- obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

- wykonanie wykopow,

- oszalowanie §cian wykopow,

- wykonanie podloza pod rurociagi,

- odwodnienie,
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- zasypanie wykopoéw wraz z
zageszezeniem. Ceny te obejmujg:

+ robocizne bezposrednia,

« wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bgdace podstawa platnosci, mogg by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robot, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. rob6t podstawowych,
robot towarzyszacych i roboét tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robdt podstawowych, towarzyszgcych oraz tymczasowych okreslone w
oddzielnych pozycjach kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyjac¢ jeden z opisanych wariantéw zgodnie z dokumentacja projektowa
(przedmiarem robot).

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Ceny
jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 1. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wymagan, jakie powinny spelnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paZdziernika 2004 r. - w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmicniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych -zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe - wydawnictwa Arkady,

()

Opracowanic pt. ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie™.

38



Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Zatgcznik 1

Kateg Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ | Przecigtne
oria objetoscio [spulchnienie po
wa w odspojeniu w
stanie %
naturalny | od pierwotnej
m objetosci 1)
kKN/m
1 [Piasek suchy bez spoiwa 157 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyl i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 17.7 od 1% ds 58
plastyczne 1237 d15d .’—25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm ? 8 0
Torf z korzeniami grubos$ci do 30 mm 10.8 | o0d20do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 | od15do 25
thuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 |Piasek gliniasty, pyl i lessy matowilgotne, pétzwarte Gleba 18,6 | od20do30
uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 | od20do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 13,7 | 5d20do 30
thuczniem lub odpadkami drewna
. ; . : od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 18,6
40 mm od 20 do 30
Glina. glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 17,7 | od20do 30
plastycfznc, bez gh.:tz.ow . 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne Popioty lotne zlezale 17,7
19,6
197
19,6
4  |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpad- 196 | od?25do 35
kami drewna lub glazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 20’ 6 495 do 35
10% objetosci gruntu 2 0 S
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pélzwarte i zwarte 20,6 | od25do35
Gblina zwalowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 10% 16,7 od 25 do 35
objetoscei gruntu
i . . 19,6 | od25do35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 196 od 25 do 35

[totupek miekki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
glazami o masie do 10 kg
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5 |Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 | 0d 30 do 45
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% 196 | od30do 45
objetosci gruntu 20.6 1 5430 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 f
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 17.7 od 30 do 45
lub w blokach ponad 50 kg 16’7 od 30 do 45
Margle migkkie lub sredniotwarde stabo spekane i%’g o0d 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny Ity przewarstwione tupkiem >
Ttotupek twardy, lecz rozsypliwy 14,7 | od30do45
Zlepienice stabo scementowane 19,6 | od 30do 45
Gips 19,6 | od _30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 20,6 | od 30do45

21,6 | od30do45
o

6 |ltotupek twardy 26,5 | od30do45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 | od45do 50
Margiel twardy 23,5 | od30do 45
Wapien marglisty 22,6 | od45do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 | od30do 50
Zlepience otoczakdw gldwnie skatl osadowych 21,6 | od30do 45
Anhydryt 24,5 | od45do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 | od 45 do 50

7  |Lupek piaszczysto-wapnisty Piaskowiec ilasto- 23,5 | od 45 do 50
wapnisty twardy 23,5 | od45do 50
Zlepienice z otoczakdw glownie skat osadowych o 235 | od45do 50
spoiwie krzemionkowym 23.5 | ad 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 284 | od 45 do 50
Magnezyt =~ = 23,5 | od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale

g |Lupek plastyczny twardy niespgkany 24.5 | od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie 245 | od 45 do 50
wapiennym Wapien twardy 245 | od45do 50
niezwietrzaly Marmur i wapien 255 | od45do 50
krystaliczny Dolomit niezbyt twardy 245 | od45do50

9 |Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25.5 | od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skatl gldwnie krystalicznych 255 | od 45 do 50
0 spoiwie wapiennym [ub krzemionkowym 755 | odd5do 50
Dolomit bardzo twardy 75’5 | od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaly 255 | od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 245 | od 45 do 50
Serpentyn 24,5 | od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 255 | od 45 do 50
Gnejs ’

10  |Granit $rednio- i drobnoziarnisty %g,g od 45 do 50
Sjenit $redniziarnisty 25,5 | od 45 do 50
Gneis twardy 26.5| od 45 do 50
Porfir 24.5 | od 45 do 50
Trachit. liparvt i skaty pokruszone 26.5| od45do 30
Granitogneis 25.5| od45do 50
Wanpien krzemienisty 1 rogowy bardzo twardy 274 | od45do 50
Andezvt. bazalt. rocowiec w lawicach 26.5| od45do 50
Gabro 26.5| od45do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,41 od45do 50
Bazalt 25,5 od45do 50

274
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1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialéw na warstwy nasypéw przed
ich zageszczeniem, wigksze wartosel przy obliczaniu objetosci 1 ilosci srodkdw przewozowych.

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podzial gruntdéw pod wzgledem wysadzinowoscei wg PN-S-02205
Lp. |Wyszczegolnieni | Jednostki Grupy gruntéw
e wlasciwosci : : : :
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu - TUMOoSsz - piasek pulasty |mato
niegliniasty - zwietrzelina  |wysadzinowe
-ZWIT gliniasta - glina piaszczysta
- pospotka -zwir gliniasty | zwiezla, glina
- piasek gruby | pospolka zwiezla, glina
- piasek Sredni gliniasta pylasta zwiezta
- piasek drobny - i1, it piaszczysty.
- zuzel it
nierozpadowy pylasty
bardzo
wysadzinowe
1 - piasek gliniasty
: - pyl, pyt
plaszczysty
- glina piaszczysta,
12 xalomte
Za“,mEO§éO 5 % < 15 od 15 do 30 > 30
czastek £ 0,075 od 3 do 10
mm b 0,02 mm ol = 10
3. |Kapilarnosé m <1,0 11,0 >1,0
bierna H kb
4. |Wskaznik > 35 od 25 do 35 <25
piaskowy
WD
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-02

ROBOTY MONTAZOWE SIECI I PRZYLACZY
KANALIZACYJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ

Z TWORZYW SZTUCZNYCH

KodCPV: 45231300-
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do odprowadzania sciekow bytowych,
komunalnych, przemystowych i opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci
kanalizacyjnych na terenach gérniczych objetych odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych
oraz obiektéw 1 urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sag: wykopy, umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie wykopéw na czas montazu
rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki 1
zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okre§leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV  45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt. 1.4,

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggdw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore
stuza do odprowadzania Sciekdéw i/lub woéd powierzchniowych od przykanalikow do
oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
cigzkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w
przypadku czesciowego napelnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogoélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
bytowo-gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych 1 przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$é komory
roboczej 1 komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$é komory
roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.
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Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za
pomocag urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanaldéw) oraz techniki video do
przegladow kanatow.

Komora robocza - cz¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb laczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia 1 wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja pm]ektowa,, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci
kanalizacyjnych Dokumentacje rob6t montazowych
sieci kanalizacyjnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolema na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budo*)wlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 1),

- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zalagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze$ci skladowe
dokumentacji robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosSci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng badZ vznano za ,,regionalny wyrdb budowlany".

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji muszg spelniaé¢ warunki okre§lone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 00, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztalttki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spetniac
warunki okreslone w PN-EN 152-1:1999.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sg nastepujace:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 00, 1000, 1200, 1400, 1600
mm.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spelnia¢ warunki okreslone w

PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢

wykonane z materialow trwatych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i zelbetowe laczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,
- cegle kanalizacyjna PN-76/B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

W przypadku sciekéw agresywnych nalezy zastosowac odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne" pkt 3

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
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Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spelniaé normy ochrony $ro-dowiska 1 przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptac:]e; przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-
7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speli¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s3 luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe czesci sSrodkow transportu jak $ruby, tancuchy, itp. LuZno uktadane rury

powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i

desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych
Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny

by¢ ulozone scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie
materialami niemetalowymi -najlepiej ta§mami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg byé réwne i
pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i
ich elementéw
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sig. Przy
transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kolowych srodkach transportu
powinny by¢ one ukladane na elastycznych podkiadach.

4.4. Skladowanie materialow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.
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Przy dlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé
chronione przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skladu plandekami
brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng
aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie,
luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podlozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm 1 rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny byé
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé
przekladkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Sktadowad nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek
nie byly narazone na uszkodzenia. Moga byé przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami
1 smarami.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu skladowym o wyrdwnanej i
odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe moga byé ukladane w
stosach o wysokosci do 1,0 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 5

5.2, Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowaé podloze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggdw moze odbywacé sie dwoma metodami:

- montaz odcink6w rurociggéw na powierzchni terenu i opuszezenie ich do wykopu,
- montaz odcinkow rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Na catej diugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polgczenia rur i ksztaltek z PVC-U 1 PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokonaé¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste,
bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, pordéw i jakichkolwiek innych uszkodzen w
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stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagan okres§lonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002(11) oraz PN-EN 152-1999, PN-EN 152/A1:2004.

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzona uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy
zwrocié szezegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spelniaé
wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JRAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne" pkt6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewodow wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegbtowej
specyfikacji technicznej (SST). Przewod kanalizacyjny spetnia wymagania okreélone w
normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia
zmierzony po uplywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okre§lony w tabeli 3 PN-EN
1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spelnione, jezeli ilosé
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0,15 I/m* w czasie 30 min. dla przewodéw,

- 0,20 I/m” w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wlazowymi,
- 0,40 m® w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

- m” - odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

6.3. Plukanie i inspekcja TV kanatow grawitacyjnych

Odbior sieci kanalizacji sanitarnej nastapi¢é moze po uprzednim wyczyszczeniu
(ptukaniu) oraz monitoringu TV.

Czyszczenie kanaldw wykonaé przy uzyciu sprzetu do czyszczenia cisnieniowego.
Czyszczenie wykona¢ zarowno dla sieci kanalizacji sanitarnej jak i dla przykanalikow.

Inspekcja TV powinna by¢ wykonana przy uzyciu kamery z obrotowa w pionie jak i
w poziomie glowica. Raport z inspekcji powinien zawiera¢: wykres spadkéw kanatow,
zdjecia ewentualnych uszkodzen, przemieszezen poziomych i pionowych kanaléw, opis
obserwacji w trakcie monitoringu musi by¢ zgodny z PN-EN 13508 — 2 ,System
kodowania inspekcji wizualnej.
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7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 7

Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych Scian, wykonanie podloza pod rurociggi oraz
zasypanie z zaggszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie
same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sg:

- wykopy i zasypka - m’

b gL : 2
- umocnienie $cian wykopoéw - m

- wykonanie podtoza - m? (lub m” i grubo$¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki 1 zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny
robdt w oparciu o KNR 2-1  lub KNNR 4) dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich Srednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- glebokosé posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.

Dlugosé kanaltéw obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dlugosci kanalow nie
wlicza si¢ komor 1 studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza si¢ do przewoddw o wigkszej $rednicy.

Podioza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatow - w metrach szesciennych zuzytego betonu.
Ksztaltek nie wlicza si¢ do dtugoscei rurociggu, a oblicza sig ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda
studniarska) i glebokosci. Glebokos¢ studni okreéla sie jako rdznice rzednych wiazu 1
dna studni.

Dtugosé odcinkow kanaléw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy
mieg_zyé miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany
probie.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt

.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robét skladajg si¢ z odbioru technicznego
czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.
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Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

4. Odbidr techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dhugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé +2

cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczac¢ +1 cm,

- zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacjg

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien
by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnosé¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypelieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ciénienie to nie moze byé
mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie préby szczelnoscei za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem
proby szczelnoscei przewodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacjc
przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

.5. Odbidr techniczny koncowy Badania przy
odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokoléw odbiorow préb szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy, ktory z:
- protokolami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego
(zalacznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna
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9.2.

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej

(zatacznik 2), nalezy przekazaé inwestorowi wraz z wykonanym

przewodem sieci kanalizacyjne;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obshugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i
warunkami pozwolenia
na budowe,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i
sasiadujgcej z budowa nieruchomoscei.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogbélne" pkt 9

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
warto$¢é tych robot obliczona na podstawie:

- okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okres§lony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

- obshuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzg¢tu w miare postepu robdt,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz rurociggdw i obiektow sieciowych i urzgdzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

- usuni¢cie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi in-stytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,
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- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-
kowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie 1 usuni¢cie tymezasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materialow i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016zp6Zn.zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
1).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1 95 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 206).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 3, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 170).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
- w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 19, poz. 2041).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 19, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie

szczegétowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1.

10.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje
PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Czgs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji

PN-EN 152-1:1999

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 152-1:1999/A1:2004

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)

PN-ENV 152-2:2003

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowe]j
kanalizacji deszczowe] 1 sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$é 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 5-1:2000

Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztattki do systemdw
grawitacyjnych

PN-EN 5-2:2000

Rury widékno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 2: Studzienki wiazowe i niewlazowe
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11

12.

13.

14.

15,

16.

1578

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia

PN-64/H-7406

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:199

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 61-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czeéé 1: Guma

PN-EN 61-2:2002

Uszczelnienia z  elastomerow. Wymagania materialowe  dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne
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Zakgeznik 1

............................................................................................................................

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewdd ogélnosptawny®*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny®,
ci$nieniowy*, podci$nieniowy™,

ZrealiZOWATIY Wasssssmnsssnmissios o Willlosmsmummmssamsmies F: 0T (611113 L A
nazwa migjscowosci
o srednicy DN/ID*, DN/OD*.......ccccocvivieenens 6ol Tere s o N —
zesiudzienkami kanallzaoyJIvmi o amommmessimmomissmniss i o
nazwa przedsigbiorstwa wodociagow i kanalizacji

Nr uzgodnienia...... , okres budowy od dnia ........... do dnia .....ccceveevieeninnnn.
2. Sklad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imig i nazwisko Instytucja Stanowisko | Uwagi '
1.
) Inwestor
3 4. Wykonawca

Nadzor

Uzytkownik

") dla 0s6b pelniacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg;

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nast¢pujace dokumenty:
a) protokot z badania szczelnoéci

przewodu;

b)certyfikaty albo deklaracje zgodnosci

c) projekt;

c¢) inwentaryzacje geodezyjng -

szkicowa;

z polskimi normami lub aprobatami
technicznymi dotyczace rur, ksztattek i
studzienek kanalizacyjnych;

5. Komisja stwierdza, ze przewo6d kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

d)

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz

5.2. moze zosta¢* nie moze zostac* zasypany
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaly zamieszczone* zostaty
zamieszczone™® 1 podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Wykonawca  Nadzor

Inwestor
1.

2.

.

warunkami technicznymi wykonania i odbioru

Uzytkownik
4.

56




* niepotrzebne skresli¢

1. Przedmiot odbioru
Przewod ogodlnosplawny*, sanitarny*, deszczowy*; system: grawitacyjny*,
cisnieniowy*, podcisnieniowy*,

zrealizowany w

o sredniey DINADEY, DNJOD® wonssmamsis dlugoscei L =

nazwa miejscowosci

Zalgcznik 2
,dnia r.

PROTOKOE. ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoly pompowe*, zawory

oprézniajgce*

nazwa przedsiebiorstwa wodociagow 1 kanalizacji

Nr uzgodnienia....... , okres budowy od dnia ........... e IS wnseomisiine
2. Sklad Komisji, ktorej przewodniczy inwestor:
Poz. - Imie i Instytucja Stanowisko | Uwagi''
1. nazwisko
5 Inwestor
3 4, Wykonawca
Nadzor
Uzytkownik

) dla 0s6b pelniacych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne: uprawnien
budowlanych i Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawil nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; B sevsvsies

4. Wykonawca zalaczyl do protokolu nast¢pujace dokumenty:

a)protokoly odbioréw technicznych - czesciowych przewodu €)Wwyniki badan stopnia
kanalizacyjnego;
b)projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;

¢)protokét odbioru szezelnoscei systemu kanalizacji

podcisnieniowej*;

zageszezenia gruntu
zasypki wykopu;
inwentaryzacja
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d)protoko6t odbioru uruchomienia systemu
kanalizacji ciSnieniowej*, podcisnieniowej*,
przepompowni sciekdw™;

5. Komisja stwierdza, ze przewod kanalizacyjny bedgcy przedmiotem odbioru:
5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiona dokumentacja oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru

5.2. moze zosta¢* nie moze zostac* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaly

zamieszczone®* i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczace stwierdzonych
wad 1 terminu ich usunigcia.

6. Podpisy czlonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca  Nadzér Uzytkownik
L 2, 3. 4.

* niepotrzebne skresli¢
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr: ST-03
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

KOD CPV : 45252200-0
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i DANE I WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Zakres zalacznika

Niniejszy zalacznik stanowi integralng czes$¢ specyfikacji technicznej i zawiera
niezbedne dane, parametry i wymagania dla doboru urzadzen stanowiacych wyposazenie
technologiczne przepompowni Sciekow. Dokumentacja projektowa zawiera rysunku
obiektow, w ktorych urzgdzenia majg by¢ zamontowane w zakresie umozliwiajagcym
ustalenie warunkow instalacji i pracy oraz montazu konkretnych urzadzen przyjetych
przez oferenta.

1.2. Zakres prac i czynnoSci zwigzanych z instalacja urzadzen technologicznych

W zakres zamdwienia w czescl obejmujace] wyposazenie pompowni Sciekow i
urzadzenia technologiczne wchodza:
dostawa maszyn i urzadzen odpowiadajagcych w pelni wymaganiom i parametrom
okreslonym
w niniejszym zalgczniku oraz Dokumentacji Projektowej wraz z czesciami zamiennymi,
materiatami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbednymi do ich eksploatacji w okresie
gwarancyjnym
montaz urzadzen i wyposazenia z ewentualnym dostosowaniem zaprojektowanych
obiektow
do montazu tych urzadzen o ile przyje¢te urzadzenie bedzie si¢ réznito od przyjetego w
zatozeniach do projektowania
- uruchomienie instalacji wraz z przeprowadzeniem prob odbiorczych i montazowych
- dokumentacja instalacji urzadzen i wyposazenia
- przeszkolenie zatogi uzytkownika w zakresie obstugi i czynnosci konserwacyjnych.

1.3. Ogoélne wymagania techniczne

Zaproponowane urzadzenia* wchodzace w zakres zamowienia i przewidziane do
wbudowania materiaty powinny:
- byé wysokiej jakosci, fabrycznie nowe
by¢ dostosowane do warunkéw Srodowiskowych, a w szczegdlnosci powinny
odpowiada¢warunkom korozyjnym w kontakcie ze $ciekami i nie powinny by¢ podatne
na biodegradacije
posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub atesty $wiadczace, ze urzadzenia zostaly
dopuszczone do stosowanie w Polsce /jezeli sa wymagane/ i spelniaja wymagania
Polskich Norm
- speinia¢ wymagania polskich przepisow BHP
- by¢ dostosowane do zaprojektowanych obiektéw
spelnia¢ dokladnie wymagania szczegdtowe okreslone oddzielnie dla kazdego urzadzenia
i instalacji w pkt. 2 oraz w dokumentacji projektowe;.

Nie dopuszcza si¢ zastepowania urzadzen kompaktowych zespolem urzadzen
wspotpracujacych nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespolu sg
zgodne z wymaganymi w specyfikacji.

1.4. Dokumentacja i informacje

1.4.1. Informacje w ofercie

Oferent w ofercie winien poda¢ wyszczegdlnione nizej informacje o urzadzeniach
1 wyposazeniu, ktére ma zamiar zastosowac:
- nazwa i adres producenta
informacje techniczne i literatura producenta zawierajaca parametry, opis konstrukcji i
zakres stosowania
- nazwa i adres dostawcy oraz serwisu

UWAGA: Na etapie realizacji zamowienia bedzie wymagane przez
Zamawiajacego uzgodnienie wilasciwodei przyjetych przez Wykonawce urzadzen i
wyposazenia w zakresie szczegolowym w tym rowniez jakosciowym.
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1.4.2. Dokumentacja i informacje dostarczane zamawiajagcemu w trakcie realizacji
kontraktu

A./ Lacznie z dostarczanymi urzadzeniami

- dokumentacja techniczno-ruchowa

- kopie certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé ze specyfikacja techniczna
- protokoty kontroli jakosci producenta

B./ Przed zakonczeniem rozruchu - Instrukcje Obstugi Instalacji w 3 egz. Instrukcja ta
powinna zawierac:

- opis dziatania i schematy ideowe

opis czynnosci obshlgowych i sposobu ich wykonywania, harmonogram smarowania,
procedury ‘wymiany elementow i materiatéw eksploatacyjnych

liste czesei zamlennych zgodng z rysunkami zestawieniowymi poszczegolnych urzadzen,
z podaniem numerdéw katalogowych

- zalecane materiaty eksploatacyjne

- zasady dziatania i procedury w sytuacjach awaryjnych

- instrukcje BHP

C./ Przed przekazaniem przedmiotu zamdéwienia - odbiorem koncowym
dokumentacje powykonawcza w 3 egz. obejmujaca:

- rysunki zestawieniowe maszyn i innego wyposazenia

zbiorezy rysunek calej instalacji przedstawiajacy calos¢ instalacji, wszystkie urzgdzenia i
wyposazenie, rurociagi, okablowanie i zlacza

- szczegotowy schemat podstawowych obwodow

- inwentaryzacje instalacji zakrytych w elementach budowli

schemat  polgczen  pomigdzy  wszystkimi  elementami  wyposazenia z
odpowiednio zaznaczonymi danymi technicznymi i typami.

- uaktualniong specyfikacjg techniczng wg rzeczywistego wykonania

1.5. Szkolenie

Wykonawca jest zobowigzany do efektywnego przeszkolenia w zakresie obstugi
calej instalacji, jak i poszczegodlnych jej zespoldow, pracownikow obstugi na stanowiskach
wykonawczych 1 nadzoru. Czas szkolenia powinien gwarantowa¢ nabycie przez
szkolonych wystarczajacych umiejetno$ci obstugi urzadzen w sposéb wykluczajacy
wystapienie awarii z tego powodu. Szkolenie powinno odbywaé sie w miejscu
wbudowania urzadzen z demonstracja poszczegdlnych czynnosci obstugowych.

1.6. Warunki ogélne wykonania instalacji elektrycznych urzadzen

Wszystkie roboty elektroinstalacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - cze$é
V - instalacje elektryczne" wydanymi przez MGPiB oraz COBR ,Elektromontaz" w
1988 r. Aparaty i osprzet powinny posiadaé wymagane atesty. System dodatkowej
ochrony przed niebezpiecznym napigciem dotyku nalezy wykonaé wg PN-91/E-
05009/03 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk". Sposéb wykonania dodatkowej ochrony powinien odpowiada¢ normie
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa'.

Ponadto instalacje winny spetniaé wymagania zawarte w zataczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r. ,,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej" (Dz. U. Nr 81 z dnia 26 listopada 1990 r. poz. 473).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
kanalizacji metodg bezwykopows tj horyzontalnym przewiertem sterowanym dla
zadania pn.. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH
KAMIENNA WOLA, STARE POLE, GIELZOW, BEBNOW

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z p.1.1

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wiasciwymi obowigzujgcymi
przepisami

Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD — Horizontal Directional Drilling)
Sterowany system ukfadania po tagodnym tuku instalacji podziemnych przy
pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.

Kat wejscia / wyjScia (Entry / Exit Angle)

W Przewiertach Sterowanych, kat pod ktérym wchodzg lub wychodzg z gruntu
zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

Przewierty sterowane
Alternatywne okreslenie dla Horyzontalnego przewiertu sterowanego

Rura ostonowa (Casing)
Rura zabezpieczajgca przewiert. Z reguty nie jest rura przewodowa, a jedynie
ochrona dla niej.

Rura ostonowa/ochronna (S/eeve pipe)
Rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowej

Rura przewodowa (Product pipe)
Rurocigg przewidziany do eksploataciji

1.4.1.Technologia wykonania kanalizacji metodg horyzontalnego
przewiertu sterowanego

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i
wciggnieciu zaprojektowanej rury

ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego.
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Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej gfowicy wiercacej, za pomoca
ktorej precyzyjnie steruje sie odwiertem. W glowicy wiercgcej umieszczona jest
sonda, dzigki ktorej, na biezgco kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W
razie wystgpienia na trasie urzgdzen podziemnych czy przeszkdd terenowych
istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci wiercenia.
Istotnym  czynnikiem warunkujgcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu
sterowanego jest kombinacja dwoéch parametréw: diugosci i $rednicy rurociggu.
Dodatkowym czynnikiem sa lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody
terenowe, usytuowanie stupoéw energetycznych oraz innych sieci podziemnych a
nade wszystko koryta ciekdw, gdzie ze wzgledu na przepisy, wynikajace z
odpowiednich ustaw i rozporzadzen oraz norm i wytycznych, niemozliwe jest
wykonanie rurociagéw metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zaleznie od
dtugosci i Srednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie wiertnice.

1.5 Ogoéine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Kierownika Projektu.

2.0. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanatéw doprowadzajgcych
zgodnie z pkt. 1.1 sa materiaty budowlane ktére posiadajg deklaracje zgodnosci
z PN lub EN wytworey lub odpowiadajg obowigzujacym przepisom i normom.

2.1 Sktadowanie materiatow

Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze skltadowanie rur powinno odbywaé¢ sie w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno
nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury nalezy uktadajac w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o
réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane osobno. Wykonawca
jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i
gatunkdw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposoéb
sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku powodujgc ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za
pomocg kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcia¢, a konce rur
sfazowad.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych
$rodkow ostroznosci. Sktadowane rury i elementy nie mogg by¢ narazone na
intensywne oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikéw i kontakt z otwartym ogniem.
Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem
uszczelnien i przed obcigzeniami punktowymi. W przypadku pézniejszego
sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy kazdorazowo uzalezni¢ ilo$é
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warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku
bezpieczernstwa.

Pod pierwsza warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, aby
zapobiec nanoszeniu btota przez Sciekajgca wode deszczowg i przymarzaniu rur
do podtoza.

3. SPRZET

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywania robot oraz wymogoéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet montazowy i s$rodki
transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywania rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny byC przewozone odpowiednimi $rodkami
transportu w taki sposdb aby unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami
BHP.

Transport moze odbywac sie na zasadach okre$lonych w przepisach Prawa o
Ruchu Drogowym. Rury przewozi¢ w pozycji lezgcej - poziomej rownolegle do
kierunku jazdy na podkfadach i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i
kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone na odpowiednio
przygotowanych pojazdach oraz w sposob fachowy zatadowane i roztadowane.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Nalezy unikac jakichkolwiek uderzen. Rury sa zwykle dostarczane w
16- sto metrowych odcinkach z fabrycznie natozonym tacznikiem. Oryginaine
opakowanie fabryczne, najczesciej w formie palety rur nadajg sie do transportu i
sktadowania.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi
widetkami lub dZzwignig z belka umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesin na wigzce.
Nie wolno stosowac zawiesin z lin metalowych lub taricuchow.

Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o
wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PEHD nalezy przy transporcie
zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

 przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przew6z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegdina ostrozno$¢ przy temperaturach
ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,

 na platformie samochodu rury powinny leze¢, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,

* wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury
falistej i desek pod farficuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczac¢ po pochyini,

* przy diugosciach wigkszych niz dtugosc pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Szczegolna ostroznos¢ nalezy zachowac w temperaturze bliskiej 00C i nizszej z
uwagi na kruchos¢ rur w tych temperaturach. Ksztattki (tuki) nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznoséci jak dla rur .
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5. WYKONANIE ROBOT

Odcinki rurociggéw ttocznych wyznaczone do wykonanie metoda przewiertu
horyzontalnego wskazane zostaly na profilach podtuznych oraz w
szczegdtowych tabelarycznych przedmiarach roboét .

Na catej dtugosci rurocigg ma by¢ jednolity, wykonany z rur dwuwarstwowych
niepotaczonych molekularnie. W wyznaczonych odcinkach przewiert nalezy
wykonac¢ rurg przewodowa, ktéra docelowo bedzie prowadzi¢ $Scieki. W
oznaczonych miejscach

na profilu przewiert nalezy wykonac¢ rurami ochronnymi wiekszej $rednicy
wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. A po wykonaniu przewiertu
przez te rure nalezy przeciagng¢ wiasciwg rure przewodows.

Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwos¢ wykonania przewiertu
sterowanego jest kombinacja dwdch parametrow: diugosci i $rednicy rurociggu.
miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna i caty odcinek rury przygotowaé
do wciggania.

Korzystne jest, szczegdlnie dla wiekszych przewiertéw, zlokalizowanie
najblizszego punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie
atestow producentéw, porownania ich cech z normami przedmiotowymi,
ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujgce badania:

 sprawdzenie uszczelnienia przewodow,

* przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu,

» jakosci uzytych materiatow

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz
obliczenie rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania robot
poprawkowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy:

PN-B-06712 Kruszywa mineralne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
badania przy odbiorze.

PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkod
gorniczych, Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy
odbiorze.

PN-72/B-8971-05 Wodociggi | kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow
kanalizacyjnych.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
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PN-87/B-01700 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i element wyposazenia.
Terminologia.
PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy

odbiorze.
BN-77/8971-07 Rury ci$nieniowe o przekroju kotowym
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