KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boiska Orlik w Wegrowie

ADRES INWESTYCJI : Powstancéw 1, 07-100 Wegréw, dz. nr 5910/2

INWESTOR : Miasto Wegrow

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Wegréw

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Modernizacja boiska sportowego Orlik w Wegrowie
1 BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY
11 Roboty przygotowawcze
1 Zabezpieczenie oraz wyznaczenie terenu budowy kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Demontaz
2 Demontaz nawierzchni wielofunkcyjnej z trawy sztucznej - nawierzchnia cieta |m?2
d.1. po szerokosci boiska zwijana w rolki o szerokosci 2,00 m wraz z przetranspor-
2 towaniem do 10,00 km, utylizacja
1959,8 m2 1959,80
RAZEM 1 959,80
3 Demontaz osprzetu sportowego - bramki 5,00 x 2,00 wraz z tulejami szt.
d.1.
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 Podbudowa
4 Wyrdéwnanie ptyty boiska sportowego oraz uzupetnienie wierzchniej warstwy ~ |m2
d.1. przy uzyciu kruszywa dolomitowego o frakcji 0-4mm- $rednio 0,7 cm- na catej
3 powierzchni boiska
1959,8 m2 1959,80
RAZEM 1 959,80
5 Niwelacja wierzchniej ptyty boiska, nadawanie odpowiednich spadkéw sprze- |m?2
d.1. tem laserowym
3
1959,8 m2 1959,80
RAZEM 1 959,80
1.4 Pitkochwyt
6 Modernizacja istniejgcego pitkochwytu. Demontaz i utylizacja siatki m
d.1. sznurkowej, czyszczenie oraz malowanie stupéw pitkochwytu farbg przeciwko-
4 rozyjng oraz farbg chlorokauczukowa. Zakup oraz dostarczenie nowej siatki
sznurkowej PE o gr. min. 3mm oraz o rozmiarze oczka 100x100 mm. Wymia-
na akcesoridow pitkochwytéw na nowe, tj. naciagi i inne.
60 m 60,00
RAZEM 60,00
1.5 Modernizacja boisk
7 Zakup, dostarczenie oraz montaz nawierzchni pitkarskiej z trawy sztucznej, o  |m2
d.1. wysokosci 60mm, zgodnie ze specyfikacjg znajdujgcy sie w dokumentaciji
5 technicznej.
1959,8 m2 1959,80
RAZEM 1 959,80
8 Montaz osprzetu sportowego- zakup, dostarczenie oraz montaz tulei aluminio- |szt.
d.1. wych oraz bramek pitkarskich typu JUNIOR 5,00x2,00 wraz z siatkami
5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja boiskasportowego Orlik w Wegrowie
1 BOISKO ZE SZTUCZNEJ TRAWY
11 Roboty przygotowawcze
1 Zabezpieczenie oraz wyznaczenie terenu budowy kpl. 1,00
d.1.
1
1.2 Demontaz
2 Demontaz nawierzchni wielofunkcyjnej z trawy sztucznej |m?2 1 959,80
d.1. - nawierzchnia cigta po szerokosci boiska zwijana w rolki
2 0 szerokosci 2,00 m wraz z przetransportowaniem do
10,00 km, utylizacja
3 Demontaz osprzetu sportowego - bramki 5,00 x 2,00 szt. 2,00
d.1. wraz z tulejami
2
1.3 Podbudowa
4 Wyréwnanie ptyty boiska sportowego oraz uzupetnienie |m?2 1 959,80
d.1. wierzchniej warstwy przy uzyciu kruszywa dolomitowego
3 o frakcji 0-4mm- $rednio 0,7 cm- na catej powierzchni
boiska
5 Niwelacja wierzchniej ptyty boiska, nadawanie odpo- m2 1 959,80
d.1. wiednich spadkéw sprzgtem laserowym
3
1.4 Pitkochwyt
6 Modernizacja istniejgcego pitkochwytu. Demontaz i utyli- |m 60,00
d.1. zacja siatki sznurkowej, czyszczenie oraz malowanie
4 stupow pitkochwytu farbg przeciwkorozyjng oraz farbg
chlorokauczukowa. Zakup oraz dostarczenie nowej siat-
ki sznurkowej PE o gr. min. 3mm oraz o rozmiarze ocz-
ka 100x100 mm. Wymiana akcesoriow pitkochwytéw na
nowe, tj. naciagi iinne.
1.5 Modernizacja boisk
7 Zakup, dostarczenie oraz montaz nawierzchni pitkarskiej| m2 1 959,80
d.1. z trawy sztucznej, o wysokosci 60mm, zgodnie ze spe-
5 cyfikacjg znajdujgcg sie w dokumentacji techniczne;j.
8 Montaz osprzetu sportowego- zakup, dostarczenie oraz |szt. 2,00
d.1. montaz tulei aluminiowych oraz bramek pitkarskich typu
5 JUNIOR 5,00x2,00 wraz z siatkami

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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