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1. Ogólna specyfikacja techniczna 
 

1.1 Nazwa zamówienia 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. 
Sobieskiego 22 w Rybniku w zakresie przystosowania go do pełnienia funkcji Urban Labu 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacyjnych w budynkach dla zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. Sobieskiego 22 w 
Rybniku w zakresie przystosowania go do pełnienia funkcji Urban Labu. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące – to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do robót 
tymczasowych. Do prac towarzyszących należą między innymi:  
- transport w pionie i w poziomie wymaganych materiałów i elementów, 
- wywóz na składowisko i utylizacja odpadów powstałych w czasie wykonywania robót, 
- inwentaryzacja powykonawcza 
 
Roboty tymczasowe – to roboty potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Do robót 
tymczasowych należą między innymi:  
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- przygotowanie terenu budowy do wykonania robót, np. wykonanie dróg technologicznych, 
- zabezpieczenie już wykonanych elementów przed uszkodzeniem w wyniku prowadzenia dalszych 
robót 
- uporządkowanie terenu po wykonaniu robót, 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  

Krajowe Oceny Techniczne – jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych 
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają 
wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie 
zastosowany 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa i 
nadbudowa obiektu budowlanego. 

Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury 

Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, zezwolenie 
na realizację wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki, opisy, służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

Etap – oznacza część Przedmiotu Umowy złożoną z poszczególnych Elementów Prac, wyodrębnioną w 
Harmonogramie, m.in. ze względu na schemat płatności, o ile tak jest przewidziane w Umowie i/lub 
Załącznikach do niej 



 
 
 

Element Prac – oznacza Prace w ramach danego Etapu, wyodrębnione ze względu na Odbiory 
Częściowe, o ile tak jest przewidziane w Umowie i/lub Załącznikach do niej 

Odbiór Częściowy – odbiór Elementu Prac stanowiących część składową Etapu lub Prac zanikających 
lub ulegających zakryciu 

Inspektor nadzoru - osoba reprezentująca inwestora na budowie, która sprawuje kontrolę zgodności 
realizacji przedsięwzięcia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje swoją funkcję w rozumieniu przepisów ustawy 
prawo budowlane. 

Inżynier – patrz: inspektor nadzoru. 

Kierownik Budowy – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną 
do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Laboratorium – badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

Obiekt budowlany – jest to: 

 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
 obiekt małej architektury 
Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedziały 
tolerancji nie zostały określone – przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych.  

Ogólna Specyfikacja Techniczna – zwana dalej ST, część Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania. 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego 

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, itp. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zwana dalej STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – zwana dalej SST – część Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych.  

Teren budowy - rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych 



 
 
 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego 

Wykonawca – generalny wykonawca i/lub współpracujące z nim podmioty podejmujące się realizacji 
robót budowlanych niezbędnych do ukończenia zaplanowanego przedsięwzięcia. 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno– 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budowa, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami inspektora nadzoru.  

Teren budowy 
Zamawiający, w terminie i w sposób określony w dokumentach umowy: 

 - przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi,  

Wykonawca umieści tablice podające informacje o budowie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. 
2023 poz. 682). 

Zgodność robót z dokumentacją projektową  
Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty dotyczące projektu stanowią część 
umowy, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy niezwłocznie 
skontaktować się z Projektantem w celu rozwiązania niejasności.  

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonej tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnej tolerancji.  

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa winna zawierać opis, część graficzną, wyniki obliczeń i dokumenty 
zgodnie z postanowieniami Umowy 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 



 
 
 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstania pożaru 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w 
pomieszczeniach użytkowych i magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Przy wykonywaniu robót budowlanych może być zatrudniony tylko pracownik, który: 

- posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska 

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy 

Przy robotach na wysokości (powyżej 1m) stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierką. 

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmować: 

- ogrodzenie wys. co najmniej 1,50m usytuowane w miejscach do tego niezbędnych, 

- drogi dojazdowe oraz ciągi piesze o utwardzonej powierzchni, 

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 

- urządzenia higieniczno- sanitarne, 

- urządzenia socjalno- bytowe. 

Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 



 
 
 

1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wraz z nazwami i kodami 
STWiORB składa się z części ogólnej zwanej Ogólna Specyfikacją Techniczną (OST) i z części szczegółowej, 
zwanej Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST). Niniejsza OST odnosi się do SST wymienionych 
w poniższej tabeli.  

Numer Nazwa ST KODY CPV 

GRUPA 3 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjnych w 
budynkach 

SST_3_1 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty instalacyjne 
elektryczne 

45310000-3 

SST_3_2 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty instalacyjne 
wodno-kanalizacyjne 

45332000-3 

SST_3_3 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalowanie urządzeń 
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331000-6 

2. Materiały 
 

2.1. Źródła pozyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru karty materiałowe do akceptacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów, atestów i 
dokumentów Krajowej Oceny Technicznej. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, Krajową 
Oceną Techniczną, zarówno tymi o których mowa w SST, jak i pozostałymi wymaganiami, które dotyczą 
przeprowadzanych robót.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach zgodnych z planem zagospodarowania placu budowy. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniamy bez zgody Inspektora nadzoru. 

3.  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt wykorzystywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub 
projekcie organizacji robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 



 
 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej oraz SST, w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i decyzją o pozwoleniu na 
budowę oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową (projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym) i wymaganiami SST. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania robót opisano w SST. 

6. Kontrola jakości robót 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  

Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail) 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 



 
 
 

Do umożliwienia jemu kontroli, zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

o posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Krajowej Oceny Technicznej oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu 
o posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Krajową Oceną 
Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie pierwszym i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

7. Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy. 

W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i winny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy winien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, 
która go dokonuje. Wszystkie zapisy winny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym 
jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi i w sposób uniemożliwiający późniejsze 
wprowadzanie dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i inspektora nadzoru. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

o data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
o zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentów przygotowanych przez 
wykonawcę, 
o daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
o postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
o daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
o komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
o daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
inspektora nadzoru, 
o daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych, 
o wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
o warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót, mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych, 
o dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie na 
temat wytyczania obiektów w terenie, 
o dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
o dane na temat jakości materiałów, poboru próbek, wyników badań i przez kogo zostały pobrane 
i przeprowadzone, 
o inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy winny być na bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, 



 
 
 

wpisane do dziennika budowy winny być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 
akceptuje lub się do nich odnosi. 

Inspektor nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji, dokumenty budowy zawierają też: 

o dokumenty wchodzące w skład umowy 
o pozwolenie na budowę 
o protokoły przekazania placu budowy 
o protokoły odbioru robót 
o opinie ekspertów i konsultantów 
o korespondencja dotycząca budowy 
o dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy) 
o  

Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu inspektora nadzoru 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego. 

8. Odbiory robót i podstawa płatności 
Szczegółowe zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń umownych oraz SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

 
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie lub mailowo Inwestora oraz Inspektora, a 
także wpisu do dziennika budowy o wykonaniu Prac uzasadniających przystąpienie do Odbioru 
Częściowego, w tym Robót zanikających lub ulegających zakryciu lub Odbioru Etapu. Wpis taki 
oznaczać będzie gotowość Wykonawcy do Odbioru Częściowego lub Odbioru Etapu. Inwestor przystąpi 
do Odbioru Częściowego lub Odbioru Etapu w terminach i na zasadach określonych w umowie. 
Niewykonanie powyższych obowiązków w zakresie Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
uprawnia Inwestora do żądania odkrycia lub ponownego wykonania takich Robót na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

Dokumenty odbioru ostatecznego 
Przed przystąpieniem do Odbioru Końcowego Wykonawca skompletuje i przedstawi Przedstawicielom 
Inwestora w ilości egzemplarzy zgodnie z postanowieniami Umowy wraz z Załącznikami wszelkie 
dokumenty przewidziane Umową pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Prac oraz 
Dokumentację Powykonawczą ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Prac. 
Wykonawca przekaże Inwestorowi w szczególności wyniki prób, wyniki pomiarów kontrolnych, badań, 
dokumenty dotyczące zgodności wbudowanych materiałów (takie jak certyfikaty, aprobaty techniczne, 
świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności, atesty – w zakresie w jakim nie zostały dotychczas 
przekazane Inwestorowi na potrzeby akceptacji kart materiałowych). Powyższe czynności Wykonawca 
wykona wraz z poinformowaniem Inwestora o gotowości do przystąpienia do Odbioru Końcowego. 
Zakończenie całości Prac Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy.  

Strony przystąpią do Odbioru Końcowego w terminie i na zasadach określonych Umową.  

 
 
 
 
 


