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| 1. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w zwigzku z czym, dopuszcza sie
dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian co do proponowanych rozwigzarn budowlanych i
instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego oraz stuzy do ustalenia planowanych
kosztow prac projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny
oferty oraz wykonania prac projektowych. Wszelkie odstepstwa od programu funkcjonalno-uzytkowego nie beda
wptywac na wartosc¢ niniejszego zamdwienia publicznego.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie robdt budowlanych
polegajgcych na budowie hali sportowej o powierzchni ptyty boiska 600m? przy Szkole Podstawowej nr 3 wraz z
tacznikiem, za pomocy ktdrego zabezpieczony zostanie dostep do zaplecza sanitarno - technicznego
zlokalizowanego w budynku Szkoty. Gtéwna funkcja projektowanego budynku jest wspotpraca ze szkota w zakresie
realizacji zaje¢ sportowo-rekreacyjnych dla uczniéw. Uzupetnieniem funkcji podstawowej jest takie zaprojektowanie
obiektu hali sportowej, aby mogt on petni¢ role miejsca rekreacji i czynnego wypoczynku réwniez poza godzinami
funkcjonowania szkoty. Budynek hali sportowej powinien by¢ potgczony funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem
szkoty, a w czasie wolnym od zaje¢ lub w trakcie ich trwania powinien posiada¢ mozliwos¢ petnego wydzielenia wraz
z zapleczem i funkcjonowania jako samodzielny obiekt. Budynek musi by¢ dostosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Dokumentacje projektowa oraz roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z zapisami niniejszego
PFU oraz Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ). W razie wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci lub niezgodnosci
w wyzej wymienionych dokumentach Wykonawca ma obowigzek zwrdécic sie do Zamawiajgcego w celu wyjasnienia
i uzgodnienia wtasciwych rozwigzan projektowych.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych polegajgcych na budowie hali
sportowej obejmujacych co najmnie;j:

— wykona¢ niezbednga inwentaryzacje w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji projektowe] oraz
wykonania robét,

— opracowanie koncepcji, a nastepnie dokumentacji projektowej zawierajacej projekty budowlane oraz
techniczne w podziale na branze wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnien i
zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla planowanej
inwestycji,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

— harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje rob6t budowlanych,

— wykonanie kompleksowych roboét budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskanie wszelkich wymaganych badan, uzgodnien, pozwolen, certyfikatow wynikajgcych z wykonywanej
dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdét wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
budynku.

Cel zamowienia publicznego:

Celem niniejszego zamdwienia publicznego jest budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem oraz elementami

zagospodarowania terenu, a takze kompleksowe wyposazenie obiektu zgodnie z przedstawiong koncepcjg
stanowigca zatgcznik do niniejszego opracowania oraz wytycznymi Zamawiajgcego okreslonymi w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Gtéwng funkcjg projektowanego budynku jest wspdtpraca ze szkotg w zakresie
realizacji zaje¢ sportowo-rekreacyjnych dla uczniéw oraz udoskonalenie istniejgcej bazy edukacyjnej. Uzupetnieniem
funkcji podstawowej jest takie uksztattowanie obiektu, aby mdgt on by¢é wykorzystany jako miejsce rekreacji i
czynnego wypoczynku. Hala sportowa powinna by¢ potaczona funkcjonalnie z istniejgcym budynkiem szkoty, a w
czasie wolnym od zaje¢ lub w trakcie ich trwania powinna posiada¢ mozliwos¢ petnego wydzielenia i funkcjonowania
jako samodzielny obiekt. Sala oraz nowoprojektowana baza oswiatowa musi by¢ dostosowana dla potrzeb oséb



niepetnosprawnych.

Podstawa opracowania programu

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12) i wszystkie wydane na
jej podstawie akty wykonawcze,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09),

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

d) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),

e) Ustawg Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16),

f) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia
2021.12.29).

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOANYCH

Zamowienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu robot budowlanych polegajacych na
remoncie, adaptacji i przebudowie czesci pomieszczen istniejgcego budynku szkoty, budowie hali sportowej z
tacznikiem. Przebudowa istniejgcego budynku ma na celu umozliwienie wykonania tgcznika pomiedzy szkofa,
projektowana halg sportowa.

Czescig zamodwienia jest rowniez kompleksowe wyposazenie obiektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym obejmujace m.in. wykonanie boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej
wraz z wyposazeniem sportowym oraz strzelnicy laserowej zgodnie z wytycznymi Programu Olimipa.

Zaplecze sanitarno —techniczne, zlokalizowane w budynku szkoty sktada sie z pomieszczenia technicznego, szatni
i petnego wezta sanitarnego przystosowanego dla oséb niepetnosprawnych.

Dane ogdlne (wskazniki powierzchniowe i kubaturowe):
—  rodzaj obiektu: hala sportowa wraz z tgcznikiem,

lokalizacja: ul. Orlika 48, 06-300 Przasnysz, dz. ew. nr 1578/2 i 1580/2 obreb 0002,
— ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja dla funkcji podstawowej — hali sportowej oraz

tacznika,
— ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0
— Planowana powierzchnia uzytkowa obiektu : ok 970 m2 hala + tgcznik
—  Wysokos¢ hali w szczycie: ok. 8-12m
—  Wymiary wewnetzrnego boiska wielofunkcyjnego : 20x30m

Projektowane instalacje i wyposazenie techniczne projektowanego obiektu:

instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja elektryczna,

— instalacja o$wietleniowa,

— instalacja odgromowa,

— instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

— instalacja przeciwpozarowa ( jesli bedzie wymagana zgodnie z przepisami PPOZ).

Zestawienie pomieszczen i funkcji dla projektowanej hali sportowej wraz z wymaganymi powierzchniami
uzytkowymi przedstawiono w tabeli na rzucie przyziemia koncepcji budowy hali.



2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE

Zamowienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej i budowie przyszkolnej hali sportowej wraz z
tacznikiem oraz kompleksowym wyposazeniem zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym. Organizacjg wdrazajgca projekt jest Miasto Przasnysz z siedzibg organdw zarzadzajacych przy ul. Jana
Kilinskiego 2, 06-300 Przasnysz. Miasto stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Miasta do
wykonywania okreslonych w ustawach zadan publicznych.

Podstawe zamierzenia stanowi Uchwata nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego pod nazwa ,,Program Olimpia —Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie
pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211).

Lokalizacja planowanej inwestycji:

- wojewoddztwo mazowieckie,

- powiat: przasnyski,

- lokalizacja:
pomarshie .
hadni warminshe - MIASTO | GMINA
zacho n|-:.- - mazurskie CHORZELE
pomorskie
kujawsko - podlaskie
pomorskis
GMINA GMINA
KRZYNOWLOGA JEDNOROZEC
. . MAtA
wielkopaolskis
lubuskie S ATO
& i I GMINA
fodzkie GMINA PRZASNYSZ
. i . ZERNICE
dalnoslgshis lubelskis
Zwigtokrzyskie
opalskis SRR

matopolskie  podkarpackie



Lokalizacja: ul. Orlika 48, 06-300 Przasnysz, dziatka ewid. nr 1580/2, obreb 0002, powierzchnia 1.1781 ha

2.2. UWARUNKOWANIA FUNKCJOLANO - UZYTKOWE

Roboty budowlane polegajgce na budowie hali sportowej bedg prowadzone na terenie dziatki budowlanej dz.
1580/2 obreb 2 Przasnysz. taczna powierzchnia dziatki wynosi 1.1781ha, ktdra jest wtasnoscig Zamawiajacego i do
ktorej posiada on petne prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane. Rozbudowe nalezy zaprojektowac i
wykona¢ jako 1 kondygnacyjng obejmujaca: tgcznik z istniejgcym budynkiem szkoty, hale sportowa o polu gry 30 x
20 m. W ramach zamoéwienia Wykonawca zaprojektuje i wykona réwniez kompleksowe wyposazenie obiektu wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego do budynku poprzez wykonanie chodnikéw z kostki brukowej oraz
podjazddéw dla oséb niepetnosprawnych (jesli projekt bedzie zaktadat wystgpienie barier architektonicznych), a takze
urzadzenie trawnikdw oraz nasadzen.

Gtéwng funkcjg projektowanego budynku jest wspdtpraca ze szkotg w zakresie realizacji zaje¢ sportowo-
rekreacyjnych dla ucznidow oraz poprawa istniejgcej bazy oswiatowej. Uzupetnieniem funkcji podstawowej jest takie
zaprojektowanie obiektu hali sportowej, aby mogt on by¢ wykorzystany poza godzinami funkcjonowania szkoty
petnigc role miejsca rekreacji i czynnego wypoczynku. Budynek hali sportowej powinien by¢ potgczony funkcjonalnie
z istniejgcym budynkiem szkoty, a w czasie wolnym od zaje¢ lub w trakcie ich trwania powinien posiadaé mozliwos¢
petnego wydzielenia wraz z zapleczem i funkcjonowania jako samodzielny obiekt.

2.3. STAN FAKTYCZNY TERENU

Na przedmiotowej dziatce usytuowany jest budynek, w ktérym miesci sie Szkota Podstawowa nr 3 im. Tadeusza
Kosciuszki w Przasnyszu. Teren nieruchomosci jest ogrodzony i zagospodarowany. Do gtéwnej bryty budynku od
strony zachodniej przylega sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym, do ktérego w ramach
planowanej inwestycji dobudowany zostanie facznik umozliwiajacy komunikacje pomiedzy istniejgcym budynkiem
szkoty a projektowang halg sportowa. Od potudnia znajduje sie parking dla samochodéw osobowych a gtéwne
wejscie do budynku szkoty usytuowane jest na elewacji wschodniej. Komunikacja na terenie przedmiotowych dziatek
zapewniona jest poprzez ciggi pieszo- jezdne o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowe;j.



Dokumentacja fotograficzna

2.4.0GOLNE WLASCIWOSCEI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie hali o stalowej konstrukcji wraz z boiskiem
wielofunkcyjnym, facznikiem oraz niezbednym zagospodarowaniem i infrastrukturg techniczng na terenie Szkoty
Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.

Hala tukowa usytuowana bedzie w potudniowo — wschodniej czesci dziatki. Wymiary nalezy dostosowaé do
wymiaréw boiska. Czes$¢ $cian powinna posiadac szklenia umozliwiajace doswietlenie hali Swiattem naturalnym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wizje w terenie, w celu uzyskania informacji niezbednych do
wykonania zadania.

2.5.SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIO
- KUBATUROWYCH

Przyszkolna catoroczna sportowa hala tukowa o powierzchni boiska do gry ok. 600 m2.

Boisko wewnetrzne wielofunkcyjne o wymiarach 30 m x 20 m, o nawierzchni poliuretanowej ze strefg ochronng
dookota boiska. Przewiduje sie boisko do pitki recznej, boisko do koszykéwki, boisko do siatkdowki. Powstata hala ma
stuzy¢ do prowadzenia zaje¢ z wychowania fizycznego. Nalezy przewidzie¢ instalacje elektryczng oswietleniowg,
system monitoringu, system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz system grzewczy zapewniajgcy wtasciwe
warunki temperaturowe. Z uwagi na przeznaczenie hali konstrukcja obiektu nie powinna posiada¢ stupow
wewnetrznych oraz innych elementdw ograniczajgcych przestrzen w obrebie boiska wielofunkcyjnego.

Projektowany tgcznik powinien zapewnia¢ swobodng komunikacje pomiedzy nowa halg a istniejagcym blokiem
sportowym, w ktérym miesci sie zaplecze szatniowo- sanitarne sktadajgce sie z pomieszczenia technicznego, szatni i
petnego wezta sanitarnego przystodowanego dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek hali sportowej powinien spetnia¢ niezbedne warunki umozlwiajgce korzystanie z obiektu przez osoby
niepetnosprawne. Nalezy zapewni¢ dostep do budynku poprzez normatywne otwory drzwiowe umozliwiajace
wejécie oraz wjazd osobom o ograniczonej mobilnosci. W obiekcie nalezy niwelowaé wszelkie bariery
architektoniczne. Maksymalna réznica pozioméw do pokonania powinna wynosi¢ max. 2 cm.

Zgodnie z § 209 ust.1 oraz ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia
2024.03.21), z uwagi na planowany sposob uzytkowania obiekt nalezy zakwalifikowac jako ZL I. W obiekcie nie
projektowaé pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 osdb.

Okreslenie mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub
wskaznikow, przy zachowaniu pola gry 20x30 m:



a) pomniejszenie powierzchni max. 15%,
b) zwiekszenie powierzchni max 15%,

c) kubatura max 20% pomniejszenia,

d) kubatura max 20% powiekszenia

Dopuszcza sie w zakresie obowigzujacych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomicznej lub funkcjonalnej
mozliwos¢ zmian wielkosci, okreslonych przez Zamawiajacego, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga minimum 60 miesiecznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia w

zakresie opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej, zrealizowanych robot, wykonanych elementow,
dostarczonych urzadzen, instalacji i systemow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu koncepcje rozwigzan projektowych celem akceptacji. Dokumentacja
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku na pozwolenie na budowe oraz przed
przystgpieniem do prac budowlanych.

Poszczegdlne opracowania wchodzace w sktad dokumentac;ji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
w formie uniemozliwiajagcej jej przypadkowe zdekompletowanie, poszczegdlne strony/kartki powinny byé
ponumerowane i wraz ze strong tytutowg trwale potgczone w catos¢, np. zbindowane/zszyte.

W kosztach opracowania dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie optaty zwigzane z uzyskaniem opinii
uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie.

Prace projektowe nalezy wykona¢ w petnym zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia i uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Opracowanie projektowe wielobranzowe powinno obejmowac caty
zakres realizowanego zadania inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniac
wymagania i ustalenia okreslone prawem.

Wymagania projektowe okreslajgce zakres rozwigzan technicznych i rodzaj stosowanych materiatéw dla realizacji
inwestycji majg zapewnic:

— optymalizacje kosztow wykonania i eksploatacji,

— zastosowanie nowoczesnych rozwigzan w obiektach,
— wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,
—  funkcjonalno$é rozwigzan,

—  estetyke,

— innowacyjnos¢,

— jakosg,

— uzytecznosc,

— dostepnos,

—  efektywnos¢ energetyczng.

Obiekt winien by¢ zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ nadzér autorski w zakresie opracowanych projektow, sporzadzic¢ i przekaza¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych Plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé do akceptacji Zamawiajgcego wszelkie materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajacego o postepie realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH:

1) Projekt budowlany

Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z
kompletem opracowan wymaganych na tym etapie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z
dnia 29.12.2021 r.), obejmujacy:

a) Projekt zagospodarowania terenu,

b) Projekt architektoniczno-budowlany,
c) Projekt organizacji ruchu,

d) Niezbedne opinie i uzgodnienia.

Dodatkowe czynnosci formalnoprawne jakich nalezy dokonac na tym etapie:

a) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b) Uzyskanie stosownej mapy,

c) Uzyskanie niezbednych uzgodnien,

d) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Projekt techniczny (wykonawczy)

Projekt wykonawczy (projekt techniczny) stanowigcy uzupetnienie i uszczegétowienie projektu architektoniczno-
budowlanego w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych.

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robét i
zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi w zakresie:

— przygotowania terenu pod budowe,

— robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
robot z obszaru inzynierii lgdowe] i wodnej, wtgcznie z robotami wykonczeniowymi,

— robdt instalacyjnych,

—  robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

3) Przedmiar robot

Przedmiar robdt zawierajacy zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz ze wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
a takze z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

4) Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski przygotowany w oparciu o przedmiar robot.

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigce opracowania zawierajgce w
szczegoblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobédw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

6) Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowig:

a) projekt architektoniczno - budowlany, kontraktowe rysunki robot, warunki wykonania i odbioru robét oraz
dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy



zasadniczej terenu,

c) swiadectwo charakterystyki energetycznej,

d) oryginat dziennika budowy (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe) wraz z
os$wiadczeniami:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu, o witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu przed procedurami odbiorowymi.

Rozwigzania projektowe

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajgcych Zamawiajgcemu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotowych robdt. Roboty powinny byc¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak,
aby obiekty i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg oraz z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.

Doktadnos$¢ i wymiarowanie na dokumentacji

Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢é wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z
systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich sprawdzenie
przy pomocy skaléwki moze wykaza¢ rdznice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one
zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Rewizje dokumentacji

W przypadku koniecznosci wniesienia zmian po zatwierdzeniu dokumentacji, Wykonawca opracuje wersje
poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia
projektowanych obiektéw i urzadzen oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami
dokumentacji projektowej. Jesli po podpisaniu Umowy okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do
proponowanych rozwigzan budowlanych, wodwczas Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong
dokumentacje. Poprawione rysunki zostang przedstawione do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Zakres ilosciowy dokumentacji

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiajgcego projekt budowlany oraz techniczny wszystkich branz
(opracowane na poziomie projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi) nalezy opracowaé w ilosci
egzemplarzy niezbednej i wymaganej w celu uzyskania zgdd, opinii i decyzji oraz zapewniajgc w ramach odbioru
przedmiotu umowy, posiadanie przez Zamawiajgcego 3 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w
wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna zosta¢ zapisana na nosniku elektronicznym w formie skanéw
opieczetowanej dokumentacji wraz z podpisami i w formacie z rozszerzeniem pdf oraz w wersji umozliwiajgcej
edytowanie tj.: dokumenty tekstowe z rozszerzeniem doc rysunki w formacie dwg.

Przedmiar oraz kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2



egzemplarzach wers;ji elektronicznej w formie pozwalajacej na edycje i sprawdzenie. Wersja elektroniczna musi by¢
zapisana z rozszerzeniem ath i xls. Kosztorys inwestorski (dla kazdej branzy) musi by¢ wykonany, zgodnie z
warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U.z2021r., poz. 2458 ze zm.);

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét dla kazdego z opracowan branzowych w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna zostac zapisana na
nosniku elektronicznym: w catosci w formacie z rozszerzeniem pdf oraz w wersji umozliwiajgcej edytowanie tj.:
dokumenty tekstowe z rozszerzeniem doc rysunki w formacie dwg.

Dla przypadkdéw nieopisanych powyzej dane nalezy wyeksportowaé do uprzednio uzgodnionego z Zamawiajgcym
formatu, tak, aby obejmowaty one catos¢ opracowania i mogty by¢ odczytane za pomoca posiadanego przez
Zamawiajgcego oprogramowania.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do realizacji dokumentacji projektowej:

— Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastepujace warunki:

o posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy naktadajg obowigzek
poosiadania takich uprawnien,

o posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia.

— poszczegodlne prace projektowe nalezy wykonaé po przeprowadzeniu inwentaryzacji w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania Zamdwienia. Zalecana jest wizja lokalna (pomiary z natury) przed przystgpieniem do
prac projektowych na kazdym z etapdw tych prac.

— w dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowigzujgcych przepiséw, umozliwiajagcych Zamawiajgcemu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotowych robdét. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofig rozwigzan projektowych powinna byé prostota i
powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty
dtugotrwaty bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekgcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia
i wyposazenie powinny byé zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich
warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

— dokumentacja projektowa ma by¢ sporzgdzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg inzynierska oraz z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane) — tak, aby umozliwiata uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe.

— wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z
systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazaé réznice.

— Woykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach
i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i
braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Po
zatwierdzeniu rysunkdéw, moze okazac sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian. Wykonawca opracuje
wersje poprawiong rysunkOow z naniesionymi zmianami projektowymi.

— Woykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych obiektéw i urzadzen oraz do zachowania
odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jesli po odebraniu dokumentacji
okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych rozwigzan budowlanych, wéweczas
Wykonawca opracuje na wtasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki i obliczenia zostang
przedstawione do zatwierdzenia (Zamawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru). Termin wykonania dokumentacji
projektowej okreslony zostanie w SWZ oraz Umowie .



2. WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania te odnoszg sie do warunkow technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zwigzanych z wykonaniem inwestycji bedacej przedmiotem niniejszego PFU.

Do zadan Wykonawcy w ramach realizacji Zamowienia nalezy:

wykonanie petnego zakresu robdt ujetych w projektach,

wykonanie niezbednych robét towarzyszacych (np. zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy,
uporzadkowania terenu po pracach itp.),

uruchomienie oraz wykonanie rozruchu i przekazanie do uzytkowania inwestycji,

dokonanie przeszkolenia personelu przysztego uzytkownika w zakresie konserwacji instalacji i obstugi
zainstalowanych urzadzen.

Wymagania w zakresie realizacji robét budowlanych i instalacyjnych:

wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu robdt nalezy stosowac uznane i
obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne
obowigzujacym prawodawstwem polskim. W razie potrzeby Normy moga zostaé zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym, i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

wymagania Zamawiajgcego zawarte w PFU i SWZ nie roszczg sobie pretensji do miana wyczerpujacych i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu budowy oraz
kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania Zamawiajgcego zawarte w niniejszym PFU mogag
nie objg¢ wszystkich szczegdétéw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w niniejszym opracowaniu, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien jest wykonac obiekt w petni funkcjonalny i wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy¢ i zainstalowac sprzet pod wszelkimi wzgledami
kompletny i gotowy do eksploatacji oraz spetniajgcy najwyzsze wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Zamdwieniem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wymiardw,
domiardw itp. nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca, zapewni aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg wbudowane, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i whasciwosé i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie trwania robot.

w przypadku wystgpienia zastrzezen do przyjetych rozwigzan w dokumentacji projektowej, Wykonawca
zgtosi zastrzeienia w formie pisemnej Zamawiajagcemu. Konieczno$¢ uzupetnienia lub poprawienia
przygotowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej nie bedzie powodowata wstrzymania robot
budowlanych i nie bedzie podstawa do zmiany terminu realizacji Umowy. Wykonawca dopilnuje, aby kazdy
z wynajetych przez niego podwykonawcéw otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych wymagan
ogdlnych wraz z wymaganiami szczegétowymi zawartymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j.

dokumentacja projektowa, ktéra zostanie ztozona przez Wykonawce, oraz dokumenty, ktére przekaze
Wykonawcy Zamawiajgcy - stanowig cze$¢ Zamodwienia, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

dopuszcza sie zmiane podanych w PFU materiatow i urzadzen na przedstawione w ofercie przetargowe;j
przez Wykonawce jezeli s one rdwnorzedne i o nie gorszych parametrach od wykazanych w dokumentacji



projektowej. Koszt wykonania zamiennej dokumentacji projektowej spoczywa na Wykonawcy. W
przypadku gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowa Wykonawcy, to takie materiaty beda niezwiocznie
zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbidérkowe i ponowny montaz witasciwych elementéw wykonany
zostanie na koszt Wykonawcy.

2.1.UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Prace budowlano-montazowe bedg czesciowo prowadzone w czynnym obiekcie lub jego bliskim sgsiedztwie w czasie
ktorych Zamawiajacy wymaga aby:

— w trakcie robét Wykonawca zapewnit mozliwos¢ korzystania bez zaktdcen z dostaw energii elektrycznej,
wody i kanalizacji przynajmniej w czasie funkcjonowania budynku Szkoty,

— ze wzgledu na charakter obiektu, oraz jego funkcjonowanie wszystkie roboty budowlane i instalacyjne
(szczegodlnie prace wewnatrz istniejgcego budynku) byly realizowane po uzgodnieniu oraz zgtoszeniu
rozpoczecia okreslonego zakresu robdt Zamawiajgcemu i Zarzgdcy budynku (Dyrekcji szkoty),

— sposob wykonywania, zakres i harmonogram prac byt tak zaplanowany przez Wykonawce, aby w
minimalnym stopniu uniemozliwi¢ korzystanie z obiektu lub jego czesci w trakcie realizacji zadania,

— znajdujace sie na terenie inwestycji oraz w budynku Szkoty mienie (meble, wyposazenie, sprzet sportowy
itd.) byto zabezpieczone i/lub usuwane na czas wykonywania robot przez Wykonawce w sposob nie
powodujacy jego uszkodzenia lub zniszczenia, a koszt wyzej wymienionych prac towarzyszacych w catosci
pokryt Wykonawca uwzgledniajac je w cenie ryczattowej. Wszelkie zniszczenia mienia zauwazone przed
rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy sfotografowac i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu i
Zarzadcy budynku (dyrekcji szkoty). Wszelkie koszty wynikajgce z wystgpienia uszkodzen na mieniu, ktére
nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem prac, a bedg zauwazone po ich zakonczeniu poniesie
Wykonawca.

— ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo obiektéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej oraz w celu ochrony
klimatu akustycznego prace rozbiérkowe i inne roboty wykonywane przy pomocy sprzetu emitujgcego hatas
nalezy prowadzi¢ w porze dziennej,

— Wykonawca na biezgco usuwat wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia chodnikéw i drég dojazdowych
powstate w wyniku prowadzenia rob6t budowlanych.

3.CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNYCH |
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

3.1.PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, zaleca sie, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng
terenu budowy w tym budynkdw, zieleni, drég, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania robdt oraz
terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywac. O planowanym terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca musi poinformowac¢ Zamawiajgcego tak, aby umozliwi¢ obecnosé na niej
jego przedstawicieli. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazine szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowaé lub sfilmowaé. Dokumentacje takg (w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w dwodch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem
wszelkich robét. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu na pisSmie potwierdzenie dokonania inspekcji (z adnotacjg o braku uszkodzen) przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na terenie budowy. Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z
Umowag, projektami i poleceniami Zamawiajgcego prowadzenie robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéow i
wykonanych robét. Wykonawca przejmuje teren budowy w catosci od Zamawiajgcego. Wykonawca winien
skrupulatnie zbadac stan istniejgcy placu budowy i nie moze w przysztosci wnosié zadnych roszczen w zwigzku z
niedostatecznym rozeznaniem.

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca:




— ztozyt wiasciwym miejscowo organom administracyjnym: wniosek o wydanie Dziennika Budowy oraz
zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia budowy,

— realizowat prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.)

—  zatrudnit do realizacji inwestycji Kierownika Budowy. Kierownik Budowy winien przebywaé na budowie w
czasie prowadzenia robdt lub by¢ osiggalny na zadanie Zamawiajgcego,

— opracowat i uzgodnit z Zamawiajacym: plan zagospodarowania budowy i plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

— ujat koszt organizacji poszczegdlnych obiektéw zaplecza budowy w cenie ryczattowej, a ich lokalizacja nie
kolidowata z istniejgcymi w sasiedztwie drogami i sciezkami dla pieszych,

— zapewnit odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy do czasu zakonczenia i odbioru
wszelkich robét w szczegdlnosci:

o  zamontowat na terenie budowy wymagane prawem budowlanym tablice informacyjne,

o  wykonat odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia,

o wydzieliti oznaczyt strefy niebezpieczne zwigzane z pracami na wysokosci,

— zapewnit i utrzymywat bezpieczenstwo na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamodwienia, az do
jego zakonczenia, w szczegdlnosci:

o tak zorganizowat teren budowy i prowadzit na nim roboty, aby na kazdym etapie prac byt
zapewniony dojazd do modernizowanego obiektu i wszystkich budynkédw w sgsiedztwie,

o  utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsa,
a takze zabezpieczyt teren budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych,

o podczas realizacji robét Wykonaweca przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy,
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie budowy byty sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,

— zapewnit i utrzymywat porzadek na terenie budowy w okresie trwania realizacji Zamdwienia, az do jego
zakonczenia, w szczegdlnosci:

o na biezaco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic powstate w wyniku realizacji
robot, dostaw materiatow i innych czynnosci zwigzanych z realizacjg Zamowienia,

o  wszelkie uszkodzenia niezidentyfikowane i niezanotowane w dokumentacji z wizji lokalnej przed
rozpoczeciem robdt, a zauwazone podczas i/lub po ich wykonaniu zostaty naprawione przez
Wykonawce na jego koszt,

o godziny pracy pracownikow zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajgcym i Zarzadcy
budynku (Dyrekcja szkoty),

o wszelkie materialy pozyskane z demontazy i rozbidrek byty sktadowane w wyznaczonym i
uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu, materiaty nienadajace sie do ponownego wykorzystania
nalezy niezwtocznie wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac,

o godziny dostaw i wywozu materiatdw zostaty uzgodnione przez Wykonawce z Zamawiajacym i
Zarzadca budynku (Dyrekcjg szkoty), a podczas transportu drogi dojazdowe oraz ciggi piesze byty
zabezpieczone w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo osobom postronnym.

— tak zorganizowat teren budowy, aby miat mozliwos¢ podtgczenia obiektow zaplecza i korzystania ze
wszystkich potrzebnych do realizacji rob6t budowlanych mediéw. Wykonawca winien zapewni¢ zasilanie
zaplecza budowy w wode wodociggowa. Zasilanie zostanie wykonane z istniejgcej sieci wodociggowe;j.
Wykonawca ma zapewni¢ we wtasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia
robot zwigzanych z realizacjag Umowy. Wykonawca ma oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie wiadze o
rozktadzie taczy i zuzyciu energii elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réwniez usungé instalacje i
wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu robdt. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego
pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie
wszelkich sSrodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikdw korzystajacych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi taczami, jak réwniez za dostawe i



wymiane lamp, etc. Zamawiajgcy zastrzega, ze wszystkie media, z ktérych bedzie korzystat Wykonawca (w
szczegblnosci woda oraz energia elektryczna) musza by¢ opomiarowane przy pomocy podlicznikdw i
rozliczane bezposrednio z gestorami mediéw na podstawie zawartych na czas prowadzenia robot
budowlanych Umoéw. Istnieje mozliwos¢ zastosowania alternatywnego sposobu rozliczania mediéw po
uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem zgody na
doprowadzenie i przytaczenie medidw na placu budowy, a takie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne oraz ewentualne koszty napraw i likwidacji przytagczy musza zosta¢ ujete w cenie
ryczattowe;j.
ztozyt swojg oferte po petnym zaznajomieniu sie z sytuacjg na miejscu i skontaktowaniu sie ze wszystkimi
stuzbami technicznymi w sprawach, w ktérych mogg wystgpic¢ problemy w trakcie wykonywania robot np.
dotyczace przejazdéw sprzetu i pojazdédw , parkowania itp. Nalezy dokonac niezbednych wystapien do
odpowiednich stuzb i operatoréw w celu uzyskania odpowiednich zezwolen. Roboty moga by¢ rozpoczete
po ich zgtoszeniu, z zatgczeniem oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektu BIOZ.
Wykonawca we witasnym zakresie zabezpieczy media potrzebne do prowadzenia robdét (wykonanie
przytagczy wodociggowego, energetycznego, telefonicznego do biur — na koszt Wykonawcy), jak réwniez
zaplecze socjalne dla personelu (zaplecze budowlane zlokalizowane na terenie placu budowy — magazyny,
szatnie, toalety, biuro Wykonawcy, spetniajgce wymagania polskiego prawa w tym zakresie). Przy
projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw
lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty widok. W przypadku uzycia elementéw
fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego
pierwotnego stanu. Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla
wydzielonych obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze
warsztatowe w odpowiednig ilo$¢ toalet. Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane
zgodnie z rysunkiem przedstawionym do akceptacji Zamawiajgcego. Do planu lokalizacyjnego winna by¢
dotaczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we
wtasciwym stanie oraz za wywdz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci. Toalety muszg by¢ regularnie
sprzatane i usuniete po wygasnieciu Umowy.
zapewnit i utrzymywat na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie placu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego planem.
w okresie obowigzywania Umowy zobowigzat sie do:

o zapewnienia statego doptywu pradu elektrycznego,

o zapewnienia utwardzonego dojazdu do obiektow - odpowiedniego dla samochoddw i bez wzgledu

na warunki pogodowe,

o zapewnienia i utrzymania wystroju terenu wokot obiektéw,
W miejscach, w ktérych prowadzone roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji
ruchu. W ramach ceny ryczattowej wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z
tym systemu oznaczen poziomych i pionowych. Wykonawca uzgodni z odpowiednimi stuzbami drogowymi
sposdb oznaczenia wjazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego, policyjnymi i przejmie odpowiedzialno$¢
za wszelkie szkody spowodowane przez jego personel, sprzet, materiaty. Wykonawca podczas catego okresu
wykonywania robédt jest odpowiedzialny za utrzymanie swoimi srodkami wjazdu i ulic z ktérych bedzie
korzystat w odpowiednim stanie. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i personel pomocniczy w
trakcie tych manewrdéw, tak aby zostato zapewnione catkowite bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za szkody i wypadki wyrzgdzone przez jego pojazdy i sprzet w zwigzku z jego dziatalnoscig
na budowie.
zobowigzat robotnikéw i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy do uzywania
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢
wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkdw. Ubrania mogg by¢ uzywane
ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich



odstepach czasu. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujace muszg posiadac przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb umozliwiajacy ich
odczytanie i identyfikacje.

— w ramach Umowy wykonat, postawil i utrzymywat tablice informacyjne w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca , na witasny koszt, uzyska wymagane zezwolenia oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z
ewentualng dzierzawg pasa drogowego oraz tablic informacyjnych w okresie trwania Umowy.

— zapewnit na swdj koszt wtasciwg ochrone placu budowy oraz podejmie wszelkie srodki, aby unikngc
ewentualnych negatywnych skutkdw budowy dla sgsiedztwa. Podczas catego okresu wykonywania robot
zostanie zapewniony swobodny i bezpieczny ruch pieszych w poblizu budowy.

— w porozumieniu z Zamawiajgcym, ustalit trasy wszystkich istniejgcych sieci i zabezpieczy je na czas budowy
w sposéb tymczasowy lub staty. Nie wolno usuwac zadnych odcinkéw sieci, narusza¢ potaczen lub
zainstalowanych licznikéw bez doktadnego upewnienia sie, do czego stuzg, uzyskania odpowiednich
pozwolen na zmiany i odpowiedniego zabezpieczenia przekfadki,

— realizowat obiekty z takich materiatéw i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

o wydzielania sie gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub ciektej,

O O O O O

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

o nadmiernego hatasu i drgan.
— opracowat i wdrozyt Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych,

ktory winien zawieraé w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

o rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,
utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
organizacji pracy na budowie,

0O O O O O O

sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach  dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— dziatat zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i odpowiadat za bezpieczerstwo osdb przebywajacych na
terenie budowy i w jej bezposrednim poblizu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie wypadki
jakiejkolwiek natury, ktore mogg mie¢ miejsce od daty rozpoczecia robot. W zadnym wypadku Zamawiajgcy
nie moze by¢ strong w jakiejkolwiek sprawie zwigzanej z ewentualnym wypadkiem. Wykonawca bedzie
posiadat wszelkie niezbedne polisy ubezpieczeniowe do prowadzenia tego rodzaju dziatalnosci.

— jezeli w trakcie trwania budowy, zdarzg sie jakie$ kradzieze, uszkodzenia, awarie, zaginiecia, zniszczenia w
szczegblnosci w zwigzku z pobytem oséb ktére miaty prawo by¢ na budowie, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za odszukanie sprawcéw tych wydarzen i pokrycie odszkodowan. Wykonawcy nie zostanie
przyznane przez Zamawiajgcego zadne odszkodowanie lub prolongata terminu zakonczenia robédt, za
szkody, straty, awarie wynikajgce z jego zaniedban, braku przewidywania, braku podjecia srodkéw
zaradczych, niewystarczajgcych lub btednych dziatan. Jezeli roboty bedg musiaty by¢ przerwane
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania tak, aby nie spowodowato to
zadnych dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie zgdat od Zamawiajgcego
odszkodowania, za czasowy lub staty brak medidéw dostarczanych przez stuzby miejskie, niezbednych do
prowadzenia roboét budowlano — montazowych.

— zobowigzany byt do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji



technicznej i wskazaniami Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa3. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli warunki przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

— wszelkie dostarczane na plac budowy materiaty byty odpowiednio zabezpieczone powtokami ochronnymi
lub innymi $rodkami przeciwko korozji i innym przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu,
magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za takie zabezpieczenie materiatéw
i urzagdzen, aby dotarty one na plac budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie materiaty i urzadzenia
nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosSci. Materiaty i urzagdzenia nalezy zapakowacé
w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich transportu. Nalezy podjg¢ srodki
ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi materiatdw i urzadzen oraz odstonietych powierzchni
majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych materiatow i
urzadzen na Placu Budowy lub w magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia
powstate w czasie prowadzonego roztadunku. Wykonawca przeprowadzi ponadto rozpoznanie mozliwosci
sktadowania materiatéw pochodzgcych z robét ziemnych i w swojej cenie ujmie koszty transportu,
sktadowania tych materiatow.

Dziennik Budowy powinien by¢ przechowywany przez Wykonawce na placu budowy oraz uzupetniany przez
osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania wpiséw, w tym projektanta odpowiedzialnego za nadzér
autorski nad realizacjg inwestycji.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, w ramach przygotowania terenu budowy, nalezy usuna¢ przewidziany
do wycinki drzewostan (jezeli sytuacja taka bedzie miata miejsce) oraz wykonac¢ ewentualne przektadki istniejgcych
sieci zewnetrznych w celu likwidacji kolizji z planowang rozbudowa. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem
terenu budowy nalezy przewidzie¢ i ujgé w cenie ryczattowe;j.

3.2.WYMAGANIA DO ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI ORAZ ROZWIAZAN TECHNICZNO — MATERIALOWYCH

Projektant, zgodnie z trescig art. 99 Prawo Zamodwien Publicznych podajgc konkretne rozwigzania
techniczne i technologiczne — bedzie dopuszczat w ich opisach stosowanie innych rozwigzan co najmniej
rownowaznych, co do ich cech technicznych i jakosSciowych oraz parametréw, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i
wyrobdéw, uzyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, bedg traktowane jako definicje
standardu, a nie konkretne nazwy urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Obowigzek udowodnienia
rownowaznosci standardu bedzie spoczywat na Wykonawcy i podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm
i aprobat technicznych, posiada¢ wymagane atesty, by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych
opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych. Przegrody zewnetrzne zaplecza sanitarnego oraz
tacznika muszg miec¢ wspodtczynniki zgodne z warunkami technicznymi.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac projektowych opracuje wstepng koncepcje oraz uzgodni
proponowane rozwigzania z Zamawiajagcym w szczegdlnosci co do wyboru materiatéw, ich rodzaju i kolorystyki.

Wykonawca w ramach podstawowego zakresu prac wykona tacznik pomiedzy projektowang halg sportows,
a istniejgcym budynkiem szkoty. W ramach budowy tgcznika do zadan Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie w
wymaganym zakresie przebudowy, adaptacji i remontu istniejgcych pomieszczen w budynku szkoty w celu
dostosowania uktadu funkcjonalnego do skomunikowania istniejgcej czesci z nowoprojektowang halg sportowa.
Wszystkie pomieszczenia po przebudowie nalezy wykonczy¢ i kompleksowo wyposazyé zgodnie z zapisami w dalszej
czesci opracowania. Koszt rozbidrki, transportu i utylizacji materiatéw nalezy uja¢ w cenie ofertowe;.

Wykonawca zaprojektuje i wykona tacznik, hale sportowa z zapleczem sanitarno-szatniowym w oparciu o
zatgczong koncepcje architektoniczna.



Zadaszenie hali sportowej nalezy zaprojektowac i wykonaé w technologii o konstrukgcji stalowej tukowej z

powtokga membranowg;

konstrukcje nosng hali nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako szkielet stalowy w postaci ram sktadajgcych

sie ze stupdw prostych oraz dzwigaréw tukowych. Potaczenia miedzy stupami, a dZwigarami nalezy wykona¢ jako

sztywne.

Konstrukcja tukowa w formie diwigaréw stalowych dostosowana do miejsca lokalizacji tj. strefami
obcigzenia sniegiem i strefami obcigzenia wiatrem. Nachylenie potaci dachu i jej poszycie zapewnia¢ musi
samoczynne zsuwanie sie $niegu chronigc hale przed nadmiernym obcigzeniem.
dZwigary i stupy ram posrednich rozmieszczone w rozstawie maksymalnym co 6,50 m.. Diwigary
pofaczone w sposdéb sztywny ze stupami. Stupy stalowe oparte na fundamentach Zelbetowych
przegubowo. Konstrukcja ram powinna zapewnic¢ zadaszenie o wysokosci min. 6,0 m nad polem gry
zgodnie z warunkami regulaminu ,,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na
100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.
pomiedzy dzwigarami nalezy zaprojektowac i wykonaé tezniki ktore wraz ze skrzyzowanymi pretami
pofaciowymi stezajg catg konstrukcje.
stopy fundamentowe posadowione na wzmocnionym podtozu zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

o beton C25/30 wodoszczelny W8

o stal A-lll 18G2/b. Otuliny zbrojenia minimum 50mm

o pod stopy wykona¢ podlewke z betonu C12/15 o grubosci minimum 10cm

o kotwy fundamentowe ze stali S235JR.
elementy stalowe — okucia zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie ocynku ogniowego gr. min. 80um.
Zabezpieczenie wykona¢ do kategorii korozyjnosci C2. Blachy zewnetrzne pofaczen gtéwnej konstrukcji
nosnej zabezpieczy¢ poprzez malowanie zestawem farb peczniejgcych do odpornosci ogniowej
odpowiadajacej klasyfikacji budynku ZL zgodnie z przepisami PPOZ.
Sciany hali nalezy zaprojektowaé z ptyty warstwowej z wypetnieniem z wetny mineralnej do 20 cm.

tacznik zaprojektowac i wykonaé w technologii tradycyjnej murowanej zgodnie z wytycznymi

tawy fundamentowe monolityczne, zelbetowe, posadowione na wzmocnionym podtozu,
$ciany fundamentowe grubosci min. 25 cm murowane z bloczkdw betonowych lub wylewane z betonu o
parametrach, takich jak wspétczynnik przewodzenia ciepta muru dla srodowiska srednio-wilgotnego min.
1,24 W/(mK) oraz wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 25 N/mm?.
Izolacje przeciwwilgociowe taw i Scian fundamentowych pozioma z papy podktadowej oraz pionowa scian
fundamentowych systemowa, powtokowa grubosci minimum 3 mm z masy bitumiczno — kauczukowe;j,
dwusktadnikowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi, ukladana na zagruntowanym podtozu,
ocieplenie czesci podziemnej do poziomu zerowego ptytami ze styropianu ekstrudowanego grubosci
minimum 15 cm oraz wspédtczynnik A przewodzenia ciepta — max. 0.032 W/(m*K),
po wykonaniu izolacji pionowej wodochronnej Scian oraz termicznej catosé nalezy zabezpieczy¢ folig
kubetkowa, a nastepnie zasypaé gruntem rodzimym lub piaskiem i odpowiednio zagescic,
Sciany kondygnacji nadziemnej grubosci 25 cm murowane z bloczkéw silikatowych o cechach:
o bloczki silikatowe o ksztafcie prostopadtoscianu o wymiarach: dtugosé: 340mm, szerokosé: 240
mm, wysokos$é: 190 mm.
o klasa 15 MPa,
o wspotczynnik przewodzenia ciepta muru dla srodowiska srednio wilgotnego min. 0,30 W/(mK).
o marka zaprawy cementowo-wapiennej 5,0 Mpa.
ocieplenie Scian kondygnacji nadziemnej wykona¢ metodg lekkg mokra z izolacjg ze styropianu, tak aby
wspotczynnik dla przegrody wynosit U < 0,2 W/(m2K). Do wykonania ocieplenia nalezy zastosowacé system
jednego producenta oraz zastosowa¢ materiaty o parametrach nie gorszych niz:
o styropian grafitowy do izolacji cieplnych Scian o nastepujacych wtasciwosciach:
= wspodtczynnik A przewodzenia ciepta dla styropianu — max. 0,032 W/(mK)
=  wytrzymato$é na zginanie: 2 75 kPa
= klasa reakcji na ogien: E (samogasnacy)
= zgodnos$¢ z normg PN-EN 13163.
o tynk silikonowy do stosowania na zewnatrz o parametrach:
=  paroprzepuszczalny,



o

= wodoodporny,
®  samoczyszczacy sie,
= odporny na promienie UV,
= wysoko hyfrofobowy,
=  odporny na zabrudzenia,
=  wysoka przyczepnos¢,
= odporny na zmienne warunki atmosferyczne.
Zaprawy klejace:
=  zaprawy klejace stosowane w systemie bezspoinowym ocieplen do przyklejania ptyt,
= do $cian oraz do wklejania siatki zbrojgcej powinny by¢ ujete w jednym systemie.

UWAGA: ( dopuszcza sie wykonanie tgcznika w technologii szkieletowej z zachowanie rozwigzan réwnorzednych po
uzgodnieniu z Zamawiajacym ):

Kolorystyka elewacji oraz obrébek blacharskich do uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiajgcym.

— Scianki dziatowe z gazobetonu gr. 12cm, odmiana 600, marka zaprawy 5,0 Mpa.

— stropodach facznika petny, niewentylowany z ptyta stropowa zelbetowg izolowang termicznie

— oknaidrzwi zewnetrzne o parametrach nie gorszych niz:

O O 0O O O O O
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system okien uchylnych z wielokomorowych profili PCV oraz aluminiowych w hali sportowej i drzwi
rozwieralnych aluminiowych izolowanych termicznie. Wspétczynnik dla okien U < 0,9 W/(m?K) dla
catego zestawu — rama + szyba, wspotczynnik dla drzwi U € 1,1 W/(m?2K) dla catego zestawu — rama
+ szyba,

ksztattowniki aluminiowe 3-komorowe o wspétczynniku Ur < 1,4 W/(mZ2K)

gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikdw okna: min. 70 mm (oscieznica), min. 79 mm (skrzydto),
gtebokosc¢ konstrukcyjna ksztattownikow drzwi: min. 70 mm (oscieznica), min.70 mm (skrzydto)
szklone pakietem trzyszybowym zespolonym,

spetniajgce jako cato$¢ wymagania klasy RC 3 antywtamaniowosci

profilowane przektadki termiczne o szerokosci min. 30 mm (okna) i min. 20 mm (drzwi),
przektadki termiczne stosowane w oknach powinny posiada¢ dodatkowo uszczelnienie na styku
ksztattownika i przektadki oraz wystepy dzielgce komore pomiedzy ksztattownikami aluminiowymi
wewnetrznym i zewnetrznym na trzy czesci,

zapewnienie szczelnosci przez zastosowanie specjalnych uszczelek,,

system powinien umozliwia¢ stosowanie zestawdw szybowych grubosci od 10,5 mm do 63 mm w
skrzydtach okien oraz od 1,5 mm do 54 mm w oknach statych i drzwiach,

profile oscieznic i skrzydet powinny umozliwia¢ stosowanie oku¢ zgodnych ze standardem EURO,
szklenie od wewnatrz - szkto bezpieczne, w sali gimnastycznej okna dedykowane do obiektéw
sportowych odporne na uszkodzenia mechaniczne w wyniku uderzenia,

przepuszczalnosé powietrza: klasa 4

odpornos$é na obcigzenie wiatrem: dla okien klasa C5, dla drzwi C5/B5

odpornosé na uderzenie: min. klasa 3

wodoszczelnosé: dla okien min. klasa E 1950, dla drzwi E 900

ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-1: 2010. Wtasnosci
mechaniczne ksztattownikdw powinny byc¢ zgodne z PN-EN 755-2:2010.

odchytki wymiarowe ksztattownikdéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 12020-2:2010.

powierzchnie ksztattownikéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi
anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi.

okucia oraz wyposazenie dodatkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-EN 1158, PN-EN
12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846.

kazde zastosowane rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ wazing Aprobate Technicznag
potwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang przez jednostke wskazang w



Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

kazdy zastosowany materiat musi posiada¢ witasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polska
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng lub tez Deklaracje Zgodnosci
(Certyfikat) z PN lub AT.

zamki drzwiowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez jednostki do tego
uprawnione (np. Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KG
Policji).

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,7 mm, kolor do
uzgodnienia na etapie projektowania z Zamawiajacym.

— drzwi wewnetrzne o konstrukcji aluminiowej petne i szklone szybg bezpieczna:

o

@)

o O O O o
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o

izolacyjnosci akustyczna min. 30 dB,

drzwi petne do pomieszczen magazynowych spetniajgce wymagania klasy RC 2
antywtamaniowosci,

ksztattowniki aluminiowe,

gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikdw drzwi: 45 mm (oscieznica), 45 mm (skrzydto),
zapewnienie szczelnosci przez zastosowanie specjalnych uszczelek z dwukomponentowego
kauczuku syntetycznego EPDM,

system powinien umozliwiaé stosowanie zestawow szybowych grubosci od 2 mm do 26 mm,
profile oscieznic i skrzydet powinny umozliwiac¢ stosowanie oku¢ zgodnych ze standardem EURO,
system szklenia: szkto bezpieczne,

ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 12020-1: 2010. Wtasnosci
mechaniczne ksztattownikdw powinny byc¢ zgodne z PN-EN 755-2:2010.

odchytki wymiarowe ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 12020-2:2010.

powierzchnie ksztattownikow powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi
anodowymi lub poliestrowymi proszkowymi.

okucia oraz wyposazenie dodatkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
odpowiedniej normie: PN-EN 179, PN-EN 1125, PN-EN 1154, PN-EN 1155, PN-EN1158, PN-EN
12209, PN-EN 14637, PN-EN 14846.

kazde zastosowane rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ wazing Aprobate Techniczng
potwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydang przez jednostke wskazang w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.)

kazdy zastosowany materiat musi posiadaé wtasciwosci uzytkowe ustanowione przez Polskg
Norme lub w przypadku jej braku przez Aprobate Techniczng lub tez Deklaracje Zgodnosci
(Certyfikat) z PN lub AT,

na granicy stref pozarowych i do wydzielonych pomieszczen drzwi szklone i petne spetniajgce
wymagania odpowiednie] klasy odpornosci ogniowej El,

wyglad i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Wewnatrz hali sportowej nalezy zlokalizowa¢ boisko o nawierzchni poliuretanowej charakteryzujace;j sie
ponizszymi parametrami:

— nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy > 10 mm,

— nawierzchnia typu EPDM (mieszanina kleju poliuretanowego i granulatu gumowego typu EPDM)

instalowana na podbudowie betonowej. Nawierzchnia instalowana metodg ,in-situ” specjalistyczng

rozktadarka (np. firmy SMG) do mas poliuretanowych bezposrednio na placu budowy. Nawierzchnia ta jest

przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych,

szkolnych, placow rekreacji ruchowe;j.



— wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 0,80 — 0,90 MPa

— twardos¢ wg metody Shore’a . A: 55 + 5 Sh.A

—  wytrzymato$é na rozdzieranie: 100 - 110 N

— odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tobera: < 1,3 g

— odksztatcenie pionowe w temp. 232C: 1,5-1,6 mm

— ttumienie energii w temp. 232C: 36 -38 %

—  zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury 602C: < 0,02

— wodoprzepuszczalnosé wg PN EN 14877: > 185 mm/h

— nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z nie;j.

— podbudowa - z mieszanki betonowej wykonanej z betonu cementowego C20/25 gr. 12 cm ze zbrojeniem
rozproszonym uktadanej na warstwie odsaczajacej z piasku gr.15cm..

3.3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
Posadzka z wyktadziny pcv w komunikacji.

W ciggach komunikacyjnych zastosowac wyktadzine pcv gr. 2mm o podwyzszonej odpornosci na Scieranie.
Wykona¢ cokoty systemowe min. 10cm Parametry techniczne : Elastyczna bezkierunkowa homogeniczna
antyposlizgowa wyktadzina PVC (safety flooring), zawierajgca granulki tlenku aluminium w catej grubosci, oraz weglik
krzemu i okruchy kwarcu na powierzchni, grubos¢ catkowita 2,0 mm (wg EN 428), Europejska klasyfikacja uzytkowa
348&43 (wg EN 685). Powierzchnia wyktadziny antyposlizgowa, zapobiegajaca potencjalnym poslizgnieciom i
potknieciom - zaréwno na sucho jak i na mokro (przypadkowe rozlanie sie cieczy) - klasa antyposlizgowosci R10 (R-
rating wg DIN 51130, oraz parametr > 36 dla metody TRRL Pendulum — tzw. test wahadta - niskie ryzyko poslizgu).
Wyktadzina powinna zawiera¢ wbudowany bakteriostat zapobiegajgcy namnazaniu sie bakterii. Istotne parametry
fizyko-mechaniczne wyktadziny: ciezar 2,4 kg/m2 (wg EN 430), wodoodporna (wg EN 13553), elastyczna (wg EN 435),
o odpornosci barw na swiatto co najmniej 6 (wg EN 20105-B02), izolacji dZzwiekowej co najmniej 5dB (wg ISO 140-8),
o odpornosci ogniowej (wg EN 13501-1 : 2002) klasa Bfl-s1, bardzo odporna na $cieranie (grupa T wg EN 660- 2) i
odporna na wgniecenia .

Posadzki z gresu w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych.
Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych: warstwa wykoriczeniowa z gresu technicznego gr. 12mm.
Wykona¢ cokoty wys. min 10cm Kolor grafitowy.

Wykonczenie $cian.

Kolorystyke oraz sposéb wykorczenia $cian uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Tynkowanie Scian: -tynk cementowo-wapienny kat. Ill. -w komunikacji do wys. 160cm zastosowacé ochronng
wyprawe tynkarska w postaci tynku mozaikowego ( masa na bazie spoiwa akrylowego, grysu sztucznie

barwionego oraz dodatkéw modyfikujacych ), np. Bolix MB-930. Tynk i podtoSe wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Malowanie $cian w pomieszczeniach: —farby silikatowe, stopien przyczepnosci 1, dobowa
przepuszczalno$é pary wodnej 79g/m?2 . Malowanie $cian w komunikacji powySej 160cm: —lateksowe farby akrylowe,
mat satynowy, odpornos¢ na szorowanie klasa 1, odpornos¢ na zmywanie min. 4000 cykli. Na korytarzach
zastosowaé odbojnice w $rodkowej czeéci écian oraz zabezpieczenia naroSnikéw. Zastosowacé listwy z akrovinylu o
wymiarach 300x4mm w kolorze tososiowym. (np. Acrovyn TP kolor 2012 ).

3.4. INSTALACJE SANITARNE

W ramach wykonania rozbudowy budynku oczekuje sie uwzglednienia przektadek istniejgcej infrastruktury
sieciowej bedacej w kolizji z przysztg zabudowg (o ile taka wystgpi) z utrzymaniem jej funkcjonalnosci. Podczas
realizacji budowy nalezy zagwarantowac ciggla sprawnos¢ wszelkich instalacji dla budynkéow istniejgcych
znajdujacych sie na dziatkach przy planowej inwestycji.

3.4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA



Wykonawca w ramach Zaméwienia zaprojektuje i wykona system centralnego ogrzewania budynku hali
sportowej zasilany z sieci miejskiej poprzez wezet cieplny, ktéry nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z
uzyskanymi warunkami technicznymi od operatora. Nowe zrddto ciepta ma zapewnic¢ ogrzewanie oraz CW.U. w
nowoprojektowanej czesci budynku. Wszystkie projektowane urzgdzenia pomocnicze powinny sie charakteryzowa¢
niskim poziomem zuzycia energii i wysoka jakoscig. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla budynku nalezy wykona¢ w
oparciu o obliczenia OZC. Zamawiajacy dopuszcza zasilenie budynku hali z istniejgcego wezta cieplnego w budynku
szkoty jesli jego moc oraz stan techniczny bedg to umozliwiaty.

Ogrzewanie hali sportowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako powietrzne za posrednictwem systemu
nagrzewnic wodnych zasilanych z wezta cieplnego o odpowiednio dobranej mocy zapewniajgcej temperature
wewnatrz hali na poziomie min. 12°C przy temp. zewnetrznej na poziomie -20°C.

3.4.2. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA (HYDRANTOWA)

Instalacje przeciwpozarowg zasilang z sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

3.4.3. WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacje i klimatyzacje nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi oraz ilo$¢ powietrza
wentylacyjnego nalezy ustali¢ na podstawie wytycznych technologicznych do projektu oraz obowigzujgcych norm
m.in.PN-B-02151/02:1987. Wytyczne technologiczne nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do dalszych prac projektowych.

3.4.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie podstawowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od Operatora Sieci
Dystrybucyjnej.

Zasilanie budynku nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

- pomiar zuzycia energii — uktad pomiarowy do rozliczenia z OSD nalezy zaprojektowa¢ w uzgodnionym z
Zamawiajgcym pomieszczeniu.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu - nalezy zaprojektowaé dla budynku i wyposazy¢ w cewke wybijakowa
podnapieciowg. Doktadna lokalizacja oraz sposéb dziatania PWP zostanie okreslona na etapie tworzenia scenariusza
ppoz. Zadaniem przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu jest wytaczenie napiecia zasilajgcego wszelkich instalacji we
wszystkich strefach pozarowych, z wyjatkiem tych urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.
Uruchomienie PWP mozliwe jest tylko i wytgcznie na rozkaz dowodzgcego akcjg gasnicza.

3.5. WYPOSAZENIE OBIEKTU

W ramach zamoéwienia Wykonawca winien przewidzie¢ zakup i montaz wyposazenia w tym:

a) Stojak do koszykdéwki jednostupowy — 2 szt.,

b) Stojak do siatkowki — 2 szt.,

c) Bramka do pitki recznej aluminiowa (3x2m) — 2 szt.,

d) Tablica wynikow,

e) Mobilny System Strzelnicy Laserowej — 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal sportowych OLIMPIA,

g) Tablice informacyjng dotyczgcg wykonania i finansowania inwestycji w ramach Programu ,,OLIMPIA— Program
Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich” wedtug wzoru.

Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszg posiadaé stosowne certyfikaty bezpieczenstwa
wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujace oraz by¢ zgodne z normami dla poszczegdlnych dyscyplin
sportowych.



3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPDOAROWANIA

W zwigzku z budowg przyszkolnej hali sportowej wraz z tgcznikiem do zadan Wykonawcy nalezy réwniez
opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu sgsiadujgcego. Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i
wykonania utwardzonych ciggéw komunikacji umozliwiajgcych potgczenie funkcjonalne projektowanego obiektu z
istniejgcg infrastrukturg na terenie Szkoty, a takze urzgdzenie trawnikdw i wykonanie nasadzen w obrebie inwestycji
po uzgodnieniu koncepcji tych prac zZamawiajacym.

Wymagania dla utwardzonych nawierzchni zewnetrznych:

Komunikacja piesza:

- kostka betowa gr. 6 cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Parkingi i wjazdy z kostki brukowej:

- kostka betowa gr. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

- podbudowa podstawowa z kruszywa tamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm

W przypadku rdznicy projektowanego poziomu ,0” budynku hali sportowej w stosunku do poziomu terenu w
ramach prac zewnetrznych nalezy réwniez przewidzie¢, zaprojektowac i wykonac niezbedne podjazdy dla oséb
niepetnosprawnych przy wejsciach do budynku w celu likwidacji wystepujgcych barier architektonicznych.
Balustrady przy ewentualnych podjazdach nalezy wykonywac ze stali nierdzewnej.

Czesci dziatki sgsiadujgce bezposrednio z terenem budowy, a niewykonczone utwardzeniami z kostki brukowej
obsia¢ trawg jako powierzchnia biologicznie czynna. Nawierzchnie trawiastg wykonac na terenie wyréwnanym i
pozbawionym lokalnych zagtebierr terenu. Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %,
ufatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody.

Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp.), a
nastepnie utozy¢ warstwe minimum 10 cm ziemi urodzajnej, odpowiednio zasili¢ nawozem i dopiero zasia¢ trawe.
Nawierzchnia powinna by¢ oddzielona od pozostatego terenu dziatki, obrzezami np. betonowymi, z tworzyw
sztucznych, itp.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ryczattowej poza robotami zasadniczymi, robotami budowlano-
montazowymi i instalacyjnymi nalezy réwniez wykonanie wszystkich robdt towarzyszacych i odtworzeniowych w
szczegblnosci: odbudowanie i wierne odtworzenie uszkodzonych podczas realizacji robdt ogrodzen, drég,
chodnikéw, opasek wokdt budynkéw, trawnikdw, zielencéw i ewentualnych nasadzen oraz sprzatanie po
zakonczeniu robot w tym wywoz i utylizacja odpaddow, demobilizacja zaplecza Wykonawcy itd. Wykonawca, po
zakoniczeniu prac ma obowigzek przywrécenia do porzagdku terenu budowy oraz terendéw sgsiadujgcych z terenem
budowy i ztozenia stosownego oswiadczenia.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH - OKRESLENIE OGOLNE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z zatozeniami okreslonymi w projekcie budowlanym i technicznym
wykonanym na podstawie PFU. Po akceptacji projektu staje sie on dokumentem wigzgcym.

Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robét nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz ogdélnymi STWIORB — jako Zrédto odniesienia a takie wedtug procedur technologicznych dla
poszczegdlnych, przyjetych i uzgodnionych metod wykonawstwa.

4.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Projektant — projektant, autor okreslonej czesci opracowania projektowego.



Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i techniczny (wykonawczy).

Dokumenty inwestycji - wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne pozwalajagce na

rozpoczecie i zgodng z prawem kontynuacje prac budowlanych.

Dostarczenie lub dostawa materiatu lub ustugi - zakup, transport, sktadowanie, dostarczenie na budowe oraz w
koniecznych przypadkach prawidtowe zainstalowanie techniczne w obiekcie.
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

Inspektor Nadzoru — Inspektor nadzoru na mocy przepiséw prawa budowlanego, dziatajgcego z upowaznienia i na
zlecenie Zamawiajgcego.
Kierownik budowy/Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Warunkami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Plac / teren budowy / budowa - miejsce budowy.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, Inzyniera

w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.2024.725 t.j. z dnia 2024.03.21).

Wykonawca — Wykonawcy, Podwykonawcy i Dostawy materiatéw i ustug objetych kontraktem Wykonawcy.
Zamawiajacy — Inwestor przedsiewziecia.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.4, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniac



sprzet niesprawny. Wykonawca na zgdanie dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez Inspektora nadzoru
dyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych fadunkéw. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZCZEGOLtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg, wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych, polskimi normami. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge przy wykonywaniu
wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji lub przekazanych na pismie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia oséb
nadzorujacych inwestycje, dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

4.7. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistow, przy
pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg
wymogi ogblnych STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ogdlne STWIORB, kazda
dostarczona partia bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



Dokumenty inwestycji
Obowigzujagcym dokumentem umownym zamodwienia w zakresie realizacji robdt jest dziennik budowy
prowadzony przez Kierownika budowy od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robét. Zapisy w dzienniku budowy bedg prowadzone na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robot
i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane.
Do innych istotnych dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:
— decyzje administracyjng — pozwolenie na budowe,
— dokumentacje projektowg wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
—  protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
— sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,
—  protokoty odbioru robét,
—  korespondencja dotyczaca budowy,
—  protokoty z préb, badan i pomiardw,
— dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatéw,
— dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,
— dokumenty dotyczace wszystkich rodzajéw odbioréw robét.

4.8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Jakikolwiek bfad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumentacja techniczng

i zawartg umowa.

4.9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Po zakoniczeniu kazdego rodzaju robdt ogdlnobudowlanych zaleca sie dokonanie odbioréw w celu okreslenia
jakosci wykonanych robot i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania innego rodzaju robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ogdlinych STWiORB roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajgcemu na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
0gdblnymi STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

2) Obiorowi czeSciowemu, polegajgcemu na ocenie ilosci i jakosSci wykonanych czesci robdt stanowigcych
zakoniczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

3) Odbiorowi koricowemu, polegajgcemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego. Odbiér konncowy polega
na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt, wchodzacych w zakres zadania budowlanego. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem



do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

4) Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,,0dbiér koricowy robot”.

Do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd
nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,
— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
—  Dzienniki budowy — jesli roboty wykonywane bedg w oparciu o pozwolenie na budowe,
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty,
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
—  Swiadectwo charakterystyki energetycznej,
— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robét. Wszystkie zarzagdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

4.10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej przedmiotu zamdwienia.

Ceny ryczattowe bedg obejmowac:

—  prace projektowe i przedprojektowe,

— robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

— wartos$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
—  kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ustala sie, ze cena umowna obejmuje prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz
wszystkie prace, ktére sg niezbedne do realizacji robét zgodnie z regutg sztuki budowlanej oraz wymaganymi
przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca pokryje koszty opracowania czasowego projektu organizacji ruchu
oraz wykonania oznakowania i zabezpieczenia robét na placu budowy. Zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z
geodezyjnymi namiarami powykonawczymi przyjetymi przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

4.11. STYLE | ODNIESIENIA

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.z dnia 2022.06.09),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),



Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr198, poz. 2042).



1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca, w ramach ceny ryczattowej, bedzie zobowigzany do zebrania i ujecia w
opracowaniach projektowych wszystkich wymaganych prawem i niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych
zgodnos¢ przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Zamawiajacy  przekaze  Wykonawcy o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA
NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomosciami, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
3.1. PRZEPISY PRAWNE

— Uchwata nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod
nazwa ,,Program Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (M.P. 2023 poz. 211),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j. z dnia 2025.04.01)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z dnia 2020.05.29)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. z dnia 2019.04.10)

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 2015.09.29)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05)

— Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19)

— Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkdéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z dnia
2010.06.22)

3.2. NORMY

— PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

— PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

— PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe --
Sygnalizatory akustyczne

—  PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe --
Sygnalizatory akustyczne



PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze

N-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 5: Czujki ciepta -- Punktowe czujkl ciepta
PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe dziatajace
z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢10: Czujki ptomienia -- Czujki punktowe
PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢10: Czujki ptomienia — Czujki punktowe

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 12: Czujki dymu -- Czujki liniowe dziatajgce
z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 16: Centrale dZwiekowych systemow
ostrzegawczych

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia
PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory
optyczne

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13950:2014-10 Ptyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej -- Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody
badan

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe naroznikiiprofile specjalne do stosowania z ptytami gipsowo- kartonowymi
-- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do ptyt gipsowo-
kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2012 tgczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 15283-2+A1:2010 Ptyty gipsowe ze wzmocnieniem widknistym -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Czes¢ 2: Plyty gipsowo-widknowe

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$s¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace klap dymowych

PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze itelekomunikacyjne -- Kable

i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne
-- Kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci
pozarowej

PN-EN 12015:2014-05 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktow
stosowanych w dzwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja

PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktow
stosowanych w dzwigach, schodach i chodnikach ruchomych — Odpornos¢

PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej — Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie itransport.
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe - Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska (oryg.).

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska (oryg.).

PN-EN 1304:2007 Dachoéwki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

PrPN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow, Instalacje grawitacyjne, do odprowadzania dymu i
ciepta, Zasady projektowania

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Wybér srodkdéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow.



—  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

—  PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

— PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

— PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapigciowe zespoty pradotworcze.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyzej nie stanowi zbioru zamknietego. Odpowiednio do potrzeb
projektu wykonawcy dopuszcza sie powotanie dodatkowych przepiséw, norm oraz innych uregulowan
wynikajacych z biezgcego stanu wiedzy techniczne;j.

4. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Zamawiajacy informuje, iz nie posiada aktualnej mapy zasadniczej obszaru obejmujgcego przedmiotowg
inwestycje i jednoczesnie informuje, ze uzyskanie wszelkich niezbednych map, w tym do celéw projektowych lezy
po stronie Wykonawcy, a koszty wynikajgce z ich przygotowania nalezy uwzgledni¢ w cenie ryczattowe;.

4.2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada aktualnych badan gruntowo-wodnych dla terenu na ktorym
planowana jest rozbudowa, jednakze zwraca uwage, ze w razie koniecznosci ich uzyskanie nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i powinno by¢ uwzglednione w cenie ryczattowej.

4.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Zamawiajacy informuje, ze teren na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg. W zwigzku z tym budowa obiektu nie wymaga uzgodnien z konserwatorem
zabytkow.

4.4. INWENTARYZACIJE ZIELENI

Projektowane zagospodarowanie nie obejmuje ingerencji w istniejgcg zielen (konieczne zabezpieczenie na
czas prowadzonych robét).

4.5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ
POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Przedsiewziecie nie wystepuje w katalogu w Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.). Rozwigzania zawarte w koncepcji nie wskazujg na
koniecznos¢ wykonywania badan emisji zanieczyszczen. Technologia robdét budowlanych winna ograniczac
tymczasowe ucigzliwosci zwigzane z realizacjg robdét budowlanych.

Planowana budowa hali sportowej w Swietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie nalezy do obiektéw wyszczegdlnionych
jako inwestycja moggca zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ani tez potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nalezy uzna¢, ze planowana inwestycja bedzie neutralna dla srodowiska



naturalnego i nie bedzie negatywnie oddziatywaé na najblizsze otoczenie.
4.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI

W petnym cyklu eksploatacji przedsiewziecie nie generuje zwigkszonego ruchu kotowego. Czasowe zwiekszenie
ruchu na terenie inwestycji bedzie zwigzane z dojazdem pracownikow wykonawcy oraz z dostawg prefabrykatéw i
surowcdw niezbednych do wykonania robdt. Brak koniecznosci wykonywania pomiaréw ruchu drogowego (dla
sytuacji gdy nie zmienia sie funkcja terenu). Technologia robdt budowlanych winna ogranicza¢ tymczasowe
uciazliwosci.

4.7.INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA ONE PRZEBUDOWIE,
ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY,
KONSTRUKCJI, INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO
DOTYCZACE ZACHOWANIA URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH
DO ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajacy informuje, ze nie posiada archiwalnej dokumentacji projektowej budynku i informuje, ze wykonanie
wszelkich badan, pomiaréw w tym inwentaryzacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania inwestycji, w szczegdlnosci tgcznika pomiedzy halg sportowg, a istniejgcym budynkiem szkoty nalezy do
zadan Wykonawcy i powinno zosta¢ ujete w cenie ryczattowej.

4.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z
PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB
WODNYCH

Zamawiajacy informuje, ze przytaczenie budynku hali sportowej do wszystkich wymaganych medidw jest
zadaniem Wykonawcy i powinno by¢ ujete w cenie ryczattowej. Uzyskanie warunkéw przytaczeniowych oraz
modernizacje istniejgcych lub wykonanie nowych przytaczy nalezy przewidziec i ujgé przy przygotowaniu oferty. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy ztozenie stosownego wniosku w imieniu Zamawiajgcego i uzyskanie warunkéw
przytgczeniowych oraz wykonanie na ich podstawie wymaganych instalacji.

4.9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JE)
PRZEPROWADZENIEM

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiaréw, wagi lub innych parametréw, majg
wytacznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametrow, jednakowa dla wszystkich wykonawcéw
biorgcych udziat w postepowaniu Faktyczne ilosci wykonanych robét, dostaw i ustug, ktdre okazg sie niezbedne do
wykonania po opracowaniu projektu budowlanego i technicznego/wykonawczego przez Wykonawce nie beda miaty
znaczenia dla ceny ryczattowe;.

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIOR)



