
Załącznik nr 1 do SWZ (nr postępowania: ZDiK.DZ.271.35.2025) 

 

1 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi rowerowej przy 
ul. Starodąbrowskiej od ul. Gomoły do ul. Lwowskiej” w ramach zadania pn.: „Budowa dróg i ścieżek 
rowerowych na terenie Tarnowa”. 

1. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową niezbędną do 
złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn.: „Budowa drogi 
rowerowej przy ul. Starodąbrowskiej od ul. Gomoły do ul. Lwowskiej” w ramach zadania pn. „Budowa 
dróg i ścieżek rowerowych na terenie Tarnowa w oparciu o dokumenty zawarte w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych 
na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez wykonawcę. Zakres zamówienia (załącznik 
nr 8 do SWZ – zakres zadania) obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonania robót budowlanych, w tym: 

1) Wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. 

2) Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i projektów 
technicznych/wykonawczych) niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i realizacji 
robót budowlanych na niżej wskazany zakres, obejmujący: 

a) budowę drogi dla rowerów wzdłuż ul. Gomoły, ul. Widok i ul. Starodąbrowskiej, o nawierzchni 
bitumicznej, wraz z przejściami i przejazdami dla rowerów; 

b) budowę kanału technologicznego; 

c) dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; 

d) zabezpieczenie, przełożenie, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej podziemnej 
i nadziemnej, wynikającą z uzyskanych warunków technicznych od ich użytkowników. 

3) Sporządzenie opinii geotechnicznej w celu udokumentowania warunków gruntowo-wodnych wraz 
z wykonaniem badań geologicznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania 
dokumentacji oraz innych wg potrzeb narzuconych na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu. 

4) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunków zabudowy (jeśli 
wymagana). 

5) Pozyskanie warunków technicznych od gestorów sieci oraz z Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie. 

6) Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami dokumentów typu: decyzje,  pozwolenia, zgody, 
uzgodnienia, opinie, sprawozdania (w tym: protokół z narady koordynacyjnej) itp., które są niezbędne 
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

7) Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z  jego zatwierdzeniem. 

8) Wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na 
wycinkę drzew. 

9) Wykonanie przedmiaru robót z podziałem na branże. 

10) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże. 

11) Sporządzenie zestawienia kosztorysów z podaniem kwoty netto/brutto wraz z podziałem na wszystkie 
branże. 

12) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

13) Uzgodnienie niezbędnych branż w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie oraz u pozostałych 
gestorów właściwych sieci. 

14) Aktualizację – w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie 4 lat od daty ich wykonania. 
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15) Przygotowanie dokumentacji prawnej, sporządzenie oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej 
ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. 

UWAGA: W dokumentacji należy uwzględnić skoordynowanie prac z opracowywaną dokumentacją 
projektową dla zadania pn.: „Przebudowa drogi rowerowej przy ul. Lwowskiej (str. południowa) 
od ul. Starodąbrowskiej do ul. Słonecznej” w ramach zadania pn. „Budowa dróg i ścieżek rowerowych na 
terenie Tarnowa” oraz dowiązanie do projektowanej przebudowy drogi dla pieszych i dla rowerów 
w obrębie skrzyżowania ul. Starodąbrowskiej i ul. Gomoły. 

2. Ponadto wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do: 

1) pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów w zakresie zgodnym z art. 20 ustawy z dnia 
07.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym: 

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

b) stawiania się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania w razie konieczności, 
średnio jeden raz w miesiącu w trakcie realizacji zadania; 

c) udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących prac objętych dokumentacją projektową, w terminie 
nie dłuższym niż 3 dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie; 

d) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 

e) opracowywania rozwiązań alternatywnych, rozumianych jako konieczne, a niemożliwe 
do przewidzenia na etapie opracowywania projektu w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 

2) Uzupełniania braków oraz usuwania wad w trakcie trwania postępowania wszczętych  
o wydanie właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację zadania. 

3) Udzielenia odpowiedzi, jeżeli w trakcie prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (wykonawstwo) wpłyną pytania dotyczące 
prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty 
uzyskania treści pytania. 

4) Wykonania wszystkich prac niezbędnych dla zapewnienia zamierzonego efektu. 

3. Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z: 

1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

2) Ustawą Prawo budowlane. 

3) Ustawą o drogach publicznych. 

4) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 

5) Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – wykonawca powinien 
zaproponować rozwiązania projektowe uwzględniające potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami 
wzorując się na załączniku do SWZ dotyczącym dostępności architektonicznej i informatyczno-
komunikacyjnej infrastruktury transportowej. 

6) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

7) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 
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8) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
art. 99-103, w szczególności dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez 
zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania. Uwaga: 
Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowa w art. 99 ust. 5 i 6 oraz 
art. 101 ust. 4 Pzp wymaga uprzedniej konsultacji z zamawiającym. 

9) Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 

10) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

11) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach. 

12) Wytycznymi do projektowania infrastruktury dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego (WR-D-
40), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem 
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d. 

13) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym. 

14) Innymi, nie wymienionymi wyżej aktami prawnymi i przepisami koniecznymi do zrealizowania 
inwestycji. 

15) Obowiązującymi normami  i przepisami branżowymi. 

16) Zasadami wiedzy technicznej i projektowanymi postanowieniami umowy (załącznik nr 2 do SWZ). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wskazanej niżej ilości opracowań: 

1) Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – 2 szt. 

2) Opinia geotechniczna wraz z badaniami geologicznymi – 2 egz. 

3) Projekt budowlany – 4 egz. 

4) Projekty techniczne/wykonawcze z podziałem na branże – po 4 egz. (dla każdej branży oddzielnie). 

5) Projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz. 

6) Inwentaryzacji zieleni – 2 egz. 

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egz. 

8) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski z podziałem na branże – każdy w 2 egz. 

9) Kopia złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – 1 egz. 

10) Pozostałe dokumenty – 1 egz. 

11) Całość dokumentacji projektowej wykonawca przekaże zamawiającemu dodatkowo na pendrive (1 
szt.), w formacie pdf, przy czym każdy element opracowania projektowego zapisany ma być w jednym 
pliku odpowiadającym opracowaniu w formie tradycyjnej, czyli plik elektroniczny po wydrukowaniu 
powinien być tożsamy co do zawartości z opracowaniem tradycyjnym, który przedstawia. Rozmiar 
pojedynczych plików nie powinien być większy niż 10 MB. Dodatkowo przedmiary i kosztorysy 
inwestorskie należy przekazać w wersji edytowalnej w formacie XLS lub .zuz albo .bem. Rysunki należy 
przekazać w formacie DWG i PDF. Format plików DWG należy zapisać w wersji nie nowszej niż 2013. 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d
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5. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie niezbędne dla uzyskania celu umowy dokumenty typu: 
warunki budowy lub przebudowy sieci, decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie itp., przy czym koszty 
uzyskania tych dokumentów ponosi wykonawca. 

6. W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do wykonania 
zamówienia, a w kosztorysie inwestorskim wszelkie koszty, które będą niezbędne do zrealizowania 
zadania objętego dokumentacją.   

7. W materiałach stanowiących przedmiot umowy nie dopuszcza się przywoływania norm i przepisów 
w formie ogólnej, rozwiązania muszą być opisane rysunkowo i słownie w sposób szczegółowy 
i jednoznaczny. 

8. W dokumentacji wykonawca winien opisać cechy i właściwości przedmiotu w sposób uwzględniający 
wymogi określone normami, natomiast dokonanie opisu przedmiotu umowy za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 Pzp wymaga 
zachowania hierarchii określonej w tych przepisach, a także dopuszczenia rozwiązań równoważnych 
opisanych przez wykonawcę, zgodnie z art. 101 ust. 4  Pzp.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu w trakcie opracowywania projektu, 
tj. co najmniej dwukrotne spotkanie wykonawcy (w osobie projektanta/ów wskazanego/ych w umowie) 
z przedstawicielami zamawiającego celem konsultacji rozwiązań projektowych. Ponadto wykonawca 
będzie przesyłał mailowo każdego ostatniego dnia miesiąca raport ze stanu zaawansowania prac 
projektowych osobie wskazanej w umowie wg wzoru ustalonego z tą osobą. Do przesyłanego co 
miesiąc raportu należy załączyć skany wystąpień dokonanych w danym miesiącu do organów 
administracji, gestorów sieci itd., jak również skany uzyskanych w danym miesiącu warunków, 
uzgodnień, opinii, decyzji, które będą stanowiły potwierdzenie informacji zawartych w raporcie. 

10. Jeśli w trakcie projektowania zaistnieje konieczność zmiany wcześniej uzgodnionych rozwiązań, 
wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 

11. Zamawiający i wykonawca – stosownie do treści art. 431 Pzp – zobowiązani są współdziałać przy 
wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia. 

  


