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1.2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 

 
 
 

DZIAŁ 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i 

kontrolne 
GRUPA 
71210000-3  Doradcze usługi architektoniczne 
KLASA 
71200000-0            Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1  Usługi inżynieryjne 
KATEGORIA 
71221000-3  Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

DZIAŁ 
45000000-7 Prace budowlane 
 
GRUPA 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
KLASA 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45340000-2 Instalowanie sprzętu ochronnego 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
 
KATEGORIA 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz 
opraw elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45324000-4 Tynkowanie 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-
budowlanej oraz technicznej oraz realizacja prac budowlanych i 
montażowych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji 
oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z zestawieniem planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, w 
celu zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w formule „zaprojektuj i 
wybuduj”, dla zadania: Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Policach. 

 
Głównymi założeniami projektu są:  

- dostosowanie poziomu parteru i 1 piętra do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez budowę zewnętrznej pochylni dla ozn przy 
wejściu wschodnim do budynku, oraz budowę dźwigu osobowego 
obsługującej wszystkie poziomy w budynku: piwnicę, półpiętro, parter, 1 
piętro i 2 piętro. 

- przebudowa budynku polegająca na rozbiórce i budowie nowych ścian 
wewnętrznych, zmianie układu pomieszczeń– zgodnie z rysunkami rozbiórek 
i projektowymi 

- przebudowa i wymiana instalacji sanitarnych w obrębie przebudowywanych 
sanitariatów i pom. socjalnego i wszystkich instalacji elektrycznych 

- remont ścian, sufitów i wymiana posadzek 

- wymiana oświetlenia w budynku wewnątrz obiektu na energooszczędne i 
montaż oświetlenia awaryjnego w częściach komunikacyjnych 

 
1. Zakres prac związanych z przebudową budynku: 

 
- przebudowa wskazanych ścian działowych i nośnych i budowa nowych 
- przebudowa pomieszczeń i zmiana ich funkcji – zgodnie z rysunkiem 
koncepcji 
- budowa szybu windowego i montaż dźwigu obsługującego wszystkie 
poziomy 
- montaż drzwi i okien w nowych lokalizacjach 
- wymiana posadzek 
- remont ścian i sufitów 
- wymiana, przebudowa instalacji sanitarnych i elektrycznych 

 
W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
· wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno – 
użytkowego, a także uzyskać stosowne decyzje administracyjne, odstępstwa, 
uzgodnienia oraz opinie zezwalające na rozpoczęcie robót, 
· przygotować plac budowy,  
· wykonać roboty budowlane, 
· wykonać dostawę i montaż urządzeń, 
· uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do 
dopuszczenia obiektu do użytkowania, 



· przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, 
dotyczące sposobu użytkowania urządzeń. 
 

Zakres robót budowlanych do wykonania: 
- demontaż okładzin ściennych 
- demontaż warstw wykończeniowych i izolacji 
- wymiana wskazanych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 
- demontaż wskazanych okien 
- wykończenie ścian, sufitów, wymiana posadzek 
- wykonanie przebić w ścianach na nowe drzwi, okna, przebicie związane z 
przejściami instalacji sanitarnych 
- wykonanie przebić w stropach na dźwig, przejścia instalacji sanitarnych 
- wymiana instalacji ogrzewania c.o. i grzejników w związku z przebudową 
sanitariatów  
- wymiana instalacji c.w.u., zimnej wody i sanitarnej w związku z przebudową 
sanitariatów i utworzenia pom. socjalnego 
- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych posadzek w 
pomieszczeniach mokrych 
- zakup i montaż wyposażenia 

 
Szczegółowy przedmiot i zakres opracowań obejmuje: 
 
- w odniesieniu do prac projektowych-przygotowawczych: 
a) pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla obszaru objętego 
PFU,  
b) pozyskanie mapy do celów projektowych, 
c) aktualizację warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia, 
przebudowy i budowy infrastruktury technicznej, jeśli zajdzie taka potrzeba,  
d)  aktualizację warunków przyłączenia do mediów, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, 
d) opracowanie szczegółowego harmonogramu prac projektowych i 
realizacyjnych, poddawanego bieżącej koordynacji i aktualizacji; 
 
- w odniesieniu do prac projektowych: 
a) wykonanie projektu pomieszczeń oraz izolacji w skali 1:20 i 1:50, 
skoordynowanego z pracami projektowymi i realizacyjnymi wykonywanymi w 
obszarze opracowania,  
b) wykonanie projektu budowlano-architektonicznego 
c) uzyskanie decyzji pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku i 
zmianę sposobu użytkowania budynku 
d) wykonanie wszystkich wymaganych technicznych projektów branżowych, 
tzn.: instalacji elektrycznych wewnętrznych, instalacji wodociągowej c.w.u., 
instalacji c.o., instalacji wentylacji 
e) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień (w szczególności: 
Sanepid, p.poż, itp.), uzgodnienie projektu budowlanego z konserwatorem 
zabytków w razie potrzeby 
f) występowanie w imieniu Zamawiającego (po uzyskaniu pełnomocnictwa) w 
sprawach formalno-prawnych związanych pozyskaniem zgód, opinii, decyzji i 
innych związanych z realizacją robót, 
g) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ofertowych 



dla wszystkich wydanych projektów wykonawczych, warsztatowych i 
technologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno –użytkowym (Dz.U. 2004 Nr 130, poz.1389) oraz z 
uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
2września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno –użytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013 
poz.1129 z późniejszymi zmianami) na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 
stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 
poz. 2164zpóźniejszymi zmianami)w ilości wskazanej przez zamawiającego, 
h) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według 
wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 
2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, umożliwiającej przeprowadzenie 
przetargu na wybór wykonawcy na warunkach zgodnych z wymogami 
Funduszy Strukturalnych UE, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych należy wykonać w ilości wskazanej przez 
zamawiającego,  
i) przekazanie deklaracji zgodności z Polską Normą lub Europejską Aprobatę 
Techniczną, certyfikatów itp. dla wszystkich materiałów i urządzeń 
wymagających tego typu dokumentów,  

j) przekazanie dokumentacji w formie cyfrowej obejmującej:− rysunki – pliki 

dwg oraz PDF,− teksty – pliki doc. (Word) oraz PDF,− zdjęcia, skany – pliki 
JPG 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazywał dokumentację 
projektową (architektoniczno-budowlaną i techniczną) w 4 egz., a 
powykonawczą w 2 egz. 
 
- w odniesieniu do prac budowlanych i realizacji inwestycji: 
a) przebudowę obiektu 

b) dostawę i zainstalowanie wyposażenia wbudowanego,  

c) uruchomienie urządzeń, sprzętów i aparatury, przeprowadzenie ich 
rozruchu próbnego,  

d) zlecenie wykonania badania wody oraz przeprowadzenie prób wszystkich 
instalacji w projektowanym obiekcie ( m.in.: próby szczelności, ciśnienia 
instalacji),  

e) opracowanie instrukcji eksploatacji i obsługi budynku, instalacji i obiektów 
zagospodarowania terenu, przeszkolenie służb eksploatacyjnych oraz 
przekazanie do użytkowania,  

f) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla zadania 
inwestycyjnego,  

g) wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania inwestycyjnego,  

h) dokonanie odbioru obiektu przez Państwową Straż Pożarną, SANEPID 
oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,  



i) wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

 
 
Wykaz norm oraz przepisów prawnych związanych z realizacją projektu, 
którym musi odpowiadać wyszczególniona powyżej dokumentacja 
projektowa:  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane;  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie;  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów wraz z późniejszym obwieszczeniem;  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 
2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków;  

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami;  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;  

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;  

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;  

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z późniejszym 
obwieszczeniem;  

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne;  

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody;  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 
katalogu odpadów;  

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków;  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;  

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze;  



- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport 
nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności;  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w 
sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób 
nieselektywny;  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu;  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji;  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 września 2021 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji; 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie 
przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z 
instalacji nie wymaga pozwolenia;  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 
rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia 
ewidencji odpadów;  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów;  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu;  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska;  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych.  
 
 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I 
USYTUOWANIE OBIEKTU. 

Budynek dawnej szkoły podstawowej wykonano w konstrukcji murowanej. 
Ściany ceglane. 

Sposób użytkowania poszczególnych pomieszczeń podlega zmianie, a także 
ogólne przeznaczenie budynku zmienia się.  

 

Zestawienie danych ogólnych budynku:     

 Stan istniejący    Stan projektowany 

Pow. zabudowy w 
zakresie 
opracowania 

1029,79 m2 Bez zmian 

Pow. użytkowa w 
zakresie 
opracowania 

1 729,66 m2 1 712,11 m2 



Liczba kondygnacji Piwnica+półpiętro+3 
kondygnacje nadziemne 

Bez zmian 

Kubatura w zakresie 
opracowania 

5 862,92 m3 5 880,01 m3 

 

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie 
budynku i zagospodarowania terenu, wynikają następujące uwarunkowania: 
1 – zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres 
użytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego; 
2 - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą 
stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych 
obiektów w sąsiedztwie; 
3 - teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla 
osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z 
przedstawicielami Zamawiającego; 
4 - wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; 
materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie 
przekraczającej dziennego zużycia; 
5 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, 
po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 
 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

Funkcja i przeznaczenie obiektu podlegają zmianie. Zestawienie 
pomieszczeń znajduje się w punkcie 2.6 

 

2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 

Koncepcja zakłada przebudowę obiektu w celu zmiany sposobu użytkowania 
i polepszenia właściwości użytkowych. Zarówno sposób użytkowania, jak i 
układ pomieszczeń zmienia się. Projektowana przebudowa powoduje 
konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  
Budynek został wyposażony w system sygnalizacji pożaru, system 
oddymiana klatki schodowej i ekrany zapobiegające zadymieniu przy klatce 
schodowej. W każdym pomieszczeniu znajdują się czujki dymu. 
W celu spełnienia warunków ewakuacji przy realizacji przebudowy należy 
zweryfikować przyjęte rozwiązania, zapoznać się z dokumentacją będącą w 
posiadaniu Zamawiającego/ Właściciela obiektu i ewentualnie dostosować 
budynek do przepisów przeciwpożarowych, sporządzić ekspertyzę pożarową 
uwzględniającą projektowane zmiany, uzgodnić proponowane rozwiązania z 
Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w zakresie odstępstwa 
od warunków technicznych. 
 
 
 
 

 



2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 
 

Powierzchnia użytkowa pomieszczeń w wyniku planowanej rozbudowy i 
przebudowy zmieni się.  

Zestawienie powierzchni pomieszczeń istniejących: 

Parter 

0.1 Przedsionek 8,95 8,95 lastryko 

0.2 Hall 58,21 58,21 Wyk. PCV 

0.3 Korytarz 45,82 45,82 Wyk. PCV 

0.4 Sanitariat męski 18,00 18,00 gres 

0.5 Wc dla personelu 4,57 4,57 gres 

0.6 Sanitariat damski 15,81 15,81 gres 

0.7 Księgowość/izolatka 18,11 18,11 Wyk. PCV 

0.8 Pedagog 32,15 32,15 panele 

0.9 Biblioteka 160,52 160,52 Wyk. PCV 

0.10 Pomieszczenie 9,49 9,49 Wyk. PCV 

0.11 Zaplecze p. naucz. 20,97 20,97 Wyk. PCV 

0.12 P. nauczycielski 61,06 61,06 Wyk. PCV 

0.13 Portiernia 5,92 5,92 Wyk. PCV 

0.14 Hall 44,94 44,94 Płytki kamienne 

0.15 Korytarz 67,43 67,43 Wyk. PCV 

0.16 Sala nr 1 54,05 54,05 Wyk. PCV 

0.17 Sala nr 2 52,08 52,08 Wyk. PCV 

0.18 Sala nr 3 53,68 53,68 Wyk. PCV 

0.19 Pomieszczenie 78,83 78,83  

0.20 Dyrektor 18,97 18,97 panele 

0.21 Sekretariat 18,21 18,21 Wyk. PCV 

0.22 Wicedyrektor 20,59 20,59 panele 

0.23 Pom. gosp. 11,54 11,54 Wyk. PCV 

 Razem 879,95 879,95  

1 piętro 

1.1 Hall 175,51 175,51 Wyk. PCV 



1.2 Korytarz 53,34 53,34 Wyk. PCV 

1.3 Sanitariat męski 18,26 18,26 gres 

1.4 WC dla personelu 4,52 4,52 gres 

1.5 Sanitariat damski 15,87 15,87 gres 

1.6 Pomieszczenie 8,49 8,49 Wyk. PCV 

1.7 Klasa 51,22 51,22 Wyk. PCV 

1.8 Klasa 55,24 55,24 Wyk. PCV 

1.9 Klasa 52,96 52,96 Wyk. PCV 

1.10 Klasa 50,57 50,57 Wyk. PCV 

1.11 Pomieszczenie 20,55 20,55 Wyk. PCV 

1.12 Korytarz 52,79 52,79 Wyk. PCV 

1.13 Klasa 55,24 55,24 Wyk. PCV 

1.14 Klasa 53,78 53,78 Wyk. PCV 

1.15 Klasa 54,69 54,69 Wyk. PCV 

1.16 Klasa 53,20 53,20 Wyk. PCV 

1.17 Klasa 52,18 52,18 Wyk. PCV 

1.18 Pomieszczenie 18,28 18,28 Wyk. PCV 

 Razem 849,71 849,71  

 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń projektowanych: 

Parter 

0.1 Przedsionek 8,95 8,95 lastryko 

0.2 Hall 60,44 60,44 gres 

0.3 Korytarz 45,82 45,82 gres 

0.4 Sanitariat męski 18,00 18,00 gres 

0.5 Pom. gospodarcze 4,57 4,57 gres 

0.6 Sanitariat damski 15,44 15,44 gres 

0.7 WC dla ozn, 
petentów 

8,58 8,58 gres 

0.8 Pom. biurowe 9,09 9,09 Wyk. PCV 

0.9 Pom. biurowe 32,15 32,15 Wyk. PCV 



0.10 Pom. biurowe 160,52 160,52 Wyk. PCV 

0.11 Pom. biurowe 9,49 9,49 Wyk. PCV 

0.12 Pom. biurowe 20,97 20,97 Wyk. PCV 

0.13 Pom. biurowe 61,06 61,06 Wyk. PCV 

0.14 Hall 45,76 45,76 gres 

0.15 Korytarz 67,43 67,43 gres 

0.16 Pom. biurowe 22,69 22,69 Wyk. PCV 

0.17 Pom. biurowe 30,73 30,73 Wyk. PCV 

0.18 Pom. biurowe 29,67 29,67 Wyk. PCV 

0.19 Pom. biurowe 21,66 21,66 Wyk. PCV 

0.20 Pom. biurowe 19,19 19,19 Wyk. PCV 

0.21 Pom. biurowe 33,83 33,83 Wyk. PCV 

0.22 Pom. biurowe 28,50 28,50 Wyk. PCV 

0.23 Pom. biurowe 29,27 29,27 Wyk. PCV 

0.24 Pom. biurowe 19,87 19,87 Wyk. PCV 

0.25 Pom. biurowe 18,97 18,97 Wyk. PCV 

0.26 Pom. biurowe 18,21 18,21 Wyk. PCV 

0.27 Pom. biurowe 20,59 20,59 Wyk. PCV 

0.28 Recepcja 11,54 11,54 Wyk. PCV 

 Razem 873,03 873,03  

1 piętro 

1.1 Hall 141,19 141,19 gres 

1.2 Korytarz 61,92 61,92 gres 

1.3 WC męskie 18,26 18,26 gres 

1.4 Pom. gospodarcze 4,52 4,52 gres 

1.5 WC damskie 15,85 15,85 gres 

1.6 WC dla ozn, 
petentów 

8,49 8,49 gres 

1.7 Pom. biurowe 21,83 21,83 Wyk. PCV 

1.8 Pom. biurowe 31,78 31,78 Wyk. PCV 



1.9 Pom. biurowe 20,99 20,99 Wyk. PCV 

1.10 Pom. biurowe 33,68 33,68 Wyk. PCV 

1.11 Pom. biurowe 31,77 31,77 Wyk. PCV 

1.12 Pom. biurowe 20,54 20,54 Wyk. PCV 

1.13 Pom. biurowe 30,20 30,20 Wyk. PCV 

1.14 Pom. biurowe 19,72 19,72 Wyk. PCV 

1.15 Pom. biurowe 20,55 20,55 Wyk. PCV 

1.16 Pom. biurowe 20,70 20,70 Wyk. PCV 

1.17 Korytarz 52,18 52,18 gres 

1.18 Pom. biurowe 23,02 23,02 Wyk. PCV 

1.19 Pom. biurowe 31,63 31,63 Wyk. PCV 

1.20 Pom. biurowe 32,07 32,07 Wyk. PCV 

1.21 Pom. biurowe 21,11 21,11 Wyk. PCV 

1.22 Pom. biurowe 31,41 31,41 Wyk. PCV 

1.23 Pom. biurowe 22,71 22,71 Wyk. PCV 

1.24 Pom. biurowe 21,88 21,88 Wyk. PCV 

1.25 Pom. biurowe 30,74 30,74 Wyk. PCV 

1.26 Pom. biurowe 30,90 30,90 Wyk. PCV 

1.27 Pom. biurowe 20,55 20,55 Wyk. PCV 

1.28 Pom. biurowe 18,28 18,28 Wyk. PCV 

 Razem 839,08 839,08  

 
 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 
Wymagania ogólne 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie 
posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu 
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i posiadają 
wymagane deklaracje zgodności. 
Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały 
przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane parametry. 
  



Wymogi zawartości dokumentacji projektowej 

− projekt architektoniczno-budowlany  

− ekspertyza techniczna dotycząca przebudowy budynku, budowy windy 

− projekty techniczne, 

− projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych: 
▪ projekt przebudowy instalacji c.o. i c.w.u.  
▪ projekt przebudowy instalacji wod-kan 
▪ projekt wentylacji 

− projekt instalacji elektrycznych wewnętrznych z instalacjami teletechnicznymi 
Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – 
użytkowym. 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować 
wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu 
widzenia celu jakiemu mają służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie 
funkcjonalno - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane 
określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
 

Teren budowy posiada przyłącze wody i elektroenergetyczne. Punkty 
podłączenia zapewni Wykonawca. Oba przyłącza muszą być opomiarowane 
co zapewni Wykonawca we własnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadów 
budowlanych Wykonawca może dokonywać na odpowiednie wysypisko 
miejskie. Przekazywanie oraz koszty utylizacji (m. in. zamawianie 
kontenerów, wypełnianie kart odpadów zgodnych z BDO, itp.). 
Teren budowy nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i 
użytkownika do funkcjonującej części obiektu. W miarę możliwości nie może 
również utrudniać Użytkownikom obiektu korzystania z części budynku poza 
zakresem opracowania. Projekt budowlany powinien zawierać dokładny opis 
przygotowania terenu budowy.  

 
 

3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY  
 

3.2.1. Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów . 
 
Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne 
warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich 
usytuowanie, oraz wytyczne wynikające z uzgodnień z zarządcami terenów 
sąsiadujących, itp. 
Kolorystyka oraz szczegółowa aranżacja pomieszczeń będzie uzgadniana z 
Inwestorem/Użytkownikiem na etapie tworzenia projektu wykonawczego oraz 
prac budowlanych. 
 
 
 

 



3.2.2.Wymagania szczegółowe  
 

 
3.2.2.1. Ściany. 
Projektuje się zamurowania i wyburzenia – zgodnie z rysunkami koncepcji. 

 
3.2.2.2. Stropy. 
 
Projektuje się przebicia w stropach celem budowy szybu windowego i 
montażu dźwigu osobowego.  

 
 3.2.2.3. Stolarka okienna.  

 
Projektuje się demontaż okna zewnętrznego i wewnętrznego.  Projektuje się 
1 okno wewnętrzne w recepcji. Szklenie szkłem przeźroczystym. Okno 
otwierane – skrzydło przesuwne.  

 
 3.2.2.4. Stolarka drzwiowa. 

 
a) Drzwi zewnętrzne – wskazane drzwi do wymiany na dwuskrzydłowe zgodne 

z obecnymi warunkami technicznymi, szklone. Ślusarka drzwiowa w kolorze 
ciemnobrązowym. Współczynnik przenikania ciepła całych drzwi min. U≤1,3 
W/(m2K).  

b) Drzwi wewnętrzne – istniejące drzwi zewnętrzne wszystkie do wymiany, 
oprócz drzwi z przedsionka - pom. nr 0.1. Projektuje się drzwi przeszklone i 
pełne w nowych lokalizacjach. Szklenie szkłem zabezpieczonym folią przed 
rozpryskiem. Drzwi dwuskrzydłowe z podziałem dostosowanym do obecnych 
warunków technicznych.  

 
 3.2.2.5. Przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. 

 
W stanie projektowanym dostęp dla ozn zapewniać będzie pochylnia 
projektowana przy wschodniej elewacji budynku – od strony wewnętrznej 
działki. Dostęp z zewnętrz na poziom półpiętra, z poziomu półpiętra dostęp 
na pozostałe kondygnacje budynku zapewniać będzie projektowana winda. 
Projektuje się sanitariaty przystosowane do potrzeb ozn na parterze i 1 
piętrze. 
 

 3.2.2.6. Pozostałe. 
Poziome obudowy przewodów instalacyjnych z płyt gipsowo – kartonowych 
do zastosowań ściennych i sufitowych lub sufity kasetonowe o odpowiednich 
parametrach przeciwpożarowych na ruszcie stalowym – schemat konstrukcji 
rusztu stalowego zgodnie z instrukcją producenta. W pomieszczeniach 
mokrych płyta odporna również na działanie wilgoci.  
Pozostałe - gładź gipsowa, malowane farbą lateksową zmywalne, lub 
równoważne. 
Przy materiałach budowlanych, produktach i urządzeniach nazwy 
własne podano tylko jako przykładowe, określające jedynie oczekiwany 
standard jakościowy. Wykonawca może zastosować materiały i 
urządzenia o standardzie równoważnym lub wyższym. 



3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 
 
Układ konstrukcyjny budynku – Planuje się przebudowę budynku. 
Stropy – Planuje się przebudowę stropów wynikającą z budowy windy 
obsługującej wszystkie poziomy. 
Ściany – planuje się przebudowy, rozbiórki, zamurowania. 
Stropodachy- planuje się zmiany wynikające z budowy dźwigu z możliwym 
nadszybiem. 

 
 

3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
 

3.4.1. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych. 
 

3.4.1.1. Wstęp. 
Budynki powinny być wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje 
pozwalające na użytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem 
funkcjonalnym, przy zachowaniu standardów wykonania i jakości materiału 
nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie. 
Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią 
inaczej. 
Lokalizacja wszelkich elementów instalacji sanitarnych wymagających 
obsługi w trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane ściankami lub 
sufitami musi być oznakowana w sposób czytelny i jednoznaczny. Sposób 
zabudowy musi umożliwiać łatwy dostęp serwisowy.  
Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania 
pomieszczeń powinny być oznaczone dla użytkownika w zakresie 
podstawowej armatury (określenie głównego zaworu gazu, głównego zaworu 
wody, głównego włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.).  
Zapewnić ogrzewanie pomieszczeń z dostosowaniem typu i charakterystyki 
instalacji grzewczej do istniejących źródeł ciepła. 
Budynki powinny być zaopatrzone we wszystkie instalacje zgodnie z PN. 
Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z odpowiednimi projektami 
branżowymi. 
Zakres instalacji określić można jako: 
- wewnętrzne instalacje c.o.  
- wewnętrzne instalacje wody ciepłej na potrzeby sanitarne, porządkowe  
- instalacja wentylacji 
- instalacja wodno-kanalizacyjna 
Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych należy 
uwzględnić następujące punkty: 

• Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami, przepisami i wydanymi warunkami ogólnymi i technicznymi 
przyłączeń  

• Materiały powinny posiadać i urządzenia aktualne: aprobaty 
techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, 
deklaracje zgodności. 

• Instalacje powinny być wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w 
bruzdach, zabudowa płytami g-k/ chyba, że przepisy określające warunki 



techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane stanowią inaczej 
(dla instalacji gazów technicznych). 

• W trakcie prac montażowych instalacji, urządzeń sanitarnych i 
przyborów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe mocowanie do 
stelaży, konstrukcji wsporczych, zawiesia, podpory ślizgowe, punkty stałe, 
uchwyty, obejmy, itp. 

• Przejścia wszelkich instalacji przez przegrody (ściany, stropy, itp.) 
należy zabezpieczyć pożarowo do odpowiedniej klasy zgodnie z warunkami 
techn. i normami. 

• Dopasować system dystrybucji ciepła do lokalnych możliwości z 
uwzględnieniem zasad szczelności powietrznej budynku oraz mechanicznej 
wentylacji. 

• Rozmieścić instalacje z uwzględnieniem przekrojów. 

• Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej : 
rzuty wszystkich instalacji budynku powinny uwzględniać rzeczywiste 
przekroje rur i kanałów instalacji CO, CT, CWU; rozmieszczenie i połączenie 
urządzeń; detale kolizji z elementami konstrukcyjnymi; detale przejścia przez 
warstwy paroizloacji i hydroizolacji. 

• Należy opisać kolejność prac podczas montażu. 
Przy materiałach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urządzeniach 
nazwy własne podano tylko jako przykładowe, określające jedynie 
oczekiwany standard jakościowy. Wykonawca może zastosować 
materiały i urządzenia o standardzie równoważnym lub wyższym. 
   
3.4.1.2. Przybory sanitarne. 
Projektuje się wymianę istniejących urządzeń sanitarnych i montaż nowych w 
nowoprojektowanych sanitariatach – zgodnie z rysunkami koncepcji. 
Miski ustępowe wiszące, z montażem ram stalowych (stelaży) i zbiorników 
stalowych. Zastosować system spłukiwania „Spłukuj-Stop” i przycisk do 
spłukiwania.  
Umywalka – wisząca. Umywalkę przewidzieć jako model  z otworem.  
W toalecie dla niepełnosprawnych miska ustępowa i umywalka 
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaletę wyposażyć w 
osprzęt niezbędny do obsługi osób niepełnosprawnych (uchwyty, poręcze, 
itp.). 
Zlewozmywak – z blachy stalowej nierdzewnej fakturowanej. 
Baterie –ścienne lub stojące, jednootworowe.  
W zakresie standardu typu i rodzaju przyborów sanitarnych jako nadrzędne 
traktować wytyczne architektury wnętrz i projekt architektoniczny aranżacji 
pomieszczeń. 

 
3.4.1.3. Instalacja wody zimnej. 
Przewidzieć należy przebudowę w zakresie przebudowywanych sanitariatów 

i pom. socjalnego istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji. 

Zgodnie z protokołami przeglądów okresowych przewidzieć przebudowę 

węzła wodomierzowego z uzupełnieniem o układ antyskażeniowy. Zależnie 

od potrzeb wynikających z zabezpieczeń przeciwpożarowych na etapie 

projektu przewidzieć w przypadku konieczności budowy instalacji 



hydrantowej wykonanie rozdziału wody bytowej i pożarowej w źródle wody 

poprzez samoczynny zawór pierwszeństwa.  

Instalację wewnętrzną zaprojektować z rozdziałem dolnym. Rury 

prowadzone pod stropem pomieszczeń przyziemia do poszczególnych 

pionów i odgałęzień. Instalację wody bytowej zaprojektować z rur 

tworzywowych na przykład PP łączonych przez zgrzewanie w klasie co 

najmniej PN16 i dla rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji z rur stabilizowanych 

Połączenia z armaturą za pomocą systemowych kształtek przejściowych. 

Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi producenta. Na etapie projektu 

uściślić typ, klasę, materiał rurociągów wody użytkowej. 

 
 3.4.1.4. Instalacja wody ciepłej. 
System przygotowywania ciepłej wody w budynku bez zmian. Przewidzieć 
należy przebudowę w zakresie przebudowywanych sanitariatów i pom. 
socjalnego istniejącej instalacji. 
Instalację wewnętrzną zaprojektować z rozdziałem dolnym. Rury 

prowadzone pod stropem pomieszczeń przyziemia do poszczególnych 

pionów i odgałęzień. Instalację wody bytowej zaprojektować z rur 

tworzywowych na przykład PP łączonych przez zgrzewanie w klasie co 

najmniej PN16 i dla rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji z rur stabilizowanych 

Połączenia z armaturą za pomocą systemowych kształtek przejściowych. 

Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi producenta. Na etapie projektu 

uściślić typ, klasę, materiał rurociągów wody użytkowej. 

Przewody prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane zaizolować 

termicznie otuliną wykonaną z wełny mineralnej grubości 10cm o 

współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C 

równym 0,035 W/mK w płaszczu osłonowym z PCV lub aluminium. 

Obliczenie grubości izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238, przewody wody 

zimnej z uwagi na możliwe roszenie 9mm. 

 3.4.1.5. Instalacja p. pożarowa.  
W celu spełnienia warunków ewakuacji przy realizacji przebudowy należy 

zweryfikować przyjęte w budynku rozwiązania, zapoznać się z dokumentacją 

będącą w posiadaniu Zamawiającego/ Właściciela obiektu i ewentualnie 

dostosować budynek do przepisów przeciwpożarowych, sporządzić 

ekspertyzę pożarową uwzględniającą projektowane zmiany, uzgodnić 

proponowane rozwiązania z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży 

Pożarnej w zakresie odstępstwa od warunków technicznych.  

Należy przenieść hydrant wewnętrzny zlokalizowany na 1 piętrze i wykonać 
wszelkie prace remontowe z tym związane. 
W razie konieczności należy przewidzeń przebudowę instalacji hydrantowej i 
montaż nowych urządzeń hydrantowych.  

 
3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna. 
Przewiduje się przebudowę, remont i wymianę instalacji kanalizacji w 
zakresie przebudowywanych sanitariatów i pom. socjalnego.  



 Odprowadzenie ścieków z budynku tak jak w stanie istniejącym – planuje się 
poprzez zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, do sieci. Instalację 
wewnętrzną zaprojektować i wykonać jako nową z rur i kształtek PVC, PP - 
stosowanie do wymogów i parametrów odprowadzanych ścieków. Instalację 
z rur PVC przewidzieć dla kanalizacji ogólnej bytowej. Większość pionów 
przewidzieć z wyprowadzeniem ponad dach do wywietrzaków, w 
szczególnych przypadkach stosować zawory napowietrzające lub obejścia 
wentylacyjne.  
Przestrzegać właściwego mocowania pionów, odejść i podejść 
kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne wprowadzić do wysokości od 0,5 do 1,0 
m ponad dach i zakończyć rurami wywiewnymi. Instalacja kanalizacyjna 
sanitarna wewnętrzna wyposażona w studzienki ściekowe zasyfonowane i 
zabezpieczone kratkami, odprowadzające ścieki do sieci. Ilość ścieków 
gospodarczych i sanitarnych w wysokości 100% ilości wody 
zapotrzebowanej.  

 
3.4.1.7. Instalacja C.O. 
Przewidzieć należy przebudowę w zakresie przebudowywanych sanitariatów 
i pom. socjalnego istniejącej instalacji. 
Instalację główną nową rozprowadzającą w tym poziomy, piony i podejścia 

do grzejników zaprojektowano z rur stalowych cienkościennych 

galwanizowanych o połączeniach zaprasowywanych –Połączenia z armaturą 

i urządzeniami zapewnić na kołnierze lub śrubunki rozłączne w źródle ciepła. 

Należy przestrzegać zachowania rozłączności połączeń umożliwiających 

demontaż wszystkich urządzeń.  

Grzejniki istniejące w sanitariatach przewidziano do demontażu. Jako nowe 

elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe. Dla grzejników 

płytowych należy przewidzieć spełnienie następujących kryteriów 

minimalnych: Walcowana na zimno blacha stalowa zgodna z EN 442-1 oraz 

estetyczne przetłoczenia z krokiem co 40 mm, malowanie: powłoka 

gruntująca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powłoka 

wykończeniowa wg DIN 55900, Produkt fabrycznie jest dostarczany łącznie z 

górną pokrywą i osłonami bocznymi, Wydajność cieplna weryfikowana przez 

producenta zgodnie z EN 442-2. Zależnie od bilansu i doboru grzejników 

przy temperaturach zasilania do +60stC na etapie projektu rozważyć 

zastosowanie części lub wszystkich grzejników w wykonaniu w pełni 

niskotemperaturowym z wbudowanym systemem wentylatorowym.  

Elementy grzejne:  
Grzejniki posiadać powinny wbudowany zawór termostatyczny, blokadę 
nastawy temperatury poniżej 16oC. Wielkości grzejników należy 
zaprojektować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich powierzchnie 
dobrać do kubatury ogrzewanego pomieszczenia.  
Parametry techniczne dobranych grzejników płytowych:  
- Materiał: głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno 
FePO1 

- grubość blachy: z której tłoczy się płyty grzejników: 1.25 mm  
z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: 0.5 mm 



- rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33 1/3 mm 

- parametry wielkościowe - 300, 500, 600, 900 mm,  

- długość grzejników (w zależności od powierzchni oraz kubatury 
ogrzewanego pomieszczenia): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 
1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300*, 2600*, 3000* mm,  

- ciśnienie robocze: 10 bar, ciśnienie próbne: 13 bar (podczas produkcji), 12 
bar (po zainstalowaniu),  

- maksymalna temperatura: 110°C,  

- deklaracja właściwości użytkowych: RICC 190613,  

- gwarancja: 10 lat,  

- kolor: biały,  

- malowanie podkładowe: KTL II - kataforeza drugiej generacji,  

- malowanie końcowe: napylanie elektrostatyczne,  

- produkcja: zgodna z ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz ISO 14001 
certyfikat EMS 75685, kontrolowana przez British Standards Institution.  

 
3.4.1.10. Instalacja wentylacji 
Przewidzieć należy w budynku układ wentylacji nawiewno-wywiewnej 
wspomaganej z nawiewnikami okiennymi Wentylacji wymagają wszystkie 
pomieszczenia. Dostosować projekty instalacji wentylacji do obowiązujących 
przepisów dla tego rodzaju budynków i pomieszczeń. 
Piony wentylacji należy zabezpieczyć do odpowiedniej klasy p.poż lub/i 
wyposażyć w klapy zapewniające zgodność instalacji z wymogami p.poż 
budynku oraz strefami pożarowymi. 
Układy wentylacyjne podzielone, aby wentylowały pomieszczenia o takich 
samych parametrach higieniczno-sanitarnych. Kompensacja powietrza 
poprzez kratki drzwiowe. 

 
3.4.1.11. Prace odtworzeniowe. 
Wszystkie ubytki spowodowane modernizacją instalacji – wykonywania 

przepustów instalacyjnych I bruzd, należy odtworzyć do stanu istniejącego 

poprzez zaprawienie bruzd, otynkowanie i zagipsowanie ubytków oraz 

malowania uzupełniającego farbą olejną uszkodzonych powierzchni ścian i 

stropów.  

Przy przejściach instalacji przez ściany należy zapewnić zawsze wymagane 

uszczelnienia i wydzielenia pożarowe odpowiednimi masami, opaskami i 

klapami ppoż. Dla elementów rozbieranych, przechodzących przez takie 

wydzielenia należy pozostałe otwory w ścianach wypełnić zaprawą 

cementową lub masą o odpowiedniej odporności i szczelności pożarowej. 

3.4.1.11. Uwagi końcowe i zalecenia. 
Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - tom II Instalacje 

Sanitarne” z uwzględnieniem aktualnych norm i przepisów BHP i 

przeciwpożarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi 

producentów. 



W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych 

niniejszym opracowaniem należy porozumieć się z projektantem 

opracowującym dokumentację. 

Część opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniającą 

się całość. W przypadku wątpliwości co do zawartych rozwiązań 

projektowych wykonawca zobowiązany jest do ich wyjaśnienia z 

projektantem. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, 

aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych 

materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być 

oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i 

oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 

określonymi właściwymi przepisami. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z :  

"Warunki  Techniczne  Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano - 

Montażowych Część II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe",  

Sztuką budowlaną, 

Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie (znak B lub CE)  

Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy przestrzegać wytycznych 

technologicznych producenta rur i kształtek, prace montażowe mogą 

prowadzić wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii 

określonej w projekcie. 

Montaż instalacji,  i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami bhp i p.poż. , aktualnymi warunkami 

technicznymi i instrukcjami montażu producenta.     

Prowadzący roboty obowiązany jest opracować „plan bioz” (bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r.  (D.U. z dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. 

(D.U. z dnia 19 marca 2003r.) 

Szczególnie należy uwzględnić roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, 

montaż ciężkich urządzeń prefabrykowanych, roboty na wysokości powyżej 

5m, roboty ziemne. 

3.4.2. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
      

3.4.2.1. Wstęp. 
Program funkcjonalno - użytkowy w zakresie szeroko pojętych instalacji 
elektrycznych dotyczy wymagań dla rozwiązań technologicznych i 



architektonicznych, a także dostosowania instalacji do aktualnych przepisów. 
 

UWAGA: 
Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem 
atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z 
zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 
 
Przy materiałach instalacyjnych i urządzeniach nazwy własne podano 
tylko jako przykładowe, określające jedynie oczekiwany standard 
jakościowy. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia o 
standardzie równoważnym lub wyższym. 
 
Zastosować system samoczynnego szybkiego wyłączania zasilania jako 
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 
3.4.2.2. Rozdzielnice. 
Oszynowanie rozdzielnicy wykonać jako miedziane. Rozdzielnicę wyposażyć 
w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie 
neutralnym oraz wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla 
prawidłowego działania instalacji. Ilość i rodzaj rozdzielnic musi być 
dostosowana do wymaganych instalacji w budynku. 
3.4.2.3.Instalacje elektryczne podstawowe.  

 
3.4.2.3.1. Oprzewodowanie.  
Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
Na głównych ciągach poziomych i pionowych należy wykorzystywać 
perforowane korytka kablowe lub dla większych obciążeń drabinki kablowe. 
Ilość korytek należy dobierać stosownie do przewidywanych ilości 
przewodów. Dla instalacji teletechnicznych i p.poż. należy przewidzieć 
odrębne korytka układane obok lub ponad korytkami z przewodami 
elektrycznymi. Korytka należy układać w pomieszczeniach technicznych oraz 
w wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych (muszą być 
wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach 
instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub podobną w celu umożliwienia 
wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.  

 
3.4.2.3.2. Oświetlenie podstawowe. 
Projektuje się nowe oświetlenie  wewnętrzne energooszczędne we 

wszystkich pomieszczeniach.  

Oprawy do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy i na zwieszakach. 

Materiał z którego wykonany jest korpus - poliwęglan. Kolor - RAL 9006 

(szary). Sprawność układu optycznego min. 91%. Typ źródła światła: LED. 

Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw 

CRI>80. Żywotność źródeł LED: 70000 h L80/B10. Strumień oprawy min.: 

4000 lm. Moc oprawy: maks. 30 W. Skuteczność świetlna oprawy: min. 160 

lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 

50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 22 



(B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Stopień szczelności: IP66. Odporność 

mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: 

I.  

Deklarowane parametry modułu led  użytego w oprawie muszą znajdować 

się w  ogólnodostępnej bazie eprel (europejski rejestr produktów do celów 

etykietowania energetycznego). 

Korytarze, halle 

Oprawy do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy. Materiał z którego 

wykonany jest korpus - blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biały). Typ źródła 

światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania 

barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 80000 / L80/B10. Strumień oprawy: 

min. 4000lm. Moc oprawy: maks. 30 W. Skuteczność świetlna oprawy: min. 

130lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 

V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Temperatura otoczenia: 5 ÷ 

30° C. Stopień szczelności: IP20. Klasa ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. 

Deklarowane parametry modułu led  użytego w oprawie muszą znajdować 

się w  ogólnodostępnej bazie eprel (europejski rejestr produktów do celów 

etykietowania energetycznego). 

Pomieszczenia biurowe  

Oprawy do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy. Materiał z którego 

wykonany jest korpus - blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biały). Typ źródła 

światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania 

barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 / L80/B10. Strumień oprawy: 

min. 4200lm. Moc oprawy: 30 W. Skuteczność świetlna oprawy: min. 140 

lm/W. UGR<19. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 

220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Temperatura 

otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP20. Klasa ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 

62471): RG0.  

Deklarowane parametry modułu led  użytego w oprawie muszą znajdować 

się w  ogólnodostępnej bazie eprel (europejski rejestr produktów do celów 

etykietowania energetycznego). 

Sanitariaty 

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy i naścienny. Materiał z 

którego wykonany jest korpus - poliwęglan. Kolor - biały. Sprawność układu 

optycznego min. 78%. Źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. 

SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 68000 

h L80/B10. Strumień oprawy: min. 2300 lm. Moc oprawy: maks. 18 W. 

Skuteczność świetlna oprawy: min. 130 lm/W. Zasilacz elektroniczny: 

standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy 

cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 



(C16). Temperatura otoczenia: -20 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP65. 

Odporność mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. 

Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny). 

Deklarowane parametry modułu led  użytego w oprawie muszą znajdować 

się w  ogólnodostępnej bazie eprel (europejski rejestr produktów do celów 

etykietowania energetycznego) 

 
3.4.2.3.5. Oświetlenie awaryjne. 
W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze 
względu na bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oświetlenia 
ewakuacyjnego i kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem 
awaryjnym 3h wyposażonym w autotest. Obwody oświetlenia awaryjnego 
prowadzić z dodatkowymi żyłami zasilania ładowania baterii akumulatorowej 
modułu. Stosować przewody miedziane.  
Dodatkowo należy wykonać odpowiednie oświetlenie bezpieczeństwa 
gwarantujące, po zaniku głównego zasilania, bezpieczne zakończenie prac w 
pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz biurowo-socjalnych i 
innych. Należy stosować oprawy z modułem zasilania awaryjnego 3-
godzinnym wyposażonym w autotest i systemem ciągłej kontroli stanu 
technicznego urządzeń.  
 
3.4.2.3.6. Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 
We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd 
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich 
lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń 
oraz wymagań Zamawiającego. Obwody wyprowadzać z tablicy, z odrębnych 
sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować 
przewody miedziane. Przewody prowadzić między gniazdami bez 
stosowania puszek pośrednich.  

 
3.4.2.3.7. Instalacje teletechniczne i okablowania strukturalnego. 
Instalacje teletechniczną i okablowania strukturalnego należy poprowadzić 
podtynkowo. Przewody instalacji powinny być oddalone od przewodów sieci 
energetycznej a ich przekrój powinien zapewniać minimalne spadki napięcia. 
Krzyżowanie się przewodów dopuszczalne jest tylko pod kątem prostym. 
Sieć okablowania strukturalnego ma być zgodna z obowiązującymi normami 
branżowymi oraz ma spełniać wymogi narzucone przez Zamawiającego.  
 

3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
 

a) Kolorystyka wg projektu uzgodniona z zamawiającym i użytkownikiem  
b) Należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. klej do 
płytek, masa do fugowania, izolacje w płynie, taśmy narożne, mankiety 
uszczelniające przy podejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów 
sanitarnych, preparaty gruntujące.  
c)  Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej 
czynności. 



d) Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji 
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp). 
e) W pomieszczeniach mokrych należy bezwzględnie wykonać izolacje 
przeciwwilgociowe (folia w płynie). 
f)  Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe 
z budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy. 
 

3.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wokół budynku w zakresie rozbiórki 
istniejących schodów zewnętrznych przy elewacji wschodniej i wykonania w 
tym miejscu pochylni dla niepełnosprawnych z balustradami. 

 
3.6.1. Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów . 
 
Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne 
warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie 
oraz wytyczne wynikające z uzgodnień z zarządcami terenów. 
 
Należy przewidzieć naprawę istniejących nawierzchni utwardzonych 
wynikających z budowy pochylni. 

 
    4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zgodność  z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót 
opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
 
4.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją 
wykonawczą. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.  

          Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia 
Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 



4.1.3. Przekazanie placu budowy. 
Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże 
Kierownikowi Budowy plac budowy wraz z posiadanymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dokumentację 
techniczną. 
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni 
wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac 
oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez 
Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub 
zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. 
Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i 
forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. 
Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych 

substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

 
4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 



pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych 
pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel 
Wykonawcy. 

 
4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę 
techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń 
znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym 
pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących 
ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych 
obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie 
budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 
lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”. 
 
4.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały 
i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili 
wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane 
oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas 
prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a 
wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 

 
4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
4.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 
 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając 
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, 
póz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z 
późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, 
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

 
4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy 
Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia 
jakości. Przedstawi on w nim zamierzony sposób Wykonywania Robót, 



możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Zamawiającego. 
 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej 
jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
powyżej. 
 

4.4. DOKUMENTY BUDOWY 
 
Dziennik Budowy 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy 
3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, 
podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i 
stanowiska służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny 
technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy                    i Inspektora Nadzoru 
5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

• datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej 

• datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu 
zapewniania jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i 
przyczyn przerw w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 



• daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych 

• wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z 
podaniem, kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 
6. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 
Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
8. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
4.5. ODBIÓR ROBÓT 

1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

• specyfikacje techniczne 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu 

• recepty i ustalenia techniczne 

• Dziennik Budowy  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
zgodnie z ST i PZJ 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

• opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych 
zgodnie z ST i PZJ 

• sprawozdania techniczne 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
2. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

• zakres i lokalizację wykonanych robót 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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