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Oswiadczenie

Niniejszym o$§wiadczam, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu,
ktoremu ma stuzy¢. W przypadku powstania watpliwosci, czy
niejasnos$ci nalezy zwroci¢ si¢ do autora dokumentacji o dodatkowe
informacje lub wyjasnienia

Lubochnia wrzesien 2011 r. Podpis projektanta



A. CZESC OPISOWA



1. Inwestor

Miasto - Gmina Opoczno 26-300 Opoczno ul. Staromiejska 6

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomig¢dzy : Miastem - Gming Opoczno a Telekomunikacja
Polska S.A. Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach na
podstawie wydanych warunkow technicznych NR pisma TTSBU/MG.700-
50972/11 z dnia 27 wrzeénia 2011r

3. Przedmiot Opracowania

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z budows ulicy
L.akowej w Opocznie

4. Zakres Opracowania

Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjne;j.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie nastepujacych robot:

- przebudowe kabli ziemnych,

- przebudowe stupow

- zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych pod projektowanymi jezdniami i
wjazdami

- likwidacje wylaczonych z eksploatacji urzadzen

5. Stan istniejacy

W obszarze projektowanej przebudowy drogi istnieje sie¢ telekomunikacyjna
bedaca wlasnoscia Telekomunikacji Polskiej, ktora koliduje z projektowanym
zakresem przebudowy. Istniejaca kable, stupy znajdujg si¢ pod
projektowang nowa jezdnig ulicy.

6. Stan Projektowany

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
wymaganiami, normami i zasadami obowigzujagcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy Scistym przestrzeganiu zasad i przepiséw bhp oraz
p.poz. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
roboty prowadzi¢ recznie i po nadzorem uprawnionych przedstawicieli wtasciciela
urzadzen. Wykonawca przed przystapieniem do robdt ziemnych powinien
zapoznac si¢ z trescig pism uzgadniajacych, przestrzega¢ zawartych w nich
zalecen 1 wykona¢ przekopy kontrolno- sprawdzajace. Na czas prowadzenia tych
robot zapewni¢ wlasciwy nadzor techniczny przez uprawnionych przedstawicieli
ze strony wlasciciela urzadzen telekomunikacyjnych oraz pisemnie zgtosi¢ do
Telekomunikacji Polskiej S.A. Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w
Y.odzi, ul Okoniowa 16, 91-498 £.6dz zamiar rozpoczecia robdt przynajmniej na
trzy tygodnie przed planowanym terminem.



6.1 Budowa studni kablowych i kanalizacji pierwotne;j.

W punkcie T3 projektuje si¢ budowg na istniejgcym ciggu kanalizacji pierwotne;j
studni¢ dzielong typu SKR2. W punktach T4, T6, T8, T9, T12, T14, T16, T17, T18,
T20, T22, T25 projektuje si¢ budowe studni typu SKR1. Od studni T3 do studni T25
zgodnie z rys nr 1 oraz nr 2 projektuje si¢ kanalizacj¢ pierwotng jednootworowg z
rur typu RHDPE & 110/6,3. Studnie nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo pokrywami
przeciwwlamaniowymi typu PIOCH zamykanymi na zamki Abloy. Pokrywy studni
nalezy usytuowaé réwno z projektowanym chodnikiem.

6.2 Przestawienie stupow .

Istniejace stupy nalezy przestawi¢ w projektowane punkty T1, T13 oraz T15.
Przytacza abonenckie napowietrzne po przestawieniu stupoéw nalezy ponownie
zawiesi¢ na stupach. Do podwieszania kabli stosowac uchwyty typu PA06, do
faczenia kabli faczniki zyt UY-2, do zabezpieczenia potaczen kabli oston typu KM1

6.3 Budowa rur ostlonowych i law betonowych.

Na rysunku nr 1 wskazano miejsce KM- 0,940 gdzie nalezy zabezpieczy¢ kabel
ziemny rurami dwudzielnymi AROT A 120 PS. Kabel z rurami nalezy utozy¢ na
glebokosci Im w odniesieniu do nawierzchni jezdni. Koncowki rur uszczelnié¢ przed
zamulaniem.

6.4 Przebudowa kabli rozdzielczych i abonenckich

Projektuje si¢ weiggna¢ kabel rozdzielczy KR OA02C/02.01-02 do nowej
kanalizacji pierwotnej typu XzTKMXpw 10x4x0,5 od studni T2 do studni T16. W
studni T2 nalezy projektowany kabel wiaczy¢ rownolegle do istniejacego ztacza
kabla rozdzielczego, po przetaczeniu abonentéw wytgczy¢ rownolegtos¢). Od studni
T16 do studni T25 nalezy zaciaggna¢ kabel typu XzZTKMXpw 5x4x0,5. Przelaczenie
abonentéw nalezy wykonac¢ na podstawie rys. nr 2 oraz wykazu abonentow
aktualnego na dzien przetaczenia. Aktualny wykaz przekaze wykonawcy
Telekomunikacja Polska S.A. po przekazaniu placu budowy.

Istniejace ziemne przylacza abonenckie projektuje si¢ przebudowaé zgodnie z rys nr
1 oraz rys nr 2. Od ztaczy w studniach w projektowanych chodnikach, przytacza
nalezy wykona¢ kablem typu XzZTKMXpw 3x2x0,5 w rurach ostonowych typu
RHDPE ©40/3. Polaczenie z istniejacymi kablami wykonaé¢ w miejscach
wskazanych na rysunkach zabezpieczajac je ostonami stosowanymi w ziemi typu
KM. Kable abonenckie wyprowadzane na stupy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
typu RHDPE (340/3

6.5 Zakres budowy kanalizacji pierwotnej.
Zakres budowy kanalizacji pierwotnej wynosi 0,7 km/o
Zakres budowy studni : SKR2 szt. 1
SKR1szt. 12

6.6 Zakres budowy kabli.

Zakres budowy: kabli rozdzielczych wynosi 11,3 km/p

kabli abonenckich wynosi 0,195 km/p

6.7 Przedmiar robét, wykaz materialow.



PRZEDMIAR ROBOT
Budowa ulicy Zakowe] w Opocznie- przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Data: 2011-10-20

Inwestor: Miasto Gmina Opoczno
26-300 Opoczno ul. Staromiejska 6

Sprawdzajacy: Inwestor: Wykonawca: mgr inZ. Tadeus;m%k Ly
07-2174
ul. Bogu




Zbidr: Budowa ulicy Zakowej w Opocznie-

Budowa ulicy Zakowej w Opocznie- przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

Zuzia

Przedmiar Robét

(C) DataComp 1994-2002

20/10/11

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robét

Ilos¢ |Krot.| Jedn.

0.001 TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych

{
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii III

0.002 TPSA 40/301/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III

~0.003 TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym
machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i
1 otwér w ciagu kanalizacji, 1 rura w warstwie

0.004 TPSA 39/103/1
(1

139/301/1

1

Wykonanie przepustéw pod drogami i torami,

prostoliniowo, przebiciem przy pomocy miota
pneumatycznego poziomego, z wciaganiem rur

przepustowych (kategoria gruntu III-IV), diugo$é |
do 10'm, rura HDPE 110 -mm, nakiady na 1'm

|
1
|

12

Budowa rurociagu kablowego na giebokos$ci 1'm w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii III,
HDPE Fi 40 mm w zwojach, 1 rura w rurociagu

0.006 KNR 503/301/6

Montaz i ustawienie siupéw pojedynczych
zelbetowych bez belek ustojowych w terenie
ptaskim, diugo$é siupa 7 m, kategoria gruntu III.
Demontaz siupa

0.007 KNR 503/301/6

0.008 KNR 503/302/2

Montaz i ustawienie situpéw pojedynczych
zelbetowych bez belek ustojowych w terenie
ptaskim, diugos$¢ siupa 7 m, kategoria gruntu III

Montaz i ustawienie situpéw pojedynczych
zelbetowych bez belek ustojowych w terenie
ptaskim, diugo$é stupa 8.5 m, kategoria gruntu
ITT

0.009 KNR 503/604/1

Umocowanie rur ochronnych'do kabla na situpie
pojedynczym - skrzynka kablowa

0.010 TPSA 40/606/2

Montaz puszki situpowe]

0.011 TPSA 40/506/1

stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ésemkowy o
$rednicy zewnetrznej do 15 mm. Demontaz kabli

0.012 TPSA 40/506/1

180

Zawieszanie kabli nadz&emnych na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel Ssemkowy o
Srednicy zewnetrznej do 15 mm

0.013 TPSA 40/503/1

Wciaganie kabla wypeinionego w powloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji wolny. Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5

0.014 TPSA 40/503/1

180

370

Wciaganie kabla wypeinionego w powioce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej,
mechaniczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér
kanalizacji wolny. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5

0.015 KNR 501/604/1

" 0.016 KNR 501/604/1

390

Wciaganie kabla, do piondéw rurowych, $rednica
wciaganego kabla 15 ‘mm. Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5

12

Wciaganie kabla, do pionéw rurowych, $rednica
wciaganego kabla 15 -mm. Kabel XzTKMXpw 7x2x0,5

0.017 TPSA 40/717/2

0.018 TPSA 40/723/2

Montaz ziaczy réwnolegiych kabli wypeinionych
ulozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw zyl i termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 20 parach

|
|ztacze

Wytaczenie kabla réwnolegiego ze zigcza kabla
wypeinionego ulozonego w kanalizacji kablowe]j z
zastosowaniem termokurczliwych ositon
wzmocnionych, kabel o 20 parach

0.019 TPSA 40/703/2

zlacze

Montaz ztaczy odgateZnych kabli wypeinionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw zyl i termokurczliwych
oslon wzmocnionych, ztacze z jednym kablem
odgateZnym na kablu o 20 parach

0.020 TPSA 40/703/1

Montaz ziaczy odgateinych kabli wypeinionych
utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych lacznikéw zyt i termokurczliwych
osion wzmocnionych, ziacze z jednym kablem
odgateznym na kablu o 10 parach

4

ztacze

ztacze
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Zbiér: Budowa ulicy Eakowej w Opocznie- Zuzia

(C) DataComp 1994-2002

Budowa ulicy Zakowej w Opocznie- przebudowa urzadzehd telekomunikacyjnych 20/10/11
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
0.021 TPSA 40/705/1 Montaz zlaczy przelotowych kabli wypelnionych [ |
typu kanatowego ulozonych w ziemi z zastosowaniem |
pojedynczych tacznikéw 2yt i termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 10 parach. Ziacza
przelotowe na ziemnych przylaczach abonenckich 6 ztacze
0.022 TPSA 40/322/1 Montaz elementéw meéﬁéﬂicznej ochrony przed ' ; o
ingerencja oséb nieuprawnionych w istniejacych |
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z
listwami, rama ciezka lub podwdjna lekka | 13 szt
"~ 0.023 KNR 401/1302/1 Naprawa zamkéw metalowych, z wymiana sprezyny. [ e )
Analogia montaz zamkéw Abloy | 13 szt
7‘0.024 Kﬁ§4561/§19/1 Krosowanie obwodéw na przelacznicy lub w szafcé
kablowe]j 20 obwéd
0.025 KNR 510/303/2 Ukladanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do | é .
Fi-110 ‘mm. Rura dwudzielna na kabli giebokos¢ 1m | { |
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | 15, 5| Im
Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jedn. Ilose
Elektromonter grupa II r-g 1,9865
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych II TG 24,862
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 5,8993
Monterzy =g 981,888
Robotnicy grupa I r-g 15275
S$lusarze grupa II |lr-g 11,18
Razem (z doktadnos$cia do zaokraglen): 1 027,1
Zestawienie materialodw
Nazwa materiaiu | Jedn. Ilos¢
Beton zwykly z kruszywa naturalnego Jm3 0,75
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw [t 0,109
Farba olejna nawierzchniowa ‘kg 0,22
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania kg 0,13
Gaz propanowo-butanowy pilynny 'kg | 337
Kabel XzTKMXpw 5x2x0,5 m i 12
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m | 405,6
Kabel XzTKMXpw 7x2x0,5 m i
Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m ? 384,8
Kotki rozporowe plastykowe szt 3 78
Lakier asfaltowy ogbélnego stosowania czarny kg 11,44
Laczniki pojedyncze jednozylowe szt | 374
Zaczniki 2yl pojedyncze odgatezne szt | 41
Ostona GELSNAP szt | 4
Osiona KM1l szt 6
Osiona KM2 |szt 4
Osiona termokurczliwa zlaczy kablowych wzmocniona |kpl 2
Pianka poliuretanowa lkg 0,975
Piasek m3 0,208
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznikdw szt 13
Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami |szt 13
Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami szt 13
Przewdd LY 450/750V 1x2,5 -mm2 Im | 1,2
Przewdéd TDY 2x0,6 -mm im ‘l 80
Przywieszka identyfikacyjna szt 15,2
Puszka KM1 szt &
Rama RLpd 500x1000 podwdjna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych Sk i 13
Rura Dwudzielna AROT A 120 PS m ‘ 17,05
Rura HDPE Fi-40 mm n | 28,84
Rura HDPE Fi-110/6,3 ‘mm |m 6,18
Rura RHDPE 110/6,3 m | 735,42
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Zbidér: Budowa ulicy iLakowej w Opocznie- Zuzia (C)
Budowa ulicy kakowej w Opocznie- przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

DataComp 1994-2002

20/10/1

1

Nazwa materiaiu

Jedn. Ilos¢

Rura RHDPE 40/3,7 kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego, gladka
Rura wspornikowa ze $ruba rzymska

Studnia kablowa zelbetowa SKR-1

Studnia kablowa zelbetowa SKR-2

Sruby stalowe zgrubne M16x60 z nakretkami i podkladkami
Tablica opisowa

Tas$ma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych
Uchwyt PA 06

Uchwyty

Woda przemysiowa

Zacisk uziemiajacy

Zamek ABLOY 3273P

Ztaczki do rur PVC

szt
szt
|szt
Iszt
szt

szt
gzt

1
2
1;

3,4
1
28,8

2,7
0,06
1,

1
115,3

S
6
2
fi
2
3
4

6
6
8
3
6

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Jedn. | Ilos¢

Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kolowego 0.25 m3 (1) m-g 89,837
Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5°t im-g 0,65
Przyczepa do przewozenia kabli \m-g 23,274
Samochéd dostawczy do 0.9:t (1) m-g 67,874
Samochéd samowyladowczy do 5t (1) m-g 83,485
Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (1) |m-g 60,79
Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1) im—g 2,2384
Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) im—g 36,919
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10 -m3/min (1) lm-g | 5,7
Ubijak spalinowy 50 kg |m-g | 117,593
Ubijak spalinowy 200 kg im-g 5,7
Urzadzenie do przebi¢ poziomych im—q G
Wciagarka mechaniczna Em—g 10,26
Zespbdl pradotwoérczy jednofazowy 2.5 -kVA im—g 5;7
2grzewarka elektrooporowa rur PE Im-g 5,7
Zuraw samochodowy do 4 -t (1) |m-g 29,87
Zuraw samojezdny kolowy do 5-t (1) !m—g 0,905
Dodatki
Opis Wartosé
Obstuga geodezyjna, tyczenie punktdéw w terenie, inwentaryzacja powykonawcza
Razem:

mgr inz. Tadeusz Skoneczny

sohinia
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7 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY::

Dla obiektu budowlanego:

Budowa ulicy Lgkowej w Opocznie — przebudowa
urzgdzen Telekomunikacyjnych

Inwestor:

Miasto — Gmina Opoczno.
26-300 Opoczno ul Staromiejska 6

Adres:

Ulica takowa Opoczno

Projektant sporzadzajgcy:

mgr inz. Tadeusz Skoneczny
ul. Bogustawskiego 10A
97-217 Lubochnia

Lubochnia wrzesien 2011.



Czesc¢ opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje budowe studni kablowych, budowe kanalizacji pierwotnej,
zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi, przestawianie stupow;
przetaczenie abonentow, likwidacje wylaczonych z eksploatacji elementow sieci.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

1. Roboty ziemne — wykonanie wykopéw pod studnie, wykonanie wykopoéw pod rury
kanalizacji pierwotnej

Wociagnigcie kabli do kanalizacji

Przelaczenie kabli

Przestawienie stupow

Zabezpieczenie urzadzen rurami dwudzielnymi

Zageszczenie terenu gdzie byty prowadzone wykopy

ocoakswn

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na placu budowy obiektem przedmiotowym dla danego zakresu opracowania sg pasy
drogowe w/w ulicy w ciggu ktorej projektuje si¢ przebudowe sieci telefoniczne;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu ktore mogg
stwarzad zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ciag sieci telefonicznej biegnie w poboczach ulic i pod wjazdami do posesji. W
zwigzku z przebudowg sieci zostang dokonane wykopy liniowe w poboczu i ciggu ulicy
celem utozenia rur ostonowych oraz zaciggniecia kabli. Wykopy pod drogami nalezy
prowadzi¢ przed pracami drogowymi W czasie prowadzenia prac w pasie drogowym
elementami ktore mogg stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

Ruch drogowy dwukierunkowy

Roboty ziemne — wykopy

Roboty budowlane nawierzchni — utrudnienie dla ruchu pieszego i kotowego
Praca na wysokosci

4. Przewidywane zagroienie moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot
budowlanych

e Prowadzenie robot ziemnych, wykopow



e Prace na wysokosci zwigzane z przetagczaniem kabli
e Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ tez bedg hatas, wibracje

5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami
ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢
réwniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystgpieniem do
poszczegdlnych rodzajéow robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na
stanowisku roboczym dot. specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie
prowadzi pracownik nadzoru posiadajacy co najmniej drugi stopien BHP.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwagg na roboty prowadzone w bezposrednim
sgsiedztwie koparek, rowniarek, oraz sprzecie do rozkladania 1
zaggszcezania masy bitumiczne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

Zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym bedzie

polega¢ na odpowiednim oznakowaniu 1 zabezpieczeniu miejsc 1 rejonOw
prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy beda wyposazeni w kamizelki
ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie ,odziez
roboczg, $rodki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-
technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p.poz. oznakowane
1 wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu musza by¢ apteczki ze
srodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajacym sprawna
komunikacje jest tacznos¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy.
O  zaistniatym wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego
przetozonego, a w przypadku wypadku cigzkiego lub Smiertelnego nalezy
powiadomi¢ Inspekcje Pracy 1 Prokuratur¢ Rejonowa.



Wymogi dotyczgce bezpieczenstwa i _ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslajg odrebne przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy:

a/  Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo
I higiena pracy (Tekst jednolity; bz.u. Dz 1998r Nr 21 Opoz.94 z p6zn-
Zmianami)

b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn.26
Wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz.U. 129 poz.884 zmiana:Dz.U. z 2002r Nr.91
poz.811) Dziat Il 1 Dziali V -Rozdziat 4

¢/ Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez
co najmniej dwie osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14
marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogloszenia ,zawierajacego dane dot. bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza si¢ je na terenie

budowy w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem 1 musi

ono zawierac :

l. Przewidywane terminy rozpoczecia 1 zakonczenia wykonawstwa
robot budowlanych

2-Maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach

3 .Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Petna dokumentacja techniczna zadania

bedzie przechowywana przez kierownika robot



8. Uwagi koncowe

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr
89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z projektem,
dokumentacja fabryczng wyrobow dopuszczonych do zabudowy i Normami
Zaktadowymi Telekomunikacji Polskie;j:

ZN-96/TPS.A. -004 ,, Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu. Wymagania i
badania.”

ZN-96/TPS.A. -012 ,,Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -013 ,,Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.”
ZN-96/TPS.A. -014 ,,Rury z polichlorku winylu (PCV). Wymagania i
badania.”

ZN-96/TPS.A. -016 ,,Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
ZN-96/TPS.A. -017 ,,Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego
RHDPE. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -018 ,,Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -022 ,, Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa .Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.”

ZN-96/TPS.A. -023 ,,Studnie kablowe. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -027 ,,Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Wymagania 1 badania”.

ZN-96/TPS.A. -029 ,, Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -030 ,,Laczniki zyt. Wymagania i badania”.

ZN-96/TPS.A. -031 ,,Ostony ztagczowe. Wymagania i badania”.
ZN-96/TPS.A. -033 ,,Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.”

ZN-96/TPS.A. -035 ,,Przytacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa.
Wymagania 1 badania.”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie DZ. U.
2005.219.1864

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca przekaze wtascicielowi sieci
uaktualniong dokumentacj¢ powykonawczg oraz protokot pomiaru kabli i uzioméw
Inwestor zleci do upowaznionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktory w formie mapy
geodezyjnej nalezy dotaczy¢ do protokotu koncowego robot.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegolnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopow, ich oznakowanie i organizacj¢ ruchu.

Uwagal!

Ze wzgledu na male uzbrojenie terenu, dopuszcza si¢ wykonywanie wykopow
mechanicznie w miejscach gdzie to uzbrojenie nie wystepuje, w zblizeniu do
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plotow, budynkow lub uzbrojenia podziemnego wszelkie wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie. W Kkosztorysie tego projektu nie przewidziano wycinki drzew,
przekladania materialow budowlanych, rozbiérki plotow w pasie drogowym.
Powyzszy zakres zostanie ujety w projekcie przebudowy ulicy

9. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Utrzymanie cigglosci ustug §wiadczonych przez operatora- wilasciciela sieci.

10. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Obiekt po wykonaniu przebudowy ulega zakryciu. Urzadzenia rozdzielcze sa
typowym rozwigzaniem technicznym i pozostaja dostepne dla stuzb technicznych.

11. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu
Obiekt nie posiada rozwiazan konstrukcyjnych ze wzgledu na zastosowanie

elementow prefabrykowanych.

12. Dostosowanie obiektu dla os6b niepelnosprawnych
Budowa projektowanych ciggéw rur ostonowych w chodnikach oraz poboczach

jezdni nie koliduje z ruchem pieszym

13. Charakterystyka energetyczna obiektu
Obiekt posiada wlasne zasilanie niskopradowe 1 nie podlega przedmiotowej ocenie

lub charakterystyce.

14. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowana przebudowa wykorzystuje standardowe rozwigzania i przez sposob
przebudowy oraz zastosowane wyroby przeznaczone do zabudowy nie wplywa

negatywnie na srodowisko.
15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonanie przebudowy sieci przy zastosowaniu standardowych wyrobow
przeznaczonych do zabudowy nie stwarza zagrozenia pozarowego.

16.Informacje uzupelniajace
W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac si¢, w ramach obowigzujacych

przepisow Prawa Budowlanego, norm branzowych i zaktadowych TPS.A. do uwag
oraz polecen osoby sprawujacej nadzor ze strony wiasciciela sieci.

Lubochnia, wrzesien 2011 Podpis projektanta
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B. Czes¢ Formalno Prawna
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Telekomunikacja Poiska
adres do korespondenciji:

ul. Ordona 13, 40-163 Katowicé
tel.: 44 755-01-40

fax: 32 204-01-0*
www.hurt-tp.pl

L édz, 27 wrzesien 2011 r.

Burmistrz Opoczne
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

Numer pisma: TOTSSBU/MG.215-50972/11
Temat: Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang rozbudowg

ul. tgkowej w Opocznie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulicy takowej w Opocznie

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemng siecig teletechniczng
eksploatowang przez TP S.AA. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy,
opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Telekomunikacja Polska Spotk
przez Sad Rejonowy dia m.st.

Wykona¢ przebudowe, poza obszar kolidujacy, stupéw telekomunikacyjnych i doziemnych kabli
telekomunikacyjnych typu XzZTKMXpw 10x4x0,5. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac bez przerw w tacznosci —
kable miedziane zréwnoleglié na obszarze wystepowania kolizji;

W miejscach skrzyzowar z jezdnig i projektowanymi zjazdami gospodarczymi doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc i 1m
poza obrys;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej
przez ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A.
projektu wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnoéci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach)
i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania
Zasobami Sieci w Lodzi, ul. Okeniowa 16;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajaca uprawnienia
do projektowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

Szczegdtowe dane techniczne potrzebne do opracowania projektu kanalizacji i kabli miedzianych
zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Lodzi przy ul. Okoniowa 16 (sprawe

prowadzi Mirostaw Gajewski tel.44-755 01 40);

a Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbicredw prowadzonego
Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010687, REGOMN 012100784, NIP 526-02-50-895;

2 pokrytym w catoéci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 2t



10.

11.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym

z TP S.A. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;
lokalnej, wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow
nalezy wystgpi¢ do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli
1'|(oszty projekiu, pr‘zml zenia, zahezpiecmnirx |doziemnyc_ ‘urzadzen te[etﬁchnﬁ%lrtyﬂlﬂy m

20 | [l yﬂ
zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz|strat
wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym;

Na etapie opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji
bedgcych ich wtasnoscig;

ot . il
4 naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen| przy
Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sig¢ w robotach
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska “RELACOM” Sp. z 0.0. Oddziat £6dz ul. Grabieniec 13 tel. 42 611 07 61,
fax. 42 611 07 60, ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigcg wiasnosé TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jakosc prac oraz
duze doéwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska — ,ATEM-Polska” Sp. z o.0. ul. tuzycka 2, 81-5637 Gdynia,
tel. 58 662 29 12, ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac  oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

12. Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy

13.

powota¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapic, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong
sieci teletechnicznej. Pismo nalezy kierowaé na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usiug w Katowicach
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

fax. 32 204-01-01

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

¢ informacje o wykonawey robét
o certyfikat jakosci z serii ISO 9000,



referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie

wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

e wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dzialalnosci obejmujacym
"roboty zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg
PKD 2007),

e wykaz robdt zwigzanych z budowa lub przebudowg sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesigcy.

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do |zby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

¢ jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty okreslone na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w
przypadku robdt zwigzanych z budowsg lub przebudowa sieci, realizowanych na zlecenie TP
S.A. przez wnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesigcy, jako$¢ wykonywanych prac
zostata zakwestionowana przez zlecajgceqgo;

14. Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed
planowanym odbiorem;

15. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Grzhegoqrz Janus
é«tora

Z up. Dyr

REGETTT A
W telekomunilae}

Sieci i Ustug w Katowicach 2r LOD/0411/ZH1T/08

i

Operacyjnego Utrzymania



C. Czesé¢ Graficzna
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TAROSTWO POWIATOWE
Wydziat Geodezji, Kar fii, Katastru
i Gospodarki Nieru i
Zespot Uzgadniania Do
26-300 Opoczno 4

Tl 7:}&1522 5 Opoczno dn.2011-12-21

OPINIA NR ZUD-841/2011

w sprawie uzgadniania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i
kartograficzne/Dz.U. Nr 100 poz.1086 i Nr 120 poz. 1268 z 2000 roku / oraz
rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej/Dz.U. Nr 38 poz. 455/

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.11.2011r.
otrzymanego dnia 23.11.2011r.
na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 01.12.2011r.
opiniuje si¢ pozytywnie: uzgodnienie rozbudowy ulicy wraz z infrastrukturg
potozonego: m. Opoczno obreb 20 ul. Lakowa

inwestor: Burmistrz Opoczna
ul. Staromiejska 6
26-300 Opoczno

Uwagi i zalecenia:

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie

PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat 1.6dz-Teren

Rejon Energetyczny w Tomaszowie Mazowieckim

1.Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma
PN-76/E-05125.

2.Prace ziemne w poblizu kabli wykonywac rgcznie.

3.Kabel energetyczny w miejscach kolizji zabezpieczy¢ rura ochronng dwudzielna.

4 Przed rozpoczeciem prac ziemnych wykonawca rob6t winien zgtosic¢ si¢ do Rejonu
Energetycznego w celu ustalenia terminu wykonywanych robot.

5.Wykonanie robdt nalezy zgtosi¢ do Rejonu Energetycznego w Tomaszowie Mazowieckim.



Przedsiebiorstwo Gospodarki

Komunalnej sp.z 0.0. w Opocznie

1.Wszelkie kolizje oraz skrzyzowania sieci terminy wykonywania rob6t uzgodnié
indywidualnie w Zaktadzie Wodno-Kanalizacyjnym Przedsigbiorstwa Gospodarki
Komunalnej sp.z 0.0. w Opocznie ul.Krotka 1.

2.W miejscach skrzyzowan sieci i urzadzen stosowac rure ochronna wg obowiazujacych
przepisow dotyczacych uzbrojenia terenu.

3.W miejscach skrzyzowan uzbrojenia terenu sieci i przytaczy wodno-kanalizacyjnych z
siecig energetyczna, telefoniczng lub gazowsa roboty wykonywaé bez uzycia sprzetu
mechanicznego sposobem recznym.

4, Wszelkie koszty w przypadku uszkodzenia sieci lub przytgczy wodno-kanalizacyjnych, oraz
uszkodzenia innego uzbrojenia znajdujacego si¢ w zasiggu wykonywanych robét ponosi
wykonawca.

Przewodniczacy Zespotu

Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

1.Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie. Prace ziemne w poblizu tych punktow
nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia
punktow osnowy inwestor zleci 1 poniesie koszty wznowienia tych punktéw przez
uprawniona jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2.W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem terenu prace ziemne nalezy
prowadzié recznie.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez
okres 3 lat od daty wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku,o ktérych mowa w & 13 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjne;j
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
/Dz.U.Nr 38,poz.455/.

. -s-‘;\r
Z upggtarosty
44 r/fj ;J.
Elzbieta Eliasz
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
acji Projektowej






