Przedmiar robot
REMONT TOALET PION NR IV, POMIESZCZENIE NR 22, 23, 122, 226

Rodzaj robot Roboty ogdlnobudowlane

Lokalizacja 41-902 Bytom, ul. Piekarska 1

Inwestor SAD REJONOWY W BYTOMIU 41-902 Bytom, ul. Piekarska 1

Wykonawca Skyline Project Agnieszka Fabrowicz-Zyta 39-200 Debica, ul. Rzeszowska 123
UWAGA:

Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznacé si¢ z dokumentacja projektowg w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu rob6t. Niniejsze opracowanie ma wylacznie charakter pomocniczy. Szczegdtowe
okreslenie zakresu rzeczowego robot pozostaje po stronie Oferenta.

Dgbica, 05.2025r.
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Tabela przedmiaru robo6t
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty og6lnobudowlane
1.1. Toaleta 22
1.1.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe i zabezpieczajace
1 | Kalkulacja 'Demontaz wyposazenia toalet- suszarki, pojemniki na papier taoletowy, lustro, dozownik itp.- wywoz i utylizacja
indywidualna
kpl 1
2 | KNR4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - drzwiczki rewizyjne
0354/13 szt 2
3 | KNR9-29 |Rozbidrka $cianek dzialowych z pojedynczych plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwodjnym przy
0104/04  powierzchni rozbiorki ponad Sm2
2,27%3,05-0,90%2,05 m2 5,079
razem m2 5,079
4 | KNR4-01 'Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - demontaz drzwi wewngtrznych z o$cieznica
0354/04 szt 1
5 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
2,27%1,0+2,30*1,39+0,85%0,95 m2 6,275
razem m2 6,275
6 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - likwidacja progu
0804/07 m2 6,275
7 | KNR4-01 |Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek ceramicznych - na $cianach nie podlegajacych rozbiorce
0819/15
(0,98%2+2,27)*2,0 m2 8,46
(2,30+1,40%2)*2,0 m2 10,2
razem m2 18,66
8 | KNR 9-29 |Rozbidrka przedscianek z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad Sm2 -
0102/04  |rozbiorka oktadziny $cian z ptyt GK
(2,52%2+2,30%2)*3,05 m2 29,402
razem m2 29,402
9 | KNR9-29 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad Sm2
0108/04 m2 6,275
10 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
0108/09
5,079%0,12+6,275%0,07+18,66*0,02+29,402*0,015+0,50+6,275*0,015 m3 2,457
razem m3 2,457
11 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 14x) m3 2,457
12 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu budowlanego
indywidualna
m3 2,457
1.1.2. Roboty murowe, gipsowe, tynkarskie
13 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,52%2+2,30%2)*3,05 m2 29,402
razem m2 29,402
14 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych -
2004/01 | Obudowa pionu kanalizacyjnego, zabudowa stelaza podtynkowe miski ustgpowe;j
(0,74+0,90+0,63)*3,05 m2 6,924
(0,30*2)*3,05 m2 1,83
razem m2 8,754
15 | KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskow -
2006/01  |uzupetnienie oktadziny z ptyt GK
(2,52*%2+2,30)*3,05 m2 22,387
razem m2 22,387
16 | KNR 2-17 |ANALOGIA: Otwory kontrolne: Klapa rewizyjna $cienna w systemie gk
0153/02 szt 1
1.1.3. Roboty podlogowe i posadzkowe
17 | KNR K-32 |Oczyszczenie podtoza pod oktadziny posadzek w technologii systemowej
0201/01
2,27%1,0+2,30*1,39+0,85%0,95 m2 6,275
razem m2 6,275
18 | KNR K-32 |Wykonanie warstwy kontaktowej
0201/08 m2 6,275
19 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 6,275
20 | KNR 2-02 |Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x) m2 6,275




Rodos 7.0.17 [12541]

Tabela przedmiaru robo6t

Strona 3/18

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
21 | KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01 m2 6,275
22 | KNR K-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/03
2,30%2+2,52*2 m 9,64
razem m 9,64
23 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek hexagon 17,5x20 cm kolor Light ( rodzaj ptytek , zgodnie z dokumentacja techniczng),
1118/03  uktadanych na zaprawie klejowej do gresu wraz z fugowaniem - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z
wezesniej wykonanymi toaletami)
2,27%1,0+2,30*1,39+0,85%0,95 m2 6,275
razem m2 6,275
24 | KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane o wymiarach 15x15cm metoda kombinowang bez przecinania
1119/06  ptytek (rodzaj ptytek , zgodnie z dokumentacja techniczna) - Ptyta Equipe Carra Skirting - Zachowanie jednolitosci
wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m 9,64
1.1.4. Sufity
25 | KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili no$nych 60cm
2011/01 m2 6,275
26 |\NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 6,275
27 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow - Farby akrylowe, kolor biaty -
1204/01  Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m2 6,275
28 | Kalkulacja |Klapa rewizyjna sufitowa w systemie g-k
indywidualna
szt 1
1.1.5. Roboty malarskie
29 | KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folia
1013/01 m2 6,275
30 'NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,30*%2+2,52*2)*0,75 m2 7,23
razem m2 7,23
31 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - Farby akrylowe, kolor 4464 -
1204/02  zgodnie z dokumentacja projektowa - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi
toaletami) m2 7,23
1.1.6. Okladziny $cian
32 |\NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,30*2+2,52*2)*2,30 m2 22,172
razem m2 22,172
33 | KNR K-04 ‘Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie
0602/02
(2,30*2+2,52*2)*1,20 m2 11,568
razem m2 11,568
34 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej w formacie 7,5x30cm Equipe Cottage Ash Blue wraz z fugowaniem - Zachowanie
0829/03 jednolito$ci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami)
(2,30*2+2,52*2)*2,20 m2 21,208
razem m2 21,208
35 | KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda kombinowana bez przecinania ptytek : Licowanie $cian
1119/06  |ptytkami w formacie 5x15cm Equipe London EQ-21 Ash Blueg - cokolik ozdobny ( rodzaj ptytek , zgodnie z
dokumentacja techniczng) - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z weze$niej wykonanymi toaletami)
(2,30%2+2,52%2) m 9,64
razem m 9,64
1.1.7. Stolarka drewniana , drewnopodobna ,hpl
36 | Kalkulacja |Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej wejsciowej do pomieszczenia: zeskrobanie farby, uzupetnienie ubytkow,
indywidualna szpachlowanie, malowanie. Wzor/ kolorystyka stolarki dopasowa¢ do wymienionej juz stolarki na budynku
kpl 1
37 | Kalkulacja |Odboje drzwiowe - dostawa i montaz
indywidualna
kpl 1
38 | KNR 4-01 |Zaltozenie na nowym miejscu okué¢ drzwiowych - klamki z szyldami : KLAMKI SALTO XS4 One MyLock w celu
0920/20 |zachowania jednolitosci systemu wezesniej zastosowanego szt 1
1.1.8. Wyposazenie
39 | Kalkulacja |Dostawa i montaz: Lustro uchylne z raczka 50x60cm kod produktu: 809/CC producent Andex lub rownowazny
indywidualna
kpl 1
40 | Kalkulacja 'Dostawa i montaz automatycznego podajnika na mydto (DELABIE nr 512066P) lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
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41 | Kalkulacja Dostawa i montaz zalustrowanego podajnika recznikow papierowych (DELABIE nr 510601P) lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
42 | Kalkulacja [Dostawa i montaz $ciennego kosza na $mieci 381 Delabie lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
43 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szczotki do WC Delabie lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
1.2. Toaleta 23
1.2.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe i zabezpieczajace
44 | Kalkulacja 'Demontaz wyposazenia toalet- suszarki, pojemniki na papier taoletowy, lustro, dozownik itp.- wywoz i utylizacja
indywidualna
kpl 1
45 | KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego
0521/01 kpl 1
46 | KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - drzwiczki rewizyjne
0354/13 szt 3
47 | KNR9-29 Rozbiodrka $cianek dziatowych z pojedynczych plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwojnym przy
0104/04  powierzchni rozbiorki ponad Sm2
2,06*3,05-0,90%2,05 m2 4,438
razem m2 4,438
48 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - demontaz drzwi wewngetrznych z ocieznica
0354/04 szt 1
49 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
1,12*2,05+1,73*2,27+0,90%0,92 m2 7,051
razem m2 7,051
50 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j - likwidacja progu
0804/07 m2 7,051
51 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych - na $cianach nie podlegajacych rozbiorce
0819/15
(1,12*2+2,05)*2,0 m2 8,58
(1,73%2+2,27)%2,0 m2 11,46
razem m2 20,04
52 | KNR9-29 Rozbiorka przedscianek z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5m2 -
0102/04  |rozbiorka oktadziny $cian z ptyt GK
(1,12%2+2,05)*3,05 m2 13,085
(1,73*%2+42,27)*3,05 m2 17,477
razem m2 30,562
53 | KNR9-29 Rozbiorka sufitow podwieszanych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad Sm2
0108/04 m2 7,051
54 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
4,438*0,12+7,051*0,07+20,04*0,02+30,562*0,015+0,50+7,051*0,015 m3 2,491
razem m3 2,491
55 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 14x) m3 2,491
56 | Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu budowlanego
indywidualna
m3 2,491
1.2.2. Roboty murowe, gipsowe, tynkarskie
57 | KNR-W |Scianki dziatowe na rusztach metalowych o szer. 75mm, wypelione wetna mineralng, z pokryciem 2-stronnym,
2-02 2003/02|1-warstwowym z plyt g-k grubosci 12,5mm wodoodpornych, montowane do stropu. Scianki wykonane zgodnie z
wytycznymi producenta (nalezy pamigta¢ o odpowienich zabezpieczeniach akustycznych).
(2,05)*3,20-0,90*2,05 m2 4,715
razem m2 4,715
58 | KNR 9-09 | Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w $cianach szkieletowych systemu - Montaz profili oscieznicowych
0408/01  |pod montaz drzwi wewngtrnych
0,90%2,05 m2 1,845
razem m2 1,845
59 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,52*%2+2,30*2)*3,05 m2 29,402
razem m2 29,402
60 | KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa stupoéw ptytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych -
2004/01 | Zabudowa stelaza podtynkowe miski ustgpowej, zabudowa wneki w $cianie
1,40%1,40 m2 1,96
1,10*3,05 m2 3,355
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razem m2 5,315
61 | KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia do 5Sm2 wykonywane r¢cznie na
0716/01  podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich - uzupetnienie tynkéw na
$cianach
30,562%20% m2 6,112
razem m2 6,112
62 | KNR 2-02 |Oktladziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskow -
2006/01  |uzupetnienie oktadziny z ptyt GK
(1,12%2+2,05)*3,05 m2 13,085
(1,73*%2+42,27)*3,05 m2 17,477
razem m2 30,562
63 | KNR2-17 |ANALOGIA: Otwory kontrolne: Klapa rewizyjna scienna w systemie gk
0153/02 szt 1
1.2.3. Roboty podlogowe i posadzkowe
64 | KNR K-32 |Oczyszczenie podtoza pod oktadziny posadzek w technologii systemowej
0201/01
1,12*2,05+1,73*2,27+0,90%0,92 m2 7,051
razem m2 7,051
65 | KNR K-32 |Wykonanie warstwy kontaktowej
0201/08 m2 7,051
66 | KNR 2-02 |Warstwy wyroéwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 7,051
67 | KNR 2-02 |Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x) m2 7,051
68 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01 m2 7,051
69 | KNR K-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/03
1,12%2+2,05%2+1,73%242,27%2 m 14,34
razem m 14,34
70 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek hexagon 17,5x20 cm kolor Light ( rodzaj ptytek , zgodnie z dokumentacja techniczng),
1118/03  uktadanych na zaprawie klejowej do gresu wraz z fugowaniem - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z
wezesniej wykonanymi toaletami) m2 7,051
71 | KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane o wymiarach 15x15¢m metoda kombinowana bez przecinania
1119/06  ptytek (rodzaj ptytek , zgodnie z dokumentacja techniczna) - Ptyta Equipe Carra Skirting - Zachowanie jednolitosci
wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m 14,34
1.2.4. Sufity
72 | KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili no$nych 60cm
2011/01 m2 7,051
73 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 7,051
74 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynkow wewngtrznych sufitow - Farby akrylowe, kolor biaty -
1204/01  Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m2 7,051
75 | Kalkulacja |Klapa rewizyjna sufitowa w systemie g-k
indywidualna
szt 1
1.2.5. Roboty malarskie
76 | KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folia
1013/01 m2 7,051
77 |\NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(1,12*2+42,05%2+1,73*2+2,27%2)*0,70 m2 10,038
razem m2 10,038
78 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian - Farby akrylowe, kolor 4464 -
1204/02  |zgodnie z dokumentacjg projektowa - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi
toaletami) m2 10,038
1.2.6. Okladziny $cian
79 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(1,12%242,05%2+1,73%242,27%2)*2,30 m2 32,982
razem m2 32,982
80 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02
(1,12*2+42,05%2+1,73*2+2,27%2)*1,20 m2 17,208
razem m2 17,208
81 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej w formacie 7,5x30cm Equipe Cottage Ash Blue wraz z fugowaniem - Zachowanie
0829/03 jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami)
(1,12%242,05%2+1,73%242,27%2)*2,20 m2 31,548
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razem m2 31,548
82 | KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda kombinowana bez przecinania ptytek : Licowanie $cian
1119/06  ptytkami w formacie 5x15cm Equipe London EQ-21 Ash Blueg - cokolik ozdobny ( rodzaj ptytek , zgodnie z
dokumentacjg techniczng) - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami)
(1,12%2+2,05%2+1,73%2+2,27%2) m 14,34
razem m 14,34
1.2.7. Stolarka drewniana , drewnopodobna ,hpl
83 | KNNR2 | Obsadzenie oscieznic drewnianych, wzor/ kolorystyka zgodnie z projektem technicznym oraz stolarka drzwiowa juz
1104/02  wymieniona na obiekcie. ( drzwi wewngtrzne)
0,90%2,05 m2 1,845
razem m2 1,845
84 | KNNR2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone petne - wzor/ kolorystyka drzwi zgodnie z
1103/01  projektem technicznym oraz stolarka drzwiowa juz wymieniong na obiekcie. ( drzwi wewngtrzne)
0,80%2,0 m2 1,6
razem m2 1,6
85 | Kalkulacja | Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej wejsciowej do pomieszczenia: zeskrobanie farby, uzupehienie ubytkow,
indywidualna szpachlowanie, malowanie. Wzor/ kolorystyka stolarki dopasowaé do wymienionej juz stolarki na budynku
kpl 1
86 | Kalkulacja Odboje drzwiowe - dostawa i montaz
indywidualna
kpl 2
87 | KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami : KLAMKI SALTO XS4 One MyLock w celu
0920/20 |zachowania jednolitosci systemu wezesniej zastosowanego szt 1
1.2.8. Wyposazenie
88 | Kalkulacja Dostawa i montaz szafki z lustrem - mebel wykonany na indywidualne zamowienie
indywidualna
kpl 1
89 | KNR 2-02 |Podokienniki, potki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubos$ci 4cm i szerokos$ci do 75¢m - blat
2103/04  kamienny z obudowa pionowa gr. 3cm, kolorystyka zgodnie z dokumentacja technczng wraz z wykonaniem
podkonstrukeji - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m 1,75
90 | Kalkulacja Dostawa i montaz automatycznego zalustrowego podajnika na mydto (ZDME Balmea) lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
91 | Kalkulacja Dostawa i montaz zalustrowanego podajnika r¢cznikéw papierowych (FRANKE RODX600ME) lub réwnowazne
indywidualna
kpl 1
92 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy (Balmea) lub réwnowazne
indywidualna
kpl 1
93 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szczotki do WC Balmea lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
94 | Kalkulacja |Dostawa i montaz $ciennego kosza na $§mieci 381 Balmea lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
95 | Kalkulacja |Dostawa i montaz $ciennego kosza na $mieci 251 Balmea lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
1.3. Toaleta 122
1.3.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe i zabezpieczajace
96 | Kalkulacja \Demontaz wyposazenia toalet- suszarki, pojemniki na papier taoletowy, lustro, dozownik itp.- wywoz i utylizacja
indywidualna
kpl 1
97 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego
0521/01 kpl 1
98 | KNR 4-01 |Wykucie zmuru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - drzwiczki rewizyjne
0354/13 szt 5
99 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m?2 - demontaz drzwi wewngtrznych z oécieznica
0354/04 szt 1
100 KNR 9-29 |Rozbidrka $cianek dziatowych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwdjnym przy
0104/04  powierzchni rozbiorki ponad Sm2
2,12*3,05-0,90%2,05 m2 4,621
razem m2 4,621
101 | KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek kabin z ptyty meblowej
0313/05
(2,30+2,12)*2,30 m2 10,166
razem m2 10,166
102 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
2,12*3,30+2,17%2,31+0,97%0,92 m2 12,901
razem m2 12,901
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103 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j - likwidacja progu
0804/07 m2 12,901
104| KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych - na $cianach nie podlegajacych rozbiorce
0819/15
(2,12+3,30%2)*2,0 m2 17,44
(2,17%2+2,31)*2,0 m2 13,3
razem m2 30,74
105 KNR 9-29 |Rozbidrka przedscianek z pojedynczych plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad Sm2 -
0102/04  |rozbiorka oktadziny $cian z ptyt GK
(2,12+3,30%2)*3,05 m2 26,596
(2,17+2,31*2)*3,05 m2 20,71
razem m2 47,306
106 KNR 9-29 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad Sm2
0108/04 m2 12,901
107 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
4,621*%0,12+12,901*0,07+30,74*0,02+47,306*0,015+0,50+12,901*0,015+10,166*0,03 m3 3,78
razem m3 3,78
108 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 14x) m3 3,78
109 Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu budowlanego
indywidualna
m3 3,78
1.3.2. Roboty murowe, gipsowe, tynkarskie
110| KNR-W |Scianki dzialowe na rusztach metalowych o szer. 75mm, wypetnione wekng mineralng, z pokryciem 2-stronnym,
2-02 2003/02|1-warstwowym z plyt g-k grubosci 12,5mm wodoodpornych, montowane do stropu. Scianki wykonane zgodnie z
wytycznymi producenta (nalezy pamigta¢ o odpowienich zabezpieczeniach akustycznych).
2,12*3,20-1,0%2,05 m2 4,734
razem m2 4,734
111 KNR 9-09 |Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w $cianach szkieletowych systemu - Montaz profili oscieznicowych
0408/01  |pod montaz drzwi wewngtrnych
1,0%2,05 m2 2,05
razem m2 2,05
112 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,12*%2+3,03*2)*3,15 m2 32,445
(2,41*%2+2,31%2)*3,15 m2 29,736
razem m2 62,181
113 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych -
2004/01 | Zabudowa stelaza podtynkowe miski ustgpowej, zabudowa wneki w $cianie, obudowa pionow kanalizacyjnych
1,40%1,40 m2 1,96
1,04*3,15%2 m2 6,552
(0,30%2)*3,15%2 m2 3,78
razem m2 12,292
114 KNR 4-01 |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane recznie na
0716/01  podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich - uzupetnienie tynkéw na
$cianach
62,181%20% m2 12,436
razem m2 12,436
115 KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskow -
2006/01  |uzupetnienie oktadziny z ptyt GK
(2,12*%2+3,03*2)*3,15 m2 32,445
(2,41*%2+2,31%2)*3,15 m2 29,736
razem m2 62,181
116 KNR 2-17 |ANALOGIA: Otwory kontrolne: Klapa rewizyjna $cienna w systemie gk
0153/02 szt 1
1.3.3. Roboty podlogowe i posadzkowe
117 KNR K-32 |Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii systemowej
0201/01
(2,12*3,03) m2 6,424
(2,31%2,41+0,97*%0,92) m2 6,46
razem m2 12,884
118 KNR K-32 |Wykonanie warstwy kontaktowej
0201/08 m2 12,384
119 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 12,884
120 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x) m2 12,884
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121 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01 m2 12,384
122 | KNR K-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/03
(2,12%2+3,03%2) m 10,3
(2,31*%2+2,41%2) m 9,44
razem m 19,74
123 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek hexagon 17,5x20 cm kolor Light ( rodzaj ptytek , zgodnie z dokumentacja techniczna),
1118/03  uktadanych na zaprawie klejowej do gresu wraz z fugowaniem - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z
wezesniej wykonanymi toaletami) m2 12,884
124 | KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane o wymiarach 15x15cm metoda kombinowang bez przecinania
1119/06  ptytek (rodzaj ptytek , zgodnie z dokumentacja techniczna) - Ptyta Equipe Carra Skirting - Zachowanie jednolitosci
wykonczenia zgodnie z wezes$niej wykonanymi toaletami) m 19,74
1.3.4. Sufity
125 KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 60cm
2011/01 m2 12,884
126 \NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 12,884
127 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow - Farby akrylowe, kolor biaty -
1204/01 | Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m2 12,884
128 | Kalkulacja |Klapa rewizyjna sufitowa w systemie g-k
indywidualna
szt 1
1.3.5. Roboty malarskie
129  KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folia
1013/01 m2 12,384
130 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,12%2+3,03%2)%0,85 m2 8,755
(2,31*%2+2,41%2)*0,85 m2 8,024
razem m2 16,779
131 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian - Farby akrylowe, kolor 4464 -
1204/02  |zgodnie z dokumentacjg projektowa - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi
toaletami) m2 16,779
1.3.6. Okladziny $cian
132 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,12¥2+3,03%2)*2,30 m2 23,69
(2,31*%2+2,41%2)*2,30 m2 21,712
razem m2 45,402
133 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02
(2,12¥2+3,03%2)*1,20 m2 12,36
(2,31*%2+2,41%2)*1,20 m2 11,328
razem m2 23,688
134 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej w formacie 7,5x30cm Equipe Cottage Ash Blue wraz z fugowaniem - Zachowanie
0829/03 | jednolito$ci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami)
(2,12¥2+3,03%2)*2,30 m2 23,69
(2,31*%2+2,41%2)*2,30 m2 21,712
razem m2 45,402
135 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda kombinowana bez przecinania ptytek : Licowanie $cian
1119/06  ptytkami w formacie 5x15cm Equipe London EQ-21 Ash Blue - cokolik ozdobny ( rodzaj ptytek , zgodnie z
dokumentacja techniczng) - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z weze$niej wykonanymi toaletami)
(2,12%2+3,03%2) m 10,3
(2,31*%2+2,41%2) m 9,44
razem m 19,74
1.3.7. Stolarka drewniana , drewnopodobna ,hpl
136| KNR-W Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe pene - $ciana kabiny i drzwi z laminatu wodoodpornego w zabudowie
2-02 1029/01|systemowej na systenowych uchwytach zgodnie z dokumentacja projektowa - Zachowanie jednolitosci wykonczenia
zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami
(2,12+1,41)*2,30 m2 8,119
razem m2 8,119
137 KNNR2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych, wzor/ kolorystyka zgodnie z projektem technicznym oraz stolarka drzwiowsa juz
1104/02  wymieniong na obiekcie. ( drzwi wewngtrzne)
1,0%2,05 m2 2,05
razem m2 2,05
138 KNNR 2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone petne - wzor/ kolorystyka drzwi zgodnie z
1103/01  projektem technicznym oraz stolarka drzwiowa juz wymieniong na obiekcie. ( drzwi wewngtrzne)
0,90%2,0 m2 1,8
razem m2 1,8
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139 Kalkulacja |Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej wejsciowej do pomieszczenia: zeskrobanie farby, uzupetnienie ubytkow,
indywidualna szpachlowanie, malowanie. Wzor/ kolorystyka stolarki dopasowaé do wymienionej juz stolarki na budynku
kpl 1
140 Kalkulacja |Odboje drzwiowe - dostawa i montaz
indywidualna
kpl 3
141| KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami : KLAMKI SALTO XS4 One MyLock w celu
0920/20 |zachowania jednolitosci systemu wezesniej zastosowanego szt 1
1.3.8. Wyposazenie
142 Kalkulacja |Dostawa i montaz szafki z lustrem - mebel wykonany na indywidualne zamowienie
indywidualna
kpl 2
143 | KNR 2-02 |Podokienniki, potki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci 4cm i szerokosci do 75cm - blat
2103/04  kamienny z obudowa pionowa gr. 3cm, kolorystyka zgodnie z dokumentacja technczng wraz z wykonaniem
podkonstrukeji - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m 2,41
144 Kalkulacja |Dostawa i montaz automatycznego zalustrowego podajnika na mydto (ZDME Balmea) lub réwnowazne
indywidualna
kpl 2
145 Kalkulacja |Dostawa i montaz zalustrowanego podajnika r¢cznikow papierowych (FRANKE RODX600ME) lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
146 Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy (Balmea) lub rownowazne
indywidualna
kpl 2
147| Kalkulacja |Dostawa i montaz szczotki do WC Balmea lub réwnowazne
indywidualna
kpl 2
148 | Kalkulacja |Dostawa i montaz $ciennego kosza na $mieci 381 Balmea lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
149 | Kalkulacja |Dostawa i montaz §ciennego kosza na $mieci 251 Balmea lub rownowazne
indywidualna
kpl 2
1.4. Toaleta 226
1.4.1. Roboty rozbiérkowe, demontazowe i zabezpieczajace
150 Kalkulacja |Demontaz wyposazenia toalet- suszarki, pojemniki na papier taoletowy, lustro, dozownik itp.- wywoz i utylizacja
indywidualna
kpl 1
151 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - drzwiczki rewizyjne
0354/13 szt 5
152 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 - demontaz drzwi wewngtrznych z o$cieznica
0354/04 szt 1
153 KNR 9-29 |Rozbidrka $cianek dziatowych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie podwdjnym przy
0104/04  powierzchni rozbiorki ponad Sm2
2,12*3,15-0,90%2,05 m2 4,833
razem m2 4,833
154 | KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek kabin z ptyty meblowej
0313/05
(2,30+2,12)*2,30 m2 10,166
razem m2 10,166
155 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
2,12%3,20+2,34*2,30+0,95%0,94 m2 13,059
razem m2 13,059
156 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j - likwidacja progu
0804/07 m2 13,059
157 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych - na $cianach nie podlegajacych rozbidrce
0819/15
(2,12+3,20%2)*2,0 m2 17,04
(2,30%2+2,34)%2,0 m2 13,88
razem m2 30,92
158 | KNR 9-29 |Rozbidrka przedscianek z pojedynczych plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad Sm2 -
0102/04  |rozbiorka oktadziny $cian z ptyt GK
(2,12+3,20%2)*3,15 m2 | 26,838
(2,30*2+2,34)*3,15 m2 21,861
razem m2 48,699
159 KNR 9-29 |Rozbidrka sufitow podwieszanych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad Sm2
0108/04 m2 13,059
160 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/09
4,833*%0,12+13,059*0,07+30,92*0,02+48,699*0,015+0,50+13,059*0,015+10,166*0,03 m3 3,844




Rodos 7.0.17 [12541]

Tabela przedmiaru robo6t

Strona 10/18

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem m3 3,844
161 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 14x) m3 3,844
162 Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu budowlanego
indywidualna
m3 3,844
1.4.2. Roboty murowe, gipsowe, tynkarskie
163| KNR-W |Scianki dzialowe na rusztach metalowych o szer. 75mm, wypetnione wekna mineralng, z pokryciem 2-stronnym,
2-02 2003/02|1-warstwowym z plyt g-k grubosci 12,5mm wodoodpornych, montowane do stropu. Scianki wykonane zgodnie z
wytycznymi producenta (nalezy pamigta¢ o odpowienich zabezpieczeniach akustycznych).
2,12%3,20-1,0%2,05 m2 4,734
razem m2 4,734
164 KNR 9-09 |Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w $cianach szkieletowych systemu - Montaz profili oscieznicowych
0408/01  |pod montaz drzwi wewngtrnych
1,0%2,05 m2 2,05
razem m2 2,05
165 NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,12%2+3,20%2)*3,15 m2 33,516
(2,30%2+2,34*2)*3,15 m2 29,232
razem m2 62,748
166 KNR 2-02 |Obudowa jednowarstwowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych -
2004/01 | Zabudowa stelaza podtynkowe miski ustgpowej, zabudowa wneki w $cianie, obudowa pionow kanalizacyjnych
1,40%1,40 m2 1,96
1,04%3,15%2 m2 6,552
(0,30%2)*3,15%2 m2 3,78
razem m2 12,292
167 KNR 4-01 |Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III o powierzchni podtogi pomieszczenia do Sm2 wykonywane recznie na
0716/01  podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow na $cianach ptaskich - uzupetnienie tynkéw na
$cianach
62,748%20% m2 12,55
razem m2 12,55
168 KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez paskow -
2006/01  |uzupetnienie oktadziny z ptyt GK
(2,12%2+3,20%2)*3,15 m2 33,516
(2,30%2+2,34%2)*3,15 m2 29,232
razem m2 62,748
169 KNR 2-17 |ANALOGIA: Otwory kontrolne: Klapa rewizyjna $cienna w systemie gk
0153/02 szt 1
1.4.3. Roboty podlogowe i posadzkowe
170 KNR K-32 |Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii systemowej
0201/01
2,12*3,20 m2 6,784
2,30%2,34+0,95%0,94 m2 6,275
razem m2 13,059
171 KNR K-32 |Wykonanie warstwy kontaktowej
0201/08 m2 13,059
172 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02 m2 13,059
173 KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x) m2 13,059
174 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
0602/01 m2 13,059
175 | KNR K-04 |Wklejenie poziomej tasmy uszczelniajacej przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/03
(2,12*%2+3,20%2) m 10,64
(2,30%2+2,34%2) m 9,28
razem m 19,92
176 KNR 2-02 |Posadzki z ptytek hexagon 17,5x20 cm kolor Light ( rodzaj ptytek , zgodnie z dokumentacja techniczna),
1118/03  uktadanych na zaprawie klejowej do gresu wraz z fugowaniem - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z
wezesniej wykonanymi toaletami) m2 13,059
177 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane o wymiarach 15x15cm metoda kombinowana bez przecinania
1119/06  ptytek (rodzaj ptytek , zgodnie z dokumentacja techniczna) - Ptyta Equipe Carra Skirting - Zachowanie jednolitosci
wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m 19,92
1.4.4. Sufity
178 KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 60cm
2011/01 m2 13,059
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179 INNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01 m2 13,059
180 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow - Farby akrylowe, kolor biaty -
1204/01  Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m2 13,059
181 Kalkulacja |Klapa rewizyjna sufitowa w systemie g-k
indywidualna
szt 1
1.4.5. Roboty malarskie
182 KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtog folia
1013/01 m2 13,059
183 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,12*%2+3,20%2)*0,85 m2 9,044
(2,30*%2+2,34*2)*0,85 m2 7,888
razem m2 16,932
184 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych $cian - Farby akrylowe, kolor 4464 -
1204/02  |zgodnie z dokumentacjg projektowa - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi
toaletami) m2 16,932
1.4.6. Okladziny $cian
185  NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
(2,12¥2+3,20%2)*2,30 m2 24472
(2,30*2+2,34%2)*2,30 m2 21,344
razem m2 45816
186 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02
(2,12¥2+3,20%2)*1,20 m2 12,768
(2,30*2+2,34*2)*1,20 m2 11,136
razem m2 23,904
187 KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej w formacie 7,5x30cm Equipe Cottage Ash Blue wraz z fugowaniem - Zachowanie
0829/03 jednolito$ci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m2 45816
188 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane metoda kombinowana bez przecinania ptytek : Licowanie $cian
1119/06  ptytkami w formacie 5x15cm Equipe London EQ-21 Ash Blue - cokolik ozdobny ( rodzaj ptytek , zgodnie z
dokumentacja techniczng) - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z weze$niej wykonanymi toaletami)
(2,12*%2+3,20%2) m 10,64
(2,30%2+2,34%2) m 9,28
razem m 19,92
1.4.7. Stolarka drewniana , drewnopodobna ,hpl
189 KNR-W Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe pene - $ciana kabiny i drzwi z laminatu wodoodpornego w zabudowie
2-02 1029/01|systemowej na systenowych uchwytach zgodnie z dokumentacja projektowa - Zachowanie jednolitosci wykonczenia
zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami
(2,12+1,41)*2,30 m2 8,119
razem m2 8,119
190 KNNR2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych, wzor/ kolorystyka zgodnie z projektem technicznym oraz stolarka drzwiowa juz
1104/02  wymieniong na obiekcie. ( drzwi wewngtrzne)
1,0%2,05 m2 2,05
razem m2 2,05
191 KNNR2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone petne - wzor/ kolorystyka drzwi zgodnie z
1103/01  projektem technicznym oraz stolarka drzwiowa juz wymieniong na obiekcie. ( drzwi wewngtrzne)
0,90%2,0 m2 1,8
razem m2 1,8
192 Kalkulacja |Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej wejsciowej do pomieszczenia: zeskrobanie farby, uzupetnienie ubytkow,
indywidualna|szpachlowanie, malowanie. Wzor/ kolorystyka stolarki dopasowa¢ do wymienionej juz stolarki na budynku
kpl 1
193 | Kalkulacja |Odboje drzwiowe - dostawa i montaz
indywidualna
kpl 3
194| KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - klamki z szyldami : KLAMKI SALTO XS4 One MyLock w celu
0920/20 |zachowania jednolitosci systemu wezesniej zastosowanego szt 1
1.4.8. Wyposazenie
195 Kalkulacja |Dostawa i montaz szafki z lustrem - mebel wykonany na indywidualne zamowienie
indywidualna
kpl 2
196 | KNR 2-02 |Podokienniki, potki, lady i nakrywy z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o grubosci 4cm i szerokosci do 75cm - blat
2103/04  kamienny z obudowa pionowa gr. 3cm, kolorystyka zgodnie z dokumentacja technczng wraz z wykonaniem
podkonstrukeji - Zachowanie jednolitosci wykonczenia zgodnie z wezesniej wykonanymi toaletami) m 2,41
197 | Kalkulacja |Dostawa i montaz automatycznego zalustrowego podajnika na mydto (ZDME Balmea) lub réwnowazne
indywidualna
kpl 2
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198 | Kalkulacja |Dostawa i montaz zalustrowanego podajnika r¢cznikow papierowych (FRANKE RODX600ME) lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
199 Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnika na papier toaletowy (Balmea) lub rownowazne
indywidualna
kpl 2
200 Kalkulacja |Dostawa i montaz szczotki do WC Balmea lub réwnowazne
indywidualna
kpl 2
201 | Kalkulacja |Dostawa i montaz $ciennego kosza na $mieci 381 Balmea lub rownowazne
indywidualna
kpl 1
202 | Kalkulacja |Dostawa i montaz $ciennego kosza na $mieci 251 Balmea lub rownowazne
indywidualna
kpl 2
2. Instalacje elektryczne
2.1. Pomieszczenie nr 22 ( toaleta) - segment C, parter
1 KNNR 9 | Demontaz oprawy oswietleniowych
0501/06 szt 4
2 | KNNR9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
0402/05 szt 1
3 KNR-W | Demontaz wytacznikow lub przetacznikow 1-biegunowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych
4-03 1124/01
szt 2
4 | KNNRY9 |Demontaz puszek lub odgateZnikow podtynkowych, natynkowych o srednicy do 60mm
0403/06 szt 2
5  KNNRS5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
1207/07 m 25
6 | KNNRS5 |Ukladanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0102/02  |podiozu betonowym m 25
7 | KNNRS5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
25%0,03*0,05 m3 0,038
razem m3 0,038
8 KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do SO0mm
1208/02 m 25
9 | KNNRS5 |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) - Oprawa zwieszana typu LED, dyfuzor opalowy, 20W, 2000lm, 840,
0501/02 | IP54, klasa ochrony I lub rownowazne kpl 1
10 | KNNR S5 |Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa awaryjna typu LUMI LUD.LED Alx1TC1 VWD, IP65
0503/02  |lub rownowazne kpl 1
11 |[KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni
0201/01 szt 1
12 | KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie wngki o objetosci do 0,50dm3 w podtozu betonowym
1010/15 szt 2
13 | KNNR S |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o srednicy do 60mm
0302/01 szt 1
14 | KNNR S5 |Montaz odgateznikoéw bryzgoszezelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezsrubowo - Puszka
0304/01  odgatezna D 9025 Z, IP65 szt 1
15 | KNNRS |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych 2-biegunowych
0308/05 | do 16A/2,5mm?2 - Gniazdo wtyczkowe p/t 250V/16A, 2P+Z, IP-44, BMGZ1B.01/..A szt 1
16 | KNNR S5 |Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - Przewod YDY-450/750V
0203/01 |3x1,5mm2 m 30
17 | KNNR S5 |Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - Przewod YDY-450/750V
0203/01  2x1,5mm?2 m 25
18 |KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych : ANALOGIA: demontaz czujek pozarowych
0401/01 szt 1
19 | Kalkulacja |Zabezpieczenie czujnikow ostong przeciwpytowa i prowizorycznie podwieszenie na czas prac budowlanych
indywidualna
szt 1
20 |[KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych - ponowny montaz na docelowym podtozu
0401/01 szt 1
21 'KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych elektromechanicznych - ANALOGIA: Montaz przycisku bezprzewodnowego
0111/03 | wezwania pomocy szt 1
22 | KNNRS |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 1
23 | KNNR S |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, "szybkie wylaczenie", pomiar
1304/05  pierwszy szt 1
2.2. Pomieszczenie nr 23 ( toaleta) - segment C, parter
24 | KNNR9 |Demontaz oprawy o$wietleniowych
0501/06 szt 4
25 | KNNRO9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
0402/05 szt 1
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26 | KNR-W |Demontaz wytacznikow lub przetacznikow 1-biegunowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych
4-03 1124/01
szt 2
27 | KNNR9 |Demontaz puszek lub odgateznikow podtynkowych, natynkowych o srednicy do 60mm
0403/06 szt 2
28 | KNNRS5 |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
1207/07 m 20
29 | KNNR S |Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gietkich) o $rednicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0102/02  |podiozu betonowym m 20
30 | KNNRS |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
20%*0,03*0,05 m3 0,03
razem m3 0,03
31 | KNNRS |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
1208/02 m 20
32 | KNNRS | Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podtoza - 2 mocowania
1101/02 szt 3
33 | KNNRS |Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otwordw, szerokosé 100-mm Korytko kablowe K-50 wraz
1105/07 |z pokrywa i elementami pomocniczymi m 3
34 | KNNRS |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa zwieszana typu LED, dyfuzor opalowy, 20W, 20001m, 840,
0501/02 | IP54, klasa ochrony I lub rownowazne kpl 1
35 | KNNRS |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa zwieszana typu LED, dyfuzor opalowy, 29W, 3000Im, 840,
0501/02 | IP54, klasa ochrony I lub réwnowazne kpl 1
36 | KNNRS |Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa awaryjna typu LUMI LUD.LED A1x1TC1 VWD, IP65
0503/02  |lub rownowazne kpl 2
37 |[KNR AL-01 Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni
0201/01 szt 2
38 | KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0,50dm3 w podtozu betonowym
1010/15 szt 2
39 | KNNRS |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 1
40 | KNNRS5 | Montaz odgateznikow bryzgoszezelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezsrubowo - Puszka
0304/01  odgatezna D 9025 Z, IP65 szt 1
41 = KNNR S5 | Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych 2-biegunowych
0308/05 |do 16A/2,5mm?2 - Gniazdo wtyczkowe p/t 250V/16A, 2P+Z, IP-44, BMGZ1B.01/..A szt 1
42 | KNNRS5 |Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - Przewod YDY-450/750V
0203/01  3x1,5mm2 m 50
43 | KNNRS5 |Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - Przewod YDY-450/750V
0203/01 2x1,5mm?2 m 20
44 |KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych : ANALOGIA: demontaz czujek pozarowych
0401/01 szt 1
45 | Kalkulacja |Zabezpieczenie czujnikow ostona przeciwpylowa i prowizorycznie podwieszenie na czas prac budowlanych
indywidualna
szt 1
46 | KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych - ponowny montaz na docelowym podtozu
0401/01 szt 1
47 | KNNRS5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 1
48 | KNNRS5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, "szybkie wytaczenie", pomiar
1304/05  pierwszy szt 1
2.3. Pomieszczenie nr 122 ( toaleta) - segment C, I pietro
49 | KNNR9 Demontaz oprawy o$wietleniowych
0501/06 szt 6
50 | KNNR9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
0402/05 szt 2
51 | KNR-W | Demontaz wylacznikow lub przetacznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych
4-03 1124/01
szt 2
52 | KNNRY9 | Demontaz puszek lub odgateznikow podtynkowych, natynkowych o $rednicy do 60mm
0403/06
242 szt
razem szt
53 | KNNRS5  Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
1207/07 m 30
54 | KNNR5 | Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gigtkich) o $rednicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0102/02  |podiozu betonowym m 30
55 | KNNRS5 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
30%0,03*0,05 m3 0,045
razem m3 0,045




Rodos 7.0.17 [12541]

Tabela przedmiaru robo6t

Strona 14/18

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
56 | KNNRS5 |Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50mm
1208/02 m 30
57 | KNNRS5 |Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podtoza - 2 mocowania
1101/02 szt 6
58 | KNNR 5 |Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworow, szeroko$¢ 100-mm Korytko kablowe K-50 wraz
1105/07 |z pokrywa i elementami pomocniczymi m 6
59 | KNNRS5 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa zwieszana typu LED, dyfuzor opalowy, 20W, 2000lm, 840,
0501/02 | IP54, klasa ochrony I lub rownowazne kpl 1
60 | KNNR S |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa zwieszana typu LED, dyfuzor opalowy, 29W, 30001m, 840,
0501/02 | IP54, klasa ochrony I lub rownowazne kpl 2
61 | KNNRS |Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa awaryjna typu LUMI LUD.LED A1x1TC1 VWD, IP65
0503/02  |lub rownowazne kpl 2
62 |KNR AL-01 Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni
0201/01 szt 2
63 | KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0,50dm3 w podtozu betonowym
1010/15 szt 3
64 | KNNR S |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 2
65 | KNNRS Montaz odgateznikow bryzgoszezelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezsrubowo - Puszka
0304/01  odgatezna D 9025 Z, IP65 szt 1
66 = KNNRS5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych 2-biegunowych
0308/05 |do 16A/2,5mm?2 - Gniazdo wtyczkowe p/t 250V/16A, 2P+Z, IP-44, BMGZ1B.01/..A szt 2
67 | KNNRS |Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - Przewod YDY-450/750V
0203/01  3x1,5mm2 m 70
68 | KNNR S |Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - Przewod YDY-450/750V
0203/01 |2x1,5mm?2 m 30
69 |[KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych : ANALOGIA: demontaz czujek pozarowych
0401/01 szt 2
70 | Kalkulacja |Zabezpieczenie czujnikow ostong przeciwpytowa i prowizorycznie podwieszenie na czas prac budowlanych
indywidualna
szt 2
71 |[KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych - ponowny montaz na docelowym podtozu
0401/01 szt 2
72 | KNNRS |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 1
73 | KNNR S |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, "szybkie wylaczenie", pomiar
1304/05 pierwszy szt 1
2.4. Pomieszczenie nr 122 ( toaleta) - segment C, I pietro
74 | KNNR9 | Demontaz oprawy o$wietleniowych
0501/06 szt 6
75 | KNNRO9 |Demontaz gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego
0402/05 szt 1
76 | KNR-W | Demontaz wytacznikow lub przetacznikow 1-biegunowych, 1-wylotowych instalacyjnych do 10A podtynkowych
4-03 1124/01
szt 2
77 | KNNR9 |Demontaz puszek lub odgateznikow podtynkowych, natynkowych o srednicy do 60mm
0403/06 szt 2
78 | KNNRS |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie
1207/07 m 30
79 | KNNR S |Uktadanie rur winidurowych karbowanych (gietkich) o $rednicy do 23mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0102/02  |podiozu betonowym m 30
80 | KNNR 5 |Rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05
30%0,03*0,05 m3 0,045
razem m3 0,045
81 | KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50mm
1208/02 m 30
82 | KNNR S5 |Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 1kg do gotowego podtoza - 2 mocowania
1101/02 szt 6
83 | KNNR 5 |Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworow, szeroko$¢ 100-mm Korytko kablowe K-50 wraz
1105/07 |z pokrywa i elementami pomocniczymi m 6
84 | KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa zwieszana typu LED, dyfuzor opalowy, 20W, 2000lm, 840,
0501/02 | IP54, klasa ochrony I lub réwnowazne kpl 1
85 | KNNRS5 |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - Oprawa zwieszana typu LED, dyfuzor opalowy, 29W, 3000lm, 840,
0501/02 | IP54, klasa ochrony I lub rownowazne kpl 2
86 | KNNR 5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Oprawa awaryjna typu LUMI LUD.LED A1x1TC1 VWD, IP65
0503/02  |lub rownowazne kpl 2
87 |KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu pasywnej podczerwieni
0201/01 szt 2
88 | KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0,50dm3 w podtozu betonowym
1010/15 szt 2
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89 | KNNR 5 | Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01 szt 3
90 | KNNR S Montaz odgateznikoéw bryzgoszezelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego mocowanych bezsrubowo - Puszka
0304/01  odgatezna D 9025 Z, IP65 szt 1
91 | KNNRS |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrgcanych 2-biegunowych
0308/05 |do 16A/2,5mm?2 - Gniazdo wtyczkowe p/t 250V/16A, 2P+Z, IP-44, BMGZ1B.01/..A szt 2
92 | KNNRS | Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - Przewod YDY-450/750V
0203/01  |3x1,5mm2 m 70
93 | KNNR S |Weciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur - Przewod YDY-450/750V
0203/01 |2x1,5mm?2 m 30
94 |KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych : ANALOGIA: demontaz czujek pozarowych
0401/01 szt 2
95 | Kalkulacja |Zabezpieczenie czujnikow ostong przeciwpytowa i prowizorycznie podwieszenie na czas prac budowlanych
indywidualna
szt 2
96 |[KNR AL-01 Montaz czujek pozarowych dymu izotopowych lub optycznych - ponowny montaz na docelowym podtozu
0401/01 szt 2
97 | KNNRS |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 1
98 | KNNR S |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, "szybkie wylaczenie", pomiar
1304/05  pierwszy szt 1
3. Instalacje wod-kan - toaleta 22, 23, 122, 226
3.1. Demontaze
1 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
1+1+1+1 szt
razem szt
2 | KNR4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
1+1+1+1 kpl
razem kpl
3 | KNR4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa
0235/08
1+1+2 kpl 4
2 kpl 2
razem kpl 6
4 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm - istniejace podejscia wodne
0114/01
10+10+15+15 m 50
razem m 50
5 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego czarnego $rednicy 40-50mm taczonego na gwint - Demontaz pionu instalacji C.O.
0507/03
12%2 m 24
razem m 24
6 | KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy S0mm
0233/06
1+1+1+1 szt
razem szt
7 | KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
0233/08
1+1+2+2 szt 6
razem szt 6
8 | KNR4-01 |Wykucie bruzd pochytych o glebokosci 1/4 i szerokosei 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0342/01 | cementowo-wapiennej - wykucie bruzd pod wykonanie nowych podej$¢ wodnych zgodnie z dokumentacja projektowa
m 35
9 | KNR4-01 |Wykucie bruzd pochytych o gltgbokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w cianach z cegiet na zaprawie
0342/03 | cementowo-wapiennej - wykucie bruzd pod wykonanie nowych podej$¢ wod-kan zgodnie z dokumentacja projektowa m 20
10 | KNR 4-01 |Wykonanie paséw z tynku o szeroko$ci do 30cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy
0705/02  |uprzednio zamurowane cegtami lub dachéwkami - Uzupetnienie tynku w miejscu wykonania nowych podejs¢ na
$cianach
35+20 m 55
razem m 55
11 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04 m3 5
12 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0108/09 m3 5
13 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10
(doptata 14x) m3 5
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
14 | Kalkulacja |Koszt utylizacji gruzu budowlanego
indywidualna
m3
3.2. Wod-kan: bialy montaz, wentylator
15 | KNR 2-17 |Wentylator Venture Silent 100 lub rownowazne
0201/01 ot
16 | KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane
0114/01 m2
17 |[KNR 2-15u2 \Montaz gotowych elementow systemu do mocowania miski ustgpowej przy Scianie masywnej - Stelaz podtynkowy
0102/01 |wraz z z sptuczka na podczerwien Grohe ( lub rownowazne); , parametry, rodzaj zgodnie z dokumentacja projektowa
1+14+2+2 kpl
razem kpl
18 |KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym - Miska ustgpowa Grohe ( lub réwnowazne), parametry, rodzaj
0104/01  zgodnie z dokumentacja projektowa
1+2+2 kpl
razem kpl
19 |[KNR 2-15u2 Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym - Miska ustgpowa Grohe przystosowana dla osob z
0104/01  niepelnosprawnosciami ( lub rOwnowazne), parametry, rodzaj zgodnie z dokumentacja projektowa
kpl
20 KNR 2-15u2 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych, Grohe ( lub réwnowazne), parametry, rodzaj zgodnie z
0105/02 | dokumentacja projektowa
szt
21 | KNR 2-15 |Wpusty podtogowy DN50
0212/01 -
22 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z przystosowaniem dla 0sob z niepetnosprawnos$ciami z syfonem; parametry,
0221/01  |rodzaj zgodnie z dokumentacja projektowa szt
23 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 1 5mm - Ideal Standard Ceaplus B8221AA lub réwnowazna
0115/02 <t
24 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem; parametry, rodzaj zgodnie z dokumentacja projektowa
0221/01
1+2+2 szt
razem szt
25 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o $rednicy nominalnej 15mm - ANALOGIA: Montaz baterii $ciennej podtynkowych,
0115/01 bateria + zestaw podtynkowy; parametry, rodzaj zgodnie z dokumentacja projektowa - Bateria Essence 2-otworowa,
rozmiar M/L , lub rbwnowazna szt
26 | KNR 2-15 |Zawor czerpalny ze ztaczka do weza - ciepta/ zimna woda
0112/01
2%4 szt
razem szt
27 | Kalkulacja |Zakup i montaz uchwytéw dla 0sob z niepelnosprawnosciami ze stali nierdzewnej - 60cm
indywidualna
szt
28 | Kalkulacja |Zakup i montaz uchwytéw dla 0sob z niepetnosprawnosciami ze stali nierdzewnej - uchylny 80cm
indywidualna
szt
29 | Kalkulacja |Zakup i montaz uchwytéw dla 0sob z niepelnosprawnosciami ze stali nierdzewnej - uchylny z uchwytem na papier
indywidualna|toaletowy 85cm
szt
30 | Kalkulacja \Demontaz wraz z ponownym montazem grzejnika dekoracyjnego wraz z jego uprzednim oczyszczeniem,
indywidualna piaskowaniem naprawa ubytkow oraz wykonaniem nowej powtoki malarskiej
kpl
31 | KNRO0-31 |Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych o $rednicy nominalnej 15mm o podwdjnej regulacji prostych lub
0208/01  katowych z glowicami termostatycznymi - wymiana istniejacej glowicy termostatycznej kpl
32 | Kalkulacja \Doprowadzenie nowego podejscia c.o. pod projektowane grzejniki wraz z wkuciem bruzdy w $cianie i wykonaniem
indywidualna nowego pionu C.O.
kpl
33 | KNRO0-31 |Montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych o $rednicy nominalnej 15mm o podwdjnej regulacji prostych lub
0208/01  katowych z glowicami termostatycznymi kpl
34 | KNR-W |Wymiana odcinka rury stalowej o $rednicy nominalnej 15mm o polaczeniach spawanych
4-02 0501/01
2%) miejsc
razem| miejsc
35 | KNR-W |Grzejniki stalowe 2-plytowe o wysokosci 300-500mm i dtugosci do 1600mm - zasilanie boczne 500x600mm
2-15 0418/05
szt
3.3. Woda
36 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01
3*2 szt
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
2%242+42%242 szt 12
razem szt 18

37 | KNR-W |Rury wielowarstwowa PERT/AL/PERT 16x2,0mm
2-15 0404/01

m 60
38 | KNR-W | Rury wielowarstwowa PERT/AL/PERT 20x2,25mm
2-15 0404/01
m 15
39 | KNR-W |Rury wielowarstwowa PERT/AL/PERT 25x2,5mm
2-15 0404/02
m 30
40 | KNR 0-34 |Izolacja jednowarstwowa otuling z pianki poliuretanowej grubosci 20mm
0101/10
60+15+30 m 105
razem m 105
3.4. Kanalizacja
41 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa
0205/02
2+4 m 6
8 m 8
razem m 14
42 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa
0205/04 m 6
43 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach faczone metoda weiskowa - piony
0205/04
12%2 m 24
razem m 24

44 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda weiskowa
0208/03 podejscie 9

45 | KNR-W |Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2-150213/05

szt 2
46 | KNR-W Drobne naprawy pokrycia dachowego polegajace na wstawianiu tat do 1,0m2 - Uszczelnienie pokrycia dachowego w
4-01 0518/03 miejscu wyjscia na dach rury wywiewnej - kotnierz szczelny
2 szt 2
razem szt 2
47 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda weiskowa
0208/03
1+1+2+2 podejscie 6
razem | podejscie 6
48 | KNR 2-15 | Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm laczone metoda weiskowa
0208/05
1+1+2+2 podejscie 6
razem | podejscie 6
49 | KNR-W | Uzupehienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszy i okapdw z blachy ocynkowanej - miejscowa naprawa
4-01 0537/02|obrobki
2 m2 2

razem m2 2
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Nr

Opis

1.

Roboty ogélnobudowlane

1.1.

Toaleta 22

1.1.1.

Roboty rozbiérkowe, demontazowe i zabezpieczajace

1.1.2.

Roboty murowe, gipsowe, tynkarskie

1.1.3.

Roboty podtogowe i posadzkowe

1.1.4.

Sufity

1.1.5.

Roboty malarskie

1.1.6.

Oktadziny $cian

1.1.7.

Stolarka drewniana , drewnopodobna ,hpl

1.1.8.

Wyposazenie

1.2.

Toaleta 23

1.2.1.

Roboty rozbiérkowe, demontazowe i zabezpieczajace

1.2.2./Roboty murowe, gipsowe, tynkarskie
1.2.3./Roboty podtogowe i posadzkowe
1.2.4.Sufity
1.2.5./Roboty malarskie
1.2.6.|Oktadziny $cian
1.2.7.Stolarka drewniana , drewnopodobna ,hpl
1.2.8. Wyposazenie
1.3/ Toaleta 122
1.3.1./Roboty rozbiorkowe, demontazowe i zabezpieczajace
1.3.2./Roboty murowe, gipsowe, tynkarskie
1.3.3./Roboty podtogowe i posadzkowe
1.3.4.Sufity
1.3.5./Roboty malarskie
1.3.6.|Oktadziny $cian
1.3.7./Stolarka drewniana , drewnopodobna ,hpl
1.3.8. Wyposazenie
1.4 Toaleta 226
1.4.1.Roboty rozbiorkowe, demontazowe i zabezpieczajace
1.4.2/Roboty murowe, gipsowe, tynkarskie
1.4.3./Roboty podtogowe i posadzkowe
1.4.4.Sufity
1.4.5.Roboty malarskie
1.4.6.|Oktadziny $cian
1.4.7.Stolarka drewniana , drewnopodobna ,hpl
1.4.8. Wyposazenie
2. Instalacje elektryczne
2.1. Pomieszczenie nr 22 ( toaleta) - segment C, parter
2.2. Pomieszczenie nr 23 ( toaleta) - segment C, parter
2.3./Pomieszczenie nr 122 ( toaleta) - segment C, I pigtro
2.4. Pomieszczenie nr 122 ( toaleta) - segment C, I pig¢tro
3. Instalacje wod-kan - toaleta 22, 23, 122, 226
3.1..Demontaze
3.2./Wod-kan: biaty montaz, wentylator
3.3./Woda
3.4. Kanalizacja




