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Podstawa opracowania:

1. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2. Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019- Prawo zamdwieh publicznych.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach przedmiotu zamdwienia p.n.:
»Budowa swietlicy wiejskiej wraz z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte”.

1.2 ZLakres stosowania S T
Specyfikacje techniczng joko cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w p. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych ST
Przedmiotem opracowania jest:

Budowa S$wietlicy wiejskiej wraz z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte oraz
niezbednq infrastrukturg techniczng.

Obiekt na planie prostokgta, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, usytuowany na
ptycie fundamentowej posadowionej na gruncie. Wymiary obiektu: 9.00 x 9.00 m, wysokos¢
5.17 m od poziomu terenu. Budynek w konstrukcji stalowej. Budynek oparty na siatce stupdw
stalowych RP140x140x5.

Dach dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 20° (36.4%). Konstrukcja dachu budynku
z dzwigardw stalowych IPE200. Poszycie dachu przewidziano z ptyty warstwowej z rdzeniem
PIR gr. 15cm.

Sciany ostonowe obiektu zaprojektowano z ptyt warstwowych z wypetnieniem PIR gr. 12 cm
w uktadzie poziomym, od strony wewnetrznej obtozone ptytg OSB oraz ptytg gk.

1.4. Prace towarzyszqgce i roboty tymczasowe
Przed przystgpieniem do robdt konieczne jest przygotowanie terenu. Do czasu zakohczenia
rob o6t teren nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb trzecich.

Prace towarzyszqgce — Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ catkowitg obstuge
geodezyjng budowy tgcznie ze sporzgdzeniem geodezyjnej dokumentacj powykonawcze;.
Wykonawca sporzgdzi projekt organizacji placu budowy

Za wykonanie robét towarzyszacych Wykonawca okresli cene ryczattowq i ujmie jg

w ogdlnej cenie ryczattowej swojej oferty za wykonanie robdt.

Roboty tymczasowe - ogrodzenie placu budowy, zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wymagane jest, zeby Wykonawca zapoznat sie z terenem budowy. W ramach robét
tymczasowych Wykonawca wykonana zaplecze budowy, w tym zaplecze socjalno-
sanitarne, place sktadowe i drogi tymczasowe, niezbedne dla przyjetej przez niego
technologii robdt oraz tymczasowe ogrodzenie placu budowy. W wyniku wizji lokalnej
Wykonawca sam oceni ilo$¢ i rodzaj koniecznych robdt tymczasowych dla przyjetej przez
niego organizacji placu budowy. Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje
organizacije ruchu w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo. Wykonawca bedzie dbat

o porzgdek na placu budowy i na drodze dojazdowej oraz swoim dziataniem nie pogorszy
stanu drég publicznych oraz stanu dziatki Inwestora. Wykonawca obowigzany jest dziatac
w sposdb zapewniajgcy nie naruszenie interesdw osdb trzecich, oraz przestrzegad przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska i bezpieczenstwa i higieny pracy.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe, a teren z ktérego
korzystat podczas realizaciji budowy przywrdci do stanu pierwotnego.



Za wykonanie robét tymczasowych Wykonawca okresli cene ryczattowq i uimie jg w ogdlnej
cenie ryczattowej swojej oferty za wykonanie roboét.

1.5. Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kontrakt - umowa na wykonanie robét objetych zamdwieniem, zawarta pomiedzy
Wykonawcq i Zamawiajgcym.

Inspektor - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor nadzoru
w niniejszym kontrakcie.

Roboty state - oznaczajg roboty (wtgcznie z urzgdzeniami), ktére majqg by¢ wykonane
stosownie do konfraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - |laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robdét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjq
projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. Materiaty uzyte
do wykonania robdét powinny by¢ nowe i petnowarto$ciowe.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng oceng fechniczng wyrobu
stwierdzajgcq jego przydatno$c do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych.

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajgcy przydatnosé wyrobu lub
elementu do stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujgcy, ze wyrdb spetnia wymagania
dotyczqce bezpieczehstwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
i/ lub wtasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawqg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane) wymagania sq szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ danego
wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriami technicznymi okre$Slonymi na podstawie PN, aprobat
technicznych i wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych; w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
1995r.. pbz. 48, rozdziat 6) podano zakres, zasady i tfryb opracowania i zatwierdzania kryteriow
tfechnicznych.



Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcey, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z okre$lona normq lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatqg techniczng

(w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Inak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikaciji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja projektowa dokumentacja projektowa budowlana, dokumentacija
projektowa powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru oraz autora projektu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdtrzedne punktdow gtdwnych frasy oraz reperdw, dziennik budowy robdt oraz
jeden egzemplarz dokumentacii projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$c
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

o Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcedo.

Zamawiajgcy posiada projekt budowlany

. Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robét, w tym rodwniez dokumentacje geodezyjng .

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowq i Specyfikacjq Techniczng

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy przez Zamawigjgcego stanowig cze$¢  Konfraktu, a  wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w  Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjqg Projektowq i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnose



z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu foleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq
projektowq lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robdt,

a w szczegdlnosci:

. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. Wymagania odnosnie organizaciji

i zabezpieczenia ferenu budowy przedstawiono w p.9? niniejszej Specyfikaciji Techniczne;.

. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Zamawidajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykohczania robdt Wykonawca bedzie:

o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

. podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznejiinnych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych.

Wykonawca w szczegdinosci podejmie stosowne Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

. mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach

i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie



o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaganh
tfechnologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg fego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien ofrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji
panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji

i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne
O zamiarze rozpoczecia robdét, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciqgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie zostanie powiadomiony Zamawiajqgcy. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas readlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie konfrakfowej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania $wiadectwa przejecia przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie



przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach w tym zakresie.

Odbiory techniczne

Wykonawca w ramach ceny konfraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploataciji obiektu wszystkich instytucii, ktérych
obecnosc¢ jest wymagana i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucii

w odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonac wtasnym
staraniem, a koszty za ich wykonanie bedqg zawarte w kwocie ryczattowe.

2. MATERIALY
Materiaty nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowq - opisem technicznym
i rysunkami.

2.1. Pozyskiwanie materiatéw

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostanq przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzagj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie nie przyjeciem robot

i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakose
i wtasciwosci do robdét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacija Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru

i projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo

w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badanh prowadzonych przez inspektora lub



projektanta.
Na wariantowe zastosowanie materiatdw musi by¢ zgoda inspektora i projektanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
Kontraktu zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkdédw transportu, ktdére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci  przewozonych
materiatdw. Liczba srodkdw tfransportu bedzie zapewnial prowadzenie robdt zgodnie

z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom Kontraktu na polecenie inspektora bedqg usuniete z terenu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Konfraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej
lub przekazanymi na pismie przez inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora dotyczgce
akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacii projektoweji w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw

i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robodt.



Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki szczeg6towe wykonania robot

Przedmiotem opracowania jest budowa Swietlicy wiejskiej wraz z bezodptywowym
zbiornikiem na nieczystosci ciekte na dziatce o nrew. 232/5 w miejscowosci Nowy Wylezin.
Obiekt bedzie przeznaczony na spotkania towarzyskie dla mieszkahcdw miejscowosci.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

lokalizacja
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Nowy Wylezin i obejmuje dziatke
nr ewid. 232/5 bedqgcg wtasnoscig Inwestora.
Od strony pdétnocno - wschodnie] graniczy z drogg publiczng, od pozostatych stron
z dziatkami prywatnymi.

uksztattowanie terenu

Rzedne ferenu wahajqg sie w przedziale 188.4 — 188.8 mnpm.

stan zainwestowania
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowana jest budynek gospodarczy, altana, wiata oraz
piwniczka ogrodowa, a takze boisko sportowe przeznaczone do likwidacii.

Dziatka posiada istniejgce przytgcze wodociggowe i energetyczne. Dziatka jest ogrodzona.
Projektuje sie utwardzone dojicie i dojazd z kostki betonowej wraz z 5 miejscami postojowymi
(w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych) oraz o$wietlenie zewnetrzne.

Przedmiotowy teren posiada istniejgcy zjozd z drogi publicznej (dz. nr ew. 232/4).

Projektowane zagospodarowanie terenu:
a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
— projektowana doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z projekfowanym
zbiornikiem na nieczystosci ciekte
— projektowana doziemna instalacja energetyczna z istniejgcego przytgcza
— projektowana doziemna instalacja wodna z istniejgcego przytgcza
b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw
— poprzez projektowang doziemnq instalacjg kanalizacji sanitarnej do projektowanego
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte
c) uktad komunikacyjny
Dojazd do dziatki odbywac sie bedzie przez istniejgcy zjozd z drogi publicznej
(dz. nrew. 232/4).
Konstrukcja dojazdu:
- kostka betonowa szara typu Behaton lub rownowazna szara gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C8/10 gr. 17 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm.

Dojazd ujety w krawezniki betonowe 15 x 30 cm, ustawione na tawach z betonu C8/10.
Konstrukcja miejsca dla niepetnosprawnych:

- kostka betonowa szara typu Behaton lub rownowazna szara gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa z kruszywa zwigzanego cementem C8/10 gr. 15 cm,



- podbudowa pomocnicza z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 15cm.

Miejsca postojowe ujete krawezniki betonowe 15 x 30 cm, na tawach z betonu C8/10.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej
Bezposredni, przez istniejgcy zjazd z drogi publiczne;.

e) parametry techniczne siecii urzgdzeh uzbrojenia terenu

- projektowana doziemna instalacja elektryczna.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt na planie prostokgta, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, usytuowany na
ptycie fundamentowej posadowionej na gruncie. Wymiary obiektu: 9.00 x .00 m, wysokos¢
5.17 m od poziomu terenu. Budynek w konstrukcji stalowej. Budynek oparty na siatce stupdw
stalowych RP140x140x5.

Dach dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 20° (36.4%). Konstrukcja dachu budynku
z dzwigardw stalowych IPE200. Poszycie dachu przewidziano z ptyty warstwowej z rdzeniem
PIR gr. 15cm.

Sciany ostonowe obiektu zaprojektowano z ptyt warstwowych z wypetnieniem PIR gr. 12 cm
w uktadzie poziomym, od strony wewnetrznej obtozone ptytg OSB oraz ptytg gk.

Charakterystyczne parameiry obiektu budowlanego

kubatura - 343.44 m3

powierzchnia uzytkowa - 73.74 m2

powierzchnia zabudowy - 81.00 m2

wysokos$é - 517 m

dtugosc¢ - 92.00m

szeroko$c - 9.00 m

liczba kondygnaciji - 1

dach - dwuspadowy, o kgcie nachylenia 20°

Wykonczenie wewnetrzne:

— podtoga - gres 60x60 cm, w kolorze do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem na
budowie

- $ciany dziatkowe wewnetrzne gk, w pomieszczeniach mokrych ptyty wodoodporna

— oktadziny $cian - kuchnia (0.2), wc meskie (0.4), wc damskie (0.5) — ptytki ceramiczne
do wysokosci drzwi

- $ciany malowane farbg emulsyjng

- $ciany zewnetrzne obtozone od wewnqtrz ptytqg OSB 2.2 cm oraz ptytg gk

— stolarka i Slusarka drzwiowa

- typowa, ptytowa petne w okleinie CPL, w tazienkach i kuchni (pom. 0.02, 0.03, 0.04,
0.05) wyposazona w podciecie wentylacyjne lub otwdr wentylacyjny z kratkg PVC

— sufity podwieszane - ptyta gk na ruszcie

Wykonczenie zewnetrzne:

— S§ciany zewnetrzne - ptyty warstwowa z rdzeniem PIR gr. 12cm



— cokét - tynk cienkowarstwowy mozaikowy w kolorze grafitowy
— pokrycie dachu - ptyty warstwowa z rdzeniem PIR gr. 15cm

— stolarka okienna
- typowa PVC, podwdjnie szklona szktem termoizolacyjnym, z mikrowentylacjg
- kolor grafitowy, do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem na budowie

- w oknach zamontowa¢ nawiewniki okienne higrosterowane, o wydajnosci
przeptywu powietrza 7-30 m3/h, kolor grafitowy

- wspobtczynnik przenikania ciepta U £ 0.9 W/m2K

— stolarka drzwiowa

- drzwi — aluminiowe, petne, jednoskrzydtowe o $wietle przejscia min. 90cm, ciepty
profil, wspdtczynnik przenikania ciepta U £ 1.3 W/m2K, kolor grafitowy

Sposéb montazu stolarki okiennej i drzwiowej musi byé zgodny z wylycznymi
systemodawcy oraz musi zapewniaé wiasciwe funkcjonowanie okien i drzwi.

Przed zamdwieniem i montazem stolarki okiennej i drzwiowej wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie!

- parapety zewnetrzne i obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze grafitowym

— odwodnienie dachu —-rynny i rury spustowe PVC, kolor grafitowy

- wywiewki  kanadlizacyjne @110, na zakohczeniu piondw  kanalizacyjnych,
z polipropylenu, kolor grafitowy

- wywiewki wentylacyjne @110

Izolacje termiczne:
- poziome
— dach - ptyta warstwowa z rdzeniem PIR gr. 15 cm
— podtoga - styropian twardy gr. 10 cm pod ptytg fundamentowqg oraz gr. 10 cm nad
ptyta
- pionowe
— $ciany - ptyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 12 cm
— cokét - styropian ekstrudowany gr. 8 cm

Wszystkie przegrody spetniajg wymogi izolacyjnosci cieplnej okreslone w zatgczniku nr 2
do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) aktualnym od 31 grudnia 2020 r.

Konstrukcja:

fundamenty

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie na gruncie w postaci ptyty fundamentowej
z betonu C20/25 zbrojonego zebrowanymi pretami ze stali Rb500 lub BSt500.

Potgczenie stupdw gtdwnych oraz szczytowych zaprojektowano jako przegubowo
potgczone ze stupami.



Poziom posadowienia fundamentdw wynosi - 0,18 m w stosunku do poziomu posadzki
modutu (£0,00 m).

Poziom posadowienia tawy fundamentowej wynosi - 0,43 m w stosunku do poziomu
posadzki modutu (0,00 m).

Posadzka budynku oraz jej podbudowa wykonane zostang zgodnie ze specyfikacjg
umieszczong na rysunkach.
konstrukcja nosna

Projektuje sie stalowg konstrukcje modutu, o dachu dwuspadowym z kalenicqg
umieszczonq symetrycznie. Kgt nachylenia potaci dachowych wynosi 20°.

Wymiary:
- rzut poziomy 6,00m x11,00m
- wysoko$¢ w kalenicy 517 m

Stalowa konstrukcja modutu zakwalifikowana zostata do klasy E odpornosci pozarowej,
bez wymagan dla odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementdw konstrukcii.

Konstrukcje modutu potgczeniowego projektuje sie ze stali walcowanej gatunku $235.
Jednoprzestowe ptatwie dachowe projektuje sie z ksztattownikdw zamknietych.

Poszczegdlne elementy konstrukcji zespolone bedq za pomocq spawdw i potgczen
srubowych zwyktych kategorii D z zastosowaniem ocynkowanych $rub stalowych klasy 8,8.

Wykotwienia stupdw gtdwnych i szczytowych wykonane zostang z zastosowaniem kotew
fundamentowych ze stali klasy S235.

Ramy gtdwne konstrukciji rozmieszczone zostaty w rozstawie co 4,31 m.

Stateczno$¢ obiektu w kierunku poprzecznym zapewniona jest przez sztywnos¢ ram.

W kierunku podtuznym sztywno$¢ uktadu zapewnia system zastrzatdw w narozach
konstrukcji.

Obudowa modutu potgczeniowego

Sciany - ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej dachowa gr. 120 mm.

Dach - ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej dachowa gr. 150 mm.

Instalacje wewnetrzne:

- wod - kan - zgodnie z projektem technicznym instalacji wewnetfrznych branzy
sanitarnej (woda dostarczana z gminnej sieci wodociggowej, Scieki odprowadzone
do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte)

— grzewcza i wody cieptej — zgodnie z projektem technicznym instalacji wewnetrznych
branzy sanitarnej (ogrzewanie grzejnikowe elekiryczne oraz pompa ciepta powietrze-
powietrze)

— elekiryczna - zgodnie z projektem technicznym instalacji wewnetrznych branzy
elekirycznej

— wentylacyjna - grawitacyjna

Uporzgdkowanie powierzchni wokét przedmiotowego obiektu (plantowanie terenu) -
wykonawca przywréci do stanu pierwotnego teren przylegty, z ktérego korzystat podczas
realizacji robét.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqc¢ zatozong jakosc¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét

i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek

i badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan iich czestotliwose sq okresSlone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badanh. Wykonawca powiadomi inspektora

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do' dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badanh dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze pobierac probki materiatéw



i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badanh
wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt

z dokumentacjg projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prolbek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Inspektor dopusci do uzycia tylko materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedqg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje,
mogqg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wtasciwosci z ST to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedqg
dokonywane na biezgco i bedq dotyczye przebiegu robét, stanu bezpieczehstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne,
dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatqcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru

i projektanta.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.
Dokumenty te stanowiqg zatgcznik do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektfora.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyze] wymienionych nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na readlizacje zadania budowlanego,

e profokoty przekazania terenu budowy,

e Uumowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robdt.

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedqg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego i projektanta.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robét stanowi integralna cze$¢ dokumentdw przetargowych i zostanie razem
z innymi dokumentami przekazany Oferentom.

7.2 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie

z dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robdt. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych

w przedmiarze robdét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce

i inspektora.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt, obmiar
robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez inspektora przy udziale Wykonawcy:

. odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. przejecie odcinka lub czeici,

. przejecie koncowe po wykonaniu catosci roboét,

. przejecie ostateczne po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robodt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuije inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,



nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jako$¢ i iloS¢ robdét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie odcinka

Przejecia odcinka robét dokonuije sie jak przy przejeciu kohcowym robét.

Przejecie odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, i dotyczy:

. kazdego odcinka w odniesieniu do ktérego w zatgczniku do oferty ustalono
osobny czas wykonania.

. kazdej znaczgcej czesci robdt statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata
zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

. kazdej czesci robdt statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub
uzytkowania przed ukohczeniem.

8.4. Przejecie koncowe

Kiedy catos¢ robdt zostanie zasadniczo ukohczona i przejdzie zadowalajgco proby kohcowe
przewidziane Konfraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwotania komisji
odbiorowej i dokonania odbioru robdt.

8.5. Dokumenty do przejecia koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
kohcowego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

e Specyfikacja Techniczna,

e uwagiizalecenia inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgeych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e dzienniki budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STi PZJ,
jezeli byty wymagane,

« afesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

e karty gwarancyjne i DTR urzgdzen,

+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robdt. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.6. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po komisyjnym przejeciu robdét po uptywie okresu gwarancyjnego, Zamawiajgcy dokonuje
zwolnienia zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach okreslonych kontraktem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne



Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozyciji
przedmiaru robot.

Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wykonanie robdt okreslonych w ST

i dokumentacii projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
iej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 STi w dokumentacii projektowej.

9.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

9.2.1. Wymagania dotyczqgce organizacji i zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonad:

organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy fj.:

. dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowad po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, itp.),
. wykonac¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegdlnych

obiektéw zaplecza, drogi montazowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do
funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

. uprzgtnge plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

zasilanie w energie elekiryczng i wode fterenu zaplecza i budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z
wymaganiami p. 9.2:

. dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (zapory, $wiatta
ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy;

. eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzeh zabezpieczajgcych, demontaz
zamontowanych urzgdzeh tymczasowych; prace porzgdkowe,

o uzyskanie warunkdw technicznych zasilania zaplecza i placu budowy,

. wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy,

. utrzymanie linii i urzgdzen zasilajgcych w energie elektryczng i pomiarowych,

. demontaz linii, urzgdzen zasilajgcych w energie elektryczng i pomiarowych,

. po zakonczeniu robdt prace porzgdkowe.

9.3. Tablice informacyjne

9.3.1. Wymagania dotyczqce tablic

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawic i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robdt.

9.3.2 Podstawy ptatnosci.

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p.9.3.1:
- dostarczenie i zainstalowanie tablic;

- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robét;

- demontaz tablic tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Podstawqg wykonania robdt sqg:

Dokumentacja projektowa
Komplet dokumentacii projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego.



Przepisy zwigzane

- Specyfikacja Techniczna (ST)

- Polskie Normy (PN),

- przepisy branzowe,

- instrukcje,

- aprobaty techniczne materiatéw budowlanych.

Wytyczne zawarte w powyzszych dokumentach nalezy traktowac jako integralng czesc¢ i
nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzujq w zwigzku z wykonaniem prac objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie z tre$ciq i wymaganiami.



