

PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
		HARCOWKA	
NR	POWIĘKSZENIE	POSADEK	POW. POSADZEJ [m²]
0.0/1	WIATROPAŁ	PL CERAMICZNE	2,15
0.0/2	RIOL	PL CERAMICZNE	16,12
0.0/3	KOKOŚ SOLIŚYA	PL CERAMICZNE	10,78
0.0/4	SCHODY / POSADZIZE	PL CERAMICZNE	4,57
0.0/5	SCHODY / FINIŚCA	PL CERAMICZNE	4,3
0.0/6	TOILETY	PL CERAMICZNE	2,71
0.0/7	SALA SOLEKSA	PL CERAMICZNE	16,75
		<b>SUMA</b>	<b>67,38</b>

AFIKA					
0,0/0	ROL	PL CERAMICZNE	5,68	5,68	
0,2/1	ZAPLECZE	PL CERAMICZNE	24,0	24,0	
0,2/2	TOALETY	PL CERAMICZNE	5,8	5,8	
0,2/3	POW. SOCJALNE	PL CERAMICZNE	16,28	16,28	
0,2/4	MAGAZYN	PL CERAMICZNE	3	3	
0,2/5	MAGAZYN	PL CERAMICZNE	8,39	8,39	
0,2/6	TOALETY	PL CERAMICZNE	2,45	2,45	
0,2/7	SALA SPRZEDAŻY	PL CERAMICZNE	19,08	19,08	
SUMA			84,96	84,96	

SALON FRYZJERSKI SALON KOSMETYCZNY			
0.0/0	ROL. WEJSIOWY	PL. CERAMICZNE	4,86
0.0/1	POMA.ZABIEGOWE	PL. CERAMICZNE	10,62
0.0/2	POMA.ZABIEGOWE	PL. CERAMICZNE	14,91
0.0/3	ZAPLECIE	PL. CERAMICZNE	1,57
0.0/4	PRZEDSIENIE	PL. CERAMICZNE	4,23
0.0/5	POM. SOCJALNE	PL. CERAMICZNE	2,3
0.0/6	TOALETY	PL. CERAMICZNE	1,65
		SUMA	40 14
		SUMA OGÓLEM	360 62

<b>STUDIO PROJEKTOWE A N K R A</b> 32-050 Skawina, ul. Korabnicka 5A tel.: 12 256 10 70, www.studio-ankra.pl		
OBIEKT	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA	
LOKALIZACJA	DZ. NR 1475/1, TENCZYNEK, GM. KRZESZOWICE	DATA SIERPIEŃ 2017
INWESTOR	GMINA KRZESZOWICE 32-065 KRZESZOWICE UL.GRUNWALDZKA 4	SKALA <b>1:100</b>
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	INWENTARYZACJA	RYS. NR <b>A2</b>
TEMAT RYSUNKU	<b>RZUT PARTERU</b>	
PROJEKTOWAŁ	INŻ. KAZIMIERZ KURLIT	upr. nr 462/59
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. RADOŚŁAW KURLIT	upr. nr MAP/O127/PWOK/14