Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

/Bt N\ MALOPOLSKA

Zamowienie publiczne pn. ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
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Projekt Umowy
\\) G 2025
zawarta w Czernichowie, w dniu ........ccceeeevnenn r. pomiedzy:

Gming Czernichéw, w imieniu ktérej dziata Urzad Gminy Czernichéw, z siedzibg w Czernichowie
(ul. Gminna 1, 32-070 Czernich6w); NIP: 9442253228,

reprezentowang PIZez ......ccoueeeeeuernes e —————— ,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy CzernichOw — .......c..ccovvvvvvreienne, ,

zwang dalej Zamawiajacym,

NIP: ............. ,Regon: ..o , Teprezentowana/ym PrZezZ .......cccceeeerseeereersiesseesenns ,
zwang/ym dalej Wykonawca,
lacznie dalej zwani Stronami, a kazdy z osobna Strona.

Preambuta
Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym nr ZP.271.18.2025, na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 z po6zn. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp” na przeprowadzenie zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Czernichowie”.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pn. ,Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych w Czernichowie”, realizowanej w ramach zadania
»,Uporzadkowanie gospodarki o obiegu zamknietym poprzez budowe Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych na terenie gminy Czernichéw”, w trybie zaprojektuj i
wybudu;.

2. Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich dla Matopolski 2021-2027, numer projektu
FEMP.02.25-12.00-0121/25, dziatanie2.25 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami - ZIT,
typ projektu A Budowa, rozbudowa, przebudowa punktéw selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027 (FEM
2021-2027).

3. Cel realizacji inwestycji: Celem budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéow
Komunalnych (PSZOK) w miejscowosci Czernichéw, jest uzupetnienie funkcjonujacego na
terenie gminy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz poprawa stanu
sSrodowiska poprzez umozliwienie mieszkancom przekazywania odpadéw, co wplynie na
zwiekszenie poziomu recyklingu poszczegdlnych frakcji odpadéw oraz $wiadomosci



ekologicznej mieszkancéw. Planowane przedsiewziecie przyczyni sie do zwiekszenia ilo$ci

odpadéw komunalnych poddawanych procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku

innymi metodami, redukujac w ten sposob ilos¢ sktadowanych odpadéw i wplywajac na

wielko$ci koniecznych do osiggniecia pozioméw wskazanych w dokumentach strategicznych

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania w dwéch etapach:

1) Etap I - Opracowanie pelnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia

realizacyjnego:

a) wykonanie prac przedprojektowych, w szczegélnosci: uzyskanie warunkdw

technicznych przylaczenia mediéw, pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i sporzadzenie
mapy do celéw projektowych, szczegdétowe opinie geotechniczne i/lub dokumentacja
geologiczno-inzynierskiej lub geotechnicznej, inwentaryzacje dendrologiczne,
ekspertyzy, itp. (jesli beda wymagane badzZ uzasadnione);

b) wykonanie wtasciwych prac projektowych:

opracowanie wielobranzowej kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-
wykonawczej na podstawie PFU i uzgodnien z Zamawiajgcym - w podziale na PZT
(projekt zagospodarowania terenu); PAB (projekt architektoniczno-budowlany), PT
(projekt techniczny uwzgledniajacy wszystkie projekty branzowe) oraz dodatkowe
opracowania w razie potrzeb.

Dokumentacja w zakresie umozliwiajagcym opracowanie kosztorysow inwestorskich/
przedmiaréw robét oraz realizacje prac budowlanych; dopuszcza sie realizacje PZT i
PAB w zakresie budowlanym ogdélnym wymaganym do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe - pod warunkiem przygotowania dodatkowej dokumentacji
wykonawczej (na zasadzie ,,wytycznych realizacyjnych wykonawczych do PZT i PAB”).
Dokumentacja zgodna z wymogami Ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami
technicznymi obowigzujacymi w budownictwie.

Dokumentacja musi uwzglednia¢ sieci zewnetrzne i nowe przytacza z usunieciem
ewentualnych kolizji (o ile na etapie prac projektowych wyniknie koniecznos¢
realizacji sieci zewnetrznych i nowych przylaczy oraz wystapia kolizje z elementami
infrastruktury technicznej pod- inadziemnej; PFU nie zaktada obligatoryjnej
realizacji nowych przylaczy),

Opracowanie operatu p.poz. (jezeli jest wymagany przepisami prawa) - ktéry zawiera
warunki ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu, jego czesci lub innego miejsca
magazynowania odpadéw uzgodnione z wiasciwym miejscowo Komendantem
Panstwowej Strazy Pozarnej. Dodatkowo nalezy wykona¢ wszystkie jego zalecenia: tj.
wykonanie linii sekcji, wyposazenie wynikajace z operatu w zakresie sprzetu
gasniczego

opracowanie projektu gospodarka zielenig i nasadzen zastepczych wraz z uzyskaniem
wymaganej zgody na wycinke (o ile konieczne - o ile na etapie realizacji prac
projektowych zajdzie taka koniecznos¢),

opracowanie projektéw przytaczy instalacyjnych (o ile konieczne - o ile na etapie
realizacji prac projektowych zajdzie taka koniecznos¢),

uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen w imieniu Inwestora, a w
szczegblnosci pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji i/lub przyjecia
zgloszenia,

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami),
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— wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami),
— wykonanie zapisu cato$ci dokumentacji na no$niku danych w wersji PDF oraz
edytowalne;j.
— Opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji poszczego6lnych obiektow
i instalacji i urzadzen projektowanych na terenie PSZOK.
— Opracowania instrukcji bezpieczenstwa p.poz - jesli strefa pozarowa przekracza 1
000 m?
— Opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz przekazanie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie
Etap II - Wykonanie rob6t budowlanych i realizacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego na podstawie opracowanego projektu.
Zakres inwestycji do zaprojektowania a nastepnie do wykonania zawarty jest w PFU oraz
SWZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca zobowiazany jest w ramach etapu I do wykonania:
Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej - w 3 egz. w wersji papierowej oraz
2 egz. w wersji elektronicznej na no$niku danych w formacie PDF oraz DOC i DWG;
Przedmiaru rob6t — w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na
nos$niku danych w formacie PDF i RDS lub XML;
Kosztorysu inwestorskiego - na podstawie kompletnego projektu wykonawczego w
oparciu o KNR, przy zachowaniu nosnikow bazy cenowej oraz cen materiatéow i
wyposazenie wg aktualnych cen. Kosztorysy inwestorskie musza obejmowac szczegétowe
okreslenie materiatéw (rodzaj iparametry), a dla materiatbw wykonczeniowych
dodatkowo kolorystyke - w 2 egz. w wersji papierowej i egz. w wersji elektronicznej na
nos$niku danych w formacie PDF i RDS lub XML;
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t - w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1
egz. w wersji elektronicznej na no$niku danych w formacie PDF;
Informacji BIOZ - w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na no$niku
danych w formacie PDF;
Dokumentacji powykonawczej - w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
elektronicznej na no$niku danych w formacie PDF oraz DOC i DWG;
Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na wlasny koszt materiaty wyj$ciowe do
projektowania, w tym:
a) opinie geotechniczng lub dokumentacje geologiczno-inzynierskg w zaleznosci od
wymagan,
b) dokumentacje archeologiczng (jezeli beda wymagane),
c) inne dane do opracowania dokumentacji, wymagane badania, pomiary, uzgodnienia oraz
materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
d) Wykonawca zobowigzany jest konsultowa¢ i uzgadnia¢ dokumentacje projektowa na
kazdym etapie projektowania.
Uwaga 1: Wykonawca zobowiazany jest konsultowa¢ i uzgadnia¢ dokumentacje
projektowa na kazdym etapie projektowania.
Uwaga 2: W ramach realizacji prac projektowych, nalezy przewidzie¢ organizacje i
przeprowadzenie dwdch spotkan z interesariuszami, w szczego6lnosci: mieszkancami
sotectwa Czernichow i Zagacie, radnymi, cztonkami rad soteckich - spotkania odbeda
sie w Sali konferencyjnej Urzedu Gminy Czernichéw lub na miejscu realizacji



inwestycji - sala zostanie udostepniona nieodptatnie. Na Wykonawcy ciazy obowiazek
przygotowania stosownej prezentacji projektu budowalnego oraz zapewnienia
ekspertow, ktorzy beda odpowiadac¢ na pytania interesariuszy.

7. Wykonawca zobowigzany jest w ramach etapu Il do wykonania:

10.

1) na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, robét budowlanych
i realizacyjnych Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych;

2) inwentaryzacji powykonawczej wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

3) dostarczenie dla wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen: Kkart
katalogowych, atestow, aprobat, gwarancji itp. w postaci posegregowanej i
skatalogowanej;

4) sporzadzenia instrukcji postepowania na wypadek pozaru i instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego;

5) oznakowania budynku, drogi ewakuacyjnej p.poz.;

6) wyposazenia obiektu w gasnice;

7) dostarczenia wrysowanych kolorem czerwonym ewentualnych zmian projektowych
(nieistotnych w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (PB)) podpisanych przez
projektantéw branzowych na kopiach rysunkéw opieczetowanych przez Starostwo
Powiatowe w 2 egz.;

8) protokotu dopuszczenia urzadzen przez UDT;

9) prob szczelnosci instalacji c.o., c.t, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na ,zimno” i na
»g80raco’;

10) oznakowania pozarniczymi tablicami informacyjnymi wg zasad okreslonych w
rozporzadzeniu MSWiA;

11) dostarczenia protokotéw z badan elektrycznych (rezystancja, oswietlenie ewakuacyjne,
instalacja odgromowa, gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu, fotowoltaika);

12) dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w
wersji elektronicznej;

13) uzyskanie dokumentu pozwolenia na uzytkowanie;

14) dostarczenia pozostatych dokumentéw zgodnie z art. 57 PB.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych i prawa
budowlanego;

2) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych norm, w tym Polskich Norm PN i aprobat
technicznych;

3) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét;

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej;

5) specyfikacja warunkéw zamowienia, oferta i kosztorysem;

6) zgodnie ze sztukg budowlang oraz z nalezytg starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, Ze zakres robét projektowych i budowlanych objetych nin. umowg
nie budzi watpliwosci oraz Ze znany jest mu aktualny stan miejsca prowadzenia robot
budowlanych oraz wszystkie czynniki mogace mie¢ wptyw na realizacje umowy i o§wiadcza,
Ze nie wystepuja zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze znana jest mu tre$¢ wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3. Wykonawca nie wnosi Zadnych uwag, co do sposobu sporzadzenia jak i tresci
dokumentéw i w petni akceptuje wynikajace z powyzszych dokumentéw warunki wykonania
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie wywigzaé z nalezyta starannoscia z postanowien



11.

12.

13.

umowy i zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy tak, aby zostat osiggniety cel
robét budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do wylaczenia swojej odpowiedzialnosci
ewentualnych btedéw i brakéw w umowie lub dokumentach, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, ktory poinformuje Wykonawce o podjeciu
stosownej decyzji, tj. o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek do dokumentoéw, a w
razie potrzeby wyda takze wszelkie konieczne wyjasnienia lub polecenia.

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy rozwazyt wszystkie stosowne oraz
okolicznos$ci, w ktérych maja by¢ wykonywane roboty w szczego6lnosci odnosnie wpltywu
tych okolicznos$ci na objete przedmiotem umowy roboty oraz warto$¢ tych robdét.
Wykonawca o$wiadcza, Ze nie bedzie kierowat w stosunku do Zamawiajacego jakichkolwiek
zastrzezen dotyczacych powyzszych okolicznosci zgtoszonych po terminie wyboru jego
oferty oraz Ze nie bedzie dochodzit od Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen od niego, a w
szczegoOlno$ci nie bedzie Zadat przesuniecia terminu realizacji prac badz zmiany
wynagrodzenia, z wyjatkiem okolicznosci wskazanych w § 16 umowy.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogoéw dotyczgcych
zasady DNSH (Do No Significant Harm - nie czyn znaczacej szkody), w szczeg6lnosci:

1) Przedmiot zamo6wienia musi by¢ wykonywany zgodnie z zasadg DNSH (Do No Significant
Harm - nie czyn znaczacej szkody). Zastosowane rozwigzania powinny by¢ zgodne z
kazdym z szesciu celéw sSrodowiskowych zasady DNSH:

a) tagodzenie zmian klimatu;

b) Adaptacja do zmian klimatu;

¢) Odpowiednie uzytkowanie i ochrona zasob6w wodnych i morskich;

d) Gospodarka o obiegu zamknietym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadow i
recykling;

e) Zapobieganie i kontrola zanieczyszczen powietrza, wody lub ziemi;

f) Ochrona i odtwarzanie bioréznorodnosci i ekosystemdw.

2) Szczego6towe wytyczne w tym zakresie zawierajg nastepujace dokumenty:

a) ,Ocena DNSH reform i inwestycji (wigzek projektéw) przedstawionych w KPO”
https://www.gov.pl/attachment/035d99d8-c439-4c84-b77b-f2cb5d4772e8;

b) Council Implementing Decision (CID) https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo
oraz ustalenia operacyjne w sprawie KPO https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-
kpo;

c¢) Wytyczne techniczne dotyczace stosowania zasady ,nie czyn powaznych szkdd” na
podstawie rozporzadzenia ustanawiajacego Instrument na rzecz Odbudowy i
Zwiekszania Odpornosci (2021/C 58/01).

3) Ewentualna dokumentacja projektowa opracowana na etapie realizacji zamdéwienia musi
by¢ zgodna z zasadg ,nie czyn znaczacej szkody” — zasadg DNSH, winna zawiera¢ analize
spetniania zasady ,nie czyn powaznej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17
rozporzadzenia (UE) nr 2020/852, zuwzglednieniem wskazanego zakresu prac i
charakteru inwestycji.

4) Prowadzenie robot budowlanych musi by¢ zgodne z zasada (DNSH) ,nie czyn powaznej
szkody”.
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§2
Termin wykonania Przedmiotu Umowy i Harmonogram Realizacji
Termin rozpoczecia wykonania umowy wyznacza sie od dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania robdt (zakonczenia) do 12 miesiecy od daty podpisania umowy
z zastrzezeniem wykonania poszczeg6lnych etapow:
1) Etap I: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na
budowe - w terminie do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy;
2) Etap 2: wykonanie robét budowlanych i oddanie obiektu do uzytkowania - w terminie do
12 miesiecy od daty podpisania umowy.
Termin zakonczenia robdt, o jakim mowa w ust. 2, uwazac sie bedzie za zachowany, jezeli
w tym terminie Wykonawca zgtosi catos¢ robd6t objetych Przedmiotem Umowy do odbioru
Zamawiajacemu i w wyniku tego zgloszenia zostanie dokonany odbiér robét w catosci w
trybie okreslonym w § 10. W przypadku, gdy nie nastapi odbiér rob6t z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwloce z zakoniczeniem robét do czasu skutecznego
odbioru cato$ci robét objetych Przedmiotem Umowy.
W  przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwo$cig dotrzymania terminu okreslonego w ust. 2, termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Termin okreslony w ust.
1 moze ulec przedtuzeniu na warunkach okreslonych w § 16.
Termin przekazania placu budowy: w ciggu 7 dni od daty zawarcia Umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, dokumentacje PFU i inne
posiadane dokumenty niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1
niniejszej umowy.
Termin rozpoczecia robét bedacych Przedmiotem Umowy - w ciggu 14 dni od dnia uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowe. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
Harmonogramu Realizacji (harmonogramu rzeczowo-finansowego) w terminie 7 dni od dnia
Zawarcia umowy.
Zamawiajacy w ciagu 7 dni od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia zgtosi
uwagi do harmonogramu lub go zatwierdzi.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram Realizacji stanowi zalagcznik
do umowy i jest podstawg do rozliczania realizacji przedmiotu zamoéwienia.
W przypadku, gdy zlozony Harmonogram Realizacji stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalajg, iZ Wykonawca
zobowiazany jest do przedtozenia skorygowanego Harmonogramu Realizacji w terminie 7
dni od daty zaistnienia tych okolicznosci.
Skorygowany Harmonogram Realizacji wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony
jest do zglaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty
przekazania skorygowanego Harmonogramu Realizacji.
Zmiana Harmonogramu Realizacji i jego akceptacja nie pozbawia Zamawiajgcego prawa
naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminéw wskazanych w pierwotnym
brzmieniu Harmonogramu Realizacji, o ile w skorygowanym Harmonogramie Realizacji nie
doszto do ich przedtuzenia.
W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem lub wykonaniem robét
budowlanych tak dalece, Ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania przedmiotu
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umowy, moze nastapi¢ niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1, niezaleznie od
innych przystugujacych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od Wykonawcy
podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktdrym mowa w ust.
13, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu pisemnie, w terminie 2
dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla nadrobienia powstatej
zwtoki oraz do okreslenia terminu, w ktérym opdZnienie zostanie nadrobione.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 14 lub w razie
utrzymywania sie zwloki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki. W
razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedacej jego wynikiem
zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub dokonczenia
danego zadania przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
konieczno$ci uzyskania uprzedniego badZ nastepczego zezwolenia Sadu (Zastepcze
Wykonanie), o czym niezwlocznie poinformuje pisemnie Wykonawce.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okres$lonych w ust. 15 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego,
nie wylgcza przystugujacego Zamawiajagcemu prawa naliczenia kar umownych zastrzezonych
w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej czesci zrealizowanej
przez Wykonawce, ani tez nie wytacza przystugujacego Wykonawcy prawa odstgpienia od
Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodza ku temu podstawy umowne lub ustawowe.
Odstgpienie od umowy w catosci lub w czesci, o ktérym mowa w ust. 16 moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do odstgpienia od
umowy.

§3
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
Wykaz podstawowej kadry kierowniczej, ktérg Wykonawca ustanawia:
1) Projektant w specjalnosci architektonicznej, posiadajacy uprawnienia
01 oS R w  specjalnosci  architektonicznej, wydane przez

2) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, posiadajacy uprawnienia
11 (TR w  specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej, wydane przez

3) Projektant w specjalno$ci sanitarnej, posiadajacy uprawnienia nr ........ccoceeeevenve e e ineerenenns
w specjalnosci sanitarnej, Wydane Przez .........ccoccovevereseeieeneessieesses s s ss s e ;

4) Projektant w specjalnosci elektrycznej, posiadajgcy uprawnienia nr ..........ccccoeeeeeerevecenene.
w specjalnosci eleKtrycznej, Wydane PIzez .........oueceeerir e sieeoeeneeniieiieses e s sees e e ;

5) Projektant w specjalno$ci drogowej, posiadajgcy uprawnienia nr ......c.....eceeevere e eeeereerennnns
w specjalnosci drogowej, Wydane PIZez ..........cceocveereseeeeneeneess e e s seen e e ;

6) Kierownik budowy .......cccovvrrennenn. , posiadajacy uprawnienia nr ...
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j, wydane przez



10.

11.

12.

13.

7) Kierownik robét instalacyjnych ..., , posiadajacy uprawnienia

1) PSP , W specjalno$ci  sanitarnej, wydane  przez
8) Kierownik robdt elektrycznych ..o , posiadajacy  uprawnienia
0L GRS , w specjalnosci elektrycznej, wydane przez
9) Kierownik  robét  drogowych ... ,  posiadajacy = uprawnienia
1) PSR , w specjalnosci drogowe;j, wydane przez

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane i niniejszej Umowie.

Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1 do uczestniczenia w odbiorach robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udziatu w odbiorze Przedmiotu Umowy oraz
czynnosciach wynikajacych z § 5.

Zamawiajacy powota na czas prowadzenia rob6t budowlanych inspektoréw nadzoru dla
branzy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektryczne;.

W ramach nadzoru inwestorskiego pelnionego przez wlasciwych inspektoréw, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, Zamawiajgcy wyznacza osobe ktéra
bedzie koordynatorem.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w
ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 4 i 5.
0 dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Zmiana kadry kierowniczej Wykonawcy, tj. 0séb wskazanych w ust. 1, w trakcie realizacji
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane taka wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie proponowanych osoéb beda nie gorsze niz wymagane postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu na piSmie propozycje zmiany oséb
okreslonych w ust. 1 nie péZniej niz 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca
jest zobowigzany do wykazania Zamawiajacemu, Ze osoby majace petni¢ funkcje kadry
kierowniczej Wykonawcy spetniajg wymagania okre§lone w SWZ. Zmiana kierownika
budowy i kierownikéw robét musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zaakceptowana
na pi$mie zmiana kierownika budowy i kierownikéw robo6t winna byé dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga zmiany Umowy:.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa i kierowania robotami
innych osdb niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy upowaznia osoby wymienione w ust. 4 do dokonywania czynnosSci
wynikajacych z § 4.

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 4 dziatajag réwniez w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

W celu dokonania odbioru Przedmiotu Umowy Zamawiajacy powota Komisje odbiorows,
o ktérej sktadzie Wykonaweca zostanie powiadomiony na pismie.



14.

15.

16.

17.

1.

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez

Nadzdr Inwestorski i Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym, ktérego

tres¢ i forma graficzna podlegaé bedzie akceptacji.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w szczegdlnosci Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego, maja prawo dokonywaé biezacej kontroli robét wykonywanych przez

Wykonawce.

Zamawiajacy dotozy staran, aby biezaca kontrola Robo6t nie zakt6cata normalnego toku

wykonywania Robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

iy

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien;

reprezentowania Zamawiajacego na Placu Budowy i wykonywanie biezacej kontroli
zgodnosci Robét z Projektem oraz zgtoszeniem robét budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe;

budowlanych, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak réwniez z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;

kontroli jakosci Robét, a szczeg6lnie kontroli prawidtowego stosowania materiatow;
uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemdéw technicznych i wyposazenia,
jak réwniez przygotowywanie i uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych
Umowg;

potwierdzania faktycznie wykonanych Robo6t i potwierdzania usuniecia Wad;

wydawania Wykonawcy polecen pisemnych, a dotyczacych: likwidacji Wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktére
wymagaja odkrycia Robot lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru;
wykonywania innych czynnos$ci kontrolnych;

dokonywania kontroli materiatéw, w szczegélnosci kontrola kolorystyki, rodzaj
materiatéw wykonczeniowych.

§4

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

iy

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

udostepnienie i przekazanie Placu Budowy Wykonawcy, przy czym przekazanie Placu
Budowy powinno zostaé potwierdzone podpisanym przez Strony protokotem;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego, ktory dziata w granicach umocowania nadanego mu
Umowa z Zamawiajagcym oraz wynikajacego z przepiséw Prawa budowlanego oraz z
przepisOw szczegolnych;

terminowe przystepowanie do odbioru czesciowego i koncowego;

przeprowadzenie odbioréw czesciowych i konicowego robot;

terminowe dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane
i odebrane roboty, na zasadach okreslonych w Umowie;

zglaszanie wad i usterek w spos6b przewidziany w Umowie;

dokonywanie przegladéw corocznych i koncowych wraz z Wykonawca;

podejmowanie lub spowodowanie podjecia wszelkich decyzji , ktérych podejmowanie
nalezy do obszaru obowigzkéw Zamawiajacego, w terminie 5 dni roboczych od dnia
uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich dziatan;



9) uczestniczenie we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawcy
i Inspektorem Nadzoru;

10) wspoétdziatanie z Wykonawcg przy wykonaniu Umowy, w celu nalezytej realizacji

zamoOwienia.

11) przekazanie posiadanych dokumentéw formalno-prawnych.

2. Zamawiajacy ma prawo, jeZeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy

poleca¢ Wykonawcy na pi$mie:

1) wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy techniczne;j,
a nie wyszczego6lnionych w przedmiarach robdt;

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;

3) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robot;

4) poming¢ asortyment robot, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej Umowy stat sie

zbedny, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

3. Zamawiajgcy ma réwniez prawo:

1) zgtaszac ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawce dokumentéw, wyznaczajac
jednoczes$nie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag zatwierdza te
dokumenty w terminie do 14 dni od dnia przekazania ich przez Wykonawce,

2) do kontroli oraz rozpatrzenia wnioskéw Wykonawcy odno$nie uzycia materiatow, a takze
metody realizacji Przedmiotu Umowy w $wietle wymogoéw stawianych przez Umowe,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatdw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) do dokonywania kontroli sprzetu i pracownikéw zatrudnionych przy realizacji Umowy pod
katem zgodno$ci z przepisami prawa pracy,

4) dokonywac¢ kontroli jakosSci robét, badan i pomiaréw, uczestniczy¢ w pobieraniu prébek,
analizowa¢ raporty z wynikéw badan przedktadanych przez Wykonawce, uczestniczy¢
w czynnoSciach odbioru,

5) do wspdidziatania z Wykonawca w kazdej fazie realizacji Przedmiotu Umowy w celu
zapewnienia prawidtowego przebiegu prac budowlanych.

4. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 2 nie uniewazniaja
w jakiejkolwiek mierze Umowy, a skutki tych polecenn moga stanowi¢ podstawe do zmiany -
na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6t oraz zmiany wynagrodzenia.

5. Zmiany wynikajace z polecen, o ktéorych mowa w ust. 2 muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6. W przypadku, gdyby Wykonawca nie wykonat polecen, o ktérych mowa w ust. 2, w terminie
jaki zostal w nim ustalony lub jesli nie byto takiego ustalenia, w czasie racjonalnie
uzasadnionym, Zamawiajacy ma prawo wykonac te polecenia przy pomocy os6b trzecich o
ile uprzednio wezwat Wykonawce do realizacji tych polecenn w dodatkowym, co najmniej 14-
dniowym terminie, ktdry bezskutecznie uptynat. W sytuacji, gdy skutki wykonania wydanego
polecenia mogtyby stanowi¢ podstawe do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy to
wszystkie koszty wynikte z wykonania zastepczego polecenia ponad cene zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, obcigzaja Wykonawce. Natomiast w sytuacji, gdy skutki wykonania
wydanego polecenia nie moglyby stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawce obcigzaja pelne koszty wynikte z wykonania zastepczego. Zamawiajacy ma
prawo odzyskac¢ poniesione koszty poprzez ich potracenie z jakiejkolwiek kwoty naleznej
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10.

Wykonawcy chocéby jeszcze nie wymagalnej lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Wszelkie roboty nieobjete oferta Wykonawcy, lecz niezbedne do jego prawidlowego
wykonania, mogg zosta¢ rozliczone w ramach odpowiedniej zmiany niniejszej Umowy,
dokonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Osobami ze strony Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktéw z Wykonawc3 sa:

1) Pani Anna Pomaranska-Dudka - Kierownik Wydziatu Inwestycji;
2) Pan Roman Kawaler - Zastepca Kierownika Wydziatu Inwestyciji.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodza na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidlowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczenstwo
znajdujacych sie tam oséb, a ponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku z Robotami, w
tym szkody poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie, w szczeg6lnosci witascicieli
i uzytkownikéw nieruchomosci sasiednich, a takze za wszelkie szkody powstate poza Placem
Budowy w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy lub jego Podwykonawcow.

Do dnia Odbioru Koricowego Robét Plac Budowy i Roboty beda pod kontrolag Wykonawcy;,
a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania porzadku
i stworzenia takich warunkoéw, ktére pozwolg unikna¢ zagrozenia zdrowia, Zycia lub mienia.

§5

Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu Umowy z nalezyta staranno$cig,
zgodnie zUmowa i SWZ, ofertg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), nienaruszajacymi
postanowien Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, zgodnie
z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r.
poz. 418).
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, o ktérych mowa w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.
Dz.U.z 2024 r. poz. 725 z p6Zn. zm.) oraz wymaganiom Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania, na zadanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatéw
i wykonywanych robét, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w ust. 4, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Zanieczyszczenia, odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stanowig
wilasnos¢ Wykonawcy, nalezy je wywiezé poza teren budowy oraz zagospodarowac
z uwzglednieniem przepis6w ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn. Dz. U.
72023 r,, poz. 1587, z p6zn. zm.). Wykonawce obcigzaja wszelkie koszty, dziatania i obowigzki
zwigzane z ich usunieciem, przechowywaniem i z prawidlowym gospodarowaniem tymi
odpadami. Powyzsze koszty powinny by¢ wliczone w cene Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, a w szczegélnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenia ciata lub $mier¢ oséb
oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatania i bezpieczenstwo na terenie
budowy.
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11.

12.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba, ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawrca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za jakos¢

zastosowanych do rob4t materiatow.

Na kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego),

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje

wtasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci z Norma lub Aprobata techniczng

dla wbudowanych materiatow. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu po zakonczeniu robét, a przed odbiorem Przedmiotu Umowy. W przypadku

przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez

obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

Wykonawca w szczeg6lnosci zobowigzany jest do nastepujacych czynnosci:

1) wykonania kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji
umozliwiajacych realizacje inwestycji;

2) wykonaniarobo6t budowlanych bedacej przedmiotem Umowy na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej;

3) planowania, koordynacji i zarzadzania sprawami zwigzanymi z realizacjg Robot oraz
sprawami administracyjnymi zwigzanymi z realizacjg Robot;

4) przekazywania Zamawiajagcemu nazwisk oséb odpowiadajacych za koordynacje prac
i prowadzenie spraw administracyjnych zwigzanych z realizacjg Robdt;

5) prawidtowej organizacji Placu Budowy, zachowania tadu i porzadku, prowadzenia Robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym rdéwniez zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowymi;

6) znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia robét wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego;

7) wprowadzenia i przestrzegania zakazu spozywania napojéw alkoholowych oraz
substancji odurzajacych przez swoich pracownikéw, jak réwniez przez pracownikéw
podwykonawcéw w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy;

8) odpowiedzialnosci za ochrone Robé6t do czasu ich odebrania przez Zamawiajacego
Protokotem Odbioru Konicowego w zakresie Umowy;

9) zabezpieczenia Robét przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania Sity Wyzszej;

10) naprawienia na swoj koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkdd oraz
ponoszenia wszelkich zwigzanych z tym kosztéw i optat;

11) dostarczenia i wbudowywania materiatéw odpowiadajgcych co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych;

12) zagospodarowania wszelkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji Umowy
stosownie do obowigzujacych przepiséw i przepiséw ustawy o odpadach, w tym na
biezaco do utrzymywania w czystosci i porzadku placu budowy oraz do wywozenia na
wilasny koszt wszelkich nieczystos$ci, gruzu i odpadéw powstatych w trakcie realizacji
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Przedmiotu Umowy, zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

13) usuniecia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zaméwienia poza teren
robot zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania materiatéw odpadowych i
obowigzujacymi przepisami prawa;

14) zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu betonowego i innego pochodzacego z rozbidrki;

15) utrzymania w czystosci terenu przy budowie, drég publicznych i prywatnych, chodnikéw,
kraweznikow, itp.;

16) naprawiania na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkdd, jak réwniez ponoszenia
wszelkich zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez
Policje i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy;

17) uczestniczenia w odbiorze Robét wraz z Zamawiajacym;

18) opracowania wymaganej do zakonczenia Przedmiotu umowy dokumentacji
powykonawczej;

19) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za realizacje Robét zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z przepisami przeciwpozarowymi;

20) przestrzegania wszystkich postanowienn i przepisow oraz spetniania zadan
odpowiednich organéw administracyjnych oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zgodnie z obowigzujagcym prawem, wiacznie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

21) zabezpieczenia przed kradzieza, zalaniem oraz zniszczeniem mienia wtasnego oraz
Inwestora znajdujacego sie na terenie robo6t i w jego bliskim sgsiedztwie;

22) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji przedmiotu umowy;

23) koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow (o ile ma zastosowanie); przy
czym wykonywanie prac przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajagcych z warunkéw niniejszej umowy.
Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepiséw wynikajgcych z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje
roboty budowlane w sposéb niewtasciwy badz wadliwy, niezgodny z dokumentacjg i
przepisami;

24) przystapienia do realizacji dokumentacji projektowej, a nastepnie do wykonania robot
budowlanych po podpisaniu Umowy;

25) dokonania uzgodniedn z wtlascicielami nieruchomosci w zakresie przywrdcenia
nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy/prowadzenia robot,
do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz realizacja ww. zobowigzan;

26) organizacji i ponoszenia kosztow przygotowania terenu budowy;

27) wykonania czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

28) przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym
w STWiORB;

29) przystgpienia do realizacji Przedmiotu Umowy po przekazaniu placu budowy i
sporzadzeniu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

30) ubezpieczenia budowy;

31) zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej, w tym wykonanie wytyczenia
geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
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32) zapewnienia niezbednej obstugi geologicznej budowy w zakresie niezbednym do
realizacji poszczegdlnych rodzajéw robdt;

33) zapewnienia obstugi geotechnicznej budowy zgodnie z wytycznymi z dokumentacji
projektowej i obowigzujgcymi przepisami;

34) prowadzenia dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo
budowlane;

35) wyznaczenia do kierowania robotami os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy - zmiana
ww. 0s6b w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
akceptuje zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b
beda spetnia¢ warunki okreslone w SWZ;

36) zapewnienia, aby zgloszony przez Wykonawce kierownik budowy oraz kierownik robo6t
drogowych byli stale obecni na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych,

a kierownicy robét poszczegélnych branzy byli obecni na terenie budowy w trakcie
wykonywania robdt danej branzy stanowiacych Przedmiot Umowy;

37) prowadzenia wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlang i wiedzg techniczna, odpowiednio przeszkolone i posiadajgce aktualne
badania lekarskie;

38) nieprzerwanego prowadzenia rob6t budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy,
chyba, Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie lub zostata przewidziana;

39) wykonania Przedmiotu Umowy z materiatbw wiasnych, nieuzywanych, fabrycznie
nowych, odpowiadajgcych wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane;

40) posiadania certyfikatu na znak bezpieczenstwa, certyfikatu lub deklaracji zgodnosci
z Polska Norma lub aprobate techniczng na wbudowywane materiaty;

41) Wykonawca zobowigzany bedzie do realizowania Przedmiotu Umowy przy
uwzglednieniu iz przestrzeganiem wymagan okreSlonych i wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych;

42) uzyskania pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego na materiaty, ktore
Wykonawca zamierza wbudowa¢ przed ich wbudowaniem;

43) urzadzenia, oznakowania, utrzymania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc
sktadowania materiatéw na wtasny koszt zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

44) zapewnienia przestrzegania przepiséw bhp na budowie oraz przepisow p.poz.;

45) wykonania zasilania placu budowy w energie elektryczna, wode, ciepto i inne media
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ponoszeniem kosztéw ich poboru,
w tym réwniez kosztow odprowadzenia nieczystosci statych i ciektych w okresie
realizacji Przedmiotu Umowy;

46) opracowania projektu organizacji ruchu wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnien,
wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakoniczeniu robét (o ile dotyczy);

47) prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia rob6t na terenie
budowy - Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnoSci zabezpieczy¢ plac budowy
przed dostepem oséb trzecich;
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48) ponoszenia odpowiedzialnos$ci za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz ich utrzymanie;

49) budowy, utrzymania i rozbidrki zaplecza budowy;

50) wykonania innych robéti czynnosci, ktére byty do przewidzenia na etapie przygotowania
oferty, wynikajacych z Prawa budowlanego, Polskich norm, zasad wiedzy i sztuki
budowlanej;

51) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czes$ci badZ urzadzen w toku
realizacji Przedmiotu Umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego
na wiasny koszt;

52) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy;

53) zapewnienia bezpieczenistwa wszelkich dziatann na terenie budowy po zakonczeniu
robét, uporzadkowania terenu budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce i przywrdcenia ich do stanu pierwotnego;

54) zapewnienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy organizacji dojs¢ i dojazdéw do
posesji w trakcie prowadzenia robdt. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i
utrzymania w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy bezpiecznego dojazdu dla
wszystkich mieszkancéw i uzytkownikéw budynkéw oraz do wszystkich podmiotow
gospodarczych, firm i instytucji zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét lub do
ktérych dojazd odbywa sie poprzez teren objety realizacjg robét. Ewentualne niezbedne
przerwy w dostepie do poszczegdlnych dziatek, podmiotéw gospodarczych i instytucji
muszg by¢ kazdorazowo uzgodnione przez Wykonawce zwtasciwym podmiotem
gospodarczym, wiascicielem lub uzytkownikiem nieruchomosci, w celu zapewnienia jak
najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robét dla okolicznych mieszkancow;

55) zapewnienia jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych robot dla okolicznych
mieszkancéw i uzytkownikéw nieruchomosci;

56) kontrola jakosci materiatéw i robo6t zgodnie z postanowieniami STWiORB;

57) realizacja zalecenn Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego;

58) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zaistnialych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

59) kompletowania w trakcie realizacji robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz do
przygotowania do odbioru kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

60) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym niz termin
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

61) pokrycia kosztéw zwigzanych z konieczno$cia dostepu do sieci uzbrojenia terenu,
nadzorem wtlascicielskim, z czasowym ich wylaczeniem z uzytkowania oraz ich
ponownym uruchomieniem;

62) zapewnienia i pokrycia kosztéw obstugi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej w
zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wykonanie wytyczenia geodezyjnego
i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

63) wykonania dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie ewentualne zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji robot i do przekazania jej Zamawiajgcemu w terminie
do dnia odbioru konicowego Przedmiotu Umowy;

64) pokrycia kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
i uzytkowanych w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy oraz podczas transportu
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przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w
zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy;

65) przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowaé ogrodzenia, drogi, dojscia do
nieruchomosci. Na terenach zielonych Wykonawca zobowigzany jest wykopy zasypac
gruntem rodzimym z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej i zasianiem
trawy. Wszystkie te czynnos$ci Wykonawca wykona z materiatow z rozbiérki, a gdy
materiaty podczas rozbidrki zostang uszkodzone np. kostka brukowa, wtedy z nowych
materiatow;

66) uporzadkowania terenu sgsiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang
Umowg Wykonawca z nich korzystat, po wczes$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w
teren;

67) obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystgpienia sytuacji, dla ktérej
taka obstuga jest wymagana;

68) wykonania innych prac i czynnosci, ktore byty do przewidzenia na etapie przygotowania
oferty, wynikajacych z Prawa budowlanego, Polskich norm, zasad wiedzy i sztuki
budowlanej;

69) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i
usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci
oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

70) usuwania nieczysto$ci z drég dojazdowych i chodnikéw, powstatych na skutek
dziatalnosci Wykonawcy zwigzanej z realizacjg niniejszej Umowy oraz do prawidtowego
oznakowanie drég w czasie prowadzenia robot;

71) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonficzeniu rob6t usuniecie poza
teren budowy oraz teren otaczajacy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

72) likwidacja zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu budowy, usuniecie wszystkich
materiatébw z demontazu oraz pozostawienia obiektu i otoczenia uporzadkowanego
i nadajacego sie do uzytkowania w terminie do dnia odbioru konicowego;

73) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie;

74) budowa drég i parkingéw tymczasowych (jesli bedzie taka potrzeba) wraz z
odtworzeniem stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy;

75) (jesli to bedzie konieczne) uzyskanie lub przedituzenie wszystkich koniecznych do
realizacji Przedmiotu Umowy zezwolen, uzgodnien, zatwierdzen i prolongaty
dokumentéw oraz przygotowanie dokumentdow i skuteczne zgloszenie w imieniu
Zamawiajacego zakonczenia robdt oraz uzyskanie ostatecznej (prawomocnej)
decyzji na uzytkowanie (o ile dotyczy);

76) zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego
w Rozdziale V ust. 6 SWZ czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie do 7 dni wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nastepujgcych
dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.
U.z 2025 r. poz. 277):

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
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77)

78)

79)

80)

81)

82)

83)

84)

85)

86)

b) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw

pracownika.

NieztoZenie ww. dokumentéw w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, a takze

wyjasnien w wyznaczonym terminie stanowi¢ bedzie podstawe do naliczenia kar

umownych, o ktérych mowa w § 11 niniejszej Umowy.

Jezeli czynno$ci, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o prace

wykonywane s3 przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca

zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawcg zapisy, ktére umozliwig

Zamawiajacemu skontrolowanie spelnienia przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia

na umowe o prace;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego

o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptynaé¢ na jakos$é robét lub termin

zakonczenia Przedmiotu Umowy;

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o =zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach;

opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo - finansowego robét;

uzyskanie uzgodnienia z wtascicielami lub zarzadcami sieci uzbrojenia terenu lub

urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu, a kolidujacych

z Przedmiotem Umowy;

biezace utrzymanie, zgodnie z wymaganiami prawidlowej gospodarki, w nalezytym

stanie zabezpieczajacym przed powstawaniem roszczen oséb trzecich oraz dokonywanie

napraw iinnych nakladéw zwigzanych ze zwyklym korzystaniem - od dnia

protokolarnego przekazania - placu budowy do dnia podpisania konicowego protokotu

odbioru;

w przypadku, gdy podczas kontroli wykonawstwa robdt badz czynnosci odbiorowych

zarzadca drogi stwierdzi uchybienia, braki lub niewtasciwg jakos$é, Wykonawca

doprowadzi do ich usuniecia w uzgodnionym terminie ponoszac wszelkie koszty z tym

zwiazane;

zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji pieszej i kotowej poprzez odpowiednie

zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t, ktére musi gwarantowa¢ catodobowg obstuge

komunikacyjng uczestnikéw ruchu;

ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne wynikte szkody w

stosunku do drogi jak i w stosunku do oséb trzecich w okresie od dnia przekazania pasa

drogowego - placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru konicowego;

po wykonaniu robét doprowadzenie korpusu i urzadzen drogowych oraz terenu pasa

drogowego do nalezytego porzadku;

informowanie Zamawiajgcego o terminie zakonczenia robot ulegajacych zakryciu, oraz

terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonaweca nie poinformuje o tych faktach
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego;

87) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: protokoty
badan i sprawdzen, protokoty technicznych odbioréw;

88) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

89) wykonania lub pozyskania we wtasnym zakresie oraz poniesienia kosztow:

a) petnej obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenia obiektéw, pomiaréw kontrolnych oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy,

c) pomiardw, badan i sprawdzen, ktore sg niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) zlecenia uprawnionemu geologowi wykonania odwiertéw i opracowanie geologii
terenu dla potrzeb projektu budowlanego i wykonawczego (o ile bedg niezbedne);

90) wywoz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub dow6z ziemi wraz
z jej zakupem, jezeli taka konieczno$¢ wystapi, ewentualna wymiana gruntéw lub ich
zageszczenie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania informacji zawartych w SWZ pracownikom
iinnym znanym mu osobom, ktérych dane osobowe w zwiazku zrealizacja Umowy sa
przetwarzane przez Zamawiajacego do celéw realizacji niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrzymywanie porzadku na Placu Budowy oraz za
usuwanie odpadéw i niewykorzystanych materiatow, a takze za usuniecie wszelkiego typu
barakéw i innych budowli tymczasowych.
W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drég dojazdowych), Zamawiajacy jest upowazniony do uporzadkowania
Placu Budowy lub otoczenia we wlasnym zakresie i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy, po
wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzadku i
niezastosowaniu sie przez Wykonawce do tego wezwania w ciggu 5 dni roboczych, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiagzan do
wykonania wszelkich ewentualnych Robdt uzupetniajacych, wymaganych przez odpowiednie
organy administracji publicznej, jezeli jest to wymagane, a takze do usuniecia wszelkich wad
lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek i Wad.

Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej z Placu Budowy,

zwigzanych wylgcznie z realizacja zakresu Umowy - jezeli dotyczy.

Wykonawca zapewni bezpieczny i swobodny dostep do posesji w obrebie placu budowy

wtascicielom i osobom trzecim, z zastrzezeniem, ze w przypadku wykonywania prac, ktére

spowodujg brak dostepu do tych posesji, Wykonawca poinformuje o tym fakcie witascicieli
obiektow i Zamawiajgcego na co najmniej 48 h przed planowanym terminem rozpoczecia
prac powodujacych utrudnienia wraz z okresleniem terminéw i czasu trwania utrudnien.

Wykonawca musi tak zorganizowad prace, aby dostep do wymienionych posesji byt

ograniczony w jak najmniejszym zakresie i jak najkrétszym czasie.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg przetargowg i innymi zatgcznikami

do SWZ inie zglasza do nich zastrzezen. Wykonawca o$wiadcza, iz dokonujac wyceny
wynagrodzenia, uwzglednit wszelkie koszty wynikajace z koniecznosci usuniecia
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20.

21.

22.

23.

24.

pojawiajacych sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robét z istniejaca infrastrukturg (o ile
taka wystepuje).

Wykonawca zobowigzuje sie wspotdziata¢ z Zamawiajacym przy wykonaniu Umowy, w celu
nalezytej realizacji zamdwienia.

Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania na naradach
koordynacyjnych pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajacej informacje co do
zgodnosci postepu robét z harmonogramem robét, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji istotnych dla realizacji umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robo6t do
przeprowadzenia na swdj koszt préb i badan, ktére majg na celu potwierdzenie jakosci
wykonywanych lub wykonanych robét, w tym montowanych lub zamontowanych materiatéw
- zlecajac przeprowadzenie préb i badan. W przypadku, gdy ww. badania wykaza, Ze jako$¢
materiatow nie jest zgodna zwymaganiami postawionymi przez Zamawiajgcego w
dokumentach postepowania, to Wykonawca jest woéwczas zobowigzany do zrefundowania
Zamawiajagcemu wydatkow poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego
wykonania robét w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego. Przeprowadzenie préb i
badan nie wptywa na bieg i zmiane terminéw zapisanych w umowie.

Wykonawca musi posiadac optacona polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na minimum
wartos¢ wynagrodzenia waznej na dzien zawarcia niniejszej umowy.

Wykonawca winien zachowac ciggtos¢ ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 23 przez caly
okres realizacji przedmiotu umowy.

§6

Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres robot:
Pozostaty zakres rob6t Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ osobiscie.
Wykonawrca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje
Przedmiot Umowy oraz podwykonawcow, ktérym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu
Umowy. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujace wspdlnie
(konsorcjum), umowy z podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow konsorcjum.
W przypadku, w ktérym Wykonawcy jest konsorcjum kazdy z cztonkéw konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéow
konsorcjum, wobec podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.
Jezeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywatl sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamdwien publicznych (Pzp) (tekst jedn. Dz. U z 2024 r. poz. 1320 z pdZn. zm.), w celu
wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia.
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11.

12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ miedzy innymi:

1) zakres robo6t powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

2) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie;

3) termin wykonania robé6t powierzonych podwykonawcy nie moze wykraczac poza termin
okreslony w § 2 niniejszej Umowy;

4) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia i terminy zaptaty wynagrodzenia, przy
czym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku lub
faktury, potwierdzajacych wykonanie rob6t budowlanych;

5) numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonane zamoéwienie;

6) zakres i wielkos¢ kar umownych przy czym kary umowne okreslone w umowie
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moga by¢ bardziej rygorystyczne
niz te okreslone w Umowie podstawowej pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym;

7) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moga
by¢ bardziej rygorystyczne niz w Umowie podstawowej pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym;

8) termin i sposdb realizacji umowy a takze warunki jej zmiany musza by¢ zgodne
z wymogami okreslonymi w SWZ;

9) zakazuje sie wprowadzania do umowy zapiséw, ktére bedg zwalnialy Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce;

10) kary w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp - w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci netto za kazdy przypadek
braku zaptaty.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgltoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
Umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 lit. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. W
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potracenie roszczenn Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 17, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

3.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od Umowy.

Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ oswiadczenie
potwierdzajace, iZ odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy udziale
podwykonawcow lub kopie dokumentéw potwierdzajacych dokonanie ptatnosci z tytutu
wykonanych rob6t na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wraz z kopiami
faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty oraz oryginat o§wiadczenia (zatacznik nr 7
do Umowy) kazdego z podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wszystkich naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie
gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw, ma prawo
zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania, wyznaczajac odpowiedni termin.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$é¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na Zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcéw.

Bez zgody Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca nie moze
umozliwi¢ podwykonawcy wej$cia na teren robot i rozpoczecia prac.

§7
Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ma charakter
ryczattowy.
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

s e Z10tych brutto (stownie zlotych: e,
- warto$¢é netto: ........cceeerrvrevererevsvnannens Z1
- podatek VAT = 23%: .....cuevnneunnnnnnnnns Z1,
w tym:
1) wroku 2025: .o zt brutto;
2) Wroku 2026: ...oooeeiieeee e zt brutto.
Wynagrodzenie o ktérym mowa powyzej wyniesie:
1) dla Etapu I - dokumentacja projektowa: .......cocoeoveeeeivineennns ztotych brutto;
2) dla Etapu II - roboty budowlane: .........ccccennee. ztotych brutto.

Wynagrodzenie okreslone powyzej obejmuje wszystkie koszty konieczne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne
i niezmienne zzastrzezeniem postanowien § 16 Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe, o
ktérym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych
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11.

12.

Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacja przetargowa oraz SWZ, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja Przedmiotu
Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na
koszty.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2, rozliczane bedzie na podstawie
czesciowych faktur VAT wystawionych przez Wykonawce, zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego protokotami odbioru robét, nie
cze$ciej niz raz na kwartat, z zastrzezeniem ze ptatnos¢ dla Etapu I nastgpi jedng fakturg po
uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe
Do momentu odbioru konncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie moze przekroczy¢
90 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania Przedmiotu Umowy i pozostatych
czynnosci objetych Umowg, w tym wskazanych w § 5, w tym w szczegdlnosci robocizne,
sprzet i materiaty niezbedne do ich wykonania, a takze wszelkie inne koszty lub czynnosci
chocéby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbedne do wykonania catosci
Przedmiotu Umowy i prac objetych niniejszag Umowa w sposéb zgodny z Umowa.
Nieuwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robét na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowic roszczen w stosunku do Zamawiajgcego zaréwno w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, jak tezZ po wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow z zastrzezeniem zapiséw § 16 Umowy. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach
wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac, robot i
czynnosci koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy niezaleznie od tego, czy zostaty
one przewidziane na dzien ztoZenia oferty.
W przypadku potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, tj. odstapienia od realizacji
Umowy - ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego w okreslone;j
czesci, Wykonawca nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do wykonania robot
zaniechanych, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ robét
zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robé6t, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania
zwigzanego z niewykonaniem rob6t zaniechanych, w tym nie bedzie podnosit roszczen z art.
644 k.c. W przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego rob6t wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w ust. 2 zostanie pomniejszone o warto$¢ robét, od wykonania ktérych odstgpiono.
Warto$¢ tych robét zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe zamieszczone
w kosztorysie ofertowym. Ograniczenie zakresu Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
KWOLY uvrserrsessresssenssennnnnne ZE (). 20% zaoferowanej ceny).
Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi
w§8i§o.
Wysokos¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalezny podatek od towardw i ustug
(VAT) moze ulec zmianie (w trybie aneksu do Umowy) w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego lub
2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisé6w ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

23



13.

14.

15.

16.

17.

18.

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce.

Zmiana wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci Przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowag, po dniu wejscia w Zycie
przepisow zmieniajacych stawke podatku oraz wytacznie do czesci Przedmiotu Umowy, do
ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 dotyczacej stawki podatku od towaréw i

ustug, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
12 pkt 2, 3 i 4 bedzie obejmowal wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wej$ciem w Zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysoko$ci

wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za ptace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do cze$ci wynagrodzenia Pracownikéw, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3 i 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z
wyptata wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wylacznie do wynagrodzenia Pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujga oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2, 3 lub 4, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawrca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczeg6lnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane
zrealizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 12 pkt 2 lub
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20.
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2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
$Swiadczacych Ustugi wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3.

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
$Swiadczacych Ustugi wraz z kwotami wplat do PPK w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z oKkresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane zrealizacja Przedmiotu Umowy oraz czes$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 4.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy

do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych,

dokumentoéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty

wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérych mowa w ust. 18

pkt 1-3.

W terminie 20 dni roboczych od dnia przekazania wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w

ust. 18, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy informacje o zakresie w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W przypadku
uwzglednienia wniosku Wykonawca sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy
uwzgledniajacy zaakceptowang zmiane wynagrodzenia i przedlozy ten projekt aneksu

Zamawiajacemu. Aneks ten powinien by¢ zawarty przez strony Umowy w terminie 30 dni od

daty przedlozenia Zamawiajagcemu odpowiadajacego uzgodnieniom stron projektu.

Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach okres§lonych w niniejszej Umowie oraz w tresci art.

439 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, podlegaé¢ bedzie waloryzacji wyliczonej w

odniesieniu do daty zawarcia Umowy o ile nie zajda inne okolicznosci wynikajgce z tresci art.

439 ust. 3 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, prowadzacej do dokonywania zmian

wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Waloryzacja ta bedzie dokonywana

z zachowaniem nastepujacych zasad i w nastepujacy sposoéb:

1) poziom wzrostu lub spadku cen materiatow lub kosztéw realizacji zamoéwienia
przekraczajacy 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w terminie sktadania
oferty i utrzymujacy sie przez okres co najmniej 3 miesiecy;

2) okresla sie poczatkowy termin uprawniajacy do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy na pierwszy dzien po uptywie 6 miesiecy od daty podpisania
umowy;

3) za podstawe zadania zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i okreslenia
wysokosci takiej zmiany, przyjmuje sie wskaznik zmiany cen materiatow lub kosztow,
ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego;

4) podstawg zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy jest pisemny
wniosek, poparty uzasadnieniem zawierajacym doktadny opis proponowanej zmiany wraz
ze szczegbtowa kalkulacja, ztoZony nie pdZniej niz 30 dnia od daty publikacji komunikatu
Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego obwieszczajacego wzrost lub spadek cen lub
kosztow ogloszonego po dacie zawarcia umowy;
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5) wniosek musi zawiera¢ dowody potwierdzajace jednoznacznie, Ze zmiana cen materiatéw
lub kosztéw o ponad 10% w stosunku do cen lub kosztéw obowigzujacych w terminie
sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamoéwienia;

6) strona umowy, ktérej przedtozono wniosek o zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, moze
zwroci¢ sie do drugiej strony o uzupetnienie wniosku i przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentéw, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania;

7) wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni od dnia jego wplywu, a w przypadku
wezwania, o ktérym w pkt 6 termin ten liczy sie od dnia wptywu pisma uzupelniajacego, a
jezeli wnioskodawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie do uzupetnienia wniosku,
termin ten liczy sie od uptywu terminu, o ktéorym w pkt 6, stwierdzenie, ze zmiana cen
materiatow lub kosztéow zwigzanych zrealizacja zamdéwienia wplyneta na wysokosc
kosztow wykonania zamoéwienia objetego niniejsza umowg, uzasadnia zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i uprawnia Strony do dokonania zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie wynikajacym z dowiedzionego wplywu zmiany
cen i kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia na wysokos$¢ kosztow wykonania
zamOwienia. Zmiana umowy skutkowa¢ bedzie zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie
platnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci. Termin zawarcia aneksu wyznaczy Zamawiajacy i wynosi do 30 dni
od daty zaakceptowania wniosku Wykonawcy.

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 6 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 umowy. Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od
chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tacznie speinione s3 nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 23, skutkowa¢ bedzie naliczeniem
kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy.
Waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy w 7-mym miesigcu prowadzenia
robot budowlanych liczac od daty podpisania Umowy badz od innej daty wynikajacej z tresci
art. 439 ustawy Prawo Zamo6wien Publicznych,
W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, Strony dostosuja wartos¢
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 2 do zmienionej stawki podatku. Powyzsza
zmiana nastgpi w formie aneksu do Umowy.
Waloryzacji podlega¢ bedzie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace i roboty
wykonane w danym okresie objetym powinnoscig stosowania tej waloryzacji.
W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, jednego z cztonkéw
konsorcjum, do wystawiania przez niego faktur VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, na
wskazany w § 8 ust. 19 Umowy rachunek bankowy. Lider konsorcjum obowigzany jest w
terminie 7 dni przekaza¢ na wezwanie Zamawiajacego umowe Kkonsorcjum oraz
porozumienia wykonawcze.
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29. Postanowienia okreslone w niniejszym paragrafie beda miaty odpowiednie zastosowanie do
uméw z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami zawartymi na okres dtuzszy niz 6
miesiecy. W sytuacji, w ktérej Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zostanie
podpisana w okresie kiedy wynagrodzenie Wykonawcy jest juz waloryzowane zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, to wynagrodzenie takiego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie waloryzowane od miesigca nastepnego po miesigcu w
ktérym zawarto Umowe o podwykonawstwo (dot. Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcdw zgtoszonych przez Wykonawce i wprowadzonych do realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy w zakresie dotyczacym Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow. Powyzsze odniesienie dotyczace Podwykonawcéw odnosi sie do
catej tresci umowy, w ktérej jest mowa o Podwykonawcach lub dalszych Podwykonawcach).

§8
Platnos¢

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7, rozliczane bedzie na podstawie
prawidtowo wystawionych czesciowych faktur VAT (nie czeSciej niz raz na kwartat, z
zastrzezeniem o ktérym mowa w § 7 ust. 5), przy czym wartos¢ wynagrodzenia objetego taka
poszczegblng fakturg czesciowa nie moze by¢ mniejsza niz 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 niniejszej Umowy. Dotaczone do faktur zestawienia wartosci wykonanych
robot muszg by¢ sprawdzone przez Nadzdr Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i winny by¢ ztozone wraz z: zestawieniem faktur, tabelg elementéw rozliczeniowych,
Protokotem potwierdzajagcym wykonanie zakresu rzeczowego w okresie fakturowania, w
takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

2. Sprawdzenie przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzenie przez Zamawiajacego zestawienia
wykonanych robdt nastgpi w ciggu 7 dni o ile zloZone zostang kompletne, prawidtowo
sporzadzone, dokumenty o ktérych mowa w ust. 1.

3. Do faktur winny by¢ zatgczone oswiadczenia:

1) oswiadczenie Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (wedtug zatacznika nr
10 do Umowy);

2) oswiadczenia Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy i o§wiadczenia dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Podwykonawcéw (wedtug zatgcznika nr 7 do Umowy).

4. Do dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa
w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
niniejszej Umowy.

5. Rozliczenie koncowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajagco, pomniejszong o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robét
musi by¢ sprawdzone przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni
liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
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podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania sptaty wobec Podwykonawcy na zasadzie
odpowiedzialnosci solidarnej z art. 647! KC lub na zasadzie okreslonej w art. 465 ustawy
prawo zamoéwien publicznych i potracenia kwoty réwnej tej naleznosci z wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego (chocby jeszcze niewymagalnej) na co Wykonawca
wyraza zgode lub dokonania sptaty naleznosci Wykonawcy wobec podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow z kwot pozyskanych z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 14.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej Umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi platnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajacy moze wstrzymacé zaptate
faktur cze$ciowych lub faktury koncowej w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia
roszczenn podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw do czasu przedtozenia przez
Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy idalszych podwykonawcow lub
przedtozenia cesji wymagalnej naleznosci.
Strony ustalaja, ze wierzytelnosSci przystugujace Wykonawcy z tytulu uiszczenia
nalezno$ci za wykonany Przedmiot Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby trzecie
w formie przelewu wierzytelnosci lub w jakiejkolwiek innej formie bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego. Brak uzyskania zgody Zamawiajacego jest obarczony
rygorem niewaznosci takiego przeniesienia praw do wynagrodzenia.
Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swoja nalezno$¢ wynikajacg z niniejszej Umowy lub
zwigzanag z niniejszg Umowa3 z kazdg wzajemng ptatnos$cig, rdwniez niewymagalng, nalezng
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce lub
dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznos$ci z ptatnosci naleznej Wykonawcy,
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia Przedmiotu Umowy
opisanego w § 1 lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw izobowigzan wynikajacych z
niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie - z zastrzezeniem potracen lub zatrzyman dokonanych przez
Zamawiajacego, przewidzianych Umowg lub przepisami prawa - w ciggu 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z towarzyszacymi
jej nastepujacymi dokumentami:
1) zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiajacego protokotem odbioru Przedmiotu
Umowy,
2) zaakceptowanymi pisemnie dokumentami i o§wiadczeniami, o ktérych mowaw § 6 ust. 24
Umowy o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce na rzecz podwykonawcéw,
3) kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiajacego w § 10 ust. 6, w zakresie
odpowiednim dla Protokotu odbioru konncowego Przedmiotu Umowy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrany Przedmiot
Umowy jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziatl w realizowanym i odebranym Przedmiocie Umowy wraz
z o$wiadczeniami Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonany Przedmiot Umowy nastgpi
fakturami czesciowymi i fakturg koricowa, wystawiong po koricowym odbiorze robét.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie Protokét Odbioru Konicowego
Przedmiotu Umowy potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
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W fakturze wystawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce nalezy jako odbiorce i ptatnika
podac:

Nabywca: Gmina Czernichéw; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichéw; NIP: 9442253228.
Odbiorca: Urzad Gminy Czernichéw; ul. Gminna 1, 32-070 Czernichow.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, Ze figuruje w wykazie podmiotéw (tzw. biata lista), o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu
podzielonej ptatnosci, zawarte w wykazie o ktéorym mowa w ust. 17; nr konta

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajacego, w formie pisemnej, o kazdej
zmianie rachunku, o ktérym mowa w ust. 18, w terminie 5 dni od dnia zmiany, pod rygorem
wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia
wszelkich zobowigzan finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego wynikajacych
z niniejszej Umowy bez dodatkowego wezwania do zaptaty.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym Zamawiajacy informuje, Ze jest obowigzany do odbierania od
Wykonawcéw ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za posrednictwem
platformy. Konto Zamawiajacego: Gmina Czernichéw, rodzaj adresu PEF: NIP, Numer
adresu PEF: .........cccuiienee

§9
Jezeli roboty wynikajace z polecent wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej
Umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w Kkosztorysie ofertowym Wykonawcy, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8.
Jezeli roboty wynikajace z polecefi wprowadzonych postanowieniami § 4 niniejszej Umowy
nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢
do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotwdrczych nie wyzszych niz wartosci $rednie
podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartalu poprzedzajgcego miesiagc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonac¢ opisanych w ust. 2 wyliczen i kalkulacji cen, oraz przedstawic
Zamawiajacemu wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem robot
wynikajacych z tych zmian.
Zasady okresSlone w ust. 1 - 4 dotyczy¢ beda réwniez robét dodatkowych wprowadzonych
i realizowanych zgodnie z § 4 Umowy.
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1.

§10
Odbiory
Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace odbiory robét:
1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbior konicowy;
4) odbiér gwarancyjny na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji.
0 wykonaniu poszczeg6lnych robét budowlanych, okreslonych w Harmonogramie Realizacji,
uzgodnionym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej (zgtoszenie).
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika budowy) - w postaci wpisu
w dzienniku budowy, poprzedzone jednoczesnym zawiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego. Odbiory robét zanikajacych ulegajacych zakryciu beda
dokonywane poprzez wpis Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. W przypadku, gdy
z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Zamawiajacy moze nakaza¢ Wykonawcy - na jego koszt - odkrycie lub tez wykonanie
otworow we wskazanych czesciach robot, ktére nie zostaty odebrane.
0dbidr czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonany
Przedmiot Umowy. Dokonanie odbioru cze$ciowego robdt budowlanych stanowigcych
Przedmiot Umowy nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i
akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wykazu robét
wykonanych czes$ciowo, sporzadzonego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robét.
Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru konicowego bedzie faktyczne zakoniczenie
catosci robét zgtoszone wpisem w dzienniku budowy przez Wykonawce robét, potwierdzone
w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgloszenie
gotowosci do odbioru konicowego, skierowane na pismie do Zamawiajgcego.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego, Ze osiggnieto gotowos¢ do odbioru koncowego,
Zamawiajacy powota komisje i rozpocznie czynno$ci odbioru koricowego nie pézniej nizw 14
- tym dniu od dnia zgtoszenia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Przez gotowo$¢ do odbioru
koricowego rozumie sie wykonanie wszystkich robo6t objetych niniejszg Umowa oraz
skompletowanie iprzedstawienie Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych przepisami
prawa i niniejszg Umowg dokumentéw w 2 egzemplarzach, tj.:
1) wypelnionego dziennika budowy - oryginat dziennika budowy wraz z wpisem
o gotowosci obiektu do odbioru Przedmiotu Umowy;
2) os$wiadczenia kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;
3) wykonanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami kompletu dokumentacji
powykonawczej wraz z zaleznymi prawami autorskimi do tej dokumentacji. Przekazana
dokumentacja (w tym wersje elektroniczne - pdf i edytowalna) bedzie zawiera¢ w
szczeg6lnosci: operat kolaudacyjny, mape z pomiaru wykonawczego drog wraz z
odtworzeniem granic pasa drogowego, decyzje administracyjne, uzgodnienia,
powykonawczy projekt budowlany iwykonawczy, wraz ze wszystkimi danymi i
opracowaniami, oraz powykonawczy projekt statej organizacji ruchu sporzadzony z
uwzglednieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ktére
uzyskaty akceptacje wlasciwego organu zarzadzajacego ruchem;

30



10.

11.

12.

13.

14.

4) Kkosztorysu powykonawczego;

5) certyfikatow na znak bezpieczenstwa zastosowanych przy realizacji Przedmiotu Umowy
materiatéw i wyrobdw budowlanych, certyfikatow zgodnos$ci lub deklaracji zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng dla poszczegdlnych partii materiatéw, wyrobéw
i urzadzen budowlanych zastosowanych do realizacji obiektow;

6) atestéw na wbudowane materiaty;

7) kompletu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,
opiséw i kart gwarancyjnych dla zamontowanych urzadzen;

8) wymaganych dokumentéw, protokotéw i zaswiadczen z wykonanych proéb, sprawdzen,

9) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w zakresie wykonanego Przedmiotu Umowy
dla Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy;

10) rozliczenia konicowego Przedmiotu Umowy obejmujacego wszelkie naleznosci, do ktérych
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego i stan rozliczen z podwykonawcami,

11) dokumenty obejmujace prawa zwigzane z gwarancjg i rekojmig na wykonane roboty
budowlane.

Z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie Protokét Odbioru Koncowego

Przedmiotu Umowy, ktéry po podpisaniu przez uczestnikéw odbioru zostanie doreczony

Wykonawcy w dniu zakonczenia czynno$ci odbiorowych.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koficowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze wedtug swojego wyboru dokonaé
odbioru Przedmiotu Umowy albo odmdéwié¢ odbioru Przedmiotu Umowy, kazdorazowo
wyznaczajac jednoczesnie termin na usuniecie wad, a w przypadku, gdyby Wykonaweca ich
nie usungt w tym terminie lub usunat je nienaleZycie lub nieskutecznie, to wdwczas
Zamawiajacy ma prawo - wedtug swojego wyboru - do odstgpienia od Umowy (w
terminie 90 dni od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad), usuniecia wad na koszt iryzyko Wykonawcy i potracenie tego kosztu z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy albo obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) wady nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy
(w terminie 90 dni od wykrycia wady) albo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, albo zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 1 nowy termin osiggniecia gotowosci Przedmiotu

Umowy do odbioru ustala sie w trybie okreslonym w ust. 51 6.

Za termin odbioru Przedmiotu Umowy uwazany bedzie termin podpisania Protokotu

Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy.

Odbioru gwarancyjnego Przedmiotu Umowy dokonuje Wykonawca i Zamawiajacy

w terminie 7 dni od skutecznego usuniecia wady stwierdzonej w okresie gwarancji jakosci

lub rekojmi za wady oraz pogwarancyjnego nie p6zniej niz w ostatnim dniu gwarancji jakosci

i rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzuje sie uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych dokonywanych

w ramach Umowy przez Zamawiajgcego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.
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15. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub

16.

17.

1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

gwarancji jakosci w wymaganym terminie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztem zastepczego
usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci a
nieusunietych przez Wykonawce, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub dokona potracenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Do momentu dokonania Odbioru koncowego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia

wykonanych robét budowlanych obcigza Wykonawece.

Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdZniej niz 14 dni

przed uptywem okresu gwarancji.

§11
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2
Umowy;

za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét - w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

za nieusuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
rekojmi lub gwarancji danej czesci Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad lub usterek;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 5% niezaptaconej naleznosci brutto,;

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom za kazdy dzieni zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
faktycznej zaptaty;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy lub projektu jej zmiany w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia lub zmiany w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy dzieni od daty jej podpisania przez strony do dnia jej ujawnienia;

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie;

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
w wysokosci 1% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy za kazdy
przypadek;

10) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 10 dni -

w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
przerwy, liczac powyzej 10 dnia przerwy, chyba Ze przerwa jest uzasadniona
technologicznie lub przewidziana;
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11)w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace w § 5 ust. 12 pkt 74 Umowy - w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek, liczony od osoby;

12)w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecno$ci kierownika budowy
w trakcie wykonywania prac w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien nieusprawiedliwionej
nieobecno$ci;

13) jezeli wykonawca nie wywiagze sie z obowigzku okreslonego w § 14 ust.4 niniejszej Umowy
- w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy;

14) w przypadku braku zaptaty lub zwtoka w terminowej zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Pzp - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci netto za kazdy przypadek braku
zaptaty;

15)za niedostarczenie aktualnej polisy ubezpieczenia OC lub niezachowanie ciggtosci
ubezpieczenia w okresie realizacji zamdwienia w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy;

16)za nie przedstawienie w terminie 7 dni od daty podpisania umowy Harmonogramu
Realizacji, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieni zwtoki, liczac od dnia podpisania umowy.

Laczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczyé wobec Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% lacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2 niniejsze;j
Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za kazdy dzien opéznienia w zaptacie faktury odsetki za
opdznienie w wysokos$ci ustawowe;.

Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy.

Strony zachowuja bez ograniczen prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kary umowne beda potracane z faktury Wykonawcy w oparciu o note ksiegowa wystawiona
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na automatyczne potracenie z naleZznego mu wynagrodzenia
naliczonych przez Zamawiajacego zgodnie z ww. postanowieniami Umowy kar
umownych. Do skutecznosci potracenia wymagane jest uprzednie oswiadczenie
Zamawiajacego oraz pisemne zawiadomienie wykonawcy o ich wysokosci i sposobie
wyliczenia, wyslane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na
wskazany w Umowie adres Wykonawcy. W przypadku braku mozliwosci potracenia,
beda platne przelewem na konto bankowe Zamawiajacego wskazane w nocie
ksiegowej w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Zamawiajacy moze wstrzymac sie z zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu doreczenia przez operatora pocztowego zwrotnego potwierdzenia odbioru
zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7. W takim przypadku termin do zaplaty
wynagrodzenia okres$lony w § 8 ust. 6 nie mozZe uplynaé¢ wczesniej niz 7 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego tego potwierdzenia.

Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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§12
Odstapienie od Umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przystuguje prawo

odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomos$ci o =zaistnieniu istotnej zmiany

okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy

moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

g)

h)

j)

k)

D)

wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej wart. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014 /24 /UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat je i nie
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, a przerwa ta trwa
co najmniej 14 dni, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposéb niezgodny
z dokumentacja projektowg, STWiOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza
Umowg,

w  wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,

zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub Wykonawca ogtosit zrzeczenie sie
swojego majatku na rzecz wierzycieli,

kary umowne przekroczg 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust.
2 niniejszej Umowy,

koniecznos$ci wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania przez
Zamawiajagcego  zaplaty  bezposredniej = Podwykonawcom lub  Dalszym
Podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub Podwykonawcom,
ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

m) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci

Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
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n) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru
uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi lub nie dokona ich naprawy w ciggu 14 dni od daty otrzymania takiego
polecenia,

0) w przypadkach przewidzianych w tresci Umowy a niewymienionych w niniejszym
paragrafie.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zZada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Prawo odstgpienia od umowy
przystuguje Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
okoliczno$ciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) niezwtocznego przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy, po odbiorze robét
przerwanych izabezpieczajacych.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy na koszt wlasny przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych;

3) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢ przy udziale inspektorow
nadzoru i przedstawicieli Zamawiajgcego szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w
toku, wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdéZniej jednak nizZ w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

5) Zamawiajgcy dokona odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia;

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy.

§13

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na Przedmiot Umowy na okres ...
miesiecy wedtug zasad i warunkéw okreslonych we wzorze karty gwarancyjnej stanowigcym
zalacznik do niniejszej Umowy. Tak udzielona gwarancja Wykonawcy na Przedmiot Umowy
nie wyklucza mozliwosci, niezaleznego od tej gwarancji, dochodzenia przez Zamawiajgcego
roszczen z tytutu rekojmi.
Okres udzielanej przez Wykonawce rekojmi na Przedmiot Umowy jest réwny okresowi
udzielonej przez Wykonawce gwarancji na Przedmiot Umowy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru koricowego, a w przypadku, gdy
stwierdzono wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastepnego
po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad;

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie usuna¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w Przedmiocie
niniejszej Umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego.
Strony wyrazajg zgode na to, aby koszty usuwania wad pokrywane byty w przypadku rekojmi
i gwarancji - z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na piSmie, wyznaczajgc termin ich usuniecia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usuniecia wad i usterek okreslonego
zgodnie zust. 8, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na Kkoszt
Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z tytutu
gwarancji jako$ci.

Zamawiajacy oczekuje, Zze awarie, usterki i wady stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa beda
usuwane w terminie 24 godzin od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Wszelkie awarie, usterki i wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie
okreslonym powyzej, Zamawiajgcy moze usunaé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt
i ryzyko, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.
Zamawiajacy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie
okresu gwarancji jakosci, jezeli wada zostata ujawniona w okresie gwarancji jakosci.
Wykonawca gwarantuje, Ze Przedmiot Umowy zostanie przez niego zrealizowany zgodnie
z niniejszg Umowa i wiedza techniczna, bedzie kompletny, bez wad i usterek wynikajacych
z nieprawidlowego wykonawstwa, nadzoru i wadliwych materiatéw oraz gwarantuje
prawidtowos¢ jego funkcjonowania.

Strony ustalaja, Ze okres rekojmi za wady Przedmiotu Umowy wynosi ... miesiecy liczac od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy
stwierdzono wady uniemozliwiajace dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastepnego po
potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad. Odpowiedzialno$¢ za wady z tytutu rekojmi
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, jednak Zamawiajgcy ma
prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie jej okresu jesli
wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

W  okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych, przeprowadzanych przez Zamawiajacego co 12 miesiecy.

Na 14 dni przed uptywem gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy dokona odbioru
pogwarancyjnego z udziatem Wykonawcy. Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki
uzgodnione w protokole z tego odbioru i w wyznaczonym w tymze protokole terminie.
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy
moze zada¢ naprawienia szkody na zasadach ogélnych do peilnej wysokosSci poniesionej
szkody.
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17.

18.

W przypadku koniecznosci wymiany przez Wykonawce wadliwego elementu przedmiotu
Umowy na wolny od wad lub dokonania w nim niezbednych napraw, Wykonawca
zobowiazuje sie do przedtuzenia okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi za wady o okres
réwny okresowi, w ktdrym Wykonawca z powodu wady nie mogt korzysta¢ z takiego
elementu.

Zamawiajacy jest uprawniony do pokrycia wszelkich kosztéw usuniecia wad przez
Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci

stownie: (L e Zf0tych)  stanowiacej 5 %
warto$ci Umowy, W fOrmie .......cooceeveeriniieiriies e e e
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy.
Strony postanawiajg, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwracane w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady, zas 70 % wniesionego zabezpieczenia jako gwarancja
zgodnego z Umowa wykonania robdt i zwolniona zostanie w ciggu 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru iuznania przez Zamawiajgcego Przedmiotu Umowy za nalezycie
wykonany.
Wykonawca ma obowigzek najpdézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 przedtuzy¢ okres jego
waznosci lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie
odbioru konicowego, na okres réwny okresowi ich usuniecia. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania spowoduje naliczenie kary umownej, o ktérej mowa w § 11
pkt 1 lit. n) niniejszej Umowy, ktéra w braku jej dobrowolnej zaptaty przez Wykonawce
zostanie pokryta z naleznosci wzajemnych wynikajgcych zfaktury wystawionej przez
Wykonawce, badz ze sSrodkéw uzyskanych przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy ztoZonego przez Wykonawce lub bedzie dochodzona na zasadach
ogo6lnych.
Wykonawca, w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad, na okres niezbedny do ich
usuniecia, za zgodg Zamawiajgcego, najpézniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktérym mowa w ust.3 przedtuzy okres
wazno$ci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujacego
jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad lub
usterek.

§15
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca musi posiadac optacona polise ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na minimum
warto$¢ wynagrodzenia umownego waznej na dzien zawarcia niniejszej umowy.
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Wykonawca winien zachowac ciggto$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robét objetych Umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczego6lnosci:
1) roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot;
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody dotyczace pracownikéw, oséb trzecich oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw a powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania Umowy przedtozy do wgladu
Zamawiajacego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust 4.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 5. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robot.

§16
Zmiany Umowy

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie przepisow ustawy

Pzp, zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1 tej ustawy przewiduje réwniez mozliwosé

dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, na zasadach i w przypadkach okreslonych

w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie zmiany termindéw jej wykonania

w przypadkach:

1) zmiany wynikajgcej z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci warunkow
atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

2) zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w dokumentacji lub SWZ warunkami
geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce op6znienie, w szczego6lnosci:
natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy, koniecznos¢
wykonania wykopalisk archeologicznych, wystapienie odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, wystgpienie odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegélno$ci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych przy czym nie dotyczy
prac wykonanych przez poprzedniego wykonawce;

3) wystapienia sity wyzszej, w szczegdélnosci stanu epidemii, stanu zagrozenia
epidemicznego, wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - jesli ma to wplyw na wykonanie
umowy;

4) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéZnienie,
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w szczegdlnosci: wstrzymanie robét przez Zamawiajacego, oczekiwanie na podjecie przez
Zamawiajacego decyzji co do dalszego sposobu realizacji przedmiotu umowy;

5) koniecznosci wykonania robét zamiennych lub robét dodatkowych, wykonania lub
zaniechania wykonania robot przez Wykonawce realizowane na skutek zawarcia przez
Strony aneksu do umowy w oparciu o przepisy art. 455 ust. 1 pkt 3 lub 4 oraz art. 455 ust.
2 Pzp;

6) zmiany Harmonogramu Realizacji;

7) zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegélnosci
organéw ipodmiotéw wydajacych opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje,
eksploatatoréw infrastruktury oraz witascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, w
szczegblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich
regulacji nie ma - typowych w danych okolicznos$ciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.;

8) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy
udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

9) zmiany spowodowanej przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, na skutek czego
wydano Wykonawcy polecenie wstrzymania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynno$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢
polecenia wynik}a z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego;

10)innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgcych brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce op6znienie;

11) dziatan os6b/podmiotéw trzecich uniemozliwiajgcych, utrudniajgcych wykonanie robét
budowlanych, ktére to dziatania nie sg zawinione przez ktérgkolwiek ze Stron umowy;
12) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz wyniklych w trakcie realizacji

robét budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzieé przed przystgpieniem do prac;

13) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw, nie wynikajgcego z okolicznosci zaleznych od
wykonawcow ponad 14 dni w stosunku do zobowigzan dostawcéw materiatow - o okres
wydtuzenia termindéw dostaw materiatow;

14) nastapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedgcych nastepstwem zmian zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 powyzej

termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych

kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem

wykonywania umowy:.
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie sposobu spelnienia Swiadczenia w
przypadku zmiany spowodowanej w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robdt poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatlowych, przy
zachowaniu jakos$ci i parametréw technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i
urzadzen;

z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jakos¢, parametry techniczne
lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamoéwienia;
pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;
pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robét lub prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

konieczno$cia  zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, niz wskazane w dokumentacji lub SWZ, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami geologicznymi skutkujgcymi
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w dokumentacji warunkami terenowymi, w szczego6lnosci
istnienie  niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i
podmioty uzgadniajagce dokumentacje projektowa przy czym nie dotyczy prac
wykonanych przez poprzedniego wykonawce;

koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
konieczno$cig wykonania robot oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robét na
terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie
wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 mozliwa jest

w szczeg6lnosci zmiana: sposobu wykonania, materiatéw i technologii rob6t, zmiany

lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa, terminu

wykonania oraz zmiana wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie oséb wskazanych w ofercie lub w

umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby

spetniajgce warunki okreslone w SWZ o uprawnieniach i doswiadczeniu réwnym osobom

wskazanym w ofercie Wykonawcy, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie pozostatych zmian spowodowanych

nastepujacymi okoliczno$ciami:

1)
2)
3)

zmiang os6b wskazanych przez Zamawiajgcego, w tym inspektoréw nadzoru;

sita wyZsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

zmiang zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

4) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji;

5) koniecznos$cig wykonania rob6t zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

6) zmiang przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego, itp.;

7) wskazania innego podwykonawcy;

8) rezygnacji z podwykonawcéw;

9) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa;

10) wykonania zaméwienia przy pomocy podwykonawcéw, pomimo niewskazania w
postepowaniu Zadnej czesSci zaméwienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa;

11) zmiang wynagrodzenia spowodowana zmiana:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) nastgpi zmiana ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych bezposrednio z realizacjg

zamOwienia - warunki waloryzacji zostaly opisane w § 7.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 8 mozliwa jest
w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, terminu, materiatéw i technologii robét.
W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 5 zmiana dotyczy¢ bedzie Wynagrodzenia za prace
wykonane po dacie zawarcia aneksu do umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujaca o zmiane umowy zobowigzana jest do udowodnienia zaistnienia
okoliczno$ci okreslonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane umowy musi by¢
wyrazony na pismie.
Druga strona ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku o zmiang umowy. W przypadku
nieustosunkowania sie w tym terminie przez drugg Strone wniosek uwaza sie za odrzucony.
W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony moga prowadzi¢ negocjacje,
celem uzgodnienia tresci zmiany umowy.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§17
Ochrona danych osobowych

Zasady powierzenia i przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisani ustawy z 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U z 2019 r,, poz. 1781 z p6zn. zm.),
reguluje odrebna, nieodptatna umowa, ktdérej wzér stanowi zatgcznik nr 9 do niniejszej
Umowy.

Podpisanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1 warunkuje mozliwos¢ przystapienia przez
Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1.

§18
W ramach okreslonego niniejsza Umowa wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
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plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami - tj. udziela Zamawiajgcemu
praw zaleznych;

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 11 2, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania Zamawiajagcemu poszczegdlnych utworéw sktadajacych
sie na dany etap lub Przedmiot Umowy, oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:
(1) uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,
(2) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdélnosci
na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.) oraz przy uzyciu wszelkich dostepnych technik w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,
(3) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikag w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows,
(4) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
(5) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
(6) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
(7) nadawanie za posrednictwem satelity,
(8) reemisja,
(9) wymiana no$nikéw, na ktérych utwér utrwalono,
(10) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
(11) wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu co celéw promocyjnych i
reklamy,
(12) wprowadzanie zmian, skrotéw,
(13) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisoéw, jak i lektora,
(14) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wtlasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone. Nabycie wiasnosci
nos$nikow i egzemplarzy odbywa sie bez zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie zmian i modyfikacji utworéw/dokumentéw
samodzielnie przez Zamawiajgcego lub osoby wskazane przez Zamawiajacego w zakresie
okreslonym w ust. 1 pkt 11 2.

5. Po zakoniczeniu lub odstgpieniu od Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie
dokumenty wytworzone przez siebie w ramach realizacji umowy.
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Wykonawca nie bedzie publikowat artykutéw dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy,
powotywat sie na umowe w trakcie §wiadczenia jakichkolwiek ustug innym osobom oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na
pismie.

Wykonawca zobowigzuje sie, Ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2025 r.
poz. 24) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

Odstgpienie od umowy (w jej niewykonanej jeszcze czesci) lub dokonanie jej rozwigzania w
inny sposob, juz po nabyciu przez Zamawiajacego zgodnie z warunkami niniejszej umowy
majatkowych praw autorskich do danych utworéw, nie powoduje po stronie Zamawiajgcego
utraty tak nabytych uprzednio majatkowych praw autorskich do tych utworoéw.

W sytuacji naruszenia przez Wykonawce praw oséb trzecich, Wykonawca zwolni
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci w stosunku do osoby trzeciej, a takze wstgpi do
ewentualnego postepowania sgdowego lub administracyjnego toczacego sie z udziatem takiej
osoby trzeciej lub w zakresie praw takiej osoby trzeciej. Wykonawca:

1) zwolni Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu takich roszczen;

2) bedzie ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody
poniesione ztego tytutu, w tym takze wynikajgce z kosztow postepowan sadowych i
administracyjnych;

3) w przypadku wszczecia jakiekolwiek postepowania sgdowego w zwigzku z takimi
roszczeniami, wciggu trzech dni od dnia otrzymania informacji o toczacym sie
postepowaniu zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialno$ci przejmujac takie
zobowigzanie i wstapi w miejsce Zamawiajacego w takim postepowaniu (o ile bedzie to
mozliwe) lub przystapi do takiego postepowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§19
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione
przez jakiekolwiek okolicznosci Sity wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.
W niniejszej Umowie termin ,Sita wyzsza” oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej
Strony wiezi prawne;j:
1) o charakterze niezaleznym od Stron;
2) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy;
3) ktérego nie mozna unikngé¢ ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.
Sita wyzsza moze by¢ wynikiem zaistnienia wyjatkowych wydarzen lub okolicznosci, ktore
bezposrednio wplywajg na mozliwo$¢ wypetienia zobowigzan wynikajacych z Umowy, pod
warunkiem wystgpienia dodatkowych przestanek okreslonych w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego
paragrafu. Przyktadowo, sita wyzsza moze powsta¢ na skutek takich okolicznosci lub
wydarzen, jak:
1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych;
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny;
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne nizZ pracownicy
Wykonawcy i Podwykonawcy;
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4) awarii wywotanej dziataniem amunicji wojskowej, materiatbw wybuchowych,
promieniowania jonizujacego lub skazenia radioaktywnego z wyjatkiem tych, ktére moga
by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takiej amunicji, materiatéw wybuchowych,
promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, powodzie,
epidemie;

Strona, ktérej dotycza okolicznosci Sity wyzszej podejmie niezwlocznie uzasadnione kroki

w celu usuniecia zaistniatych przeszkéd wywotanych sitg wyzsza, tak aby wywiazaé sie ze

swoich zobowigzan oraz zminimalizowa¢ szkode wywotana sitag wyzsza.

Strony nie poniosa odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy , jezeli ich opdZnienie

w wywigzywaniu sie lub inne niewypekienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest

wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od

nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci Sity wyzszej mogace mie¢

wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na

pismie drugg Strone podajac szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z

Umowy stosujgc srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych w ust. 3 okolicznos$ci Sity wyzszej i ich

trwania przez okres co najmniej 120 dni, niezaleznie od jakiegokolwiek wydluzenia okresu

realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze

Stron jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy, w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwigzania Umowy z powodu wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw

Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia

stosownie do stanu zaawansowania robd6t budowlanych, potwierdzonego przez Nadzor

Inwestorski.

§20

Postanowienia koncowe
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslnych ustawa
Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy
lub wynika to z innych obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemnej informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego. PowyzZsze zmiany nie wymagaja
sporzadzania aneksu do Umowy.
Zmiany niniejszej Umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej w postaci
aneksu do Umowy pod rygorem niewazno$ci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg majg zastosowanie w szczegd6lnosci
obowiazujace przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych i
Prawo budowlane, a takze inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Do celow interpretacji obowiazuje nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentéw:
1) aktumowy;
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2) SWZ;
3) PFU;
4) oferta wraz z zatgcznikami;
5) inne dokumenty stanowigce cze$¢ umowy.
W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem,
z wykladnig lub wykonaniem niniejszej Umowy o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w Kktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony w pierwszej
kolejnosci poddaja ewentualny spor mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osoba prowadzaca inne
polubowne rozwiazania sporu.
W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggniecia przez strony porozumienia w drodze
polubownej, rozstrzygajacym bedzie sad powszechny wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze Zamawiajacy.
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami;
3) Kopie uméw z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami*;
4) Kopia Polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci;
5) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
6) Harmonogram realizacji (harmonogram rzeczowo-finansowy);
7) Oswiadczenie podwykonawcy - zatgcznik nr 7;
8) Wzo6r karty gwarancyjnej - zatgcznik nr 8;
9) Wz6r umowy powierzenia i przetwarzania danych osobowych - zatgcznik nr 9;
10) O$wiadczenie Wykonawcy - zatgcznik nr 10.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 7 do Umowy

.................................... (miejscowosc) (data)

(podwykonawca)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/DOSTAWCY

2] 0] €72 0 L0 Yo
(nazwa firmy podwykonawcy, adres)
DEAGCEZ0 POAWYKONMAWCG . .curieurereenereesreeeeseeseesseessesssssesseessesssesse s sessse s ssse s s s b a e R bbb
(nazwa firmy wykonawcy)
A2 1 (= (=P PPN

(rodzaj robét)

na zadaniu pn. ,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
w Czernichowie”.

realizowanym w ramach Umowy nr ......ue. 2025 z dnia .eweensseennennnn 2025 1

zawartej przez Zamawiajgcego tj. Gmine Czernichéw, z siedzibg w Czernichowie (ul. Gminna 1, 32-
070 Czernichéw); NIP: 9442253228:

1. Oswiadczam, ze wykonywatem/nie wykonywatem* roboty/é6t na rzecz Wykonawcy w okresie

2. Oswiadczam, niniejszym, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie za zakres robdt objetych
moja fakturg nr.......ccccevvvrennne z dnia wystawiong dla Wykonawcy.

3. Podpisanie niniejszego o$wiadczenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikajace
z wykonania zakresu prac okreslonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru robét.

4. Jednocze$nie o$wiadczam, Ze na ww. zadaniu nie zatrudniam/zatrudniam* dalszych

podwykonawcow.

(podpis uprawomocnionego przedstawiciela Podwykonawcy)
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Zalacznik nr 8 do Umowy

KARTA GWARANCY]JNA
dot. wykonanego w ramach Umowy Nr ... 2025 z dnia ... 2025 r. zadania pn. ,Budowa
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Czernichowie”.

§1
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na wykonane roboty budowlane, a takze
zapewnia, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z Umowa, SWZ, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i dokumentacjg projektows, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

§2

1. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ......... miesiecy liczony od dnia nastepnego po
dniu spisania protokotu odbioru koncowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku
stwierdzenia wad istotnych przy odbiorze koicowym od dnia nastepnego po protokolarnym
potwierdzeniu ich usuniecia.

2.  Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy
objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego
dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
konicowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakosci ma
obowigzek usunaé roéwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one
ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§4
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatow,
z ktérych Wykonaweca korzystat realizujgc Przedmiot Umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarancji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji jakosci na te
urzadzenia lub materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakos$ci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§5
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem

lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.

§6
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnosé powiadomienia o wadach, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca ujawnienia wad. Z ogledzin Zamawiajacy
sporzadzi protokoét zawierajacy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i
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miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce
wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§7
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwaranc;ji
jakos$ci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§8
W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
w terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

§9

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.
§10

W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domaga¢ sie usuniecia szkdd,
ktére wady spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy)
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Zalacznik nr 9 do Umowy
UMOWA

O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ........... 2025 r. w Czernichowie (dalej - Umowa o powierzenie)

pomiedzy:

Gming Czernichéw, w imieniu ktérej dziata Urzad Gminy Czernichéw, z siedzibg w Czernichowie
(ul. Gminna 1, 32-070 Czernichow); NIP: 9442253228, reprezentowang przez Wéjta Gminy
Czernichéw - Pana Piotra J6zefczyka,

zwang w tre$ci Umowy Administratorem Danych

zwanym w tresci Umowy ,Wykonawca”

tacznie zwane ,Stronami”

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

W celu wykonania umowy Nr.......... 2025 z dnia ... 2025 r. (dalej - ,Umowa") zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, Administrator Danych powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE", dalej ,rozporzadzenie”,

Przetwarzanie danych przez Wykonawce obejmuje dane osobowe:

1) witascicieli nieruchomosci objetych inwestycja pn. ,Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpad6w Komunalnych w Czernichowie” w zakresie: imie i nazwisko, adres
zamieszkania/ zameldowania/ korespondencyjny, numer dziatki, nazwa i kod obrebu
ewidencyjnego;

2) z korespondencji objetej zadaniem pn. ,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych w Czernichowie” w zakresie: imie i nazwisko, adres
korespondencyjny/ zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail;

Wykonawca jest uprawniony do wykonywania, w szczegdlnosci takich operacji na
powyzszych danych osobowych jak: zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie,
usuwanie.

Przetwarzanie przez Wykonawce powierzonych danych osobowych bedzie trwato w okresie
realizacji Umowy, o ktérej mowa w ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych wylacznie
w celu i zakresie oraz w sposéb i przez czas okreslony w ust. 1-4 powyze;.

Wykonawca os$wiadcza, Ze nie bedzie przetwarzat powierzonych danych osobowych
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w panstwie trzecim, tj. w panstwie nienalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Poprzez zawarcie Umowy Administrator poleca przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy, a takze kazdej osobie dziatajacej z upowaznienia Podmiotu przetwarzajacego
majacej dostep do danych osobowych, co stanowi udokumentowane polecenie w rozumieniu
art. 28 ust. 3 lit. a) w zwigzku z art. 29 RODO.

Wykonawca oswiadcza, Ze zapewnia wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie speiniatlo wymogi RODO
i chronito prawa oso6b, ktoérych dane zostaty powierzone zgodnie z art. 28 ust. 1 oraz art. 32
RODO.

§2

Zasady przetwarzania powierzonych danych osobowych
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie czynno$ci wynikajace z Umowy o
powierzenie i przepiséw o ochronie danych osobowych z najwyzszg starannoscia.
W przypadku wystapienia zagrozen mogacych mie¢ wplyw na odpowiedzialno$¢
Administratora Danych za przetwarzanie powierzonych danych osobowych, Wykonawca
zobowiazuje sie niezwlocznie podjgé dziatania w celu ich usuniecia oraz natychmiast
zawiadomi¢ o nich Administratora Danych.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci czynnosci niniejszej Umowy innemu
podmiotowi tylko na podstawie pisemnej Umowy, na mocy ktdrej zostang natozone te same
obowigzki jak wniniejszej Umowie powierzenia, po wczesSniejszej akceptacji przez
Administratora Danych.
Akceptacja, o ktérej mowa w ust. 3, badZ sprzeciw muszg by¢ udzielone w ciggu 14 dni od
uzyskania informacji od Wykonawcy o zamiarze dalszego powierzenia danych osobowych.

§3

Zabezpieczenie powierzonych danych osobowych
Wykonawca zapewnia, Ze wdrozy odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne aby
przetwarzanie spetniato wymogi okreslone w obowigzujacych przepisach prawa i chronito
prawa osob, ktérych dane dotycza.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze w zakresie przetwarzania danych
osobowych, wiarygodno$¢ oraz zasoby do nalezytego wykonania niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) przetwarzania danych wytacznie na udokumentowane polecenie Administratora Danych;
za udokumentowane polecenie uznaje sie zadania natozone na Wykonawce w Umowie;

2) podjecia wszelkich $rodkéw aby zapewnié¢ bezpieczenstwo przetwarzania danych
osobowych zgodnie z wymogami natozonymi na mocy art. 32 rozporzadzenia;

3) dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wylgcznie oséb posiadajacych
wydane przez niego upowaznienie i zapoznanych przez niego z przepisami o ochronie
danych osobowych;

4) zapewnienia aby osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty
sie do zachowania danych osobowych w tajemnicy;

5) pomagania Administratorowi Danych poprzez odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane
dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreSlonych w rozdziale III a takze
z obowiagzkéw okreslonych w art. 32-36 rozporzadzenia;
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6) udostepniania Administratorowi Danych wszelkich informacji niezbednych do wykazania
spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 rozporzadzenia;

7) prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania, o ktéorym mowa w art. 30
ust. 2 rozporzadzenia, jezeli jest wymagane na mocy rozporzadzenia.

4. Wykonawca zobowiazuje sie bez zbednej zwtoki zgtosi¢ Administratorowi Danych:

1) stwierdzenie naruszenia ochrony danych osobowych, zawierajace co najmniej informacje,
o ktérych mowa w art. 33 ust. 3 rozporzadzenia;

2) otrzymanie zadania od osoby, ktorej dane przetwarza, w zakresie przetwarzania
dotyczacych jej danych osobowych;

3) wszczecie u Wykonawcy, przez organ wlasciwy ds. ochrony danych osobowych, kontroli
sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych.

§4
Nadzér nad wykonaniem Umowy o powierzenie
1. Administrator Danych jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie o powierzenie.
2. Wykonawca umozliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzenie audytéw, w tym inspekcji. W szczego6lnosci Wykonawca:
1) zapewni wstep do pomieszczen, w ktérych Wykonawca przetwarza powierzone dane
osobowe;
2) przekaze pisemne lub ustne wyjasnienia w celu ustalenia stanu faktycznego;
3) umozliwi przeprowadzenie ogledzin dokumentéw a takze urzadzen, nosnikow oraz
systemow informatycznych stuzacych do przetwarzania powierzonych danych.
3. Z czynnosci sporzadza sie protokét, ktérego jeden egzemplarz dorecza sie kontrolowanemu.
4. W przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie wykonywania Umowy o powierzenie lub
przepiséw o ochronie danych osobowych, Administratorowi Danych przystuguje prawo do
zgdania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych i wyznaczenia
Wykonawcy terminu na usuniecie uchybien.

§5
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyrzadzonej Administratorowi Danych
w wyniku naruszenia danych osobowych z winy Wykonawcy. W szczego6lnosci zobowigzuje sie do
pokrycia kar zaplaconych przez Administratora Danych, poniesionych przez Administratora
Danych, kosztdw procesu i zastepstwa procesowego, a takze odszkodowania na rzecz osoby, ktdrej
naruszenie dotyczyto.

§6
Wygasniecie Umowy

1. Umowa o powierzenie zostaje zawarta na okres od dnia ... r.dnia ....cewn It

2. Po zakoficzeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem danych Wykonawca
zobowiazuje sie niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni usungé lub zwrdcic
administratorowi Danych wszelkie dane osobowe oraz skutecznie usuna¢ wszelkie istniejace
kopie, chyba Ze przepisy prawa nakazuja przechowywanie danych. Z czynnosci usuniecia lub
zwrotu nalezy sporzadzi¢ pisemny protokél. Powierzenie trwa do czasu wykonania tych
CzZynnosci.
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§7

Postanowienia koncowe
Wszelkie zmiany i uzupeinienia Umowy o powierzenie dokonywane beda w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdujg przepisy o ochronie danych
osobowych.
W przypadku sporéw wynikajacych z realizacji Umowy o powierzenie Strony poddaj3 jej
rozstrzygnieciu przez sgd wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Administratora Danych.
Umowa zostata sporzadzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Administratora Danych i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ADMINISTRATOR DANYCH WYKONAWCA
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Zalacznik nr 10 do Umowy

(miejscowosé, data)

Oswiadczenie

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych zalegtosci
finansowych

w zaptacie wynagrodzenia wobec podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcodw
i ustugodawcow, realizujacych na moje/nasze zlecenie lub za mojg/nasza zgoda i wiedza prace,
roboty, ustugi i dostawy w ramach umowy nr ........cccccccceene. Z dnia ......... 2025 r. na realizacje
zamOwienia pn.,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w
Czernichowie”.

(podpis Wykonawcy)
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