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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (stwiorb)
przedmiotem niniejszej] STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg ciggdéw komunikacyjnych i1 placow dla pieszych, rowerzystow, oraz
drogi dla zadania pn.: . Park miejski przy ul. Swierkowej w Suwatkach”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

- budowa nawierzchni ciggow pieszych z BA AC8 55/70

- budowa nawierzchni drogi dojazdowej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

- budowa nawierzchni parkingéw z eko kraty betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie placu, drogi, lub
chodnika przeznaczone dla ruchu pieszego lub samochodowego.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub dwoch warstwach potaczonych trwale
w fazie produkcji.

1.4.3. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w polaczeniu
z innymi elementami, przeznaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych si¢ na tym
samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany w celu ograniczania albo
wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy
powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.4. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.5. Nawierzchnie:

1.4.5.1 Warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej - nawierzchnia przepuszczalna dla wody
| powietrza, wykonana z materiatu mineralnego (na przyktad zwir lub grys), o frakcji 0/16mm
Nawierzchnia gltownej drogi wewnetrznej dla kategorii ruchu KR1, grupa nosnosci G1,
szerokos¢ drogi 7,0 m

- gr. 13 cm warstwa $cieralna nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30

- gr. 20 cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, frakcji 0/31,5 mm

- podtoze gruntowe zageszczone do 10,98

- krawezniki betonowe 15x22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

1.4.5.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — chodniki i plac

- gr. 5 cm nawierzchnia z BA AC8S 55/70 dla KR1

- gr.15 cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm

- podloze gruntowe zaggszczone do [£>0,98

- obrzeze betonowe 8x30 cm na lawie betonowej C12/15 z oporem.

1.4.5.3 Nawierzchnia eko krata

- gr. 8 cm nawierzchnia z eko kraty betonowej

-gr.5 cm podsypka c/p 1:4

- gr.20 cm podbudowa z kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm

- podtoze gruntowe zaggszczone do 10,98

- kraweznik betonowy 15x22 c¢cm na lawie betonowej C12/15 z oporem.



1.4.6. Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementow chodnika lub
drogi, wykonany zgodnie projektowanym przekrojem.

1.4.7. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto
chodnika, placu, drogi.

1.4.8. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca za zadanie
wyréwnanie roznic W grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni
chodnikowych

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
1.5.1. Dokumentacja projektowa budowy.

Dokumentacj¢ projektowa budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowia:
- projekt budowlany, bedacy w posiadaniu zamawiajacego,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

- projekt tymczasowej organizacji ruchu, do przygotowania przez wykonawce

- dziennik budowy;

- dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych;

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujac:

- obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektow i
powykonawczg dokumentacje projektowa budowy dla catosci wykonywanych robot;

- organizacje | zabezpieczenie placu budowy;

- nadzory wiascicieli istniejacych urzadzen podziemnych;

- dokumentacj¢ powykonawcza.

1.5.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa budowy i specyfikacjami.
Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdéw, obowiazuje nastepujaca kolejno$¢ waznosci dokumentow:

- akt umowy;

- dokumentacja budowlana;

- formularz oferty z zalagcznikiem do oferty

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych;

- wyceniony przedmiar robot;

- inne dokumenty bedace czescig umowy:

- gwarancja nalezytego wykonania umowy;

- karta gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa budowy 1
specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej budowy i
specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg



odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementow
budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i

odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowag I nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych.

- fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- koszt zabezpieczenia placu budowy i robodt poza placem budowy nie podlega odrgbne;j
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktows. W ceng kontraktowa witaczony
winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
medidw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, $Scieki, sprezone powietrze itp. W ceng kontraktowa winny

by¢ wlaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwiazane z
korzystaniem z tych mediow w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikow 1 medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkoéw technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen

i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t
wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0osob lub wlasnosci

spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny
wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za



wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. Materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.5.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze W cene kontraktowg wiaczone
sa wszelkie oplaty za nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki
jest wymagany w okresie prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow.
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
placu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa W jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac

praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.5.12 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisdOw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisoOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.13 Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ inspektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapia
op6znienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajagcym 1 wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot lub wysokosé kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktowa.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

W terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru przez zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru i/lub zamawiajgcego.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie o0znacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly speiniajag wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru i/lub
zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i



laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru i/lub zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot. Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z
terenéw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zagospodarowaniu terenu parku. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow ha placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub
wskazan inspektora nadzoru i/lub zamawiajacego. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne;j
zgody inspektora nadzoru i/lub zamawiajacego, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw W obrgbie placu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w kontrakcie.
Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wiasciwosci do robo6t i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru i/lub zamawiajacym lub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce w odleglosci nie wigkszej niz 500 metrow.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa budowy lub stwiorb przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru i/lub zamawiajacego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody inspektora nadzoru.

2.6. Betonowa eko krata.

Uwaga: wszelkie nazwy wtasne produktow 1 materiatdéw przywoltane w STWIORB i
dokumentacji projektowej stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
wlasciwos$ci 1 wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan. Dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne (w oparciu o produkty innych
producentéw) pod warunkiem spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych 1
przedstawieniu rozwigzan rownowaznych na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, a w szczegolnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dla rozwigzania rownowaznego) a takze uzyskaniu akceptacji projektanta 1
zamawiajacego.

2.6.1. Wyglad zewnetrzny struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i
ubytkéw. Powierzchnia gorna ptyt powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie rowne i
proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.6.2. Wymiary eko kraty.

tolerancje:

- na dlugosci +/- 3 mm,

- na szerokos$ci +/- 3 mm,

- na grubosci +/- 5 mm.

2.6.3. Wytrzymato$¢ na $ciskanie.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (srednio 6- kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
mpa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ kostki nie powinna by¢ mniejsza niz S0mpa (w



ocenie statystycznej z co najmniej 10 ptyt).

2.6.4. Nasigkliwos¢.

Nasigkliwos$¢ ptyt powinna wynosic nie wigcej niz 5%.

2.6.5. Mrozoodpornos¢.

Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz f 50.

2.6.6. Scieralno$¢.

Scieralno$¢ na tarczy boehmego nie powinna przekraczaé¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej eko kraty jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDIM.
2.7. Obrzeza betonowe.

2.7.1. Obrzeza chodnikowe.

W projekcie przewidziano zastosowanie obrzezy chodnikowych o wymiarach 8x30x100 cm
dla nawierzchni z BA. Rodzaj obrzeza powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji
projektowej. W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - g1,

- gatunek 2 - g2.

Nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe gatunku 1 (gl).

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla obrzezy gatunku 1 wynosza:

- dtugo$¢: £8mm,

- wysokos$¢ 1 grubo$¢: £3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.

2.7.2. Krawezniki najazdowe.

W projekcie przewidziano zastosowanie kraweznikow wjazdowych o wymiarach 15x22x100
cm dla nawierzchni z mieszanki z kruszywa niezwigzanego i nawierzchni z eko kraty
betonowej.

2.6.2. Wyglad zewngtrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie rowne 1 proste, wkle$nigcia nie powinny
przekracza¢ 2 mm. Niedopuszczalne sg szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy,
ograniczajace powierzchnie gorne (Scieralne).

2.7.3. Wymiary kraweznikow.

tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci +/- 8 mm,

- na szerokosci +/- 3 mm,

- na grubosci +/- 3 mm.

2.7.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Parametry tozsame z podanymi w pkt. 2.6.3.

2.7.5. Nasigkliwos¢.

Parametry tozsame z podanymi w pkt. 2.6.4.

2.7.6.Mrozoodpornos¢

Parametry tozsame z podanymi w pkt. 2.6.5.

3. Sprzet.

3.1.Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
STWiORB. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet
nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym



stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzegtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprze¢t po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania kosztow
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet jest przeznaczony.
Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie. Sprzet, maszyny i srodki
transportowe uzyte do wykonania robot powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem specyfiki
miejsca i powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie si¢ bez uszkadzania koron drzew,

- mie¢ ci¢zar nie powodujacy nadmiernego zaggszczania gruntu w rejonie stref
korzeniowych szaty ro$linnej — do 5 ton;

Miejsca sktadowania materiatow i stacjonowania sprzetu powinny by¢ wiasciwie
zabezpieczone przed przedostaniem si¢ szkodliwych zanieczyszczen do gruntu, wody i
powietrza.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, STWiIORB i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie
inspektora nadzoru bedg usunigte z placu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez
wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w Wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt (za wyjatkiem, gdy dany blad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez inspektora nadzoru).
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej
budowy i w STWiORB, a takze w normach 1 wytycznych.



Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce
nie pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.
5.2. Roboty rozbiorkowe.
Roboty rozbidrkowe istniejacych elementow obejmuja usunigcie z terenu przeznaczonego pod
budowe wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami
Inzyniera. Inzynier okresli, ktére materiaty z rozbidrki pozostaja wlasnosciag Zamawiajacego i
zostang odwiezione w miejsce przez niego wskazane. Pozostale materialy z rozbiorki zostang
zagospodarowane przez Wykonawce robot na koszt Wykonawcy.
5.3. Wykonanie nawierzchni utwardzonych z eko kraty, BA i kruszywa niezwigzanego z
obrzezami.
5.3.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszcezania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszezonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.2. Wykonanie koryta.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywacé r¢cznie, gdy jego szerokos¢
nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o
matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad .
5.3.3. Profilowanie i zaggszczanie podtoza.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢
dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Tablica re 1. Minimaine wartosc: wika2nixa zageszczenia podiola (1s)

Strefa korpusuy Minimalne wartodci Is dla dedg dojazdowych 1 chodnikaw

* + 1
Goma warstwa 0 grubosci 20 om |
Na gruboscl od 20 do 50 am od powerzchie podioza | 0,97

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie



podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
lub rownowazna.

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot.

6.1.1. Program zapewnienia jakosci (pzj).

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowag budowy, STWIORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisujaca:

- organizacje Wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu

wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany

sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru;

b) czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) Prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej budowy i stwiorb. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w stwiorb, normach 1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli



jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru begdzie przekazywa¢ wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdéw dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek.

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosé, co do jakosci, 0 ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora

nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora
nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w stwiorb,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru .Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.
6.1.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, 1
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej werytikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa budowy

i st. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.1.7. Atesty jakoSci materiatow i urzadzen.



Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez wykonawce, inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w STWIORB.W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa
wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda
dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atesty a
urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z st to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.1.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik wewnetrzny jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
zamawiajacego | wykonawce W okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w zastepczym dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi

I mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

« date przekazania wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia I daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru



wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen wykonawcy robot.

(2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w stwiorb.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)=(3) nastepujace
dokumenty w szczegolnosci:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

f) plan ,,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
zamawiajacego.

7. Obmiar robot.

7.1. Wymagania ogodlne.

7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa budowy i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z koncem wykonania wszystkich
robot wynikajacym z umowy z wykonawca.

7.1.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow.

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, w
knnrach oraz knnrach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze roboét. Ilosci, ktore majg byé
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.



7.1.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.1.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W
sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
7.1.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar
roboét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7.2. Jednostka obmiarowa

jednostka obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania w-wy podbudowy zasadniczej i nawierzchni
utwardzonych

- mb (metr biezacy) wykonania obrzezy, krawgznikow

- m3 (metr sze$cienny) wykonania fundamentow — taw betonowych dla elementéw matej
architektury.

8. Odbior robot.

8.1. Wymagania ogodlne.

8.1.1. Rodzaje odbiordéw robot.

Rozrézniamy trzy rodzaje odbioréw wynikajacych z technologii i organizacji prowadzenia
budowy a mianowicie:

- odbiory robo6t zanikajacych,

- odbiory czgsciowe

- odbiory koncowe.

8.1.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiory robot
zanikajacych dotycza czynnosci wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub
projektanta, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu odbioru lub potwierdzenia w
formie wpisu do zastepczego dziennika budowy.

8.1.3. Odbidr czgsciowy.

Odbioru czesciowego dokonuje komisja przy udziale kierownika budowy, inspektora nadzoru
oraz przedstawiciela inwestora.

8.1.4. Odbidr koncowy.

Dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu catosci robot przed przekazaniem parku do
uzytkowania. Odbioru koncowego dokonuje komisja przy udziale kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela inwestora. Po sprawdzeniu kompletno$ci
przedstawionych dokumentow, komisja dokonuje przegladu wykonanego zadania.
Zakonczenie przegladu wynikiem pozytywnym umozliwia spisanie protokotu odbioru
koncowego.



8.2. Odbior robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, stwiorb i wymaganiami
inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymogoéw wg pkt. 6 daly
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

9.1.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyj¢ta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez wykonawce 1 przyj¢ta przez zamawiajacego w kontrakcie. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w stwiorb i w dokumentacji
projektowej budowy. Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku vat.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcg za dang pozycje w kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwosé¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa.

9.1.2. Warunki umowy 1 wymagania ogdlne STWIORB koszt dostosowania si¢ do wymagan
warunkow umowy i wymagaé ogolnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym,
popetnione przez biuro projektow, nie zwalniajg wykonawcy od prawidtowego zestawienia w
zakresie objetym dokumentacja projektowa. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i
szczegotowego zapoznania si¢ z dokumentacja techniczng 1 ewentualnym zmianami
naniesionymi na plany sytuacyjne. Ewentualne niezgodnos$ci nalezy zgtosi¢ do inwestora w
formie pisemnej przed ztozeniem oferty przetargowe;.

9.1.3. Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu wykonawca w ramach
kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowa dokumentacje powykonawcza budowy
oraz, jezeli bedzie taka koniecznos$¢, aktualizacje projektow tymczasowej organizacji ruchu w
pasie drogowym. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenach
jednostkowych ceny kontraktowej 1 obejmujg zakres robot zgodny z opisem

zawartym w STWIORB.

9.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ 1 zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki
tp.); uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenach jednostkowych ceny
kontraktowej 1 obejmujg zakres robdt zgodny z opisem zawartym w STWIORB.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,



- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- przygotowanie podtoza pod chodnik,

- rozsécielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w stwiorb,

cena stanowi podstawe do wyliczenia warto$ci ryczattowe;.

Cena wykonania 1 mb obrzeza lub kraweznika obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe,

- przygotowanie i niwelacja podtoza,

- roz$cielenie betonu i podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- ulozenie prefabrykowanych elementow

- obsypanie i ubicie gruntu

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w stwiorb.

Cena stanowi podstawe do wyliczenia wartosci ryczattowe;.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy lub przepisy réwnowazne.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na polskie normy (pn) lub
rownowazne, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i
nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie si¢, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania polskich norm lub rownowaznych (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujagcymi polskimi normami
(pn)/(en-pn) lub rownowaznymi i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.



PN-B-06050: 1999 GEOTECHNIKA. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.
PN-B-11111:1996 KRUSZYWA MINERALNE. KRUSZYWA NATURALNE DO
NAWIERZCHNI DROGOWYCH. ZWIR I MIESZANKA

PN-B-11112:1996 KRUSZYWA MINERALNE. KRUSZYWA LAMANE DO
NAWIERZCHNI DROGOWYCH

PN-B-11113:1996 KRUSZYWA MINERALNE. KRUSZYWA NATURALNE DO
NAWIERZCHNI DROGOWYCH.

PN-B-06250 BETON ZWYKLY

BN-80/6775-03 PREFABRYKATY BUDOWLANE Z BETONU. ELEMENTY
NAWIERZCHNI DROG, ULIC, PARKINGOW, TOROWISK TRAMWAJOWYCH.
KRAWEZNIKI I OBRZEZA CHODNIKOW PN-60/B-11100 MATERIALY
KAMIENNE. KOSTKA DROGOWA.

PN-60/B-11104 MATERIALY KAMIENNE. BRUKOWIEC

PN-B-06251 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE. WYMAGANIA
TECHNICZNE PN-86/B-06712 KRUSZYWA MINERALNE DO

BETONU; ,
PN-88/B-32250 MATERIALY BUDOWLANE. WODA DO BETONOW | ZAPRAW;
PN-B-19701 CEMENT POWSZECHNEGO UZYTKU. SKLAD, WYMAGANIA |
OCENA ZGODNOSCI; PN-63/B-06251 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE.
WYMAGANIA TECHNICZNE;

BN-88/6731-08 CEMENT. TRANSPORT |

PRZECHOWYWANIE; PN-EN-1610 ROBOTY

ZIEMNE






