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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

® Zlecenie zamawiajgcego

® Wizja lokalna oraz uzgodnienia programowe z Inwestorem;

® Program prac konserwatorskich opracowany przez dr Mariusz Wrona -dyplomowany konserwator dziet sztuki

® Mapa ewidencyjna i zasadnicza w skali 1:500 dla terenu objetego opracowaniem;

® Opinia geotechniczna opracowana dla zadania wykonana przez mgr inz. Piotr Kokoszka i mgr inz. Pawet Tar-

goszzdn. 13.06.2024 r ;

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Spytkowice nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z

dn. 12 lutego 2004 r.; ze zmianami uchwalonymi Uchwatg Nr XI1/86/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 wrzeénia 2011 r,

Uchwatg Nr XXIII/213/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 stycznia 2021 r, Uchwatg Nr XXVII/262/21 Rady Gminy

Spytkowice z dnia 24 czerwca 2021 ri Uchwatg Nr XXXIX/391/22 Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 pazdziernika 2022 r

dotyczacego dziatki o nr ew. 3198/15 potozonej w miejscowosci Lipowa

Ustawa Prawo Budowlane ;

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska ;

Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy do-

kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-

cjonalno-uzytkowego ;

® Inne przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz
dane z literatury fachowej, katalogi, informacje producentow itp.

2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje remont zabytkowej Kaplicy pod wezwaniem Matki Bozej
Czestochowskiej w Lipowej oraz zagospodarowanie terenu wokot istniejacego obiektu . Planowana inwestycja
przyczyni sie do przywrdcenia wiasciwosci technicznych uszkodzonym elementom i przyblizenie oryginalnego
wygladu estetycznego kaplicy jako cennego i wartosciowego zabytku w lokalnym Srodowisku .

2.1. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

W przedmiotowym zagospodarowaniu terenu przewidziano do wykonania rewitalizacje istniejacego utwardzenia
terenu, na ktorym przewiduje sie wymiang nawierzchni wraz z systemem odwodnienia-drenazu opaskowego
( ozw. drenaz francuski , wokdt fundamentow kaplicy . Cato$¢ przedmiotowego zagospodarowania terenu
uzupetnig elementy matej architektury w postaci tawki, kosza na odpady , stojaka na rowery oraz tablicy
informacyjnej . Obszar przedmiotowej inwestyciji jest o$wietlony z uzyciem istniejacego oswietlenia ulicznego.
Przewiduje sie takze rozbiorke istniejacych elementow zagospodarowania w postaci schodéw terenowych oraz
istniejacych fragmentéw nawierzchni betonowe;.

Uzupetnieniem inwestycji jest aranzacja zieleni . W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie wycinki
drzew , istniejace krzewy ozdobne nie kolidujg z planowang inwestycjq . Zasada dziatania przewiduje ochrone
istniejacego, drzewostanu. W ramach inwestycji planuje sie dosadzenie 2 szt. tuji ( po stronie potudniowej — po
lewej stronie wejécia do kaplicy) tak aby stworzyé zasade symetrycznosci nasadzen . Po prawej stronie wejscia
do kaplicy rosng 3 tuje a po lewej 1 szt.

2.2. STAN ISTNIEJACY

Obszar opracowania zlokalizowany jest w potnocno- wschodniej czesci miejscowosci Lipowa przy ulicy
Nadwiélanskiej . Zabudowe okoliczng stanowi przyuliczna zabudowa wolnostojaca jednorodzinna mieszkaniowa i
zagrodowa .

Na obszarze objetym inwestycjg wykonana zostata fotograficzna inwentaryzacja zieleni, w ktérej ujeto 4 krzewy
(zywotniki zachodnie ) i grupe krzewow ozdobnych niskich zgodnie z zatacznikiem nr 7. Wszelkie dziatania
projektowe i budowlane nalezy prowadzi¢ w odniesieniu i z uwzglednieniem koniecznosci zachowania w stanie nie
pogorszonym istniejacej zieleni niskiej, zardwno w zakresie czesci nadziemnych (pnie, gatezie i konary, liscie) oraz
podziemnych (korzenie). Krzewy ozdobne skupione sg w gtéwnej mierze wzdtuz krawedzi terenu objetego
opracowaniem, pozostawiajac $rodkowg czes¢ obszaru dostepng do realizacji inwestycji. Uksztattowanie terenu
jest korzystne z punktu widzenia projektowanej inwestycji. Teren jest niemal ptaski, charakteryzuje sie niewielkimi
spadkami, nie przewiduje sie ingerowania w ich strukture.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT BU-
DOWLANYCH
W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot :



® Opracowanie wielobranzowej dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych warunkéw, uzgodnien
i pozwolen, w tym pozwolenia na budowe / zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych z zaswiadcze-
niem o nie wniesieniu sprzeciwu, planu BIOZ, przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Projekty branZzowe:

- Architektura i zagospodarowanie terenu,

- branza konstrukcyjna

- Instalacje elektryczne

- Instalacje drenazowe

- Zielen, w tym projekt zabezpieczenia krzewoéw na placu budowy oraz projekt nasadzen i projekt trawnikow z
doborem mieszanek nasion.

® Zagospodarowanie terenu wraz z rozbiérkg istniejacych elementéw oraz budowg elementdéw zagospodarowa-
nia opisanych w punkcie 2.1

® Organizacja placu budowy z ogrodzeniem i oznakowaniem terenu, zapewnieniem zaplecza sanitarnego i socjal-

nego (przenos$na toaleta, mozliwo$¢ umycia rak w biezacej wodzie dla pracownikow), zabezpieczenie krzewdw.

Opracowanie instrukcji uzytkowania oraz regulaminu uzytkowania obiektu zgodnie z ustaleniami Inwestora.

Wykonanie wszelkich robét pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych, wraz z naprawg ewentualnych

uszkodzen.

Zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantéw branzowych posiadajacych odpowied-

nie uprawnienia.

Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej i geologicznej terenu budowy.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen.

Wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych oraz dokumentacji powykonawcze;.

3.1.  ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

Zabezpieczenie obejmowaé powinno istniejace krzewy ( korona + system korzeniowy) znajdujacych sie
w bezposrednim sasiedztwie projektowanych robot . Zabezpieczeniem grupowym siatkg ograniczajaca poruszanie
sie 0s6b i pojazdéw nalezy obja¢ cate zgrupowania krzewéw po obydwu stronach placu betonowego przed
wejsciem do kaplicy. W wykonaniu zabezpieczenia krzewéw nalezy przewidzie¢ wykonanie prac zwigzanych
z budowg instalacji podziemnych (podtaczenie drenazu do istniejacej kanalizacji odwodnieniowej w ulicy) za
pomoca metod bezwykopowych (przewiertu sterowanego) w obrebie rzutu koron istniejacych krzewéw.

Zabezpieczenie krzewéw powinno by¢ pierwszym etapem robot, poprzedzajacym kolejne prace i zosta¢ usuniete
jako ostatni etap prac.

3.2. WYCINKA DRZEW
W ramach realizacji zadania nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

3.3. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W koncepcji zagospodarowania terenu przewidziano rozbiérke istniejacych elementéw zagospodarowania terenu :
— wylewki betonowej przed wejéciem do kaplicy o tacznej powierzchni okoto 42 m?

- ogrodzenia wraz z furtkg

3.4.  WYKONANIE DRENAZU
Wprowadzenie drenazu opaskowego ( tzw. drenaz francuski ) wokét fundamentéw kaplicy wraz z odprowadze-
niem wéd drenazowych do istniejace] kanalizacji opadowej w ulicy Nadwislanskiej

3.5. WYKONANIE REMONTU KAPLICY
Wykonanie remontu kaplicy zgodnie z zaleceniami ujetymi w opracowanym programie prac konserwatorskim

3.6. BUDOWA MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM : LAWKA PARKOWA , POJEMNIK
NA ODPADY, STOJAK NA ROWER , TABLICA INFORMACYJNA

Planuje sie wykonanie/montaz elementdw matej architektury w postaci fawki, kosza na odpady komunalne

(Smieci) , stojaka na rower oraz tablicy informacyjnej . Wszystkie elementy matej architektury wykonane jako

zeliwne , stalowe ocynkowane, malowane proszkowo.



ZESTAWIENIE ILOSCIOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:
tawka parkowa : 1 sztuka

Kosz na odpady: 1 sztuka

Stojak na rower 1 sztuka

Tablica informacyjna 1 sztuka

3.7. WYKONANIE OGRODZENIA.
Planuje sie demontaz istniejacego ogrodzenia z prefabrykowanych elementow stalowych i budowa nowego ogro-
dzenia swoim charakterem nawigzujacego do zabytkowego obiektu .

3.8. WYKONANIE OSWIETLENIA | MONITORINGU TERENU
Na obszarze opracowania nie przewidziano montazu oswietlenia parkowego ani montazu kamer monitoringu .

3.9. WYKONANIE NAWIERZCHNI PLACU PRZED KAPLICA - CIAGU KOMUNIKACYJNEGO

Planuje sie wykonanie nawierzchni placu przed wejsciem do przedmiotowej kaplicy z dostosowaniem dostepnosci

dla osdb niepetnosprawnych .

Planowane nawierzchnie:

- nawierzchnia brukowa szlachetna ( nie dopuszcza sie zastosowania kostki prostokatnej szarej i przemystowej )
wraz z podbudowg ( podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm , kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 25 cm, warstwa
niewysadzinowa gr, 10 cm)

3.10. ZIELEN - NASADZENIA KRZEWOW , REKULTYWACJA TERENU, WYKONANIE TRAWNIKOW

W koncepcji zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie nasadzen uzupetniajacych symetryczng kompozy-
cje . Nalezy posadzi¢ 2 szt. egzemplarzy drzew wg projektu technicznego zieleni. Minimalne parametry szkétkar-
skie sadzonych drzew: okoto h=180cm w nawigzaniu do istniejgcych . W ramach realizacji zadania nalezy przewi-
dzie¢ rekultywacje trawnika w zakresie opracowania. Laczna powierzchnia przewidziana do rekultywacji wynosi
okoto 101,49 m. Obszar ten nie obejmuje powierzchni trawnikéw, ktére zostang uszkodzone w zwigzku z realizacjg
inwestyciji. Ich rekultywacja takze znajduje sie w zakresie obowigzkow Wykonawcy, nawet, gdy nie zostata ujeta.

3.11. OPRACOWANIE INSTRUKCJI | REGULAMINU UZYTKOWANIA OBIEKTU

W ramach realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym tresci
regulaminu uzytkowania stanowigcych przedmiotowe zagospodarowanie terenu. Wykonawca zobowigzany jest
takze do przekazania zamawiajacemu instrukciji uzytkowania obiektu. Planuje sie Ze regulamin uzytkowania bedzie
sporzadzony dla: kaplicy .

4, AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla planowanej inwestycji pozyskany zostat wypis i wyrys z MPZP, wykonano opinie geotechniczng,
przeprowadzono inwentaryzacje zieleni, w oparciu o ktora okreslono wstepne wytyczne do gospodarki zielenia.
przeprowadzono takze analize w zakresie form ochrony $rodowiska i dziedzictwa kulturowego.

Catkowita powierzchnia objeta opracowaniem wynosi 186 m?.
Uzytek Bi
w tym : pow. zabudowy kaplicy 38,50 m2
schody i podest wejsciowy 4,01 m2
utwardzenie 42,00m2
teren biologicznie czynny 101,49 m2 ( w zakresie ogrodzonej cze$ci dziatki ok. 60,49 m2 )
Bilans terenu na zasadach istniejgcych bez zmian

4.1. MPZP

Na obszarze planowanej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Spytkowice uchwalony Uchwatg nr XVI/124/04 Rady Gminy Spytkowice z dn. 12 lutego 2004 r.; ze zmianami
uchwalonymi Uchwatg Nr XI1/86/11 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 wrzesnia 2011 r, Uchwatg Nr XXII1/213/21
Rady Gminy Spytkowice z dnia 25 stycznia 2021 r, Uchwatg Nr XXVI11/262/21 Rady Gminy Spytkowice z dnia 24
czerwca 2021 ri Uchwatg Nr XXXIX/391/22 Rady Gminy Spytkowice z dnia 20 pazdziernika 2022 r dotyczacego
dziatki o nr ew. 3198/15 potozonej w miejscowosci Lipowa . Zgodnie z jego zapisami, teren opracowania potozony
jest w obszarze oznaczonym symbolami identyfikacyjnymi : ,UK - tereny kultu religijnego” , ,MM-tereny
zabudowy mieszkaniowej z ustugami” , ,,KDx - tereny komunikacji drogowej - drogi pieszo-jezdne” , dziatka
pofozona jest w terenach zalewowych w wypadku przerwania watow na Wisle



Dla obszaru oznaczonego symbolem UK - tereny kultu religijnego obowigzuja nastepujace zapisy:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu : obiekty kultu religijnego .
2. Przeznaczenie dopuszczalne :

obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;

zabudowa mieszkaniowa towarzyszaca

ustugi specjalistyczne

obiekty gospodarcze

drogi dojazdowe

tereny zieleni urzadzonej i zadrzewienia

3. Ustala sie nastepujace zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymuije si¢ istniejaca zabudowe z mozliwoscia jej modernizacji , zabudowy i przebudowy,
b) dopuszcza sie indywidualng forme koSciotéw i obiektow matej architektury, forma architektoniczna nowej za-
budowy mieszkaniowej i zwigzanej z ustugami specjalistycznymi musi by¢ zharmonizowana z istniejgcymi
obiektami
Istniejacy przedmiotowy obiekt kaplicy pozostawia sie w dotychczasowym uzytkowaniu jako obiekt kultu religijnego
Dla obszaru oznaczonego symbolem ,,MM-tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami” - obowigzujace zapisy
nie dotycza przedmiotowej inwestycji :

Projektowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z zapisami obowigzujacego MPZP.

Istniejacy przedmiotowy obiekt kaplicy —pozostawia si¢ w dotychczasowym uzytkowaniu jako obiekt kultu
religijnego. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje nowej zabudowy kubaturowej , uktad funkcjonalno-
przestrzenny pozostaje nienaruszony.

4.2.  UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE i HYDROLOGICZNE

Przedmiotowy rejon zaliczyé mozna do | kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). W bezposrednim oto-
czeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw geodynamicznych .

W trakcie badan stwierdzono obecno$¢ wod w postaci saczen oraz warstwy wodonosnej charakteryzujace;j sie lek-
ko napietym zwierciadtem stabilizujacym na gtebokosci 1,7-1,9 mp.p.t .

4.3. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Kaplica nie jest wpisana do rejestru zabytkdw , lecz znajduje sie w gminnej ewidenciji zabytkdw i jest przedmiotem
ochrony. Wszelkie dziatania dotyczace obiektu wymagajg opinii konserwatorskiej MKZ

4.4,  OCHRONA SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Na obszarze opracowania nie wystepujg stanowiska ochrony gatunkowej roslin ani zwierzat. W niedalekie;
odlegtosci od terenu objetego inwestycjgq znajdujg sie nastepujace obszary objete roznymi formami ochrony
przyrody:

Rezerwaty [km]

Dolina Potoku Rudno - otulina 6.57

Dolina Potoku Rudno 6.71

Kajasowka 7.56

Zimny Dot 10.52

Parki krajobrazowe [km]
Rudnianski Park Krajobrazowy 0.47
Rudnianski Park Krajobrazowy -otulina 1.42
Tenczynski Park Krajobrazowy — otulina 5.30
Bielansko -Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina 6.59
Tenczynski Park Krajobrazowy 7,80

Parki narodowe [km]
Ojcowski Park Narodowy -otulina 26,19

Ojcowski Park Narodowy 26,80

Obszary chronionego krajobrazu [km]
Dobra-Wilkoszyn 2517



Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe [km]

Dolina rzeki Soty 23.83

Natura 2000 Specjalne obszary ochrony [km]
Wisliska PLH120084 1.88
Rudno PLH120058 5.59
Rudnianskie Modraszki-Kajasowka PLH120077 6.99
Dolina Sanki PLH120044 11.66
Stanowiska dokumentacyjne [km]

Odstonigcie geologiczne ( gm. Alwernia) 213

Ostoniecie na Czerwiencu 12.53

Uzytek ekologiczny [km]

Las Buczyna 13.19

Pomnik przyrody [km]

bez nazwy 242

Na obszarze opracowania nie stwierdzono obecnos¢ gatunkow ptakow, ktore gniazdujg w istniejgcym
drzewostanie .

4.5. UKSZTALTOWANIE TERENU

Obszar opracowania odznacza sie nieznacznym zréznicowaniem uksztattowania terenu .Catkowita roznica
poziomow w przestrzeni przewidzianej pod planowang inwestycje zamyka sie w przedziale od okoto 217,00 do
21710 m np.m. W osi projektowanych ciggéw pieszych, spadki podiuzne nie przekraczajg wielkoSci
dopuszczalnych przepisami prawa.

Nie przewiduje sie diametralnej zmiany istniejacego uksztattowania terenu na przedmiotowym terenie, ani w
bezposrednim jego sasiedztwie. Dostosowanie spadkéw terenu ( placu przed wejsciem do kaplicy) majac na
uwadze dostepnos¢ obiektu dla o0sdb niepetnosprawnych — spadki 2-5%.

4.6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar opracowania jest obecnie zagospodarowany. Na terenie przedmiotowe] inwestycji znajduje sie obiekt
kaplicy obecnie w nie najlepszym stanie technicznym, istniejacy uktad komunikacji ( wylewka betonowa przed
wejsciem) posiada liczne ubytki i spekania kwalifikujace sie do wymiany. Na terenie projektowanej inwestycji brak
elementéw matej architektury .

4.7. UZBROJENIE TERENU
Na obszarze projektowanej inwestycji uzbrojenie terenu obejmuje odcinek napowietrznego przylacza
energetycznego z istniejacej sieci energetycznej, w tym rejonie brak hydrantu pozarowego .

4.8. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Dojazd do kaplicy zapewniony jest drogg gminng ul. Nadwislanska w miejscowos$ci Lipowa , ktéra posiada
nawierzchnie asfaltowa. Dojscie do kaplicy chodnikiem z kostki betonowe; .

4.9,  WARUNKIPRZYLACZENIA DO POSZCZEGOLNYCH SIECI
Przytacze do sieci energetycznej — na zasadach istniejacych .
Przytacze wody , kanalizacji sanitarnej — brak

4.10. WARUNKIPRZYLACZENIA DO SIECI MONITORINGU
Przytaczenie do sieci monitoringu wizyjnego terenu — nie dotyczy (brak)

5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Projektowane elementy zagospodarowania terenu i remontu obiektu kaplicy nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami w zakresie jakoSci materiatow i bezpieczenstwa uzytkowania obiektdw, a takze zgodnie z
zasadami sztuki budowlane] oraz ogrodnicze] w zakresie zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, dostawy i
nasadzenia nowych roslin, rekultywacji terenu i wykonania trawnikow.



Obiekt kaplicy po remoncie powinien charakteryzowa¢ si¢ wysokq jakoscia, rozumiang w ujeciu ich waloréw
estetycznych, uzytkowych i trwato$ci. Projektowane zagospodarowanie terenu i wyremontowana kaplica powinny
sta¢ sie atrakcjq i wizytdwka miejscowosci Lipowa.

6. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W trakcie projektowania i realizacji projektowanego remontu kaplicy wraz z zagospodarowaniem terenu, nalezy
bra¢ pod uwage proste warunki geologiczne, ktére bedg miaty wptyw na standard przyjetych szczegétowych
rozwigzan technicznych. Instalowane urzadzenia i elementy matej architektury, jak rowniez uzyte materiaty
wykonczeniowe winny odznaczac¢ sie wysokq jakoscia, odpowiednig do przewidywanego standardu przestrzeni.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy kazdorazowego przedstawiania probek materiatéw i
produktow, przed ich wbudowaniem, z mozliwoscig odrzucenia w przypadku braku akceptacji. Wbudowanie
materialow i montaz urzadzen i elementow bez uprzedniej akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca
wykonuje na wlasny koszt i ryzyko.

6.1. KAPLICA

Planowany zakres opracowania w zaden sposéb nie narusza i nie zmienia zasadniczo istniejacego sposobu
zagospodarowania . Oddziatywanie inwestycji remontu kaplicy nie zamyka sie granicach dziatki wtasnej Inwestora .
Analize oddziatywania projektowanej inwestycji na sasiedniej nieruchomosci reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r ( z p6zn. zmianami) w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Ze wzgledu na usytuowanie $ciany z otworami okiennymi niezgodnie z
obowigzujacymi WT - § 12 — nalezy uzyskac odstepstwo.

6.1.1 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy.

Remontowany obiekt Kaplicy pw Matki Bozej Czestochowskiej w Lipowej jest budynkiem uzytecznosci publiczne;
przeznaczony na potrzeby spoteczne . Obiekt stanowi warto$ciowy zabytek w lokalnym $rodowisku , posiada
walory historyczne , kompozycyjne . Prace remontowe majg przywroci¢ estetyke budynku , zabezpieczy¢ zabytek
przed dalszg destrukcjg oraz zapewni¢ nowe wymagania funkcjonalne dla uzyskania komfortu i bezpieczenstwo
jego uzytkowania.

Obiekt powstat okoto 1930 r najprawdopodobniej z inicjatywy lokalnej spotecznosci. Do czaséw obecnych
przetrwata z zlym stanie z licznymi uszkodzeniami i przeksztatceniami . Wokét kaplicy prowadzono wielokrotne
remonty i modernizacje . Jedng z powazniejszych i najbardziej dostrzegalnych dokonano na przestrzeni ostatnich
dekad. Wprowadzono oktadzine elewacyjng typu Siding , ktéra zasadniczo zmienita estetyke obiektu w sposéb
negatywny.

Stan techniczny budynku m. innymi uszkodzenia dachu i elewacji , nieszczelne okna , wentylacja, brak izolacji p.
wilgociowej itp. powodujg jego niszczenie negatywnie wptywajac na jego funkcjonalnos¢ i uniemozliwiajg jego
prawidtowe uzytkowanie .

Prace remontowo-budowlane zewnetrzne obejmg migdzy innymi : remont pokrycia dachu i wiezby dachowej,
wykonanie obrdbek blacharskich i orynnowania, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej , remont schodow
zewnetrznych oraz wykonanie opaski wokét budynku . Remont kaplicy z zewnatrz pozytywnie wptynie na estetyke
Lipowej i uatrakcyjnienie tej czesci miejscowosci.

Planowane jest przeprowadzenie remontu wewnatrz kaplicy , migedzy innymi : utrzymanie funkcji kaplicy,

Remont kaplicy z uwagi na jej warto$¢ architektoniczng i historyczne znaczenie , jest bardzo pozadany przez
parafian i pozostatych mieszkaricéw miejscowosci Lipowa.

6.1.2 Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu .

Uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku pozostaje nienaruszony . Przedmiotowa inwestycja nie wptywa w zaden
sposdb na dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne , linie rozgraniczajace , linie zabudowy , wysoko$ci cian itp.
projekt nie ingeruje w dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne wnetrza kaplicy . Jej przeznaczenie i uktad
funkcjonalny . Dane powierzchniowe i kubaturowe pozostajg bez zmian. Projektowany remont ma za zadanie
poprawi¢ stan techniczno-uzytkowy. Nie przewiduje sie rozbudowy obiektu , zmiany lica muréw , stosowania
materiatbw obcych przedmiotowym zabytkom , nie majacych uzasadnienia historycznego . Bryta budynku
pozostaje bez zmian . Projektowane elementy winny by¢ uzupetniajace i fragmentaryczne bedace kontynuacjq
istniejacych ( pierwotnych) tworzac z nimi kompozycyjna catos¢.

6.1.3 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego .
powierzchnia zabudowy 38,50 m2

powierzchnia uzytkowa 29,60 m2
pow. catkowita 38,50 m2



kubatura 187,40 m2

szeroko$¢ max 525m

dlugos¢ max 8,01 m

wysokos¢ do kalenicy od poziomu terenu przy wejsciu 7,09 m

liczba kondygnaciji 2 - parter + poddasze nieuzytkowe (strych)

uwaga ; szczegoty w czesci graficznej PFU -inwentaryzacja obiektu zatgcznik nr 5

6.1.4 Szczegotowy zakres robot budowlano -remontowych :
Zakres prac remontowych niezbednych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu kaplicy do stanu poprawnosci
konserwatorskiej i eksploatacyjne;.

|. ODWODNIENIE KAPLICY

e Usuniecie betonowej wylewki przed wejéciem do kaplicy

e Wykonanie okopu wokdt fundamentéw kaplicy — odstonigcie fundamentow kaplicy

o  Oczyszczenie powierzchni fundamentéw metoda hydrodynamiczng ( wodg pod cisnieniem)

o Uzupelnienie zaprawg cementowo wapienng znacznych ubytkdw licowej cze$ci fundamentdw, pustek,
kieszeni, spoinowania, ubytkéw powstatych w konsekwencii utraty budulca.

o Wyréwnanie gradaciji powierzchni $cian fundamentdéw renowacyjng zaprawag wapienno-piaskowa
(rapowanie fundamentéw).

o Wykonanie izolacji pionowej fundamentdw kaplicy przy zastosowaniu mineralnych szlamow
hydroizolacyjnych.

o Wprowadzenie drenazu opaskowego (tzw.,drenaz francuski”) wokét fundamentéw kaplicy.

o Podiaczenie odptywu drenazu pod najblizszy system kanalizacyjny zlokalizowany w ulicy Nadwislafskiej.

e Wykonanie opaski zwirowej wokot scian zewnetrznych budynku — ze spadkiem ,od budynku” w kierunku
trawnika

o Uksztattowanie terenu ze spadkiem wokot Scian zewnetrznych — od budynku w kierunku trawnika

Il. ZADASZENIE KAPLICY

e  Usuniecie obecnego poszycia dachowego, obrobek blacharskich, rynien odptywowych.

o (usunigcie dachéwek eternitowych” winno wykona¢ przy zachowaniu najwyzszych zasad
bezpieczenstwa).

e  Usuniecie poszycia dachu w cze$ci prezbiterialnej oraz zadaszenia nad wej$ciem do kaplicy.

e  Usuniecie komina.

e  Kompleksowa konserwacja sygnatury kaplicy (usuniecie przemalowan, wymiana zdegradowanych czesci
sygnatury, usunigcie wtornego krzyza, wprowadzenie nowego zwierczenia sygnatury),

e  Kompleksowa konserwacja wigzby dachowej/wykonanie nowej wigzby dachowe;.

e  Precyzyjne decyzje na temat ewentualnej wymiany cze$ci lub catosci wiezby dachowej nalezy podjaé po
rozpoczeciu prac na obiekcie i ocenie stanu zachowania.

o  Wprowadzenie membrany paroprzepuszczalnej i nowych tat.

e  Wprowadzenie nowego poszycia dachu (dachéwka ceramiczna ,karpidwka” w uktadzie koronkowym w
kolorze naturalnej czerwieni). W obrebie absydy oraz nad wejSciem do kaplicy nalezy zastosowaé
matoformatowg dachéwke umozliwiajacq formowanie potaci dachowej o zmiennej geometrii).

e Wykonanie nowego zadaszenia nad wejsciem do kaplicy w formie ostrotuku, bedacego w bezposredniej
korelacji geometrii zwierczenia otworu drzwiowego.

e Wprowadzenie dachowego kominka wentylacyjnego dostosowanego w formie i kolorystyce do nowego
poszycia dachowego.

e Wykonanie nowego orynnowania i ewentualnych obrobek blacharskich miedzianych w kolorystyce
dostosowanej do nowego poszycia dachu .

lll. ELEWACJA KAPLICY

o Usunigcie wtérnej syntetycznej oktadziny (Siding) z catego obszaru kaplicy,

e Usunigcie zdegradowanych partii obrzutki tynkarskiej (nakrop) metodami udarowymi,strumieniowo
$ciernymi, Sciernymi itp. praktykowanymi przy obiektach zabytkowych. Dobdr metody nalezy poprzedzi¢
wykonaniem préb na obiekcie.

e Usuniecie nawarstwien (zacierek, wtdrnych obrzutek tynkarskich, reperaciji pozbawionych odpowiednich
wiasciwosci technicznych, przemalowan) z warstw tynkowanych.

e Usuniecie warstw tynkow silnie zasolonych i zdestruowanych wskutek krystalizacji soli rozpuszczalnych w
wodzie.
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o Odsolenie struktury $cian kaplicy metodg migracji soli do rozszerzonego $rodowiska. Gdy zabieg
odsolenia okaze sie by¢ niewystarczajaco efektywny nalezy rozwazy¢ zastosowanie zabiegu mumifikacii
soli lub  wprowadzenia izolacji przeciw solnej.

e  Uzupetnienie ubytkow, spekan tynkow.

e  Uzupetnienie potaci tynkowych na obszarze $cian silnie zasolonych nalezy wykonaé szerokoporowymi

masami tynkarskimi umozliwiajgcymi swobodng migracie soli do warstw powierzchniowych (tynki

odsalajace).

Uzupetnienie/rekonstrukcja tynkéw historycznych (,baranek”).

IV. KONSERWACJA SCIAN WEWNATRZ KAPLICY

e Przeprowadzenie szczegdtowych badan stratygraficznych tynkéw (rozpoznanie przy zastosowaniu
obserwacji  makroskopowej, mikroskopowej, odkrywek naturalnych, sond oraz w razie konieczno$ci
badan laboratoryjnych).

o Usuniecie nawarstwien (zacierek, warstw malarskich, wtornych obrzutek tynkarskich, pozbawionych
odpowiednich wiasciwos$ci technicznych, przemalowan).

o Usunigcie warstw tynkow silnie zasolonych i zdestruowanych wskutek krystalizacji soli rozpuszczalnych
w wodzie.

o Odsolenie struktury $cian kaplicy metodg migracji soli do rozszerzonego $rodowiska. Gdy zabieg
odsolenia okaze sie by¢ niewystarczajaco efektywny nalezy rozwazy¢ zastosowanie zabiegu mumifikacii
soli lub  wprowadzenia izolacji przeciw solne;.

e Uzupetnienie ubytkéw, spekan tynkéw. Uzupetnienie potaci tynkowych na obszarze $cian silnie
zasolonych nalezy wykona¢ szerokoporowymi masami tynkarskimi umozliwiajgcymi swobodng migracje
soli do warstw  powierzchniowych (tynki odsalajace).

o  Wprowadzenie nowej dekoracyjnej warstwy malarskiej w technologii farb wapiennych.

V. KONSERWACJA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
o Usuniecie obecnej stolarki drzwiowej i okienne;.
o Wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Forma stolarki winna bezpos$rednio odzwierciedlaé uktad
kompozycyjny/plastyke historycznych okien i drzwi.

VI. KONSERWACJA POSADZKI BETONOWEJ
e Usuniecie posadzki betonowej metodg udarowa.
o Wprowadzenie nowej posadzki kamiennej (ptyty kamienne/plytki terrazzo — jednobarwne lub wielobarwne,
nalezy zastosowac charakterystyczne wzory dla okresu modernizmu polskiego).
e Zabezpieczenie powierzchni posadzki warstwg wosku mikrokrystalicznego.

VIl. REKONSTRUKCJA SCHODOW

e  Usuniecie betonowych schodéw metodg udarowa.
Wykonanie nowej podbudowy/fundamentu.
Wprowadzenie izolacji poziomej przy uzyciu papy termozgrzewalne;.
Rekonstrukcja stopnic schodowych przy zastosowaniu piaskowca karpackiego.
Montaz poszczegolnych elementéw schoddw.

Vill. WYMIANA OGRODZENIA
e Usuniecie obecnego ogrodzenia.
e Wykonanie nowego stalowego ogrodzenia (forme ogrodzenia nalezy dostosowa¢ do zabytkowego
charakteru kaplicy).

IX. MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Wedtug opracowania projektowego branzy elektryczne;.

X. SPORZADZENIE DOKUMENTACJI PRZEPROWADZONYCH PRAC KONSERWATORSKICH

(opisowa, graficzna i fotograficzna)
Przedmiotowe dziatania nie stojq w sprzeczno$ci z przepisami ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami , lecz przyczyniag sie do polepszenia waloréw zabytkowych obiektu . Roboty nie ingerujg negatywnie w
zagospodarowanie terenu . Architektura zgodnie z zataczong czescig graficzng nr 5

Wymogi Zamawiajacego:
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WYMAGANIA DOT. POKRYCIA DACHU :

dach zasadniczy;

38,0

18,0

dach absydy :

materiat : dachowka ceramiczna karpidwka Detal wykoiiczenia okapu dachu
przy utozeniu w koronke.

KOMInex
odpowietrzajacy

min. ¥ cm

Detal wykornczenia kalenicy dachu
przy utozeniu w koronke.
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RYNNY , RURY SPUSTOWE - systemowe

materiat ; miedz

WYMAGANIA DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ :
Forma stolarki winna bezpos$rednio odzwierciedli¢ uktad kompozycyjny /plastyke historycznych okien i drzwi
okno energooszczedne zgodnie z obowigzujacymi WT

materiat : dab
kolor — dab rustykalny , orzech
szklenie potrdjne

WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNI:

wewnatrz obiektu : przyktadowe rozwigzanie w uktadzie szachownicy , np. ptytki terazzo
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na zewnatrz obiektu :

materiat : kostka szlachetna , w cieptych barwach , grubo$ci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm i podbudowie z kruszywa tamanego dostosowane do komunikacji pieszej

schody wejsciowe :
piaskowiec karpacki

e antyposlizgowe, mrozoodporne

opaska zwirowa wokot obiektu kaplicy :

Nawierzchnia zwirowo-tiuczniowa na podfozu przepuszczalnym :

1— zwir gruby lub ttuczen, 2 — kliniec,

spadek od obiektu , opaska szer, min. 50 cm

obrzeze stalowe h=24 cm wokot opaski obiektu kaplicy ( pomigdzy trawg a opaska zwirowa)

WYMAGANIA DOT. PRZYGOTOWANIA PODLOZA :

6 cm - kostka brukowa szlachetna

5 ¢cm - podsypka piaskowo-cementowa

25 cm - podbudowa z kruszyw tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z obowigzujacymi normami
geowtdknina

10 cm — materiat niewysadzinowy

46cm  tacznie
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6.2. MALA ARCHITEKTURA:

W ramach realizacji inwestycji przewidziano montaz elementéw matej architektury: tawka , tablica informacyjna z
regulaminem uzytkowania obiektu. , kosz na odpady, stojak rowerowy . Wszystkie zastosowane elementy powinny
stanowi¢ spéjng kompozycyjnie cato$¢, odznaczaé sie nowoczesnhg forma. Kolorystyka elementéw matej
architektury powinna by¢ spdjna z rozwigzaniami kolorystycznymi przyjetymi dla obiektu kaplicy.

6.2.1.LAWKA Z OPARCIEM 1 szt.

WYMIARY:

Wysokos¢ siedziska : 39cm / oparcie tawki 74cm
Szerokos¢: 60cm

Dtugos¢: 186¢cm

MATERIAL.:

Konstrukcja tawki (nogi)-odlewy zeliwne malowane na kolor czarny z zabezpieczeniem antykorozyjnym

drewno $wierkowe — malowane trzykrotnie lakierobejcg , zabezpieczenie na warunki pogodowe

KOTWIENIE:

Kotwienie na bruk do podstawy betonowej za pomocg pretow gwintowanych M10 zgodnie z zaleceniami
producenta . Wszystkie elementy matej architektury musza by¢ odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie
nieostrozne uzytkowanie moze spowodowaC przewrocenie sie produktu, za co producent nie ponosi
odpowiedzialno$ci.

KOLOR: dab rustykalny

6.2.2.TABLICE Z REGULAMINEM OBIEKTOW 1 szt

250

|1l
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WYMIARY:

Wysokosc¢: 250 cm,

Szerokoseé: 18 cm,

Dtugos¢ : 64 cm

Powierzchnia ekspozycyjna: 50x70 cm
Kolor RAL grafit 7021

WYKONANIE:

stup — zeliwo lakierowane

tablica — kompozyt polimerowy lakierowany
MONTAZ:

Zabetonowanie elementéw kotwigcych

6.2.3.KOSZ NA SMIECI 1 szt.

WYMIARY:

Wysokos¢: ok. 110cm
$rednica korpusu: ok 34cm
Pojemnos¢ : ok. 351
MATERIALY:

Korpus , daszek , pojemnik z popielnicg : Stal lakierowana
Stupek : zeliwo lakierowane
kolor RAL grafit 7021 , pojemnik z popielniczkg RAL czern 9005

6.2.4.STOJAK NA ROWERY 1 szt.

MATERIALY:
Obudowa: Stal lakierowana proszkowo
kolor RAL grafit 7021

16



WYMIARY:

Wysokos¢: ok.80cm,
Szerokoseé: ok.6cm,
Dtugos¢ : ok, 110 cm

MONTAZ:
Do zakotwienia w betonowych elementach fundamentowych

6.3. OGRODZENIE

Przewidziano demontaz istniejacego ogrodzenia z prefabrykowanych elementdw stalowych ( typowe przesta + furt-
ka ) na wyznaczonym odcinku (rys. PFU_02) oraz budowe nowego ogrodzenia . Nowe ogrodzenie nalezy dostoso-
wac do zabytkowego charakteru kaplicy i ostateczny wybor uzgodnic¢ z Inwestorem .

a) wzory przyktadowe panela

Ogrodzenie :

o Wysokos¢ paneli ok. 120 cm

o Dtugos¢ panela — 200- 250 cm

o Furtka szer. uzytkowa 120 cm w nawigzaniu do panela podstawowego

o materiat : Zeliwo lakierowane RAL grafit 7021 ( w nawigzaniu do matej architektury)
6.4. ZIELEN

W projekcie przewidziano wykonanie nasadzenie krzewu typu zywotnik zachodni ( Thuja occidentalis ‘Smaragd’ w
losci 2 szt i ok. h=180 c¢m ( dla zachowania kompozycji symetrycznej jako uzupetnienie brakujacych sztuk po
stronie lewej wejscia do kaplicy) oraz rekultywacje terenu po remoncie i wykonanie trawnikow . Do wykonanla
nasadzen powinien zosta¢ wykorzystany materiat dojrzaty, najwyzszej jako$ci szkétkarskiej. i

Wysokos¢ nasadzen dostosowac do aktualnej wysokosci krzewdw istniejacych
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6.4.1.DRZEWA
Brak w terenie — nie przewiduje sie wycinki ani dosadzen drzew.

6.4.2.KRZEWY OZDOBNE
Istniejace nasadzenia krzewow ozdobnych bez zmian - zgodnie z zatacznikiem do PFU nr 7

6.4.3.REKULTYWACJA TERENU | TRAWNIKI

W miejscach powstatych w trakcie robdt budowlanych przedeptdw nieutwardzonych, miejsc sktadowania materia-
tow budowlanych , przewiduje sie rekultywacje podtoza poprzez gteboka orke na gtebokos¢ 25 cm. W razie stwier-
dzenia obecnosci zanieczyszczen, konieczna jest wymiana zanieczyszczonej gleby do petnej gtebokosci warstwy
zanieczyszczen, min. 30 cm. Uzupetnienie warstwy ziemi humusowej 10 cm.

Przewiduje sie wykonanie trawnikow w miejscach rekultywacji terenu. Catkowita powierzchnia trawnikow do rekul-
tywaciji i wykonania od podstaw zostanie okre$lona w projekcie zieleni.

Nie dopuszcza sie zastosowania jakichkolwiek herbicyddw. Wszelkie prace nalezy wykona¢ w ramach kolejnych
zabiegow agrotechnicznych: orki i kultywatorowania. Powinny by¢ one wykonane co najmniej dwukrotnie, w celu
catkowitej likwidacji trwatego zachwaszczenia.

Na obszarach trawnikéw zaktadanych od podstaw, przed zatozeniem trawnikéw nalezy oczysci¢ podioze z zanie-
czyszczen pozostatych po pracach budowlanych. Po oczyszczeniu terenu nalezy nawiez¢ 10 cm warstwe ziemi hu-
musowej, optymalnie z wykorzystaniem wierzchniej warstwy ziemi pochodzacej z miejsca inwestycji, w ktérej be-
dzie siany trawnik.

Wyréwnanie terenu nalezy wykonac¢ : maksymalna nierownos¢ terenu na facie dt. 3 m nie wieksza niz 2 cm, obec-
nos¢ na powierzchni kamieni nie wiekszych, niz 1,5 cm, tolerancja spadkow +/- 10 mm.

Przed siewem nalezy wykona¢ nawozenie przedsiewne wielosktadnikowym nawozem mineralnym o spowolnionym
uwalnianiu sktadnikow, w okresie 3 miesiecy, o sktadzie (N-P-K): 20-20-8. Dawke dostosowaé do zalecenr produ-
centa nawozu.

Siew nasion nalezy wykona¢ siewnikiem mechanicznym, wyposazonym we wiasny naped, ktory przekazywany jest
na zespot dyskow o charakterze watu Cambridge. Z zespotem siewnym zintegrowany jest wat strunowy. Umozliwia
to rbwnomierne roziozenie nasion na catej obsiewanej powierzchni, ich wtasciwe wmieszanie w podtoze, réwno-
mierny i staty dostep do wilgoci zawartej w podfozu, daje takze dodatkowe wyréwnanie terenu. Wykorzystanie tego
typu zespotu siewnego poprawia kietkowanie nasion traw o 50%.

Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion na poziomie 4 kg/ar trawnika.

W miejscach ocienionych (pod koronami drzew) nalezy zastosowa¢ mieszanke nasion do miejsc ocienionych, nato-
miast na przestrzeniach otwartych nalezy wykorzysta¢ mieszanke traw gazonowych.

Nie przewiduje sig zastosowania darni z rolki.

6.5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KRZEWOW

Na catym obszarze inwestycji nalezy wykonaé zabezpieczenie krzewdw obejmujace zaréwno czesci nadziemne i
podziemne. Czesci nadziemne nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniami siatkowymi lub indywidualnymi, natomiast
zabezpieczeniem cze$ci podziemnych jest wiadciwa organizacja ruchu na budowie oraz niedopuszczenie do
parkowania i ruchu pojazdéw przy krzewach, a takze niedopuszczenie do sktadowania jakichkolwiek materiatow
budowlanych w obrebie krzewow .

Zabezpieczenie grup krzewdw ogrodzeniem siatkowym.

Zabezpieczenie krzewdw rosngcych na skraju gtdwnego obszaru robét polega na wygrodzeniu catych grup przy
pomocy siatki ostrzegawczej ogrodzeniowo-drogowej / przeciwsnieznej PCV. Grupy krzewdw wygradzane s3 za
pomoca siatki mocowanej do drewnianych kotkéw wys. min. 120 cm -180cm, zagtebionych w ziemie na gtebokos¢
min 40 cm, w taki sposéb, by zachowa¢ stabilno$¢ tymczasowego ogrodzenia, a jednoczesnie nie dopuszczaé do
uszkadzania korzeni krzewdw. Dolna krawedz siatki powinna by¢ umieszczona na wysokosci 10-25 ¢cm ponad
powierzchnig gruntu. Ogrodzenie z siatki powinno zosta¢ rozmieszczone na obrzezu rzutu krzewdw znajdujacych
sie w grupie, zgodnie z rysunkiem na ilustracji 12.

Zabezpieczenie indywidualne krzewow.

W przypadku krzewdw, w poblizu ktorych planowane jest prowadzenie prac budowlanych, przewidziano ich
zabezpieczenie indywidualne, za pomoca deskowania pnia, utozonego na warstwie amortyzujacej z rur drenarskich
@ 100 mm. Deskowanie nalezy wykona¢ z desek o grubosci nie mnigjszej, niz 2 cm, szerokosci 10-15 cm w taki
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sposadb, by utozone deski przylegaty Scisle jedna do drugiej. cata konstrukcja jest zespolona za pomocg tasmy
stalowej lub paséw do mocowania tadunku. Schemat indywidualnego zabezpieczenia pnia drzewa pokazano na
ilustracji.

Termin montazu i demontazu zabezpieczenia istniejacych krzewow.

Zabezpieczenie krzewdw zaréwno indywidualne, jak i grupowe, nalezy wykona¢ jako pierwszy etap prac, w ramach
organizacji placu budowy i usuna¢ jako ostatnie zadanie, przed przekazaniem terenu inwestycji. Na wybranych
odcinkach, ogrodzenie siatkowe zaprojektowane zostanie takze na obszarach, w ktorych przewidziane jest
wykonanie nawierzchni i prowadzenie sieci uzbrojenia terenu. Na tych odcinkach, na czas prowadzenia robét
nalezy tymczasowo zdemontowaC ogrodzenia, niezwiocznie po ich zakonczeniu nalezy je zrekonstruowac,
uniemozliwiajac ruch pojazddw i przebywanie w tym rejonie pracownikéw.

vl

rura drenazowa @ 100 mm
| owinigta wokol pnia jako element
‘ amortyzacji uderzen

deski drewniane szer. 10-15 cm, grub. 2 cm
| otaczajace pien drzewa jako
o~ ‘ | element jego oslony

‘ istniejacy poziom terenu

Schemat indywidualnego zabezpieczenia krzewu wysokiego — zywotnik zachodni ( do wysoko$ci 2,00m)

7. UTWARDZENIE TERENU .
Na przedmiotowym terenie utwardzenie wystepuje w postaci wylewki betonowej przed wejsciem do kaplicy.
Ze wzgledu na zly stan techniczny

8. MOZLIWE PRZEKROCZENIA LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
Dopuszcza si¢ zmiane przyjetych parametréw w zakresie nieprzekraczajacym 5%.

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podmiot podejmujacy sie realizacji zadania inwestycyjnego w trybie projektuj-buduj, winien dysponowaé
doswiadczeniem w zakresie projektowania i remontu obiektéw zabytkowych oraz zagospodarowania terenu, w tym
realizacji matej architektury oraz nasadzen zieleni. Dla potwierdzenia spetnienia wymagan, Wykonawca moze
powolfac sie na doswiadczenie innego podmiotu, z ktérym podejmie wspotprace.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg odpowiednig do wymaganych pozwolen, obejmujacg wszystkie

branze wchodzace w sktad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
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9.1. WYMAGANIA DLA PRAC PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji przedmiotowego zamowienia, wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
pozwolen i uzgodnien bedacych podstawa rozpoczecia robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, w szczego6lnosci w zakresie
dokfadnego rozplanowania ksztattu i lokalizacji poszczegolnych elementow zagospodarowania. Istotnym
elementem koncepciji bedzie takze okreslenie spdjnego doboru elementéw matej architektury i wyposazenia terenu
oraz cato$ciowej koncepciji kolorystycznej wszystkich budowanych i odnawianych elementéw obiektu kaplicy.
Koncepcja musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Na podstawie zaakceptowanej koncepcji mozliwe jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego i technicznego.

Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

W procesie projektowania, nalezy przyjaé nastepujgce wymagania ogdine:

® zaprojektowane materiaty winny by¢ trwate i odporne na czynniki zewnetrzne,

@ zaprojektowane materiaty winny sie charakteryzowaé wysoka jakoscia,

® zastosowaé rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktdre nie spowodujg przekroczenia stan-
dardow jakosci Srodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz zminimalizujg mozliwosci wystapienia
awarii,

Uwaga: Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uiszczenie wszystkich optat zwigzanych z uzyskaniem wymaganych
pozwolen, uzgodnien, decyzji i innych kwestii formalnych.

9.1.1.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac nastepujace opracowania:
1. koncepcja zagospodarowania terenu wraz z doborem i rozmieszczeniem matej architektury oraz koncep-

cjq kolorystyczng wszystkich elementdw,

2. projekt zagospodarowania terenu,
3. projekt architektoniczno-budowlany,
4. projekt planu BIOZ,

5. projekt techniczny dla kazdej branzy,

6. opinia rzeczoznawcy p.poz

7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

8. kosztorys inwestorski

9. przedmiar robét,

10. dokumentacja powykonawcza

Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie i na wtasny koszt materiaty wyjsciowe do projektowania w tym :
»  aktualng mape sytuacyjno-wysoko$ciowa do celow projektowych,
»  opinie geotechniczng lub dokumentacje geologiczno-inzynierska w zalezno$ci od wymagan
* inne dane do opracowania dokumentacji , wymagane badania , pomiary , uzgodnienia oraz materiaty nie-
zbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia

9.1.2.ZESPOL PROJEKTOWY

Zespdt projektowy powinien obejmowac nastepujacych projektantéw branzowych:
architektonicznej — uprawnienia do projektowania bez ograniczen,

konstrukcyjnej — uprawnienia do projektowania bez ograniczen,

elektrycznej — uprawnienia do projektowania bez ograniczen

sanitarnej — uprawnienia do projektowania bez ograniczen

(Wykonawca zapewnia projektantow sprawdzajgcych w odpowiednich branzach)

20



9.1.3.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej z
naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizacji oraz geodezyjnej inwentaryzacji wykonanego zamierzenia
inwestycyjnego.

W ramach dokumentacji powykonawczej wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej wg schematu
konserwatorskiego z przeprowadzonych prac renowacyjnych

9.1.4.1LOSC EGZEMPLARZY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
zgodnie ze specyfikacjg Warunkéw Zamowienia

® Koncepcja - 2 egz. wersji papierowej + 2 egzemplarze wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD lub USB,

® Projekt budowlany ( PZT , PA-B, projekt techniczny , zataczniki do projektu budowlanego dla wszystkich wyma-
ganych i koniecznych do realizacji zamdwienia branz ) — 4 egz. w wersji papierowej + 1 egzemplarz wersji elek-
tronicznej na ptycie CD lub USB w formacie PDF oraz DOC i DWG . Ta ilo$¢ nie obejmuje egzemplarzy nie-
zbednych do uzyskania pozwolen i uzgodnien,

® dokumentacja powykonawcza — 4 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egz. wersji elektronicznej na ptycie CD
lub DVD w formacie PDF oraz DOC i DWG .

® Przedmiar rob6t — w 2 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD w forma-
cie PDF oraz ATH lub XML

® Kosztorys inwestorski — na podstawie kompletnego projektu wykonawczego w oparciu 0 KNR , przy zachowa-
niu nosnikéw bazy cenowej oraz cen materiatdw i wyposazenia wg aktualnych cen . Kosztorysy inwestorskie
muszg obejmowaé szczegétowe okreslenie materiatow ( rodzaj i paramey=try 0 a dla materiatow wykonczenio-
wych dodatkowo kolorystyke — w 2 egz. w wersji papierowej , 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD lub
DVD w formacie PDF i ATH lub XML

® Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt — 2 egz w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicz-
nej na ptycie CD lub DVD w formacie PDF

9.2. WYMAGANIA DLA PRAC WYKONAWCZYCH

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu
specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego i postanowien
umowy.

Inspektorzy bedq uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz koncowych), kontroli
uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i
dokfadno$ci wykonania robét, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejace obiekty oraz warunki gruntowo-
wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajace w terenie.

9.2.1.PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Ogrodzenie budowy: teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep oséb
postronnych. Za zabezpieczenie i organizacje terenu budowy odpowiada kierownik budowy. Zaplecze budowy: na
terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na organizacje zaplecza socjalno-biurowego placu budowy.

Odpady: odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu wyznaczonym;
nalezy przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprozniac. Odpady nadajace sie do
przetworzenia nalezy sortowac.

Oznakowanie: Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatow / maszyn nalezy oznakowac
w widoczny sposob uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych. Oznakowanie nie moze utrudnia¢ dostepu do
terenow znajdujacych sie w poblizu placu budowy.

Sktadowanie: sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysoko$¢ skladowania, rozmieszenie i sposéb pobierania materiatdw powinny byé zgodne
z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatéw. Sktadowanie materiatow nie moze odbywac
sie pod koronami istniejacych drzew. Miejsca wyznaczone do sktadowania materiatow podlegajg rekultywacii,
nawet, jesli ich powierzchnia nie zostata ujeta w dokumentacji projektowe;.
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9.2.2.0DTWORZENIE TERENU PO BUDOWIE

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu i nawierzchni drog zniszczonych w czasie wykonywania
prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drdg i chodnikéw do stanu nie
gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdno$ci drég. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia terendw
Zieleni uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

9.2.3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ wszystkie elementy zagospodarowania terenu przewidziane
w dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

9.2.4.WYMAGANIA MATERIALOWE | NORMY

Wykonawca robdt budowlanych musi stosowaé tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, s zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

9.3.  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa,
poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

9.3.2.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, STWIORB, przedmiar robét). W przypadku
rozbiezno$ci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub brakéw w dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacija projektowa i obowigzujgcymi
przepisami.

Przy wykonywaniu robé6t nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow i wyrobow oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce normy.

9.3.3.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

® jakos¢ wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi i instruk-
cjami producentéw,

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,
jako$¢ zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie terenu budowy,

ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,

ochrone przeciwpozarowa,

ochrong wiasnos$ci publicznej i prawnej,

bezpieczenstwo i higieng pracy,

ochrong i utrzymanie robot,

stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robét zgodnie z
dokumentacjq projektowa . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

9.3.4.MATERIALY

Wykonawca na zyczenie Zamawiajgcego przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodta pozyskania
materiatbw i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow i urzadzen przeznaczonych do robdt. Wykonawca ponosi wszelkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.
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Wykonawca zapewni, materialy sktadowane na palcu budowy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwosci do robét i bylty dostepne do
kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

9.3.5.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Na zyczenie wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia posiadajq wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Na wezwanie
inspektora nadzoru, Wykonawca przekazuje zamawiajacemu Swiadectwa i atesty materiatdw i wyrobdw
stosowanych do realizacji inwestyciji.

9.3.6.BADANIA | POMIARY

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

9.3.7.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania oraz bezpo$rednio na placu budowy.

9.3.8.DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentacje robdt stanowig nastepujace dokumenty:

1. pozwolenie na budowe/zgtoszenie rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe, wraz z zaswiadczeniem o
nie wniesieniu sprzeciwu

2. projekt budowlany/dokumentacja projektowa,

3. badania geotechniczne,

4. dziennik budowy (jesli jest wymagany).

9.3.9.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg robédt i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Tablice informacyjne i ostrzegawcze majq by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

9.3.10. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

9.3.11. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy transporcie materiatéw i sprzetu
na i z terenu rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
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zobowigzany jest do usuwania na biezaco, na wiasny koszt, wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

B CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony $rodowiska, Prawa Geologicznego i Goérniczego

oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ w szczegdlnosci ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

2. OSWIADpZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERU-
CHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BU-
DOWLANEGO

Wszystkie roboty i prace projektowe nalezy wykona¢ wedtug obowigzujacych rozporzadzen, przepisow, Polskich

Norm, wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

Nalezy zastosowaé przepisy i zarzadzenia odpowiednich urzedéw terenowych i centralnych pozwalajace na
przekazanie do uzytkowania i bezproblemowe uzytkowanie obiektu, w szczegolnosci:

1. Panstwowa Inspekcja Sanitarna

2. Panstwowa Straz Pozarna

3. Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska

4. Inne lokalne Instytucje

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz powinny spetnia¢ wymogi wynikajace z
przepisow Prawa Budowlanego.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BU-
DOWLANYCH

Obowigzujg wszelkie przepisy, normy i standardy, kazdorazowo w najnowszej wersji, jak np.:

® Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U 2024 poz. 725 z ew. pdzn. zm.);

® Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z ew. pozn. zm.wraz z zatacznikiem ustawa z dn. 27
kwietnia 2001 r);

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco od-

dziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2023.poz. 1724 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2023 poz. 1336 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. 2023 poz.1587);

® Zalecenia jakoSciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego, wyd. Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa
2018;

® Skup, A., 1995, Pielegnacja i ochrona drzew, KWANT Zacher, Opole, ss. 120,

® Siewniak, M., Siewniak, M., 2013, Ciecie drzew, krzew6w i pnaczy. Poradnik profesjonalisty, wyd. Ill rozszerzo-
ne, Centrum Dendrologiczne, ss. 76,

® Atesty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane;

® Aprobaty ITB;

® Oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczace: bezpieczenstwa konstrukcji; bezpieczen-
stwa pozarowego; bezpieczenstwa uzytkowania; zabezpieczenia odpowiednich warunkdw higienicznych i zdro-
wotnych; ochrony przed hatasem i drganiami; oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej; stoso-
wania substanciji niebezpiecznych, stwarzajacych zagrozenie.
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Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, za ktére
uznaje sie wyroby ktore posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg; aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
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