Znak: RO.271.30.2025
Zatgcznik nr 6 - Wzor umowy

Umowa nr RO/ /2025

zawarta w Lasku w dniu pomiedzy:
Gmina Lask z siedzibg w Lasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Lask, NIP: 831-15-75-675,Regon:
730934513, reprezentowang przez:

— Burmistrza Lasku

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy Lask

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

Spotka lub firma ,, 7 zsiedzibaw __ (nalezy wpisa¢ adres siedziby spotki wpisany do Krajowego
Rejestru Sqdowego), wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego (KRS) pod
numerem ,posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) , 0 kapitale
zaktadowym 71, wyptaconym w cato$ci/w cze$ci/w wysokosci 7F* -zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik nr ......
do umowy, aktualnym na dzien podpisania umowy, reprezentowang przez ............ 3 (wpisa¢
reprezentacje wynikajaca z KRS) lub reprezentowana przez dzialajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa nr z dnia , stanowigcego zatgcznik nr __ do umowy*, zwanej dalej
»Wykonawcg”,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem ,prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ,, ”
z siedzibg w , posiadajaca numer identyfikacji podatkowej (NIP) ,-zgodnie
z wydrukiem Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej, stanowiacym zalacznik nr
...... do umowy, reprezentowang/-ym przez dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zalgcznik nr __ do umowy’, zwang/-ym dalej ,, Wykonaweg”,
lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 1. poz. 1320), ktérego przedmiotem byta: ,,Budowa kablowe;j
linii o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Okup Maty, realizowana w ramach zadania
pn. ,,Modernizacja i rozbudowa o$wietlenia ulicznego w Gminie Lask™ (sygnatura postepowania:
RO.271.30.2025), dokonal wyboru oferty Wykonawcy, w zwigzku z czym Strony uzgadniaja, co
nastepuje:

§1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegajace na
budowie kablowej linii o§wietlenia ulicznego w miejscowosci Okup Maly, realizowane w

! Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego nalezy poda¢ wylacznie w odniesieniu do spotki komandytowo-akcyjnej,

sp. z 0.0., oraz spoiki akcyjne;.

2 Wysoko$¢ kapitatu wptaconego nalezy podaé¢ wytacznie w odniesieniu do spotki komandytowo-akcyjnej oraz
spoiki akcyjne;.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba pelnigca funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.

4 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.



ramach zadania pn. ,,Modernizacja i rozbudowa oswietlenia ulicznego w Gminie Lask”, zwane
w dalszej cze$ci umowy ,,przedmiotem umowy”.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie roboty budowlane, niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB), Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ), zgodnie
z oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z trescia SWZ oraz wszystkimi zalacznikami,
w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa i STWiORB, nie wnosi do niej zadnych zastrzezen
iuznaje ja za podstawe wystarczajaca do realizacji robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy oraz o$§wiadcza, ze jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty wynikajace
z dokumentacji projektowej i STWiORB.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, zgodnie z wymogami Zamawiajacego okreslonymi w tresci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia 1 jej zalacznikow, trescig oferty zlozonej przez Wykonawce w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej.

. Roboty budowlane nieobjete niniejsza umowa, w szczegdlnosci nieujete w projekcie budowlanym,
ktore sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy, beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji poprzez wprowadzenie zmian do umowy, poprzedzonych sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wykonania tych robot. L.aczna warto$¢ robot, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady
rozliczania tych rob6t znajduja si¢ w § 3 ust. 2 umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zasady rozliczania tych robot znajdujg si¢ w § 3 ust. 2
umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmiang producenta poszczegoélnych materialow iurzadzen ujetych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatdw lub urzadzen.

. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Laczna warto$¢ robot, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym nie przekroczy 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. Zasady rozliczania tych robot znajduja si¢ w § 3 ust. 2
umowy.

§2.

Termin wykonania umowy

. Termin wykonania umowy ustala si¢ nastepujaco:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi po zawarciu umowy przez obie Strony oraz
przekazaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i protokolarnym przejeciu terenu
budowy przez kierownika budowy;

2) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie 3 miesiecy od zawarcia umowy.

. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wykonanie przez Wykonawce oraz

odebranie przez Zamawiajacego wszelkich robdt zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, co

zostanie potwierdzone w protokole odbioru koncowego podpisanym przez Strony umowy

1 inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia).



§3.

Wynagrodzenie i warunki platnoSci

1. Zasady ogélne.
1) Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie w wysokosci:

— brutto w wysokosci: ......eu...... zk (stownie ztotych: ... ztotych),

— w tym podatek VAT .... % w wysokosci: ...... z}, (stownie zlotych:
........................ ztotych),

— netto W WySOKOSCI: severreeenennnanss 7zt (stownie ztotych: ...
ztotych).

2) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

3) Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreSlonego w ust. 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu.

4) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy — w szczego6lnosci koszty:

a) wszelkich uzasadnionych préb i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie jakosci wykonanych
robot budowlanych oraz przedtozenie Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, ze
materialty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu umowy spelniaja wymogi okreslone
w przepisach prawa polskiego (posiadajg aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty lub $wiadectwa);

b) robot przygotowawczych i porzadkowych;

¢) zwiazane z utrzymaniem i konserwacja zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektow na
placu budowy, w szczeg6lnosci energii elektrycznej, wody oraz dojazdéw do terenu budowy;

d) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstepem nieuprawnionych osob trzecich;

e) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac i terenu przyleglego oraz przekazania
terenu budowy protokolarnie Zamawiajacemu;

f) opracowaniu i wdrozeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

g) wylaczen  sieci  elektroenergetycznych,  telekomunikacyjnych, = wodociaggowych
i kanalizacyjnych (jesli wystapia);

h) wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych,
wykonania i utrzymania oznakowania tymczasowego oraz zaj¢cia pasa drogowego;

1) obstugi geodezyjnej budowy, odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej lub punktéw
okreslajacych granice wiasnosci, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wykonania
dokumentacji powykonawczej,

j) usuniegcia uszkodzen na podstawie sporzgdzonego operatu przez rzeczoznawce, w przypadku
dziatan polegajacych na uszkodzeniu sasiadujacych obiektow budowlanych, instalacji na
powierzchni jak i urzadzen podziemnych;

k) wszelkich nadzoréw wykonywanych przez gestorow sieci;

1) postgpowania z odpadami wytworzonymi w fazie realizacji przedsigwzigcia ktoére winno by¢
zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z p6zn. zm.);

m) kosztéw ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi i robotami
budowlanymi oraz wykonywania interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku
wykrycia obecnosci obiektéw archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow;



n) recznego prowadzenia prac ziemnych przy zblizeniach do kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych oraz do gazociagow;

0) nalozenia na kable energetyczne i telekomunikacyjne dwudzielnych rur ochronnych
(w przypadku koniecznosci).

5) Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy, poza przypadkami okre§lonymi w § 11 ust. 5 niniejszej umowy.

6) W zwiazku z przyjeta forma wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe), kosztorys ofertowy
sporzadzony przez Wykonawce i dostarczony Zamawiajacemu jest jedynie dokumentem, ktory
bedzie podstawa do negocjacji wykonania ewentualnych rob6t zamiennych i powtoérzenia
podobnych rob6t budowlanych jak te opisane w SWZ oraz do celéw rozliczeniowych, np. robot
zamiennych, zaniechanych.

7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okre§lonymi umowa.

8) Rozliczenie za wykonanie robdot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane
na podstawie rachunkow/faktur cze§ciowych i rachunku koncowego/faktury koncowe;j.

9) Platnos¢ za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane bedzie dokonana
powykonawczo, na podstawie protokotu odbioru roboét, w terminie okreslonym umowa na
podstawie wystawionego  rachunku/faktury z uwzglednieniem potracen wynikajacych
Z UMOwY.

10) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

11) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

. Zasady rozliczania w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

w przypadku wystapienia dodatkowych rob6t budowlanych niezbednych do realizacji umowy

oraz wystapienia robdot zamiennych.

1) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposob obnizenia
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, zostanie obliczony
W nastgpujacy sposob:

a) w przypadku odstagpienia od czgsci robot obliczenie ich wartosci nastapi na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorys ten opracowany bedzie w oparciu o nastgpujace
zatozenia:

— ceny jednostkowe robdt, parametry cenotworcze zostang przyjete z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a iloéci wykonanych robot zgodnie z dokonanymi obmiarami;

— w przypadku gdy niezbednych pozycji brakuje w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglgdnieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych
w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

b) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 2 pkt 1) lit. a) niniejszego paragrafu, inspektor
nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, ktora bedzie wigzaca dla Wykonawcy.

2) Rozliczenie robot zamiennych nastapi kosztorysem roéznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie roznice
pomiegdzy kosztorysem ofertowym dla robdt podstawowych, a kosztorysem robdt zamiennych.
Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robot



dodatkowych. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu réoznicowego

oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Strony dokonaja zmiany umowy.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dodatkowych nieujetych w przedmiocie zamdwienia
robot budowlanych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy zostanie ustalone
z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym ceny
jednostkowe robdt, parametry cenotworcze zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
wykonawcy a ilosci wykonanych roboét zgodnie z dokonanymi obmiarami;

b) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedlozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

¢) jezeli nie mozna wyceni¢ robot dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w ust.
2 pkt 3) lit. a) 1 b) niniejszego paragrafu, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana;

d) Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego
paragrafu, oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty dodatkowe przed
rozpoczeciem tych robot;

e) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2 pkt 3) lit. a), b) lub c) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 2 pkt
3) lit. a), b) lub ¢) niniejszego paragrafu.

4) Zmiany okreslone w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu sformalizowane zostang poprzez spisanie
protokotu koniecznos$ci, natomiast zmiany okre$lone ust. 2 pkt 1) i 2) niniejszego paragrafu
poprzez spisanie protokotu ustalen. Protokoly te stanowi¢ beda zatacznik do wniosku o zmiang
umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 10 umowy.

. Rozliczenia czeSciowe

1) Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkow/faktur czesciowych.

2) Rachunek/Faktura czg¢éciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego danego elementu (etapu) robot w formie protokotu
odbioru czgsciowego.

. Rozliczenie koncowe.

1) Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o rachunek koncowy
lub fakture koncowa wystawione na podstawie protokotu odbioru koncowego, po zrealizowaniu
przez Wykonawce i odebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego catosci robot.

2) Warto$¢ rachunku koncowego/faktury koncowej stanowi¢ bedzie roznicge pomigdzy kwotg
okreslong w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu, a kwotg zaptaconych faktur czesciowych.

. PlatnoSci.

1) Rozliczenie finansowe (zaptata) z Wykonawca, nastgpi przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na rachunku/fakturze, w terminie do 30 dni od dnia przedlozenia Zamawiajagcemu
kompletu dokumentéw rozliczeniowych, tj.:

a) rachunku/faktury,

b) o$wiadczenia, ze dane roboty/ustugi/dostawy zostaty wykonane bez udziatu Podwykonawcow
lub o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego, ze
otrzymal w terminie od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu
wykonanej czeSci przedmiotu umowy, lub o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego



Podwykonawcy o nie zaleganiu z platnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
Podwykonawcg.

2) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

3) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

4) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej
przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia
rachunku lub faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢
z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawcg robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

5) Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 2) niniejszego
paragrafu. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz
7 dni od dnia dorgczenia informacji o uchyleniu si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

6) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 5) niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) niec dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty podmiotu, ktoremu platnosc si¢ nalezy, albo

¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

7) Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, do czego niniejszym Wykonawca Zamawiajacego upowaznia.

8) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z rachunkiem lub fakturg dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce
stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) lit. b) niniejszego paragrafu, nie
skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platno$ci i nie uprawnia Wykonawcy
do Zzadania odsetek za op6znienie.

9) Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z rachunkami/fakturami.

10) Za date terminowej platnosci uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego,
najp6zniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

11) Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu catosci lub czeSci swojej wierzytelnosci z tytulu
naleznego wynagrodzenia na osobe¢ trzecig bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12) Wystawiajac fakture VAT/rachunek Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania
nastgpujacych okreslen:

Nabywca: Odbiorca:
Gmina Lask Urzad Miejski w Lasku
98-100 Lask 98-100 Lask

ul. Warszawska 14 ul. Warszawska 14.

NIP: 831-15-75-675;



13)

14)

15)

16)

17)

Zamawiajacy oswiadcza, iz bedzie realizowaé ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).

Podzielona platnos¢ tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotéwkowych realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatno$ci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT, a takze za $wiadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% .

Wykonawca o$wiadcza, iz jest/mie* jest czynnym podatnikiem VAT i wyraza zgodg/nie
wyraza* zgody na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci w systemie podzielonej
ptatnosci (tzw. split payment), “(niepotrzebne skreslic)

Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktora bedzie
wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1646 ze zm., dalej:
Prawo bankowe) prowadzony jest rachunek VAT.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest pozytywna weryfikacja rachunku bankowego
Wykonawcy na tzw. bialej lisScie podatnikow VAT prowadzonej przez wlasciwe organy
skarbowe.

6) E-faktury i faktury ustrukturyzowane:

a)

b)

d)

g)
h)

Dzialajac na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tj. Dz.U.
z 2024 r., poz.1721 ze zm.) Zamawiajacy akceptuje przesytanie mu przez Wystawce faktur
w formie elektronicznej po uprzednim potwierdzeniu spelnienia wymogdéw okre§lonych
w Zarzadzeniu Burmistrza Lasku Nr 69/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

E-faktury, e-faktury korekty, duplikaty e-faktur beda przesytane poczta elektroniczng w postaci
plikow PDF z ponizszego adresu Wystawcy: zgodnie z warunkami zawartymi w Zarzadzeniu
Burmistrza Lasku Nr 69/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

Adresem wlasciwym do przesytania Zamawiajacemu dokumentéw wymienionych w pkt. 6) lit.
b niniejszego paragrafu bedzie: faktura@um.lask.pl . Adresem wiasciwym dla potwierdzenia
Wystawcy odbioru dokumentéw wymienionych w pkt. 6) lit. b niniejszego paragrafu bedzie
............... (@

Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U.
7 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.), dalej — ,,Ustawa o fakturowaniu”.

W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie powyzej, Wykonawca jest
obowigzany do wysylania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (dalej — ,,PEF”).

Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawiera
elementy, o ktorych mowa w art. 6 Ustawy o fakturowaniu, m.in. musi zawiera¢ informacje
dotyczace odbiorcy platnosci (Zamawiajgcego) i umowy, ktérej dotyczy, poprzez wskazanie
numeru umowy.

Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wystawi¢ Zamawiajagcemu za posrednictwem
PEF podajac numer PEPPOL (NIP Zamawiajacego) 831-157-56-75.

Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych
mowa w pkt. 6) lit. f niniejszego ustepu do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposob
umozliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie si¢ z jej trescia.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do wspotdziatania z Wykonawcg przy wykonywaniu umowy w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
2. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy dokumentacje projektowa
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1 STWiORB w wersji papierowe;j i elektronicznej.

. Dokumentacja projektowa stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana przez

Wykonawce wytacznie w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy;

3) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy;

4) terminowego przystgpowania do odbioréw robét budowlanych;

5) dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okre$lonych w niniejszej
umowie w tym: odbioru koncowego catosci robot, odbioréw gwarancyjnych, odbioru
ostatecznego.

. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych dokonuje w imieniu Zamawiajacego inspektor

nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia).

§5.
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia zgodnie

zumowa, oferta, dokumentacja projektowa, STWiORB, poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego (w przypadku ustanowienia), zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego. Wykonawca zobowigzany jest do wspotdziatania z Zamawiajacym
przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamowienia.

. Wykonawca ma obowigzek prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacja

przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym wlasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom oraz osobom

przebywajacym w sgsiedztwie terenu budowy, w tym bezpiecznych przej$¢ pieszych i dojazdu do
posesji sasiadujacych z pasem drogowym.

. Wykonawca ma obowigzek opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wilasciwe

warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy oraz
drog dojazdowych w tym terenie.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczegdlno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osoéb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty usunigcia ewentualnych uszkodzen spowodowanych podczas
wykonywania robot sktadajacych sie na realizacje przedmiotu umowy, w tym uszkodzen
sasiadujgcych obiektow budowlanych, urzadzen, sieci, instalacji (zard6wno na powierzchni, jak i pod
ziemig) znajdujacych si¢ na terenie budowy - na podstawie operatu sporzadzonego przez
rZeczoznawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec 0soéb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.

. Wykonawca bedzie prowadzil roboty w sposob powodujacy jak najmniejsze utrudnienia

w funkcjonowaniu ruchu drogowego. W celu korzystania przez mieszkancow z wjazdow i dojs¢ do
posesji Wykonawca na minimum 2 dni przed rozpoczeciem robdt, powiadomi mieszkancow o
terminie i zakresie wykonywanych robot. Wykonawca poinformuje mieszkancow o ewentualnych
przerwach w dostawie energii elektrycznej spowodowanej przebudows sieci elektroenergetycznej
(jezeli wystapia).

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

10.Wykonawca ma obowigzek angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbgdne



uprawnienia, wiedz¢ i do§wiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci

w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie oraz obowigzek zapewnienia

sprawnego sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

11.Wykonawca jest zobowigzany takze do:

1) przedstawiania na biezaco aktualnych atestow 1 certyfikatbw na wbudowane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawia je do akceptacji przez nadzor
inwestorski (w przypadku ustanowienia));

2) sporzadzania protokotéw odbioru robdt zanikajacych;

3) wykonania i przedstawienia na wezwanie wskaznikow zageszczenia gruntu oraz wszelkich
innych badan wymaganych przez obowigzujace normy, w przypadku stwierdzenia takiej
koniecznosci przez Zamawiajacego, nadzor autorski lub nadzoér inwestorski (w przypadku
ustanowienia);

4) sporzadzenia badan, pomiaréw, prob i sprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow powstatych
w trakcie prowadzenia robot, w tym w zakresie wymaganym przez gestorow tych sieci;

5) zapewnienia na swoéj koszt i ryzyko nadzoru wlascicielskiego gestorow sieci (w przypadku
koniecznosci);

6) przygotowania i urzadzenia terenu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami; Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowacé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji rob6t budowlanych; Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy i za wszelkie
szkody wyrzadzone jego dziataniem lub zaniechaniem w zwigzku z realizacjg umowy, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim;

7) systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie terenu budowy, w szczegdlnosci
segregowania, sktadania i unieszkodliwienia odpadéw oraz gruzu budowlanego pochodzacych
z rozbiodrki, ich wywozu;

8) likwidacji terenu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu robot,
lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego;

9) doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow przylegltych (m.in. rozjezdzone trawniki itp.) po
zakonczeniu robot;

10) opracowania dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi naniesionymi w toku budowy

zmianami i przekazania jej Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy;

11) przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z informacja o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatek, sporzadzonej przez
osobg¢ wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

12) koordynowania prac realizowanych przez Podwykonawcow;

13) poniesienia kosztow wywozu i utylizacji odpadoéw, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
o odpadach; Wykonawce uznaje si¢ za wytwoérce odpadow powstajacych w czasie realizacji
robot budowlanych; usuniecie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa
obowigzkiem Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach; Zamawiajacy nie
bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu oplat za gospodarcze korzystanie
ze $srodowiska;

14) poniesienia kosztow wszelkich uzasadnionych préb i sprawdzen, pozwalajacych na zbadanie
jako$ci wykonanych robdt budowlanych oraz przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych, ze materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia spetniaja
wymogi okres$lone w przepisach prawa polskiego (posiadajg aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, atesty lub §wiadectwa ITB dopuszczajace stosowanie ich);

15) poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektéw na terenie budowy, w szczegolnosci koszty energii elektrycznej, wody
oraz dojazdow do terenu budowy;

16) poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych (jesli wystapia);

17) poniesienia kosztow odwodnienia wykopow w trakcie budowy projektowanych obiektow
budowlanych (jesli wystgpig);

18) pokrycia wszelkich kosztow: zajecia pasa drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu
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wraz z wymaganymi uzgodnieniami przez organ zarzadzajacy ruchem wtasciwy dla danej drogi
(jesli wystapia);

19) poniesienia kosztow obslugi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktow osnowy
geodezyjnej lub punktow okreslajacych granice wiasnosci, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktorej dwa egzemplarze nalezy przekaza¢ Zamawiajacemus;

20) pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z dozorem budowy 1 ochrong mienia,
zagospodarowaniem terenu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenia
i o$wietlenia terenu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp i1 ppoz, montazu
tymczasowych urzadzen pomiarowych na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
terenu budowy;

21) przyjecia technologii i organizacji robot, ktora nie spowoduje dewastacji obiektu oraz obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy, drog dojazdowych oraz wykonanych robot.

§ 6.

Kierowanie robotami budowlanymi i nadzér inwestorski

Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktory posiada uprawnienia w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow, a ktore uprawniaja do pehienia tych funkcji w odniesieniu do robdt instalacyjnych
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik budowy).

. Kierownik budowy jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach

okreslonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki kierownika budowy na inng osobe

o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu pisemnej
akceptacji Zamawiajacego.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

. Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli uzna,

ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej
osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot

budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa

budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza powotanie inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego odpowiednie

uprawnienia, ktore uprawniaja do pelnienia tej funkcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata
w granicach uprawnien okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w graniach umocowania nadanego mu na podstawie odrgbnej umowy zawartej z Zamawiajacym.
Wszelkie zmiany na stanowisku inspektora nadzoru moga zosta¢C wprowadzone przez
Zamawiajacego jednostronnie poprzez zawiadomienie Wykonawcy na pismie o dokonanej zmianie
1 nie wymagaja zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych

11.

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnoSci dotyczacych postepu prac albo
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

nieprawidlowos$ci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu

umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2-dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade¢ i zapewnia jej protokotowanie,

a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, w tym w szczego6lnosci Inspektor nadzoru

inwestorskiego, maja prawo dokonywa¢ biezgcej kontroli robot wykonywanych przez

Wykonawce. Zamawiajacy dotozy staran, by biezaca kontrola robot nie zaktocata normalnego toku

wykonywania robot. Do chwili dokonania koncowego odbioru robot Zamawiajacy ma prawo zadac

od Wykonawcy usunigcia wszelkich dostrzezonych wad, niezaleznie od wcze$niej wykonanych
testow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie uprawniony w szczegdlnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajacego na terenie budowy i wykonywanie biezacej kontroli zgodnosci
robot z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) kontroli jakosci robot, w tym kontroli prawidtowego stosowania materiatow;

4) uczestniczenia w testach i odbiorze technicznym systemow technicznych i wyposazenia, jak
roéwniez przygotowywania i uczestniczenia w procedurach odbioru przewidzianych umowsg;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robot i potwierdzania usuniecia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dzialajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub
niebezpiecznych warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktore wymagaja
odkrycia robot lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru;

7) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy;

8) dokonywania kontroli materialow;

9) odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

10) wykonywania wszelkich innych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujacych

przepisow prawa, w szczeg6olnosci z przepisow prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiagzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w § 1 ust.

1, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen,

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczeg6lnosci poprzez

zmnigjszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji

przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robot budowlanych, opisanych

w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu

budowlanego.

Zmiany opisane w ust. 15 niniejszego paragrafu wymagaja sporzadzania protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznos$ci nalezy sporzadzi¢ przed rozpoczeciem wykonywania/zaniechania robot

bedacych jego przedmiotem.

Wszystkie elementy robot, ktére wykonal Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub

zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgloszone przez Wykonawce

inspektorowi nadzoru inwestorskiego, ktory skontroluje zglaszane roboty pod wzgledem
jako$ciowym i iloSciowym, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Powyzsze
zgloszenie Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ wpisem w dzienniku budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli

zgloszonych elementoéw robot i w wypadku braku zastrzezen, zezwoli na wykonywanie dalszych

robot. W wypadku zauwazonych wad okresli zakres i termin usunig¢cia wad, a po ich usunigciu

Wykonawca zglosi dany element robot do ponownej kontroli.

§7.

Podwykonawcy

1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, powierza do wykonania przez
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podwykonawcow, nastgpujacy zakres przedmiotl UMOWY: ...ccccccecccvvcerriieriieriieneereesnessessesenennns

Pozostaty zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych

Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czg$ci zamowienia okres§lonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z umowy zawarte] pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
ipowinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego;

3) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany) moze nastapi¢ wylacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu, projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy), ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku

projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany tej umowy), ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy

w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu pisemne zastrzezenia do

projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej zmiany do tej umowy), ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w szczegdlnoSci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniania przez projekt umowy o podwykonawstwo, wymagan okreslonych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2) niezalgczenia do projektu umowy o podwykonawstwo zgody, o ktdrej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce Iub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej cze$ci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, jezeli
zastrzezenie takie miato miejsce w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy;

4) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od =zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego;

6) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
dluzszy niz przewidywany umowa dla tych robot;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie umowy;

8) postanowienia projektu umowy o podwykonawstwo nie zobowigzujag Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 8
umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
(a takze kazdej jej zmiany) w terminie okre$lonym w ust. 9 niniejszego paragrafu Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze
kazdej jej zmiany) w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy jednakze nie pdzniej niz przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.
Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej kopii umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jesli jest niezgodna z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
projektem umowy na podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiana), ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (a takze kazda
jej zmiang), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest dostawa paliwa, przy czym wylaczenie to
nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo (a takze kazdej jej zmiany), ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia umowy
o podwykonawstwo (a takze kazda jej zmiang) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oryginal lub po$wiadczong notarialnie kopi¢ pelnomocnictwa potwierdzajacego, ze osoby
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18.

19.

20.

21.

zawierajace umowe Ww imieniu Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji, chyba ze wynikaja one bezposrednio z odpisu z Krajowego
Rejestru  Sadowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci
Gospodarcze;.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa wymaga
ponowne;j akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7-13 niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga aby, przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca,
o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw
1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazywac informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

§8.

Wymogi dotyczace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy

. Zamawiajacy wymaga, by nastepujace czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robot

budowlano - montazowych objetych zakresem umowy tj. czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych wykonujacych roboty zwigzane
z budowa o$wietlenia ulicznego oraz operatoréw sprzetu budowlanego, o ile nie beda wykonywane
przez dana osobe w ramach prowadzonej przez nig dzialalnosci gospodarczej, byly wykonywane
przez osoby zatrudnione (przez Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o prace
Wymoég ten nie dotyczy migdzy innymi osob kierujgcych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjna, dostawcow materiatow budowlanych itp.

. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiazujace Podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robot przedktada Zamawiajacemu wykaz osob,
ktore realizuja zamowienie wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy
o prace oraz wyrazily zgode na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji umowy.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktorym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, przy czym wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

. Zmiana wykazu oséb, o ktorym mowa w ust. 3, nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca

przedstawia korekte listy os6b wykonujacych zamowienie do wiadomosci Zamawiajgcego w formie
pisemnej w terminie 3 dni od dnia wystgpienia zmiany).

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
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1) zadania oswiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub

Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci w trakcie

realizacji przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, datg ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiagzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy
zdnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) wykaz osob, ktore realizuja zamoéwienie wraz z oswiadczeniem wykonawcy lub podwykonawcy,
ze sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby oraz imion i nazwisk tych osob, rodzaju
umowy o prace¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

. Z tytuhu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 13 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane

bedzie jako niespelienie przez Wykonawce lub Podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§9.
Odbioér koncowy
. Protokot odbioru koncowego podpisany przez Strony stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
. Po stronie Zamawiajacego do podpisania protokotu upowaznieni sg: ustanowiony Inspektor Nadzoru
oraz pracownicy Wydziatu Rozwoju Urzedu Miejskiego w Lasku.
. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajgce na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci:
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1) dziennik budowy;

2) oswiadczenie o wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej;

3) S$wiadectwa jako$ci, $wiadectwa wykonanych prob i atesty;

4) wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia;

5) protokoly badan i sprawdzen;

6) protokoly odbioru robot zanikajacych;

7) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru (w przypadku
ustanowienia), projektanta, zgodnie z § 5 ust. 11 pkt 10) umowy;

8) oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikdéw robot o zgodnosci wykonania obiektu
z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami 1 Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu budowy do stanu nie

9) gorszego, niz w chwili rozpoczecia robot;

10) kserokopie karty przekazania odpadu;

11) inne wymagane przez obowigzujace prawo dokumenty.

. Koszt uzyskania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, obcigza Wykonawce.

6. Strony postanawiajg, iz za dat¢ zakonczenia budowy uznaja zgtoszenie skutecznej gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uznania gotowosci do
odbioru koncowego za skuteczng tylko i wylacznie, jesli zostanie ona potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego (w przypadku ustanowienia) wpisem do dziennika.

7. Rozpoczecie odbioru koncowego nastgpi w terminie 7 dni od zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru potwierdzonego wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8. Jezeli odbiér nie zostal dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
prawidtowego zgloszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z realizacji przedmiotu umowy.

9. Jezeli w toku czynnosci zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnagt gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robot lub Wykonawca nie przedtozy dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni
termin — fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w drodze protokotu;
2) nienadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, zazada¢ rozebrania elementéw obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia.

11.Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly
przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialty badz wykonane roboty
sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

9]

§ 10.
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementow przedmiotu UMOWY WYNOSI ... miesigce liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

2. Strony postanawiaja, ze Wykonawca udziela .....miesigcy gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementdéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu umowy

16



10.

11.

12.

13.

14.

przez Zamawiajacego, z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich producenci udzielili dtuzszego okresu

gwarancji — wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku

oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w § 12 umowy, Wykonawca udziela rekojmi

1 gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w umowie na cze$¢ zobowiazania wykonang przed

odstapieniem od umowy.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy oraz
powstatych w okresie gwarancji.

Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych do

prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady 1 usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czgsci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez uzytkownika wad i usterek

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii urzadzen

iinstalacji — w ciagu 24 godzin. Zgloszenie wad i usterek moze nastapi¢ droga: pisemna,

elektroniczng na nastgpujacy adres e-mail: ................ badz droga telefoniczng na nr tel.

Jezeli usuniecie wady lub usterki, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, ze wzgledow

technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany

powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajagcego. Zamawiajagcy Wwyznaczy nowy termin,

z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez

Wykonawce wyznaczonego terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady lub

usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub niewywigzywania si¢

z terminow, o ktorych mowa w ust. 7 lub ust. 8 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usuniecie

tych wad lub usterek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac kosztami

Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze si¢

niewystarczajaca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy. Natomiast

w przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy stwierdzonych na podstawie § 9

ust. 10 pkt 1) umowy Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie tych wad innemu podmiotowi na

koszt 1 ryzyko Wykonawcy, potracajac te koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa

§ 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokdt z udzialem Wykonawcy

1 Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego

usunig¢cia wad lub usterek w obu elementach.

Wykonawca nie odpowiada za usterki powstale w wyniku zwloki w zawiadomieniu go o usterce,

jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknaé, gdyby w terminie

zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej usterce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania przegladu z tytulu r¢kojmi lub gwarancji

z udziatem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowigzuje si¢

do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przegladu, o ile bedzie

to technologicznie mozliwe. Zamawiajgcy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu

usuni¢cia wady lub usterki.
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15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia odbioru poprzedzajacego zakonczenie
okresu gwarancji i rekojmi z udziatem Wykonawcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi. Z tego odbioru sporzadzony zostanie protokdl ostateczny. W przypadku
stwierdzenia w protokole ostatecznym wad lub usterek Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia
tych wad lub usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru, o ile bedzie to
technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do przedmiotu umowy w celu usunigcia
wady lub usterki.

§11.
Zmiana umowy
1. Umowa moze zosta¢ zmieniona W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych
w postanowieniach umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisOw ustawy
Prawo zamdwien publicznych.
2. Dopuszczalne zmiany odnoszace si¢ do przedmiotu umowy:

1) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego;

¢) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane
objete umowa, powodujacej zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego
w dokumentacji projektowe;.

2) Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robdt okazato si¢ zbedne, zmienily si¢ okolicznosci zwigzane
z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, o ktorym mowa w § 1 ust. 8 umowy. Wynagrodzenie
Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot
z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 2 umowy.

3) Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczego6lnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy, zakresu roboét, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz te
wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej, powodujacych koniecznosé
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy;

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatdéw lub znalezisk archeologicznych,
ktére uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robot na warunkach przewidzianych
W umowie.

4) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatdéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore:

a) podwyzsza jakos¢ wykonanych robot;

b) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;

¢) pozwola na skrocenie terminu wykonania umowy lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji obiektu po ich zakonczeniu.

5) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcoOw lub
materialow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy,
tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

3. Dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robot budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym si¢ do uzyskania
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odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot

trzeci (inspektor nadzoru inwestorskiego) lub Zamawiajacy takich obowigzkdéw nie wykonali lub

ich wykonanie moze si¢ wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwo$¢ wykonania
umowy przez Wykonawce.

Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

1) wystapienia warunkéw atmosferycznych, lub ich skutkéw uniemozliwiajacych wykonanie
robot, fakt ten musi by¢ zgloszony Zamawiajacemu i odnotowany w dzienniku budowy
potwierdzony wpisem inspektora nadzoru.

2) opoznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem rob6t objetych
umowsg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

3) opoznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce;

4) opdznienia organow administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien
lub innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

5) opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore
to opOznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwoséci wykonywania rob6t, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

6) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcey, o ile takie dzialanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie;

7) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych,
ktoére wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce;

8) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce;

9) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, co spowodowalo wstrzymanie wykonania robot budowlanych, zmiang
dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych;

10) wystgpienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych mowa

powyzej, jezeli okolicznos$ci te majg wplyw na termin wykonania umowy;

11) zmiany po uplywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktore

miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

12) wystapienia warunkéw sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie umowy w dotychczas

ustalonym terminie;

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na
termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwily Wykonawcy terminowg
realizacj¢ przedmiotu umowy.

Dopuszczalna jest zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, lub innych nieprzewidzianych

w dokumentacji projektowej, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot przewidzianych
W umowie;

2) zmiany technologii wykonania robot lub materiatow zastosowanych do ich realizacji, na
zasadach okreslonych w umowie dla rozliczania robot zamiennych.

Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktdrego zdolnosciach technicznych lub zawodowych

polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami

wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastgpujacy podmiot spetnia okreslone w

dokumentach zamowienia warunki udziatu w postgpowaniu.

Dopuszczalna jest rowniez zmiana w zakresie podwykonawstwa polegajaca na powierzeniu

Podwykonawcom innej czgsci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy.

Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiang.

W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Stronie propozycji zmiany niezwlocznie po zaistnieniu okolicznos$ci bedacych podstawg zmiany.

Whiosek o zmiang umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany;

4) informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okolicznos$ci uzasadniajace
dokonanie zmiany umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 4 niniejszego paragrafu, sg wszelkie dokumenty, ktore

uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczego6lnosci:

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu umowys;

b) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy;

¢) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, taki jak w szczego6lno$ci oferty
lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawca);

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczeg6lnych swiadczen:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz
z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowsa notatka stuzbowg, lub innym dokumentem
okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow
sieci), ktore potwierdzaja wystapienie opdznienia;

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen;

c) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen;

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegodlnych swiadczen;

e) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore
wplywaja na termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen;

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania umowy lub
poszczegdlnych §wiadczen;

3) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) protokot koniecznosci,

b) protokot ustalen.

Strona wnioskujaca o zmiang¢ terminu wykonania umowy lub poszczegélnych $wiadczen

zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci — uprawniajace do

dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim

druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiang;

2) wezwa¢ Stron¢ wnioskujaca o zmiang¢ do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang, przy czym odrzucenie wniosku o zmiang powinno zawieraé
uzasadnienie.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu pomi¢dzy Stronami co do tresci wniosku o zmiang lub zasadnosci jej dokonania

— w szczegolnosci w odniesieniu do wplywu okoliczno$ci bedacych podstawag do zmiany na

realizacje umowy — Strony moga powota¢ eksperta lub zespot ekspertow w celu uzyskania

niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert Iub zespot ekspertow jest powotywany za

zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertow ponosi Strona
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wnioskujgca o zmiang, chyba ze z tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko
Strony wnioskujacej o zmian¢ umowy byto prawidlowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi
druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie uprawniaja do zmiany
wynagrodzenia umowy.

§12.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstagpienie, w przypadku gdy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w ciagu 20
dni od zawarcia umowy lub nie kontynuuje robot, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie,

3) wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacego dalsza realizacje niniejszej
umowy,

4) w przypadku gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Zamawiajacego
1 wezwania do realizacji warunkoéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi
lub zaniedbuje zobowiazania umowne, w szczeg6lnosci gdy wykonuje roboty zudzialem
podwykonawcy, na ktorego Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

5) w przypadku gdy Zamawiajacy ponad dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na skutek uchylania si¢ Wykonawcy od wyptaty
naleznego im wynagrodzenia, lub faczna kwota bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przekroczyta 5% kwoty okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej
umowy,

6) w przypadku gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji Iub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy;
2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy nastapi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce w oparciu o kosztorysy
powykonawcze przygotowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

§ 13.
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Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

za zwloke w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien zwloki;

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 pkt 1) umowy;

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, o ktérym mowa w § 9
ust. 10 umowy, lub ostatecznym, o ktérym mowa w § 10 ust. 15 umowy, czyli po uptynigciu
okresu gwarancji, oraz wad, o ktorych mowa w § 10 ust. 7 i 8 umowy — w wysokosci 0,4%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad - za kazde naruszenie;

w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,4% wartoSci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy za kazdy dzien zwloki liczac od daty
wymagalnosci platnosci faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy — za kazde
naruszenie;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaplaty przekraczajacego 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rachunku lub faktury, pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate
kary umownej — w wysokosci 1 000,00 zt — za kazde naruszenie;

w przypadku dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy — za kazdy
przypadek naruszenia;

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 wust. 1 umowy 0sob
niezatrudnionych na podstawie umowy o pracg —w wysokosci 1 000,00 z za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy
podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o prace);

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 1 umowy 0sob niewskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 8 ust. 3 umowy — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli
Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa
w § 8 ust. 3 umowy) — dotyczy to takze osdb zatrudnionych przez Podwykonawcow;

za odmowe podania danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w § 8 ust. 1 umowy na zasadach okreslonych w § 8 ust. 5 umowy — w wysokosci
1000,00 7zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana wielokrotnie
w przypadku niewskazania danych przez Wykonawce w drodze o$wiadczenia, o ktorym mowa
w § 8 ust. 5 umowy).

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 niniejszego paragrafu nie
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogo6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia natozonych kar umownych z wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy. W przypadku braku pokrycia natozonych kar umownych
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10.

11.

w kwocie pozostalej do zaptaty, Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania kary umowne;j lub
jej niepotraconej cze$ci w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nalozeniu.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalezne;j
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowiagzkow i zobowiazan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa
w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbiorow robot zgtoszonych przez Wykonawce
w terminach okre§lonych umowa w wysokosci 1 000,00 zl za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy
Prawo zamowien publicznych na kwote rowna 5% ceny ofertowej brutto w formie...................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad,
w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptatg kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
i gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ............ zt (stownie: ......cooeevveeiiiiiiee, ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania odbioru
koncowego catego przedmiotu umowy potwierdzajacego jego nalezyte wykonanie.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt  (slownie:
................................ ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna Iub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa § 11 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w cze¢$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6. 1 7
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
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12.

13.

14.

15.

zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 13 niniejszego paragrafu nie przedtozy
Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na
jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $§rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

§ 15.
Postanowienia koncowe

Dla celoéw interpretacji pierwszenstwo beda miaty dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) umowa,

2) projekt budowlany,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),

5) oferta Wykonawcy.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktéorych mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje

na piSmie wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznos$ci, z zachowaniem przy interpretacji

rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni

1 miesigcy kalendarzowych.

Sposob komunikowania si¢ Stron:

1) W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane za pomocg poczty
elektronicznej lub za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z2025 r. poz. 366), osobiscie lub za
posrednictwem postafica na podane przez Strony adresy.

2) Za date wptywu w przypadku korzystania z poczty elektronicznej uwaza si¢ moment
wprowadzenia do $rodka komunikacji elektronicznej w taki sposob, zeby Strona mogla
zapoznac si¢ z trescig zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, polecenia lub zgody.

3) Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione
i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody
przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 5 pkt 1) niniejszego paragrafu.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
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3) Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robot budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajacemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czesci robot
wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zamawiajacy informuje, ze podane w umowie dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane przez

Zamawiajacego zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.

72019 r. poz. 1781) w celu realizacji niniejszej umowy.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lasku z siedzibg przy ul. Warszawskiej 14 ,

98-100 Lask.

Dane beda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznos$ciach przewidzianych

w powszechnie obowigzujacych przepisach.

Osoba, ktorej dane dotycza, ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca wyraza zgodg na przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych w zakresie

opisanym w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegolnosci:

1) ustawy Prawo zamowien publicznych,

2) ustawy Prawo budowlane,

3) ustawy Kodeks cywilny.

Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych

zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane beda mediacjom lub innemu polubownemu

rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej

Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku konieczno$ci rozstrzygnigcia sporu przez Sad Powszechny, Strony zgodnie ustalajg

wlasciwos¢ Sadu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajacego

i1 egzemplarz dla Wykonawcy/ Umowa zostaje zawarta w formie elektronicznej w rozumieniu

art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego. Strona, ktora opatrzyta umowe ostatnim wymaganym do jej
zawarcia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dostarczy umowe¢ opatrzong wszystkimi
ztozonymi przez Strony podpisami niezwtocznie drugiej Stronie na adres e-mail®.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

¢ Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego,

wedtug ustalen Stron. Odpowiedni zapis zostanie wybrany po dokonaniu takich ustalen.
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