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ST. 01 - WYMAGANIA OGOLNE

REMONT BALKONOW
DZIALKANR 423 /17 0BREB 0004
UL. ZYRARDOWSKA 69, 82-300 ELBLAG

1. OPIS OGOLNY
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu dokonanie remontu balkonéw w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym. Istniejgce warstwy wykonczeniowe zostang usuniete, zostang wykonane
naprawy konstrukcji ptyty w zakresie dostosowanym do uszkodzen zastanych w danym miejscu.
Po dokonaniu napraw zostanie wykonana wylewka betonowa ze spadkami w strone od budynku.
Na wykonanym podkfadzie zostang wykonane obrébki blacharskie systemowe z aluminium. Na
krawedziach ptyty oraz na pofgczeniu zostang wklejone systemowe tasmy wzmacniajgce, na samej
za$ ptycie zostanie wykonana cementowo-zywiczna hydroizolacja wzmocniona siatkg z wtdkna
szklanego. Hydroizolacja musi zosta¢ wyciggnieta na $ciane na wysokos$¢ 15 cm i przytwierdzona
bezposrednio do styropianu. W tym celu zostanie wykonana pozioma bruzda w styropianie.

Na hydroizolacja zostang przyklejone okfadziny ceramiczne ukfadane na cienkim, elastycznym
kleju. Na Scianie zostanie zamocowany styropian o grubosci mniejszej niz obecny na Scianie styro-
pian. Grubos¢ musi by¢ mniejsza o0 1,5 cm, a lico musi by¢ o tyle cofniete. Na styropianie nalezy
wykonac¢ warstwe zbrojong, na ktorg zostang przyklejone oktadziny cokolikdw. Potgczenia cokoliku
z elewacjg oraz cokolikéw z posadzky nalezy wykonaé trwale elastyczne potgczenie (silikon,
uszczelniacze PU).

Spody ptyty zostang naprawione, przetarte i wykoriczone tynkiem, a nastepnie malowane.

1.2. PRACE TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE

e biezgce utrzymanie czystosci miejsca roboét,

e zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzgdzen przed dostepem oséb
trzecich,

e uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych pracach, likwidacje
tymczasowych obiektow np. barakdéw socjalnych, likwidacje tymczasowej infrastruktury
np. tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztaczy ka-
blowych lub szafek energetycznych,

e naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robdét,

1.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.3.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenie terenu budowy, w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robodt. Przed przystgpieniem do robdt Wyko-
nawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia harmonogram robdét. W czasie wyko-
nywania robot, Wykonawca dostarczy, zainstaluje niezbedne oznakowanie placu budowy. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgod-
niony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscu okreslonym przez Inspektora tablicy infor-
macyjnej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, ze jest wtgczony w cene ofertows.
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1.3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, ta-
kie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urza-
dzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich loka-
lizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmo-
nogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nad-
zoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na-
praw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.3. OCHRONE SRODOWISKA
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wyko-
nawca bedzie:

a. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszko-
dzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Szczegoty zawarte bedg w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ. Uznaje sieg,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odreb-
nej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.3.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

WSszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do Ro-
bét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice infor-
macyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Roboét.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg, ze jest wta-
czony w Cene Kontraktowg

1.3.6. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Podczas prowadzenia robét budowlanych na chodnikach i jezdniach, organizacja ruchu musi za-
pewnic¢ bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw oraz minimalizowa¢ zaktécenia w ruchu. Prace
powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, uwzgledniajgcym oznakowanie
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ostrzegawcze, kierowanie ruchem oraz odpowiednie bariery ochronne. Wymagane jest stosowa-
nie tymczasowych sygnalizacji Swietlnych lub personelu do kierowania ruchem w miejscach szcze-
golnie newralgicznych. Wszystkie dziatania musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami prawnymi. Regularne inspekcje i utrzymanie urzadzen zabezpieczajacych sg niezbedne,
aby zapewnic ciggtos¢ i bezpieczenstwo ruchu w trakcie trwania robot.

1.3.7. OGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.3.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikéw i jezdni, ktére moga ulec uszkodzeniu
podczas prowadzenia prac w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru osta-
tecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. WELASCIWOSCI WYROBOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o za-
miarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobo-
wigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w celu udokumentowania, ze podsta-
wowe materiaty spetniajg wymagania w czasie postepu roboét. Pozostate materiaty budowlane po-
winny spetnia¢ wymagania jakosciowe, okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

2.2. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos$é do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania ma-
teriat beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem
i Inspektorem nadzoru.

2.3. KONTROLA JAKOSCI

2.3.1. 'WYMAGANIA NORMATYWNE
Wszystkie wyroby budowlane stosowane w projekcie muszg spetnia¢ wymogi odpowiednich norm
i przepisow, w tym Ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporzadzen Unii Europejskiej. Kazdy
produkt musi by¢ opatrzony oznakowaniem CE i posiadaé¢ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
(DWU), zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011. Szczegétowe wymagania dotyczace konkretnych materiatow, takich jak beton (PN-EN
206) czy stal zbrojeniowa (PN-EN 10080), muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane.

2.3.2. DOKUMENTACJA JAKOSCIOWA
Kazdy wyréb dostarczany na plac budowy musi by¢ poparty kompletng dokumentacjg jakosciowa.
Dokumentacja ta powinna zawierac:
e Certyfikaty jakosci od producentow,
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e Deklaracje zgodnosci z normami,
e Atesty materiatowe oraz
e Raporty z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobdw z wymaganiami
specyfikacji technicznej.
2.3.3. PROCEDURY ODBIORU WYROBOW
Przed zastosowaniem jakichkolwiek wyrobdéw na budowie, nalezy przeprowadzi¢ ich odbior tech-
niczny. Procedura ta obejmuje:
e Wizualng inspekcje jakosci dostarczonych wyrobdw,
e Weryfikacje dokumentacji jakosciowej,
e Kontrole zgodnosci wymiaréw i wtasciwosci z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
normami.

2.3.4. KONTROLA W CZASIE BUDOWY
Podczas realizacji prac budowlanych, wyroby sg poddawane ciggtej kontroli jakos$ci. Pracownicy
odpowiedzialni za kontrole muszg regularnie:
e Monitorowac stan materiatdw przechowywanych na placu budowy,
e Sprawdzac jako$¢ montazu i instalacji zgodnie z planami i instrukcjami technicznymi,
e Dokonywac regularnych pomiardw i testéw, aby upewnic sie, ze wyroby zachowujg swoje
wiasciwosci eksploatacyjne.

3. MASZYNY I SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktéry gwarantowad bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrze-
gac obowigzujgcych ograniczenn odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodo-
wane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt.

4, SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robodt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Podczas
transportu materiatéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzuja-
cych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazddéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wiasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

5.1.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany docieplone metoda lekka-mokrg z zasadami zgodnymi z ETICS. Sciany zewnetrzne zostana
wykonczone tynkiem mineralnym o fakturze baranka grubosci 2mm. Cato$¢ zostanie dwukrotnie
pomalowana farbami silikonowymi w kolorze jak w dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

5.1.2. OKNA
Okna PVC w kolorze w kolorze jak w dokumentacji architektoniczno-budowlane;.

5.1.3. Drzwi
Drzwi PVC w kolorze w kolorze jak w dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

REMONT BALKONOW 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1.4. BLACHARKI
Blacharki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane]j poliestrem w kolorze w kolorze
jak w dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

5.1.5. DAcH
Styropapa wykonczona od gory dwiema warstwami papy termozgrzewalnej typu SBS na welonie
z widkna szklanego.

5.1.6. PoODLOGI
Podtogi betonowe wykornczone wylewkg typu ,beton architektoniczny”, terakotg oraz zacierane.
Lokalizacja poszczegdlnych wykonczeni zgodna z projektem architektoniczno-budowlanym.

5.1.7. SCIANY WEWNETRZNE
Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym klasy, wykoriczone gtadzia gip-
sowg malowang farbami ceramicznymi lub glazurg (pomieszczenia tazienek).

5.2. TOLERANCJI WYMIAROWYCH

5.2.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne, docieplane metodg lekkg-mokra zgodnie z zasadami ETICS, powinny spetnia¢
tolerancje wymiarowe zgodne z norma PN-EN 13914-1. Srednie odchylenie od ptaszczyzny piono-
wej nie powinno przekracza¢ 5 mm na wysokos¢ 2 metréw. Tolerancje na prostoliniowos¢ Scian
powinny by¢ zgodne z klasg tolerancji 2.

5.2.2. OKNA
Okna PVC dwuskrzydtowe w kolorze jak w dokumentacji architektoniczno-budowlanej powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14351-2 dotyczacej okien i drzwi. Klasy tolerancji dla okien po-
winny by¢ zgodne z klasg B, co oznacza, ze odchylenie wymiaréw nie powinno przekracza¢ 4 mm
na dtugosé 2 metrow.

5.2.3. Drzwi
Drzwi PVC dwuskrzydtowe w kolorze jak w dokumentacji architektoniczno-budowlanej powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14351-2 dotyczgcej okien i drzwi. Klasy tolerancji dla drzwi po-
winny by¢ zgodne z klasg B, co oznacza, ze odchylenie wymiardéw nie powinno przekracza¢ 4 mm
na dtugosé 2 metrow.

5.2.4. BLACHARKI
Blacharki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej poliestrem, powinny spetniac tole-
rancje wymiarowe zgodne z normami PN-EN 508-2. Standardowe odchylenia wymiarowe blachy
stalowej powinny wynosi¢ +/- 2 mm na dtugos¢ 2 metréw.

5.2.5. DAcH
Dla dachu ztozonego z docieplenia styropapg i dwéch warstw papy termozgrzewalnej typu SBS,
tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami PN-EN 1991-1-4 i PN-EN 1991-1-5 dotycza-
cymi obcigzen i ich rozktadu na konstrukcje dachowe. Nachylenie dachu powinno wynosi¢ mini-
mum 5% dla zapewnienia skutecznego odptywu wody.

5.2.6. PoODLOGI
Podtogi wykonane z betonu architektonicznego i terakoty powinny spetniac tolerancje wymiarowe
okreslone w normach PN-EN 13670-1 i PN-EN 14411. Tolerancje dotyczgce rownosci i poziomu
posadzki powinny by¢ zgodne z klasg wykonawczg B, z maksymalnym odchyleniem od poziomu
wynoszacym 3 mm na 2 metry.

5.2.7. SCIANY WEWNETRZNE
Dla scian wewnetrznych tynkowanych tynkiem cementowo-wapiennym i wykoniczonych gtadzig
gipsowg lub farbami ceramicznymi, tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami PN-EN
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13914 i PN-EN 13300. Tolerancje dotyczgce rownosci i gtadkosci powierzchni powinny by¢ zgodne
z klasg wykonawczg B, z odchyleniem nie przekraczajgcym 4 mm na 2 metry.

5.3. SZCZEGOLY TECHNICZNE

5.3.1.  SCIANY ZEWNETRZNE
Docieplenie scian metoda lekkg mokrg w systemie ETICS z zastosowaniem styropianu EPS i wy-
konczeniem tynkiem cienkowarstwowym mineralnym o fakturze baranka.

5.3.2. OKNA
Okna PVC o wspofczynniku przenikania Uw nie gorszym niz 0,9.

5.3.3. Drzwi
Drzwi PVC o wspétczynniku Ud nie gorszym niz 1,1.

5.3.4. BLACHARKI
Blacharki z blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo, powlekanej poliestrem. Blacharki mocowane
za pomocg kotdéw srednicy min. 6 mm do podtoza. Potgczenia na dtugosci na rabek stojacy.

5.3.5. DAcH
Termoizolacja ze styropianu EPS Dach laminowanego jednostronnie papa termozgrzewalng ukta-
danymi na istniejgcym dachu papowym. Mocowanie za pomocg kotkdw z tworzywa sztucznego w
ilosci jak podano w Projekcie Wykonawczym. Pokrycie dwiema warstwami papy termozgrzewal-
nej.

5.3.6. PoDLOGI
Podtoga na gruncie wykonana na podktadzie z ubitego i zageszczonego do 1s=0,98 piasku wielo-
frakcyjnego o maksymalnym ziarnie 4mm. Na piasku warstwa betonu klasy C20/25 zbrojonego
przeciwskurczowo siatka stalowg z drutu gr. 4mm i oczku siatki 100mm. Na Podktadzie betonowym
hydroizolacja z masy bitumicznej. Na masie wykonana termoizolacja z dwdch warstw ptyt styro-
pianowych. Ptyt gtadkich od spodu i ptyt wyprofilowanych pod utozenie instalacji ogrzewania pod-
togowego. W podtogach utozone rury ogrzewania podtogowego. Na wierzchu zbrojona zbrojeniem
rozproszonym wylewka z betonu C30/37. Jako wykonczenie przyjeto beton architektoniczny, tera-
kote i beton zacierany na gtadko. Sposéb wykoriczenia dla pomieszczen w projekcie architekto-
niczno-budowlanym.

5.4. ODCINKI ROBOT

Realizacja robdt budowlanych zostanie podzielona na odcinki, zgodnie z harmonogramem prac,
aby zapewnic efektywne zarzadzanie budowa i kontrole jakosci poszczegdlnych etapdw.

5.5. PRZERWY TECHNOLOGICZNE
Wykonawca zaplanuje odpowiednie przerwy technologiczne, umozliwiajgce przeprowadzenie nie-
zbednych kontroli jakosci oraz optymalizacje procesu budowlanego.

5.6. 'WYMAGANIA SPECJALNE
Brak.

6. KONTROLA I ODBIOR ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.1. KONTROLA
Kontrola rob6t budowlanych obejmuje:
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6.2.

Regularne inspekcje prowadzonych prac, aby zapewni¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Monitorowanie jakosci materiatéw uzywanych na budowie, w tym sprawdzanie ich zgod-
nosci z deklaracjami producentow i wymaganiami projektu.

Weryfikacje technologii wykonania i stosowanych metod robdét, aby zapewnic¢ zgodnos¢ z
uzgodnionymi procedurami i standardami technicznymi.

Dokumentowanie wynikéw kontroli w dziennikach budowy oraz sporzadzanie raportéow
kontrolnych, ktére bedg przedktadane Inspektorowi Nadzoru.

BADANIA

Badania jakosci materiatéw i wykonanych robot obejmuja:

6.3.

Badania laboratoryjne dostarczonych materiatéw, w celu potwierdzenia ich zgodnosci z
normami i specyfikacjami technicznymi. Przyktadowe badania mogg obejmowac testy wy-
trzymatosci betonu, préby szczelnosci instalacji, czy badania geotechniczne.

Badania terenowe jakosci wykonanych robét, takie jak kontrola zageszczenia gruntu, po-
miary rownosci nawierzchni czy sprawdzanie doktadnosci wymiarowe] konstrukcji.

Prébki i testy kontrolne przeprowadzane na losowo wybranych partiach materiatéw oraz
na wybranych odcinkach robdt, w celu monitorowania ciggtosci jakosci.

Kontrole biezgce oraz badania prowadzone na zlecenie Inspektora Nadzoru, w przypadku
watpliwosci co do jakosci uzytych materiatéw lub sposobu wykonania robét.

ODBIOR

Procedura odbioru robot sktada sie z nastepujgcych etapow:

7.

7.1.

(@)

(@)

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu: Wykonawca musi zgtosi¢ gotowos¢ do
odbioru robét, ktére bedg zakryte w nastepnych etapach budowy. Inspektor Nadzoru prze-
prowadza kontrole jakosci tych robdt przed ich zakryciem.

Odbidr czesciowy: Dokonywany jest po zakoriczeniu okreslonej czesci robét, zgodnie z har-
monogramem budowy. Inspektor Nadzoru sprawdza zgodnos$¢ wykonania z dokumentacijg
techniczng oraz przeprowadza niezbedne badania jakosciowe.

Odbidr koncowy: Po zakonczeniu wszystkich robét, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do od-
bioru koncowego. Inspektor Nadzoru przeprowadza szczeg6towa kontrole i ocene wykona-
nia robot w catosci. Proces odbioru koricowego obejmuje przeglad wszystkich dokumen-
tow jakosciowych, raportéw z badan oraz dokumentacji projektowej.

Odbiér ostateczny: Jest przeprowadzany po okresie gwarancyjnym, podczas ktérego
sprawdza sie trwatos¢ i zgodnos¢ wykonanych robét z wymaganiami umowy i specyfikacji.
W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia na wita-
sny koszt przed finalnym odbiorem prac.

PRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiar i obmiar robdt zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robot podsta-

wowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub ze
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wraz ze wskazaniem wtasciwych spe-

cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze z obliczeniem i zesta-

wieniem liczby jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedmiar robét sktada sie z nastepujgcych elementow:

strony tytutowej przedmiaru robét;
spisu dziatow przedmiaru robét;
tabeli przedmiaru robot.
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7.2.

7.4.

STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU/OBMIARU

Strona tytutowa przedmiaru robdt zawiera nastepujgce informacje:
nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego;
adres obiektu budowlanego, a w przypadku braku adresu — opis lokalizacji obiektu budow-
lanego;
w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia — nazwy i
kody:
grup robét,
klas robot,
kategorii robot;
nazwe i adres zamawiajgcego;
imie i nazwisko osoby opracowujgcej przedmiar robét oraz — o ile wystepujg — nazwe i adres
podmiotu opracowujgcego przedmiar robot, oraz date opracowania.

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU/OBMIARU

Spis dziatéw przedmiaru robdt przedstawia podziat wszystkich robot budowlanych w danym
obiekcie na grupy robét zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zaméwien.

Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidual-
nie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych kosztorysowe
normy naktadéw rzeczowych.

W przypadku robdt budowlanych dotyczgcych wielu obiektow spisem dziatow przedmiaru ro-
bot nalezy objgé¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt do-
tyczaca przygotowania terenu stanowi odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow.

TABELA PRZEDMIARU/ OBMIARU

Tabela przedmiaru robét zawiera pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawo-
wym.

W tabeli przedmiaru robot nie uwzglednia sie robdt tymczasowych, z wytgczeniem przypad-
koéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

TRESC POZYCJI PRZEDMIARU /OBMIARU

Dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy podac nastepujace informacje:
numer pozycji przedmiaru;
kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z ustalong indywidualnie systematyka robét lub
na podstawie wskazanych publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy naktadéw rzeczo-
wych;
numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, zawierajgcej wy-
magania dla danej pozycji przedmiaru;
nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia liczby jednostek miary dla pozycji przedmia-
rowej;
jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru;
liczbe jednostek miary pozycji przedmiaru.
Liczbe jednostek miary podang w przedmiarze oblicza sie na podstawie rysunkéw w dokumen-
tacji projektowej w sposdb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wy-
konania i odbioru robét budowlanych.
Obliczenia liczby jednostek miary — jezeli nie sg zamieszczone w danej pozycji przedmiaru —
dotacza sie do przedmiaru robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robdt, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

e 0odbior czesciowy

e odbidr koncowy

e odbior ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszac wszelkie koszty zwig-
zane z w/w odbiorami.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wyko-
nawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru .Jakos$é i ilosé robdt ocenia sie na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli ja-
kosci, na podstawie zgodnosci robét z dokumentacja projektowq i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kon-
trolnych w czasie odbioru.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodze-
nia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru cze-
Sciowego roboét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. ODBIOR KONCOWY
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.4.1. ZASADY DOKONYWANIA ODBIORU KONCOWEGO

e zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna byé stwierdzona wpisem Wyko-
nawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym po-
wiadomieniem Zamawiajgcego,

e odbidr koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania
oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koricowego,

e odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy,

e komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét ze szczegéto-
wymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

e w czasie odbioru korncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru korncowego robdt sporza-
dzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony
ostateczny koszt budowy.

8.4.2. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ODBIORZE KONCOWYM ROBOT
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokot odbioru kon-
cowego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce doku-
menty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
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¢ driennik budowy i ksigzke obmiaru

e dokumenty potwierdzajace odpowiednig jakosé wbudowanych materialow
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgigdem przygotowania dokumentacyjnego
nie s3 gotowe #o odbioru koricowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

9. SpOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 DODATKOWYCH

Cena ryczattowa jaka rozlicza sie inwestor z Wykonawca powinna uwzgledniac wszystkie roboty
okreslone w przedmiarze robot oraz te roboty ktdre nie sa ujete w przedmiarze robét, a ich wyko-
nanie wynika z przepisow Prawa Budowlanego i przepisow BHP. Podstawa wyliczonej ceny ryczat-
towej jest kosztorys ofertowy zlozony przez Wykonawee jako zatacznik do umowy i sporzadzony w
oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robot | dokumentacje projektowa. Cena jednost-
kowa pozyciji kosztorysu ofertowego obejmowac bedgie wszystkie czynnosci, badania i wymagania
okreslone dia tej pozycji w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej. Do cen jed-
nostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT. Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce
za dana pozycie w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosc zada-
nia dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa. Zasady ckreélania
obmiaru podiegajgcego rozliczeniu podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych {
szczegitowych) lub okreslaja je pozycje przedmiaru opartego na KNR-ach oraz KNNR-ach. Jed-
nostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

s Prawo budowlane,

s Prawo zamowien publicznych,
Ustawa o wyrobach budowlanych,
Ustawa o ochronie przeciwpoiarowej,
Prawo ochrony Srodowiska.

10.2. ROZPORZADZENIA

s Rozporzadzenie w sprawie bezpieczefistwa | higleny pracy podczas wykenywania robot bu-
dowlanych,

& Rozporzgdzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpleczenistwa | ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

e Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkejo-
nalno uzytkowego,

= Rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie.

@ & @

PROJEKTANT

SELL_I_kr;yjnn—hudﬂwtanym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST. 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

REMONT BALKONOW
DZIALKANR 423 /17 0BREB 0004
UL. ZYRARDOWSKA 69, 82-300 ELBLAG

1. OPIS OGOLNY

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty rozbidrkowe stanowigce czes¢ catego zadania.
Roboty rozbidrkowe obejmowac beda:

e zabezpieczenie kostki brukowej, okien folig,

e demontaz balustrad,

e demontaz odwodnienia liniowego,

e rozebranie posadzki z ptytek terakotowych wraz z cokotami,
e rozbidrka ocieplenia elewacji,

e wywoz i utylizacjg odpaddw rozbidrkowych

1.2. PRACE TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE
Wymagania ogdlne podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.3.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania podane w czesci ogblnej w rozdziale A.

1.3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.3. OCHRONE SRODOWISKA
Wymagania podane w czesci ogblnej w rozdziale A.

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Wymagania podane w czesci ogélnej w rozdziale A.

1.3.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.6. WARUNKI ORGANIZAC]JI RUCHU
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.7. OGRODZENIE 1 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2. WYROBY BUDOWLANE
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

3. MASZYNY I SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej w rozdziale A. Sprzet uzywany
przez Wykonawce do wykonywania robét musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Zgodnie 2 technologia zatozong w dokumentacji, do wykonania robét rozbiorkowych uzyc naste-
pujacego sprzetu:

=« mioty udarowe, szlifierk tarczowe,

= samochod skrzyniowy, samochad samowytadowczy.

4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania podane w czesci ogolnej w rozdziale A.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do robét rozbidrkewych naleZy zabezpieczye stolarke ckienng | drawiows,
nawierzchnie z kostki betonowej folig budowlana przed przypadkowym uszkodzeniem szyb i ram
PCV iskrami powstatymi podczas ciecia balustrad. Rozbidrke rozpoczyna sie od demontazu balu-
strad stalowych i obrébek blacharskich. Kolejnym etapem jest rozebranie posadzki z plytek tera-
kotowych i cokotéw z phytek, warstwy podkiadu w celu wyréwnania powierzchni, odwodnienia
liniowego. Powstaty w trakcie prac remontowo-budowlanych gruz nalezy usuwad motliwie naj-
krotsza droga. Nalezy unikac przenoszenia, wynoszenia, demontowanych elementow przez po-
mieszczenia nie objete remontem. Ma zewngtrz budynku przygotowac miejsce dla kontenerow, w
ktorych sktadowany bedzie urobek, gruz budowlany i pozostate odpady budowlane. Pracownicy
Wykonawcy powinni w trakeie tych prac uzywad odpowiednich Srodkéw ochrony indywidualnej
chronigcych oczy, twarz, drogi oddechowe i skory.

6. KONTROLA1ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne podane w czesci ogélnej w rozdziale A. Sprawdzenie jakosci robét polega na
wizualnej ocenie kompletnosci prac zabezpieczajgcych, rozhidrki, usunigcia gruzu i pozostawienia
w czystosci miejsc rozebranych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wymagania ogoine podane w czesci og6lnej w rozdziale A,
ODBIOR ROBOT
Wymagania ogoine podane w czesci ogdine] w rozdziale A.
SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH i DODATKOWYCH
Wymagania ogodine podane w czesci ogolnej w rozdziate A.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogdine podane w czedci ogélne] w rozdziale A.

o-budowlanym
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ST. 03 - ROBOTY IZOLACYJNE

REMONT BALKONOW
DZIALKANR 423 /17 0BREB 0004
UL. ZYRARDOWSKA 69, 82-300 ELBLAG

1. OPIS OGOLNY
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty izolacyjne stanowigce czes¢ catego zadania.

Roboty rozbidrkowe obejmowac beda:
e oczyszczenia i przygotowania podtoza,
e zagruntowania podtoza betonowego,
e wykonania izolacji tarasu z mas wysokoelastycznych,
e wklejenie tasm uszczelniajacych,
e mocowanie obrdbek blacharskich,
e wykonania warstwy izolacji termicznej w miejscach rozbidrki,
1.2. PRACE TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE
Wymagania ogdlne podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.
1.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.3.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania podane w czesci ogélnej w rozdziale A.

1.3.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH
Wymagania podane w czesci ogblnej w rozdziale A.

1.3.3. OCHRONE SRODOWISKA
Wymagania podane w czesci ogélnej w rozdziale A.

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Wymagania podane w czesci ogblnej w rozdziale A.

1.3.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.6. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.7. OGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. 'WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.
2.2. RODZAJE MATERIALOW

2.2.1. WYLEWKA WYROWNAWCZA
Gotowa sucha mieszanka

REMONT BALKONOW
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e Klasa R3 wg PN-EN 1504-3
e Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach min 38 MPa
e Wytrzymatosc na zginanie po 28 dniach min 7 MPa
e Przyczepno$¢ do podtoza po 28 dniach min 1,5 MPa
2.2.2. WYSOKO ELASTYCZNA HYDROIZOLACJA Z MAS CEMENTOWO-ZYWICZNYCH

Dwusktadnikowa mineralno-zywiczna masa uszczelniajgca, na bazie spoiw cementowych, drob-
nych kruszyw, dodatkéw oraz polimerdw syntetycznych w dyspersji wodne;.

Przyczepnos¢ do betonu - po 28 dniach w temp. +202 Ci wilgot-

N
nosci wzglednej 50%: 1O N/mm~{2}

Kompatybilnos¢ cieplna zamrazanie-rozmrazanie w obecnosci

. , L . 0,8 N/mm~{2}
soli, okreslona przyczepnoscia:

Przyczepnos¢ do betonu: - po 7 dniach w temp. +202C i wilgot-

0,6N N2
nosci powietrza 50% + 21 dni w wodzie: /6 N/mm{2}

Elastycznos¢ okreslona wydtuzeniem: - po 28 dniach w temp. +

309
209C i wilgotnosci wzglednej 50%: 7

Zdolnos¢ do mostkowania rys statycznych w temp. -202C okre-

=209
$lony jako maksymalna szerokos¢ pekniecia: Klasa A3 (-202C) (>0,5mm)

Klasa B3.1 (-202C) Brak peknie¢ badanej
probki po 1000 cyklach pekania, szerokos¢
rys od 0,10 do 0,30 mm

Zdolnos¢ do mostkowania rys dynamicznych w temp. -202C
okreslony jako wytrzymatos¢ na cykle pekania:

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: - wspdtczynnik oporu dyfuzyj-

nego S_{D} (m): o =2/4

Wodoszczelno$é okreslona jako absorpcja kapilarna: <0,05 kg/(m?e h%°)

Przepuszczalnos$¢ dwutlenku wegla (CO_{2}) - Dyfuzja w rowno-

waznej grubosci warstwy powietrza S_{DCO2} (m): >50
Reakcja na ogien: C, s1-d0
Norma EN 1542, EN 1062, EN ISO 7783-1, PN-EN 1504-2

Hydroizolacja powinna spetnia¢ wymagania typu i klasy CM02 wg normy PN-EN 14891:2017-3

2.2.3. SYSTEMOWE TASMY WZMACNIAJACE W TASMIE I KSZTAETKI
Tasamy i ksztattki nalezgce do systemu wybranego producenta hydroizolacji.
2.2.4. SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO
Jako siatke zbrojgca uzy¢ siatke z wtdkna szklanego o gramaturze nie mniejszej niz 150 l wytrzy-

matosci na zrywanie wzdtuz osnowy i watku nie mniej niz 40 —.

2.2.5. STYROPIAN EPS ELEWACYJNY
e EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wg PN EN
13163:2012 o wymiarach 100 x 50 cm

o Wspodtczynnik przenikania ciepta A=0,033 v

m2xK

2.2.6. KLEJ DO STYROPIANU
Jako zaprawy klejowej uzy¢ zapraw cementowych nalezgcych do systemu producenta systemu
ocieplenia.

2.2.7. MASA SZPACHLOWA DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONE]
Jako zaprawy uzy¢ zapraw cementowych nalezgcych do systemu producenta systemu ocieplenia.
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2.2.8. MASY USZCZELNIAJACE TRWALE PLASTYCZNE
Nalezy stosowac kity i uszczelniacze trwale plastyczne odporne na warunki atmosferyczne prze-
znaczone do stosowania na zewnatrz. Uszczelniacze muszg spetnia¢ wymagania stawiane uszczel-
niaczom klasy 25LM wg normy EN 15651-1:2017.

2.2.9. SYSTEMOWE OBROBKI KRAWEDZIOWE Z ALUMINIUM
Obraébki krawedziowe, podptytkowe wykonane z aluminium. System zawierajgcy taczniki, zakon-
czenia oraz narozniki.

3. MASZYNY 1 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeséci ogdlnej w rozdziale A. Sprzet uzywany
przez Wykonawce do wykonywania robét musi byé zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji, do wykonania robét rozbiérkowych uzyé naste-
pujgcego sprzetu:
e mioty udarowe, szlifierki tarczowe, mieszadta wolnospadowe, narzedzia reczne,
e samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. NAPRAWA PLYTY BALKONOWE]

Roboty nalezy rozpoczg¢ od usuniecia istniejgcych warstw balkonowych oraz wszelkich obrébek i
izolacji, pozostawic¢ jedynie ptyte konstrukcyjng. Po dokonaniu rozbiérek nalezy kazdorazowo dla
kazdego balkonu/tarasu dokonaé oceny stanu technicznego i przedsiewzig¢ kroki stosowne do za-
stanego stanu wedtug zatgczonych instrukcji w niniejszej specyfikacji i projekcie.

e QOczysci¢ mechanicznie ptyte i zbrojenie usung¢ luzne fragmenty betonowe.

e Odkurzy¢ i zaimpregnowac prety zbrojeniowe preparatami do ochrony zbrojenia.

e Uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawczg do betonu o ograniczonym skurczu klasy R3

5.2. 'WYLEWKA SPADKOWA
Wylewke spadkowa nalezy wykona¢ po stwardnieniu zaprawy naprawczej po czasie nie mniejszym
niz oznaczonym przez producenta zaprawy.

e QOczysci¢ podtoze mechanicznie, odpyli¢ powierzchnie.

e Zagruntowac powierzchnie srodkiem na bazie zywic z dodatkiem piasku kwarcowego.

e Wykona¢ wylewke z zaprawy cementowej ze spadkiem 2,0% w strone do zewnatrz balkonu.
Zazbroi¢ wylewke przeciwskurczowo siatkg ze zgrzewanych pretéw stalowych o srednicy
4mm i oczku 10x10cm. Dostosowac grubos¢ posadzki do zastanych warunkow z zastrzeze-
niem minimalnej i maksymalnej wysokosci w granicach ustalonych przez producenta stoso-
wanego preparatu.

5.3. OBROBKI

Do wykonania obrébek zastosowac profile systemowe, stosowaé wytgcznie kompletny system jed-
nego producenta skfadajgcy sie z profili podtuznych, naroznikowych, zakonczen oraz tgczen. Do
prac przystepowac po stwardnieniu warstwy spadkowej po czasie nie mniejszym niz ten podany
przez producenta stosowanej zaprawy.
e Wykona¢ wylewke wyréwnujaca z zaprawy o parametrach nie gorszych od zaprawy uzytej
do wykonania warstwy spadkowej. Na obrzezach pozostawi¢ pas o szerokosci dostosowanej
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do szerokosci obrobki kraricowej balkonu. Grubo$¢ warstwy wyrdwnujacej musi by rowna
grubosci obrébki.

# Pp stwardnieniu wylewki wyrownujgcej umiescié w uprzednio pozostawionych pasach ob-
ribki. Obrébki mocowacd do podioia na kotki rozporowe oraz wkiejad na zaprawe uszczelnia-
jaca, kidra bedzie stosowana do wykonania hydroizolacji.

= Pomiedzy obrébkami pozostawic szczeliny dylatacyjne o szerokosci Zmm.

s Powstate szczeliny dylatacyjne uzupetnic masa trwale plastyczna, dostosowang do stosowa-
nia na zewnatrz.

= Potaczenie obribek z wylewka wykonad z masy uszezelniajgcej, ktora bedzie wykorzystana
do wykonania izolacji preeciwwodne], wzmacniajac i3 tasmami do tego przeznaczonymi
wechodzgoymi w sktad systemu producenta hydroizolacii.

5.4. [17ZOLACIA PRZECTWWODNA

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnej nalezy wykonywac po stwardnieniu warsiwy
wyréwnawcze] z zachowaniem okresu dojrzewania przewidzianego przez producenta.

s Zamontowac krawedziowe wykoticzenia z tasmy wzmacniajgce] wklejajac je z uzyciem masy
uszczelniajgcej. Zastosowac kompletny system jednego producenta wraz z naroznikami i ak-
cesoriami. Przy wklejaniu stosowac sie 4cisie do zalecen producenta.

s Naniest warstwe preparatu paca zebata 4mm i wtopic siatke z witkna szkianego o gramatu-
rze min. 150 g/m>.

6. KONTROLA I ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne podane w czgici ogolnej w rozdziale A. Sprawdzenie jakosci robét polega na
wizualnej ocenie kompletnosci prac zabezpieczajgcych, rozbiorki, usuniecia gruzu | pozostawienia
w czystodci miejsc rozebranych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 DODATKOWYCH
Wymagania ogdlne podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogdine podane w czedci ogdlne] w rozdziale A.

PROJEKTANT
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ST. 04 - ROBOTY WYKONCZENIOWE

REMONT BALKONOW
DZIALKANR 423 /17 0BREB 0004
UL. ZYRARDOWSKA 69, 82-300 ELBLAG

1. OPIS OGOLNY

1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg roboty wykonczeniowe stanowigce czes¢ catego zadania.
Roboty wykoriczeniowe obejmowac beda:

e uktadanie ptytek ceramicznych,

e uktadanie cokolikdw,

e wykonczenie naroznikdw, potgczen i miejsc szczegdlnych,
e malowanie balustrady,

e malowanie ptyty balkonowej.

1.2. PRACE TOWARZYSZACE I TYMCZASOWE
Wymagania ogolne podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

1.3.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.2.  ZABEZPIECZENIE INTERESOW 0SOB TRZECICH
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.3. OCHRONE SRODOWISKA
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.5. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.6. ' WARUNKI ORGANIZAC]JI RUCHU
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.7. OGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.3.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. 'WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.
2.2. RODZAJE MATERIALOW

2.2.1. OKLADZINY CERAMICZNE
Nalezy stosowac oktadziny o wymiarach 30x30 cm spetniajgce wymagania dotyczace
e nasigkliwosci klasy Bla wg PN-EN 14411,
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e antyposlizgowosci klasy R11 wg PN-EN 14411,
e twardos¢5s wg PN-EN 14411,
e Scieralno$é¢ min IV wg PN-EN 14411.

2.2.2. ZAPRAWA KLEJOWA
Do przyklejania oktadzin stosowaé wytacznie kleje cienkowarstwowe klasy C2 S2 wg normy PN EN
12004. Zaprawe nanosi¢ pacg stalowa z grzebieniem grubosci 5mm.

2.2.3. ZAPRAWA DO SPOINOWANIA
Do spoinowania uzywac wyfacznie zaprawy o ograniczonej absorbcji wody oznaczone jako CG 2 W
Ar lub CG 2 W wg normy PN EN 1388:2010.

2.2.4. KIT TRWALE PLASTYCZNY
Nalezy stosowac kity i uszczelniacze trwale plastyczne odporne na warunki atmosferyczne prze-

znaczone do stosowania na zewnatrz. Uszczelniacze muszg speftnia¢ wymagania stawiane uszczel-
niaczom klasy 25LM wg normy EN 15651-1:2017.

3. MASZYNY I SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej w rozdziale A. Sprzet uzywany
przez Wykonawce do wykonywania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji, do wykonania robot rozbiérkowych uzy¢ naste-
pujgcego sprzetu:

e mioty udarowe, szlifierki tarczowe, mieszadfa wolnospadowe, narzedzia reczne,

e samochdd skrzyniowy, samochdd samowytadowczy.

4, SRODKI TRANSPORTU

Wymagania podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OKLADZINA Z PLYTEK
Jako warstwe wykonczeniowg wykonac¢ oktadzine z ptytek ceramicznych. Ptytki musza spet-niac
warunki nasigkliwosci i antyposlizgowosci. Oktadziny uktadac na cienkowarstwowej za-prawie ce-
mentowej. Zaprawe nakfadac zgodnie z wytycznymi producenta w sposdéb zapewnia-jgcy min 95%
pokrycie klejem oktadzin.
5.2. COKOLIKI
Cokoliki wykonaé na scianach, balustradach i innych elementach, gdzie stykajg sie pionowe i po-
ziome powierzchnie balkonu/tarasu. Wykona¢ wciecie w zewnetrznej warstwie $ciany na gtebo-
kos¢ pozwalajgcg schowad ptytki cokotowe za licem sciany. Ptytki uzyte do wykonania cokotu mu-
szg byc tej samej klasy co ptytki stosowane do uktadania powierzchni poziomych. Stosowaé wy-
profilowane cokoliki utatwiajagce odprowadzanie wody opadowe;.
e Wycigé wgtebienie w zewnetrznej warstwie Sciany. Oczyscié i wyszpachlowaé podtoze.
e Wykonac izolacje przeciwwodng do petnej wysokosci cokotu.
e Wzmocni¢ potaczenie pionowej i poziomej izolacji tasma.
e Przyklei¢ ptytki cokotowe z zachowaniem odstepu od powierzchni balkonu min. 6mm. Lico
cokotu musi by¢ cofniete w stosunku do lica sciany o minimum 5 mm.
e Uszczelni¢ szczeliny masg trwale plastyczna.

5.3. DYLATACJE I INNE WYKONCZENIA

e Po obwodzie ptytek umiesci¢ sznur dylatacyjny pomiedzy ptytkami a Sciang i obrébkami.
Szczeline uszczelni¢ masg trwale plastyczng odporng na dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych.
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e Pomiedzy cokolikiem a ptytkami umiescié¢ sznur dylatacyjny. Szczeline dodatkowo uszczelnié
masg trwale plastyczng.

e Podczas montazu profili obrobkowych zachowac¢ odstep 2mm. Wypetni¢ szczeline masa
trwale plastyczna.

e Szczeline pomiedzy stolarkami, balustradami i innymi elementami nalezy uszczelni¢ masa
trwale plastyczna.

5.4. BALUSTRADY

5.4.1. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
Przed wykonaniem powtok malarskich nalezy oczysci¢ powierzchnie do klasy Sa2’ PN-EN-ISO
8501-1:2008, a takze obrobi¢ wszystkie krawedzie blach, ksztattownikéw i otwordéw poprzez ich
fazowanie. Fazowanie kwadratowe 1mm lub okragte promief 2mm.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wymogu obrébki krawedzi ze wzgledu na trwatos¢ powtok za-
bezpieczajacych przed korozja.

5.4.2. SYSTEM MALARSKI

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dla korozyjnosci srodowiska C3 i okresu trwa-
tosci M (10 lat) wg I1SO 12944 poprzez malowanie konstrukcji systemem malarskim ISO 12944-
5/C3.05.
Przyjete na podstawie normy ISO 12944-5:2018 NDFT:

e dla gruntu 80-100 um, jedna warstwa,

e dla kolejne powtoki min 120 um tacznie, 1-2 warstw
Zastosowac grunt na bazie zywic epoksydowych (EP), poliuretanach (PUR) lub etylokrzemiaonowy
(ESI). Do wykonywania kolejnych powtok wykorzystaé system malarski na bazie zywic epoksydo-
wych (EP) lub poliuretanach (PUR) lub akrylowy.
Malowanie wykonywaé¢ w warunkach warsztatowych. Nie nalezy wykonywac, a takze przechowy-
wac do czasu usieciowania powtok malarskich w temperaturze ponize +10°C, chyba, ze w instrukcji
producenta wykorzystanego systemu farb wskazano inacze;.

5.5. NAPRAWA SPODU I CZOtA BALKONU

W przypadku stwierdzenia uszkodzen czota i/lub spodu ptyty nalezy podjgé nastepujgce czynnosci.
Oczysci¢ mechanicznie elementy z zaprawy/farby. Powierzchnie odpyli¢ i odttuscié. W przypadku
gtebokich uszkodzen nalezy podjgé prace naprawcze. Po przygotowaniu powierzchni zaimpregno-
wacé powierzchnie penetrujgcym preparatem gruntujgcym na bazie zywic akrylowych. Po wy-
schnieciu wyszpachlowac powierzchnie i pomalowac farbg elewacyjnga na bazie zywic silikonowych
w kolorze biatym.

6. KONTROLAIODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w czesci ogdlnej w rozdziale A. Nalezy
dokonac sprawdzenia:
e podtozy oraz materiatéw, na ktérych bedg prowadzone roboty zgodnie z normg, przed
przystgpieniem do prac,
e zgodnosci wykonywanych posadzi i oktadzin z rysunkami, ST i instrukcjami producentow,
e technologig, rodzaju i grubosci oraz innych robét ,,zanikajgcych”, podczas wykonywania ro-
boét,
e jakosci wykonywanych prac, podczas odbioru.
Ocena jakosci posadzki i oktadzin obejmuje sprawdzenie:
e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin z ptytek terakotowych,
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e badanie przylegania plytek do podioza poprzez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem
drewnianym w kilku miejscach — charakterystyczny gluchy diwiek Swiadczy o nieprzylega-
niu phytek,
» badanie réwnodci | odchylenia powierzchni za pomoca faty kontrolnej o di. 2m i szczelino-

mierza, dokonujac pomiaru przeéwitu miedzy fata a powierzchnia okfadziny z dokfadnoscia
do 2 mm

» sprawdzenie stykow, szerokodci i prawidiowosci wypetnienia spoin poprzez ogledziny ze-

wnetrzne | ewentualny pomiar na dowolnie wybrane] pfaszczyinie 1 m z dokladnoscig do
0,5mm za pomocy suwmiarki,

« prawidtowosci wykonania krawedzi, naroiy, stykow z innymi materiatami.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga byc wyniki badan dokonanych przed przy-
stapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne podane w czesci ogolnej w rozdziale A.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogélne podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.
9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 DODATKOWYCH
Wymagania ogdine podane w czesci ogdlnej w rozdziale A.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wymagania ogdlne podane w czesci ogalnej w rozdziate A.

PROJEKTANT

mgr inZ. Michat Dobrotowicz
WAM/0202/POOK/17
uprawniony projektant w zakresie
konstrukcyino-budowlanym
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