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1. CZ  OGÓLNA
1.2. Przedmiot i zakres robót ST

Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   (ST)   s   wymagania   ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót budowy na przedmiotowym budynku.
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
1.4. Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:
111. obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c) obiekt ma ej architektury;

1.1.2. budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.1.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo budynek o
zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi cy
konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si  wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu u ytkowego o powierzchni ca kowitej
nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.

1.1.4. budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem ma ej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty
antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne,
oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca

ytkow .
1.1.5. obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w

szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) ytkowe    s ce    rekreacji    codziennej    i    utrzymaniu    porz dku,    jak: piaskownice, hu tawki,

drabinki, mietniki.
1.1.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego

ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.1.7. budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudow ,
rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.1.8. robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.1.9. remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej konserwacji.

1.1.10. urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym
zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia
instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod mietniki.

1111. terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z
przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.1.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu  prawny
wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.1.13. pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na rozpocz cie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego.

1.1.14. dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i
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opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów
metod  monta u - tak e dziennik monta u.

1.1.15. dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleg ych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.
1117. aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu, stwierdzaj  jego

przydatno  do stosowania w budownictwie.
1.1.18. ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w rozdziale 8.
1.1.19. wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we
wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow .

1.1.20. organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z pó n. zm.).

1.1.21. obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.1.22. op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone ustaw
obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.

1.1.23. drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan  przeznaczon  do
ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich
zako czeniu.

1.1.24. dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.1.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania robotami i do
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za
prowadzon  budow .

1.1.26. rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.27. laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych
bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych
robót.

1.1.28. materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.29. odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a
je li granice tolerancji nie zosta y okre lone - z przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

1.1.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.

1.1.31. projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem dokumentacji
projektowej.

1.1.32. rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.1.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego zdoln  do spe niania
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.1.34. ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.1.35. grupach, klasach, kategoriach robót - nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone w
rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika Zamówie  (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).
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1.1.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i praktyk
zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której
inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot, bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.1.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawc  urz dze  technicznych
i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci obs ugi, przegl dów i zabiegów
konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne u ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi
(eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.1.38. istotnych wymaganiach - oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych innych aspektów
interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.

1.1.39. normach europejskich - oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych organizacji.

1.1.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejno ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj cych szczegó owy
opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.1.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod wzgl dem
ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.1.42. Wspólnym S owniku Zamówie - jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego oraz s ownika uzupe niaj cego.
Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003,
stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw
Cz onkowskich UE sta o si  obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV pocz wszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez
zamawiaj cego, upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umow  w zakresie okre lonym w udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy
realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w przepisach).

1.5. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem:
1.5.1. Nazwa i kod g ównego przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane kod 45000000-7
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn  i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :

- dostarczon  przez Zamawiaj cego,
- sporz dzon  przez Wykonawc .

1.6.3. Zgodno robót z dokumentacj projektow i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru

stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których

dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz
by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a do
zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia,
por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody
spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .
1.6.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony
rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie podejmowa  wszelkie
konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó
terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem    zbiorników   i   cieków   wodnych    py ami    lub   substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.6.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost pem

osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji

robót albo przez personel wykonawcy.
1.6.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego.

1.6.8. Ograniczenie obci e osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu, materia ów i

wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych
wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i
adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w

obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni

odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej

zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od daty
rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.6.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i samorz dowej,
które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
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sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie wszelkich
wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub wydobywania
materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu udokumentowania, e
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów z
jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi zane z
dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na
asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.  Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów do
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZ TU   I   MASZYN   DO  WYKONYWANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien
odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem
sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
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jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami

okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce
warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i
graficznej,

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt   technologii   i   organizacji   monta u   (dla   obiektów   prefabrykowanych   lub

elementów konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub

kontraktem oraz za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow  wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan  je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte
na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i
wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej ni
w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWALNYCH
6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow  SST.

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : organizacj  wykonania robót, tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, wykaz zespo ów
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo
wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót, wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), sposób oraz form  gromadzenia wyników
bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i
urz dzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne
do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie zosta y
one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z
umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli
niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast
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wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z

jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile
kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych
bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, nie pó niej
jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , b dzie ocenia
zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na swój koszt.
Je eli wyniki tych bada  wyka e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku,
ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi

okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  obj te

certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.
5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia dostarczona do robót
dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik  w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika i
opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych odbiorów robót,
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan  pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub wymaganiom w

zwi zku z warunkami klimatycznymi,
• zgodno   rzeczywistych  warunków geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji projektowej,
• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem kto je

przeprowadza ,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj cia lub
zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak
stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów

Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy

Do   dokumentów   budowy  zalicza   si ,   oprócz  wymienionych  w   punktach   [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na yczenie
Zamawiaj cego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru na
pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robót.
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7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t wymagaj

bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie trwania

robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST. B dzie
utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,
c) odbiorowi cz ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót oraz ilo ci

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni
od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet
wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow  SST
i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) oraz
jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez Wykonawc  wpisem
do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie odbiorów robót
zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych
i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w poszczególnych
elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego
wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do
wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)

Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj   powykonawcz   tj.  dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe  specyfikacje  techniczne   (podstawowe  z  dokumentów  umowy   i   ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
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4. protoko y odbiorów cz ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia

jako ci (PZJ),
8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak bezpiecze stwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.

9. ROZLICZANIE ROBÓT
9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej
pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i przyj ta przez
Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
• robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
• warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

budowy,
• warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
• koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,
(b) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   o wietlenia   zgodnie   z   wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj    tymczasowej   nawierzchni,    ramp,   chodników,    kraw ników,    barier, oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usuni cie   tymczasowych   oznakowa  pionowych, poziomych,
barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy,  utrzymania i likwidacji objazdów,  przejazdów i organizacji ruchu

ponosi Zamawiaj cy.
10. DOKUMNTY ODNIESIENIA
10.1    Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.).
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporz dzenia

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów
bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY ZIEMNE
(Kod CPV 45111200-9)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. CZ  OGÓLNA
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych na
przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej   specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,   obejmuj   wszystkie   czynno ci   maj ce   na   celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie robót
ziemnych wyst puj cych w obiekcie obj tym kontraktem.
W zakres tych robót wchodz :

wykopy,
warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
wykonanie warstwy filtracyjnej,
podk ad wirowo-piaskowy (ewentualna wymiana gruntu) pod fundamenty,
zasypki,
transport gruntu.

1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania

ogólne) pkt. 2.
Do wykonania podsypek pod posadzki i kostk  brukow  nale y stosowa  pospó ki wirowo-piaskowe. Wymagania dotycz ce
pospó ek:
- uziarnienie do 50 mm,
- czna zawarto  frakcji kamiennej i wirowej do 50%,
- zawarto  frakcji py owej do 2%,
- zawarto  cz stek organicznych do 2%.
Do wykonania podk adu nale y stosowa  piasek zwyk y.
Do zasypywania wykopów mo e by  u yty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzni ty i bez zanieczyszcze
takich jak ziemia ro linna. odpadki materia ów budowlanych itp.

3. Sprz t.
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,

wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obs uguj ce sprz t
winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: dowolny.
4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy unikni cie

trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robót.
5.1 Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.
5.1.1. Sprawdzenie zgodno ci warunków terenowych z proj ektowymi

Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów przed budow  obiektu nale y sprawdzi  zgodno  rz dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nale y wykona  kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko ciowy. W trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawi zaniu do bada  geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Je eli   w   dokumentacji   technicznej    nie   okre lono   inaczej    dopuszcza   si    stosowanie

nast puj cych bezpiecznych nachyle  skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, i y) o nachyleniu 2:1

w gruntach ma ospoistych i s abych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by  stosowane nast puj ce
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaj cym do górnej kraw dzi wykopu na szeroko ci równej 3-krotnej g boko ci wykopu
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powierzchnia powinna by  wolna od nasypów i materia ów, oraz mie  spadki umo liwiaj ce odp yw wód
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by  usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachyle

- stan skarp nale y okresowo sprawdza  w zale no ci od wyst powania niekorzystnych czynników.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchy ki w wykonywaniu wykopów wynosz  10 cm.
5.1.5. Post powanie w wypadku przeg bienia wykopów

(1) Wykopy powinny by  wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubo ci 20 cm po ona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by  usuni ta

bezpo rednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeg bienia wykopu poni ej przewidzianego poziomu a zw aszcza poni ej poziomu

projektowanego posadowienia nale y porozumie  si  z Inspektorem nadzoru celem podj cia odpowiednich
decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
5.2.1. Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podk adu pod fundamenty:

(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio po zako czeniu prac w wykopie.
(2) Przed   rozpocz ciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   by    oczyszczone   z   odpadków materia ów

budowlanych.
(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubo ci 25 cm.
(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu

obiektu.
(5) Wska nik zag szczenia podk adu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wed ug próby

normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podk adu pod posadzki:
(1) Uk adanie podk adu powinno nast pi  bezpo rednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpocz ciem uk adania pod e powinno by  oczyszczone z odpadków materia ów budowlanych.
(3) Uk adanie podk adu nale y prowadzi  na ca ej powierzchni równomiernie jedn  warstw .
(4) Ca kowita grubo   podk adu  wed ug  projektu.   Powinna to  by   warstwa  sta a na  ca ej powierzchni rzutu

obiektu.
(5) Wska nik  zag szczenia podk adu  nie  powinien  by   mniejszy  od  Js=0,98  wed ug  próby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Zezwolenie na rozpocz cie zasypek

Wykonawca mo e przyst pi  do  zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, co powinno by
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno by  wykonane bezpo rednio po zako czeniu przewidzianych w nim robót.
(2) Przed  rozpocz ciem  zasypywania  dno  wykopu  powinno  by   oczyszczone   z   odpadków materia ów

budowlanych i mieci.
(3) Uk adanie i zag szczanie gruntów powinno by  wykonane warstwami o grubo ci: 0,25 m - przy

stosowaniu ubijaków r cznych,
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( abami) lub ci kimi tarczami. 0,40 m - przy
zag szczaniu urz dzeniami wibracyjnymi

(4) Wska nik zag szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni  Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora.

(5) Nasypywanie i zag szczanie gruntu w pobli u cian powinno by  wykonane w sposób nie powoduj cy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.   Kontrola jako ci robót.
6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.
Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zako czeniu powinny obejmowa : zgodno  wykonania
robót z dokumentacj  prawid owo  wytyczenie robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i stan gruntu w
pod u wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
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Wykonanie podk adów i nasypów
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie pod a
materia  u yty na podk ad
grubo  i równomierno  warstw podk adu
sposób i jako  zag szczenia.
Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem
materia y do zasypki
grubo  i równomierno  warstw zasypki, sposób i jako  zag szczenia.

7.   Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.
8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i
deklaracje   wg   6.7 ST B 00.00.00):

8.4 Odbiór.
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.
9. Podstawa p atno ci.
9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.
9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.
9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.
10. Przepisy zwi zane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Pod a kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy. PN-EN 10248-2:1999    Grodzice walcowane na gor co ze stali
niestopowych. Tolerancje kszta tów i wymiarów
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.02. BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w
Lwówku l.
 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1
Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Pa stwowej

Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami towarzysz cymi
Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.

Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. Cz  ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.
1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania

ogólne) pkt. 2.
Sk adniki mieszanki betonowej (1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-
B-30000,  o nast puj cych markach: marki „35” - do betonu klasy wy szej ni  C20/25

b) Wymagania dotycz ce sk adu cementu
Wg ustale  normy PN-B-30000  wymaga si , aby cementy te charakteryzowa y si  nast puj cym sk adem:
- Zawarto  krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto  glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto  alkaliów do 0,6%
- Zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto  C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,.
Masa worka z cementem powinna wynosi  50,2 kg. Na workach powinien by  umieszczony trwa y, wyra ny napis
zawieraj cy nast puj ce dane:
- oznaczenie

- nazwa wytwórni i miejscowo ci
- masa worka z cementem
- data wysy ki
- termin trwa ci cementu.
Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we wsypy umo liwiaj ce
grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do wy adowania cementu oraz powinny by  przystosowane do
plombowania i wsypów i wysypów.

d) wiadectwo jako ci cementu
Ka da partia wysy anego cementu powinna by  zaopatrzona w sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Ka da partia cementu przed jej u yciem do betonu musi uzyska  akceptacj  In yniera.

f) Bie ca kontrola podstawowych parametrów cementu
- Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg normy PN-EN

196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000.
Zakres bada  cementu pochodz cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada  cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

- Ponadto przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si
przeprowadzenie kontroli obejmuj cej:
- oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6
- oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-1, PN-EN 196-3 i PN-EN 196-6
- sprawdzenie zawarto ci grudek (zbryle ) nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka e niezgodno  z normami cement nie mo e by  u yty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sk adowania
- Miejsca przechowywania cementu mog  by  nast puj ce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):
sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub
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magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)
- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, elbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
za adowania i wy adowania cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzenia kontroli obj to ci
cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, w azy do
czyszczenia oraz klamry na zewn trznych cianach).

- Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement przed
ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e by  u yty
do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
- po up ywie okresu trwa ci podanego przez wytwórc  w przypadku przechowywania w sk adach zamkni tych.

- Ka da partia cementu posiadaj ca oddzielne wiadectwo jako ci powinno by
przechowywana w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.

 (2) Kruszywo.
a)   Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nale y stosowa  kruszywo mineralne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 12620, z tym e marka
kruszywa nie powinna by  ni sza ni  klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w jednej  p aszczy nie prostopad ej do kierunku

betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed u yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sk adu ziarnowego wg PN-EN 933-1
- kszta tu ziarn wg PN-EN 933-4,
- zawarto ci py ów mineralnych ,
- zawarto ci zanieczyszcze  obcych.
W celu umo liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale y prowadzi  bie  kontrol
wilgotno ci kruszywa wg PN-EN 1997-6 i sta ci zawarto ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .
Nale y stosowa  Beton C20/25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do
szczelno ci i mrozoodporno ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
nasi kliwo  nie wi ksza jak 4%
mrozoodporno  przy ubytku masy nie wi kszym ni  5%, spadek wytrzyma ci nie wi kszy
od 20% po 150 cyklach zamra ania i rozmra ania. Wymagania
ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprz t.
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.
3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie

ogólnym, wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obs uguj ce sprz t winny by  odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprz tu: mieszalniki, pompy.
4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Transport, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej (1) rodki do
transportu betonu

Mieszanki betonowe mog  by  transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Ilo  „gruszek” nale y dobra
tak aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci   dowozu,   czasu  twardnienia  betonu   oraz
koniecznej   rezerwy  w  przypadku   awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70 minut
przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.   Wykonywanie robót.
5.1  Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.

Zalecenia ogólne
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia In yniera potwierdzonego wpisem  do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sk adników:

- Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie
wagowo, z dok adno ci :
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2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sk adników
- Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si

stosowania mieszarek wolnospadowych).
- Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie jednak nie powinien by  krótszy ni  2 minuty.

(3) Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
- Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich opró nianie

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi zuj  odr bne
wymagania technologiczne przy czym wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

- Przed przyst pieniem do uk adania betonu nale y sprawdzi : po enie zbrojenia, zgodno  rz dnych z projektem,
czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku gdy wysoko  ta jest wi ksza nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpór mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu

pompy, b  te  za po rednictwem rynny,
- warstwami o grubo ci do 40 cm zag szczaj c wibratorami wg bnymi,
- przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu pompy. W

ytach o grubo ci wi kszej od 12 cm zbrojonych gór  i do em nale y stosowa  belki wibracyjne.
(4) Zag szczanie betonu

Przy zag szczaniu mieszanki betonowej nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
- Wibratory wg bne nale y stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie wi kszej ni

0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej.
- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora.
- Podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bi  bu aw  na g boko  5-8 cm w warstw  poprzedni  i

przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym.
- Kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego

dzia ania wibratora. Odleg  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
- Belki wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt i charakteryzowa  si  jednakowymi

drganiami na ca ej d ugo ci.
- Czas zag szczania wibratorem powierzchniowym, lub belk  wibracyjn  w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do

60 sekund.
- Zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w

kierunku d ugo ci elementu. Rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak aby nie powstawa y martwe pola.
Mocowanie wibratorów powinno by  trwa e i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
- Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by  uzgodnione z projektantem, a w prostszych

przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do kierunku napr  g ównych.
- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia betonu

stwardnia ego ze wie ym przez:
- usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy pozosta ego szkliwa

cementowego,
- obfite zwil enie wod  i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbli onym do

zaprawy w betonie wykonywanym albo te  narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powy sze zabiegi
nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym
stwardnieniu betonu.

Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio u onego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy konieczne jest wcze niejsze przygotowanie
odpowiedniego o wietlenia zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

(7) Pobranie próbek i badanie.
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Na   wykonawcy   spoczywa   obowi zek   zapewnienia   wykonania   bada    laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi   wszystkich   wyników   bada
dotycz cych  jako ci   betonu   i   stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli jako ci betonu
dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane
aktualn  norm  i niniejszymi SST oraz ewentualne   inne   konieczne   do   potwierdzenia  prawid owo ci   zastosowanych
zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmowa :
- badanie sk adników betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  +5°C, zachowuj c warunki
umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem.

- W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody In yniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przyst pieniem do betonowania nale y przygotowa  sposób post powania na wypadek wyst pienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo ci os on wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni wie ego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
- Przy niskich temperaturach otoczenia u ony beton powinien by  chroniony przed zamarzni ciem przez okres

pozwalaj cy na uzyskanie wytrzyma ci co najmniej 15 MPa.
- Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach

jak zabetonowana konstrukcja.
- Przy przewidywaniu spadku temperatury poni ej 0°C w okresie twardnienia betonu nale y wcze niej podj  dzia ania

organizacyjne pozwalaj ce na odpowiednie os oni cie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Piel gnacja betonu
(1) Materia y i sposoby piel gnacji betonu

- Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi os onami wodoszczelnymi
zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godzinach od zako czenia betonowania
rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dob ).

- Nanoszenie b on nieprzepuszczaj cych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie b dzie si czy  z nast pn
warstw  konstrukcji monolitycznej, a tak e gdy nie s  stawiane specjalne wymagania odno nie jako ci piel gnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008:2004.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres piel gnacji
- ony beton nale y utrzymywa  w sta ej wilgotno ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie

twardniej cego nale y rozpocz  po 24 godzinach od zabetonowania.
- Rozformowanie konstrukcji mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci rozformowania dla konstrukcji

monolitycznych lub wytrzyma ci manipulacyjnej dla prefabrykatów.
5.5. Wyka czanie powierzchni betonu
(1) Równo  powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonów w konstrukcji no nej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa, prze omów i

wybrzusze  ponad powierzchni ,
- kni cia s  niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe s  dopuszczalne pod warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.

2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny s  dopuszczalne pod warunkiem, e otulenie zbrojenia betonu b dzie nie mniejsze ni  2,5cm,

a powierzchnia na której wyst puj  nie wi ksza ni  0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,
 (2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze

Je eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nale y:
- wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody bezpo rednio po

rozebraniu szalunków,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupe ni  betonem i nast pnie wyg adzi  i uklepa , aby otrzyma
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równ  i jednorodn  powierzchni  bez do ków i porów,
- wyrównan  wg powy szych zalece  powierzchni  nale y obrzuci  zapraw  i lekko wyszczotkowa  wilgotn  szczotk

aby usun  powierzchnie szkliste.

6.   Kontrola jako ci robót.
6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych przewidzianych norm  PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci
betonu i stosowanych materia ów.
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nale y rozumie  jako minimalne.
Dopuszczalne odchy ki (chyba e projekt zak da inne):
Odchylenie p aszczyzn i kraw dzi ich przeci cia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysoko ci + 5 mm,
- na ca  wysoko  konstrukcj i + 20 mm,
- na s upach podtrzymuj cych stropy + 15 mm

Odchylenia p aszczyzn poziomych od poziomu:
- na 1 m p aszczyzny + 5 mm,
- na ca  p aszczyzn + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  sprawdzeniu at  o d ugo ci 2.0 m za wyj tkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie + 4 mm,
- powierzchnie górne + 8 mm, Odchylenie

ugo ci lub rozpi to ci + 20 mm Odchylenie w
wymiarach przekroju poprzecznego                  + 8 mm     Odchylenie w rz dnych
powierzchni + 5 mm

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj

projektow , jako  zastosowanych materia ów,
7.   Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.
8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega:

zgodno  z dokumentacj  projektow  i S ST,
rodzaj    i   jako    zastosowanych   materia ów   (certyfikaty   i    deklaracje   wg   6.7
ST B 00.00.00):
estetyka.

8.4 Odbiór.
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad podanych powy ej.
9.      Podstawa p atno ci.
9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy   p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.
9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.
9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.
9.5 Cena jednostkowa uwzgl dnia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezb dnych czynników produkcji, wykonanie, dzier aw  i rozbiórk  deskowa ,
przygotowanie i u enie mieszanki betonowej, zag szczenie i piel gnacj  betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.
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10.    Przepisy zwi zane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
10.3 Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu -- Cz  1: Oznaczanie wytrzyma ci
PN-EN 196-3+A1:2011 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 480-1:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody bada  -- Cz  1: Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badania
PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.04. ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w
Lwówku l.
 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1
Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Pa stwowej

Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami towarzysz cymi
Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.

Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. CZ  OGÓLNA
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
murowych oraz robót towarzysz cych.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  :
- Murowanie cian z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600
- Murowanie cian z bloczków betonowych klasy 15MPa

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest u ycie wód  ciekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne,
oleje i mu .

2.2. Bloczki ceramiczne klasy 10,0MPa  gr.24cm
2.3. Bloczki z betonu klasy 15,0MPa o gr. 24cm
2.4. Ceg a pe na
2.5. Zaprawa gotowa, marki 8 MPa
2.6.  Zaprawa gotowa do murowania marki 5MPa
2.7.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Roboty mo na wykona przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat

stateczno ci.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogólne:

a) Mur nale y wykonywa  warstwami,  z zachowaniem   prawid owego wi zania  i grubo ci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno ci ze stanem istniej cym

b) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceg  such  zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  lub
moczy  w wodzie.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Materia y

Przy odbiorze nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu ,
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,

6.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób
podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa wg poni szej tabeli
Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: – na 1
metrze d ugo ci – na ca ej
powierzchni

3 10 6 20

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6

20

6 10
30

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci

1 15 2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu – na 1 m
ugo ci – na ca ej d ugo ci

1 10 2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
wysoko
ponad 100 cm
szeroko  wysoko

+6, -3 +15, -
1
+10, -5 +15,
-10

+6, -3 +15, -
10
+10, -5 +15, -
10

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostk  obmiarow  robót jest - m3, m2 i kg – w zale no ci od rodzaju robót. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z
uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót murowych powinien si odby przed wykonaniem tynków i innych

robót wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku
8.3. Wszystkie roboty podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych
8.4 Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn )

mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do

usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.5. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  dla
zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie przed
odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form

przewiduje.

8.6. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,

wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami   wprowadzonymi   w   trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty wiadcz ce o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów

budowlanych,
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub
etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy
wykonanie cian, naro y, cze  ze cianami istniej cymi, zbroje  bednark
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:
- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez

zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020     Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 771-1 Wymagania dotycz ce elementów murowych Cz  I: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003     Cement murarski 15.
PN-88/B-30005     Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020     Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Wymagania techniczne wykonania robót okre laj :
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• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I) Arkady, Warszawa 1989 -
1990.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.05. OCIEPLENIE STROPODACHU
(Kod CPV 4626000-3)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót termomodernizacyjnych stropodachu, pokrywczych pap , wraz z obróbkami
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie
przygotowania podk adów i sposobów ich oceny, wymaga  dotycz cych wykonania pokry  oraz ich odbiorów.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podk ad pod pokrycie dachówkowe - aty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

tem okre lonym dla poszczególnych typów pokry  w PN-B-02361:1999.
Jednostka adunkowa - zbiór wyrobów odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania, za adunku, transportu i
wy adunku.
Wyroby luzem - pojedynczy wyrób lub wyroby nie wchodz ce w sk ad jednostki adunkowej i nie przystosowane
do zmechanizowanych czynno ci podczas przechowywania i transportu.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1.Ogólne   wymagania   dotycz ce   w a ciwo ci   materia ów,   ich   pozyskiwania   i sk adowania podano w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót pokrywczych powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.
2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych  powinny odpowiada

wymaganiom   zawartym   w   normach   polskich   lub   aprobatach   technicznych   ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Papa asfaltowa na w óknina poliestrowej wg PN 89/B-27617.
- Papa asfaltowa podk adowa :
papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronn  pow ok  z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnist
posypk  mineraln , strona spodnia zabezpieczona jest foli  z tworzywa sztucznego.

ciwo
1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad  widocznych
2. D ugo  PN-EN 1848-1: 2002  7,5 m
3. Szeroko  PN-EN 1848-1: 2002  1.0 m
4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 ----- odchy ka: 15 mm / 7,5 m lub proporcjonalnie dla innych

ugo ci
5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  3,8 mm ± 5%
6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda A ----- wodoszczelna przy ci nieniu 10 kPa
7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa F
8. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]
-kierunek wzd , 1200 ± 200
-kierunek w poprzek 2500 ± 500
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9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]
-kierunek wzd , 8 ± 4
-kierunek w poprzek 8 ± 4
10  Wytrzyma  na rozdzieranie (gwo dziem) PN EN 12310-1: 2001 [N]
-kierunek wzd  150 ± 50
-kierunek w poprzek 150 ± 50
11. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -8 / 30 mm
12. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011 80ºC
13. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707 + A2:2012 ----- µ=20 000 -

- Papa asfaltowa wierzchniego krycia:
papa na osnowie z w ókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronn  pow ok  z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wype niaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnist  posypk  mineraln  oraz wzd  jednej kraw dzi na ony jest pasek folii o szeroko ci
ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona foli  z tworzywa sztucznego.

1. Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 ----- wyrób pozbawiony wad widocznych
2. D ugo   PN-EN 1848-1: 2002  5,0 m
3. Szeroko   PN-EN 1848-1: 2002  0,99 m ( 1,00±0,01 )
4. Prostoliniowo  PN-EN 1848-1: 2002 -----  odchy ka: 10 mm / 5 m
lub proporcjonalnie dla innych d ugo ci
5. Grubo  PN-EN 1849-1: 2002  5,2 mm (-0 / +0,2) / (5,2 ÷ 5,4)
6. Wodoszczelno  PN-EN 1928: 2002 Metoda B ----- wodoszczelna przy ci nieniu 200 kPa
7. Reakcja na ogie  PN-EN 13501-1+A1:2010 ----- klasa E
8. Wytrzyma  z czy na cinanie PN-EN 12317-1:2001 [N/50 mm]
-zak ad pod ny, 800 (-100 / +200)
-zak ad poprzeczny 1000 (-100 / +200)
9. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: maksymalna si a rozci gaj ca PN-EN 12311-1: 2001 [N/50 mm]
-kierunek wzd , 1000 (-0 / +200) / (1000 ÷ 1200)
-kierunek w poprzek 800 (-0 / +200) / (800 ÷ 1000)
10. W ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu: wyd enie PN-EN 12311-1: 2001 [%]
-kierunek wzd , 50 ± 10
-kierunek w poprzek 50 ± 10
11. Odporno  na uderzenie PN-EN 12691:2007
Metoda A 2000 mm
Metoda B 2000 mm
12. Odporno  na obci enie statyczne PN-EN 12730:2002
Metoda A 20 kg
13. Stabilno  wymiarów PN-EN 1107-1:2001
Metoda A   0,5 %
14. Gi tko  w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 [ºC ] -20 / 30 mm
15. Odporno  na sp ywanie PN-EN 1110: 2011  100 ºC
16. Odporno  na sztuczne  starzenie PN-EN 1109: 2001, PN-EN 1296: 2002 [ºC] -15 ± 5
17. Przyczepno  posypki PN-EN 12039: 2001 [% ]10 ± 10
18. Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 ----- µ=20 000

2.2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowany na gor co.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
- temperatura mi knienia60-80°C,
- temperatura zap onu    200°C,
- zawarto  wody - nie wi cej ni  0,5%,
- sp ywno  - lepik nie powinien sp ywa  w temperaturze 50°C w ci gu 5 godzin z

warstwy sklejaj cej dwie warstwy papy nachylon  pod k tem 45°
- zdolno  klejenia - lepik nie powinien si  rozdzieli  przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sob  i

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.4. Asfaltowy roztwór gruntuj cy mody kowany kauczukiem SBS
2.2.5. Kliny styropianowe 10x10cm laminowane pap  wg wytycznych producenta
2.2.6. Kliny okapowe 22x40cm laminowany pap wg wytycznych producenta
2.2.7. Styropapa co najmniej EPS100, 0,036 W/mK , gr min. 22cm
2.3. Warunki przyj cia wyrobów pokrywczych na budow
Wyroby do pokry  mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
-  w ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzysz ce wysy ce

powinny okre la  mi dzy innymi kategori  przesi kliwo ci i wynik badania mrozoodporno ci dachówek),
- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych wyrobów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokry
Wyroby przechowuje si  luzem w stosach lub w jednostkach adunkowych. Jednostki adunkowe powinny by

sk adowane na paletach.
Rolki papy powinny by  odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na ka dej rolce papy powinna by  umieszczona

nalepka z podstawowymi danymi okre lonymi w normie lub wiadectwie. Rolki papy nale y przechowywa  w
pomieszczeniach krytych, chroni cych przed zawilgoceniem i dzia aniem promieni s onecznych, w odleg ci co najmniej
120 cm od grzejników. Rolki papy nale y uk ada  w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stoj cej, w jednej warstwie. Odleg
mi dzy stosami - 80 cm.

Dachówki i kszta tki dachowe przechowuje si  na placach sk adowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczysto ci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprz t do wykonywania robót pokrywczych dachówk
Roboty mo na wykonywa  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako
materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

Przy doborze narz dzi nale y uwzgl dni  wymagania producenta wyrobów do wykonania pokrycia dachówk .
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów
4.2.1. Wyroby do pokry  mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem
mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si
prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki,
wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa :
kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzystywa  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce
takie jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. Rolki papy powinny by  po
rodku owini te paskiem papieru szeroko ci co najmniej 20 cm i zwi zane drutem lub sznurkiem grubo ci co najmniej 0,5

mm;
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
. Pod a pod pokrycia papowe
• Pokrycia papowe mo na uk ada  na bardzo wielu ró nych pod ach: betonowych (monolitycznych i
prefabrykowanych), g adzi cementowej, p ytach izolacji termicznej, deskach i p ytach drewnianych oraz p ytach z
materia ów drewnopochodnych. Pokrycia papami rolowymi s  powszechnie stosowane do krycia p askich dachów w
budynkach wysokich, w budownictwie halowym, jak równie  w budownictwie jednorodzinnym (ostatnio zw aszcza gontami
papowymi).
• Pod a pokry  papowych powinny spe nia  nast puj ce ogólne wymagania:
- ich powierzchnia powinna by  równa,
- powinny by  zdylatowane odpowiednio do danego rodzaju pod a i konstrukcji dachu lub stropodachu; dylatacje pod a
powinny pokrywa  si  z dylatacjami dachu (stropodachu) i budynku,
- miejsca styków pokrycia z elementami wystaj cymi ponad dach, a tak e okapy, kosze, koryta   odwadniaj ce   itp.
powinny   by  w pod u odpowiednio uformowane,
- urz dzenia odwadniaj ce powinny by  osadzone w pod u,
- pod e  powinno  mie   odpowiedni  no no , by  sztywne oraz zdolne do przeniesienia dodatkowych obci  podczas
robót budowlano-pokrywowy ch,
-powinno by  wykonane z materia ów nie wp ywaj cych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki blacharskie (w
przeciwnym razie nale y pokrycie dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzieli  od pod a warstw
innego materia u izolacyjnego),
- pochylenia po aci powinny by  odpowiednie dla   danego   rodzaju   pokrycia   papowego (patrz tabl. 9.2-1); przy bardzo
ma ych pochyleniach po aci oraz w strefach koryt odwadniaj cych o minimalnym spadku nale y uwzgl dni  obliczeniowo
ustalone ugi cie konstrukcji no nej pod dzia aniem obci  oraz tolerancje monta owe i warunki wykonywania robót.
• Kontrol  prawid owo ci wykonania pod a nale y przeprowadzi  szczegó owo przed przyst pieniem do robót
pokrywczych lub termoizolacyjnych. Równo  pod a sprawdza si at  kontroln . Prze wit mi dzy powierzchni  pod a a
at  d ugo ci 2 m nie powinien by  wi kszy ni  5 mm.

• Rozstaw termicznych szczelin dylatacyjnych powinien wynosi :
o w pod u z elbetowych, prefabrykowanych plyt dachowych:
- nie ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 12 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej
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-24 m,
- ocieplonych od góry, opartych na murze lub cianach prefabrykowanych - 24 m, a opartych na konstrukcji szkieletowej - 42
m.
o W pod u betonowym lub z zaprawy cementowej (g adzi):
- w betonie wyrównawczym  u onym  ze spadkiem na p ytach dachowych 3÷6 m,
- w g adzi cementowej na p ytach dachowych 2÷4 m,
- w g adzi cementowej u onej na p ytach izolacji termicznej 1,5÷2 m.
• Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna by  dwukrotnie wi ksza od obliczonych odkszta ce  termicznych, zwykle 2
do 4 cm, szeroko  szczelin obwodowych (oddzielaj cych pod e od wszystkich sta ych elementów budynku) - oko o 2 cm,
a szeroko  szczelin termicznych pod a z g adzi cementowej od 0,5 do 2 cm.
Ponadto dachowe p yty elbetowe lub warstwowe tworz ce pod e powinny mie  mo no  swobodnego odkszta cania si
na podporach (powinny by  oparte na podk adkach lizgowych z papy lub folii).
• Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe wype nia si  materia em elastycznym lub kitem asfaltowym (szczeliny
termiczne szeroko ci 0,5 cm w g adzi z zaprawy cementowej wykonane co l,5÷2 m nie wymagaj  wype nienia, szczeliny
szeroko ci ponad 0,5 cm rozstawione w odst pach 2÷4 m powinny by  wype nione kitem asfaltowym).
• Styki z pionowymi p aszczyznami elementów   budynków   wystaj cych   ponad   powierzchni  dachu pod a z
betonu lub zaprawy cementowej powinny by  zaokr glone ukiem lub z agodzone za pomoc  trójk tnego odboju, a pod a
z drewna - z agodzone drewnianymi odbojami o przekroju trójk tnym. Przy murach kominowych i podobnych elementach
wystaj cych ponad dach powinny by  od strony kalenicy wykonane odboje (daszki) o górnej kraw dzi poziomej lub na-
chylonej w kierunku przeciwnym do kierunku pochylenia po aci dachowej.
• yty izolacji termicznej, stanowi ce pod e pod bezpo rednie pokrycie papowe, powinny mie  wytrzyma  na
ciskanie (np. p yty styropianowe) lub na rozrywanie (np. twarde p yty z we ny mineralnej) ustalon  w projekcie.

• Pod e z g adzi cementowej u onej na p ytach elbetowych lub na podk adzie z betonu powinno mie  grubo  nie
mniejsz  ni  2 cm i by  wykonane z zaprawy cementowej klasy nie ni szej ni  10 MPa, przy równoczesnym zachowaniu
nast puj cych wymaga :
o wysuszon  oraz oczyszczon  g ad  cementow nale y zagruntowa  - jednokrotnie lub dwukrotnie w zale no ci od

potrzeb okre lonych przez projektanta - roztworem asfaltowym do gruntowania lub emulsj  asfaltow ; nie nale y
stosowa  do gruntowania pod a emulsji asfaltowej kationowej; w przypadku gruntowania metod  mechaniczn
(natrysk) g ad  cementowa musi by  dodatkowo odpylona,

o dopuszcza si  zagruntowanie gladzi po zwi zaniu zaprawy (na drugi lub trzeci dzie  od daty jej wykonania), ale tylko w
przypadku braku mo liwo ci piel gnowania jej przez polewanie wod ; gruntowanie powinno by  wykonane emulsj  lub
rozcie czon  dyspersyjn  mas  asfaltow ; utworzona powlok  gruntuj ca powinna zabezpiecza  g ad  przed nadmiern
utrat  wilgoci w takim stopniu, aby pod e uzyska o wymagan  wytrzyma  na ciskanie,

o roboty wykonawcze mo na rozpocz , je li pow oka gruntuj ca na g adzi jest sucha, równomiernie roz ona (ci a i
wykazuje dobr  przyczepno  do g adzi).

• Pod e z g adzi cementowej na p ytach izolacji termicznej powinno mie  grubo  3,5÷4 crn, przy równoczesnym
zachowaniu nast puj cych wymaga :
o nie nale y wykonywa  gladzi na twardych p ytach z we ny mineralnej,
o glad  na plytach izolacji termicznej powinna by  wykonana z zaprawy cementowej o konsystencji g stoplastycznej i o

wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  8 MPa.
o plyty izolacji termicznej, z wyj tkiem plyt styropianowych, powinny by  zabezpieczone przed zawilgoceniem wod

zarobow  z zaprawy cementowej lub wod  z opadów atmosferycznych albo wod  pochodz  z piel gnacji g adzi;
zabezpieczenie takie mo na wykona , stosuj c pap  asfaltow  (dopuszcza si  pap  izolacyjn ) lub foli  sklejon  na za-

adach,
o do gruntowania gladzi cementowej wykonanej na plytach styropianowych nale y stosowa  emulsj  asfaltow ; nie wolno

stosowa  do gruntowania roztworu asfaltowego,
o je eli glad  cementowa na plytach izolacji termicznej jest zbrojona siatk , to arkusze lub pasma siatki powinny by

czone na zak ad szeroko ci nie mniejszej ni  5 cm.

2. Warunki wykonania robót
• Do wykonywania pokry  papowych mo na przyst pi :
o po sprawdzeniu zgodno ci wykonania pod a z dokumentacj  techniczn oraz wymaganiami szczegó owymi dla

danego rodzaju pod a,
o po zako czeniu robót budowlanych wykonywanych na powierzchni po aci, np. tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu

wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które b  wyprowadzone (wywijane) warstwy
pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych
(rynhaków) itp., z wyj tkiem robót, które ze wzgl dów technologicznych powinny by  wykonane w trakcie uk adania
pokrycia papowego lub po jego ca kowitym zako czeniu,

o po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszcze , odpadów materia ów i elementów, n po sprawdzeniu zgodno ci z
dokumentacj  techniczn  materialów pokrywczych i sprz tu do wykonywania pokry  papowych.

• Roboty pokrywcze pap  powinny by  wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie ni szej ni +5°C, z tym e w
przypadku stosowania lepików na zimno temperatura powietrza nie powinna by  ni sza ni  + 10°C. Robót pokrywczych nie
nale y wykonywa  w warunkach szkodliwego oddzia ywania czynników atmosferycznych na jako  pokrycia, takich jak
temperatura poni ej  +5°C, rosa, opady deszczu lub niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniaj cy krycie.
• Materia y stosowane do pokrycia nie mog  wykazywa  szkodliwych na siebie oddzia ywa  (np. lepiki stosowane na
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zimno na styropian).
o Poszczególne warstwy papy powinny by  przyklejone do siebie na ca ej powierzchni. Do klejenia warstw papy powinno

by  u yte tyle lepiku w stanie p ynnym, aby na ca ej szeroko ci rolki by  widoczny wyciskany wa ek lepiku/W czasie
przyklejania papa powinna by  przyciskana do pod a. Praktycznie grubo  lepiku powinna wynosi  1,0-5-1,5 mm.

o Temperatura lepiku stosowanego na gor co w chwili u ycia powinna wynosi :
- 160÷180°C     dla lepiku asfaltowego,
- 120÷130°C      dla lepiku jak wy ej, lecz stosowanego na pod e ze styropianu.

• Pokrycia papowe powinny by  dylatowane w tych samych  miejscach i p aszczyznach, w  których  wykonano  dylatacje
budynku. W strefach klimatycznych, w których wyst puj  silniejsze wiatry, nale y stosowa  dodatkowe zabezpieczenia
pokrycia przed odrywaniem. Pokrycie powinno by  tak wykonane, aby zapewnia o atwy odp yw wód deszczowych i
topniej cego niegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu.
• Papa przed u yciem powinna by  przez oko o 24 godziny przechowywana w temperaturze nie ni szej ni  + 18"C, a
nast pnie rozwini ta z rolki i u ona na p askim pod u dla rozprostowania, aby unikn  tworzenia si  garbów po u eniu
jej na dachu. Bezpo rednio przed u eniem papa mo e by  lu no zwini ta w rolk  i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.
Nie dotyczy to przypadków, gdy musz  by  smarowane lepikiem zarówno pod e, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
• Arkusze papy powinny by czone ze sob  na zak ad szeroko ci nie mniejszej ni  10 cm (rys. 12.8-28a), zgodnie z
kierunkiem sp ywu wody i z uwzgl dnieniem kierunku najcz ciej wyst puj cych w okolicy wiatrów; dotyczy to tak e
zak adów sko nych i równoleg ych do okapu (rys. 12.8-28b).
o Arkusze papy w poszczególnych warstwach pokrycia powinny by  przesuni te wzgl dem siebie:
- przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szeroko ci arkusza,
- przy kryciu trzywarstwowym o 1/3 szeroko ci arkusza (rys. 12.8-28c).
o ugo  arkusza papy nie powinna wynosi  wi cej ni  8 m. Pap  bezosnowow  z ta my aluminiowej nale y ci  na

arkusze d ugo ci 3-n4m.
o W korytach odwadniaj cych, przy wpustach odwadniaj cych i w miejscach, w których gromadzi si  woda, oraz na

fragmentach dachu trudnych do obrobienia, a tak e na za amaniach po aci dachowych nale y wzmocni  pokrycie
dachowe warstw  papy na tkaninie technicznej odznaczaj cej si  wi ksz  ni  papy tekturowe wytrzyma ci  na
rozrywanie.

o Po czenia pokrycia papowego z elementami budynku wystaj cymi ponad dach lub ograniczaj cymi go powinny by
wodoszczelne, podobnie jak po czenia pokrycia z wpustami dachowymi. Po czenie pokrycia ze wietlikami
dachowymi, w azami oraz w obr bie dylatacji powinno by  wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed przenikaniem
wody pod pokrycie.

o Wodoszczelno  pa czenia nale y uzyska  przez wywini cie poszczególnych warstw papy pokrycia na wystaj ce
pionowe elementy. Wysuni te warstwy papy powinny by  zabezpieczone przed osuwaniem si  poprzez zamocowanie
mechaniczne i zabezpieczone przed wnikaniem wody od góry, np. za pomoc  obróbki blacharskiej (patrz rys. 9.2-5).

o Po czenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomoc  obróbek blacharskich wklejanych mi dzy
warstwy papy mo e by  stosowane przy pochyleniu po aci dachowych wi kszych ni  10%. Przy pochyleniu po aci
dachowych mniejszym ni  10% obróbki blacharskiej w miejscu omówionym wy ej nie nale y wkleja  w pokrycie, lecz

 na wierzchu pokrycia, wykonuj c j  w przypadku braku „wydr" jako dwucz ciow . Szczelno  po czenia
powinny zapewni  wywini te na pionow  powierzchni  warstwy P°~ krycia, a obróbka blacharska zabezpiecza  po-
krycia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Górn powierzchni  pokrycia zabezpiecza si  warstw  ochronn  przed dzia aniem promieniowania s onecznego: papa
wierzchniego krycia jest fabrycznie pokryta posypk  chlorytowo-serycytow .

Pasma papy uk ada si  przy pochyleniu po aci do 30% równolegle do okapu, rozpoczynaj c od niego w kierunku kalenicy, a
przy pochyleniu wi kszym - prostopadle do kalenicy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót pokrywczych
Przed przyst pieniem do robót pokrywczych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystywane do
wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) acenia dachu.
6.2.1. Badania materia ów
Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych
zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.3. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci ich wykonania z
dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegó owej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania
dotycz ce wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególno ci w zakresie:
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
- prawid owo ci przygotowania podk adu,
- prawid owo ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis bada
6.4.2.1. Sprawdzenie prawid owo ci kierunku krycia nale y przeprowadzi  za pomoc  sznura murarskiego lub
drutu napi tego wzd  badanego rz du dachówek, poziomnicy, trójk ta ciesielskiego oraz miarki z podzia
milimetrow . Sprawdzenie nale y przeprowadzi  co najmniej dla trzech rz dów ka dej po aci dachu, stwierdzaj c
czy zachowane zosta y wymagania okre lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielko ci zak adów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny, a w
przypadku nasuwaj cych si  w tpliwo ci co do prawid owo ci wykonania - za pomoc  pomiaru przeprowadzonego z
dok adno ci  do 5 mm, stwierdzaj c czy zachowane zosta y wymagania okre lone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz
5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia nale y
przeprowadzi  wzrokowo, badaj c czy zosta y zachowane wymagania okre lone w pkt.
5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.
Ponadto nale y w wybranych przez Komisj  miejscach, spo ród szczególnie nara onych na zatrzymywanie si  i
przeciekanie wody, sprawdzi  szczelno  pokrycia.

Je eli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzi  po deszczu, nale y wybrane miejsca podda  przez 10
min. dzia aniu strumienia wody, powoduj cego sp ywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze nie
obserwowa , czy sp ywaj ca woda nie zatrzymuje si  na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie,
tworz c zacieki. Stwierdzone usterki nale y oznaczy  w sposób umo liwiaj cy ich odszukanie po wyschni ciu
pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach nale y przeprowadzi  wzrokowo, stwierdzaj c czy
zosta y zachowane wymagania okre lone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawid owo ci pokrycia kalenic i grzbietów nale y przeprowadzi  przez ogl dziny i za
pomoc  pomiaru. Prostoliniowo  u enia g siorów nale y sprawdzi  przez przy enie aty d ugo ci 3 m i pomiar
prze witu pomi dzy at  a powierzchni  g siorów z dok adno ci  do 5 mm, stwierdzaj c czy zosta y zachowane
wymagania okre lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania zlewów (koszy) nale y przeprowadzi  przez porównanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomoc  ogl dzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelno ci w sposób podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania obróbek blacharskich nale y przeprowadzi  zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.
6.4.2.8. Sprawdzenie równo ci powierzchni pokrycia dachówk  ceramiczn  przeprowadza si  zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.
6.5. Kontrola wykonania pokry pap
6.5.1. Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z

powo anymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) - po zako czeniu prac pokrywczych.
6.5.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola mi dzyoperacyjna pokry  papowych polega na bie cym sprawdzeniu zgodno ci wykonanych prac z

wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Kontrola ko cowa wykonania pokry  papowych polega na sprawdzaniu zgodno ci wykonania z projektem oraz

wymaganiami specyfikacji. Kontrol  przeprowadza si  w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.
c) Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia dachowego s

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówk

Powierzchni  pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych ich po aci bez potr cania powierzchni nie
pokrytych zaj tych przez urz dzenia obce na dachu np. kominy,
wy azy, okienka, wywiewki, o ile ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m .

Powierzchnie po aci oblicza si  wed ug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczaj ce
po acie, jak: linie przeci cia dwóch s siednich po aci, linia przeci cia p aszczyzny po aci z p aszczyzn  attyki, kraw
zewn trzna deski okapowej.

Przy obliczaniu szeroko ci po aci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej
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mo na korzysta  ze wspó czynników przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
Jednostk  obmiarow  robót jest:

- dla robót - Krycie dachu - m   pokrytej powierzchni dachu,
- dla robót - Obróbki blacharskie - m
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.3.Ilo robót okre la si na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”Kod CPV45000000-7, pkt8
8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy kryciu dachów elementami ulegaj cymi zakryciu s  podk ady i cz ciowo obróbki blacharskie.
Odbiór podk adów i obróbek blacharskich ulegaj cych zakryciu musi by  dokonany przed rozpocz ciem uk adania

pokrycia (odbiór mi dzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki

bada  dla podk adów nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bada  dla wykonania obróbek blacharskich nale y porówna  z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej), w której uj to wymagania dla obróbek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e podk ady i obróbki blacharskie zosta y
prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i zezwoli  na
przyst pienie do uk adania pokrycia.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podk adu b  obróbek blacharskich nie powinno by
odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  ocen  przygotowania podk adu b  obróbek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
 (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak

form  przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów

budowlanych,
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachówk  opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó owej), oraz
dokona  oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pokrycie dachówk  nie powinno by  odebrane. W takim przypadku
nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :
- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pokrycia dachówk  z wymaganiami

okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci pokrycia zamawiaj cy
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mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku
do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia wadliwie
wykonanych robót pokrywczych, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó

powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania pokrycia dachu z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .
8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  r kojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  pokrycia  dachu  po  u ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach pokrywczych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne   ustalenia   dotycz ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Pokrycie dachu pap

aci si  za ustalon  ilo  m   krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- przygotowanie lepiku,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,
- oczyszczenie i zagruntowanie pod a,
- pokrycie dachu pap  na lepiku na zimno lub na gor co (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- likwidacja stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania
robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-77/B-02011 Obci enia w obliczeniach statycznych. Obci enie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002  Wyroby budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.   Pakowanie, przechowywanie i transport

(Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowanymi na gor co.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.
PN-B-27620:1998   Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998   Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i pow ok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999   Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001   Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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PN-EN 612:1999     Rynny   dachowe   i   rury   spustowe   z   blachy.   Definicje,   podzia    i wymagania.
PN-B-94702:1999   Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  III) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia

dachowe. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie

II, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonywanie pokry  dachowych. Kod CPV

45260000. Pokrycie dachu blach . Kod CPV 45261213. Obróbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury
spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2004 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki,
tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. zmianami).
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.06. WYKONANIE TYNKÓW
(Kod CPV 45410000-4, 45431200-9)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków i
ok adzin wewn trznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie tynków
zewn trznych i wewn trznych obiektu wg poni szego.

Tynki wewn trzne cementowo-wapienne III wyko czone g adzi  gipsow
Licowanie cian p ytami ceramicznymi

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materia y.
.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, oraz wod  z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:
nie zawiera  domieszek organicznych,
mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - rednioziarnisty.
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy pa stwowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie

dzie ni sza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w
zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu.
4. Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i
okienne.
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po up ywie 4-6
miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek
poni ej 0°C.
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych,
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie obni onych
temperatur”.
Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem

szym ni  dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1
tygodnia, zwil ane wod .
5.2. Przygotowanie pod y
Spoiny w murach ceglanych.
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W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na
boko ci 5-10 mm.

Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i
substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  przez zmycie 10% roztworem szarego myd a lub
przez wypalenie lamp  benzynow .
Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .
2.2. Wykonywania tynków trój warstwowych
Tynk trójwarstwowy powinien by  wykonany z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków wewn trznych nale y wykona
wed ug pasów i listew kierunkowych.

ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa g adzi
powinna by  mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach
nara onych na zawilgocenie oraz w tynkach zewn trznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogólne zasady wykonywania ok adzin
ceramicznych.
Ok adziny ceramiczne powinny by  mocowane do pod a warstw  wyrównuj  lub bezpo rednio do równego i

adkiego pod a. W pomieszczeniach mokrych ok adzin  nale y mocowa  do dostatecznie wytrzyma ego pod a.
Pod e pod ok adziny ceramiczne mog  stanowi  nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów
drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.
Do osadzania wyk adzin na cianach murowanych mo na przyst pi  po zako czeniu osiadania murów budynku.
Bezpo rednio przed rozpocz ciem wykonywania robót nale y oczy ci  z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy  z kurzu.
Na oczyszczon  i zwil on  powierzchni cian murowanych nale y na  dwuwarstwowy podk ad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzutk  nale y wykona  o grubo ci 2-3 mm z ciek ej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by  posegregowane wed ug wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed
przyst pieniem do ich mocowania - moczone w ci gu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewn trznego w czasie uk adania p ytek powinna wynosi  co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie kraw dzi p ytek
od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by  wi ksze ni  2 mm/m, odchylenie powierzchni ok adziny od

aszczyzny nie wi ksze ni  2 mm na d ugo ci aty dwumetrowej.
6. Kontrola jako ci .
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  u enia wyk adzin
sprawdzenie odbiorów mi dzy operacyjny ch pod a i materia ów,
sprawdzenie dok adno ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w
sposób podany w obowi zuj cej normie.
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sp aszczone.
7. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest m2. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Odbiór pod a
Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Pod e powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie od jego
wykonania, nale y pod e oczy ci  i zmy  wod .
8.2. Odbiór tynków
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z
dokumentacj  techniczn .
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii prostej - nie
wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci aty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
pionowego - nie wi ksze ni  2 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wi ksze ni  3 mm na 1 m i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami
pionowymi ( ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikaj cych z pod a,
pil ni itp.,
trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek niedostatecznej przyczepno ci
tynku do pod a.
9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilosc m powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materia ów i sprz tu,



44

ustawienie i rozbiórk  rusztowa ,
umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
reperacje tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów.

10. Przepisy zwi zane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotycz ce elementów murowych.

         Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.07. POKRYWANIE POD ÓG
(Kod CPV 45432130-4)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018



46

1. Cz ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót posadzkowych na
przedmiotowym zadaniu.
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogólne) pkt. 2.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest u ycie wód
ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spe nia  wymagania obowi zuj cej normy przedmiotowe, a w szczególno ci:

nie zawiera  domieszek organicznych,
mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek rednioziarnisty 0,5-1,0

mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. P ytki gres

Wymiar p ytki 30 x 30
grubo  8 mm
nasi kliwo  < 0.1%
si a ami ca 1600 N
wytrz. na zginanie 50 N/mm2
mrozoodporne
antypo lizgowo c - R9

twardo  wg skali Mahsa 8
cieralno V klasa cieralno ci

Dopuszczalne odchy ki wymiarowe: d ugo  i
szeroko : ±1,5 mm grubo :       ±0,5 mm
krzywizna:     1,0 mm

c) Materia y pomocnicze
 Spoina elastyczna, wodoodporna
to zaprawa przeznaczona do spoinowania p ytek ceramicznych, szklanych oraz kamiennych do spoin o szeroko ci do 20 mm.
Dzi ki wysokiemu stopniowi hydrofobizacji spoin (efekt aquastatic)krople wody utrzymuj  si  w formie pere ek na
powierzchni nie wsi kaj c w jej struktur . Dodatkowe w ciwo ci spoiny: przeznaczona na pod a poddawane wysokim
obci eniom mechanicznym oraz obci eniom chemicznym na pod a odkszta calne i krytyczne, elastyczna, nadaje si  na
ogrzewane pod ogi, odporna na wnikanie wody, odporna na zabrudzenia i ple nie, zbrojona w óknami, zawiera tras.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi
Czas wst pnego dojrzewania:  ok. 3 min.
Czas zu ycia:    do 60 min.
Temperatura stosowania:   od +5 do +25°C
Ruch pieszy:    po 5 godz.
Odporno  na cieranie (*):   1000 mm³
Wytrzyma  na zginanie (*):
- po warunkach suchych:  3,5 MPa,
- po cyklach zamra ania i rozmra ania: 3,5 MPa,
Wytrzyma  na ciskanie (*):
- po warunkach suchych:  15 MPa,
- po cyklach zamra ania i rozmra ania: 15 MPa,
Skurcz (*):    <2 mm/m
Absorpcja wody (*):
- po 30 min:   2 g,
- po 240 min:   5 g,
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Odporno  na temperatur :  od -30 do +70°C
Orientacyjne zu ycie przy typowych grubo ciach p ytek:
rozmiar p ytek, cm szeroko  spoin, mm ilo  zaprawy, kg/m²
10 x 10 5 1,2
10 x 20 5 0,6
10 x 20 8 0,9
30 x 30 10 0,8

(*) - wg normy PN-EN 13888

Sypka zaprawa ma w ciwo ci dra ni ce, a zawarto  cementu powoduje, e po zmieszaniu z wod  zaprawa ma odczyn
alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materia u z oczami, p uka  je obficie
wod  i zasi gn  porady lekarza. Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.

Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Elastyczna zaprawa klej ca
to cienkowarstwowa zaprawa do mocowania p ytek ceramicznych na pod ach odkszta calnych oraz na pod ach
krytycznych. Dodatkowe w ciwo ci: odporna na odkszta cenia pod a, wykazuje wysok  przyczepno  do ró nych
pod y, stabilna na powierzchniach pionowych, w wn trz i na zewn trz, rekomendowana do p ytek o du ych formatach.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania:  od +5 do +25°C
Czas wst pnego dojrzewania: ok. 5 min.
Czas zu ycia: do 2 godz.
Czas otwarty (*): przyczepno 0,5 MPa po czasie nie krótszym ni  30 min
Sp yw (*): 0,5 mm
Spoinowanie: po 24 godz.
Przyczepno  (*):
- pocz tkowa:   1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: 1,0 MPa
- po starzeniu termicznym: 1,0 MPa
- po cyklach zamra ania i rozmra ania: 1,0 MPa
Odporno  na temperatur : od -30 do +70°C
Orientacyjne zu ycie (dotyczy równego pod a, w zale no ci od równo ci pod a i rodzaju p ytek zu ycie mo e ulec
zmianie):

ytki o boku wymiar z bów pacy ilo  zaprawy, kg/m²
do 10 cm 4 mm 1,5
do 15 cm 6 mm 2,1
do 25 cm 8 mm 2,7
do 30 cm 10 mm 3,2
Powy ej 30 cm 12 mm 3,7

* Wg. normy PN-EN 12004
Zaprawa zawiera cement i po zmieszaniu z wod  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym nale y chroni  skór  i oczy. W
przypadku kontaktu materia u z oczami, p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Zawarto  chromu VI - poni ej 2
ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Grunt g boko penetruj cy bezrozpuszczalnikowy
to preparat gruntuj cy, przeznaczony do powierzchniowego wzmacniania pod y przed mocowaniem p ytek ceramicznych,
tynkowaniem i wylewaniem posadzek. Dodatkowe w ciwo ci: wzmacnia powierzchniowo pod e, paroprzepuszczalny,
do wn trz i na zewn trz.
DANE TECHNICZNE:
Baza: wodna dyspersja ywic syntetycznych
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas schni cia: ok. 4 godz.
Zu ycie: od 0,1 do 0,5 l/m² w zale no ci od równo ci i nasi kliwo ci pod a

W przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Po zastosowaniu preparatu
wewn trz pomieszcze  nale y pomieszczenia wietrzy  zarówno w czasie, jak i po zako czeniu gruntowania i kontynuowa
wietrzenie a  do zaniku zapachu. Materia u nie wolno wylewa  do zbiorników wodnych i sieci kanalizacyjnej.



48

Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Sznur dylatacyjny
to sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej do stosowania jako podbudowa przy wype nianiu szczelin dylatacyjnych
elastycznymi masami uszczelniaj cymi. Dodatkowe w ciwo ci: elastyczny, uniwersalny - do stosowania we wspó pracy z
silikonami, polisiarczkami, poliuretanem, poliakrylami, nienasi kliwy.
DANE TECHNICZNE:
Baza materia owa:  spieniony polietylen
Klasyfikacja ogniowa:  B2
Wytrzyma  na rozci ganie wzd : >80 kPa
Stabilno  wymiarowa: stabilny
Odporno  na deformacje: dobra
Odporno  termiczna: od -40°C do +60°C
Absorpcja wody: brak
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

 Silikonowy impregnat do spoin i p ytek
to bezrozpuszczalnikowy rodek wytworzony na bazie emulsji silikonowej, stosowany do impregnacji spoin i p ytek na
balkonach, tarasach, w azienkach oraz kabinach prysznicowych. Dodatkowe w ciwo ci: paroprzepuszczalny, szybko
schn cy, zapobiegaj cy zabrudzeniom i hamuj cy rozwój ple ni.
DANE TECHNICZNE:
Baza: emulsja silikonowa
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Odporno  na deszcz:po ok. 2÷6 godz. (w zale no ci od warunków atmosferycznych)
Skuteczno :pe ne dzia anie po ok. 14 dniach na okres ok. 1÷2 lat (zale nie od na onej ilo ci, porowato ci pod a i
warunków eksploatacji)
Wspó czynnik nasi kliwo ci: poni ej 0,5 kg/m²h1/2

Opór na dyfuzj  pary wodnej: 0 (niemierzalny)
Mo liwo  nak adania pow ok: po ok. 6 miesi cach
Orientacyjne zu ycie:od 0,15 do 0,25 l/m² w zale no ci od nasi kliwo ci pod a, w celu dok adnego okre lenia zu ycia
zaleca si  przeprowadzenie próby stosowania

Preparatu nie wolno wylewa  do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nale y wietrzy  do zaniku zapachu
przed oddaniem ich do u ytku. W przypadku bardzo nasi kliwych pod y nale y przeprowadzi  wst pne próby stosowania
impregnatu, które pozwol  oceni  wzrost intensywno ci barwy pod a.

Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Silikon sanitarny, microprotect
to materia  przeznaczony do wype niania spoin mi dzy p ytkami ceramicznymi i szczelin przy urz dzeniach sanitarnych w
kuchniach, azienkach a tak e na zewn trz budynków. Nowa formu a CS 29 microprotect zawiera 3 razy wi cej rodka
grzybobójczego. Dodatkowe w ciwo ci: oferowany w 22 kolorach, trwale elastyczny, posiadaj cy w swoim sk adzie
substancje grzybobójcze, odporny na warunki atmosferyczne i wysok  temperatur , wodoodporny.
DANE TECHNICZNE:
Baza:  silikon octanowy
Temperatura stosowania: od +5 do +40°C
Czas powierzchniowego przesychania: ok. 15 min.
Czas twardnienia:  ok. 3 mm w ci gu 24 dni
Szeroko  spoiny:  od 5 do 30 mm
Powrót elastyczny:  70 %

ciwo ci mechaniczne przy rozci ganiu dla p ytki betonowej:
- poprzeczny modu  rozci gaj cy w temperaturze +23°C>0,4 N/mm²
- poprzeczny modu  rozci gaj cy w temperaturze -20°C>0,6 N/mm²

ciwo ci mechaniczne przy sta ym wyd eniu: brak uszkodzenia
ciwo ci adhezji/kohezji w zmiennych temperaturach: brak uszkodzenia

Zmiana obj to ci:  10 %
Odporno  na sp ywanie:
- w temperaturze +5°C  3
- w temperaturze +50°C  3
Odporno  na temperatur :  od -40 do +120°C
Odporno  chemiczna: po stwardnieniu, zgodnie z tabel  odporno ci chemicznej materia ów Producenta
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Wydajno  opakowania:
- spoina 6 x 6 mm: ok. 15 m
- spoina 10 x 10 mm: ok. 3 m
- spoina 20 x 10 mm: ok. 1,5 m

W  czasie  twardnienia  silikonu  wydziela  si  kwas  octowy,  który  mo e  podra nia  oczy,  b ony  luzowe  i  skór .  W
pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  dobr  wentylacj . Zabrudzenia naskórka zmywa  roztworem spirytusu. W
przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Chroni  przed dzie mi.

Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Piana poliuretanowa
to jednosk adnikowa, niskopr na pianka o du ej wydajno ci i stabilno ci formy do szybkiego montowania o cie nic oraz do
wype niania ubytków, uzupe niania izolacji termicznej i akustycznej Dodatkowe w ciwo ci: stabilna wymiarowo, dok adne
izolowanie, o bardzo dobrej izolacyjno ci, wodoodporna, do wn trz i na zewn trz, nieszkodliwa dla ozonosfery, odporna na
starzenie.
DANE TECHNICZNE:
Baza: ywica poliuretanowa, gaz p dny - propan/izobutan
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 min.
Czas twardnienia: ok. 8 godz.

sto  obj to ciowa:
- piana w ykowa   15,0 kg/m³
- piana pistoletowa   16,5 kg/m³
Nasi kliwo  po 24 h w wodzie, przy cz ciowym zanurzeniu:
- piana w ykowa 1 kg/m²
- piana pistoletowa 1 kg/m²
Zmiana wymiarów liniowych po 48 h w temperaturze +70°C i wilgotno ci wzgl dnej 90% w kierunku:
- d ugo ci i szeroko ci
piana w ykowa 2 %
piana pistoletowa 2 %
- grubo ci (kierunek wzrostu pianki)
piana w ykowa 2 %
piana pistoletowa 2 %
Napr enia ciskaj ce przy 10% odkszta ceniu wzgl dnym:
- piana w ykowa  45 kPa
- piana pistoletowa 45 kPa
Wytrzyma  na rozci ganie:
- piana w ykowa  150 kPa
- piana pistoletowa 100 kPa
Przyczepno :
- do drewna
- piana (w yk i pistoletowa) 150 kPa
- do stali
- piana (w yk i pistoletowa) 150 kPa
Odporno  na temperatur :  od -55°C do +100°C
Wydajno  opakowania: oko o 50 dm³ w zale no ci od warunków wyrastania piany

Preparatu nie wolno wylewa  do kanalizacji. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nale y wietrzy  do zaniku zapachu
przed oddaniem ich do u ytku. W przypadku bardzo nasi kliwych pod y nale y przeprowadzi  wst pne próby stosowania
impregnatu, które pozwol  oceni  wzrost intensywno ci barwy pod a.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
d) Pakowanie

ytki pakowane w pud a tekturowe zawieraj ce ok. 1 m p ytek. Na opakowaniu umieszcza si :
nazw  i adres Producenta, nazw  wyrobu, liczb  sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako ci, znaki ostrzegawcze

dotycz ce wyrobów atwo t uk cych si  oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie wiadectwem ITB
nr...”.
e) Transport

ytki przewozi  w opakowaniach krytymi rodkami transportu.
Pod og  wy  materia em wy ció kowym grubo ci ok. 5 cm.
Opakowania uk ada ci le obok siebie. Na rodkach transportu umie ci  nalepki ostrzegawcze
dotycz ce wyrobów atwo t uk cych.
f) Sk adowanie
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ytki sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko
sk adowania do 1,8 m.

3.  Sprz t.
3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 3.

3.2 Sprz t u ywany do robót obj tych specyfikacj  powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym,
wymagania BHP i by  sprawny. Sprz t podlega kontroli przez osoby   odpowiedzialne   za   BHP.   Osoby   obs uguj ce
sprz t   winny   by    odpowiednio przeszkolone.

3.3  Rodzaj sprz tu: dowolny.
4. Transport.
4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4.
4.2 Materia y stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by  przewo one w sposób zapewniaj cy

unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.
5. Wykonywanie robót.

Ogólne wymagania dotycz ce wykonywania robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 5.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pod a
mlekiem wapienno-cementowym, u eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g adko oraz wykonaniem i wype nieniem
mas  asfaltow  szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podk ad cementowy powinien by  wykonany zgodnie z projektem, który okre la wymagan  wytrzyma  i grubo
podk adu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na ciskanie - 12
MPa, na zginanie - 3 MPa.

Pod e, na którym wykonuje si  podk ad z warstwy wyrównawczej powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze
oraz nasycone wod .

Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy.
W podk adzie powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni nie powinna by

ni sza ni  5°C.
Zapraw  cementow  nale y przygotowywa  mechanicznie. Zaprawa powinna mie  konsystencj

st  - 5-7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego.
Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej, ilosc cementu nie powinna

by  wi ksza niz 400 kg/m .
Zapraw  cementow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy listwami kierunkowymi o wysoko ci

równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub mechanicznego zag szczenia z równoczesnym wyrównaniem i
zatarciem.

Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  lub pochylon , zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow at  przyk adan  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa
wi kszych prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochy ej) nie
powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.

W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by  utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .
5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

Na spoiwie cementowym mog  by  wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy
cementowej i lastriko.

Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne
oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,
przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli-zonego do kwadratu nie

powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by  podzielone na pola o powierzchni nie przekraczaj cej 4 m za pomoc  wk adek z
materia u podatnego na cieranie (np. z p askownika mosi nego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podk adzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione mas  asfaltow .
Mieszank  lastrykow  lub zapraw  cementow , z której wykonano posadzk  nale y dok adnie zag ci , a

powierzchni  wyrówna  i zatrze  na g adko.
Posadzk  lastrykow  utrzymywan  w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nale y wst pnie oszlifowa , a do

uzyskania widoczno ci poszczególnych ziarn kruszywa.
Oczyszczon  posadzk  nale y wyszpachlowa  zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po up ywie co
najmniej 5 dni powtórnie szlifowa .

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by  natarta olejem lnianym.
5.3. Posadzki z p ytek gresowych i terakotowych
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Posadzki nale y wykonywa  zgodnie z projektem, który powinien okre li  rodzaj konstrukcji pod ogi, grubo
warstw, mark  zaprawy, wielko  spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podk ad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa  wytrzyma  nie ni sz  - przy posadzkach z
betonu odpornego na cieranie - 16 MPa, przy pozosta ych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne
oddzielaj ce posadzk  wraz z ca  konstrukcj  pod ogi od pionowych elementów budynku, dziel ce fragmenty
posadzki o wyra nie ró ni cych si  wymiarach,

przeciwskurczowe w odst pach nie wi kszych ni  6 m, przy czym powierzchnia pola zbli onego do kwadratu nie
powinna przekracza  36 m przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na cieranie i  12 m   przy posadzkach j ednowarstwowych. Do uk adania posadzek mo na przystapi  po
zako czeniu wszystkich robót budowlanych i tynkarskich. Temperatura przy uk adaniu 5-35 oC. Zapraw  klejow  nale y
przygotowac wg zalece  producenta. Zapraw  nanosi  za pomoca pacy. Grubo c zaprawy 5 -7 mm. Grubo c spoin 5 mm -
wype nione w ko cowym etapie mas  spoinow . Posadzk  nale y wyko czy  wokó cian malowanych cokolikiem
wysoko ci 10 cm wyko czonym listw  PCV.

5.4.1. Roboty dotycz ce emulsji kontaktowej

Przygotowanie pod a
Istniej ce zabrudzenia, pow oki malarskie i warstwy o niskiej wytrzyma ci nale y usun  mechanicznie. W przypadku
pod y pod posadzki zaleca si  stosowanie rutownic i frezarek. Pod a trzeba odkurzy  i obficie zwil  wod , bez
tworzenia ka .

Wykonanie robót
Kilkakrotnie wstrz sn  zawarto ci  opakowania. W okre lonych proporcjach wymiesza  emulsj  z czyst , ch odn  wod
(patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia  suche sk adniki zapraw lub betonu. Stosowa  cementy portlandzkie bez
dodatków i amane kruszywa o normowanych uziarnieniach.
Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku szybkotwardniej cych materia ów posadzkowych nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania. W przypadku
warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna wynosi  1:2.
Wodnym roztworem emulsji (1 cz  emulsji zmieszana z 2 cz ciami wody) nale y zarabia  suche sk adniki zaprawy do
uzyskania ciek ej konsystencji. Za pomoc  szczotki lub p dzla równomiernie rozprowadza  warstw  kontaktow  grubo ci
ok. 2 mm na wilgotnym pod u. Przed jej przeschni ciem nanie  na ni  warstw  posadzki.
Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje sk adników do wykonania obrzutki s  takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne pod e
nale y równomiernie narzuca  obrzutk . Warstw  tynku nak ada  po jej stwardnieniu. W przypadku tynków renowacyjnych,
nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania.

5.4.3. Roboty dotycz ce g boko penetruj cego gruntu bezrozpuszczalnikowego

Przygotowanie pod a
Przed zastosowaniem g boko penetruj cego gruntu bezrozpuszczalnikowego zabrudzenia i warstwy o s abej wytrzyma ci
nale y usun . Dotyczy to tak e istniej cych farb klejowych, które nale y zeskroba  i zmy  wod . Pod a gipsowe,
anhydrytowe oraz mocne pow oki malarskie trzeba przeszlifowa  grubym papierem ciernym i dok adnie oczy ci  odkurzy .

Wykonanie robót
Kilkakrotnie wstrz sn  zawarto ci  opakowania. Preparat nanosi  na pod e p dzlem. Grunt bezrozpuszczalnikowy
wysycha w ci gu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania pod y pod warstwy posadzki nale y wylewa  grunt na pod e i
równomiernie rozprowadza  go szczotk , nie tworz c ka . Je li po wyschni ciu preparatu pod e jest nadal ch onne, to
czynno  gruntowania trzeba powtórzy . Narz dzia i wie e zachlapania my  wod .

5.4.4. Roboty dotycz ce elastycznej zaprawy klej cej

Przygotowanie pod a
Istniej ce zabrudzenia, warstwy zwietrza e i pow oki malarskie o niskiej wytrzyma ci nale y usun  mechanicznie.
Pod a nasi kliwe zagruntowa  bezrozpuszczalnikowym gruntem g boko penetruj cym i odczeka  do wyschni cia, co
najmniej  4  godziny.  Nierówno ci  pod a  do  5  mm  mog  by  dzie  wcze niej  wype nione  t  sam  zapraw  klej ca.  W
przypadku wi kszych nierówno ci i ubytków - na posadzkach zastosowa  zapraw  samopoziomuj , a na cianach
szpachlówk  do tynków.

Wykonanie robót
Zawarto  opakowania wsypywa  do dok adnie odmierzonej ilo ci czystej, ch odnej wody i miesza  za pomoc  wiertarki z
mieszad em, a  do uzyskania jednorodnej masy. Odczeka  5 min. i jeszcze raz wymiesza . Je li potrzeba - doda  niewielk
ilo  wody i zamiesza  ponownie. Zapraw  rozprowadza  po pod u pac  z bat . Wielko  z bów pacy zale y od wielko ci

ytek. Prawid owo dobrana konsystencja i wielko  z bów pacy sprawiaj , e doci ni ta, typowa p ytka ceramiczna nie
sp ywa z p aszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni monta owej p ytki. Przy aplikacji elastycznej
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zaprawy klej cej na zewn trz budynków - nale y stosowa  metod  kombinowan , tzn. poza rozprowadzeniem kleju po
pod u przy pomocy pacy z batej, nale y g adkim narz dziem na  cienk  warstw  zaprawy na powierzchnie
monta owe p ytek.

ytek nie nale y moczy  w wodzie. Uk ada  je na zaprawie i dociska  póki jeszcze zaprawa lepi si  do r k. Nie uk ada
ytek na styk. wie e zabrudzenia zapraw  zmywa  wod , a stwardnia e usuwa  mechanicznie.

5.4.5. Roboty dotycz ce sznura dylatacyjnego z pianki polietylenowej

Przygotowanie pod a
Powierzchnie musz  by  czyste, wolne od lu nych cz stek. Istniej ce zabrudzenia i ewentualne pozosta ci poprzednich
uszczelnie  nale y usun .

Wykonanie robót
Rozmiar sznura nale y dobra  w taki sposób, aby po w eniu w szczelin  ( rednica sznura powinna wynosi  120%
szeroko ci szczeliny), by  wci ni ty i nie przemieszcza  si  podczas nak adania materia u uszczelniaj cego. Sznur nale y
wprowadzi  na odpowiedni  g boko  (z regu y od 60 do 80% szeroko ci szczeliny). Do umieszczenia sznura nale y u
narz dzia o zaokr glonym kszta cie, unikaj c przy tym uszkodzenia powierzchni sznura oraz jego nadmiernego
rozci gni cia. Uszkodzenia powierzchni sznura polietylenowego mog  zwi kszy  przywieralno  uszczelniacza i w ten
sposób zaburzy  jednokierunkowy stan napr .

5.4.5. Roboty dotycz ce spoiny elastycznej

Przygotowanie pod a
Brzegi p ytek oczy ci  z zabrudze . Do spoinowania przyst pi , gdy materia  mocuj cy p ytki jest stwardnia y i wyschni ty.
Sprawdzi  wcze niej czy zaprawa do spoinowania nie brudzi trwale powierzchni p ytek. Oczyszczone brzegi p ytek zwil
wilgotn  g bk .

Wykonanie robót
Do odmierzonej ilo ci czystej, ch odnej wody wsypywa  zapraw  i miesza , a  do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Nie u ywa  rdzewiej cych naczy  i narz dzi. Zapraw  rozprowadza  po powierzchni p ytek gumow  pack  lub zgarniakiem.
Po ok. 15 minutach nadmiar materia u zebra  wilgotn , cz sto p ukan  g bk . Wyschni ty nalot usun  z p ytek such
szmatk .
W ci gu pierwszych 5 dni po aplikacji u ywa  tylko czystej wody, bez adnych rodków czyszcz cych. Spoina osi ga pe
hydrofobowo  (odporno  na wnikanie wody) po 5 dniach od aplikacji. wie e spoiny nale y chroni  przed deszczem, ros
i spadkiem temperatury poni ej +5°C do czasu, a  spoiny b  ca kowicie stwardnia e i wyschni te.

5.4.6. Roboty dotycz ce silikonowego impregnatu do spoin i p ytek

Przygotowanie pod a
Przed zastosowaniem silikonowego impregnatu fragmenty pod a o niskiej wytrzyma ci nale y usun  i wype ni
powsta e ubytki. Trzeba dok adnie oczy ci  pod e. Naloty i wykwity usuwa  mechanicznie. Nale y wyeliminowa
mo liwo  zawilgocenia pokrywanych impregnatem powierzchni od strony ich pod a.

Wykonanie robót
Kilkakrotnie wstrz sn  zawarto ci  opakowania. Wylewa  na pod e i rozprowadza  za pomoc  gumowego zgarniaka lub
wa ka o krótkim w osiu. Odczeka  5 minut, zebra  nadmiar materia u i wytrze  pod e wilgotn cierk . W przypadku
impregnowania tylko spoin preparat nanosi  p dzlem. Zazwyczaj wystarcza jednokrotne naniesienie materia u.
Narz dzia i wie e zachlapania my  wod . Wyschni te resztki materia u mo na usuwa  za pomoc  rozpuszczalnika, np.
terpentyny.
Ewentualne warstwy innych materia ów mo na nanosi  na zabezpieczone impregnatem powierzchnie po up ywie ok. 6
miesi cy.

5.4.6. Roboty dotycz ce silikonu sanitarnego

Przygotowanie pod a
Uszczelniane powierzchnie musz  by  suche i wolne od t uszczy, bitumów, py ów. Istniej ce zabrudzenia i ewentualne
pozosta ci poprzednich uszczelnie  nale y usun . Zat uszczone powierzchnie trzeba zmy  rozpuszczalnikiem. Szczeliny
mo na oklei  ta  samoprzylepn  co u atwi usuwanie zabrudze  silikonem. W przypadku uszczelniania dylatacji, w
szczelin  nale y wcisn  okr y profil z pianki polietylenowej, tak aby wype nienie silikonem przylega o nie spodem, a
tylko bokami do przemieszczaj cych si  elementów. Grubo  wype nienia powinna wynosi  oko o &frac12; szeroko ci
szczeliny, wynikaj cej z mo liwych przemieszcze  i dopuszczalnej odkszta calno ci silikonu.

Wykonanie robót
Odci  ko cówk  kartusza tu  nad gwintem. Nakr ci  ko cówk  dozuj  i doci  j  odpowiednio do szeroko ci
wype nianej szczeliny. Silikon nale y wyciska  z kartusza specjalnym pistoletem. Szczeliny trzeba wype nia  w sposób
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ci y, nie pozostawiaj c w nich pustych przestrzeni. W ci gu 5 minut powierzchni  wype nienia nale y spryska  wodnym
roztworem myd a i wyg adzi  podobnie zwil anym narz dziem, usuwaj c jednocze nie nadmiar materia u. Spoina powinna
mie  kszta t uniemo liwiaj cy gromadzenie si  na niej wody. Zerwa  ta my samoprzylepne, je li by y stosowane. wie e
zabrudzenia silikonem nale y zmy  spirytusem, stwardnia e mo na usun  tylko mechanicznie.
Je li praca musi by  przerwana, nale y wycisn  odrobin  silikonu, tak by wystawa  z ko cówki dozuj cej. Przed
wznowieniem pracy trzeba wyci gn  zaschni ty materia . Napocz te opakowanie powinno by  wykorzystane w mo liwie
najbli szym czasie.

5.4.7. Roboty dotycz ce piany poliuretanowej

Przygotowanie pod a
Piank  mo na stosowa  na pod a no ne i oczyszczone z py u i t uszczu. Istniej ce zabrudzenia i warstwy o niskiej
wytrzyma ci trzeba usun . Bezpo rednio przed u yciem nale y zwil  (spryska ) wod  pod e. Powierzchnie mog  by
wilgotne, natomiast nie mog  by  oblodzone i oszronione. Przy osadzaniu o cie nic i wiotkich elementów, ze wzgl du na
rozpr aj ce dzia anie pianki, nale y pami ta  o ich rozparciu w czasie twardnienia materia u. W celu zabezpieczenia przed
zabrudzeniem piank  uszczelnianych elementów, zaleca si  oklejanie ich brzegów ta  samoprzylepn .

Wykonanie robót
Przez kilkana cie sekund intensywnie potrz sa  pojemnikiem. Nakr ci  na wentyl rurk  dozuj  i trzymaj c pojemnik
zaworem do do u naciska  na jej uchwyt. W przypadku piany zimowej, pojemnik nale y trzyma  przez dwana cie godzin
przed u yciem w temperaturze pokojowej. Stosuj c pian  pistoletow , nale y zdj  zabezpieczenie zaworu i nakr ci  na
niego pistolet. Uwaga! Zawór pistoletu powinien by  zakr cony. Po nakr ceniu butli mo na otworzy  zawór pistoletu i
uwolni  piank  poprzez naci ni cie cyngla. Oszcz dnie wype nia  szczeliny, gdy  podczas twardnienia pianka zwi ksza
swoj  obj to  o 100÷200%. Du e przestrzenie nale y wype nia  warstwowo, przy czym po naniesieniu ka dej warstwy
trzeba odczeka  ok. 40 min i ponownie rozpoczyna  prac  od skrapiania wod  pokrywanych powierzchni. Po zako czeniu
aplikacji, wie  pian  nale y spryska  wod . W ujemnych temperaturach piana rozszerza si  wolniej. W bardzo niskich
temperaturach nale y przeznaczy  wi cej czasu na stwardnienie piany. wie e zabrudzenia piank  nale y zmywa  za
pomoc  acetonu, a stwardnia  piank  mo na usun  tylko mechanicznie. Po utwardzeniu nadmiar materia u nale y odci .
W przypadku przerw w pracy d szych ni  15 min nale y rurk  dozuj  oraz wentyl dok adnie przemy  acetonem.
Napocz te opakowanie powinno by  wykorzystane w mo liwie najbli szym czasie. Stwardnia  piank  zaleca si  chroni
przed wiat em s onecznym przez pokrycie tynkiem, farb  itp. W przypadku wymiany pojemnika z pian  pistoletow  na inny
pojemnik nale y upewni  si , e nie pozosta o powietrze w pistolecie.

6. Kontrola jako ci robót.
6.1 Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania

ogólne pkt. 6.
6.2 Badania przed przyst pieniemdo robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sprawdza zako czenie robót przygotowawczych, sprawdza dostarczone
materia y (jako  , zgodno  z dokumentacj  i ST).

6.3 Badania w czasie robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bie co kontroluje jako  prac -odchy ki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci: zgodno  z dokumentacj 

proj ektow , jako  zastosowanych materia ów, prawid owo  monta u, szczelno  po aci , po cze , obróbek.
estetyka,

7. Obmiar robót.
7.1 Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru   robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.
Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane s  we w ciwych katalogach nak adów rzeczowych opisanych w
przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.
8.1 Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 8.
8.2 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami inspektora nadzoru, je eli wszystkie
pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 da y wynik pozytywny.
8.3 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodno  z dokumentacj  proj ektow  i SST, rodzaj    i
jako    zastosowanych   materia ów ST B 00.00.00):
prawid owo  monta u, estetyka.

Wymagania:
powierzchnia g adka, równa,
dopuszczalne nierówno ci - max 2 mm na d ugo ci aty 2 m i max 4 mm na d ugo ci
pomieszczenia
spoiny przebiegaj ce prostoliniowo, odchylenie 1 mm/ 1mb i max 5 mm na ca ci pomieszcz.
Niedopuszczalne p cherze, widoczne zgrubienia kleju pod wyk adzin

8.4 Odbiór.

(certyfikaty   i   deklaracje   wg   6.7
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8.4. Odbiór powinien obejmowa :
sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki; badanie nale y wykona  przez ocen

wzrokow ,
sprawdzenie grubo ci posadzki cementowej lub z lastryka nale y przeprowadzi  na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania prostoliniowo ci nale y

wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i pomiaru odchyle  z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin - za pomoc
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawid owo ci wykonania coko ów lub listew pod ogowych; badanie nale y wykona  przez ocen
wzrokow .

9. Podstawa p atno ci.
9.1 Ogólne wymagania dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9.
9.2 Podstaw  rozliczenia finansowego jest protokó  odbioru cz ciowego danego elementu robót.
9.3 Wysoko  wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala si  wynagrodzenie rycza towe.
10. Przepisy zwi zane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
10.2 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.

10.3  Normy:
PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. PN-EN 197-1:2002    Cement. Sk ad,
wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku. PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj cy.
PN-EN 649:2002       Elastyczne pokrycia pod ogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia pod ogowe z polichlorku
winylu

PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyp ywu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomoc  kubków
wyp ywowych z dnem sto kowym i p askim
PN-EN 13813:2003 Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonania - Materia y - W ciwo ci i wymagania
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-C-89355:1997 Kleje. Oznaczanie czasu wyp ywu za pomoc  kubka wyp ywowego
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachów. Okre lanie przenikania pary wodnej
PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w ciwo ci mechanicznych przy statycznym rozci ganiu.
Zasady ogólne
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w ciwo ci mechanicznych przy statycznym rozci ganiu.
Warunki bada  folii i p yt
ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania pow ok hydroizolacyjnych
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie w ciwo ci wytrzyma ciowych przy rozci ganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i p yty. Oznaczanie grubo ci metod  skaningu mechanicznego
PN-EN 12004:2008 Kleje do p ytek - Wymagania, ocena zgodno ci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania p ytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.09. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót malarskich.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce w zakresie robót
malarskich wyst puj cych w obiekcie przetargowym:

Malowane farbami akrylowo-lateksowymi odpornymi na szorowanie.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:
Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka malarska.
Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na pod u, decyduj ca o

ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  sta ych (np. pigmentu - barwnika i
ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy pow ok  transparentn  po
pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem rodków
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow  terpentyn  itp.).
Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod - zawiesina pigmentów i obci ników w spoiwie ywicznym,
rozcie czalne wod .
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a wodnego itp.), pigmentów,
wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
wod  lub w postaci ciek ej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej ywic,
kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci
suchych mieszanek lub past do zarobienia wod .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W A CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2
Materia y stosowane do wykonania robót malarskich powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,

- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.
2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby  niezale nie  od   ich  rodzaju   powinny  odpowiada  wymaganiom   norm pa stwowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4. rodki gruntuj ce
2.4.1. Przy malowaniu farbami:

na ch onnych pod ach nale y stosowa  gruntowanie.
2.3. Farby budowlane gotowe
2.3.1 Farba lateksowa satynowa odporna na szorowanie i zmywanie

- odporno  na szorowanie: KLASA 1,
- g sto : 1,200÷1,400 g/cm3,
- lepko : 10000÷20000,
- zawarto  cz ci sta ych: min. 55 %wag.,
- grubo  pow oki na mokro: 80 urn,
- po ysk: satynowy,
- granulacja: drobna do 100 urn,
- ilo  warstw: 2.

2.3.2 Farba lateksowa satynowa
- odporno  na szorowanie: KLASA 4,
- g sto : 1,200÷1,400 g/cm3,
- lepko : 10000÷20000,
- zawarto  cz ci sta ych: min. 55 %wag.,
- grubo  pow oki na mokro: 80 urn,
- po ysk: satynowy,
- granulacja: drobna do 100 urn,
- ilo  warstw: 2.

2.4. rodki gruntuj ce
2.4.1. Grunt akrylowy silikonowany wodorozcie czalny,

- g sto : 1,000÷1,050 g/cm3,
- zawarto  cz ci sta ych: min. 25÷28 %wag.,
- ilo  warstw: 2

2.5. Materia y pomocnicze
Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,
- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub odpowiadaj ce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych b  PN.
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :
- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- dzle i wa ki,
- mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sk adników farb,
- agregaty malarskie ze spr arkami,
- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Farby   pakowane   nale y   transportowa    zgodnie   z   PN-85/0-79252   i   przepisami obowi zuj cymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze  i rodków transportu. W
czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób wykluczaj cy uszkodzenie opakowa . W przypadku
du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa
samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody pokryte
plandekami lub zamkni te.

Materia y do robót malarskich nale y sk adowa  na budowie w pomieszczeniach zamkni tych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nale y pakowa , sk adowa  i transportowa  zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
„Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Warunki przyst pienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych robót budowlanych oraz
po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie i kontroli materia ów.
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5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie
5.3.1. Tynki zwyk e
1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków

powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków
powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i
umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw .

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  warto ci podanych w
tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.
2.4.1. Drewno
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by  zdrowe, czyste, nie pokryte farb  lub lakierem. Powierzchnie malowane
nale y oczy ci  z farby. Je eli drewno uprzednio by o impregnowane rodkiem hydrofobizuj cym (utrudniaj cym
wch anianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja mo e by  ma o skuteczna.
Przed impregnacj  drewno powinno by  doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewn trznych),
- w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby nie nast pi spadek temperatury

poni ej 0°C,
- w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura pod a nie przewy szy a 20°C (np.

w miejscach bardzo nas onecznionych).
W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie wie o pomalowane (nie

wyschni te) nale y os oni .
Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod malowanie nie przekracza

odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni

80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj .
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z daleka od otwartych róde

ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych iskrzenie i mog cych by ród em po aru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i os oni

przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna zawiera :
informacje o ewentualnym  rodku  gruntuj cym   i  o  przypadkach,   kiedy nale y go stosowa ,
sposób przygotowania farby do malowania,
sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty malarskie),

·   krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m ,
czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,
zalecenia odno nie mycia narz dzi,
zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych
Wewn trzne  roboty malarskie mo na rozpocz ,  kiedy pod a spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj  informacje wymienione w pkt.
5.4.1.
5.5.  Wymagania dotycz ce pow ok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :
a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na

reemulgacj ,
b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,
c) jednolitej barwy,  równomierne,  bez smug,  plam, zgodne ze wzorcem  producenta i dokumentacj  projektow
d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,
e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.

5.5.2. Wymagania w stosunku  do  pow ok z farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod

Pow oki te powinny by :
a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,
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c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku.
Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a.
Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe prze wity pod a.

Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:
a) sp ka ,
b) uszczenia si  pow ok,
c) odstawania pow ok od pod a.
5.6. Wykonanie impregnacji
Roztwór nanosi si  na powierzchni  drewna za pomoc  p dzla, wa ka lub dyszy rozpy owej. Zabieg nale y powtarza
kilkakrotnie, a  do naniesienia wymaganej ilo ci preparatu. Mi dzy kolejnymi nanoszeniami nale y zachowa
kilkugodzinne przerwy, aby nast pi o dobre ch oni cie impregnatu.
5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa  farb  emulsyjn  tego samego rodzaju z jakiej ma by
wykonana pow oka lecz rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich
Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, które b
wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania pod y pod malowanie
Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych terminach:
· dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
· dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.
Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania.
Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:
· tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z

uwzgl dnieniem wymaga  normy PN-70/B-10100, czysto  powierzchni, wykonanie
napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno  tynku,

Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub
sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez przetarcie powierzchni such
czyst  r . W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci nale y pobra
próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protoko u kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materia ów
Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :
- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,
- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w kolorze i
konsystencji mieszanin .
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :
a) w przypadku farb ciek ych:

• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),
• ko uch,
• lady ple ni,
• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,
• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,
• obce wtr cenia,
• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• lady ple ni,
• zbrylenie,
• obce wtr cenia,
• zapach gnilny.
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6.7. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich z dokumentacj  projektow
ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii
wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie wymagania dotycz ce
wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie:
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
- prawid owo ci przygotowania pod y,
- jako ci pow ok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i w
trakcie ich wykonywania.
Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach od zako czenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej
powietrza nie przekraczaj cej 65%.
Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wygl du zewn trznego,
• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,
• sprawdzenie odporno ci na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepno ci pow oki,
• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. Metoda przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym z odleg ci oko o 0,5
m,

b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej
pow oki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni we nian  lub
bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na
szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:
na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki naci  prostopad ych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki
nale y uzna  za dobr  je eli aden z kwadracików nie wypadnie,
na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za
pomoc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana
pow oka b dzie mia a jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a.
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostk  obmiarow  robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania pod a, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowa  lub drabin malarskich oraz
uporz dkowaniem stanowiska pracy. Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaaprobowanych przez In yniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  pod a. Odbiór
pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y
porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z
dokumentacj  projektow  oraz SST i zezwoli  na
przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W takim przypadku nale y
ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badanie pod y.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y) oraz materia ów nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
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8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si

dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem   odbioru   cz ciowego  jest   wczesne   wykrycie   ewentualnych   usterek  w realizowanych robotach i ich

usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form
przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj    projektow    z   naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w   toku
wykonywania robót,

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik   budowy   i   ksi ki   obmiarów   z   zapisami   dokonywanymi   w   toku prowadzonych robót,
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów

budowlanych,
- protoko y odbioru pod y,
- protoko y odbiorów cz ciowych,
- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona  oceny
wizualnej.

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by  przyj ta. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
pow oki z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5 i przedstawi  j  ponownie do odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki malarskiej
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó

powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z

zamówieniem.
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a

wykonawc .
8.5.  Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok malarskich, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
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pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi warto  tych robót

obliczona na podstawie:
- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez
zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty malarskie uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu,
- zabezpieczenie pod óg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów,
- przygotowanie pod y,
- próby kolorów,
- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,
- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
elementów nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacj  stanowiska roboczego.
W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania

robót malarskich na wysoko ci ponad 5 m od poziomu pod ogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robót malarskich wed ug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowa  mog  by  uwzgl dnione

w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naci .
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne ciany i sufity.
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 .  Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998  Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4) Arkady, Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  B: Roboty wyko czeniowe. Zeszyt 4: Pow oki

malarskie zewn trzne i wewn trzne. Warszawa 2003 r.
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.10. STOLARKA,  LUSARKA, WYCIERACZKI,
(Kod CPV 45421100-5)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. Wst p
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru stolarki i
lusarki drzwiowej, wycieraczek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie monta u
stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i os on grzejnikowych
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materia y
2.1. Stolarka
1. Stolarka okienna
Projektuje si  wymian  starej stolarki okiennej na now , PCV szklon  szybami zespolonymi. Wspó czynnik ciep a U dla

ca ego okna max. 0,9  W/m2k. Kolor stolarki bia y. Okna z profili PCV co najmniej pi ciokomorowych, z uszczelkami typu
AD lub MD,  okna rozwierno-uchylne z mikrowentylacj , klamka Standard - bia a,  wymagana inflirtracja powietrza 0,5-1,0
m3/h. Szk o niskoemisyjne zespolone trójszybowe z szyb  termofloat.  Okno wyposa  w nawiewniki ci nieniowe,
samoreguluj ce o przep ywie powietrza min. 20m2/h.
Parapety wewn trzne wykona  z PCV
2. Stolarka drzwiowa zewn trzna wej ciowa
Projektuje si  wymian  stolarki drzwiowej zewn trznej  na now .
Drzwi zewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej. U dla ca ych drzwi max. 1,3 W/m2k.
Skrzyd o wzmocnione z ciep ych profili aluminiowych.
Wype nienie skrzyde  i witryn: - szyby bezpieczne w klasie P2.
Trzy wzmocnione zawiasy czopowe. Dwa zamki patentowe, klamka antypaniczna z szyldem, wandaloodporna ze stali

nierdzew. O cie nica aluminiowa, wzmocniona, wyposa ona w: trzy zawiasy czopowe, uszczelk  gumow  obwiedniow ,
sze  dybli monta owych, samozamykacz, system pozwalaj cy na blokowanie drzwi w pozycji otwartej. Drzwi w klasie
odporno ci RC2.
3. Stolarka drzwiowa zewn trzna do pomieszcze  technicznych
Projektuje si  drzwi do kot owni stalowe, g adkie, malowane proszkowo, wyposa one w samozamykacze, dwa zamki z

atestem antyw amaniowym, cztery zawiasy. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej „ogniowo”, o grubo ci
1,5 mm. Wyposa one we wzmocnienie pod samozamykacz, dyble monta owe oraz zawiasy trójelementowe.  Klamka z
szyldem wandaloodporna ze stali nierdzew, otwieranie drzwi od wewn trz pod naciskiem (bezklamkowe). O cie nica
metalowa k towa, o szeroko ci profilu 100mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubo ci 1,2 mm.
Wyposa ona w: trzy zawiasy czopowe, uszczelk  gumow  obwiedniow , sze  dybli monta owych
Drzwi zewn trzne przeznaczone do obiektów u yteczno ci publicznej:  U dla ca ych drzwi max. 1,3 W/m2k.
4. Bramy gara owe
Projektuje si  wymian  bram gara owych.

yta bramy z segmentów stalowych o wysoko ci oko o 600 mm, uk ad paneli uzale niony od wysoko ci bramy.
Materia : podwójna blacha stalowa ocynkowana ogniowo, wype nienie piank  poliuretanow , bez freonu, grubo cianki

min. 40 mm. Powierzchnia zewn trznie i wewn trznie przet aczana i powleczona tworzywem sztucznym, powlekane farbami
poliestrowymi. Brama wyposa ona w dwa rz dy przeszkle  panoramicznych (przeszklenie na powierzchni nie mniejszej ni
25 %, szk em lub innym tworzywem niepowoduj cym urazów po jego st uczeniu) oraz wskazana w cz ci graficznej w
drzwi wyj ciowe. Segmenty bramy wyposa one od wewn trz i zewn trz w skuteczne zabezpieczenie przed przytrza ni ciem

oni
Konstrukcja no na bramy wykonana z elementów stalowych ocynkowanych. Prowadnice rolek posiadaj ce kszta t

zapobiegaj cy wysuni ciu si  poruszaj cej rolki. Zamkni ta konstrukcja o cie nic zapobiegaj ca zgnieceniu r ki pomi dzy
aszczem bramy a o cie nic . Bramy wyposa one s  w uk ad spr yn skr tnych. Wytrzyma  spr yn  minimum 25000

cykli.
Bramy wyposa ona w uszczelki: dolna, uszczelka górna, uszczelki boczne i uszczelki mi dzy sekcyjne.
Bramy gara owe otwierane automatycznie (wyposa one w nap d) oraz wyposa one w system:
1) samoczynnego prze czania na zasilanie z rezerwowego ród a pr du, z zachowaniem mo liwo ci otwierania r cznego
2) ostrzegawczo-zabezpieczaj cy, informuj cy o ich otwieraniu i zamykaniu;
3) blokuj cy,
4) umo liwiaj cy otwieranie pilotem oraz przyciskami umieszonymi na cianie
U dla ca ej bramy max. 1,3 W/m2k.

5. parapety wewn trzne z PCV o d ugo ci okien ,
6.  parapety zewn trzne z blachy powlekanej
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7. Wycieraczki
Przed wej ciami do obiektem zamontowa  wycieraczki z one z p askowników no nych po czonych p askownikami
poprzecznymi. Kratownica wciskana, cynkowana ogniowo. Wielko  oczka 34 x 11 mm, grubo  p askownika no nego 30 x
2 mm. Monta  we wn ce razem z ram  spawan , cynkowan  ogniowo

3. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy przewidziane norm  lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa  w odr bnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi  w miar  mo liwo ci przy u yciu palet lub jednostek
kontenerowych.
Elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu zaakceptowanymi przez In yniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni ciem lub utrat  stateczno ci.
Wszystkie wyroby nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
Pod ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by  utwardzone, poziome i równe.
Wyroby nale y uk ada  w jednej lub kilku warstwach w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od czynnych urz dze  grzejnych
i zabezpieczy  przed uszkodzeniem
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie o cie y.
Przed osadzeniem stolarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego ma przylega  o cie nica. W
przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi
i oczy ci .
Stolark  okienn  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami.
Skrzyd a okienne i drzwiowe, o cie nice powinny mie  usuni te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np

kni cia, wyrwy.
Wymienione ubytki nale y wype ni  kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  na podk adkach lub listwach. Elementy kotwi ce
osadzi  w o cie ach.
Uszczelnienie o cie y nale y wykona  kitem trwale plastycznym, a szczelin  przykry  listw .
Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by  mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko ci okna, nie wi cej ni  3 mm.
Ró nice wymiarów po przek tnych nie powinny by  wi ksze od:
2 mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m,
3 mm przy d ugo ci przek tnej do 2 m,
4 mm przy d ugo ci przek tnej powy ej 2 m.
Zamocowane okno nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy o cie em a

cie nic  materia em izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu wiadectwem ITB. Zabrania si
ywa  do tego celu materia ów wydzielaj cych zwi zki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nale y dok adnie zamkn .
Osadzenie parapetów wykonywa  po ca kowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej
Dok adno  wykonania o cie y powinna odpowiada  wymogom dla robót murowych .

cie nic  mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzonych w o cie u. O cie nice nale y zabezpieczy  przed
korozj  biologiczn  od strony muru.
Szczeliny mi dzy o cie nic  a murem wype ni  materia em izolacyjnym dopuszczonym do tego celu wiadectwem
ITB.
5.3. Pow oki malarskie
Powierzchnia pow ok nie powinna mie  uszkodze .
Barwa pow oki powinna by  jednolita, bez widocznych poprawek, ladów p dzla, rys i odprysków.
Wykonane pow oki nie powinny wydziela  nieprzyjemnego zapachu i zawiera  substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jako ci
6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :
• sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
• sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka, sprawdzenie prawid owo ci wykonania z
uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
• sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,
• sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaj
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odbiorowi.
•
7. Obmiar robót
Jednostk  obmiarow  robót jest:- m2 wbudowanej stolarki w wietle o cie nic.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.
Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w punkcie 5.
9. Podstawa p atno ci

aci si  za ustalon  ilo  wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
• dostarczenie gotowej stolarki,
• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
• dopasowanie i wyregulowanie
• ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze .
10. Przepisy zwi zane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark  budowlan .
PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.11. ROBOTY IZOLACYJNE
(Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. Cz  ogólna.
1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót izolacyjnych na
przedmiotowym zadaniu..
1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.
1.3 Zakres robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.
1.4 Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
B.00.00.00 (Wymagania ogólne).
1.5 Wymagania ogólne dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogólne) - pkt. 1.5.

2. Materia y.
2.1. Materia y – wymagania podstawowe

2.1.1. Elastyczna pow oka wodoszczelna
to dwusk adnikowa zaprawa, w której sk adnik A jest such  mieszank  cementu, wype niaczy mineralnych i rodków
modyfikuj cych, natomiast sk adnik B to wodna dyspersja polimerów, przeznaczona do wykonywania pow ok
hydroizolacyjnych na pod ach mineralnych w podziemnych cz ciach budynków, na cianach i posadzkach w
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, w basenach k pielowych i zbiornikach o g boko ci do 20 m. Dodatkowe

ciwo ci: elastyczna, mrozoodporna, kryj ca rysy w pod u, wspó pracuje z ta  uszczelniaj , zabezpiecza
konstrukcje elbetowe, do nak adania pac  lub natryskiem.
DANE TECHNICZNE:
Baza:
- sk adnik A: mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
- sk adnik B: wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zu ycia: do 1,5 godz.
Ruch pieszy: po 3 dniach
Maksymalne napr enia rozci gaj ce: 0,6 MPa
Przyczepno : 1,2 MPa
Odporno  na powstawanie rys pod a: oko o 1 mm
Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu: 18 %
Orientacyjne czne zu ycie:
zabezpieczanie: wymagana grubo  pow oki ilo  zaprawy, kg/m²
- przeciwwilgociowe min. 2,0 mm ok. 2,4
- przeciwwodne 2,5 mm ok. 3,0
maksymalna grubo 3,0 mm ok. 3,6

Parametry do nak adania natryskowego: ci nienie 180-230 bar, nr dyszy: 461

Sk adnik A ma w ciwo ci dra ni ce, a zawarto  cementu powoduje, e materia  ma odczyn alkaliczny. W zwi zku z tym
nale y chroni  naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materia u z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza.
Zawarto  chromu VI - poni ej 2 ppm w okresie wa no ci wyrobu.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.

Poz. ciwo ci Wymagania
Zaprawa

1.
Wygl d zewn trzny sk adnika
- sypkiego
- p ynnego

proszek, bez grudek i zanieczyszcze
emulsja o konsystencji p ynnej

2. Konsystencja robocza wg sto ka opadowego, cm 14±1
3. Czas zachowania w ciwo ci roboczych, min 50

4. Sp ywno  z powierzchni pionowej bezpo rednio po
na eniu brak sp yni cia

5. Czas wst pnego twardnienia, h 12
6. Widmo w podczerwieni sk adnika p ynnego w postaci widmo w podczerwieni przy porównaniu z
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emulsji oraz po odparowaniu wody widmem wzorcowym nie wykazuje zmian
Pow oka hydroizolacyjna

7.  Wygl d zewn trzny jednorodna pow oka, bez sp ka , p cherzy i
kraterów, dobrze przylegaj ca do pod a

8. Odporno  na powstawanie rys pod a, mm 0,5
9. Wodoszczelno , MPa 0,5

10. Przyczepno  do pod a betonowego oraz ceg y,
MPa 0,8

11.
Przyczepno  mi dzywarstwowa w uk adzie pod e
betonowe B 20 - zaprawa hydroizolacyjna - elastyczna
zaprawa klej ca, MPa

0,8

12.

Odporno  na dzia anie mrozu okre lona
- zmian  wygl du zewn trznego

- wodoszczelno ci , MPa
- przyczepno ci  do pod a, MPa

mo e wyst pi  niewielkie zmatowienie pow oki,
brak uszkodze
brak przecieku przy ci nieniu 0,8

0,8

13.
Odporno  na dzia anie wody o temperaturze +60° C
okre lona przyczepno ci  pow oki do pod a
betonowego, MPa

1,3

14. Odporno  na przebicie statyczne okre lona
wodoszczelno ci  pow oki, daN brak przecieku przy ci nieniu 15

15. Maksymalne napr enia rozci gaj ce, MPa 0,6
16. Wyd enie wzgl dne przy zerwaniu, % 18

17.

Si a zrywaj ca przy rozci ganiu pow oki z wk adk
zbroj , N
- wzd
- w poprzek

70

50

18.

Wyd enie przy zerwaniu pow oki z wk adk
zbroj , %
- wzd
- w poprzek

16
13

19.

Odporno  chemiczna okre lona zmian  wygl du
zewn trznego próbek po 2 miesi cach dzia ania wody
basenowej oraz substancji wyst puj cych w ciekach
bytowych

bez zmian

Pow oka zabezpieczaj ca powierzchnie betonowe przed korozj

20.  Widmo w podczerwieni widmo w podczerwieni przy porównaniu z
widmem wzorcowym nie wykazuje zmian

21. Absorpcja wody, % 10

22.

Elastyczno  - najmniejsza rednica sworznia przy
przeginaniu, na którym pow oka nie p ka, mm
- przed sztucznym starzeniem

- po sztucznym starzeniu

5

10
23. Opór dyfuzyjny dla pary wodnje, m 4
24. Opór dyfuzyjny dla CO2, 50
25. Wspó czynnik dyfuzji jonów chlorkowych, m²/s 1·10-9

26. Odporno  na dzia anie wilgotnej atmosfery
zawieraj cej dwutlenek siarki (20 cykli) mo e wyst pi  rozja nienie powierzchni

2.1.2. Emulsja bitumiczna
to asfaltowa emulsja anionowa AL przeznaczona do gruntowania i uszczelniania pod y mineralnych przed nak adaniem
bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych, stosowana jako domieszka do zapraw cementowych. Dodatkowe w ciwo ci:
uszczelniaj ca pory, nie zawiera rozpuszczalników, zwi ksza przyczepno .
DANE TECHICZNE:
Baza:   nie zawieraj ca smo y emulsja bitumiczna
Czas schni cia:  ok. 24 godz.
Odporno  na deszcz:  po ok. 6 godz.
Temperatura transportu i
magazynowania: powy ej +5°C
Liczba warstw sk adowania: 2
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Liczba warstw adowania: 2
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Parametry do nak adania natryskowego:
- ci nienie 180-230 bar
- nr dyszy: 461
Orientacyjne zu ycie:
zastosowanie roztwór emulsji w wodzie emulsja : woda ilo  emulsji
gruntowanie bardzo
nasi kliwych pod y

50% 1 : 1 0,125 kg/m²

gruntowanie nie
nasi kliwych pod y

20% 1 : 4 0,05 kg/m²

gruntowanie pod papy
bitumiczne

80% 4 : 1 0,2 kg/m²

W czasie pracy stosowa  ubrania, r kawice i okulary ochronne. Pomieszczenia, w których stosowano materia , wietrzy  do
zaniku zapachu przed oddaniem ich do u ytku. W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady
lekarza.

Materia  nie mo e bezpo rednio kontaktowa  si  z wod  do picia i ywno ci . Nie stosowa  do uszczelniania zbiorników.

Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1. Wygl d zewn trzny jednorodna ciecz, bez zanieczyszcze
mechanicznych i grudek asfaltu

2. Zdolno  rozcie czania emulsji wod , % 300

3. Zawarto  niezemulgowanego asfaltu - pozosta  na
sicie, %, (m/m) 1,2

4. Czas tworzenia pow oki, h nie pó niej ni  6
5. Zawarto  wody, % 50

2.1.3. Jednosk adnikowa masa bitumiczna
to grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniaj ca z wype niaczem polistyrenowym przeznaczona do
izolowania pod y mineralnych przeciwko wilgoci gruntowej, wodzie niewywieraj cej i wywieraj cej ci nienie
hydrostatyczne. Dodatkowe w ciwo ci: elastyczna i kryj ca rysy w pod u, mo liwo  nak adanie natryskowego.
DANE TECHICZNE:
Baza:   bitumy z dodatkiem kauczuku i pianki polistyrenowej
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno  na deszcz: po ok. 6 godz.
Mo liwo  obci ania: po ok. 3 do 7 dniach od po enia
Temperatura mi knienia: 80°C
Nasi kliwo  pow oki: 7%
Odporno  na powstawanie rys: 2 mm
Odczyn pH: 7÷11
Odporna na dzia anie rodowisk agresywnych klasy XA1, XA2, XA3
Orientacyjne zu ycie:
Zastosowanie Grubo wie ej warstwy Ilo  masy bitum.
uszczelnianie przeciw wilgoci
gruntowej

2,5 mm 2,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie
bez ci nienia

3,5 mm 3,5 l/m2

uszczelnianie przeciw wodzie o
upie do 2,5 m

4,5 mm 4,5 l/m²

klejenie p yt styropianowych - 1,0 l/m²

W czasie pracy chroni  oczy i naskórek u ywaj c odzie y, r kawic i okularów ochronnych. Zanieczyszczon  odzie
niezw ocznie wymieni  na czyst . Zabrudzony naskórek niezw ocznie umy  ciep  wod  z myd em (nie stosowa
rozpuszczalników). W przypadku kontaktu z oczami p uka  je obficie wod  i zasi gn  porady lekarza. Chroni  przed
dzie mi.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
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Emulsja powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.
Wygl d zewn trzny masa z widocznym wype niaczem w postaci

drobnych kuleczek, bez zanieczyszcze
mechanicznych

2. Czas wysychania, h 5
3. Zawarto  substancji mineralnych, % 20
4. Zawarto  wody, % 50
5. Zdolno  rozcie czania wod , % 200
6. Odczyn pH 7÷11

7. Gi tko  pow oki przy przeginaniu na walcu o
rednicy 30 mm w temp. -5°C brak p kni  i rys

8.  Wygl d zewn trzny pow oki

pow oka bez p cherzy i kraterów, dobrze
przylegaj ca do pod a: mog  wyst pi
widoczne wypuk ci (granulat polistyrenowy) o
rednicy do 2 mm, pokryte mas

9. Sp ywno  pow oki w temperaturze 80°C w czasie
6godz. brak sp ywania

10. Przesi kliwo  pow oki przy dzia aniu s upa wody o
wysoko ci 1000 mm w ci gu 48 godz. brak przesi kni cia

11. Odporno  na dzia anie wody pod e i wype niacz powinny by  pokryte mas
12. Nasi kliwo  pow oki, % 7
13. Temperatura mi knienia sk adników sta ych, °C 80

14. Odporno  na powstawanie rys pod a
zagruntowanego mas  bitumiczn klasa A1

15.

Odporno  pow oki (z warstw gruntuj ) na
dzia anie wodnego roztworu zawieraj cego jony
siarczanowe o st eniu 6000 mg/l, okre lona:
- zmian  wygl du

- wyst powanie p cherzy
- wyst powaniem sp ka
- wyst powaniem z uszcze
- przenikaniem rodowiska agresywnego przez
pow ok
- zmian  przyczepno ci

brak dostrzegalnych uszkodze  i zmian wygl du
brak p cherzy
brak dostrzegalnych p kni
brak dostrzegalnych z uszcze
brak przenikania

brak zmiany przyczepno ci

2.1.4. Emulsja kontaktowa
to produkt przeznaczony jako dodatek do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i
obrzutek pod tynki. Dodatkowe w ciwo ci: zwi ksza przyczepno , poprawia urabialno , zapobiega zbyt szybkiemu
przesychaniu, odporna na alkalia.
DANE TECHNICZNE:
Baza:  wodna dyspersja polimerów
Temperatura stosowania:  od +5 do +25° C
Czas zu ycia  ok. 90 min.
Umowna zawarto  substancji suchej(*): 38 %
Warto  PH(*):  8,6
Maksymalna zawarto  chlorków(*): 0,03 %
Maksymalna zawarto  alkaliów(*):  0,2 %
Oddzia ywanie korozyjne(*):  brak
Wytrzyma  na ciskanie(*):  80,7 % zaprawy kontrolnej
Przyczepno  do pod a betonowego(*):
- w warunkach normalnych:  1,7 MPa
- po starzeniu termicznym:  2 MPa
Przyczepno  do pod a z ceg y ceramicznej(*):
- w warunkach normalnych:  0,8 MPa
- po starzeniu termicznym:  1,2 MPa
* Wg PN-EN 934-3:2004

Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.

Emulsja kontaktowa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.



72

Poz. ciwo ci Wymagania

1.  Wygl d zewn trzny ciecz o barwie bia ej i konsystencji g stej
mietany

2. Lepko  mierzona czasem wyp ywu z kubka o
rednicy 4 mm, s 83±2

4. Sprz t
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod
wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST w pkt. 5,, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonym w dokumentacji
projektowej, SST pkt. 5., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci
do pracy. Musi on spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego u ytkowania.
Wykonawca ma obowi zek dostarczy  Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzaj cych
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca ma obowi zek powiadomi  Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska  jego
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez
jego zgody.

4. Transport
Wykonawca jest obowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na jako
wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu musi zapewnia  przeprowadzenie
robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach
przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musz  spe nia  wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i
przepisami wykonawczymi do niego. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie
mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków
dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowi zek na bie co usuwa , na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Aplikowanie materia ów chemii budowlanej

5.1.1. Roboty dotycz ce elastycznej pow oki wodoszczelnej

Przygotowanie pod a
Pod a pod pow ok  wodoszczeln  musz  by  równe, nasi kliwe i porowate. Istniej ce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzyma ci oraz wszelkie pow oki malarskie i substancje antyadhezyjne nale y usun . Zaleca si  czyszczenie pod a
metod  piaskowania lub mycia wod  pod wysokim ci nieniem. Rysy szersze ni  1 mm nale y poszerzy  i wype ni
cementem monta owym. Zag bienia i pod a o nieregularnej powierzchni nale y wyrówna  zapraw  cementow . Ostre
wypuk ci, np. powsta e na styku elementów deskowa , wymagaj  skucia lub zeszlifowania. Kraw dzie trzeba "sfazowa "
na ok. 3 cm, a wkl e naro a wyokr gli  (zapraw  cementow  lub zapraw  szybkowi  zmieszan  z piaskiem), nadaj c
im promie  ok. 4 cm. Przed nak adaniem pow oki pod e nale y obficie zwil  wod  nie tworz c ka .

Wykonanie robót
Konsystencj  zaprawy nale y dobra  w zale no ci od sposobu nanoszenia:
- do nanoszenia p dzlem - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika, dola  2l wody i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle
miesza  wolnoobrotow  wiertark  z mieszad em.
- do nanoszenia pac  - sk adnik B (ciecz) wla  do pojemnika i wsypuj c sk adnik A (proszek) ci gle miesza  wolnoobrotow
wiertark  z mieszad em.
Zapraw  nale y miesza , a  do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczeka  ok. 5 minut i ponownie, krótko
zamiesza . Pierwsz  warstw  nale y zawsze obficie nanosi  p dzlem (najlepiej " awkowcem") na wilgotne, ale nie mokre
pod e, nast pnie za  pac  lub p dzlem. Naniesion  warstw  nale y chroni  przed zbyt szybkim przesychaniem i
promieniami s onecznymi. Drug  warstw  (w przypadku aplikacji p dzlem nale y nanosi  krzy owo) nanosi  wtedy, gdy
pierwsza ju  stwardnia a (zaleca si , aby by a jeszcze wilgotna). Podobnie nanosi  trzeci  warstw , je li jest taka potrzeba.
W przeci tnych warunkach warstwy pow oki mo na nanosi , co ok. 3 godziny. Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod .
Stwardnia  zapraw  mo na usun  mechanicznie. Je li zaprawa ma zapewni  dodatkowe zabezpieczenie pr tów
zbrojeniowych konstrukcji elbetowej, to obszar stosowania pow oki powinien wychodzi  minimum 0,5 m poza nara on
stref . W miejscach wyst powania dylatacji, "pracuj cych" p kni  i tam, gdzie wyokr glanie naro y promieniem 4 cm jest

opotliwe - mi dzy warstwami zaprawy nale y umie ci  odpowiednio ta  uszczelniaj  lub naro niki uszczelniaj ce,
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natomiast w miejscach przej  rur instalacyjnych ko nierz uszczelniaj cy.
Po 3 dniach po warstwie pow oki mo na ju  chodzi , lecz materia  ten nawet po ca kowitym wyschni ciu nie mo e by
nara ony na intensywne oddzia ywania mechaniczne.

5.1.2. Roboty dotycz ce emulsji bitumicznej
Przygotowanie pod a
Emulsj  bitumiczn  mo na nak ada  tylko na wyrównane, zwarte, no ne, czyste, suche lub lekko wilgotne pod a
mineralne. Kraw dzie trzeba "sfazowa ", a wkl e naro a wyokr gli  zapraw  cementow  nadaj c im promie  minimum 4
cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a i wype ni  spoiny w murach. Mury o nieregularnej powierzchni i z licznymi
ubytkami nale y pokry  tynkiem cementowym.
Wykonanie robót
Przed u yciem materia  dok adnie wymiesza  za pomoc  wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Emulsja mo e by
nak adana na pod e p dzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania pod y, w zale no ci od ich nasi kliwo ci,
emulsj  nale y rozcie czy  wod  w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasi kliwych pod ach odpowiednia
jest proporcja 1:1). Gdy pod e gruntowane jest przed nak adaniem pap bitumicznych, emulsj  nale y wymiesza  z 25%
dodatkiem wody. Do dalszych robót mo na przyst pi  gdy na ony materia  ca kowicie wysech , tj. po ok. 24 godz.
Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod .

5.1.3. Roboty dotycz ce jednosk adnikowej masy bitumicznej
Przygotowanie pod a
Pod e musi by  równe, zwarte, no ne, czyste, suche lub mo e by  lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji
zmniejszaj cych przyczepno . W niskich temperaturach, nale y si  upewni , e jest wolne od lodu. Kraw dzie trzeba
"sfazowa ", a wkl e naro a - wyokr gli  szybko wi  zapraw  nadaj c im promie  minimum 4 cm lub mas  bitumiczn
nadaj c im promie  max. 3 cm. Naprawi  wszelkie uszkodzenia pod a, du e pory, jamy lub "raki" na powierzchni betonu,
spoiny w murze., Mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nale y pokry  tynkiem cementowym
tak, aby unikn  zamykania powietrza i powstawania p cherzy. Pod e nale y zagruntowa  emulsj  bitumiczn
rozcie czon  wod  stosownie do nasi kliwo ci pod a, zgodnie z instrukcj  stosowania. Uzyskany roztwór nanosi

dzlem na pod e. Przed nak adaniem masy bitumicznej, warstwa gruntuj ca musi by  wyschni ta. Pod a mokre, np. w
obr bie po czenia ciany i awy fundamentowej, nale y pokry  elastyczna pow ok  uszczelniaj  zgodnie z instrukcj
stosowania.
Wykonanie robót
Materia  nale y nak ada  metalow  pac  lub poprzez natryskiwanie. Przed przyst pieniem do aplikacji nale y wymiesza
mas  u ywaj c wolnoobrotowej wiertarki z mieszad em. Gotow  mas  równomiernie nak ada  na pod e za pomoc  pacy
lub agregatu natryskowego tak, aby uzyska  warstw  o odpowiedniej grubo ci (patrz tabela). Podczas aplikacji nale y ca y
czas kontrolowa  grubo  nak adanej warstwy izolacji.
W przypadku izolowania pod a przeciwko wodzie wywieraj cej ci nienie zaleca si  nak adanie materia u, tak, aby uzyska

cznie 4,5 mm grubo ci pow oki. Przy przerwaniu prac grubo  warstwy zredukowa  do zera, ponawiaj c prace zastosowa
zak ad na poprzedni  warstw . Szczeliny dylatacyjne zaleca si  izolowa  dodatkowo stosuj c pasy bitumicznej membrany
samoprzylepnej. W przypadku murów kamiennych, wyst powania licznych rys lub mo liwo ci pojawienia si  p kni  -
izolacj  nak ada  dwiema warstwami, umieszczaj c pomi dzy nimi siatk  z w ókna szklanego (z zachowaniem zak adów ok.
10 cm). Izolacja jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Ca kowite wyschni cie materia u nast puje po 3÷7 dniach, w
zale no ci od temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Na wyschni tej warstwie izolacji mo na punktowo nakleja

yty drena owe u ywaj c jednosk adnikowej masy bitumicznej.
Narz dzia i wie e zabrudzenia my  wod . Stwardnia y materia  mo na usun  za pomoc  rozpuszczalnika np. benzyny
ekstrakcyjnej.

5.1.4. Roboty dotycz ce emulsji kontaktowej
Przygotowanie pod a
Istniej ce zabrudzenia, pow oki malarskie i warstwy o niskiej wytrzyma ci nale y usun  mechanicznie. W przypadku
pod y pod posadzki zaleca si  stosowanie rutownic i frezarek. Pod a trzeba odkurzy  i obficie zwil  wod , bez
tworzenia ka .
Wykonanie robót
Kilkakrotnie wstrz sn  zawarto ci  opakowania. W okre lonych proporcjach wymiesza  emulsj  z czyst , ch odn  wod
(patrz tabela). Uzyskanym roztworem zarabia  suche sk adniki zapraw lub betonu. Stosowa  cementy portlandzkie bez
dodatków i amane kruszywa o normowanych uziarnieniach.
Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki.
W przypadku szybkotwardniej cych materia ów posadzkowych nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania. W przypadku
warstwy kontaktowej pod tradycyjne posadzki cementowe, proporcja cementu do czystego piasku powinna wynosi  1:2.
Wodnym roztworem emulsji (1 cz  emulsji zmieszana z 2 cz ciami wody) nale y zarabia  suche sk adniki zaprawy do
uzyskania ciek ej konsystencji. Za pomoc  szczotki lub p dzla równomiernie rozprowadza  warstw  kontaktow  grubo ci
ok. 2 mm na wilgotnym pod u. Przed jej przeschni ciem nanie  na ni  warstw  posadzki.
Wykonanie obrzutki pod tynki.
Proporcje sk adników do wykonania obrzutki s  takie same, jak dla warstwy kontaktowej pod posadzki. Na wilgotne pod e
nale y równomiernie narzuca  obrzutk . Warstw  tynku nak ada  po jej stwardnieniu. W przypadku tynków renowacyjnych,
nale y przestrzega  instrukcji ich stosowania.
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5.2. Technologia robót

5.2.2. Izolacja pionowa bitumiczna na nowej cianie fundamentowej

- Zag bienia i pod a o nieregularnej powierzchni nale y wyrówna  zapraw  cementow
- Ostre wypuk ci, np. powsta e na styku elementów deskowa , nale y sku  lub zeszlifowa
- Sfazowanie kraw dzi wypuk ych oraz wyokr glenie kraw dzi wkl ych (nadaj c im promie  ok. 4 cm.)
- Oczyszczenie i odpylenie powierzchni cian
- Zagruntowanie powierzchni emulsj  bitumiczn
- U enie, na przygotowanej powierzchni muru membrany bitumicznej
- Os oni cie, przed uszkodzeniem mechanicznym, powierzchni izolacji poni ej poziomu terenu, przyklejaj c p yty ze
styropianu ekstrudowanego
- Rozebranie zabezpiecze  wykopów
- Zasypanie wykopów
- Wykonanie opaski

5.2.3. Izolacja posadzki

- Demonta  istniej cej posadzki
- Wykonaie nowego pod a betonowego
- Wykonanie wyoble  (faset) w styku posadzki ze cian
- U enie na przygotowanym pod u elastycznej pow oki uszczelniaj cej z wyprowadzeniem na cian  na wysoko  min
30 cm powy ej ostatecznego poziomu, z równoczesnym wklejeniem ta my uszczelniaj cej w naro ach, w pierwsz  warstw
pow oki

6. Kontrola jako ci robót

6.1.1. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem elastycznej pow oki wodoszczelnej obejmuje:

1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Badanie przyczepno ci metod  pull-off (niezb dne dla przypadku parcia negatywnego wody)
6. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
7. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.2. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji bitumicznej obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

6.1.3. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem jednosk adnikowej masy bitumicznej obejmuje:
1. Sprawdzenie pod a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zu ycie materia u
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
4. Grubo  pow oki/warstwy
5. Sprawdzenie czasu pracy materia em (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)
6. Zgodno  przygotowania materia u z wytycznymi karty technicznej

6.1.4. Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem emulsji kontaktowej obejmuje:
1. Zu ycie materia u

7. Obmiar robót
Obmiar robót powinien okre la  faktycznych zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, chyba, e warunki umowy stanowi
inaczej.
Wyniki obmiaru b  wpisywane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie prowadzany z cz sto ci  wymagan  do celu

atno ci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okre lonym w umowie.Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w KNR-
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ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi by  zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy dostarcza Wykonawca. Je eli urz dzenia te wymagaj  bada  legalizacyjnych, to Wykonawca
musi posiada  wa ne wiadectwa w tym zakresie.

8. Odbiór robót
Zasady, etapy i procedury odbioru robót winny by  okre lone w umowie, z uwzgl dnieniem wymaga  prawa budowlanego.

9. Podstawa p atno ci
Zasady i warunki dokonywania p atno ci winny by  okre lone w umowie.

10. Przepisy zwi zane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-C-89355:1997 Kleje. Oznaczanie czasu wyp ywu za pomoc  kubka wyp ywowego
PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachów. Okre lanie przenikania pary wodnej
PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w ciwo ci mechanicznych przy statycznym rozci ganiu.
Zasady ogólne
PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie w ciwo ci mechanicznych przy statycznym rozci ganiu.
Warunki bada  folii i p yt
ZUAT-15/IV.19/2005 Wyroby polimerowe. Emulsje przeznaczone do wykonywania pow ok hydroizolacyjnych
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009
PN-B-24002:1997/Ap:2001 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy pow okowe stosowane na zewn trz na mury i beton.
Cz  7: Oznaczanie w ciwo ci pokrywania rys
PN-EN 13529:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Odporno  na
siln  agresj  chemiczn
ZUAT-15/IV.02/2005 Wyroby bitumiczne. Emulsje asfaltowe i asfaltowe modyfikowane
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004
PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wyp ywu wyrobów lakierowych i farb graficznych za pomoc  kubków
wyp ywowych z dnem sto kowym i p askim
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6187/2003
PN-ISO 37:1998 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie w ciwo ci wytrzyma ciowych przy rozci ganiu
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i p yty. Oznaczanie grubo ci metod  skaningu mechanicznego
Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7434/2007
ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawieraj ce cement przeznaczone do wykonywania pow ok hydroizolacyjnych
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.12. BEZSPOINOWE SYSTEMY
OCIEPLANIA CIAN BUDYNKÓW

(Kod CPV 45450000-6)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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CZ  OGÓLNA
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
- wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) cian budynków.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych robót o
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie bezspoinowych systemów ociepleniowych
(BSO), wykonywanych na zewn trznych powierzchniach cian (przegród) budynku istniej cego, w ramach robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów, wymaga  w zakresie sposobów
oceny i przygotowania pod y i wymaga  dotycz cych wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich
odbiorów.
1.5. Okre lenia podstawowe, definicje

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobów produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sk adaj cy si , minimum, z nast puj cych sk adników:

- zaprawy klej cej i czników mechanicznych systemu,
- materia u do izolacji cieplnej,
- jednej lub wi kszej liczby okre lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wyko czeniowej systemu.

Wszystkie sk adniki s  zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod a.
Systemy BSO mo na podzieli  ze wzgl du na:

- rodzaj   zastosowanej   izolacji   termicznej   -  styropian,   we na   mineralna   (zwyk a,
lamelowa),

- sposób   mocowania   -   klejenie,    klejenie/mocowanie   mechaniczne,    mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wyko czeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,  polimerowy, krzemianowy, silikonowy),
- stopie  rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniaj ce, s abo rozprzestrzeniaj ce, silnie rozprzestrzeniaj ce.

Pod e - powierzchnia nowej lub istniej cej ciany lub stropu. Mo e by  w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i pow okami farb.

rodek gruntuj cy - materia  nanoszony na pod e lub warstw  zbrojon  celem regulacji (wyrównania, redukcji)
nasi kliwo ci lub zwi kszenia przyczepno ci.
Izolacja cieplna - materia  o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a, jako sk adnik BSO mocowany w formie

yt na cianach (przegrodach) zewn trznych i nadaj cy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klej ca - materia  systemu do przyklejania materia u izolacyjnego do pod a.

czniki mechaniczne - okre lone czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do pod a, na przyk ad ko ki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okre lona warstwa systemu stosowana bezpo rednio na powierzchni materia u do izolacji cieplnej.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwi kszy wp yw na w ciwo ci mechaniczne systemu.
Siatki z w ókna szklanego - okre lone tkaniny systemu sk adaj ce si  z prz dzy z ci ych w ókien szklanych w obu
kierunkach w tku i osnowy, z wyko czeniem odpornym na dzia anie alkaliów.
Zbrojenie - okre lone materia y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwi kszenia jej wytrzyma ci
mechanicznej. Zbrojeniem s  zazwyczaj siatki z w ókien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wyko czeniowa - okre lony materia  mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworz cy jego
wierzchni  warstw . Warstwa wyko czeniowa w po czeniu z warstw  zbrojon  stanowi zabezpieczenie przed
oddzia ywaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie  systemowi faktur  i barw .
Systemowe elementy uzupe niaj ce - listwy (profile) coko owe (startowe), k towniki naro ne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -s  do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta towania
jego powierzchni.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ” ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne
Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie :
- oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk

wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk    aprobat    techniczn    lub   krajow    specyfikacj    techniczn
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pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za
zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez
Komisj  Europejsk  albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla
których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  uznano za „regionalny wyrób
budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty

produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró nic, dotycz cych wymaga  dla poszczególnych bezspoinowych

systemów ocieple . Nale y je uwzgl dni  przy przygotowywaniu szczegó owej specyfikacji technicznej.
2.2. Rodzaje materia ów i elementów systemu
Wszystkie materia y do wykonania ocieple  powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. rodek gruntuj cy - materia  wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk a wodnego)
stosowany, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego przygotowania przed klejeniem p yt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej.
2.2.2. Zaprawa (masa) klej ca - gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod  materia  (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w óknem szklanym) do klejenia p yt izolacji termicznej
do pod a, zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na mineralna). Wybór zaprawy ma wp yw na
klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klej ca stosowana jest tak e do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3. yty termoizolacyjne:
- p yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego  maj  zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy

ograniczeniu do wysoko ci 25 m powy ej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji w cznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane s  zale nie od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i po enia na
cianie - metod  klejenia, za pomoc czników mechanicznych lub metod czon . P yty maj  kraw dzie proste lub

frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno  po cze   Do elewacji boniowanych produkowane s  gotowe,
frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s  na powierzchni zwyk ych p yt. Szczegó owe wymagania dla p yt ze
styropianu ekspandowanego okre la norma PN-EN 13163,

- Dwug sto ciowe p yty ze skalnej we ny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieple  (ETICS).
Informacje techniczne

Obszar Opis
Wspó czynnik przewodzenia ciep a:

- deklarowany D = 0,036 W/mK
- obliczeniowy obl = 0,036 W/mK

Obci enie charakterystyczne ci arem w asnym 0,90 kN/m³
Klasa reakcji na ogie A1 wyrób

Polska Norma PN-EN 13162:2009
Certyfikat Zgodno ci CE 1390-CPD-0255/10/P

1390-CPD-0256/10/P
EC Deklaracja Zgodno ci Nr CIG 00090/10

Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011
2.2.4. czniki mechaniczne:
- ko ki rozporowe - wkr cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym Wyposa one s  w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w kr ki termoizolacyjne,
zmniejszaj ce efekt powstawania mostków termicznych,

2.2.5.
Zaprawa klej ca do we ny mineralnej to zaprawa s ca do mocowania p yt z we ny mineralnej przy ocieplaniu
budynków metod  lekk -mokr . Dodatkowe w ciwo ci zaprawy: wysoka przyczepno  do pod y mineralnych i
we ny, paroprzepuszczalna, ekonomiczna w u yciu.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zu ycia:  do 1,5 godz.
Przyczepno :
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- do betonu  >0,3 MPa
- do we ny  >0,05 (rozerwanie w warstwie we ny)
Orientacyjne zu ycie: ok. 4,5 kg/m²
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

 Zaprawa klej co-szpachlowa do we ny mineralnej to zaprawa s ca do mocowania p yt z we ny mineralnej i
ocieplania stropów (od strony sufitów) oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatk  przy ocieplaniu
budynków metod  lekk -mokr . Dodatkowe w ciwo ci zaprawy: wysoka przyczepno  do pod y mineralnych i
we ny, paroprzepuszczalna, odporna na warunki atmosferyczne, uelastyczniona.
DANE TECHNICZNE:
Baza:mieszanka cementów z wype niaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zu ycia:  do 1,5 godz.
Przyczepno :
- do betonu  >0,6 MPa
- do we ny  >0,05 (rozerwanie w warstwie we ny)
Orientacyjne zu ycie:
- mocowanie p yt: ok. 5,0 kg/m²
- warstwa zbrojona:  ok. 5,0 kg/m²
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.

2.2.6. Siatka zbroj ca - siatka z w ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapraw  zbroj .
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Tynk silikatowy, faktura "kamyczkowa" to silikatowa (krzemianowa) masa tynkarska stosowana do wykonywania
wyprawy tynkarskiej (kamyczkowej), dostarczanej w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wed ug wzornika Producenta.
Ziarno 1,5 mm i 2,5 mm. Dodatkowe w ciwo ci: odporny na warunki atmosferyczne i korozj  biologiczn , wysoce
paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na zabrudzenia, mo liwo  aplikacji maszynowej.
DANE TECHNICZNE:
Baza:wodna dyspersja krzemianów potasowych i ywic akrylowych z wype niaczami mineralnymi i pigmentami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas przesychania:  ok. 15 min.
Odporno  na deszcz:  od 24 do 48 godz. w zale no ci od temperatury
Orientacyjne zu ycie:
- ziarno 1,5 mm od 2,1 do 2,5 kg/m2

- ziarno 2,5 mm od 3,8 do 4,0 kg/m²
Nie nale y miesza  produktu z innymi tynkami, barwnikami, ywicami i innymi spoiwami.
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Tynk silikatowy powinien spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

ziarno 1,5 mm

1.  Wygl d zewn trzny ciek a jednorodna masa, bez zanieczyszcze  i
obcych wtr ce

2. Zawarto  suchej substancji, % 77,6±3,9

3.
Strata pra enia, %:
- w temperaturze 450 °C
- w temperaturze 900 °C

28,0±2,8
50,9±5,1

4. Odporno  na wyst powanie rys skurczowych brak rys
ziarno 2,5 mm

5.  Wygl d zewn trzny ciek a jednorodna masa, bez zanieczyszcze  i
obcych wtr ce

6. Zawarto  suchej substancji, % 77,6±3,9

7.
Strata pra enia, %:
- w temperaturze 450 °C
- w temperaturze 900 °C

27,3±2,7
53,8±5,4

8. Odporno  na wyst powanie rys skurczowych brak rys

2.2.8. Farba silikatowa to silikatowa farba elewacyjna, przeznaczona do malowania mineralnych, silikatowo-silikonowych
i silikatowych wypraw tynkarskich, dostarczana w postaci gotowej do stosowania, w kolorach wed ug katalogu Producenta.
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Dodatkowe w ciwo ci: odporna na warunki atmosferyczne i korozj  biologiczn , alkaliczna, matowa.
DANE TECHNICZNE:
Baza:roztwór krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Odporno  na deszcz:
- kolor bia y  po ok. 12 godz.
- pozosta e kolory  po ok. 24 godz.
Przyczepno : >0,3 MPa
Orientacyjne zu ycie: zale nie od nierówno ci i nasi kliwo ci pod a, przeci tnie ok. 0,3 l/m² przy dwukrotnym nak adaniu
Wyrób musi posiada  aprobat  techniczn  lub europejsk  aprobat  techniczna, lub odpowiada  wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy.
Farba powinna spe nia  wymagania zawarte w podanej poni ej tablicy.
Poz. ciwo ci Wymagania

1.  Wygl d jednorodna ciecz o barwie zgodnej z katalogiem
Producenta

2. Zawarto  suchej substancji, % 60,5±3,0

3.

Strata pra enia, %:
 - w temperaturze 450 °C

 - w temperaturze 900 °C

51,5±5%

75,0±5%

2.2.9. Elementy uzupe niaj ce (akcesoria systemowe):
- profile coko owe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, s ce do systemowego ukszta towania dolnej kraw dzi

powierzchni BSO, mocowane do pod a za pomoc  ko ków rozporowych,
- naro niki ochronne - elementy: z w ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki),

ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw dzi (naro ników budynków, o cie y itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- listwy kraw dziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) s ce do wykonywania styków BSO z innymi
materia ami (np. o cie nicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z w ókna szklanego, s ce do kszta towania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO,

- ta my uszczelniaj ce - rozpr ne ta my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wype niania szczelin
dylatacyjnych, po cze  BSO z o cie nicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniaj ca - materia  do wype niania nieszczelnych po cze  mi dzy p ytami izolacji termicznej,
- siatka pancerna - siatka z w ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania

wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu mechanicznym (np. do wysoko ci 2 m
ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z w ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do kszta towania detali elewacji
(boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do kszta towania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw  zbrojon  i malowane,

- podokienniki – systemowe, z blachy powlekanej
2.3. Wariantowe stosowanie materia ów

Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania s  wyrobami budowlanymi i powinny by  stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg
konieczno ci wy cznego stosowania sk adników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materia y i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu s  Europejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku
krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyj cia na budow  wyrobów ociepleniowych
Wyroby do systemów ociepleniowych  mog  by  przyj te  na  budow , je li  spe niaj
nast puj ce warunki:
- zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegó owej),
- ciwie oznakowane i opakowane,
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania

oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne   jest   stosowanie   do   robót   ociepleniowych   wyrobów   nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sk adowania wyrobów do robót ociepleniowych
Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcj
producenta oraz odpowiedni  Aprobat  Techniczn  (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
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- rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpo rednim nas onecznieniem i dzia aniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materia y suche - przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - p yty ze styropianu i we ny mineralnej przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddzia ywaniem warunków atmosferycznych,

- siatki zbroj ce, listwy, profile, ok adziny - przechowywa  w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Sprz t do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko ci - wszystkie typy rusztowa  i urz dze  transportu pionowego, stosowanych do
robót elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw
i klejów budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materia ów - opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy, opakowania typu „big
bag”) do materia ów suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nak adania mas i zapraw - tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania r cznego (pace, kielnie, szpachelki, aty)
oraz do podawania i nak adania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak e w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia y,

3.2.5. Do ci cia p yt izolacji termicznej i kszta towania ich powierzchni i kraw dzi - szlifierki r czne, pi y r czne i
elektryczne, frezarki do kszta towania kraw dzi i powierzchni p yt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania p yt - wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do kszta towania otworów (zag bianie
talerzyków i kr ków termoizolacyjnych),

3.2.7. Do kszta towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narz dzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozosta y sprz t - przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów
Materia y wchodz ce w sk ad BSO nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów materia ów, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodków transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem mechanicznym,
wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi
przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y wy ció kowe, amortyzuj ce,
takie, jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej.
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:
- wykona  projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych.

Projekt powinien przewidzie  zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powoduj cy powstawania istotnych
dla funkcjonalno ci systemu mostków termicznych,

- przygotowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni  odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,
- wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wype ni  przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykona  ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u (ewentualnie wymiany)

stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej  i przy czy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do
wykonania BSO,

- wykona  roboty, maj ce wp yw na sytuacj  wilgotno ciow  pod a, przede wszystkim tynki wewn trzne i jastrychy,
- wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.
5.3. Wymagania dotycz ce pod a pod roboty ociepleniowe
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  ocen  pod a, polegaj  na kontroli jego czysto ci, wilgotno ci, twardo ci,
nasi kliwo ci i równo ci.
Próba odporno ci na cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si  powierzchni lub wyst powania pozosta ci
wykwitów i spieków za pomoc  d oni lub czarnej, twardej tkaniny.
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Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy owych naci  i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto ci
i no no ci pod a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za pomoc  rylca.
Próba zwil ania - ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod a za pomoc  mokrej szczotki, p dzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równo ci i g adko ci - okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu) od p aszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s od rodzaju pod a (konstrukcje murowe, elbetowe monolityczne,
elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt.

10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegó owej nale y odwo  si  do norm dotycz cych rodzaju pod a
wyst puj cego na docieplanym obiekcie).

Ilo  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi  uzyskanie wyników, miarodajnych dla ca ej
powierzchni pod a na obiekcie.

Kontroli wymaga tak e wytrzyma  powierzchni pod y. Dotyczy to przede wszystkim pod y istniej cych -
zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wytrzyma ci
nale y wykona  jej badanie metod  „pull off”, przy zastosowaniu urz dzenia badawczego (testera, zrywarki). Mo na tak e
wykona  prób  odrywania przyklejonych do pod a próbek materia u izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagaj  pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop ytowej (wielkoblokowej).
W tym przypadku, poza powierzchni  ocenie podlega wytrzyma  (stan techniczny) zakotwie  warstwy zewn trznej,
5.4. Przygotowanie pod a

Zale nie od typu i stanu pod a (wynik oceny)  nale y przygotowa  je do robót zasadniczych:
- oczy ci  pod e z kurzu i py u, usun  zanieczyszczenia, pozosta ci rodków antyadhezyjnych (olejów

szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod a,
- usun  nierówno ci i ubytki pod a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw  wyrównawcz ),
- usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod a; odczeka  do jego wyschni cia,
- w przypadku istniej cych pod y usun  warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych si  tynków i warstw malarskich.

Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ró ne rodzaje
cierniw), ci nieniowa) nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci powierzchni pod a, powsta e ubytki wype ni

zapraw  wyrównawcza,
- wykona  inne roboty przygotowawcze pod a, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

szczegó owej oraz przez producenta systemu,
- wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  (BSO)
Roboty nale y wykonywa  przy spe nieniu wymaga  producenta systemu, dotycz cych dopuszczalnych warunków

atmosferycznych (najcz ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa  os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów
atmosferycznych, promieniowania s onecznego i wiatru. Niektóre systemy zawieraj  odmiany materia ów, umo liwiaj ce
wykonywanie prac w warunkach podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y uwzgl dni  w specyfikacji technicznej
szczegó owej.
5.5.1. Gruntowanie pod a

Zale nie od rodzaju i stanu pod a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie rodek gruntuj cy na ca jego
powierzchni .
5.5.2. Monta  p yt izolacji termicznej

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy  po enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa  wzd  niej listw
coko ow  (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa  tak e profile i listwy w
miejscach kraw dzi BSO -zako cze  lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc  sznurów wyznaczy  p aszczyzn

yt izolacji termicznej.
Nanie  zapraw  klej  na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od równo ci pod a, w postaci placków i

ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda pasmowo -punktowa) lub pac  z bkowan  na ca ej powierzchni p yty. P yty z
we ny mineralnej nale y zaszpachlowa  wcze niej zapraw  na ca ej powierzchni. Nie nale y dopuszcza  do
zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw .

yty nakleja  w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu wi zania (przesuni cie
min. 15 cm). Zapewni  szczelno  warstwy izolacji termicznej poprzez cis e u enie p yt i wype nienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piank  uszczelniaj . Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn

yt izolacji termicznej zeszlifowa  do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wcze niej, ni  24 godziny po zako czeniu klejenia, nale y wykona  ewentualnie przewidziane projektem mocowanie

cznikami mechanicznymi (ko kami rozporowymi). D ugo czników zale na jest od grubo ci p yt izolacji termicznej,
stanu i rodzaju pod a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworów umie ci  w nich ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci  lub wbi  trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nast pnej kolejno ci ukszta towa  detale BSO - o cie a, kraw dzie naro ników budynku i o cie y, szczeliny
dylatacyjne, styki i po czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji termicznej, naro ników, listew, profili,

towników, ta m i pasków siatki zbroj cej.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z pasków siatki zbroj cej wykona  zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni  p yt izolacji termicznej naci gn  pac  warstw  zaprawy zbroj cej (klej cej), na  i wtopi  w ni  za
pomoc  pacy siatk  zbroj  w pierwszej kolejno ci ewentualn  siatk  pancern . Powierzchni  warstwy zbrojonej wyg adzi



83

- siatka zbroj ca powinna by  ca kowicie zakryta zapraw .
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy.
5.5.6. Monta  elementów dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.
5.5.7. Warstwa wyko czeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej - nie wcze niej, ni  po up ywie 48
godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od wymaga  systemowych) nanie  mas  tynku
cienkowarstwowego i podda  jego powierzchni  obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Sposób wykonania
tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni  tynku pomalowa  farb
silikatow  Ze wzgl du na powstawanie napr  termicznych na elewacjach po udniowych i zachodnich nale y unika
stosowania kolorów ciemnych o wspó czynniku odbicia rozproszonego poni ej 30.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych

Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b  wykorzystane do
wykonywania robót oraz dokona  oceny pod a.
6.2.1. Badania materia ów

Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz cych przyj cia
materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powo anymi w pkt.
2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena pod a

Badanie stanu pod a nale y przeprowadzi  wed ug wymaga  okre lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót

Jako  i funkcjonalno  BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo okre lonych
robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na jest bie ca kontrola robót zanikaj cych
(ulegaj cych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania pod a - no no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci (wykonania warstwy gruntuj cej),
równo ci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jako ci klejenia p yt izolacji termicznej - monta u profili coko owych, przyklejenia p yt na powierzchni i
kraw dziach, szczelno ci styków p yt, wype nienia szczelin, czysto ci kraw dzi p yt, ukszta towania detali elewacji -
dylatacji, styków i po cze ,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu ko ków rozporowych, po enia
talerzyków (kr ków) wobec p aszczyzny p yt (w p aszczy nie lub do 1 mm poza ni ),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko nego otworów,
zabezpieczenia kraw dzi, wielko ci zak adów siatki, pokrycia siatki zbroj cej, grubo ci
warstwy i jako ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa  szkodliwych p kni  w warstwie
zbrojonej, tzn. p kni  na po czeniach p yt i/lub p kni  o szeroko ci wi kszej ni  0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania  powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 6.3.6. Kontroli wykonania
warstwy wyko czeniowej:

- tynku - pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgl dem jednolito ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga , dotycz cych robót
ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie:

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
- prawid owo ci przygotowania pod a,
- prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót i

w trakcie ich wykonywania.
Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi  na podstawie dokumentów czy za czone

wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj e przygotowane pod a nadawa y si  do
wykonania robót ociepleniowych, a u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.
6.4.2. Opis bada  odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem
systemów ocieplania cian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny
uwzgl dnia  wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a



84

tak e „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre ci  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y stosowa  wymagania normy PN-70/B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze”.

Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci  si  w nast puj cych granicach:

Kategor
ia tynku

Odchylenie
powierzchni tynku
od p aszczyzny i
odchylenie kraw dzi
od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku Odchylenie
przecinaj cych si

aszczyzn od k ta
przewidzianego w

dokumentacjipionowego poziomego

III nie wi ksze ni  3
mm i w liczbie nie
wi kszej ni  3 na
ca ej d ugo ci aty
kontrolnej 2 m

nie wi ksze ni  2 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  4 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysoko ci oraz nie
wi cej ni  6 mm w
pomieszczeniach
powy ej 3,5 m
wysoko ci

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m i ogó em nie wi cej
ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy
przegrodami pionowymi

ciany, belki itp.)

nie wi ksze ni  3 mm na
1 m

Obowi zuj  tak e wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie powinny by  wi ksze

ni  7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by  wi ksze ni  10

mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na ca ej wysoko ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada  jednorodny i sta y

kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych wypuk ci i wkl ci, mo liwych do
wykrycia w wietle rozproszonym.
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchni  ocieplenia cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci cian w stanie
surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu coko u (dolnej kraw dzi) do górnej kraw dzi warstwy
ocieplanej.
7.2.2. Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2, doliczaj c w tym
przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci

cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz z grubo ci  ocieplenia.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem pod a, klejenie p yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu. Nale y przeprowadzi  badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj
techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje si

dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie

przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form

przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
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Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i
zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów,
wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i wyrobów

budowlanych,
- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegó owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz
dokona  oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez
wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta  odebrane. W takim
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :
- je eli to mo liwe, nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami

okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do
odbioru,

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci ocieplenia,
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci
wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany
jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona  je ponownie i
powtórnie zg osi  do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó

powinien zawiera :
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
- ocen  wyników bada ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokó  odbioru ko cowego jest

podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .
8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót ociepleniowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich
ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto  tych robót obliczona na
podstawie:
- okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych przez

zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ociepleniowe uwzgl dniaj :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
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- obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,
- ocen  i przygotowanie pod a,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok adzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
- wyznaczenie kraw dzi powierzchni BSO (cokó , styki z p aszczyznami innych materia ów elewacyjnych, kraw dzie

powierzchni) oraz lica p aszczyzny p yt izolacji termicznej,
- gruntowanie pod a,
- przyklejenie p yt izolacji termicznej do pod a lub mocowanie za pomoc  profili mocuj cych, wype nienie

ewentualnych nieszczelno ci,
- szlifowanie powierzchni p yt,
- mocowanie mechaniczne p yt za pomoc  ko ków rozporowych - zale nie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw  zaprawy i wyrównanie jej,
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów,
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych

(profili),
- wyznaczenie przebiegu i monta  profili, listew naro nikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z

doci ciem po cze  na naro nikach wkl ych i wypuk ych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj cej itp.,

- wyznaczenie przebiegu i monta  (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta towaniem po cze  w naro nikach
wkl ych i wypuk ych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu
dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

- wykonanie warstwy wyko czeniowej (po wyznaczeniu ewent. p aszczyzn kolorystycznych) - tynki, ok adziny, ewent.
malowanie,

- usuni cie zabezpiecze  stolarki, ok adzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszcze ,
- uporz dkowanie terenu wykonywania prac,
- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc  i zgodnie z zaleceniami

producenta,
- likwidacj  stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb dnych rusztowa  mog
by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u,
demonta u i pracy rusztowa , koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w
postanowieniach pkt 9 szczegó owej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (SST).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.
Normy
PN-EN 13162:2002
Wyroby  do   izolacji   cieplnej   w   budownictwie  -  Wyroby  z  we ny   mineralnej   (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania
 (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z we  mineraln .
Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.
PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
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PN-70/B-10026
ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020
Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty murowe.   Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane  na  budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001
Obliczanie    sezonowego    zapotrzebowania    na    ciep o    do    ogrzewania    budynków mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania ciep a. Metoda obliczania.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pó niejszymi

zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n. zmianami).
- Rozporz dzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   wrze nia   2004   r.   w   sprawie

szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów
ocieplania cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem styropianu jako materia u

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem we ny mineralnej jako materia u
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p yty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z one systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - czniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieple cian zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz  4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB
2003 r.

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, wymaga , jakie
powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporz dzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli enia przepisów ustawowych
Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do wyrobów budowlanych.
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B.13. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
(Kod CPV 45233260-9)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. Wst p
1.1 .Przedmiot i zakres robót.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  roboty zwi zane wykonaniem utwardzenia kostk  betonow .
W zakres robót wchodz  równie  roboty rozbiórkowe .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie
utwardzenie terenu - teren poza p yt  boiska z nawierzchni  syntetyczn  utwardzony kostka betonow  HOL AND gr. 6cm na
podsypce piaskowo-cementowej, Kostka w kolorze rubinowym. Przy wej ciu na teren boiska furtk  od strony budynki]
szko y nale y wykona  schody terenowe 3xl5/35cm z kostki betonowej i obrze y 6x25xl00 cm.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2.Materia y
2.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót przedstawi IN ród o ich
pochodzenia , wiadectwa bada , atesty, dodatkowo- na danie - próbki do bada  laboratoryjnych.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajd  si  nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.
Pod e pod nawierzchni  placu powinno by  oczyszczone ze wszystkich zanieczyszcze , wyprofilowane i
zag szczone .
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawnion  jednostk .
2.2.2. Wygl d zewn trzny
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie
powinny przekracza  2 mm dla kostek o grubo ci < 80 mm.
2.2.3. Kszta t, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si  betonow  kostk  brukow  o grubo ci 60 mm. Kostki o takiej grubo ci s
produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynosz :
- na d ugo ci ± 3 mm,
- na szeroko ci ± 3 mm,
- na grubo ci ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i br zowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie  cechy fizykomechaniczne okre lone w tablicy l.
Tablica l. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Warto

1 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) rednia z
sze ciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki

60 50

2 Nasi kliwo  wod  wg PN-B-06250 [2], %, nie wi cej ni 5

3 Odporno  na zamra anie, po 50 cyklach zamra ania, wg PN-B-06250
[2]: a) p kni cia próbki b) strata masy, %, nie wi cej ni  c)    obni enie
wytrzyma ci    na    ciskanie    w    stosunku   do wytrzyma ci
próbek nie zamra anych, %, nie wi cej ni

brak
5
20
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4 cieralno  na tarczy Boehmego wg PN-B-041 11 [1], mm, nie wi cej
ni

4

2.3. Piasek na podsypk  i wype nienie spoin powinien odpowiada  PN-79/B-06711, zawarto  gliny <5%
2.4. Obrze a chodnikowe powinny odpowiada  wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementów powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu .Kraw dzie elementów powinny by
proste i równe. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów nie powinny przekracza
warto ci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.
Odchy ki wymiarów nie powinny przekracza  warto ci -    dla d ugo ci + 8mm
dla wysoko ci i szeroko ci + 3mm
No no  obrze y nie powinna by  mniejsza ni  1,7kN, a odporno  na dzia anie mrozu powinna spe nia  warunki
normy PN-88/B-06250, a nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza ni  5%.
3.Sprz t.
Sprz t wykorzystywany przez wykonawc  powinien gwarantowa  ( pod wzgl dem rodzajów, ilo ci i jako ci)
uzyskanie wymaganej jako ci oraz terminowo ci robót.
4.Transport.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uk adane s  warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyma ci
betonu min. 0,7 wytrzyma ci projektowanej, kostki przewo one s  na stanowisko, gdzie specjalne urz dzenie
pakuje je w foli  i spina ta  stalow , co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mo na równie  przewozi  samochodami na paletach transportowych producenta.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  niekorzystnie na
jako  przewo onych materia ów i wykonywanych robót.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonanie robót
5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w pod u powinno by  wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami pod nymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zag szczeniem pod a". Wska nik zag szczenia koryta nie powinien by  mniejszy ni  0,97 wed ug normalnej
metody Proctora.
Je eli dokumentacja projektowa nie okre la inaczej, to nawierzchni  chodnika z kostki brukowej mo na wykonywa
bezpo rednio na pod u z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypk  nale y stosowa  piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo  podsypki po zag szczeniu powinna zawiera  si  w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by
zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.
5.4. Uk adanie chodnika z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na ró norodno  kszta tów i kolorów produkowanych kostek, mo liwe jest u enie dowolnego wzoru -
wcze niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez In yniera.
Kostk  uk ada si  na podsypce lub pod u piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny mi dzy kostkami wynosi y
od 2 do 3 mm. Kostk  nale y uk ada  ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety chodnika, gdy  w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zag szczeniu.
Po u eniu kostki, szczeliny nale y wype ni  piaskiem, a nast pnie zamie  powierzchni  u onych kostek przy

yciu szczotek r cznych lub mechanicznych i przyst pi  do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania u onego chodnika z kostek brukowych, stosuje si  wibratory p ytowe z os on  z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni
ubijanej w kierunku rodka i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek.
Do zag szczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno u ywa  walca.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  szczeliny materia em do wype nienia i zamie  nawierzchni . Chodnik z
wype nieniem spoin piaskiem nie wymaga piel gnacji -mo e by  zaraz oddany do u ytkowania.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczn .
Pozosta e wymagania okre lono w OST D-05.02.23 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".
6.2. Badania w czasie robót
Sprawdzenie pod a
Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosz  dla:
- boko ci koryta:
- o szeroko ci do 3 m: ±1 cm,
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- o szeroko ci powy ej 3 m:   ±2 cm,
- szeroko ci koryta: ± 5 cm.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych polega na
stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno ci wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:
- pomierzenie szeroko ci spoin,
- sprawdzenie prawid owo ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyj ty dese  (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika Sprawdzenie równo ci chodnika
Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadza  nale y at  co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2 u onego chodnika
i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze wit pod at  4 m nie powinien
przekracza  l,O cm. Sprawdzenie profilu pod nego
Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadza  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  ± 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic , co najmniej raz na ka de 150 do 300 m2

chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosz  ± 0,3%. 7.0bmiar robót.
Jednostk  obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.
8.0dbiór robót.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne.
8.Podstawa p atno ci.

Cena wykonania l m chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy ods czaj cej,
- wykonanie podsypki,
- enie kostki brukowej wraz z zag szczeniem i wype nieniem szczelin,
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
9. Przepisy zwi zane
PN-B-04115 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci kamienia na uderzenia (zwi ) PN-B-06711
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego
PN-B-11100 Materia y kamienne. Kostka drogowa
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci
PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

E.01. ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod
CPV 45331210-1)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. WST P
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych s  wymagania dotycz ce

zasilania w energi  elektryczn , instalacje i urz dzenia elektryczne w budynku sali gimnastycznej

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1.1. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH SPECYFIKACJ  TECHNICZN  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  prowadzenia robót zwi zanych        z instalacj  elektryczn
wewn trzn

obejmuj cej wykonanie:
1. instalacji o wietleniowej ogólnej
2. instalacji o wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
3. instalacji dla kot owni

Szczegó owy zakres robót uj ty zosta  w przedmiarach robót pn. „Instalacje elektryczne”.

1.2. OKRE LENIA PODSTAWOWE
Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi normami    i Dokumentacj  Projektow .
Ogólne wymagania dotycz ce Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz za zgodno       z Dokumentacj  Projektow ,

STWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w cz ci pn. „Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji”.

1. Instalacja kot owni.
Rozdzielni  g ówn  kot owni RK zasili  przewodem typu YLY 5x6mm2 z istniej cej rozdzielni g ównej RG o
posadowionej w pomieszczeniu technicznym (05) obiektu.
W w/w rozdzielni nale y zabudowa  wy cznik instalacyjny typu „S” o charakterystyce C25 A .
Z tego  wy cznika wyprowadzi  w/w przewód zasilaj cy rozdzielni  w kot owni. Przewód wprowadzi  do skrzynki
WP.po   kot owni, zabudowanej obok wej cia do kot owni. Skrzynka wy cznika, o stopniu ochrony os on IP66 powinna
by  wyposa ona w szybk  do zbicia, w drzwiczkach .
Ze skrzynki wy cznika WP.po  przewód prowadzi  do rozdzielni kot owni RK.
Rozdzielni  kot owni zabudowa  na cianie w kot owni jak na rysunku instalacji , w skrzynce plastikowej o stopniu
ochrony os on IP65 .
Z rozdzielni wyprowadzi  obwody zasilaj ce odbiorniki w kot owni.
- obwody o wietleniowe wykona  przewodem typu YDY 3x1,5 mm2 ,
- obwody gniazdowe przewodem typu YDY 3x2,5mm  i YDY5x2,5mm2.
Pozosta e obwody wykona  przewodami typu jak na schemacie instalacji.
Instalacj  wykona  jako podtynkow  w wykutych bruzdach w uk adzie TNS.
W kot owni stosowa  osprz t instalacyjny szczelny o IP65 .
W celu ograniczenia  do warto ci bezpiecznej napi  mog cych wyst pi  pomi dzy cz ciami przewodz cymi dost pnymi
w kot owni  zaprojektowano instalacj  po cze  wyrównawczych.
Obok rozdzielni  zabudowa  g ówn  szyn  uziemiaj  jako gotowe urz dzenie.
Szyn  t  po czy  przewodem LgY16 z istniej cym uziomem otokowym oraz przewodem LgY 6 z szyn  PE rozdzielni

ównej kot owni. Z tej szyny wyprowadzi  przewody typu LgY 4 do metalowych obudów , konstrukcji i rur nie
nale cych do obwodu elektrycznego i po czy  je w sposób trwa y.

2. Instalacja o wietleniowa
Projektuje si  wymian  wszystkich opraw o wietleniowych w budynku stra y po arnej.
Zgodnie z PN-EN 12464-1:2003 dobrano odpowiednie nat enie o wietlenia.
Typy opraw i ich rozmieszczenie w poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji

wietleniowej na poszczególnych kondygnacjach.
czniki instalacyjne pozostaj  bez zmian.

W przypadku zmiany lokalizacji oprawy w stosunku do istniej cej, przewody instalacji o wietleniowej prowadzi
podtynkowo w suficie lub powy ej sufitów podwieszonych. Zabezpieczenia obwodów bez zmian. Stosowa  przewody
YDY o 3x1,5 mm2.
Projektowane oprawy o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego zasili  z najbli szej puszki rozga nej.
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Specyfikacja opraw
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Wzór oprawy Opis oprawy (oprawy porównawcze firmy ES-

SYSTEM)

A1.1 Plafon wykonany z tworzywa PC+ABS, klosz z PC.
Zasilacza elektroniczny wewn trz oprawy.
strumie wietlny min. 1750 lm, moc maks. 28W.

Temperatura barwowa 4000K, wysokie odwzorowanie barw
CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0
grupa bezpiecze stwa fotobiologicznego. Stopie  szczelno ci
min. IP54. I klasa ochronno ci, zasilanie 230V-240V.
Wymiary: rednica 36cm, wysoko  4,7cm.

B1.1 ekonomiczna, lekka oprawa o podwy szonym stopniu
szczelno ci i op ywowym kszta cie. Monta : nastropowy.
Korpus: blacha stalowa, lakierowana, elementy ko cowe z
tworzywa z formy wtryskowej, korpus posiada elementy
dystansuj ce niweluj ce nierówno ci stropu. Serwis: ruba
kontruj ca w deklu zabezpieczaj ca przed beznarz dziowym
otwarciem oprawy. Rozsy wiat a bezpo redni. Optyka:
dyfuzor ryflowany, mro ony ogranicza ol nienie., Strumie
wietlny min. 3200 lm, moc maks. 26W. Uk ad zasilaj cy

wewn trz oprawy. Sterowanie ON/OFF. Dost pne wersje z
czujk  ruchu i zmierzchu. Trwa  LED dla HE 59 000 h
dla L90B50, trwa  LED dla HO 33 000 h dla L90B50.
Temperatura barwowa 4000K. Wysokie odwzorowanie barw
CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 1
grupa bezpiecze stwa fotobiologicznego. Stopie  szczelno ci
IP44. I klasa ochronno ci, zasilanie 230V-240V. Wymiary
(d . x szer. x wys.) 540 mm x 175 mm x 51 mm. Waga 1,6
kg. Kolor katalogowy bia y. Deklaracja CE, atest higieniczny
PZH, wa ne badania bezpiecze stwa fotobiologicznego.

B1.2 ekonomiczna, lekka oprawa o podwy szonym stopniu
szczelno ci i op ywowym kszta cie. Monta : nastropowy.
Korpus: blacha stalowa, lakierowana, elementy ko cowe z
tworzywa z formy wtryskowej, korpus posiada elementy
dystansuj ce niweluj ce nierówno ci stropu. Serwis: ruba
kontruj ca w deklu zabezpieczaj ca przed beznarz dziowym
otwarciem oprawy. Rozsy wiat a bezpo redni. Optyka:
dyfuzor ryflowany, mro ony ogranicza ol nienie., Strumie
wietlny min. 4300 lm, moc maks. 36W. Uk ad zasilaj cy

wewn trz oprawy. Sterowanie ON/OFF. Dost pne wersje z
czujk  ruchu i zmierzchu. Trwa  LED dla HE 59 000 h
dla L90B50, trwa  LED dla HO 33 000 h dla L90B50.
Temperatura barwowa 4000K. Wysokie odwzorowanie barw
CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 1
grupa bezpiecze stwa fotobiologicznego. Stopie  szczelno ci
IP44. I klasa ochronno ci, zasilanie 230V-240V. Wymiary
(d . x szer. x wys.) 540 mm x 175 mm x 51 mm. Waga 1,6
kg. Kolor katalogowy bia y. Deklaracja CE, atest higieniczny
PZH, wa ne badania bezpiecze stwa fotobiologicznego.
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B1.3 ekonomiczna, lekka oprawa o podwy szonym stopniu
szczelno ci i op ywowym kszta cie. Monta : nastropowy.
Korpus: blacha stalowa, lakierowana, elementy ko cowe z
tworzywa z formy wtryskowej, korpus posiada elementy
dystansuj ce niweluj ce nierówno ci stropu. Serwis: ruba
kontruj ca w deklu zabezpieczaj ca przed beznarz dziowym
otwarciem oprawy. Rozsy wiat a bezpo redni. Optyka:
dyfuzor ryflowany, mro ony ogranicza ol nienie., Strumie
wietlny min. 7400 lm, moc maks. 60W. Uk ad zasilaj cy

wewn trz oprawy. Sterowanie ON/OFF. Dost pne wersje z
czujk  ruchu i zmierzchu. Trwa  LED dla HE 59 000 h
dla L90B50, trwa  LED dla HO 33 000 h dla L90B50.
Temperatura barwowa 4000K. Wysokie odwzorowanie barw
CRI >80. Tolerancja chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 1
grupa bezpiecze stwa fotobiologicznego. Stopie  szczelno ci
IP44. I klasa ochronno ci, zasilanie 230V-240V. Wymiary
(d . x szer. x wys.) 1040 mm x 175 mm x 51 mm. Waga 2,6
kg. Kolor katalogowy bia y. Deklaracja CE, atest higieniczny
PZH, wa ne badania bezpiecze stwa fotobiologicznego.

C1.1 OBUDOWA: PC w kolorze szarym, lub lakierowanym
metalicznym
DYFUZOR: PC przezroczysty z dodatkowym
uk adem optycznym w postaci rastra
parabolicznego typu darklight, ograniczaj cego poziom

ol nienia
i wp ywaj cego korzystnie na estetyk  opraw
ZASILACZ: elektroniczny ON/OFF, wewn trz oprawy.
Szybki i wygodny monta
oprawy: panel LED po czony z kloszem; oprawy

zwieszane, mocowane do koryt kablowych lub
nabudowywane na suficie.
Strumie wietlny min. 3500 lm, moc maks. 32W. Uk ad

zasilaj cy zlokalizowany wewn trz oprawy. Sterowanie
ON/OFF lub w systemie ciemniania DALI. Trwa  LED
do 76 000 h dla L70B50. Temperatura barwowa 4000K,
wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja
chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpiecze stwa
fotobiologicznego. Stopie  szczelno ci IP65. I klasa
ochronno ci, zasilanie 230V-240V, z czka 3 lub 5 polowa.
Wymiary (d  x szer x wys) 1060 mm x 82 mm x 72 mm.
Waga 1,6 kg.
Deklaracja CE, spe niaj  wymogi oznaczenia D, tzn.

ograniczonej temperatury powierzchni (90 °C ), wa ne
badania bezpiecze stwa fotobiologicznego.

D1.1 Oprawa o szerokim zostosowaniu.
OBUDOWA: PC w kolorze szarym, lub
lakierowanym metalicznym
DYFUZOR: PC ryflowany z wewn trzn  struktur ,
rozpraszaj wiat o obni aj cy poziom ol nienia i

redukuj cy widoczno  czipow LED
ZASILACZ: elektroniczny ON/OFF  wewn trz oprawy
Szybki i wygodny monta
oprawy: panel LED po czony z kloszem; oprawy

zwieszane, mocowane do koryt kablowych lub
nabudowywane na suficie.
strumie wietlny min. 4000 lm, moc maks. 27W. Uk ad

zasilaj cy zlokalizowany wewn trz oprawy. Sterowanie
ON/OFF lub w systemie ciemniania DALI. Trwa  LED
do 54 000 h dla L80B50. Temperatura barwowa 4000K,
wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja
chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpiecze stwa
fotobiologicznego. Stopie  szczelno ci IP66. I klasa
ochronno ci, zasilanie 230V-240V, z czka 3 lub 5 polowa.
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Wymiary (d  x szer x wys) 1060 mm x 82 mm x 72 mm.
Waga 1,5 kg. Kolor katalogowy  szary, lub lakierowany
metaliczny na zamówienie. Deklaracja CE, spe niaj  wymogi
oznaczenia D, tzn. ograniczonej temperatury powierzchni (90
°C ), wa ne badania bezpiecze stwa fotobiologicznego.

D1.2 Oprawa o szerokim zostosowaniu.
OBUDOWA: PC w kolorze szarym, lub
lakierowanym metalicznym
DYFUZOR: PC ryflowany z wewn trzn  struktur ,
rozpraszaj wiat o obni aj cy poziom ol nienia i

redukuj cy widoczno  czipow LED
ZASILACZ: elektroniczny ON/OFF  wewn trz oprawy
Szybki i wygodny monta
oprawy: panel LED po czony z kloszem; oprawy

zwieszane, mocowane do koryt kablowych lub
nabudowywane na suficie.
strumie wietlny min. 7300 lm, moc maks. 49W. Uk ad

zasilaj cy zlokalizowany wewn trz oprawy. Sterowanie
ON/OFF lub w systemie ciemniania DALI. Trwa  LED
do 42 000 h dla L80B50. Temperatura barwowa 4000K,
wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja
chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpiecze stwa
fotobiologicznego. Stopie  szczelno ci IP66. I klasa
ochronno ci, zasilanie 230V-240V, z czka 3 lub 5 polowa.
Wymiary (d  x szer x wys) 1060 mm x 82 mm x 72 mm.
Waga 1,5 kg. Kolor katalogowy  szary, lub lakierowany
metaliczny na zamówienie. Deklaracja CE, spe niaj  wymogi
oznaczenia D, tzn. ograniczonej temperatury powierzchni (90
°C ), wa ne badania bezpiecze stwa fotobiologicznego.

E1.1 lekka i atwa w monta u oprawa do modernizacji
wietlenia w klasach lekcyjnych. Monta : nastropowy lub

zwieszany. Korpus: blacha stalowa, lakierowana. Serwis:
System CLICK i szybko dost pna z czka redukuj  do
minimum czas monta u, p ynna regulacja wysoko ci
zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o po ow  ilo ci
punktów podwieszenia. Rozsy wiat a bezpo redni. Optyka:
dyfuzor mikropryzmatyczny ogranicza ol nienie. Strumie
wietlny min. 3500 lm, moc maks. 30W. Uk ad zasilaj cy

wewn trz oprawy. Sterowanie ON/OFF. Trwa  LED do
55 000 h dla L80B50. Temperatura barwowa 4000K.
Wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja
chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpiecze stwa
fotobiologicznego. Stopie  szczelno ci IP20. I klasa
ochronno ci, zasilanie 230V-240V. Wymiary (d . x szer. x
wys.) 1100 mm x 110 mm x 50 mm. Waga 2,5 kg. Kolor
katalogowy bia y. Deklaracja CE, wa ne badania
bezpiecze stwa fotobiologicznego.

E1.2 lekka i atwa w monta u oprawa do modernizacji
wietlenia w klasach lekcyjnych. Monta : nastropowy lub

zwieszany. Korpus: blacha stalowa, lakierowana. Serwis:
System CLICK i szybko dost pna z czka redukuj  do
minimum czas monta u, p ynna regulacja wysoko ci
zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o po ow  ilo ci
punktów podwieszenia. Rozsy wiat a bezpo redni. Optyka:
dyfuzor mikropryzmatyczny ogranicza ol nienie. Strumie
wietlny min. 4700 lm, moc maks. 39W. Uk ad zasilaj cy

wewn trz oprawy. Sterowanie ON/OFF. Trwa  LED do
91 000 h dla L80B50. Temperatura barwowa 4000K.
Wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja
chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpiecze stwa
fotobiologicznego. Stopie  szczelno ci IP20. I klasa
ochronno ci, zasilanie 230V-240V. Wymiary (d . x szer. x
wys.) 1100 mm x 110 mm x 50 mm. Waga 2,5 kg. Kolor
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katalogowy bia y. Deklaracja CE, wa ne badania
bezpiecze stwa fotobiologicznego.

E1.3 lekka i atwa w monta u oprawa do modernizacji
wietlenia w klasach lekcyjnych. Monta : nastropowy lub

zwieszany. Korpus: blacha stalowa, lakierowana. Serwis:
System CLICK i szybko dost pna z czka redukuj  do
minimum czas monta u, p ynna regulacja wysoko ci
zawieszenia. Zwieszak typu Y redukuje o po ow  ilo ci
punktów podwieszenia. Rozsy wiat a bezpo redni. Optyka:
dyfuzor mikropryzmatyczny ogranicza ol nienie. Strumie
wietlny min. 6700 lm, moc maks. 59W. Uk ad zasilaj cy

wewn trz oprawy. Sterowanie ON/OFF. Trwa  LED do
55 000 h dla L80B50. Temperatura barwowa 4000K.
Wysokie odwzorowanie barw CRI >80. Tolerancja
chromatyczna 3 elipsa Mac Adama. 0 grupa bezpiecze stwa
fotobiologicznego. Stopie  szczelno ci IP20. I klasa
ochronno ci, zasilanie 230V-240V. Wymiary (d . x szer. x
wys.) 1100 mm x 110 mm x 50 mm. Waga 2,5 kg. Kolor
katalogowy bia y. Deklaracja CE, wa ne badania
bezpiecze stwa fotobiologicznego.

AW1.
1

Oprawa dostropowa
ZRÓD O:  dioda LED
ZASILACZ: inwerter z autotestem, podtrzymanie 1H
MOC CA KOWITA: maks. 3,5 W, strumie  min. 340lm,

rozsy  szeroki
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
INNE: uk ad automatycznego adowania akumulatorów
IP65

AW1.
2

Oprawa dostropowa
ZRÓD O:  dioda LED
ZASILACZ: inwerter z autotestem, podtrzymanie 1H
MOC CA KOWITA: maks. 3,5 W, strumie  min. 320lm,

rozsy  korytarzowy
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
INNE: uk ad automatycznego adowania akumulatorów
IP65

AW2.
1

Oprawa na cienna lub nastropowa ewakuacyjna
ZRÓD O:  diody LED 4x1W
ZASILACZ: inwerter z autotestem, podtrzymanie 1H
MOC CA KOWITA:  5 W
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
INNE: uk ad automatycznego adowania akumulatorów
IP65, praca w temp. powy ej -20stC.

EW1.
1

Oprawa na cienna z piktogramem
ZRÓD O:  diody LED
ZASILACZ: inwerter z autotestem, podtrzymanie 1H
MOC CA KOWITA:  1,2 W
OBUDOWA: tworzywo sztuczne
INNE: uk ad automatycznego adowania akumulatorów
SZCZELNO  IP:65
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Uwaga: Zezwala si  na u ycie opraw o innej mocy i/lub strumieniu wiat a, pod warunkiem uzyskania wymaganego
nat enia o wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2003, potwierdzonego pomiarami powykonawczymi.
Wszystkie oprawy nale y przedstawi  Inwestorowi do akceptacji.

4. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako
wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy wykonywaniu robót pomocniczych oraz z czasie
transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu, dostaw inwestorskich itp.
Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  i uzbrojenia podziemnego, prace te nale y wykonywa  r cznie.

5. TRANSPORT
 Towary okre lone w  STWiORB  mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, które nie wp yn  niekorzystnie
na jako  i w ciwo ci przewo onych   materia ów.
 Na rodkach transportu przewo one materia y powinny by  zabezpieczone przed ich   przemieszczaniem i uk adane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich  wytwórc . Ponadto przy pracach transportowych nale y
przestrzega  przepisów   obowi zuj cych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

6. WYKONANIE ROBÓT
6.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
6.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  ze STWiOR ,

Dokumentacj  Projektow  i poleceniami Inspektora nadzoru robót .
Projektuje si  wymian  wszystkich opraw o wietleniowych w budynku.
Zgodnie z PN-EN 12464-1:2003 dobrano odpowiednie nat enie o wietlenia. Typy opraw i ich rozmieszczenie w

poszczególnych pomieszczeniach obiektu zosta y zamieszczone na planach instalacji o wietleniowej na poszczególnych
kondygnacjach.

czniki instalacyjne pozostaj  bez zmian.
W przypadku zmiany lokalizacji oprawy w stosunku do istniej cej, przewody instalacji o wietleniowej prowadzi

podtynkowo w suficie. Zabezpieczenia obwodów bez zmian. Stosowa  przewody YDY o 3x1,5 mm2.
Projektowane oprawy o wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego zasili  z najbli szej puszki rozga nej.

Rozdzielni  g ówn  kot owni RK zasili  przewodem typu YLY 5x6mm2 z istniej cej rozdzielni g ównej RG o
posadowionej w pomieszczeniu technicznym (05) obiektu.
W w/w rozdzielni nale y zabudowa  wy cznik instalacyjny typu „S” o charakterystyce C25 A .
Z tego  wy cznika wyprowadzi  w/w przewód zasilaj cy rozdzielni  w kot owni. Przewód wprowadzi  do skrzynki
WP.po   kot owni, zabudowanej obok wej cia do kot owni. Skrzynka wy cznika, o stopniu ochrony os on IP66 powinna
by  wyposa ona w szybk  do zbicia, w drzwiczkach .
Ze skrzynki wy cznika WP.po  przewód prowadzi  do rozdzielni kot owni RK.
Rozdzielni  kot owni zabudowa  na cianie w kot owni jak na rysunku instalacji , w skrzynce plastikowej o stopniu
ochrony os on IP65 .
Z rozdzielni wyprowadzi  obwody zasilaj ce odbiorniki w kot owni.
- obwody o wietleniowe wykona  przewodem typu YDY 3x1,5 mm2 ,
- obwody gniazdowe przewodem typu YDY 3x2,5mm  i YDY5x2,5mm2.
Pozosta e obwody wykona  przewodami typu jak na schemacie instalacji.
Instalacj  wykona  jako podtynkow  w wykutych bruzdach w uk adzie TNS.
W kot owni stosowa  osprz t instalacyjny szczelny o IP65 .
W celu ograniczenia  do warto ci bezpiecznej napi  mog cych wyst pi  pomi dzy cz ciami przewodz cymi dost pnymi
w kot owni  zaprojektowano instalacj  po cze  wyrównawczych.
Obok rozdzielni  zabudowa  g ówn  szyn  uziemiaj  jako gotowe urz dzenie.
Szyn  t  po czy  przewodem LgY16 z istniej cym uziomem otokowym oraz przewodem LgY 6 z szyn  PE rozdzielni

ównej kot owni. Z tej szyny wyprowadzi  przewody typu LgY 4 do metalowych obudów , konstrukcji i rur nie
nale cych do obwodu elektrycznego i po czy  je w sposób trwa y.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT
           Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiOR-00.
           Celem kontroli jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci robót przy wykonywaniu: WLZ-u  , instalacji
elektrycznej

ZAKRES KONTROLI BADA  W TRAKCIE ROBÓT I PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprz t elektryczny, przewody elektroenergetyczne musz  posiada  atest fabryczny lub wiadectwo jako ci

wydane przez producenta.
Kontrola i badania:
Instalacje, urz dzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi  po zamontowaniu w zakresie lokalizacji, kompletno ci

wyposa enia oraz stanu pow ok ochronnych;
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Badania i pomiary elektryczne skuteczno ci zastosowanej ochrony przeciwpora eniowej dodatkowej oraz oporno ci
izolacji i uziemienia ochronnego .

8. OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiaru jest metr uk adanych kabli i sztuka montowanych szafek, z czy, opraw o wietleniowych i
osprz tu .

9. ODBIÓR ROBÓT

OSTATECZNY ODBIÓR ROBÓT
                 Odbiorowi ostatecznego nale y dokona  w oparciu o dostarczone przez
                      Wykonawc  dokumenty:

projektow  dokumentacj  powykonawcz ;
geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz  (je li wymagana);
protokó y z dokonanych pomiarów wymaganych stosownymi przepisami i wymogami
technicznymi;
odbiór robót (protokó  ostatecznego odbioru) przez w ciwe Przedsi biorstwo Sieciowe (je li
wymagany).

                     Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona  pomiary odbiorcze
                     rezystancji izolacji, uziemie  oraz skuteczno ci ochrony dodatkowej przed
                     pora eniem pr dem elektrycznym

10. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w STWiORB-00 „Cz  ogólna”.
Zgodnie z Dokumentacj  Projektow  nale y wykona  zakres robót podany w STWiORB-00 „Cz  ogólna” i
niniejszej STWiORB.

atno  nale y przyjmowa  zgodnie z kwot  rycza tow  za zakres robót.
Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze
oznakowanie robót
transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
monta  przewodów, elementów instalacji
monta  i pod czenie szafek wraz z monta em osprz tu
monta  uziomów i przewodów uziemiaj cych
badania i pomiary instalacji i uziomów

11. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-E-5009. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
PN-EN 12464 wiat o i o wietlenie
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robór budowlano-monta owych. Cz  V Instalacje elektryczne”
Wyd. MBiPMB Zjednoczenie „Elektromonta ” COBR „Elektromonta ” ,Warszawa 1981.
 Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Norma N SEP-E-004 . „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwpora eniowa.
Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.
Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.
Norma N SEP-E001 „Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwpora eniowa”.
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S.01. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (Kod
CPV 45331100-7)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonania instalacji centralnego ogrzewania
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1
- Demonta  istniej cych urz dze
- Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów i murowanie bruzd.
- Wywóz materia ów z rozbiórki.
- Monta  nowej instalacji.
- Wykonanie izolacji centralnego ogrzewania
- wykonania kot owni gazowej
- Wykonanie prób i odbiorów technicznych.
Niniejszy opis nale y rozpatrywa cznie z cz ci  rysunkow  (dokumentacja techniczna) przekazanych przez
Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wy ej zakres robót zasadniczych i pomocniczych.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
1.4.1. Wewn trzna instalacja c.o.
a) Przygotowanie trasy oraz otworów w posadzkach i cianach ,
b) U enie przewodów PP
c) Pod czenie odbiorników,
d) Próby szczelno ci instalacji c.o.,
e) P ukanie i regulacja instalacj,
f) Wykonanie izolacji termicznej.
1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z Ogóln  Specyfikacj  Techniczn .
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
Specyfikacj  techniczn  i poleceniami In yniera.
2. MATERIA Y
Nale y stosowa  wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadaj ce aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  In yniera
2.1.Materia y stosowane przy wykonywaniu wewn trznej instalacji c.o.
Instalacja wodoci gowa b dzie wykonana z nast puj cych materia ów:
- rury stabilizowane (tzw. rury stabi) w wersji z warstw  aluminium oraz w óknem w glowym. Dzi ki dodatkowej
warstwie specjalnie dobranych materia ów, rury te charakteryzuj  si  znacznie mniejsz  rozszerzalno ci  ciepln  w
porównaniu do rur o klasycznej budowie cianki. cianka jest zbudowana z trzech warstw: wewn trzna i zewn trzna s
wykonane z PP-R (w rurach CARBO jest to PP-RCT) a warstwa rodkowa z aluminium lub PP-R/PP-RCT zbrojonego

óknem w glowym. Zalet  rur PP-R CARBO jest to, e do wykonania po cze  nie jest konieczna dodatkowa ich
obróbka
Alternatywa.
Rury wielowarstwowe systemu do instalacji grzewczych i wodoci gowych z polipropylenu sieciowanego stabilizowanego

óknem bazaltowym, Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Po czenie zaciskowe.
Zastosowane materia y budowlane powinny posiada  atesty higieniczne niezb dne do stosowania w budownictwie. Rury
te mo na wykorzystywa  w nowo projektowanych instalacjach, przy zastosowaniu poziomych uk adów rozprowadze  w
rurze os onowej tzw. peszel, krytych w przegrodach (np. posadzki).
Dopuszcza si  materia y i urz dzenia równowa ne, pod warunkiem, e zagwarantuj  one uzyskanie parametrów
technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od za onych w dokumentacji i SST.
Zalety instalacji PP-R, PP-RCT

bardzo dobra odporno  na wysok  temperatur  i ci nienie
bardzo prosty i szybki monta  poprzez zgrzewanie oraz z czki gwintowane
ca kowita odporno  na korozj  oraz zarastanie kamieniem kot owym
bardzo dobra odporno  mechaniczna
bardzo dobra odporno  chemiczna
doskona e parametry hydrauliczne k=0,007
oboj tno  fizjologiczna na wod  (nie reaguj  z wod )
najlepsza gwarancja szczelno ci po cze
bardzo d uga ywotno  instalacji, powy ej 50 lat
doskona e t umienie drga  i ha as
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bardzo korzystne w ciwo ci termoizolacyjne  - przewodno  cieplna PP-R(CT) jest 242 razy mniejsza ni  dla
rur stalowych oraz a  1750 razy mniejsza ni  dla rur miedzianych
odporno  na uderzenia hydrauliczne
ma y ci ar rur
szeroka oferta rur i kszta tek
bardzo wysoka jako  wyrobów

Ka da próba zmiany materia u przez Wykonawc  musi by  bezwzgl dnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru.
Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmian  materia u lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru
i dokona zamiany materia u na wymagany w dokumentacji i SST na w asny koszt.
- Typowa armatura odcinaj ca i regulacyjna, armatura przy czeniowa grzejników,
- Grzejniki stalowe p ytowe typ Purmo ,
- G owice termostatyczne standardowe i z wyniesionym nastawnikiem,
- Izolacja z pianki PE
- Uszczelnienia mas  ppo . CP601S
- Elementy cz ce: obejmy, zawiesia, kotwy mocuj ce
Równie  w przypadku zastosowania wariantowych rozwi za  materia owych dopuszcza te zmiany na zasadzie
równowa no ci technicznej, jako ciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.
3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Ponadto:
- samochód dostawczy
- samochód skrzyniowy
- wiertarki, m oty kuj ce
- zgrzewarka do rur PP
- spawarki
4. TRANSPORT
Rury musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci.
Kszta tki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach.
Urz dzenia nale y przewozi  zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Podczas transportu, prze adunku i magazynowania rur, kszta tek i urz dze  nale y
unika  ich zanieczyszczenia.

rodki transportu oraz sposób transportowania materia ów do wykonania Robót mo e by  dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako ci transportowanych materia ów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Instalacja c.o.
- Wytyczenie tras przewodów na cianach, stropach i posadzkach,
- Ustalenie miejsc wykonania podej  do grzejników,
- Wykucie bruzd ciennych i pod ogowych
- Wykucie otworów w cianach na trasie instalacji
- Za enie tulei ochronnych
 Roboty monta owe
• Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mog  by  stosowane wyroby producentów
krajowych i zagranicznych.
• Wszystkie materia y u yte do wykonania instalacji musz  posiada  aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj  Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materia ów powinien by  dokonywany wed ug wymaga  i w sposób okre lony aktualnymi normami.
 Przewody
• Instalacja centralnego ogrzewania wykonana b dzie z rur np.:
Przewody poziome do rozdzielaczy nale y wykona  z rur :

- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wk adk  aluminiow , Tmax = 90 °C Pmax 0.6
MPa.

Materia  ten jest odporny na jednoczesne, d ugotrwa e dzia anie temperatury i ci nienia przesy anego czynnika, a
tak e odznacza si  ca kowit  odporno ci  na korozj  oraz dzia anie ponad 300 substancji chemicznych w ró nych
st eniach i temperaturach (zgodnie z norm  DIN8078).

Podczas monta u instalacji polipropylenowych nale y bra  pod uwag  wyd enia termiczne rur, b ce
konsekwencj  zmieniaj cej si  temperatury czynnika p yn cego w instalacji.

Zjawisko to nale y uwzgl dnia  w czasie monta u instalacji poprzez budow  kompensatorów lub wykorzystanie
naturalnych za ama  trasy przewodów. Wspó czynnik rozszerzalno ci liniowej  rur z polipropylenu typu 3 wynosi 0,13 -
0,18 mm/(m*K). W przypadku rur stabilizowanych (z wk adk  aluminiow ) wspó czynnik ten wynosi 0,035 mm/(m*K).

Przy uk adaniu podtynkowym i podposadzkowym nie musi si  uwzgl dnia  wyd enia termicznego przewodów
pod warunkiem stworzenia rurom warunków do pracy termicznej. W tym celu przewody polipropylenowe nale y
prowadzi  w izolacji termicznej, zabezpieczonej na ko cach, gwarantuj cych brak mo liwo ci zamontowania rur na
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sztywno poprzez zalanie szlicht  betonow  lub zarzucanie tynkiem. Kszta tki powinny by  izolowane termicznie i
zabezpieczone przed bezpo rednim dzia aniem betonu. Minimalna warstwa betonu nad rur  powinna ze wzgl dów
wytrzyma ciowych wynosi  4 cm. W przypadku tynku wymagana grubo  mie ci si  w zakresie 3 – 4 cm, zale nie od
rednicy rury, przy czym zaleca si  tu stosowanie siatki tynkarskiej. Monta  podtynkowy wymaga konieczno ci

stosowania uchwytów (podpór przesuwnych) kotwi cych instalacje do cian budynku, w rozstawie zgodnym z
zaleceniami producenta. Natomiast przy monta u podposadzkowym zachowanie wymaganych odst pów mi dzy
podporami przesuwnymi nie jest wymagane.

2.5. Izolacje termiczne
Przewody z PP nalezy izolowa  otulinami z mi kkiej pianki polietylenowej o =0,035W/m2K.
Grubo ci izolacji:

 Przewody o rednicy do 22mm - > izolacja grubo ci 20mm
 Przewody o rednicy od 22 do 35mm - > izolacja grubo ci 30mm
 Przewody o rednicy od 35 do 100mm - > równa rednicy wewn trznej rury
 Przewody w przegrodach budowlanych - > izolacja grubo ci ½ rednicy ruroci gu

Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe p ytowe VK oraz FC w kolorze bia ym z wbudowanym zaworem z
nastaw  wst pn . Ka dy grzejnik wyposa ono w armatur  umo liwiaj  regulacj  jego mocy cieplnej lub wy czenie.
Przy monta u grzejnika pod oknem nale y zachowa  te same odleg ci nad i pod grzejnikiem od pod ogi i parapetu w
celu zrównowa enia przep ywu ogrzewanego powietrza. Mocowanie i przy czenie grzejnika nale y wykona  zgodnie z
wytycznymi producenta. W czasie monta u jak i eksploatacji zastrzega si  konieczno  przestrzegania Warunków
Technicznych Stosowania grzejników stalowych. Mocowanie grzejników nale y wykona  zgodnie z instrukcj  producenta
znajduj  si  w ka dym opakowaniu z grzejnikiem.
 Armatura
• Przy grzejnikach : zawory termostatyczne typ RA-N-K k towe, na ga zkach powrotnych – zawory odcinaj ce k towe z
mo liwo ci  spustu wody typ RLV-S umo liwiaj ce od czenie grzejnika przy pracy pozosta ej cz ci instalacji- zawory
f-my Danfoss
• Na podej ciach do grzejnikow z wbudowanym zaworem termostatycznym zawory odcinaj ce,

towe, typ np. RLV-KS-K (f-my Danfoss) lub podobne
• Regulatory ró nicy ci nienia typ ASV-PV f-my Danfoss
• Zawory odcinaj ce typ ASV-M z mo liwo ci  pod czenia rurki impulsowej, f
• Zawory kulowe, odcinaj ce, gwintowane dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Zawory spustowe, kulowe, gwintowane, ze z czk  do w a dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C
• Odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym np. f-my Oventrop
• Termometry techniczne w oprawie cylindrycznej z tulej  ochronn  o zakresie temperatur 0-1000C
• Manometry techniczne z rurk  syfonow  i kurkiem manometrycznym
 Izolacja termiczna
• Izolacj  ciep ochronn  ruroci gów nale y wykona  z otulin termoizolacyjnych Thermaflex ,Steinonorm
lub podobnych grubo ci od 20 do 30 mm, podej cia do grzejników prowadzone w warstwie szlichty – na rur  w peszlu –
6mm izolacji
• Otuliny musz  posiada  aprobat  techniczn  o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydan  przez Centralny

rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
 Zabezpieczenie p.po .
• Dla rednic rur do 25mm zabezpieczenie wykona  ogniochronn  mas  uszczelniaj
(p czniej ) CP611A z zastosowaniem niepalnej we ny mineralnej o g sto ci min. 100 kg/m3
jako materia u wype niaj cego
• Dla rednic rur powy ej 25mm – os ony ogniochronne, p czniej ce CP 648
• Zabezpieczenie wykona  zgodnie z wytycznymi producenta – HILTI
Przewody instalacji c.o.dla poszczególnych pomieszcze , prowadzi  od strony zasilania do odbiorników, które
usytuowano zgodnie z cz ci  rysunkow .
Przed grzejnikami zamontowa  armatur  przy czeniow .
Zawieszenie i pod czenie grzejników.
Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod a, aby zabezpieczy  je przed wyp ywem w trakcie wykonywania prób i
uzupe niania posadzek.
Próby ci nieniowe i regulacja instalacji na zimno i na gor co.
Wykonanie czyszczenia ruroci gów stalowych oraz pow ok antykorozyjnych poprzez malowanie.
Wykonanie izolacji termicznej ruroci gów.
Zakrycie bruzd ciennych i posadzkowych.
5.3  Kot ownia centralnego ogrzewania
2.3.1. Kocio  grzewczy.
Dobrano wisz cy dwufunkcyjny kocio  kondensacyjny z zamkni  komor  spalania na gaz p ynny o mocy modulowanej
30-110,0 kW zasilaj cy 3 obiegi:
- obieg ogrzewania (N)
- obieg ogrzewania (S)
- obieg ciep ej wody u ytkowej (CWU)
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Dane techniczne .
a) Mo liwo  pracy z dowolnym zbiornikiem w ownicowym c.w.u. poprzez wbudowan  pomp  co/cwu oraz
wbudowany zawór prze czny co/cwu
b) Automatyka umo liwia atw  rozbudow  systemu grzewczego
c) Praca ze sprzeg em hydraulicznym
d) Mo liwo  sterowania ka dym obiegiem grzewczym bezpo rednim (np. pompa grzejnikowa)
e) Wbudowany zawór bezpiecze stwa DN15 3 bar
f) Modulacja nawet w zakresie 5 - 100%
g) Sprawno  znormalizowana: 98% (Hs) / 109% (Hi)
h) Wymiennik ciep a Inox-Radial + palnik cylindryczny MatriX ze stali szlachetnej
i) System nadzoru jako ci spalania Lambda Pro Control 2.0
j) Obs uga za pomoc  pod wietlanego kolorowego wy wietlacza dotykowego LCD z menu kontekstowym
k) Mo liwo  nadzoru przez smartfon poprzez dostarczony z kot em modu  Wi-Fi (lub nadzoru WWW + smartfon
poprzez dodatkowy osobno kupowany modu  do cza sta ego )
2.3.2. Podgrzewacz CWU.
Do produkcji CWU zaprojektowano wspó pracuj cy elektronicznie z kot em, dedykowany do kot ów wisz cych,
monowalentny  podgrzewacz o pojemno ci 500l. Jest to pionowy podgrzewacz pojemno ciowy ze stali, z emaliowan
pow ok  Ceraprotect. Wbudowana w ownica. Na yczenie mo e zosta  dostarczona lub zamontowana grza ka
elektryczna (od 300 l pojemno ci).
W celu okresowej dezynfekcji termicznej podgrzewacza nale y zabudowa  podgrzewacz z opcj  grza ki elektrycznej
która umo liwi podgrzew wody do 75o . Obowi zkiem administratora jest okresowa kontrola wody na obecno  bakterii
legionella.
Bakteria Legionella wyst puje powszechnie w wodach powierzchniowych.
W takiej postaci nie stanowi zagro enia dla cz owieka. Legionella znajduje optymalne warunki dla rozwoju w wodzie o
temperaturze 20-50 °C. Najszybciej namna a si  w temperaturze 38-42 °C, a ginie ca kowicie w temperaturze 70 °C.
Szczególnie sprzyjaj ce jej namna aniu warunki panuj  w instalacjach ciep ej wody i klimatyzacyjnych, a to ze wzgl du
na wysokie temperatury, które nie pozwalaj  rozwija  si  innym rodzajom bakterii stanowi cym naturaln  barier  dla
Legionelli.
Temperatura wody Czas obumierania Legionelli
55'C 20 min
57.5'C 6 min
60'C 2 min
70'C sekundy
2.3.3. Pompy obiegowe.
Pompa obiegu N
H 5.29m Q 2.55 m3/h
Pompa Obiegu S
H-14.47m Q-5,02/h
Pompa obiegu cwu
H 0,85m Q 1,2m3/h
Pompa obiegu pierwotnego.
H 4,02m Q 5,29 m3/h
2.3.4. Zawór bezpiecze stwa cwu
Dobór zaworu bezpiecze stwa podgrzewacza wg przepisów Urz du Dozoru Technicznego

Dobór przeprowadzono zgodnie z nast puj cymi przepisami UDT:
WUDT-UC-KW/04
WUDT-UC-WO-A
WUDT-UC-ZS/E

Podstawowe dane obliczeniowe:
Najwi ksza trwa a moc wymiennika             12 kW
Ci nienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej 0,6MPa
Ci nienie dopuszczalne przestrzeni grzanej  0,3MPa
Ci nienie zrzutowe                                        0,0MPa
Temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu      80 0C
Temperatura czynnika grzejnego na powrocie     60 0C

2.3.4.1.  Przepustowo  zaworu bezpiecze stwa
a) Ze wzgl du na moc wymiennika ciep a

hkg
r
Nm /,36001

N = 12  [kW]       - najwi ksza trwa a moc wymiennika
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r  =  2125,5  [kJ/kg]    - ciep o parowania wody przy ci nieniu przed zaworem bezpiecze stwa
m1  =   20,32  [kg/h]
 r = 1861 [kJ/kg] ciep o parowania roztworu wody z glikolem (40%) przy ci nieniu przed zaworem bezpiecze stwa
r = 2125,5 [kJ/kg] ciep o parowania wody przy ci nieniu przed zaworem bezpiecze stwa 3 bar

b) Ze wzgl du na p kni cie wspólnej cianki wymiennika

hkgqppAm c /,03,5 1212

A =  [mm2]     - przyj ta powierzchnia przebicia p yty wymiennika zgodnie z aprobat   techniczn  tego wymiennika. W
przypadku braku takiej informacji,  to: A = 100 mm2
p1  = 0,6  [MPa]    - ci nienie dopuszczalne przestrzeni grzejnej
p2  =  0,3[MPa]    - ci nienie dopuszczalne przestrzeni grzanej
q1   = [kg/m3]  - g sto  cieczy przed zaworem lub g owic  bezpiecze stwa przy nadci nieniu p1  i   temperaturze T1

c =  1,0          - dopuszczalny wspó czynnik wyp ywu cieczy dla p kni tej cianki
m2  =8694,77 [kg/h]

Uwaga:
Dla wymienników rurowych za podstaw  do obliczenia wymaganej przepustowo ci urz dzenia zabezpieczaj cego
przyjmuje si  wyp yw:
a) z jednego pe nego przekroju p kni tej rury, je eli ró nica ci nie  obu przestrzeni wynosi p  0,5 MPa
b) z dwóch pe nych przekrojów p kni tej rury, je eli ró nica ci nie  obu przestrzeni wynosi p > 0,5 MPa
przy za eniu, e wspó czynnik wyp ywu jest równy jedno ci .
Zabezpieczenie  na  wypadek  p kni cia  wspólnej  cianki  oblicza  si ,  je li  ci nienia dopuszczalne przestrzeni grzejnej
i grzanej ró ni  si  o wi cej ni  10%.

c) Sumaryczna przepustowo  zaworu bezpiecze stwa

m = m1  + m2  = 8715,1 [kg/h]

2.3.4.2.  rednica kana u przep ywowego zaworu bezpiecze stwa
 a) Udzia  pary w mieszance parowo-wodnej

r
iix 21

2

i1  = 0 [J/kg]   - entalpia wody przed zaworem bezpiecze stwa
i2  = 0  [kJ/kg]   - entalpia wody na wylocie z zaworu bezpiecze stwa
r  =  2162  [kJ/kg]   - ciep o parowania wody przy ci nieniu przed zaworem bezpiecze stwa
x2  = 0 [ - ]
b) Powierzchnia wyp ywu pary

2

121

2 ,
1,010

mm
pKK

mxAp

=    [ - ]         - dopuszczalny wspó czynnik wyp ywu zaworu lub g owicy bezpiecze stwa dla par i gazów 0,56
K1 = [ - ]        -  wspó czynnik poprawkowy uwzgl dniaj cy w ciwo ci czynnika roboczego i jego  parametry przed
zaworem lub g owic  bezpiecze stwa -0,532
K2=  [ - ]        - wspó czynnik poprawkowy uwzgl dniaj cy wp yw stosunku ci nie  przed i za
                         zaworem lub g owic  bezpiecze stwa -1
P1 =  [MPa]   - ci nienie zrzutowe
Ap  =[mm2]

Uwaga:
Sprawdzono  mo liwo   powstania  mieszanki  parowo-wodnej  dla  przyj tych  warto   ci nie  i temperatury
czynnika grzewczego. Dla braku udzia u pary w mieszance parowo-wodnej, to:
x2  = 0 i Ap  = 0 mm2

c) Powierzchnia wyp ywu wody

2

121

2 ,
03,5

1 mm
qpp

mxAw
c
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c =   1[ - ]  - dopuszczalny wspó czynnik wyp ywu zaworu lub g owicy bezpiecze stwa dla  cieczy
p1 = 0,66 [MPa]   - ci nienie zrzutowe
p2 = 0 [MPa]   - ci nienie odp ywowe
q1 = 931 [kg/m3]  - g sto  cieczy przed zaworem lub g owic  bezpiecze stwa przy nadci nieniu  p1
 i  temperaturze T1
Aw  = 69,897 [mm2]
d) Sumaryczna powierzchnia wyp ywu

A = Ap + Aw  = 69,897 [mm2]

e) Najmniejsza rednica kana u dop ywowego zaworu lub g owicy bezpiecze stwa

mmnAdo ,/4

n =  1  [ - ]   - przyj ta ilo  zaworów bezpiecze stwa
do  = 9,436 [mm]

Przyj to zawór bezpiecze stwa FLAMCO Prescor  1/2", 3 bar lub równowa ny spe niaj cy powy sze obliczenia

Zawór bezpiecze stwa zamontowa  w przewodzie zimnej wody. Nale y wykluczy  mo liwo  zablokowania go z
poziomu podgrzewacza. Niedopuszczalne s  przew enia w przewodzie mi dzy zaworem bezpiecze stwa a
podgrzewaczem. Przewód wyrzutowy zaworu bezpiecze stwa nie mo e by  zamkni ty. Wytryskuj ca woda nie mo e
stwarza  niebezpiecze stwa i musi by  w widoczny sposób odprowadzana do urz dzenia odwadniaj cego. W pobli u
przewodu wyrzutowego zaworu bezpiecze stwa, najlepiej na samym zaworze, nale y umie ci  tabliczk  z napisem:
„Ze wzgl dów bezpiecze stwa podczas ogrzewania z przewodu wyrzutowego mo e wyp ywa  woda! Nie zamyka !”
Zawór bezpiecze stwa powinien by  zamontowany powy ej górnej kraw dzi podgrzewacza.

2.3.5.  Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej.
Reflex NG lub równowa ne ci nieniowe naczynie przeponowe do zamkni tych instalacji grzewczych i ch odniczych.
Konstrukcja zgodnie z EN 13831. dopuszczenie zgodnie z dyrektyw  UE o urz dzeniach ci nieniowych 2014/68/UE.
-spawane
-naczynia o pojemno ci od 35 l - w wykonaniu stoj cym
-lakierowana pow oka zewn trzna
-niewymienna membrana
Typ                        :      NG 100
Pojemno  nominalna        :   97 litrów
Max pojemno  u ytkowa     :   88 litrów
Dop. temp. inst. zasil.    :120 °C
Dop. temp. pracy membrany  : 70 °C
Dop. ci nienie pracy       :     6 bar
Ci nienie wst pne fabryczne:   1.5 bar
Ci nienie wst pne ustawione:   1.0 bar

rednica                   :   480 mm
Wysoko                    :   644 mm
Waga                       :  11.5 kg
Przy cze uk adu           :         R 1
Kolor                      :   szary

2.9.1 Odprowadzenie spalin i wentylacja
Odprowadzenie spalin.

Spaliny zostan  odprowadzone poprzez indywidualny przewód spalinowy o rednicy 100/150 mm
wyprowadzony ponad dach budynku. Przewód nale y zako czy  ustnikiem pionowym. Nale y umo liwi  wykonanie
rewizji komina poprzez zastosowanie na kolektorze spalin trójnika za lepionego jednostronnie. Instalacj  wentylacyjn  i
odprowadzenia spalin nale y zg osi  do odbioru przez kominiarza posiadaj cego kwalifikacje zawodowe stwierdzone
przez izb  rzemie lnicz .
Wentylacja kot owni .

Pomieszczenie kot owni, powinno mie  niezamykany kana  nawiewny, o powierzchni nie mniejszej ni  300 cm2,
umieszczony w cianie zewn trznej pomieszczenia, którego dolna kraw  powinna by  umieszczona nie wy ej ni  30 cm
ponad poziomem pod ogi, oraz niezamykany kana  wentylacji wywiewnej o powierzchni nie mniejszej ni  200 cm2,
umieszczony mo liwie blisko stropu. Kana  wywiewny wykona  na elewacyjny z rury dwu ciennej, izolowanej o rednicy
150/220mm. Rura z blachy ocynkowanej, grubo  blachy: wew.: 0,5 mm; zew.: 0,5 mm. Ocieplenie z we ny mineralnej
gr. 35mm.
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2.9.2  Stacja zmi kczania wody
Kot ownia jest wyposa  w stacj  zmi kczania wody firmy Viessmann typu Aquahome lub równowa .

Urz dzenie to pracuje na zasadzie wymiany jonów. Stacja przygotowana jest do cz ciowego lub ca kowitego usuwania
jonów wapnia i magnezu z wody, które nadaj  jej twardo . Do nape niania instalacji c.o. nale y stosowa  wod
uzdatnion , której twardo  ogólna nie przekracza 1 mval/dm3, a warto  pH wynosi 8,0-9,5. W celu ochrony kot ów i
urz dze  technologicznych przed zanieczyszczeniem od strony instalacyjnej przyj to filtr siatkowy.

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
Ogólne zasady dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jako ci robót.
6.2.1. Instalacja c.o.
• Sprawdzenie szczelno ci instalacji
• Sprawdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem budowlanym
• Sprawdzenie usuni cia wszystkich usterek
• Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej
• Sprawdzenie prawid owo ci monta u grzejników i zestawów wentylacyjnych
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar nale y wykona  w jednostkach i zgodnie z zasadami przyj tymi w kosztorysowaniu, zgodnie z za cznikiem Nr 1
do rozporz dzenia [ 8 ] .
Jednostk  obmiaru rur jest mb.
Jednostk  obmiaru urz dze , armatury czerpalnej i odcinaj cej jest szt.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane s  w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót mo e nast pi  tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak równie  wykonania prac zgodnie z
Dokumentacj  projektow  i poleceniami In yniera, a tak e obowi zuj cymi normami i przepisami
8.1. Odbiór cz ciowy
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy urz dze  instalacji, które zanikaj  w wyniku post pu robot oraz
których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego. Odbiór cz ciowy polega na
sprawdzeniu zgodno ci z Dokumentacj  Projektow  i ST, u ycia w ciwych materia ów, prawid owo ci monta u,
szczelno ci oraz zgodno ci z innymi wymaganiami okre lonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych bada
powinny by  uj te w formie protoko ów i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cz ciowym powinny by
dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w
trakcie wykonywania robót
• Dziennik Budowy
• Dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materia ów
• Protoko y odbiorów
8.2. Odbiór techniczny ko cowy
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
• Dokumenty jak przy odbiorze cz ciowym
• Protoko y wszystkich odbiorów technicznych cz ciowych
• Protoko y przeprowadzonych bada  szczelno ci wszystkich instalacji
• wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materia ów z wymaganiami oznaczenia wyrobów znakiem CE,
Przy odbiorze ko cowym nale y sprawdzi :
• Zgodno  wykonania z Dokumentacj  Projektow  oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycz cymi zmian i odst pstw od Dokumentacji Projektowej
• Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacj  postanowie  dotycz cych usuni cia usterek
• Aktualno  Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupe nienia
• Protokó  nastaw wst pnych zaworów termostatycznych.
- Protoko y bada  szczelno ci wszystkich instalacji
- Protoko y bada  wody,
- Dokumentacj  powykonawcz  przebiegu instalacji podposadzkowych.
9. PODSTAWY P ATNO CI
Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej..
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00 póz. 1268,
?5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz.
1800, Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718)
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270)
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych u ytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836)' Roboty budowlane jest to budowa, a
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tak e prace polegaj ce na monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego to znaczy budynku lub budowli z
instalacjami i urz dzeniami.
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warszawa, lipiec 2003 r.
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci
PN-EN 1254-3:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  3: czniki do rur z tworzyw
sztucznych z ko cówkami do zaciskania
PN-EN 1254-4:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  4: czniki z ko cówkami innymi ni  do
po cze  kapilarnych i zaciskowych
PN-EN 1254-5:2002(U) Mied  i stopy miedzi. czniki instalacyjne. Cz  5: czniki do rur miedzianych z
krótkimi ko cówkami do kapilarnego lutowania twardego
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania
ciep a. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w ciwo ci u ytkowe budynków. Wymiana ciep a przez grunt. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 W ciwo ci cieplne budynków. Wspó czynnik strat ciep a przez przenikanie. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspó czynnik przenikania ciep a. Metody
uproszczone i warto ci orientacyjne
PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-IS0228-1:1995 Gwinty rurowe po cze  ze szczelno ci  nie uzyskiwan  na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urz dze .
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze do 600 m3
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i u yteczno ci publicznej.
Wymagania - wraz ze zmian  PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jako ci wody dla kot ów wodnych i
zamkni tych obiegów ciep owniczych
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako ci wody
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw rozpoznawczych dla przesy anych
czynników
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kszta tki i elementy cz ce w ruroci gach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Warszawa, 1997 r.
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kszta tki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach ciep ej wody u ytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotycz ce zakresu stosowania, wymaga  i
bada . Centralny O rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

S.02. INSTALACJA WODOCI GOWA,
(Kod CPV 45332000-3)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. Wst p
1.1. Przedmiot Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robot zwi zanych z
wykonaniem instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej
1.2. Zakres stosowania Szczegó owej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj tych Szczegó ow  Specyfikacj  Techniczn
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie nowej,
zmodernizowanej instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej . Niniejsza specyfikacja techniczna zwi zana jest z
wykonaniem ni ej wymienionych robot:
- Demonta  istniej cych urz dze  sanitarnych.
- Demonta  istniej cych podej  instalacji wod.-kan.
- Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworów i murowanie bruzd.
- Wywóz materia ów z rozbiórki.
- Monta  nowej instalacji.
- Wykonanie izolacji instalacji.
- Wykonanie prób i odbiorów technicznych.
- Monta  urz dze  sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawid owo ci dzia ania.
1.4. Ogólne wymagania
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj  robot zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn ,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”. Arkady,
Warszawa 1988.
• Odst pstwa od projektu mog  dotyczy  jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zast pienia zaprojektowanych materia ów – w przypadku niemo liwo ci ich uzyskania – przez inne
materia y lub elementy o zbli onych charakterystykach i trwa ci. Wszelkie zmiany i odst pstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i u ytkowych instalacji, a je eli
dotycz  zamiany materia ów i elementów okre lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog  powodowa
zmniejszenia trwa ci eksploatacyjnej. Roboty monta owe nale y realizowa  zgodnie z „Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotycz cymi przedmiotowej instalacji.
2. Materia y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Instalacja wody zimnej, ciep ej i
kanalizacji sanitarnej powinna zgodnie z ustaw  Prawo budowlane zapewnia  obiektowi budowlanemu spe nianie
podstawowych wymaga  dotycz cych w szczególno ci:
- bezpiecze stwa konstrukcji,
- bezpiecze stwa po arowego,
- bezpiecze stwa u ytkowania,
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, ochrony przed ha asem i drganiami.
Instalacja instalacji wody zimnej, ciep ej i kanalizacji sanitarnej powinna by  wykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposób umo liwiaj cy zapewnienie jej prawid owego u ytkowania w zakresie zaopatrzenia w wod  i
odprowadzenia cieków, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y zgodnie z
ustaw  stosowa  wyroby budowlane, które zosta y dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Instalacja wodoci gowa b dzie wykonana z nast puj cych materia ów:
Instalacj  wykona  z rur wielowarstwowych systemu do instalacji grzewczych i wodoci gowych z polipropylenu
sieciowanego z wk adk  aluminiow , Tmax = 90 °C Pmax = 1.0 MPa. Po czenie zaciskowe.
Ka da próba zmiany materia u przez Wykonawc  musi by  bezwzgl dnie uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru.
Bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru na zmian  materia u lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytywnego odbioru
i dokona zamiany materia u na wymagany w dokumentacji i SST na w asny koszt.
Wymagania dotycz ce przyborów i armatury.

- bateria wandaloodporna, mieszaj ca uruchamiana przez naci ni cie przycisku, wydatek 3 l/min, czas
wyp ywu 15-17 sekund

naczynie wzbiorczege w uk adzie przygotowania ciep ej wody.
Refix DD 33 lub równowa ne ci nieniowe naczynie przeponowe z wbudowan  armatur  przep ywow  do instalacji

przygotowywania ciep ej wody u ytkowej i podnoszenia ci nienia.
Zgodne z DIN 4807 cz. 5. DIN EN 13831. wzgl. DIN-DVGW (Reg. Nr NW 0411AT2534).
Dopuszczone na podstawie dyrektywy UE o urz dzeniach ci nieniowych 2014/68/UE.
-przep yw wody za pomoc  armatury przep ywowej High-Flow i do czonego trójnika Rp 3/4
-cz ci maj ce kontakt z wod  zabezpieczone przed korozj
-przy cze zbiornika ze stali szlachetnej
-membrana wg wytycznych dot. elastomerów. W 270.
-pow oka zewn trzna/wewn trzna z tworzywa sztucznego. wewn. wg KTW-A
-mo liwo  pod czenia armatury przep ywowej Reflex Flowjet
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- z uchwytami mocuj cymi
- atest PZH
Pojemno  nominalna        :   18 litrów
Pojemno  u ytkowa max:    :   14 litrów
Dop. temp. pracy           : 70 °C
Dop. ci nienie pracy       :    10 bar
Ci nienie wst pne fabryczne:   4.0 bar
Ci nienie wst pne ustawione:   3.8 bar

rednica                   :   280 mm
Wysoko                    :   418 mm
Waga                       :   2.8 kg
Przy cze uk adu           :        G 3/4
Nominalne nat enie przep .:   - m³/h
Kolor                      : zielony

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprz tu u ytego do wykonania
zadania pozostawia si  do decyzji wykonawcy, pod warunkiem spe nienia przyj tej technologii. Roboty zwi zane z
rozbiórk  b  wykonywane r cznie i mechanicznie. Wykonawca powinien pos ugiwa  si  sprz tem zapewniaj cym
spe nienie wymogów jako ciowych, ilo ciowych i wymogów bezpiecze stwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót
sprz t nie mo e powodowa  uszkodze  pozosta ych, nierozbieranych elementów.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
rodowisko i jako  wykonywanych robót.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa materia ów odbywa  si

dzie samochodami dostawczymi, a wywóz materia ów pochodz cych z rozbiórki samochodami samowy adowczymi.
Wywóz materia ów z rozbiórki przewidzie  na odleg  ok. 10 km oraz ich ewentualn  utylizacj . Za adunek, transport i
roz adunek materia ów nale y przeprowadzi  zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami ruchu drogowego.
Rury PEX mog  by  sk adowane w ró nych temperaturach równie  poni ej 0°C. Jednak ze wzgl du na wra liwo  na
dzia anie promieni ultrafioletowych nale y chroni  rury przed bezpo rednim d ugotrwa ym dzia aniem promieni

onecznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty demonta owe – demonta  urz dze , armatury, istniej cych instalacji, wsporników w obr bie remontowanych
pomieszcze  w ów sanitarnych.
Roboty budowlane poinstalacyjne.
- przekucia otworów w cianach.
-kucie i murowanie bruzd.
Monta  nowej instalacji wody zimnej, ciep ej i kanalizacji sanitarnej.
Przewody instalacji wodoci gowej nale y prowadzi  w bruzdach ciennych.
Dla u atwienia monta u zaleca si  stosowanie uchwytów mocuj cych rury do pod a.
Prowadz c przewody w bruzdach ciennych nale y tak przewidzie  ich g boko , aby grubo  warstwy zaprawy
zakrywaj ca rury by a nie mniejsza ni  30mm. Zakrycie przewodów powinno nast pi  po dokonaniu odbioru cz ciowego
instalacji.
Przewody instalacji wodoci gowej powinny by  prowadzone w odleg ci wi kszej ni  0,1m od ruroci gów cieplnych.
Tuleje ochronne powinny by  w sposób trwa y osadzone w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna by  rur  o rednicy wewn trznej wi kszej od rednicy zewn trznej rury przewodu, co najmniej
o 2cm, przy przej ciu przez przegrod  pionow , co najmniej 1cm przy przej ciu przez strop.
Przestrze  mi dzy rur  przewodu a tulej  ochronn  powinna by  wype niona materia em trwale plastycznym
niedzia aj cym korozyjnie na rur , umo liwiaj cym jej wzd ne przemieszczanie si .
W tulei ochronnej nie powinno znajdowa  si adne po czenie przewodu.
Armatura powinna odpowiada  warunkom pracy (ci nienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nale y usun  z niej za lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawid owo ci
dzia ania powinna by  tak instalowana eby by a ona dost pna do obs ugi i konserwacji.
Armatura odcinaj ca powinna by  zainstalowana na przewodach doprowadzaj cych wod  do takich punktów czerpalnych
jak urz dzenia sp ukuj ce miski ust powe.
Armatur  na przewodach nale y tak instalowa , eby kierunek przep ywu wody instalacyjnej by  zgodny z oznakowaniem
kierunku przep ywu w armaturze.
Armatura spustowa powinna by  zainstalowana w najni szych punktach instalacji oraz na podej ciach pionów przed
elementem zamykaj cym armatury odcinaj cej, dla umo liwienia opró nienia poszczególnych pionów z wody, po ich
odci ciu i lokalizowania w miejscach atwo dost pnych i zaopatrzona w z czk  do w a w sposób umo liwiaj cy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
W armaturze mieszaj cej i czerpalnej przewód ciep ej wody powinien by  pod czony z lewej strony.
Wysoko  ustawienia armatury czerpalnej ciennej i wysoko  ustawienia przyborów wykona  zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji.
5.1 Wymagania dot. wykonania instalacji wodoci gowej PP-R/PP-RCT
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Rodzaje prowadzenia przewodów.
Natynkowe.
Przy prowadzeniu natynkowym rur PP-R/PP-RCT nale y ka dorazowo rozwa  umieszczenie rur za ekranami
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np.  pod ogowymi. Wynika to z faktu du ej wra liwo ci rur na
uszkodzenia mechaniczne, jak równie  nale y si  liczy  z kultur  eksploatacji.
Rury PP-R/PP-RCT cechuje ma a wyd alno  termiczna, jednak przy rozprowadzeniach natynkowych nale y stosowa
zasady kompensacji wyd  termicznych, przy czym z regu y wykorzystuje si  naturalne uki i za amania wynikaj ce z
geometrii budynku.
Podtynkowe w przegrodach.
W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozró nia si  przypadki prowadzenia w tzw. szachtach i bruzdach oraz
betonowanie rur na sta e, gdzie wykorzystuje si  system rozprowadze  w rurze os onowej tzw. peszel.
Prowadzenie rur w przegrodach mo na podzieli  na:
Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach.
Takie prowadzenie ró ni si  od sposobu natynkowego, jednak obowi zuj  te samy zasady kompensacji. Nale y jedynie
zwróci  uwag , aby w  bru dzie wokó  rury by o miejsce na jej ewentualn  prac  termiczn  (wyd anie). Nast pnie
bruzdy zakrywa si  siatk  i tynkuje.
W przypadku zabetonowania bruzd, rury nale y owin  papierem falistym lub prowadzi
w rurze os onowej tzw. peszlu tak, aby zapewni  jej przesuw wzd ny.
Betonowanie bezpo rednie (peszel).
Polega na prowadzeniu przewodu w rurze os onowej nieco wi kszej rednicy tzw. peszlu. Wykonuje si  w ten sposób
wszystkie po czenia od rozdzielnicy do odbiorników tj. punktów czerpalnych, przy czym przewody mog  biec w
cianach i pod ogach. Umieszczanie przewodu w rurze os onowej zapewnia kompensacj  termiczn , nast puje tzw.

„u enie si  przewodu” oraz spe nia rol  izolacji termicznej. Dodatkow  zalet  tego rozwi zania jest mo liwo
wymiany rur bez kucia pod ug czy cian.
W przypadku zabetonowania „na sztywno” min. grubo  zaprawy liczona od powierzchni ciany do powierzchni rury
powinna wynosi  3 cm.
Sprawdzenie instalacji z rur PP-R/PP-RCT
Po zamontowaniu instalacji nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci przy ci nieniu 1,5 razy wi kszym od ci nienia
roboczego, nie wi kszym jednak ni  ci nienie maksymalne poszczególnych elementów systemu.
Ze wzgl du na prac  termiczn  oraz odkszta cenia spowodowane ci nieniem, podczas próby szczelno ci mog
wyst powa  spadki ci nienia. Prób  nale y przeprowadza  jako wst pn  i zasadnicz . Podczas próby wst pnej nale y w
okresie 30 minut wytworzy  dwukrotne ci nienie próbne w odst pach co 10 minut.
Po ostatnim uzupe nieniu ci nienia do warto ci próbnej, w okresie nast pnych 30 minut ci nienie nie powinno obni  si
wi cej ni  o 0,6 bara.
Próba zasadnicza odbywa si  zaraz po próbie wst pnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci nienia (od
ci nienia odczytanego po próbie wst pnej) nie powinien by  wi kszy ni  0,2 bara.
Podczas próby szczelno ci równie  wizualnie nale y sprawdzi  szczelno  z cz.
W przypadku rozprowadze  rur w przegrodach ( cianach, posadzkach), podczas ich zakrywania (zalewania betonem), rury
powinny pozostawa  pod ci nieniem minimum 3 bary (zalecane 6 barów). Wymaganie to jest podyktowane mo liwo ci
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i atwego
ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuni cia uszkodzenia.
W przypadku natynkowego prowadzenia rur nale y podczas rozruchu instalacji sprawdzi  zachowanie si  punktów
sta ych, podpór ruchomych i rur.
5.2 Wymagania dot. wykonania instalacji kanalizacyjnej
Prowadzenie przewodów
Prowadzenie instalacji powinno by  zgodne z zaleceniami normy: PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczysto ci i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewn trz konstrukcji budowli.
Niezmi kczony polichlorek winylu (PCV-U). Cz  1. Wymagania dotycz ce rur, kszta tek i systemuNorm  PN-EN
1329-1 stosuje si  w szczególno ci w odniesieniu do rur i kszta tek z PVC-U, ich wzajemnych po cze  oraz po cze  z
elementami wykonanymi z innych tworzyw sztucznych (oznaczonymi symbolami "B" lub "BD"), przeznaczonymi do
nast puj cych zastosowa :
a) instalacji odprowadzaj cych cieki i nieczysto ci pochodzenia socjalno-bytowego (o niskiej i wysokiej temperaturze);
b) przewodów wentylacyjnych zwi zanych z a);
c) instalacji do wody deszczowej wewn trz konstrukcji budowli.
Uwaga: Nie dopuszcza si  do stosowania rur kanalizacji wewn trznej z PVC-U o grubo ci cianek 1,8-2,2 mm (w
zakresie rednic 32-160 mm).
Przewody kanalizacyjne powinny by  uk adane kielichami w kierunku przeciwnym do przep ywu cieków. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by  prowadzone nad przewodami zimnej i ciep ej wody, centralnego ogrzewania oraz go ymi
przewodami elektrycznymi.
Minimalna odleg  przewodów kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych od przewodów cieplnych powinna wynosi  0,1
m mierz c od powierzchni rur. W przypadku, gdy odleg  ta jest mniejsza, nale y zastosowa  izolacj  termiczn .
Izolacj  termiczn  nale y wykona  równie  wtedy, gdy dzia anie dowolnego ród a ciep a mog oby spowodowa
podwy szenie temperatury cianki przewodu powy ej +45 ºC.Przewody kanalizacyjne mog  by  prowadzone po cianach
albo w bruzdach lub kana ach pod warunkiem zastosowania rozwi zania zapewniaj cego swobodne wyd anie
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przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodz  przez ciany lub stropy, pomi dzy ciank  rur a
kraw dzi  otworu w przegrodzie budowlanej powinna by  pozostawiona wolna przestrze  wype niona materia em
utrzymuj cym stale stan plastyczny.
Podej cia
Spadki podej  wynikaj  z zastosowanych trójników cz cych podej cie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego monta u przewodów; powinny wynosi  minimum 2%.
Mocowanie przewodów
Przewody nale y mocowa  do konstrukcji budynku za pomoc  uchwytów lub obejm. Powinny one mocowa  przewody
pod kielichami.
Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny by  mocowane niezale nie.
Badanie szczelno ci
Badania szczelno ci powinny by  wykonane przed zakryciem kana ów, w których prowadzona jest kanalizacja
wewn trzna jak nast puje:
podej cia i przewody spustowe nale y sprawdzi  na szczelno  w czasie swobodnego przep ywu przez nie wody, poziomy
odp ywowe sprawdzi  na szczelno  poprzez ogl dziny po nape nieniu wod  instalacji powy ej kolana cz cego pion z
poziomem.
5.3 Wymagania dotycz ce przewodów stalowych ocynkowanych instalacji hydrantowej.
Instalacj  wodoci gow  zasilaj  omawiane hydranty wykona  w ca ci z rur i kszta tek stalowych, ocynkowanych wg.
PN -74/H-74200 typ redni, uszczelnianych  na z czach gwintowanych .Wszelkie przej cia przez ciany i stropy
instalacj  wykona  w tulejach ochronnych, przepustach typu „HILTI” o odporno ci Ei = 120.
Celem nie dopuszczania do zagniwania wody w instalacji zalecane jest wykonanie na ko cówce instalacji p-po . spinki z
zaworem do p uczki WC.
Po zmontowaniu ca  instalacji wodoci gowej nale y podda  próbie szczelno ci po czym dok adnie j  przep uka ,
zdezynfekowa  podchlorynem sodu a nast pnie jeszcze raz dok adnie przep uka .
Projektowane hydranty p-po  podda  próbie wydajno ci (na t  okoliczno  nale y sporz dzi  protokó  odbioru).
6. KONTROLA JAKO CI ROBOT
• Kontrola jako ci robot zwi zanych z wykonaniem instalacji powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
monta owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemys owe”.
• Ka da dostarczona partia materia ów powinna by  zaopatrzona w wiadectwo kontroli jako ci
producenta.
• Wyniki przeprowadzonych bada  nale y uzna  za dodatnie, je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zosta y
spe nione. Je li którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione, nale y dan  faz  robot uzna  za niezgodn  z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi  badanie ponownie.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw  dokonania
obmiarów okre laj  zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest za czony do dokumentacji
przedmiar robót.
8. ODBIORY ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w OST „Wymagania ogólne".
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowi zuj cymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
8.1 Odbiór instalacji wodnej.
Przy odbiorze ko cowym instalacji wody nale y przed  protoko y odbiorów cz ciowych i prób szczelno ci, a tak e
sprawdzi  zgodno  stanu istniej cego z dokumentacj  techniczn  oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych.
W szczególno ci nale y skontrolowa  :

ycie w ciwych materia ów,
prawid owo  wykonania po cze ,
jako  zastosowanych materia ów uszczelniaj cych,
wielko  spadków przewodów,
odleg ci przewodów wzgl dem siebie i od przegród budowlanych,
prawid owo  wykonania podpór przewodów oraz odleg ci mi dzy podporami,
prawid owo  ustawienia wyd ek i armatury,
prawid owo  wykonania izolacji,
zgodno  wykonania instalacji z dokumentacj  techniczn .
Jednostki obmiarowe:
1 m³ - obj to  wykutych bruzd, betonowych bruzd, wody
1 m² - powierzchnia, ciany, posadzki
1 m – d ugo ci ruroci gów
1 szt. – ilo  urz dze
1 kpl – ilo  kompletnych urz dze
1 próba – kompletna próba sprawdzaj ca dzia anie instalacji
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9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne zasady p atno ci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstaw  p atno ci jest wykonana i odebrana ilo
1 kompletu ceny jednostkowej okre lonej, jako wynagrodzenie rycza towe.
10 . DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacj  odniesienia jest:
1. Umowa zawarta pomi dzy Wykonawc  a Zamawiaj cym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez
Zamawiaj cego
2. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada  budynki i ich usytuowanie z pó .zmianami
4. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
5. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
6. Najwa niejsze normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu.
2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania .
3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
4. PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna ruroci gów armatury i urz dze .

Wymagania i badania.
5. PN-71/B-10420 - Urz dzenia ciep ej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
7. PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okr e bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i

ogrzewani
8. PN-92/B-01706 - Instalacje wodoci gowe. Wymagania w projektowaniu.
9. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urz dze  ciep ej wody u ytkowej. Wymagania .
10. PN-89/H-02650 - Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury.
11. PN-83/H-02650 - Armatura i ruroci gi. rednice nominalne.
12. PN-85/M-75002 - Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej. Wymagania i badania.
13. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
14. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
15. PN-EN 877:2002(U) – „ Rury i kszta tki z eliwa, z cza i elementy wyposa enia instalacji odprowadzenia

wód z budynków. Wymagania, metody bada  i zapewnienie jako ci”.
16. PN-85/M-75002 - Armatura przep ywowa instalacji wodoci gowej. Wymagania i badania.
17. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania
18. PN-77/B-75700.00 - Urz dzenia sp ukuj ce do misek ust powych i pisuarów. Wspólne wymagania i

badania
19. PN-C-73001:1996 - Urz dzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
20. PN-85/M-75178.00 - Armatura odp ywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany l Bl

13/93 póz. 75
21. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zast pione. cz ciowo, przez PN-85/M-

75002 w cz ci dotycz cej armatury przep ywowej;
22. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odp ywowej;
23. PN-90/M-75003 w cz ci dotycz cej armatury centralnego ogrzewania
24. PN-64/B-10400 – Urz dzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
25. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
26. PN-89/H-02650 - Armatura i ruroci gi - Ci nienia i temperatury
27. PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruroci gi - Po czenia ko nierzowe - Uszczelki -Wymagania ogólne
28. PN-EN20225:1994 - Cz ci z czne - ruby, wkr ty i nakr tki - Wymiarowanie
29.  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodoci gowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa

2003r.
30. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku
stosowania wymogów okre lonych prawem polskim.
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AN-GO PROJEKT
Anna Go b

59-220 Legnica, ul. Rynek 11/9

SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

R.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE (Kod CPV 45111100-9)

Obiekt: Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Lwówku l.

 Adres: Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
dz. nr 472 obr b Lwówek ski 1

Zadanie: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l. wraz z robotami
towarzysz cymi

Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

AUTOR:
mgr in . Jaros aw Miko ajczyk

Legnica, 10 grudnia 2018
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj cego

Obiekt:             Budynek Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.
 Adres:           Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski

dz. nr 515, 363 obr b Lewin K odzki /
Zadanie:               Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku

l. wraz z robotami towarzysz cymi
Inwestor:           Komenda Powiatowa Pa stwowej Stra y Po arnej w Lwówku l.,

Ul. Sikorskiego 2, 59-600 Lwówek ski
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych oraz przygotowawczych.
1.3. Zakres stosowania SST

Szczegó owej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach prostych
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  spe nione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie

rozbiórek wyst puj cych w obiekcie oraz wywiezienie i utylizacj  gruzu z robót rozbiórkowych.
Przewiduje si  nast puj ce prace rozbiórkowe i demonta owe:

- demonta   stolarki drzwiowej i okiennej
- rozbiórka posadzek w remontowanych pomieszczeniach
- demonta  oprawi o wietleniowych
- demonta  instalacji c.o. wraz z kot ownia
- rozbiórki odspojonych, pop kanych i uszkodzonych tynków
- zeskrobanie i zmycie starej farby
- rozebranie ok adzin scian w remontowanej azience
- rozebranie komina
- zasypanie studni zsypowych
- rozebranie opaski przy budynku
itp. zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacj  projektowa

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  projektow
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
3. 2.1. Dla w/w robót materia y nie wyst puj .
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Rozbiórki w obiekcie wykonywa  lekkimi narz dziami elektrycznymi
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materia ów

Transport materia ów z rozbiórki rodkami transportu samowy adowczymi.
Przewo ony adunek zabezpieczy  przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych nale y:
teren ogrodzi  i oznakowa  zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

(1) Materia    poza   obr b   budynku   znosi    lub   spuszcza    rynnami   w   sposób zabezpieczaj cy przed
uszkodzeniem.

(2) Materia y posegregowa  i odnie  lub odwie  na miejsce sk adowania.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.2. i 5.3

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi s  m3, m2, szt. w zale no ci od rodzaju robót rozbiórkowych.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Wszystkie roboty obj te SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu.
W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj

techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów koniecznych

do usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku

budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).
8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót dokonuje
si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni cie
przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form

przewiduje.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegó owe   specyfikacje   techniczne   ze   zmianami    wprowadzonymi    w   trakcie wykonywania robót,
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty  wiadcz ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu   i    powszechnego  zastosowania u ytych materia ów i
wyrobów budowlanych,

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym
odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres stanowi warto  tych robót obliczona na

podstawie:
- okre lonych w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen jednostkowych  i    ilo ci   robót zaakceptowanych

przez zamawiaj cego lub
- ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Wynagrodzenia za roboty towarzysz ce nieulegaj ce odbiorowi (np. wywiezienie i utylizacja gruzu) stanowi
sk adow  roboty podstawowej.
10. UWAGI SZCZEGÓ OWE
10.1. Materia y    uzyskane    z    rozbiórek    do    ponownego    wbudowania    zakwalifikuje  Inspektora
Nadzoru.
Ilo ci robót rozbiórkowych mog  ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.


