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01 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
Przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   ogólne   dotyczące   wykonania   i   odbioru   robót   drogowych 

realizowanych przez polegających na budowie dróg, ulic, podjazdów, chodników i parkingów . 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  określonych 
w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia   zawarte  w  niniejszej  części  specyfikacji  obejmują  wymagania   ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych  Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych  asortymentów robót objętych zleceniem. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w Specyfikacji Technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.4.1.  Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony   do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu  pieszych  wraz  z  wszelkimi 

urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  i zabezpieczeniem  ruchu. 
 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
 

1.4.3.  Dziennik   budowy   –  zeszyt   z  ponumerowanymi   stronami,   opatrzony   pieczęcią   organu  wydającego,   wydany   zgodnie 

z  obowiązującymi   przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,   służący  do  notowania  zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania  poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
 

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.4.5.  Inżynier/Kierownik  projektu  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez  Zamawiającego,   o  której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna  za nadzorowanie robót i administrowanie  kontraktem. 
 

1.4.6. Kierownik  budowy - osoba wyznaczona  przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania  robotami i do występowania  w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 

1.4.7.  Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  ponumerowanymi   stronami,  służący  do 

wpisywania   przez  Wykonawcę   obmiaru   dokonywanych   robót  w  formie  wyliczeń,   szkiców   i  ew.  dodatkowych   załączników. 

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

1.4.8.  Materiały   -  wszelkie   tworzywa   niezbędne   do  wykonania   robót,  zgodne   z  dokumentacją   projektową   i  specyfikacjami 

technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy . 
 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 

zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca  się między warstwą ścieralną  a podbudową,  zapewniająca  lepsze rozłożenie naprężeń 

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
 

d) Podbudowa  - dolna część nawierzchni  służąca do przenoszenia  obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa  może składać się 

z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
 

e) Podbudowa  zasadnicza  - górna część podbudowy  spełniająca  funkcje nośne w konstrukcji  nawierzchni.  Może ona składać się 

z jednej lub dwóch warstw. 
 

f) Podbudowa  pomocnicza  - dolna część podbudowy spełniająca,  obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia  nawierzchni  przed 

działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną,  odsączającą lub odcinającą. 
 

g) Warstwa mrozoochronną  - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania  cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 

leżącej powyżej. 
 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
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1.4.12. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 

1.4.13.  Niweleta  -  wysokościowe   i  geometryczne   rozwinięcie  na  płaszczyźnie   pionowego  przekroju  w  osi  drogi  lub  obiektu 

mostowego. 
 

1.4.14. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 

1.4.15.  Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  robót  oraz  inne  miejsca  wymienione 

w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 

1.4.16. Rekultywacja  - roboty mające  na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji terenom  naruszonym  w czasie 

realizacji zadania budowlanego. 
 

1.4.15.  Przetargowa   dokumentacja   projektowa  -  część  dokumentacji   projektowej,   która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę 

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

1.4.17. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej  ich wykonania. 
 

1.4.18. Odpowiednia  (bliska) zgodność  - zgodność  wykonywanych  robót z dopuszczonymi  tolerancjami,  a jeśli przedział  tolerancji 

nie został 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na terenie  budowy, 

metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,   lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  trasy  oraz 

reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność  za ochronę przekazanych  mu punktów pomiarowych  do chwili odbioru 

ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja  projektowa 

 
Dokumentacja   projektowa   będzie   zawierać   rysunki,   obliczenia   i  dokumenty,   zgodne   z  wykazem   podanym 

w szczegółowych warunkach umowy. 

 
1.5.3. Zgodność  robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja   projektowa,  SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 

Inżyniera/Kierownika  projektu  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  określone  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W   przypadku   rozbieżności   w   ustaleniach   poszczególnych   dokumentów   obowiązuje   kolejność   ich   ważności 

wymieniona w „Kontraktowych  warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w dokumentach  kontraktowych,  a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  są  ważniejsze  od  wymiarów  określonych  na  podstawie 

odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją  projektową i SST. Dane określone 

w dokumentacji  projektowej  i w SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są odchylenia  w ramach 

określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów  i elementów  budowli  muszą wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a rozrzuty  tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego  przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  projektową lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione  innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie  terenu budowy 

 
Wykonawca  jest  zobowiązany   do  zabezpieczenia   terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aŻ  do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca   dostarczy,   zainstaluje   i   będzie   utrzymywać   tymczasowe   urządzenia   zabezpieczające,    w   tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

W miejscach przylegających  do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca  ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, 

w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Koszt zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Że jest włączony w cenę kontraktową. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia  lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia  przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

- nie dotyczy - 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie   materiały   odpadowe   użyte   do  robót  będą  miały  aprobatę   techniczną   wydaną   przez  uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały,  które są szkodliwe  dla otoczenia  tylko w czasie robót, a po zakończeniu  robót ich szkodliwość  zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych  wbudowania. 

Jeżeli   Wykonawca   Użył   materiałów   szkodliwych   dla   otoczenia   zgodnie   ze   specyfikacjami,   a  ich   użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca  odpowiada  za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi i za urządzenia  podziemne,  takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska  od odpowiednich  władz będących  właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu 

przez  Zamawiającego   w  ramach   planu   ich  lokalizacji.   Wykonawca   zapewni   właściwe   oznaczenie   i  zabezpieczenie   przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca  zobowiązany  jest umieścić  w swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla wszelkiego  rodzaju  robót, 

które   mają   być   wykonane   w   zakresie   przebudowy    istniejących    urządzeń   „obcych”   na   terenie   budowy   i   powiadomić 

Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

W  razie  przypadkowego   uszkodzenia   tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie   powiadomi  Inżyniera/Kierownika 

projektu i zainteresowane  władze  oraz będzie  z nimi współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ponieważ  teren  budowy  przylega  do  terenów  z zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować  roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 

a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu 

ani  Zamawiający   nie  będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,   o  ile  nie  będą  one  sprzeczne   z  postanowieniami   zawartymi 

w warunkach umowy. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca  będzie  stosować  się do ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi na drogach  publicznych  przy transporcie  materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby personel  nie wykonywał  pracy w warunkach 

niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje  się,  Że  wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie podlegają  odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym  stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest znać wszystkie  zarządzenia  wydane  przez władze  centralne  i miejscowe  oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi  robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie  tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny   za  wypełnienie  wszelkich 

wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w odniesieniu  do sprzętu,  materiałów  lub 

urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem   robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inżyniera/Kierownika  projektu 

o swoich działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania,  obciążenia i  

wydatki  wynikłe  z lub związane  z naruszeniem  jakichkolwiek  praw patentowych  pokryje  Wykonawca,  z wyjątkiem  przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne towary oraz wykonane  i zbadane roboty, będą obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub poprawionego 

wydania powołanych  norm i przepisów  o ile w warunkach  kontraktu nie postanowiono  inaczej. W przypadku  gdy powołane  normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego  kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie  normy 

zapewniające  równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem  ich sprawdzenia  i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a ich proponowanymi  zamiennikami  muszą  być dokładnie  opisane  przez 

Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
 

1.5.14. Wykopaliska 

- nie dotyczy 
 

1.6. Zaplecze Zamawiającego 

- nie dotyczy . 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed przystąpieniem  do robót, Wykonawca  przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów planowanych do 

wykonania robót jak równieŻ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 
2.2. Pozyskiwanie  materiałów miejscowych 

- nie dotyczy 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające  wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające  wymaganiom  zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego   zastosowania  rodzaju  materiału 

w wykonywanych robotach. 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu o zamiarze zastosowania wybranego 

materiału. Wybrany rodzaj materiału  może być później Użyty do wykonania  robót po akceptacji  Inżyniera/Kierownika projektu i nie 

może być zmieniany bez jego zgody. 

 
2.5. Przechowywanie  i składowanie materiałów 

Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane   materiały,  do  czasu  gdy  będą  one  Użyte  do  robót,  były 

zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami, zachowały  swoją  jakość  i właściwości  i były  dostępne  do  kontroli  przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu  budowy  w miejscach 
uzgodnionych  z Inżynierem/Kierownikiem  projektu  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę i 

zaakceptowanych  przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów - nie dotyczy 

 

3. Sprzęt  
Wykonawca  jest zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. 

W przypadku braku ustaleń, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Liczba   i  wydajność   sprzętu   powinny   gwarantować   przeprowadzenie   robót,   zgodnie   z  zasadami   określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w dobrym  stanie i 

gotowości do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego Użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu 

do Użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

 

 
4. Transport  

Wykonawca  jest zobowiązany  do stosowania  jedynie  takich środków  transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie  na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu  powinna zapewniać  prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym  umową. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego 

w  odniesieniu  do  dopuszczalnych   nacisków  na  oś  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  spełniające  tych 

warunków   mogą   być   dopuszczone   przez   Inżyniera/Kierownika   projektu,   pod   warunkiem   przywrócenia   stanu   pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na bieżąco,  na własny  koszt, wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

 
5. Wykonanie robót 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za prowadzenie  robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca  jest odpowiedzialny  za dokładne  wytyczenie  w planie i wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów 

robót  zgodnie  z wymiarami  i rzędnymi  określonymi  w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi  na  piśmie  przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez  Wykonawcę  na 

własny koszt, z wyjątkiem,  kiedy dany błąd okaże się skutkiem  błędu zawartego  w danych dostarczonych  Wykonawcy  na piśmie 

przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie   wytyczenia   robót  lub  wyznaczenia   wysokości   przez  Inżyniera/   Kierownika   projektu   nie  zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności  za ich dokładność. 

Decyzje  Inżyniera/Kierownika  projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą 

oparte na wymaganiach  określonych  w dokumentach  umowy, dokumentacji  projektowej  i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu  decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów  i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia  Inżyniera/Kierownika  projektu  powinny  być wykonywane  przez Wykonawcę  w czasie  określonym  przez 

Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

- nie dotyczy 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Wykonawca   będzie  przeprowadzać   pomiary  i  badania  materiałów   oraz  robót  z  częstotliwością   zapewniającą 

stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w SST, normach i wytycznych oraz umowie. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem  i prowadzeniem  badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

- nie dotyczy 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone  zgodnie z wymaganiami określonymi w SST. 

W  przypadku,  gdy  SST  (lub  wskazane  tam  normy)  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Wyniki pomiarów lub badań, Wykonawca przedstawi na piśmie Inżynierowi / Kierownikowi projektu. 

 
6.5. Raporty z badań 

- nie dotyczy 
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6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

Inżynier/Kierownik  projektu  jest  uprawniony  do  dokonywania   kontroli,  pobierania   próbek  i  badania  materiałów 

w miejscu  ich wbudowywania  oraz oceny zgodności  stosowanych  materiałów  i robót z wymaganiami  SST na podstawie  wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Kierownik  projektu  powinien  prowadzić  kontrolę  niezależnie  od  Wykonawcy.   Jeżeli  wyniki  tych  badań 

wykażą, Że raporty Wykonawcy  są niewiarygodne,  to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie  na własnych badaniach  przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 

przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych  badań niezależnemu laboratorium.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do Użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat  na znak bezpieczeństwa  wykazujący,  Że zapewniono  zgodność  z kryteriami  technicznymi  określonymi  na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 

w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww. dokumenty  wydane  przez producenta,  a w razie potrzeby  poparte  wynikami  badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 

- Dziennik budowy 

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i Wykonawcę  w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za prowadzenie  dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku  budowy będą dokonywane  na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu  robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku  budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem  osoby, która dokonała  zapisu, z podaniem  jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i opatrzone  datą 

i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych  elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę  powietrza  w okresie wykonywania  robót podlegających  ograniczeniom  lub wymaganiom  szczególnym 

w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia  robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, wyniki przeprowadzonych kontroli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania  się. 

Decyzje  Inżyniera/Kierownika  projektu  wpisane  do dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z zaznaczeniem  ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania  się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
- Książka obmiarów 

Książka obmiarów  stanowi dokument  pozwalający  na rozliczenie  faktycznego  postępu każdego z elementów  robót. 

Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza   się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  i  wpisuje  do  książki 

obmiarów. 

 
- Dokumenty laboratoryjne 

 
Deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o jakości  materiałów,  recepty  robocze  i kontrolne  wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  z Inżynierem /Kierownikiem  projektu. Dokumenty te stanowią załączniki 

do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
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- Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne  z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję  na budowie. 
- Przechowywanie  dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane  na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na Życzenie 

Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót. 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót   zgodnie   z  dokumentacją   projektową   i  SST, 

w jednostkach  ustalonych  w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  po pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera/ Kierownika 

projektu  o zakresie obmierzanych  robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. Jakikolwiek  błąd lub przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych w ślepym kosztorysie  lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera/Kierownika   projektu   na  piśmie.  Obmiar   gotowych   robót  będzie  przeprowadzony   z  częstością   wymaganą   do  celu 

miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym   przez  Wykonawcę i 

Inżyniera/Kierownika projektu. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe  dla danych robót nie wymagają  tego inaczej,  objętości  będą wyliczone  w m3 jako długość  pomnożona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie  urządzenia  i sprzęt  pomiarowy,  stosowany  do obmiaru  robót  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

- nie dotyczy 

 
7.5. Czas przeprowadzenia  obmiaru 

Obmiary  będą  przeprowadzone   przed  częściowym   lub  ostatecznym   odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w  przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiar oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych  powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 

obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. 

 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi częściowemu, 

b) odbiorowi ostatecznemu, 

c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających  i ulegających  zakryciu  polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  robót, które w dalszym 

procesie  realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonany  w czasie umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość robót do odbioru 

zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  (z  datą  zgłoszenia)  i  jednoczesnym   powiadomieniem   Inżyniera/Kierownika 

projektu. Odbiór będzie przeprowadzony  niezwłocznie,  nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu w oparciu o wyniki badań oraz przeprowadzone  pomiary i dokumentację 

projektową, SST i uprzednie ustalenia. 
 

 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 
Odbiór ostateczny robót polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie   robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego   stwierdza  Wykonawca   robót.  Fakt  ten  Wykonawca   odnotowuje 

w dzienniku budowy i bezzwłocznie powiadamia o tym pisemnie Inżyniera/Kierownika projektu 

Termin   odbioru   ostatecznego   ustalony   jest   w  dokumentach   umowy.   Termin   ten   liczy   się   od   dnia   potwierdzenia   przez 

Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego , o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i 

Wykonawcy.  Komisja odbierająca  roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie  przedłożonych dokumentów,  wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z realizacją  ustaleń  przyjętych  w trakcie  odbiorów  robót  zanikających 

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega  od  wymaganej  dokumentacją   projektową  i  SST  z  uwzględnieniem   tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 

eksploatacyjne  obiektu  i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumentem  stwierdzającym  dokonanie  odbioru  ostatecznego  robót jest protokół  odbioru  ostatecznego  robót sporządzony  przez 

komisję wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 
Do odbioru ostatecznego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację  projektową  podstawową  z naniesionymi  zmianami  oraz dodatkową,  jeśli została sporządzona  w trakcie realizacji 

umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i uzupełniające lub zamienne), 

3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań wykonanych zgodnie z SST , 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

6.  rysunki  (dokumentacje)   na  wykonanie  robót  towarzyszących   (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej, 

oświetlenia itp.) 

oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania   tych  robót  właścicielom   urządzeń,  ustalić  czy  będą  jakieś  roboty  towarzyszące   –  np. 

oświetlenie, zieleń itp. 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 

komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  Termin 

wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem  zasad opisanych  w punkcie 8.4 

„Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. Odbiory robót i podstawy płatności 

9.1. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w tym rozdziale obejmuje wszystkie warunki 

określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  w kosztorysie. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie  oraz uzgodnienie  z Inżynierem/Kierownikiem  projektu  i odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na 

czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  projektu  Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  i wprowadzaniem  dalszych  zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
 
 

10. Przepisy związane 

 
Wszystkie   roboty  należy   wykonywać   zgodnie   z  obowiązującymi   Polskimi   Normami   i  obowiązującymi   w  Polsce 

normatywami. 

 

W wyjątkowych  przypadkach  można  dopuścić  stosowanie  innych norm i przepisów  lecz muszą one być w tym 

miejscu wyraźnie określone 
 

 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione  w p. 10 każdej 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne 

oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. u. z 2006r. Nr 156, poz. 1118). 

2.  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

3.  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

4.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst: Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902). 

5.  Ustawa  z dnia 9 listopada  2000r.  o dostępie  do informacji  o środowisku  i jego ochronie  oraz o ocenach  oddziaływania  na 

środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157). 

6.  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.). 

7.     Rozporządzenie   Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i Budownictwa  z dnia  19  grudnia  1994r.  w  sprawie  dopuszczenia  do 

stosowania  w budownictwie  nowych materiałów  oraz nowych metod wykonywania  robót budowlanych  (Dz. U. Nr 10 z 1995r., 

poz. 48). 

8.     Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania  kosztorysu 

inwestorskiego,  obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

9.     Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury   z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego   zakresu  i  formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca    będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i patentowych.  Będzie  w pełni  odpowiedzialny  za spełnianie  wszystkich 

wymagań   prawnych   w  odniesieniu   do  używanych  opatentowanych   urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował   zarządzającego 

realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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02 ODTWORZENIE  TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z  odtworzeniem   w  terenie  na  podstawie   projektu  planowanych   do  wykonania   dróg,  chodników   i  parkingów   oraz  ustalenia 

niezbędnych punktów wysokościowych 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

polegających budowie dróg, podjazdów, chodników i parkingów 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z wszystkimi  czynnościami 

umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu chodników oraz położenia parkingów i placów przewidzianych 

w projekcie technicznym. 

 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych  wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego  punktów głównych osi trasy chodników i punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych  (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie  punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  oraz oznakowanie  w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

 
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami  podanymi 

w części I „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części I „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części I „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym o długości 

około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 

średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji  pozostałych  punktów należy stosować  paliki drewniane  średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 

0,30 m, a dla punktów utrwalanych  w istniejącej nawierzchni  bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” 

powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części I „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt pomiarowy 
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Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych  należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i jej  punktów  wysokościowych   powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej 

dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części I „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w części I „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

W oparciu o materiały dostarczone  przez Zamawiającego,  Wykonawca powinien przeprowadzić  obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do szczegółowego  wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe  powinny być wykonane  zgodnie z obowiązującymi  Instrukcjami  GUGiK (od 1 do 7) na podstawie 

danych zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez 

osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi   terenu.   Jeżeli  Wykonawca   stwierdzi,   Że  rzeczywiste   rzędne   terenu  istotnie   różnią   się  od  rzędnych   określonych 

w dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o tym  Inżyniera.  Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 

podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego.  Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

JeŻeli   znaki  pomiarowe   przekazane   przez  Zamawiającego   zostaną   zniszczone   przez  Wykonawcę   świadomie   lub  wskutek 

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych 

 
Punkty główne powinny być zastabilizowane  w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych,  a także dowiązane  do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót.  Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na 

stabilnych, istniejących budowlach istniejących. 

Rzędne  reperów  roboczych  należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po  wyrównaniu  był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne  określenie 

nazwy reperu i jego rzędnej. 

 
5.4. Odtworzenie osi chodników i położenia parkingów 

 
Tyczenie  osi dróg i chodników  oraz położenia parkingów  należy wykonać  w oparciu o dokumentację  projektową  oraz inne 

dane  geodezyjne   przekazane   przez  Zamawiającego,   przy  wykorzystaniu   sieci  poligonizacji   państwowej   albo  innej  osnowy 

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś  chodników   powinna  być  wyznaczona   w  punktach   głównych   i  w  punktach   pośrednich   w  odległości   zależnej   od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 

5cm.  Rzędne  niwelety  punktów  osi  chodnika  należy  wyznaczyć  z  dokładnością   do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  niwelety 

określonych w dokumentacji projektowej. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne  tylko wówczas,  gdy Wykonawca  robót zastąpi je odpowiednimi  palami po obu 

stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
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5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie   przekrojów   poprzecznych   obejmuje   wyznaczenie   krawędzi   chodników,   parkingów   i  placów   na 

powierzchni terenu zgodnie z dokumentacją projektową oraz wyznaczenie punktów w miejscach wymagających uzupełnienia dla 

poprawnego przeprowadzenia  robót. 
Do  wyznaczania  krawędzi  chodników  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki.  Odległość  między  palikami  lub 

wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii chodnika. 

Profilowanie   przekrojów  poprzecznych   musi  umożliwiać  wykonanie  chodników,  placów  i  parkingów  o  kształcie 

zgodnym z dokumentacją projektową. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części I „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 

(1,2,3,4,5,6,7)  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części I. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest ha odtworzonej powierzchni łącznej w terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części I. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem chodników, placów i parkingów w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna  obsługa inwest., Główny Urząd Geodezji i Kartografii, W-wa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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03 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze 

zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny. 

 
1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, 

wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z definicjami  podanymi 

w OST DM- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

Do  wykonania  robót  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu  lub/i  darniny  nie  nadającej  się  do  powtórnego  użycia  należy 

stosować: 

- równiarki, 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem 

zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze  - w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy stosować: 

- noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

- łopaty i szpadle. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

4.2. Transport humusu i darniny 

Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem   równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić  transportem  samochodowym.   Wybór 

środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
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Darninę należy przewozić transportem samochodowym.  W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna 

ona być transportowana  w sposób nie powodujący uszkodzeń. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Teren  pod  budowę  drogi  w  pasie  robót  ziemnych,  w  miejscach  dokopów  i  w  innych  miejscach  wskazanych  w  dokumentacji 

projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa  humusu  powinna  być zdjęta  z przeznaczeniem  do późniejszego  Użycia  przy umacnianiu  skarp,  zakładaniu  trawników, 

sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować  mechanicznie  z zastosowaniem  równiarek lub spycharek. W wyjątkowych  sytuacjach, gdy zastosowanie 

maszyn nie jest wystarczające  dla prawidłowego  wykonania  robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa  robót 

(zmienna  grubość warstwy humusu, sąsiedztwo  budowli), należy dodatkowo  stosować  ręczne wykonanie  robót, jako uzupełnienie 

prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z powierzchni  całego pasa robót ziemnych  oraz w innych miejscach  określonych  w dokumentacji 

projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej  warstwy humusu (zależna od głębokości  jego zalegania,  wysokości  nasypu, potrzeb jego wykorzystania  na 

budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji  projektowej, SST lub wskazana przez InŻyniera, według faktycznego 

stanu występowania. 

Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty  humus  należy  składować  w  regularnych  pryzmach.  Miejsca  składowania  humusu  powinny  być  przez  Wykonawcę  tak 

dobrane,  aby humus  był zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem, a także  najeżdżaniem  przez pojazdy.  Nie należy  zdejmować 

humusu   w  czasie  intensywnych   opadów   i  bezpośrednio   po  nich,  aby  uniknąć   zanieczyszczenia   gliną  lub  innym  gruntem 

nieorganicznym. 

 
5.3. Zdjęcie darniny 

Jeżeli  powierzchnia  terenu  w obrębie  pasa  przeznaczonego  pod  budowę  trasy  drogowej  jest  pokryta  darniną  przeznaczoną  do 

umocnienia  skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie spowoduje  jej uszkodzeń i przechowywać  w odpowiednich  warunkach 

do czasu wykorzystania. 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 

0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 

Należy  dążyć  do  jak  najszybszego   Użycia  pozyskanej   darniny.  Jeżeli  darnina  przed  powtórnym   wykorzystaniem   musi  być 

składowana,  to  zaleca  się  jej  rozłożenie  na  gruncie  rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca  na  takie  rozłożenie  darniny,  to  należy  ją 

magazynować   w  regularnych   pryzmach.   W  porze   rozwoju   roślin  darninę   należy   składować   w  warstwach   trawą  do  dołu. 

W pozostałym  okresie darninę należy składować  warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania  darniny 

przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 

Darninę  nie nadającą  się do powtórnego  wykorzystania  należy  usunąć mechanicznie,  z zastosowaniem  równiarek  lub spycharek i 

przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1.Przedmiot OST 

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST) są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót - związanych 

z rozbiórką elementów dróg. 

 
1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

warstw nawierzchni, 

krawężników, obrzeży i oporników, 

ścieków, 

chodników, 

ogrodzeń, 

barier i poręczy, 

znaków drogowych, 

przepustów: betonowych, Żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z definicjami  podanymi 

w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 
2.2. Rusztowania 

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci: 

rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków 

(np. 7,6 x 7,6cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, 

rusztowań  drabinowych,  składających  się  z  drabin  (np.  długości  6  m,  szerokości  52  cm),  usztywnionych  stężeniami 

z desek (np. 3,2 x 12,5cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek, 

przestawnych  klatek rusztowaniowych  z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m 
lub płaskich klatek rusztowaniowych  (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), 

o wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m, 

rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice. 

 
Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających  następującym normom: 

drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej  przez Inżyniera, 

gwoździe wg BN-87/5028-12 [8], 

rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej  przez Inżyniera, 

kątowniki wg PN-H-93401[6],  PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej  przez Inyniera. 
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3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 

lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

spycharki, 

ładowarki, 

śurawie samochodowe, 

samochody ciężarowe, 

zrywarki, 

młoty pneumatyczne, 

piły mechaniczne, 

frezarki nawierzchni, 

koparki. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty  rozbiórkowe   elementów   dróg,  ogrodzeń   i  przepustów   obejmują   usunięcie   z  terenu  budowy  wszystkich   elementów 

wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej  lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy 

sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe moŻna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez InŻyniera. 

W przypadku  usuwania  warstw  nawierzchni  z zastosowaniem  frezarek  drogowych,  Należy  spełnić  warunki  określone  w OST  D- 

05.03.11 
„Recykling”. 

W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

- odkopania przepustu, 

- ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m, 

-  rozbicia  elementów,   których  nie  przewiduje   się  odzyskać,  w  sposób  ręczny  lub  mechaniczny   z  ew.  przecięciem   prętów 

zbrojeniowych i ich odgięciem, 
- demontażu prefabrykowanych  elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych,  ramowych) z uprzednim oczyszczeniem 

spoin  i częściowym  usunięciu  ław,  względnie  ostrożnego  rozebrania  konstrukcji  kamiennych,  ceglanych,  klinkierowych  itp. przy 

założeniu ponownego ich wykorzystania, 
- oczyszczenia  rozebranych  elementów,  przewidzianych  do powtórnego  Użycia  (z zaprawy,  kawałków  betonu,  izolacji  itp.)  i ich 

posortowania.  Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez  powodowania  zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub 

wskazane  przez  Inżyniera.  Elementy  i materiały,  które  zgodnie  z SST  stają  się własnością  Wykonawcy,  powinny  być  usunięte 

z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów  dróg, ogrodzeń i przepustów  znajdujące się w miejscach, gdzie 

zgodnie z dokumentacją  projektową  będą wykonane  wykopy drogowe, powinny być tymczasowo  zabezpieczone.  W szczególności 

należy  zapobiec  gromadzeniu  się  w  nich  wody  opadowej.  Doły  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  się  wykonania  wykopów 

drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim  gruntem do poziomu otaczającego  terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności   wykonanych   robót  rozbiórkowych   oraz  sprawdzeniu   stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych  do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  ewentualne  doły  po  usuniętych  elementach  nawierzchni,  ogrodzeń  i przepustów  powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w OST „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 

- dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

- dla przepustów i ich elementów 

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 

b) prefabrykowanych  betonowych, żelbetowych - m (metr). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne  stalowe walcowane na gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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05 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem   niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  liniowych  robót 

ziemnych. 

 
1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. Zaleca się wykorzystanie 

OST  przy  zlecaniu  robót  na  drogach  wojewódzkich,   powiatowych   i  gminnych   i  innych  ciągach  komunikacyjnych.   Niniejsza 

specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych  i związanych z wykonaniem instalacji. 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy  lub modernizacji  dróg i 

obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 

c) budowę nasypów drogowych, 

d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki 

stateczności i odwodnienia. 

 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych  w osi nasypu lub 

wykopu. 

 
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŻ 1 m. 

 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŻ 1 m. 

 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący  się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod 

obciążeniem. 

 
1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

 
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych  blokach, którego próbki nie wykazują zmian objętości ani 

nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej;  mają wytrzymałość  na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 

wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych  lub hydraulicznych  do odspojenia. 



21  

 
 

 
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 

 
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

 
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

 
1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca  stan zagęszczenia gruntu. 

 
1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów niespoistych. 

 
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca  stan zagęszczenia gruntu. 

 
1.4.19.   Geosyntetyk   -  materiał   stosowany   w  budownictwie   drogowym,   wytwarzany   z  wysoko   polimeryzowanych    włókien 

syntetycznych,  w tym tworzyw termoplastycznych  polietylenowych,  polipropylenowych  i poliestrowych,  charakteryzujący  się między 

innymi duŻą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999  [6]. 
Geosyntetyki   obejmują:   geotkaniny,   geowłókniny,   geodzianiny,   georuszty,   geosiatki,   geokompozyty,   geomembrany,   zgodnie 

z wytycznymi IBDiM[13]. 

 
1.4.20. Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi normami  i z definicjami  podanymi 

w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998  [4] 

Grupy gruntów 

2.3. Zasady wykorzystania  gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 

nasypów. Grunty przydatne  do budowy nasypów mogą być wywiezione  poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy wykonaniu  wykopów,  nie będąc  nadmiarem  objętości  robót  ziemnych,  zostały  za zgodą 

Inżyniera  wywiezione  przez Wykonawcę  poza teren budowy  z przeznaczeniem  innym  niż budowa  nasypów  lub wykonanie  prac 

objętych  kontraktem,  Wykonawca   jest  zobowiązany   do  dostarczenia   równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych   ze  źródeł 

własnych, zaakceptowanych  przez Inżyniera. 

Grunty  i materiały  nieprzydatne  do budowy  nasypów,  określone  w OST pkt. 2.4, powinny  być wywiezione  przez Wykonawcę  na 

odkład.  Zapewnienie  terenów  na odkład  należy  do obowiązków  Zamawiającego,  o ile nie określono  tego  inaczej   w kontrakcie. 

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca  przystępujący  do wykonania  robót ziemnych  powinien  wykazać  się możliwością korzystania  z następującego  sprzętu 

do: 
-  odspajania   i  wydobywania   gruntów   (narzędzia   mechaniczne,   młoty  pneumatyczne,   zrywarki,   koparki,   ładowarki,   wiertarki 

mechaniczne itp.), 

-  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania  gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji  itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzętu zagęszczającego  (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4.2. Transport gruntów 

Wybór  środków  transportowych  oraz metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do rodzaju  gruntu  (materiału),  jego objętości, 

sposobu  odspajania   i  załadunku   oraz  do  odległości   transportu.   Wydajność   środków   transportowych   powinna   być  ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie   odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone   nie  może  być  podstawą  roszczeń  Wykonawcy,   dotyczących 

dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane  na piśmie przez Inżyniera. 

 
4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 

Wykonawca  powinien  zadbać,  aby transport,  przenoszenie,  przechowywanie  i zabezpieczanie  geosyntetyków  były wykonywane 

w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na światło słoneczne powinny 

pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania  do wbudowania. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 

5.2. Dokładność  wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie  osi korpusu  ziemnego,  w wykopie  lub  nasypie,  od osi projektowanej  nie powinny  być  większe  niŻ 10 cm. Różnica 

w stosunku do projektowanych  rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość  górnej powierzchni  korpusu nie może  różnić  się od szerokości  projektowanej  o więcej niŻ 10 cm, a krawędzie  korony 

drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego  o więcej niŻ 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne 

nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 

wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości skarp, powinny być 

określone w dokumentacji projektowej i SST. 

 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie   od  budowy   urządzeń,   stanowiących   elementy   systemów   odwadniających,   ujętych   w  dokumentacji   projektowej, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie  wód gruntowych i 

opadowych  poza obszar  robót ziemnych  tak, aby zabezpieczyć  grunty przed przewilgoceniem  i nawodnieniem.  Wykonawca  ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom  gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,  Wykonawca 

ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia  ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek  dodatkowych  opłat 

ze strony Zamawiającego  za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie   wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających   musi  być  poprzedzone  uzgodnieniem 

z odpowiednimi instytucjami. 

 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 

wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek podłużny  i nadać przekrojom  poprzecznym  spadki, umożliwiające 

szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 

mniejszy  niż 4%  w przypadku  gruntów  spoistych  i nie mniejszy  niż 2% w przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić 

ewentualny  wpływ  kolejności  i sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań 

dotyczących  prawidłowego  odwodnienia  wykopu  w czasie  postępu  robót  ziemnych.  Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu 

wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

5.5. Rowy 

Rowy boczne  oraz rowy stokowe  powinny być wykonane  zgodnie  z dokumentacją  projektową  i SST. Szerokość  dna i głębokość 

rowu nie mogą róŻnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż 5 cm. 

 
5.6. Układanie geosyntetyków 

Geosyntetyki  należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją  projektową  i SST. Jeżeli dokumentacja  projektowa i SST 

nie podają  inaczej,  przylegające  do siebie  arkusze  lub  pasy geosyntetyków  należy  układać  z zakładem  (i kotwieniem)  zgodnie 

z instrukcją producenta lub decyzją projektanta. 
W przypadku  uszkodzenia  geosyntetyku,  należy  w uzgodnieniu  z InŻynierem,  przykryć  to uszkodzenie  pasami  geosyntetyku  na 

długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. 

Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, mogących spowodować 

uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, 

na której jest układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków  nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach 

(garbach)  lub nad dołami.  Nie dopuszcza  się ruchu maszyn  budowlanych  bezpośrednio  na ułożonych  geosyntetykach.  Należy  je 

przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 0 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega na kontroli  zgodności  z wymaganiami  specyfikacji  określonymi  w punkcie  5 

oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie  wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie  wysięków wodnych. 

 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o długości  3 m i poziomicą  lub  niwelatorem,  w odstępach  co 200  m na prostych,  w punktach 

głównych łuku, co 100 m na łukach o R 100 m co 50 m na łukach o R 100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych 

8  Badanie  zagęszczenia  gruntu  Wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  każdej  ułożonej  warstwy  lecz  nie  rzadziej  niż  w  trzech 

punktach na 1000 m2 warstwy 
 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niŻ 10 cm. 
 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niŻ 5 cm. 
 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŻnić się od rzędnych projektowanych  o więcej niŻ -3 cm lub +1 cm. 
 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego  o więcej niŻ 10% wartości pochylenia wyraŻonego tangensem 

kąta. 

 
6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
 

6.3.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 10 cm. 
 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni  korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony  przez pomiar niwelatorem  rzędnych wysokościowych, 

nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych,  większych niż -3 cm lub +1 cm. 

 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12  [9] powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii 

ruchu. W przypadku  gruntów  dla których  nie można  określić  wskaźnika  zagęszczenia  należy  określić  wskaźnik  odkształcenia  I0, 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998  [4]. 

 
6.4. Badania geosyntetyków 

Przed  zastosowaniem  geosyntetyków  w robotach  ziemnych,  Wykonawca  powinien  przedstawić  InŻynierowi świadectwa 

stwierdzające,  iŻż zastosowany  geosyntetyk  odpowiada  wymaganiom  norm,  aprobaty  technicznej  i  zachowa  swoje  właściwości 

w kontakcie  z materiałami,  które  będzie  oddzielać  lub wzmacniać  przez  okres  czasu  nie krótszy  od podanego  w dokumentacji 

projektowej i SST. 
 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich  punktach specyfikacji,  zostaną odrzucone. Jeśli materiały 

nie spełniające wymagań zostaną wbudowane  lub zastosowane,  to na polecenie InŻyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na 

własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
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Na pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  InŻynier  może  uznać  wadę za nie mającą  zasadniczego  wpływu  na cechy eksploatacyjne 

drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 
7.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŻyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
9.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

9.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 

11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 



25  

 

 
06 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach 

nieskalistych. 

 
1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. Zaleca się wykorzystanie 

OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy  lub modernizacji  dróg i 

obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w OST „Wymagania ogólne”  pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne pkt.1.5. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem 

typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i półsztywnych  [12] powinien  charakteryzować  się grupą nośności  G1. Gdy podłoże 

nawierzchni  zaklasyfikowano  do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić  do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja 

projektową i SST. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST „Wymagania ogólne pkt. 3. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w OST „Wymagania ogólne pkt. 4. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w OST „Wymagania ogólne pkt. 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, 

wynikających  z nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich podcięcia  lub innych  odstępstw  od dokumentacji  projektowej 

obciąża Wykonawcę. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 

nasypów  były  odspajane   oddzielnie,   w  sposób  uniemożliwiający  ich  wymieszanie.   Odstępstwo   od  powyższego  wymagania, 

uzasadnione   skomplikowanym   układem  warstw  geotechnicznych,   wymaga  zgody  InŻyniera.  Odspojone   grunty  przydatne   do 

wykonania  nasypów powinny być bezpośrednio  wbudowane  w nasyp lub przewiezione  na odkład. O ile InŻynier dopuści czasowe 

składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać  wymagania,  dotyczące  minimalnej 

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 

konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 



26  

 

 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie  zagęszczanie gruntów 

rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych  wartości wskaźnika 

zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŻynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu 

odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998  [4] rysunek 4. 
 

5.3. Ruch budowlany 

Nie  należy  dopuszczać  ruchu  budowlanego  po  dnie  wykopu  o ile  grubość  warstwy  gruntu  (nadkładu)  powyżej  rzędnych  robót 

ziemnych jest mniejsza niŻ 0,3 m. Z chwilą przystąpienia  do ostatecznego  profilowania  dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 

ruch maszyn wykonujących  tę czynność  budowlaną.  Może odbywać  się jedynie sporadyczny  ruch pojazdów,  które nie spowodują 

uszkodzeń  powierzchni  korpusu.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających   z  niedotrzymania   podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na sprawdzeniu  zgodności  z wymaganiami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  i SST. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne pkt. 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne pkt. 8. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w OST „Wymagania ogólne pkt. 10. 
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07  WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

3. SPRZĘT 

4. WYKONANIE ROBÓT 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. OBMIAR ROBÓT 

7. ODBIÓR ROBÓT 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1.WSTĘP. 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru robót związanych  z wykonywaniem 

koryta przeznaczonego  do ułożenia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczaniem  podłoża gruntowego. 

 
2. Materiały 

Nie występują. 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   koryta   i   profilowania   podłoża   powinien   wykazać   się   możliwością   korzystania z 

następującego sprzętu: 
-równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŻynier może dopuścić wykonanie 

koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem  spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 

maszyny, 

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

-walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

4. Wykonanie robót 

 
4.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Bezpośrednio  przed rozpoczęciem  robót związanych  z wykonaniem  warstw nawierzchni  należy  wykonać  koryto oraz profilowanie i  

zagęszczenie  podłoża. Wcześniejsze  przystąpienie  do wykonania  koryta oraz profilowania  i zagęszczania  podłoża, jest możliwe 

wyłącznie w korzystnych warunkach atmosferycznych.  W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym  i zagęszczonym  podłożu nie 

może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 

4.2. Wykonanie koryta 

Koryto można  wykonywać  ręcznie,  gdy jego szerokość  nie pozwala  na zastosowanie  maszyn,  na przykład  na poszerzeniach  lub 

w  przypadku  robót  o  małym  zakresie.  Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania   koryta  powinien  być  wykorzystany   zgodnie 

z ustaleniami SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 
4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed   przystąpieniem   do  profilowania   podłoże   powinno   być  oczyszczone   ze  wszelkich   zanieczyszczeń.   Po  oczyszczeniu 

powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu  umożliwiają  uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanych 

rzędnych  podłoża.  Zaleca  się, aby rzędne terenu  przed profilowaniem  były o co najmniej  5 cm wyższe  niż projektowane  rzędne 

podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym  do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące  dla górnej strefy korpusu, 

w ilości koniecznej  do uzyskania  wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i zagęścić  warstwę  do uzyskania  wymaganej  wartości 

wskaźnika zagęszczenia. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Wskaźnik zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Ruch mniejszy od cięŻkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 0,97 

W  przypadku,   gdy  gruboziarnisty   materiał   tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie   badania   zagęszczenia,   kontrolę 

zagęszczenia  naleŻy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić  pierwotny  i wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża 

według BN-64/8931-02  [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu 

podłoŻa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 
4.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego  i zagęszczonego  podłoża 

PodłoŻe  (koryto)  po  wyprofilowaniu   i  zagęszczeniu   powinno  być  utrzymywane   w  dobrym  stanie.  JeŻeli  po  wykonaniu  robót 

związanych  z profilowaniem  i zagęszczeniem  podłoŻa  nastąpi  przerwa  w  robotach  i Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do 

układania   warstw  nawierzchni,   to  powinien  on  zabezpieczyć   podłoŻe  przed  nadmiernym   zawilgoceniem,   na  przykład  przez 
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rozłoŻenie  folii. JeŻeli  wyprofilowane  i zagęszczone  podłoŻe  uległo nadmiernemu  zawilgoceniu,  to do układania  kolejnej  warstwy 

moŻna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 
5. Kontrola jakości robót 

 
5.1. Badanie i pomiar cech geometrycznych  i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego  podłoŻa . 

 
5.1.1. Szerokość koryta i profilowanego podłoŻa nie moŻe róŻnić się od szerokości projektowanej o więcej niŻ +10 cm i -5 cm. 

 
5.1.2. Równość koryta (profilowanego podłoŻa). Nierówności podłuŻne i poprzeczne koryta i profilowanego podłoŻa 

naleŻy mierzyć łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
5.1.3. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŻa powinny zapewniać prawidłowe odprowadzenie wód 

deszczowych po ułoŻeniu nawierzchni. 
5.1.4.    Rzędne    wysokościowe.     RóŻnice    pomiędzy    rzędnymi    wysokościowymi     koryta    lub    wyprofilowanego     podłoŻa 

i rzędnymi projektowanymi (tu istniejącymi ) nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 
5.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego  podłoŻa) 

Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od określonych  w punkcie  5.1.  powinny  być 

naprawione  przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie  i powtórne zagęszczenie.  Dodanie nowego materiału 

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 

6. Obmiar robót 

 
6.1. Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
7. Odbiór robót 

Roboty   uznaje   się   za   wykonane   zgodnie   z   SST   i   wymaganiami   Zamawiającego,    jeŻeli   wszystkie   pomiary   i   badania 

z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

 
8. Przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŻa przez obciąŻenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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08  WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

 
SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych 

z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w zakresie robót realizowanych przez INWESTORA. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych budową dróg, podjazdów, chodników i parkingów. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  warstwy  odcinającej, 

stanowiących część podbudowy pomocniczej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi,   odpowiednimi  polskimi  normami  i z  określeniami  podanymi  w  rozdziale 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do wykonania warstwy odcinającej naleŻy zastosować piasek spełniający wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 

2.5. Składowanie materiałów 

 
2.5.1. Składowanie kruszywa 

JeŻeli  kruszywo  przeznaczone  do wykonania  warstwy odcinającej  nie jest wbudowane  bezpośrednio  po dostarczeniu  na budowę i 

zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć  kruszywo przed zanieczyszczeniem i  

zmieszaniem   z  innymi  materiałami  kamiennymi.  PodłoŻe  w  miejscu  składowania  powinno  być  równe,  utwardzone  i  dobrze 

odwodnione. 

 
3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Warstwę odcinającą z piasku naleŻy wykonać przy uŻyciu następującego sprzętu: 

- równiarek, 

- walców statycznych, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 

4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
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4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa   moŻna   przewozić   dowolnymi   środkami   transportu   w  warunkach   zabezpieczających  je  przed   zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 5. D-02.00.00 Roboty ziemne 58 
 

5.2. Przygotowanie  podłoŻa 

PodłoŻe gruntowe powinno spełniać wymagania  określone w „Roboty ziemne” oraz „Koryto wraz z profilowaniem  i zagęszczaniem 

podłoŻa”. Warstwa odcinająca powinna być wytyczona w sposób umoŻliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją  projektową, 

z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 

 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Piasek   powinien   być   rozkładany   w  warstwie   o  jednakowej   grubości,   z  zachowaniem   wymaganych   spadków   i  rzędnych 

wysokościowych.   Grubość  rozłoŻonej  warstwy  powinna  być  taka,  aby  po  jej  zagęszczeniu   osiągnięto  grubość  projektowaną. 

Natychmiast  po końcowym  wyprofilowaniu  warstwy odcinającej  naleŻy  przystąpić  do jej zagęszczania.  Zagęszczanie  nawierzchni 

o jednostronnym  spadku  naleŻy  rozpoczynać  od dolnej  krawędzi  i przesuwać  pasami  podłuŻnymi  częściowo  nakładającymi  się, 

w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania  powinny być wyrównywane na bieŻąco 

przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŻ do otrzymania równej powierzchni. 

W  miejscach  niedostępnych  dla  walców  warstwa  odcinająca  i odsączająca  powinna  być  zagęszczana  płytami  wibracyjnymi  lub 

ubijakami mechanicznymi.  Zagęszczanie naleŻy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 

normalnej  próby  Proctora,  przeprowadzonej   według  PN-B-04481  [1].  Wskaźnik  zagęszczenia  naleŻy  określać  zgodnie  z  BN- 
77/8931-12 [8]. 

 
5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa  odcinająca  po  wykonaniu,  a  przed  ułoŻeniem  następnej  warstwy  powinna  być  utrzymywana   w  dobrym  stanie.  Nie 

dopuszcza  się  ruchu  budowlanego  po  wykonanej  warstwie  odcinającej  . Koszt  napraw  wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania 

warstwy obciąŻa Wykonawcę robót. 
 

6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem  do robót 

-nie dotyczy- 
 

6.3. Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów - nie dotyczy. 

 
6.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie moŻe się róŻnić od szerokości projektowanej o więcej niŻ +10 cm, -5 cm. 
 

6.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłuŻne warstwy odcinającej i odsączającej naleŻy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 

Nierówności  poprzeczne  warstwy odcinającej  i odsączającej  naleŻy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności  nie mogą przekraczać  20 

mm. 
 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki  poprzeczne  warstwy  odcinającej  i odsączającej  na  prostych  i łukach  powinny  być  zgodne  z dokumentacją  projektową 

z tolerancją 0,5%. 
 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

RóŻnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi  warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 

6.3.6. Grubość warstwy 

Grubość  warstwy  powinna  być  zgodna  z  określoną  w  dokumentacji   projektowej  z  tolerancją  +1  cm,  -2  cm.  Na  wszystkich 

powierzchniach  wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość 

co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

D-02.00.00  Roboty ziemne 59 Roboty te Wykonawca  wykona na własny koszt. Po wykonaniu  tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyŻej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
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7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej. 

 
8. odbiór robót 

Ogólne   zasady  odbioru   robót  podano   w  rozdziale   „Wymagania   ogólne”   pkt  8.  Roboty  uznaje   się  za  wykonane   zgodnie 

z dokumentacją  projektową,  SST i wymaganiami  InŻyniera, jeŻeli wszystkie  pomiary i badania  z zachowaniem  tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 
 

 
 
 

9. Przepisy związane 

 
9.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoŻa przez obciąŻenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
9.2. Inne dokumenty 

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych  na słabym podłoŻu z zastosowaniem  geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 
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09 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych polegających 

na budowie dróg, podjazdów, chodników. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót 

określonych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót związanych  z wykonywaniem  podbudów  z kruszywa 

łamanego stabilizowanego  mechanicznie wg PN-S-06102 [21]. Podbudowę z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie wykonuje się, 

zgodnie  z  ustaleniami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej,  jako  podbudowę  zasadniczą  wg  Katalogu  typowych  konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,   polegający  na  odpowiednim   zagęszczeniu  w  optymalnej  wilgotności 

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

 
1.4.2. Podbudowa  z kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  - jedna lub więcej warstw zagęszczonej  mieszanki,  która 

stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 

w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych  mechanicznie  powinno być kruszywo łamane, uzyskane 

w wyniku przekruszenia  surowca skalnego lub kamieni narzutowych  i otoczaków  albo ziaren Żwiru większych  od 8 mm. Kruszywo 

powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
2.3. Wymagania dla materiałów 

 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  PN-B-06714-15   [3]  powinna  leŻeć  między  krzywymi  granicznymi  pól  dobrego 

uziarnienia  podanymi  na rysunku  1. Rysunek  1. Pole dobrego  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na podbudowy,  wykonywane 

metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia  kruszywa powinna być ciągła i nie moŻe przebiegać od dolnej krzywej granicznej  uziarnienia  do górnej krzywej 

granicznej  uziarnienia  na sąsiednich  sitach.  Wymiar  największego  ziarna  kruszywa  nie moŻe  przekraczać  2/3 grubości  warstwy 

układanej jednorazowo. 
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3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca  przystępujący  do wykonania  podbudowy  z kruszyw stabilizowanych  mechanicznie  powinien wykazać  się moŻliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek  do wytwarzania  mieszanki,  wyposaŻonych  w urządzenia  dozujące  wodę.  Mieszarki  powinny  zapewnić  wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców  ogumionych  i stalowych  wibracyjnych  lub statycznych  do zagęszczania.  W miejscach  trudno  dostępnych  powinny  być 

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 

4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt.4. 

 
4.2. Transport materiałów 

Kruszywa   moŻna   przewozić   dowolnymi   środkami   transportu   w  warunkach   zabezpieczających  je  przed   zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Przygotowanie  podłoŻa 

PodłoŻe     pod     podbudowę     powinno     spełniać     wymagania      określone     w     SST     „Koryto     wraz     z     profilowaniem i  

zagęszczeniem  podłoŻa”  i SST  „Roboty  ziemne”.  Podbudowa  powinna  być ułoŻona  na podłoŻu  zapewniającym  nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być w rzędach 

równoległych w sposób umoŻliwiający naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŻ co 10 m. 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŻy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 

otrzymanie   jednorodnej   mieszanki.   Ze  względu  na  konieczność   zapewnienia   jednorodności   nie  dopuszcza   się  wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych  frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu  powinna być od razu transportowana 

na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu  i wysychaniu. 

 
5.4. Wbudowywanie  i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu 

była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie moŻe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy  powinna być rozłoŻona w sposób zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków i rzędnych  wysokościowych.  JeŻeli 

podbudowa  składa  się  z  więcej  niŻ  jednej  warstwy  kruszywa,  to  kaŻda  warstwa  powinna  być  wyprofilowana   i  zagęszczona 

z zachowaniem  wymaganych  spadków i rzędnych wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy kaŻdej następnej warstwy moŻe nastąpić 

po odbiorze  poprzedniej  warstwy  przez  InŻyniera.  Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i napowietrzanie.  JeŻeli  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  niŻsza  od  optymalnej 

o  20%  jej  wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilŻona  określoną  ilością  wody  i równomiernie  wymieszana.  W  przypadku,  gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŻsza od optymalnej  o 10% jej wartości, mieszankę naleŻy osuszyć. Wskaźnik  zagęszczenia 

podbudowy  wg BN-77/8931-12  [29] powinien odpowiadać  przyjętemu  poziomowi  wskaźnika  nośności podbudowy  wg tablicy 1, lp. 
11. 

 
5.5. Odcinek próbny 

- nie dotyczy – 

 
5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa  po wykonaniu,  a przed ułoŻeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana  w dobrym stanie. JeŻeli Wykonawca 

będzie  wykorzystywał,  za  zgodą  InŻyniera,  gotową  podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić  wszelkie 

uszkodzenia  podbudowy, spowodowane  przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych    z niewłaściwego  utrzymania podbudowy obciąŻa 

Wykonawcę robót. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem  do robót 

Przed przystąpieniem  do robót Wykonawca  powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych  do wykonania robót i przedstawić 

wyniki tych badań InŻynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 

2.3 niniejszej OST. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

- nie dotyczy - 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych  podbudowy 

 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

- dotyczy – 
 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie moŻe róŻnić się od szerokości projektowanej o więcej niŻ +10 cm, -5 cm. 

 
6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności   podłuŻne   i  poprzeczne   podbudowy   naleŻy  mierzyć   4-metrową   łatą  zgodnie   z  BN-68/8931-04[28].  Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

RóŻnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi  podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŻa 

Oś podbudowy w planie nie moŻe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŻ5 cm. 
 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie moŻe się róŻnić od grubości projektowanej o więcej niŻ 10%, 
 

6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

- ugięcie spręŻyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 

 
 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które wykazują  większe  odchylenia  od określonych  w punkcie  6.4 powinny  być naprawione 

przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone.  Dodanie nowego materiału 

bez spulchnienia  wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  JeŻeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej 

o  więcej  niŻ  5  cm  i  nie  zapewnia  podparcia  warstwom  wyŻej  leŻącym,  to  Wykonawca  powinien  na  własny  koszt  poszerzyć 

podbudowę  przez  spulchnienie  warstwy  na  pełną  grubość  do  połowy  szerokości  pasa  ruchu,  dołoŻenie  materiału  i  powtórne 

zagęszczenie. 

 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach  wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny 

być  naprawione  przez  spulchnienie  lub wybranie  warstwy  na odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z decyzją  InŻyniera,  uzupełnione 

nowym materiałem o odpowiednich  właściwościach,  wyrównane i ponownie zagęszczone.  Roboty te Wykonawca wykona na własny 

koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nastąpi  ponowny  pomiar  i ocena  grubości  warstwy,  według  wyŻej  podanych  zasad,  na  koszt 

Wykonawcy. 
 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

JeŻeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od wymaganej,  to Wykonawca  wykona  wszelkie  roboty  niezbędne  do zapewnienia 

wymaganej  nośności, zalecone przez InŻyniera. Koszty tych dodatkowych  robót poniesie Wykonawca  podbudowy  tylko wtedy, gdy 

zaniŻenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  rozdziale  „Wymagania  ogólne”  pkt.  8.  Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z dokumentacją 

projektową,  SST  i wymaganiami  InŻyniera,  jeŻeli  wszystkie  pomiary  i badania  z zachowaniem  tolerancji  wg  pkt.  6 dały  wyniki 

pozytywne. 
 

 
9. Przepisy związane 

 
9.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego



37  

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności  metodą bezpośrednią 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego 

12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 ŻuŻel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŻytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŻa przez obciąŻenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem  belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
9.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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10 NAWIERZCHNIA  Z BETONU ASFALTOWEGO 

 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych 

z wykonywaniem  warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 
1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST) stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 

Zaleca   się  wykorzystanie   OST   przy  zlecaniu   robót  na  drogach   wojewódzkich   powiatowych   i  gminnych   i  innych   ciągach 

komunikacyjnych. 

 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z wykonywaniem  warstwy  ścieralnej, 

wiąŻącej,  wyrównawczej  i wzmacniającej  z betonu  asfaltowego  wg  PN-S-96025:2000   [10].  Nawierzchnię  z betonu  asfaltowego 

moŻna  wykonywać   dla  dróg  o  kategorii  ruchu  od  KR1  do  KR6  wg  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni   podatnych i 

półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniŻszego zestawienia: 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 

KR1 12 

KR2 od 13 do 70 

KR3 od 71 do 335 

KR4 od 336 do 1000 

KR5 od 1001 do 2000 

KR6 > 2000 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią  ilością asfaltu lub polimeroasfaltu,  wytworzona 

na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułoŻona i zagęszczona. 

 
1.4.4.  Środek  adhezyjny  - substancja  powierzchniowo  czynna,  która  poprawia  adhezję  asfaltu  do  materiałów  mineralnych  oraz 

zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; MoŻe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

 
1.4.5. PodłoŻe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŻenia warstwy z mieszanki mineralno asfaltowej. 

 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego  asfaltu w wodzie. 

 
1.4.8.  Próba  technologiczna  – wytwarzanie  mieszanki  mineralno-asfaltowej w celu  sprawdzenia,  czy jej właściwości  są zgodne 

z receptą laboratoryjną. 
 

1.4.9.  Odcinek  próbny  –  odcinek  warstwy  nawierzchni  (o  długości  co  najmniej  50  m)  wykonany  w  warunkach  zbliŻonych  do 

warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

 
1.4.10.  Kategoria  ruchu  (KR)  –  obciąŻenie  drogi  ruchem  samochodowym,   wyraŻone  w  osiach  obliczeniowych   (100  kN)  na 

obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

 
1.4.11.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z odpowiednimi  polskimi  normami  i z definicjami  podanymi  w OST  D-M- 

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 

2.2. Asfalt 
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NaleŻy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965  [6]. D-02.00.00 Roboty ziemne 79 

W zaleŻności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŻy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 
 

2.3. Polimeroasfalt 

JeŻeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego  polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać 

wymagania  TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać  aprobatę techniczną.  Rodzaje polimeroasfaltów  i ich stosowanie  w zaleskości  od 

rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 

 
2.4. Wypełniacz 

NaleŻy   stosować   wypełniacz,   spełniający   wymagania   określone   w   PN-S-96504:1961    [9]   dla   wypełniacza   podstawowego i 

zastępczego. Przechowywanie  wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961  [9]. 

 
2.5. Kruszywo 

W  zaleŻności  od kategorii  ruchu  i warstwy  naleŻy  stosować  kruszywa  podane  w tablicy  1 i 2. Składowanie  kruszywa  powinno 

odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami. 

 
2.6. Asfalt upłynniony 

NaleŻy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974  [7]. 

 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

NaleŻy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99[14]. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca  przystępujący  do wykonania warstw nawierzchni  z betonu asfaltowego  powinien wykazać się moŻliwością korzystania 

z  następującego sprzętu: 

- wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

- skrapiarek, 

- walców lekkich, średnich i cięŻkich , 

- walców stalowych gładkich , 

- walców ogumionych, 

- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

- samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 

4.2. Transport materiałów 

 
4.2.1. Asfalt 

Asfalt naleŻy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991  [5]. 

Transport asfaltów drogowych moŻe odbywać się w: 
- cysternach kolejowych, 

- cysternach samochodowych, 

D-02.00.00 Roboty ziemne 81 
- bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych  przez InŻyniera. 

 
4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt naleŻy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej. 

 
4.2.3. Wypełniacz 

Wypełniacz  luzem naleŻy przewozić  w cysternach  przystosowanych  do przewozu materiałów  sypkich, umoŻliwiających rozładunek 

pneumatyczny. Wypełniacz workowany moŻna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

zawilgoceniem  i uszkodzeniem worków. 

 
4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo   moŻna   przewozić   dowolnymi   środkami   transportu,   w  warunkach   zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę  betonu  asfaltowego  naleŻy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi z  przykryciem  w  czasie  transportu  i podczas 

oczekiwania na rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
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spełnieniem  warunku zachowania  temperatury wbudowania.  Zaleca się stosowanie samochodów  termosów z podwójnymi ścianami 

skrzyni wyposaŻonej w system ogrzewczy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed  przystąpieniem  do robót,  w terminie  uzgodnionym  z InŻynierem,  Wykonawca  dostarczy  InŻynierowi  do akceptacji  projekt 

składu mieszanki  mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych  poszczególnych  składników  i próbki materiałów  pobrane 

w obecności InŻyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki mineralnej, 

- doborze optymalnej ilości asfaltu, 

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŻeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 

zawartości asfaltu podano w tablicy 3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych  wg metody  Marshalla.  Próbki  powinny  spełniać  wymagania  podane  w tablicy  4 lp. od 1 do 5. Wykonana  warstwa 

ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy normowych. 

 
5.2.2. Warstwa wiąŻąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do warstwy wiąŻącej, wyrównawczej  i wzmacniającej  z betonu 

asfaltowego  oraz  orientacyjne  zawartości  asfaltu  podano  w  tablicy  5. Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do 

warstwy  wiąŻącej,  wyrównawczej   i  wzmacniającej   z  betonu  asfaltowego  przedstawiono   na  rysunkach  8-13.  Skład  mieszanki 

mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać 

wymagania  podane  w tablicy 6 lp. od 1 do 5. Wykonana  warstwa  wiąŻąca,  wyrównawcza  i wzmacniająca  z betonu  asfaltowego 

powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA i warstwy ścieralnej z BA w zaleŻności od kategorii ruchu KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa 14,0 (18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, kN 10,03) 
3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: D-02.00.00 Roboty ziemne 85 

od 0 mm do 6,3 mm 
od 0 mm do 8,0 mm 

od 0 mm do 12,8 mm 

od 0 mm do 16,0 mm 

od 0 mm do 20,0 mm 

od 3,5 do 5,0 

od 4,0 do 5,0 

od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 

2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4) specjalne warunki, obciąŻenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,  itp. 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie 

składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie  składników,  w tym takŻe  wstępne,  powinno  być wagowe  i zautomatyzowane  oraz zgodne  z receptą.  Dopuszcza  się 

dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu  zmiany jego gęstości w zaleŻności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 

do  KR6  dozowanie  składników  powinno  być  sterowane  elektronicznie.  Tolerancje  dozowania  składników  mogą  wynosić:  jedna 

działka  elementarna   wagi,  względnie  przepływomierza,   lecz  nie  więcej  niŻ  2  %  w  stosunku  do  masy  składnika.  JeŻeli  jest 

przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt  w  zbiorniku  powinien  być  ogrzewany  w sposób  pośredni,  z  układem  termostatowania,   zapewniającym  utrzymanie  stałej 

temperatury z tolerancją 5o C. Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50 od 145o C do 165o C, 

D-02.00.00 Roboty ziemne 88 

- dla D 70 od 140o C do 160o C, 

- dla D 100 od 135o C do 160o C, 

- dla polimeroasfaltu  - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
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Kruszywo  powinno  być  wysuszone   i  tak  podgrzane,   aby  mieszanka  mineralna  po  dodaniu  wypełniacza   uzyskała  właściwą 

temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyŻsza o więcej niŻ 30o C od maksymalnej temperatury 

mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50 od 140o C do 170o C, 

- z D 70 od 135o C do 165o C, 

- z D 100 od 130o C do 160o C, 

- z polimeroasfaltem  - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

 
5.4. Przygotowanie  podłoŻa 

PodłoŻe pod warstwę  nawierzchni  z betonu asfaltowego  powinno  być wyprofilowane  i równe. Powierzchnia  podłoŻa powinna  być 

sucha  i  czysta.  Nierówności  podłoŻa  pod  warstwy  asfaltowe  nie  powinny  być  większe  od  podanych  w  tablicy  7.  Tablica  7. 

Maksymalne  nierówności  podłoŻa  pod warstwy asfaltowe.  Przed rozłoŻeniem  warstwy nawierzchni  z betonu asfaltowego,  podłoŻe 

naleŻy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym  w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu  wody 

z emulsji  lub upłynniacza  podano  w tablicy 8. Powierzchnie  czołowe  krawęŻników,  włazów,  wpustów  itp. urządzeń  powinny  być 

pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym  określonym w SST i zaakceptowanym  przez InŻyniera. 

 
5.7. Zarób próbny 

Wykonawca   przed   przystąpieniem    do   produkcji   mieszanek   mineralno-asfaltowych  jest   zobowiązany   do   przeprowadzenia 

w obecności InŻyniera kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

 
5.8. Odcinek próbny 

JeŻeli  w  SST  przewidziano   konieczność   wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  dni  przed  rozpoczęciem   robót, 

Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy uŻyty sprzęt jest właściwy, 

-  określenia   grubości   warstwy   mieszanki   mineralno-asfaltowej  przed   zagęszczeniem,   koniecznej   do  uzyskania   wymaganej 

w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego  zagęszczenia  warstwy. Do takiej próby Wykonawca uŻyje 

takich  materiałów   oraz  sprzętu,   jakie  będą  stosowane   do  wykonania   warstwy   nawierzchni.   Odcinek   próbny  powinien   być 

zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŻyniera. Wykonawca moŻe przystąpić do wykonywania  warstwy nawierzchni po 

zaakceptowaniu  odcinka próbnego przez InŻyniera. 

 
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka   mineralno-asfaltowa  powinna  być  wbudowywana   układarką   wyposaŻoną  w  układ  z  automatycznym   sterowaniem 

grubości  warstwy  i  utrzymywaniem   niwelety  zgodnie  z  dokumentacją   projektową.  Temperatura  mieszanki  wbudowywanej   nie 

powinna być niŻsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się 

bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŻ: 

- dla asfaltu D 50 130o C, 

- dla asfaltu D 70 125o C, 

- dla asfaltu D 100 120o C, 

- dla polimeroasfaltu  - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

Zagęszczanie naleŻy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŻonej warstwy 

powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej  powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Złącze  robocze  powinno  być  równo  obcięte  i powierzchnia  obciętej  krawędzi  powinna  być  posmarowana  asfaltem  lub oklejona 

samoprzylepną  taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez InŻyniera. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem  do robót 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  asfaltu,  wypełniacza  oraz  kruszyw  przeznaczonych  do 

produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań InŻynierowi do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 
 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie  składu  mieszanki  mineralno-asfaltowej polega  na  wykonaniu  ekstrakcji  wg  PN-S-04001:1967   [8].  Wyniki  powinny  być 

zgodne  z  receptą  laboratoryjną  z  tolerancją  określoną  w  tablicy  10.  Dopuszcza  się  wykonanie  badań  innymi  równowaŻnymi 

metodami. 
 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla kaŻdej cysterny naleŻy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
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6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na kaŻde 100 Mg zuŻytego wypełniacza naleŻy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy kaŻdej zmianie kruszywa naleŻy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar   temperatury   składników   mieszanki   mineralno-asfaltowej  polega   na  odczytaniu   temperatury   na  skali  odpowiedniego 

termometru  zamontowanego  na otaczarce.  Temperatura  powinna być zgodna z wymaganiami  podanymi w recepcie laboratoryjnej i 

SST. 

 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej polega  na  kilkakrotnym  zanurzeniu  termometru  w  mieszance  i odczytaniu 

temperatury. Dokładność pomiaru 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w SST. 

 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

D-02.00.00  Roboty  ziemne  91  Sprawdzenie  wyglądu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  ocenie  wizualnej  jej  wyglądu 

w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości  mieszanki  mineralno-asfaltowej naleŻy określać  na próbkach  zagęszczonych  metodą  Marshalla.  Wyniki powinny  być 

zgodne z receptą laboratoryjną. 

 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych  i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość 

warstwy asfaltowej  niŻej  połoŻonej,  nie ograniczonej  krawęŻnikiem  lub opornikiem  w nowej konstrukcji  nawierzchni,  powinna  być 

szersza z kaŻdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŻonej, nie mniej jednak niŻ 5 cm. 

 
6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności  podłuŻne  i poprzeczne  warstw z betonu  asfaltowego  mierzone  wg BN-68/8931-04  [11] nie powinny  być większe  od 

podanych w tablicy 13. 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki  poprzeczne  warstwy  z  betonu  asfaltowego  na  odcinkach  prostych  i  na  łukach  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją 

projektową, z tolerancją 0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 1 cm. 

 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 

 
6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość  warstwy  powinna  być zgodna  z grubością  projektową,  z tolerancją  10 %. Wymaganie  to nie dotyczy  warstw o grubości 

projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi 5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi 5 mm. 
 

6.4.8. Złącza podłuŻne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej 

powinny być przesunięte  względem  siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie  związane, a przylegające  warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach  drogowych  i urządzeniach  w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. 

Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
 

6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się 

i spękanych. 
 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie  i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00  „Wymagania  ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się za wykonane  zgodnie 

z dokumentacją  projektową i SST, jeŻeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem  tolerancji wg punktu 6 i PN-S-96025:2000[10] 

dały wyniki pozytywne. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
9.1. Normy 

1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

4. PN-B-11115:1998  Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŻuŻla stalowniczego do nawierzchni drogowych 

5. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 

6. PN-C-96170:1965  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

7. PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

8. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe.  Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

9. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

10. PN-S-96025:2000  Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 

10.  Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

13.  Tymczasowe   wytyczne   techniczne.   Polimeroasfalty   drogowe.   TWT-PAD-97.   Informacje,   instrukcje   –  zeszyt  54,  IBDiM, 

Warszawa, 1997 

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

15. WT/MK-CZDP84  Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego  surowca skalnego 

przeznaczonego  do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 D-02.00.00 Roboty ziemne 93 

16.   Zasady   projektowania   betonu   asfaltowego   o   zwiększonej   odporności   na   odkształcenia   trwałe.   Wytyczne   oznaczania 

odkształcenia  i modułu  sztywności  mieszanek  mineralno-bitumicznych metodą  pełzania  pod obciąŻeniem  statycznym.  Informacje, 

instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i Gospodarki  Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie  warunków  technicznych,  jakim 

powinny odpowiadać  drogi publiczne  i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). INFORMACJA  AKTUALIZACYJNA O 

ASFALTACH   WPROWADZONYCH  NORMĄ   PN-EN   12591:2002   (U)  Niniejsza   aktualizacja   OST   została   wprowadzona   do 

stosowania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22. 

 
2. 1. Podstawa zmian 

W  2002  r.  decyzją  prezesa  Polskiego  Komitetu  Normalizacyjnego   została  przyjęta,  metodą  notyfikacji  (bez  tłumaczenia),   do 

stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych. 

Norma ta klasyfikuje  asfalty w innym podziale rodzajowym  niŻ dotychczasowa  norma PN-C-96170:1965.  Asfalty, zgodne z PN-EN 

12591:2002  (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r. Norma PN-EN 12591:2002  (U), nie uniewaŻnia dotychczas  stosowanej 

normy PN-C-96170:1965.  Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965  ma ona zastosowanie,  pod 

warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego  wg PN-C-96170:1965. 
 

3. 2. Zmiany aktualizacyjne w OST 

Niniejsza   informacja   dotyczy  stosowania   asfaltów  wg  PN-EN  12591:2002   (U)  w  OST,  wydanych   przez  GDDP  w  2001  r., 

uwzględniających   załoŻenia  „Katalogu  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i półsztywnych”  (KTKNPP),  GDDP  - IBDiM, 

Warszawa 1997: Niniejsza informacja dotyczy równieŻ innych OST uwzględniających  roboty z wykorzystaniem  lepiszcza 

asfaltowego. 
 

4. 3. Zalecane lepiszcza asfaltowe 

W związku z wprowadzeniem  PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, który był podstawą opracowania OST wymienionych w punkcie 2. 

 
5. 4. Wymagania wobec asfaltów drogowych 

W związku z wprowadzeniem  PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad ustalił wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem  do warunków polskich w tablicach normowych.
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